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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych odnosi się do wspólnych
wymagań  technicznych  dotyczących  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –   instalacj i
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją w związku z poprawą efektywności
energetycznej  poprzez  termomodernizację  pomieszczeń  apteki  i  przychodni  w Główczycach
dz. nr 614 obr.0001 Główczyce, jedn. ewid.: 221204_2, Główczyce.

1.2. Zakres robót objętych ST
Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych stanowi  część  dokumentów
przetargowych  i  należy  ją  stosować  w  zlecaniu  i  wykonaniu  robót  instalacyjnych  wentylacji
mechanicznej nawiewno–wywiewnej.

1.3. Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
aprobata  techniczna  -  to  pozytywna ocena  techniczna  wyrobu,  stwierdzająca  jego  przydatność
do stosowania w budownictwie;
dokumentacja budowy - to pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennikiem budowy, protokołami odbiorów częściowych i końcowych w miarę potrzeby, rysunki 
i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu - także dziennik montażu; 
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu (umowy).
Inspektor  nadzoru-  osoba  wyznaczona  przez  Zamawiającego,  upoważniona  do  występowania
w sprawach realizacji kontraktu (umowy) w jego imieniu.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - zbiór zasad, wymagań oraz
opisów  technologicznych  dotyczących  wykonania  poszczególnych  czynności  związanych
z wykonaniem zadania budowlanego. W dalszej części specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót  budowlanych  będzie  nazywana  dla  uproszczenia  Specyfikacją  Techniczną,  oznaczoną
w skrócie ST,
Teren budowy - to przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;
wyrób budowlany  - to wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu
wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie
budowlanym,  wprowadzony  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyrobów
do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 

1.4. Prace przygotowawcze do wykonania robót
Roboty budowlane odbywać się będą na terenie posesji Inwestora. Wykonawca przed przystąpieniem
do przetargu winien przeprowadzić wizję lokalną oraz zapoznać się z ogólnymi warunkami realizacji
robót.  Na  cały  czas  trwania  robot  Wykonawca  wyznaczy  uprawnionego  Kierownika  Robot.
Kierownik  Robót  będzie  odpowiedzialny  za  bezpieczeństwo  na  terenie  budowy oraz  kontakt  z
organami kontroli. 

Przekazanie  planu  budowy  dokonuje  inwestor  wraz  z  dokumentacją  projektową  i  wszystkimi
uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę. 

    1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z opracowaną
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Dokumentację Projektową , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.1. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Wykonawca nie  może  wykorzystywać  błędów lub  opuszczeń w projekcie  budowlanym,  a  o  ich
wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  Nadzoru  i  Projektanta,  który  dokona
odpowiednich  zmian  lub  poprawek.  Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą
zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane  określone  w  Dokumentacji  Projektowej  i  w  ST będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów
i urządzeń  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy
materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi
na koszt Wykonawcy.
Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  i  wszystkie  inne  dokumenty  są  istotnymi
elementami inwestycji  i  jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentów jest tak
samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach.
W jakichkolwiek  rozbieżnościach,  wymiary  określone  w  liczbach  są  ważniejsze  od  wymiarów
wynikających ze skali rysunków.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem w sposób
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach
i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru. Treść informacji na tablicach zatwierdzi Inspektor
Nadzoru.  Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały
okres  realizacji  robót.  Koszt  zabezpieczenia  Terenu  Budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia
Terenu Budowy w okresie  trwania  realizacji  Umowy aż do zakończenia  i  odbioru  ostatecznego
robót.  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  wszelkie  inne  środki  niezbędne
do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki  mające na celu stosowanie  się  do przepisów i  norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań
będzie miał szczególny wzgląd na:
1)  lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych
2)  środki  ostrożności  i  zabezpieczenia  przed:  zanieczyszczeniem zbiorników i  cieków wodnych
pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością
powstania pożaru.

1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone  przed  dostępem osób  trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie
straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji  robót  albo  przez  personel
Wykonawcy.
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1.5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały,  które  w sposób trwały są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do  użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym
od dopuszczalnego,  określonego  odpowiednimi  przepisami.  Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte
do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  Materiały,  które są
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np.
materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań  technologicznych
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę
na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji  państwowej. Jeżeli  Wykonawca
użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt
i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
W szczególności zwraca się uwagę Wykonawcy na właściwe zabezpieczenie:

-ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną
-szalowanie wykopów, drabiny zejściowe i podesty robocze
-urządzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki itp.
-dojścia na budowę i oświetlenie
-sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne
-pomieszczenia dla pracowników Wykonawcy w tym stołówki, umywalnie i toalety
-środki zabezpieczenia ppoż. przy robotach i pomieszczeniach budowy

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane
na  budowie  od  daty rozpoczęcia  robót  do  daty wydania  potwierdzenia  zakończenia  robót  przez
Inspektora  Nadzoru.  Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  ostatecznego  odbioru.
Utrzymanie  powinno  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  obiekt  lub  jego  elementy  były
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Uszkodzenia powstałe na skutek złego, lub braku utrzymania Wykonawca naprawi na własny koszt.

1.5.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  ma  obowiązek  zapoznać  się  ze  wszystkimi  ustawami  i  rozporządzeniami  władz
centralnych, zarządzeniami władz lokalnych, innymi przepisami, instrukcjami i wytycznymi, które
w jakikolwiek  sposób  są  związane  z  realizacją  inwestycji  lub  mogą  mieć  wpływ  na  sposób  jej
prowadzenia.
W czasie prowadzenia inwestycji Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich regulacji prawnych
związanych z prowadzonymi robotami budowlanymi.

1.5.9. Normy i zbiory przepisów prawnych
Gdziekolwiek w umowie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały,
sprzęt  i  inne  dostarczane  towary,  oraz  wykonywane  roboty,  będą  obowiązywać  postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w umowie nie
postanowiono inaczej.
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1.5.10. Szkody i zniszczenia
Jeżeli w trakcie prowadzenia prac Wykonawca naruszy czyjąś własność (prywatną lub publiczną) ma
wówczas obowiązek do naprawy lub zadośćuczynienia w wysokości ustalonej w trakcie negocjacji
lub odpowiedni sąd. Koszty napraw i uszkodzeń wliczone są w cenę umowną.
Po wykonaniu prac, należy naprawić wszystkie uszkodzenia elementów budynku powstałe w czasie 
prowadzenia prac oraz uporządkować teren.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania podstawowe
Wszystkie materiały stosowane i użyte przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót powinny być:

- nowe i nieużywane,
-  odpowiadać  wymaganiom norm i  przepisów wymienionych  w  niniejszych  Specyfikacjach
Technicznych, Dokumentacji Projektowej, oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących
normach i przepisach,
- mieć wymagane polskimi przepisami aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty, w tym również
świadectwa dopuszczenia do obrotu,

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy,
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.  Jeśli  Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na  użycie  tych  materiałów do innych  robót,  niż  te  dla  których  zostały zakupione,
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót,  były  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  i  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość
i właściwość i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy,  w  miejscach
uzgodnionych z  Inspektorem Nadzoru i  Zamawiającym lub poza terenem budowy,  w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału
w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o  swoim  wyborze.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru. Podane w specyfikacji nazwy handlowe materiałów są przykładowe. Wykonawca może
stosować  inne  materiały  spełniające  odpowiednie  wymagania,    tzn.    o    takich    samych
właściwościach,   parametrach   fizycznych i wytrzymałościowych, o jakości i klasie nie gorszej niż
podano w ST, o takich samych wymiarach, o takiej samej barwie i wyglądzie.

3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z  ofertą  Wykonawcy i  powinien odpowiadać pod względem typów i  ilości  wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej  i  Specyfikacjach  Technicznych  i  w  terminie
przewidzianym  kontraktem  (umową).  Sprzęt  będący  własnością  wykonawcy  lub  wynajęty
do wykonania robót, będzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
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4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Na Wykonawcy będzie ciążył obowiązek dostarczenia materiałów oraz przygotowania ewentualnej
drogi transportowej do wprowadzenia kotłów i podgrzewacza ciepłej wody.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót,  za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
wymaganiami  ST i  z  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotyczące
akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach
sformułowanych w umowie,  Dokumentacji  Projektowej,  ST ,  a  także w normach i  wytycznych.
Polecenia  Inspektora  Nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki
finansowe  z  tego  tytułu  ponosi  Wykonawca.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego
przez Wykonawcę zostaną przez niego poprawione na własny koszt.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem i  wykonaniem,  aby osiągnąć
założoną jakość robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i kontrolę materiałów oraz robót
z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

6.2. Certyfikaty i deklaracje
Wykonawca użyje do robót tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych
przepisów i dokumentów technicznych,
2. deklaracje zgodności albo certyfikat zgodności z polskimi lub europejskimi normami, lub aprobatę
techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej lub Europejskiej Normy,
jeżeli  nie  są  objęte  certyfikacją  określoną  w  pkt.  1  i  które  spełniają  wymogi  Specyfikacji
Technicznej.
W  przypadku  materiałów,  dla  których  w/w  dokumenty  są  wymagane  przez  ST,  każda  partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta.  Jakiekolwiek
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.3. Dokumenty budowy

6.3.1. Dziennik Budowy
Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego
i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy.  Odpowiedzialność
za prowadzenie  Dziennika  Budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  spoczywa
na Wykonawcy.  Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała  zapisu,  z  podaniem jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy będą
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czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót,
- trudności i przeszkody w ich prowadzeniu,
- okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych    odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  Dziennika  Budowy będą przedłożone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem ich  przyjęcia  lub  zajęciem stanowiska.  Wpis  Projektanta
do Dziennika  Budowy  obliguje  Inspektora  Nadzoru  do  ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest
jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

6.3.2. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz Dziennika Budowy następujące dokumenty:

-Pozwolenie na realizację Inwestycji
-Protokóły przekazania Placu Budowy
-Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
-Świadectwa Przejęcia Robót
-Protokóły z narad i ustaleń
-Korespondencja na budowie

6.3.3. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  należy  przechowywać  na  Placu  Budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.  W  przypadku  zaginięcia  jakiegokolwiek  dokumentu  budowy  należy
go natychmiast odtworzyć w formie przewidzianej prawem. 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót
Sporządzany w przypadku wystąpienia robót dodatkowych nie ujętych w Dokumentacji Projektowej
i ST. 
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  robót  wykraczających  poza  zakres  prac
wymienionych  w Dokumentacji  Projektowej  i  ST.  Obmiaru dokonuje  Wykonawca przy udziale
Zamawiającego.  O  zakresie  obmierzonych  robót  i  o  terminie  obmiaru  wykonawca  zawiadomi
Zamawiającego ci najmniej 3 dni przed tym terminem.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Obmiarów dokonywać należy zgodnie z zasadami przyjętymi w katalogach nakładów rzeczowych
zastosowanych do sporządzania kosztorysów ofertowych.

8. ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu,
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  robót
zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje
Inspektor  Nadzoru.  Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem
do Dziennika  Budowy  z  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie
przeprowadzony niezwłocznie,  nie później  jednak niż w ciągu 3 dni  od daty zgłoszenia wpisem
do Dziennika  Budowy i  powiadomienia  o  tym  fakcie  Inspektora  Nadzoru.  Jakość  i  ilość  robót
ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary  i  wizję
lokalną,   w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST oraz uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiór ostateczny robót 
8.2.1. Zasady odbioru ostatecznego
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego
będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  Dziennika  Budowy  z  bezzwłocznym
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umownych, licząc od dnia
potwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów.  Odbioru
ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inspektora
Nadzoru i  Wykonawcy.  Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności
wykonania  robót  z  Dokumentacją  Projektową i  ST.  W toku odbioru ostatecznego robót  komisja
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót  zanikających i  ulegających
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych,  komisja  przerwie  swoje
czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisje,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej umownej jakości i nie ma większego wpływu na
cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń  oceniając
pomniejszoną  wartość  wykonanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w  Dokumentach
Umownych.

8.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  Protokół  Odbioru
Ostatecznego  robót  sporządzony  według  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Do  odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.
2.  Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne).
3.   Dzienniki Budowy.
4.   Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST.
5.  Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  oraz  protokoły  odbioru
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.
6.  Geodezyjna inwentaryzacja podwykonawcza Robót i sieci uzbrojenia terenu.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione
wg wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót
uzupełniających wyznaczy komisja. 
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8.3. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej  obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.2. „Odbiór ostateczny". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest Protokół Odbioru Ostatecznego robót potwierdzający:
- Zrealizowanie prac, na które została zawarta umowa o roboty budowlane.
-  Zrealizowanie  prac  uzupełniających  (dodatkowych)  których  konieczność  wykonania  wynika

w trakcie realizacji zadania.
Płatności podlega kwota zapisana w Umowie obejmująca:
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytków   i transportu na plac budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Roboty  będą  wykonywane  w  sposób  bezpieczny,  ściśle  w  zgodzie  z  Polskimi  Normami  (PN)
i przepisami obowiązującymi w Polsce.

 norma  PN-EN 1507 – Wentylacja budynków – Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokątnym – Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności.

 norma  PN-EN  12237  –  Wentylacja  budynków  –  Sieć  przewodów  –  Wytrzymałość  i
szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym

 Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  w sprawie  szczegółowych  wymogów,  jakim powinien
odpowiadać lokal apteki Dz.U.2022.1737

 Dz.U.2005.116.985  w  sprawie  wymagań,  jakim  powinny  odpowiadać  pod  względem
fachowym  i  sanitarnym  pomieszczenia  i  urządzenia  zakładu  opieki  zdrowotnej  z
późniejszymi zmianami

- Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy z późniejszymi
zmianami
- Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126  z późniejszymi zmianami– Prawo budowlane z późniejszymi
zmianami
- Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy z późniejszymi
zmianami
- Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
- Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie z późniejszymi zmianami
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1. WSTĘP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót sanitarnych 
–  instalacj i  wentylacji  mechanicznej  nawiewno-wywiewnej  z  rekuperacją  w  związku 
z poprawą efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku apteki i przychodni 
 w Główczycach dz. nr 614 obr.0001 Główczyce, jedn. ewid.: 221204_2, Główczyce.
Podstawą wykonania w/w robót będzie Dokumentacja Projektowa oraz niniejsza ST.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót .

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
montaż  wentylacji  mechanicznej  nawiewno-wywiewnej  z  rekuperacją  w  budynku  apteki 
i przychodni
CVP45331200 – 8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
CVP45332200 – 5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 

1.4.  Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  są  zgodne 
z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i  Ogólną  Specyfikacją  Techniczną  Wykonania  i  Odbioru 
Robót (ST-0).

2.  MATERIAŁY
Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji  Technicznej  Wykonania 
i Odbioru Robót .
Należy  dostarczyć  urządzenia,  armaturę  oraz  rury  wg  opracowanej   Dokumentacji 
Projektowej  .Dobrane  w  Dokumentacji  Projektowej urządzenia,  przewody i  armatura  mogą 
zostać zamienione innymi (innych producentów) pod warunkiem zachowania tych samych 
parametrów technicznych i jakościowych.

2.1. Materiały :
- Zawory wentylacyjne nawiewne okrągłe (anemostat) 100mm
-Zawory wentylacyjne wywiewne okręgłe (anemostat) 100mm
-Zawory  wentylacyjne nawiewne okrągłe (anemostat) 125mm
-Zawory  wentylacyjne wywiewne okrągłe (anemostat) 125mm
-Kratki  nawiewne  prostokątne  aluminiowe  125x125mm  z  kierownicami  powietrza  poziomymi 
i pionowymi i przepustnicami
-Kratki wywiewne prostokątne aluminiowe 125x125 z kierownicami powietrza i przepustnicami
-Kratki  nawiewne  prostokątne  aluminiowe  225x125  z  kierownicami  powietrza  poziomymi 
i pionowymi i przepustnicami
-Kratki wywiewne prostokątne aluminiowe 225x125 z kierownicami powietrza i przepustnicami
-Kratki  nawiewne  prostokątne  aluminiowe  325x125  z  kierownicami  powietrza  poziomymi 
i pionowymi i przepustnicami
-Kratki wywiewne prostokątne aluminiowe 325x125 z kierownicami powietrza i przepustnicami
-Tłumik akustyczny 315 L=1000mm stal. ocynk.
-Czerpnia /wyrzutnia ścienna prostokątna 400x300mm (pow. czynna min.0.06m2)
-Czerpnia /wyrzutnia ścienna prostokątna 500x300mm (pow. czynna min.0.07m2)
-Podwieszana  centrala  nawiewno-wywiewna  dla  apteki  Qn/Qw=580m3/h  z  rekuperatorem  typu 
heksagonalnego o sprawności ok. 80%, filtrem wstępnym klasy F7 oraz filtrem wtórnym klasy F9, 
nagrzewnicą  elektryczną  Qn=3kW,  tłumikiem  na  wywiewie  po  stronie 
instalacji ,wym.~2600x1200x400mm, m~251kg, Nel.=2x0.38kW 230V oraz kompletną automatyką
-Podwieszana centrala nawiewno-wywiewna dla przychodni Qn/Qw=880m3/h z rekuperatorem typu 
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heksagonalnego o sprawności min.75-77%, filtrem wstępnym klasy F7 oraz filtrem wtórnym klasy 
F9, nagrzewnicą elektryczną Qn=3kW, tłumikami po stronie instalacji, wym.~3200x1200x400mm, 
m~291kg, Nel.=2x0.38kW 230V oraz kompletną automatyką
-Kanały wentylacyjne o przekroju prostokątnym (udział kształtek 55%)
-Kanały wentylacyjne 100 stal. ocynk (udział kształtek 55%)
-Kanały wentylacyjne 125 stal. ocynk (udział kształtek 55%)
-Kanały wentylacyjne 160 stal. ocynk (udział kształtek 55%)
-Kanały wentylacyjne 200 stal. ocynk (udział kształtek 55%)
-Kanały wentylacyjne 315 stal. ocynk (udział kształtek 55%)
-Przepustnica regulacyjna 400x200mm
-Przepustnica regulacyjna 300x200mm
-Przepustnica regulacyjna 160x160mm
-Przepustnica regulacyjna 200x160mm
-Wentylatory wywiewne łazienkowe 98mm Q=60m3/h  włączany wraz z oświetleniem, wyłączany 
z opóźnieniem czasowym
-Kratka wywiewna 150 
-Uchwyty i zawiesia kanałów wentylacyjnych i centrali
-Izolacje termiczne instalacji wentylacyjnej otulinami samoprzylepnymi gr.20mm z wełny skalnej 
z płaszczem z folii aluminiowej
-Izolacje termiczne instalacji wentylacyjnej otulinami samoprzylepnymi gr.30mm z wełny skalnej 
z płaszczem z folii aluminiowej
- Rura kanalizacyjna 32PVC
- Wypełnienie szczelin w otworach ściennych zaprawą tynkarską i  pomalowanie ,  obudowy 
kanałów wentylacyjnych
- Regulacja instalacji wentylacyjnej i pomiary wydajności
- Okap wentylacyjny kuchenny
Mogą  być  stosowane  wyroby  producentów  krajowych  i  zagranicznych  posiadające  takie  same 
parametry techniczne oraz aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. 

3.0 TRANSPORT
Warunki  ogólne  stosowania  transportu  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania 
i Odbioru Robót .
Kanały  wentylacyjne,  centrale  wentylacyjne  muszą  być  transportowane  na  samochodach 
o  odpowiedniej  długości.  Kształtki  należy  przewodzić  w  odpowiednich  pojemnikach.  Podczas 
transportu, przeładunku i magazynowania kanałów i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
Transport  kanałów  wentylacyjnych,  central  wentylacyjnych,  agregatów  powinien  odbywać  się 
krytymi środkami transportu. Zaleca się transportowanie tych materiałów na paletach dostosowanych 
do wymiaru.  Palety powinny być zabezpieczone,  aby w czasie ruchu środka transportowego nie 
nastąpiło ich przemieszczenie materiałów. 
Dostarczone urządzenia na budowę należy uprzednio sprawdzić. Należy składować w magazynach 
zamkniętych.  Wentylatory,  centrale  wentylacyjne  powinny  być  dostarczone  w oryginalnych 
opakowaniach producenta. 
Materiały  przeznaczone  do  wykonania  izolacji  cieplnych  powinny  być  przewożone  krytymi 
środkami  transportu  w  sposób  zabezpieczającym  je  przed  zawilgoceniem,  zanieczyszczeniem 
i  zniszczeniem.  Wyroby  i  materiały  stosowane  do  wykonania  izolacji  cieplnych  należy 
przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni 
słonecznych .
Materiały  przeznaczone  do  wykonywania  izolacji  ciepłochronnej  powinny  mieć  płaszczyzny 
i  krawędzie  nie  uszkodzone,  a  odchyłki  ich  wymiarów w stosunku  do  nominalnych  wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 
przedmiotowych.  

      4.0 WYKONANIE ROBÓT
Podstawą wykonania w/w robót jest Dokumentacja Projektowa .
Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram robót 
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uwzględniający wszystkie warunki.
W obiekcie należy wykonać dwa układy wentylacyjne nawiewno-wywiewne z rekuperacją. Osobny 
układ wentylacyjny wykonać dla wentylacji apteki oraz niezależny układ dla wentylacji pomieszczeń 
przychodni.
a) pomieszczenia apteki
Dla apteki zamontować podwieszaną centralę nawiewno-wywiewną z rekuperacją Qn/Qw=580m3/h 
z rekuperatorem heksagonalnym o sprawności  ok.  80%, filtrem wstępnym klasy F7 oraz filtrem 
wtórnym  klasy  F9,  nagrzewnicą  elektryczną  Qn=3kW,  tłumikami  po  stronie  instalacji 
wym.~~2600x1200x400mm, m~251kg, Nel.=2x0.38kW 230V.
Montaż  centrali  wentylacyjnej  wykonać  pod  stropem  pomieszczenia  magazynu  leków.  Centralę 
montować  do  przegród  budowlanych  za  pomocą  zawiesi  i  wsporników  ściennych  tak,  aby  nie 
naruszyć konstrukcji budynku.
Rozprowadzenie instalacji wentylacyjnej nawiewnej i wywiewnej wykonać kanałami z blachy stal. 
ocynkowanej typu spiro oraz o przekroju prostokątnym. Na etapie wykonawstwa należy ewentualnie 
skorygować  przebieg  układania  kanałów  wentylacyjnych  po  dokonaniu  odkrywek  elementów 
budowlanych – konstrukcyjnych i wykonaniu przejść przez ściany.
Na  zakończeniach  wentylacyjnych  zamontować  anemostaty  nawiewne  oraz  wywiewne  okrągłe. 
W pomieszczeniu izby recepturowej zamontować kratki wentylacyjne z przepustnicami powietrza 
oraz kierownicami powietrza. 
Dla poboru świeżego powietrza dla centrali wentylacyjnej zamontować ścienną czerpnię powietrza 
prostokątną o wym. 400x300mm (pow. czynna min. 0.06m2).
Wywiew  powietrza  z  centrali  wentylacyjnej  zakończyć  prostokątną  wyrzutnią  ścienną  o  wym. 
400x300mm.
Czerpnię  ścienną  oraz  wyrzutnię  należy  lokalizować  minimum  2,0m  nad  terenem.  Na  kanale 
nawiewnym z centrali zamontować osobny tłumik akustyczny 315mm L=1000mm poza centralą 
wentylacyjną.
Istniejącą  instalację  wentylacji  grawitacyjnej  w  pomieszczeniach  z  projektowaną  wentylacją 
mechaniczną należy częściowo zdemontować i zaślepić.
W WC zamontować  indywidualny  wentylator  łazienkowy  98mm Q=60m3/h  włączany  wraz  z 
oświetleniem WC i wyłączany z opóźnieniem czasowym. Kompensacja powietrza wywiewanego 
odbywać się będzie poprzez otwory nawiewne w dolnej części drzwi o pow. 0.022m2.
W pomieszczeniu porządkowym – wentylacja grawitacyjna wywiewna. Nawiew – poprzez otwory 
drzwiowe jw.
Montować kanały i kształtki o przekroju kołowym z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro w 
klasie szczelności A, wg PN-B-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434 oraz  o przekroju prostokątnym 
z blachy stalowej ocynkowanej typu A/I w klasie szczelności B. 
Połączenia przewodów o przekroju okrągłym należy wykonać przy pomocy zacisków, uszczelek. 
Przewody o przekroju prostokątnym należy łączyć na kołnierze i uszczelki z miękkiej gumy.
Stosować kanały wentylacyjne zgodnie z - PN-EN 12237 – Wentylacja budynków – Sieć przewodów 
– Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym oraz normą PN-EN 1507 – 
Wentylacja budynków – Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym – Wymagania 
dotyczące wytrzymałości i szczelności. Do wszystkich elementów instalacji, wymagających serwisu, 
przeglądu,  naprawy  należy  zapewnić  odpowiedni  dostęp  umożliwiający  wykonanie  w/w  prac. 
Czyszczenie  instalacji  wentylacyjnej  odbywać  się  będzie  poprzez  kratki  wentylacyjne  –  po  ich 
demontażu. .
Rodzaj  kształtek  dostosować  w  trakcie  wykonawstwa  po  wykonaniu  przejść  kanałów 
wentylacyjnych przez przegrody budowlane oraz po montażu centrali wentylacyjnej.
Kanały  wentylacyjne  podwieszać  do  elementów  budowlanych  stosując  odpowiednie  systemy 
podparć i zawiesi wyposażonych w gumowe podkładki wibroizolacyjne. Zamocowania powinny być 
wykonane z materiałów niepalnych. W celu wyboru właściwego systemu podparć i zawieszeń należy 
ustalić  materiał,  z  którego  wykonana  jest  dana  przegroda  budowlana.  Przejścia  kanałów 
wentylacyjnych  przez  przegrody  budowlane  należy  zabezpieczyć  wełną  mineralną.  Przewody 
powinny być wykonane  i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały silą  
większą  niż  1kN na  elementy  budowlane,  a  także  aby  przechodziły  przez  przegrody  w sposób 
umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu .
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Przejścia kanałów wentylacyjnych przez przegrody ścienne ( w osi B) prowadzić bezpośrednio pod 
podciągami i wieńcem konstrukcyjnym. W tym celu konieczne będzie zastosowanie miejscowych 
obejść elementów konstrukcyjnych.
Kanały wentylacyjne do nawiewników i wywiewników prowadzić w miarę możliwości pod stropami 
pomieszczeń, w izbie ekspedycyjnej na wys. ok. 2.35m
Kanały   wentylacyjne  z  centrali  wentylacyjnej  w  pom.  magazynowym   izolować  termicznie 
otulinami  samoprzylepnymi  z  wełny  skalnej  gr.20mm z  płaszczem z  folii  aluminiowej.  Kanały 
wentylacyjne  z  czerpni  ściennej  oraz  wyrzutni  ściennej  izolować  otulinami  jw.  lecz  o  grubości 
30mm. Kanał  wentylacyjny nawiewny z  centrali  do tłumika akustycznego izolować termicznie i 
akustycznie  otulinami  jw.  gr.60mm.Wszystkie  kanały  wentylacyjne  w pomieszczeniach apteki  (z 
wyjątkiem archiwum, pom. porządkowego należy obudować.  Stosować obudowę kanałów z płyt 
gips.-kartonowych wodoodpornych na stelażu stalowym. 

b) pomieszczenia przychodni
Dla  przychodni  zamontować  podwieszaną  centralę  nawiewno-wywiewną  z  rekuperacją 
Qn/Qw=880m3/h  z  rekuperatorem  typu  heksagonalnego  o  sprawności  min.  75-77%,  filtrem 
wstępnym klasy F7 oraz filtrem wtórnym klasy F9, nagrzewnicą elektryczną Qn=3kW, tłumikami po 
stronie instalacji wym.~3200x1200x400mm, m~291kg, Nel.=2x0.38kW 230V.
Montaż centrali wentylacyjnej wykonać pod stropem pomieszczenia technicznego. W pomieszczeniu 
technicznym  planowany  jest  montaż  pompy  ciepła  jako  źródło  ogrzewania  budynku.  Centralę 
wentylacyjną montować do przegród budowlanych za pomocą zawiesi i wsporników ściennych tak, 
aby nie naruszyć konstrukcji budynku.
Rozprowadzenie instalacji wentylacyjnej nawiewnej i wywiewnej wykonać kanałami z blachy stal. 
ocynkowanej o przekroju prostokątnym. Na etapie wykonawstwa należy ewentualnie skorygować 
przebieg  kanałów  wentylacyjnych  po  dokonaniu  odkrywek  elementów  budowlanych  – 
konstrukcyjnych i wykonaniu przejść przez ściany.
Dla nawiewu oraz wywiewu powietrza zastosować kratki wentylacyjne nawiewne aluminiowe typu 
prostokątnego z kierownicami powietrza poziomymi i pionowymi  i przepustnicami powietrza oraz 
kratki wentylacyjne wywiewne jw. z kierownicami poziomymi i przepustnicami regulacyjnymi. 
Dopływ świeżego powietrza do centrali wentylacyjnej wykonać poprzez ścienną czerpnię powietrza 
typu prostokątnego o wym.500x300mm.
Wywiew  powietrza  z  centrali  wentylacyjnej  zakończyć  wyrzutnią  ścienną  prostokątną  o  wym. 
500x300mm.
Czerpnię ścienną oraz wyrzutnię należy lokalizować minimum 2,0m nad terenem. 
Istniejącą  instalację  wentylacji  grawitacyjnej  w  pomieszczeniach  z  projektowaną  wentylacją 
mechaniczną należy częściowo zdemontować i zaślepić.
W  pomieszczeniach WC, kabinie hig. zamontować indywidualne wentylatory łazienkowe 98mm 
Q=60m3/h włączane wraz z oświetleniem WC i wyłączane z opóźnieniem czasowym. Kompensacja 
powietrza wywiewanego wykonać poprzez otwory nawiewne w dolnej części drzwi o pow. 0.022m2.
W pomieszczeniu porządkowym – wentylacja grawitacyjna wywiewna. Nawiew – poprzez otwory 
drzwiowe j.w.
Montować kanały i kształtki o przekroju przekroju prostokątnym z blachy stalowej ocynkowanej 
typu A/I w klasie szczelności B. 
Stosować kanały wentylacyjne zgodne z normą PN-EN 1507 – Wentylacja budynków – Przewody 
wentylacyjne  z  blachy  o  przekroju  prostokątnym  –  Wymagania  dotyczące  wytrzymałości 
i szczelności. Przewody o przekroju prostokątnym należy łączyć na kołnierze i uszczelki z miękkiej 
gumy.
Do wszystkich elementów instalacji, wymagających serwisu, przeglądu, naprawy należy zapewnić 
odpowiedni  dostęp  umożliwiający  wykonanie  w/w  prac.  Czyszczenie  instalacji  wentylacyjnej 
odbywać się będzie poprzez kratki wentylacyjne – po ich demontażu.
Rodzaj  kształtek  dostosować  w  trakcie  wykonawstwa  po  wykonaniu  przejść  kanałów 
wentylacyjnych przez przegrody budowlane oraz po montażu centrali wentylacyjnej.
Kształtkę wentylacyjną na wyjściu instalacji nawiewnej z centrali należy wykonać indywidualnie – 
w celu rozdziału instalacji oraz ominięcia podciągu/wieńca konstrukcyjnego.
Kanały  wentylacyjne  podwieszać  do  elementów  budowlanych  stosując  odpowiednie  systemy 
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podparć i zawiesi wyposażonych w gumowe podkładki wibroizolacyjne. Zamocowania powinny być 
wykonane z materiałów niepalnych. W celu wyboru właściwego systemu podparć i zawieszeń należy 
ustalić  materiał,  z  którego  wykonana  jest  dana  przegroda  budowlana.  Przejścia  kanałów 
wentylacyjnych  przez  przegrody  budowlane  należy  zabezpieczyć  wełną  mineralną.  Przewody 
powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały silą  
większą  niż  1kN na  elementy  budowlane,  a  także  aby  przechodziły  przez  przegrody  w sposób 
umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu .
Przejścia kanałów wentylacyjnych przez przegrody ścienne ( w osi D,E,F,G) prowadzić bezpośrednio 
pod  podciągami  i  wieńcami  konstrukcyjnymi.  W  tym  celu  konieczne  będzie  zastosowanie 
miejscowych obejść elementów konstrukcyjnych.
Kanały wentylacyjne do kratek nawiewnych i wywiewnych  prowadzić w miarę możliwości pod 
stropami pomieszczeń. Kratki wywiewne w gabinecie lekarskim i zabiegowym montowane będą od 
dołu kanału wentylacyjnego.
Nie dopuszcza się na zmniejszenie przekrojów kanałów wentylacyjnych.
Kanały  wentylacyjne z centrali wentylacyjnej w pom. technicznym  izolować termicznie otulinami 
samoprzylepnymi z wełny skalnej gr.20mm z płaszczem z folii aluminiowej . Kanały wentylacyjne 
z czerpni ściennej oraz wyrzutni ściennej izolować otulinami jw. lecz o grubości 30mm. Wszystkie 
kanały wentylacyjne w pomieszczeniach przychodni (z wyjątkiem archiwum, pom. porządkowego, 
technicznego)  należy  obudować.  Stosować  obudowę  kanałów  z  płyt  gips.-kartonowych 
wodoodpornych na stelażu stalowym. 
c) wytyczne branżowe
- branża konstrukcyjna
 Należy wykonać otwory na przejścia przewodów wentylacyjnych przez przegrody budowlane tak, 
by  nie  naruszyć  konstrukcji  budynku.  Przed  wykonaniem  otworów  i  przejść  należy  dokonać 
odkrywek w celu ustalenia dokładnej lokalizacji tych otworów. Podczas prac montażowych należy 
zabezpieczyć istniejące wyposażenie przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
- branża elektryczna
Należy  wykonać zasilenie  central  wentylacyjnych –  wentylatory  2x0.38kW 230V i  nagrzewnice 
elektryczne N=3kW w każdej centrali wentylacyjnej. Centrale wyposażyć w kompletne automatyki 
producenta  central   z  funkcją  kontroli  CO2,  temperatury  powietrza  nawiewanego  itp. 
W pomieszczeniach WC , kabinie higieny należy doprowadzić energię elektryczną do wentylatorów 
łazienkowych włączanych wraz z oświetleniem WC i wyłączanych z opóźnieniem czasowym. W 
pomieszczeniu  socjalnym  dla  przychodni  nad  kuchenką  należy  wykonać  podłączenie  okapu 
wentylacyjnego z wywiewem mechanicznym. 
-branża wod.-kan
Należy  wykonać  odpływ  skroplin  z  central  wentylacyjnych.  Dla  central  wentylacyjnych 
wyprowadzić skropliny  z rur PVC-U nad zlewy w pobliskich pomieszczeniach porządkowych. Na 
odpływach skroplin stosować zasyfonowania. Odpływ skroplin z centrali wentylacyjnej odprowadzić 
poprzez zasyfonowanie  z przerwą powietrzną zgodnie z DTR central wentylacyjnych. 
- wytyczne ogólne
Wszystkie  roboty  budowlane  i  instalacyjne  wykonać  zgodnie  z  zasadami  BHP wg  aktualnych 
przepisów i norm oraz dokumentacji technicznej producentów urządzeń. Przed przystąpieniem do 
prac należy sprawdzić ilość i  rodzaj stosowanych materiałów do stanu rzeczywistego. Wszystkie 
materiały  instalacyjne  przed  montażem  sprawdzić  pod  kątem  ewentualnych  uszkodzeń 
i kompletności.
Prace prowadzić zgodnie z niniejszym projektem. 
Po wykonaniu  instalacji  należy sprawdzić  jej  czystość  oraz  przeprowadzić  regulację  wydajności 
w poszczególnych punktach.
Wymagane dokumenty odbiorowe:
- protokoły odbiorów częściowych;
- świadectwa i certyfikaty, atesty dopuszczające urządzenia do stosowania  w budownictwie oraz na 
znak bezpieczeństwa.
- gwarancje;
 instrukcje obsługi
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

5.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT                                                                                           
Ogólne zasady kontroli jakości robót określono w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania 
i Odbioru robót budowlanych”  pkt.6. 
Kontrola  jakości  robót  powinna  obejmować  następujące  badania:  zgodności  z  Dokumentacją 
Projektową:  wielkości  i  lokalizacji  urządzeń;  średnic  kanałów,  tras  prowadzenia  kanałów; 
poprawności  montażu  kanałów  i  kształtek;  czujników  i  przyrządów  pomiarowych;  szczelności 
instalacji;  wykonania  nastaw  na  przepustnicach;  wykonania  izolacji  termicznej  kanałów 
wentylacyjnych.
Sprawdzenie  zgodności  z  Dokumentacją  projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź 
wykonanych robót z projektem oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin 
i pomiarów .
Badanie  materiałów  użytych  do  budowy  wentylacji  następuje  przez  porównanie  ich  cech  z 
wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów 
określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, 
atestami  producentów lub  warunkami  określonymi  w SST oraz  bezpośrednio  na  budowie  przez 
oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
Badania  w  zakresie  urządzeń,  kanałów  wentylacyjnych,  izolacji  termicznej  obejmują  czynności 
wstępne sprowadzające się do pomiaru ilości, wymiarów i średnicy; badanie ułożenia i mocowania 
przewodów,  badanie  parametrów  pracy  centrali  wentylacyjnej.  Sprawdzenie  powyższe 
przeprowadzić  należy  przez  oględziny  zewnętrzne.  Należy  przeprowadzić  badanie  wydajności 
instalacji wentylacyjnej zakończone protokołem skuteczności instalacji wentylacyjnej

6. ODBIÓR ROBÓT
Zasady kontroli jakości robót określono w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
robót budowlanych”  pkt.8. 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE
Roboty  będą  wykonywane  w  sposób  bezpieczny,  ściśle  w  zgodzie  z  Polskimi  Normami  (PN) 
i przepisami obowiązującymi w Polsce.

 norma  PN-EN 1507 – Wentylacja budynków – Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju 
prostokątnym – Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności.

 norma  PN-EN  12237  –  Wentylacja  budynków  –  Sieć  przewodów  –  Wytrzymałość 

i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym

 Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  w sprawie  szczegółowych wymogów,  jakim powinien 

odpowiadać lokal apteki Dz.U.2022.1737

 Dz.U.2005.116.985  w  sprawie  wymagań,  jakim  powinny  odpowiadać  pod  względem 

fachowym  i  sanitarnym  pomieszczenia  i  urządzenia  zakładu  opieki  zdrowotnej 

z późniejszymi zmianami

       -      Dz.  U.  z  1997r.  Nr  129,  poz.  844  z  późniejszymi  zmianami  –  Ogólne  przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy

 Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126  z późniejszymi zmianami– Prawo budowlane
 Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami
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