
 

 

 

 

 

chodnika po wschodniej stronie ul. Piołunowej na odcinku 

 

Adres Inwestycji
 
Inwestor

Branża
Kategoria obiektu
Warunki geotechniczne: G1
 
Nr działek, na których zlokalizowana jest inwestycja
Miasto Poznań, obręb 00

 

Opracowanie dokumentacji projektowej 
chodnika po wschodniej stronie ul. Piołunowej na odcinku 

Adres Inwestycji
 
Inwestor:

Branża:  

Kategoria obiektu
Warunki geotechniczne: G1
 
Nr działek, na których zlokalizowana jest inwestycja
Miasto Poznań, obręb 00

 

STANOWISKO

Projektant

Sprawdzający

Opracowanie dokumentacji projektowej 
chodnika po wschodniej stronie ul. Piołunowej na odcinku 

od ul

Adres Inwestycji: 

:  

  

Kategoria obiektu
Warunki geotechniczne: G1

Nr działek, na których zlokalizowana jest inwestycja
Miasto Poznań, obręb 00

STANOWISKO 

Projektant mgr inż. Paweł Borowiak

Sprawdzający mgr inż. Aleksander Sagan

Opracowanie dokumentacji projektowej 
chodnika po wschodniej stronie ul. Piołunowej na odcinku 

od ul. Kminkowej 

 ul. Piołunowa

 Zarząd Dróg Miejskich

ul. Wilczak 17

61-623 Poznań
 

 drogowa
Kategoria obiektu: XXV 
Warunki geotechniczne: G1

Nr działek, na których zlokalizowana jest inwestycja
Miasto Poznań, obręb 0055, arkusz 

IMIĘ I NAZWISKO

mgr inż. Paweł Borowiak

mgr inż. Aleksander Sagan

Stadium dokumentacji:

PROJEKT
WYKONAWCZY

Nazwa zadania:

Opracowanie dokumentacji projektowej 
chodnika po wschodniej stronie ul. Piołunowej na odcinku 

. Kminkowej 

Piołunowa w Poznaniu

Zarząd Dróg Miejskich

ul. Wilczak 17 

623 Poznań 

drogowa 

Warunki geotechniczne: G1 

Nr działek, na których zlokalizowana jest inwestycja
, arkusz 12, działk

IMIĘ I NAZWISKO 

mgr inż. Paweł Borowiak WKP/0289/POOD/12

mgr inż. Aleksander Sagan WKP/0114/POOD/11

Poznań,

 

Stadium dokumentacji:

PROJEKT
WYKONAWCZY

Nazwa zadania:

Opracowanie dokumentacji projektowej 
chodnika po wschodniej stronie ul. Piołunowej na odcinku 

. Kminkowej do ul. Podbiałowej.

w Poznaniu

Zarząd Dróg Miejskich 

 

 

Nr działek, na których zlokalizowana jest inwestycja
, działka nr: 4/2, 100/2

NR UPRAWNIEŃ

WKP/0289/POOD/12

WKP/0114/POOD/11

Poznań, wrzesień

ul. Drużbickiego 11 61

Stadium dokumentacji: 

PROJEKT 
WYKONAWCZY

Nazwa zadania: 

Opracowanie dokumentacji projektowej 
chodnika po wschodniej stronie ul. Piołunowej na odcinku 

do ul. Podbiałowej.

w Poznaniu 

Nr działek, na których zlokalizowana jest inwestycja:
4/2, 100/2, 94/16. 

NR UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆ

WKP/0289/POOD/12 

WKP/0114/POOD/11 

wrzesień 2025 r. 

stadtraum Polska Sp. z o.o.

ul. Drużbickiego 11 61

 

WYKONAWCZY 

Opracowanie dokumentacji projektowej 
chodnika po wschodniej stronie ul. Piołunowej na odcinku 

do ul. Podbiałowej.

: 
, 94/16.  

SPECJALNOŚĆ 

drogowa 

drogowa 

stadtraum Polska Sp. z o.o.

Biuro Projektowe

ul. Drużbickiego 11 61

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt 
chodnika po wschodniej stronie ul. Piołunowej na odcinku 

do ul. Podbiałowej.” 
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A. UZGODNIENIA I OPINIE

a. Opinia 
pismo znak: ZDM
 

 
 

A. UZGODNIENIA I OPINIE

Opinia pozytywna Koordynatora ds. dostępności przestrzeni publicznej, 
pismo znak: ZDM
 

 
 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

A. UZGODNIENIA I OPINIE

pozytywna Koordynatora ds. dostępności przestrzeni publicznej, 
pismo znak: ZDM-PE.491.18.2025.4

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

A. UZGODNIENIA I OPINIE 

pozytywna Koordynatora ds. dostępności przestrzeni publicznej, 
PE.491.18.2025.4

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

 

pozytywna Koordynatora ds. dostępności przestrzeni publicznej, 
PE.491.18.2025.4 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

pozytywna Koordynatora ds. dostępności przestrzeni publicznej, 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

pozytywna Koordynatora ds. dostępności przestrzeni publicznej, 

Projekt wykonawczy 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

pozytywna Koordynatora ds. dostępności przestrzeni publicznej, 

      
Projekt wykonawczy  

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.” 
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pozytywna Koordynatora ds. dostępności przestrzeni publicznej, 

 

       



 

b. MIR opinia pozytywna, pismo znak: MIR
 

 

MIR opinia pozytywna, pismo znak: MIR
 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

MIR opinia pozytywna, pismo znak: MIR

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

MIR opinia pozytywna, pismo znak: MIR

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

MIR opinia pozytywna, pismo znak: MIR

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

MIR opinia pozytywna, pismo znak: MIR-I.7223.1.15.2025 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

I.7223.1.15.2025 

Projekt wykonawczy 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

I.7223.1.15.2025  

      
Projekt wykonawczy  

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.” 
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c. Poznański Związek Spółek Wodnych 
L.dz.nr1296/2025
 

Poznański Związek Spółek Wodnych 
L.dz.nr1296/2025
 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Poznański Związek Spółek Wodnych 
L.dz.nr1296/2025 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Poznański Związek Spółek Wodnych 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Poznański Związek Spółek Wodnych 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Poznański Związek Spółek Wodnych uzgodnienie projektu, pismo znak: 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

uzgodnienie projektu, pismo znak: 

Projekt wykonawczy 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

uzgodnienie projektu, pismo znak: 

      
Projekt wykonawczy  

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.” 
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uzgodnienie projektu, pismo znak: 

       

 



 

d. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu opinia pozytywna, pismo znak: 
ZTM.TU.4116.2.25.2025 
 

 

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu opinia pozytywna, pismo znak: 
ZTM.TU.4116.2.25.2025 
 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu opinia pozytywna, pismo znak: 
ZTM.TU.4116.2.25.2025 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu opinia pozytywna, pismo znak: 
ZTM.TU.4116.2.25.2025  

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu opinia pozytywna, pismo znak: 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu opinia pozytywna, pismo znak: 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu opinia pozytywna, pismo znak: 

Projekt wykonawczy 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu opinia pozytywna, pismo znak: 

      
Projekt wykonawczy  

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.” 
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Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu opinia pozytywna, pismo znak: 

 

       



 

e. Rado osiedla Morasko
opinia pozytywna

f. 

Rado osiedla Morasko
opinia pozytywna

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Rado osiedla Morasko
opinia pozytywna 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Rado osiedla Morasko-Radojewo, pismo znak: WJPM

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Radojewo, pismo znak: WJPM

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Radojewo, pismo znak: WJPM

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Radojewo, pismo znak: WJPM-II.0023.3.17.2025 

Projekt wykonawczy 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

II.0023.3.17.2025 

 

      
Projekt wykonawczy  

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.” 
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II.0023.3.17.2025 

       



 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Projekt wykonawczy 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

      
Projekt wykonawczy  

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.” 
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Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Projekt wykonawczy 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

      
Projekt wykonawczy  

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.” 
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Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Projekt wykonawczy 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

      
Projekt wykonawczy  

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.” 
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Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Projekt wykonawczy 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

      
Projekt wykonawczy  

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.” 
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g. ZDM w sprawie
IPI.475.17.2024.PŁ.26

 

ZDM w sprawie
IPI.475.17.2024.PŁ.26

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

ZDM w sprawie
IPI.475.17.2024.PŁ.26

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

ZDM w sprawie drogi jednokierunkowej, pismo znak: ZDM
IPI.475.17.2024.PŁ.26 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

drogi jednokierunkowej, pismo znak: ZDM

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

drogi jednokierunkowej, pismo znak: ZDM

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

drogi jednokierunkowej, pismo znak: ZDM

Projekt wykonawczy 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

drogi jednokierunkowej, pismo znak: ZDM

      
Projekt wykonawczy  

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.” 
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drogi jednokierunkowej, pismo znak: ZDM-

 

       



 

h. ZDM 

 

ZDM – opinia pozytywna, pismo znak: ZDM

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

opinia pozytywna, pismo znak: ZDM

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

opinia pozytywna, pismo znak: ZDM

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

opinia pozytywna, pismo znak: ZDM

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

opinia pozytywna, pismo znak: ZDM-IPI.475.17.2024.PŁ.33

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

IPI.475.17.2024.PŁ.33

Projekt wykonawczy 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

IPI.475.17.2024.PŁ.33 

      
Projekt wykonawczy  

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.” 
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B. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Informacje wstępne

1.1.

Przedmiotem opracowania jest 

chodnika po wschodniej stronie ulicy Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do 

ul. Podbiałowej

1.2.

Podstawą opracowania jest 

22.07.20

Dróg Miejskich w Poznaniu

Dokumentacj

 Umowa numer ZDM

dokumentacji projektowej pn. „

Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej

 Mapa do celów projektowych 

 Ustawa z dn. 

z późniejszymi zmianam

 Rozp

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno 

 Rozporządzenie Ministra 

szczegółowego zakresu i formy p

1609

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z

szczeg

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i

umieszczania na drogach (wraz z załącznikami nr 1

220 poz. 2181 z późniejszymi zmianami)

. CZĘŚĆ OPISOWA

Informacje wstępne

1.1. Przedmiot 

Przedmiotem opracowania jest 

chodnika po wschodniej stronie ulicy Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do 

ul. Podbiałowej. 

1.2. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest 

.2024 r. zawarta pomi

Dróg Miejskich w Poznaniu

Dokumentację opracowano w oparciu o następujące materiały wyjściowe

Umowa numer ZDM

dokumentacji projektowej pn. „

Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej

Mapa do celów projektowych 

Ustawa z dn. 

z późniejszymi zmianam

Rozporządzenie Ministra 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno 

Rozporządzenie Ministra 

szczegółowego zakresu i formy p

1609 z późniejszymi zmianami),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i

umieszczania na drogach (wraz z załącznikami nr 1

220 poz. 2181 z późniejszymi zmianami)

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

. CZĘŚĆ OPISOWA 

Informacje wstępne

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest 

chodnika po wschodniej stronie ulicy Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do 

 

Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest 

zawarta pomi

Dróg Miejskich w Poznaniu

opracowano w oparciu o następujące materiały wyjściowe

Umowa numer ZDM

dokumentacji projektowej pn. „

Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej

Mapa do celów projektowych 

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r.

z późniejszymi zmianam

orządzenie Ministra 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno 

Rozporządzenie Ministra 

szczegółowego zakresu i formy p

z późniejszymi zmianami),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z

ółowych warunków technicznych dla znaków i

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i

umieszczania na drogach (wraz z załącznikami nr 1

220 poz. 2181 z późniejszymi zmianami)

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

 

Informacje wstępne 

opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt

chodnika po wschodniej stronie ulicy Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do 

Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest umowa

zawarta pomiędzy firmą stadtraum Polska Sp. z 

Dróg Miejskich w Poznaniu.  

opracowano w oparciu o następujące materiały wyjściowe

Umowa numer ZDM-IPI.334.25.2024 z dn. 22.07.2024 r. 

dokumentacji projektowej pn. „

Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej

Mapa do celów projektowych 

7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 

z późniejszymi zmianami), 

orządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. Nr 202

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020

szczegółowego zakresu i formy p

z późniejszymi zmianami),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z

ółowych warunków technicznych dla znaków i

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i

umieszczania na drogach (wraz z załącznikami nr 1

220 poz. 2181 z późniejszymi zmianami)

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

opracowania 

projekt wykonawczy

chodnika po wschodniej stronie ulicy Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do 

Podstawa opracowania 

umowa numer 

ędzy firmą stadtraum Polska Sp. z 

opracowano w oparciu o następujące materiały wyjściowe

IPI.334.25.2024 z dn. 22.07.2024 r. 

dokumentacji projektowej pn. „Projekt 

Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej

Mapa do celów projektowych wykonana na potrzeby zamówienia

Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 

Rozwoju i Technologii z dnia 20

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

użytkowego (Dz.U. Nr 202

Rozwoju z dnia 11 września 2020

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 2020 poz. 

z późniejszymi zmianami), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z

ółowych warunków technicznych dla znaków i

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i

umieszczania na drogach (wraz z załącznikami nr 1

220 poz. 2181 z późniejszymi zmianami)

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

wykonawczy 

chodnika po wschodniej stronie ulicy Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do 

numer ZDM

ędzy firmą stadtraum Polska Sp. z 

opracowano w oparciu o następujące materiały wyjściowe

IPI.334.25.2024 z dn. 22.07.2024 r. 

Projekt chodnika po wschodniej stronie ul. 

Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej

wykonana na potrzeby zamówienia

Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 

Rozwoju i Technologii z dnia 20

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

użytkowego (Dz.U. Nr 202

Rozwoju z dnia 11 września 2020

rojektu budowlanego (Dz.U. Nr 2020 poz. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w

ółowych warunków technicznych dla znaków i

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i

umieszczania na drogach (wraz z załącznikami nr 1

220 poz. 2181 z późniejszymi zmianami). 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

 dla planowanej budowy 

chodnika po wschodniej stronie ulicy Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do 

ZDM-IPI.334.25.2024

ędzy firmą stadtraum Polska Sp. z o.o., a 

opracowano w oparciu o następujące materiały wyjściowe

IPI.334.25.2024 z dn. 22.07.2024 r. 

chodnika po wschodniej stronie ul. 

Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej

wykonana na potrzeby zamówienia

Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

użytkowego (Dz.U. Nr 2021 poz.

Rozwoju z dnia 11 września 2020

rojektu budowlanego (Dz.U. Nr 2020 poz. 

dnia 3 lipca 2003 r. w

ółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i

umieszczania na drogach (wraz z załącznikami nr 1-4). 

Projekt wykonawczy 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

planowanej budowy 

chodnika po wschodniej stronie ulicy Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do 

IPI.334.25.2024 

o.o., a Zarządem 

opracowano w oparciu o następujące materiały wyjściowe: 

IPI.334.25.2024 z dn. 22.07.2024 r. na opracowanie 

chodnika po wschodniej stronie ul. 

Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej”, 

wykonana na potrzeby zamówienia, 

Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 

grudnia 2021

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

1 poz. 2454), 

Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie 

rojektu budowlanego (Dz.U. Nr 2020 poz. 

dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

4). (Dz.U. 2003

      
Projekt wykonawczy  

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.” 
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planowanej budowy 

chodnika po wschodniej stronie ulicy Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do 

 z dn. 

Zarządem 

 

opracowanie 

chodnika po wschodniej stronie ul. 

Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 

grudnia 2021r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

r. w sprawie 

rojektu budowlanego (Dz.U. Nr 2020 poz. 

sprawie 

sygnałów drogowych 

warunków ich 

(Dz.U. 2003 Nr 

       



 

 Ustawa z dnia 21 marca 19

poz. 60 z późniejszymi zmianami),

1.3.

Celem opracowania jest 

budowy 

od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej

1.4.

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie działek objętych projektem

L.p. 

1. 

2. 

3. 

 

Właściciel / Władający:

 Miasto Poznań, obręb 0055, arkusz 12, działka nr: 4/2

 Miasto Poznań, obręb 0055, arkusz 12, działka nr: 100/2

 Miasto Poznań, 

 

 

 

Ustawa z dnia 21 marca 19

poz. 60 z późniejszymi zmianami),

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest 

budowy chodnika po wschodniej stronie ul. Piołunowej na odcinku 

od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej

1.4. Zestawienie działek

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie działek objętych projektem

Nr Działki

4/2

100/2

94/16

Właściciel / Władający:

Miasto Poznań, obręb 0055, arkusz 12, działka nr: 4/2

Miasto Poznań, obręb 0055, arkusz 12, działka nr: 100/2

Miasto Poznań, 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Ustawa z dnia 21 marca 19

poz. 60 z późniejszymi zmianami),

Cel opracowania

Celem opracowania jest 

chodnika po wschodniej stronie ul. Piołunowej na odcinku 

od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej

Zestawienie działek

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie działek objętych projektem

Nr Działki Arkusz

4/2 

100/2 

94/16 

Właściciel / Władający: 

Miasto Poznań, obręb 0055, arkusz 12, działka nr: 4/2

Miasto Poznań, obręb 0055, arkusz 12, działka nr: 100/2

Miasto Poznań, obręb 0055, arkusz 12, działka nr: 94/16

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Ustawa z dnia 21 marca 1983r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 

poz. 60 z późniejszymi zmianami),

Cel opracowania 

Celem opracowania jest projekt 

chodnika po wschodniej stronie ul. Piołunowej na odcinku 

od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej

Zestawienie działek 

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie działek objętych projektem

Arkusz Obręb

12 0055

12 0055

12 0055

Miasto Poznań, obręb 0055, arkusz 12, działka nr: 4/2

Miasto Poznań, obręb 0055, arkusz 12, działka nr: 100/2

obręb 0055, arkusz 12, działka nr: 94/16

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

83r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 

poz. 60 z późniejszymi zmianami), 

projekt wykonawczy

chodnika po wschodniej stronie ul. Piołunowej na odcinku 

od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.  

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie działek objętych projektem

Obręb Nazwa obrębu

0055 Radojewo

0055 Radojewo

0055 Radojewo

Miasto Poznań, obręb 0055, arkusz 12, działka nr: 4/2

Miasto Poznań, obręb 0055, arkusz 12, działka nr: 100/2

obręb 0055, arkusz 12, działka nr: 94/16

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

83r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 

wykonawczy branży drogowej

chodnika po wschodniej stronie ul. Piołunowej na odcinku 

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie działek objętych projektem

Nazwa obrębu 

Radojewo 

Radojewo 

Radojewo 

Miasto Poznań, obręb 0055, arkusz 12, działka nr: 4/2

Miasto Poznań, obręb 0055, arkusz 12, działka nr: 100/2

obręb 0055, arkusz 12, działka nr: 94/16

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

83r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 

branży drogowej

chodnika po wschodniej stronie ul. Piołunowej na odcinku 

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie działek objętych projektem

 GO: Działki ewidencyjne

306401_1.0055.AR_12.4/2

306401_1.0055.AR_12.100/2

306401_1.0055.AR_12.94/16

Miasto Poznań, obręb 0055, arkusz 12, działka nr: 4/2. 

Miasto Poznań, obręb 0055, arkusz 12, działka nr: 100/2. 

obręb 0055, arkusz 12, działka nr: 94/16. 

Projekt wykonawczy 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

83r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 

branży drogowej w zakresie 

chodnika po wschodniej stronie ul. Piołunowej na odcinku 

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie działek objętych projektem: 

Działki ewidencyjne

306401_1.0055.AR_12.4/2

306401_1.0055.AR_12.100/2

306401_1.0055.AR_12.94/16

 

 

      
Projekt wykonawczy  

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.” 

 

15 

83r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 

zakresie 

chodnika po wschodniej stronie ul. Piołunowej na odcinku                             

 

Działki ewidencyjne 

306401_1.0055.AR_12.4/2 

306401_1.0055.AR_12.100/2 

306401_1.0055.AR_12.94/16 

       

                                                        



 

2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

Niniejszym oświadczam, że projekt:

 

Opracowanie dokumentacji projektowej 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

           

(miejscowość i data)

 

Niniejszym oświadczam, że projekt:

 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. 

został

 

           

(miejscowość i data)

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym oświadczam, że projekt:

Opracowanie dokumentacji projektowej 

ul. Piołunowej na odcinku od ul

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

           Poznań 09

(miejscowość i data)

 

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym oświadczam, że projekt:

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. 

ul. Piołunowej na odcinku od u

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy

           Poznań 09

(miejscowość i data)

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym oświadczam, że projekt:

Opracowanie dokumentacji projektowej 

ul. Piołunowej na odcinku od ul

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

09.2025  

(miejscowość i data)  

Oświadczenie sprawdzającego

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym oświadczam, że projekt:

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. 

ul. Piołunowej na odcinku od u

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy

09.2025  

(miejscowość i data)  

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

Oświadczenie projektanta

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym oświadczam, że projekt:

Projekt 

Opracowanie dokumentacji projektowej 

ul. Piołunowej na odcinku od ul

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej.

  

  

Oświadczenie sprawdzającego

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym oświadczam, że projekt:

Projekt 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. 

ul. Piołunowej na odcinku od u

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

  

  

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

 

Oświadczenie projektanta

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym oświadczam, że projekt: 

Projekt wykonawczy

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej stronie 

ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej.

 

   

   

Oświadczenie sprawdzającego

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym oświadczam, że projekt: 

Projekt wykonawczy

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej stronie 

ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

   

   

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

Oświadczenie projektanta

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

wykonawczy 

„Projekt chodnika po wschodniej stronie 

. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

  

  

Oświadczenie sprawdzającego

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

wykonawczy 

„Projekt chodnika po wschodniej stronie 

l. Kminkowej  do ul. Podbiałowej.”

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. 

  

  

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

Oświadczenie projektanta 

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

„Projekt chodnika po wschodniej stronie 

do ul. Podbiałowej.”

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

  …………………………

     Paweł Borowiak

Oświadczenie sprawdzającego 

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

„Projekt chodnika po wschodniej stronie 

do ul. Podbiałowej.”

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy

  …………………………

     Aleksander Sagan

Projekt wykonawczy 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane 

„Projekt chodnika po wschodniej stronie 

do ul. Podbiałowej.” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

…………………………

Paweł Borowiak

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane 

„Projekt chodnika po wschodniej stronie 

do ul. Podbiałowej.” 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy

…………………………

Aleksander Sagan

      
Projekt wykonawczy  

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.” 
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„Projekt chodnika po wschodniej stronie                                   

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

………………………… 

Paweł Borowiak 

„Projekt chodnika po wschodniej stronie                                    

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

………………………… 

Aleksander Sagan 

       

                                  

                                   



 

3. Zakres opracowania

Projektowana

budowlanych

 Demontaż znaków drogowych i innych elementów bezpieczeństwa ruchu. 

 Rozbiórka istniejącej wiaty przystankowej.

 Rozbiórka obiektów małej architektury 

 Rozbiórka istniejącego obrzeża betonowego.

 Rozbiórka istniejącego krawężnika betonowego. 

 Rozbiórka istniejącego ścieku korytkowego.

 Rozbiórka istniejących płyt betonowych 50x50 cm.

 Rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt betonowych.

 Frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni. 

 Wykonanie wykopu pod

 Odpowiednie zabezpieczenie elementów istniejącej infrastruktury.

 Wyprofilowanie, zagęszczenie i oczyszczenie podłoża gruntowego.

 Wykonanie ławy betonowej z oporem z C12/15.

 Wykonanie podsypki cementowo

 Wykonanie podsypki cementowo

 Wykonanie podsypki cementowo

 Ułożenie krawężnika betonowego 15x30x100 cm.

 Ułożenie krawężnika betonowego

 Ułożenie obrzeża betonowego 8x30x100

 Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C8/10, gr. 2

 W

kolor jasnoszary.

 Wykonanie nawierzchni z 

jasnoszary.

 Wykonanie nawierzchni

 Regulacja wysokościowa istniejącego chodnika.

 Wykonanie nawierzchni 

(typ B)

 Wykonanie nawierzchni 

(typ A), szer. 0,3

Zakres opracowania

Projektowana budow

budowlanych: 

Demontaż znaków drogowych i innych elementów bezpieczeństwa ruchu. 

Rozbiórka istniejącej wiaty przystankowej.

Rozbiórka obiektów małej architektury 

Rozbiórka istniejącego obrzeża betonowego.

Rozbiórka istniejącego krawężnika betonowego. 

Rozbiórka istniejącego ścieku korytkowego.

Rozbiórka istniejących płyt betonowych 50x50 cm.

Rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt betonowych.

Frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni. 

Wykonanie wykopu pod

Odpowiednie zabezpieczenie elementów istniejącej infrastruktury.

Wyprofilowanie, zagęszczenie i oczyszczenie podłoża gruntowego.

Wykonanie ławy betonowej z oporem z C12/15.

Wykonanie podsypki cementowo

Wykonanie podsypki cementowo

Wykonanie podsypki cementowo

Ułożenie krawężnika betonowego 15x30x100 cm.

Ułożenie krawężnika betonowego

Ułożenie obrzeża betonowego 8x30x100

Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C8/10, gr. 2

Wykonanie nawierzchni z betonowych

kolor jasnoszary.

Wykonanie nawierzchni z 

jasnoszary.

Wykonanie nawierzchni

Regulacja wysokościowa istniejącego chodnika.

Wykonanie nawierzchni 

(typ B), szer. 0,3m, gr. 7cm.

Wykonanie nawierzchni 

(typ A), szer. 0,3

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Zakres opracowania

budowa 

Demontaż znaków drogowych i innych elementów bezpieczeństwa ruchu. 

Rozbiórka istniejącej wiaty przystankowej.

Rozbiórka obiektów małej architektury 

Rozbiórka istniejącego obrzeża betonowego.

Rozbiórka istniejącego krawężnika betonowego. 

Rozbiórka istniejącego ścieku korytkowego.

Rozbiórka istniejących płyt betonowych 50x50 cm.

Rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt betonowych.

Frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni. 

Wykonanie wykopu pod

Odpowiednie zabezpieczenie elementów istniejącej infrastruktury.

Wyprofilowanie, zagęszczenie i oczyszczenie podłoża gruntowego.

Wykonanie ławy betonowej z oporem z C12/15.

Wykonanie podsypki cementowo

Wykonanie podsypki cementowo

Wykonanie podsypki cementowo

Ułożenie krawężnika betonowego 15x30x100 cm.

Ułożenie krawężnika betonowego

Ułożenie obrzeża betonowego 8x30x100

Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C8/10, gr. 2

ykonanie nawierzchni z betonowych

kolor jasnoszary. 

Wykonanie nawierzchni z 

jasnoszary. 

Wykonanie nawierzchni

Regulacja wysokościowa istniejącego chodnika.

Wykonanie nawierzchni 

, szer. 0,3m, gr. 7cm.

Wykonanie nawierzchni 

(typ A), szer. 0,3m, gr. 7cm.

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Zakres opracowania 

 polegać będzie na

Demontaż znaków drogowych i innych elementów bezpieczeństwa ruchu. 

Rozbiórka istniejącej wiaty przystankowej.

Rozbiórka obiektów małej architektury 

Rozbiórka istniejącego obrzeża betonowego.

Rozbiórka istniejącego krawężnika betonowego. 

Rozbiórka istniejącego ścieku korytkowego.

Rozbiórka istniejących płyt betonowych 50x50 cm.

Rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt betonowych.

Frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni. 

Wykonanie wykopu pod konstrukcję proj. elementów infrastruktury.

Odpowiednie zabezpieczenie elementów istniejącej infrastruktury.

Wyprofilowanie, zagęszczenie i oczyszczenie podłoża gruntowego.

Wykonanie ławy betonowej z oporem z C12/15.

Wykonanie podsypki cementowo

Wykonanie podsypki cementowo

Wykonanie podsypki cementowo

Ułożenie krawężnika betonowego 15x30x100 cm.

Ułożenie krawężnika betonowego

Ułożenie obrzeża betonowego 8x30x100

Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C8/10, gr. 2

ykonanie nawierzchni z betonowych

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, typ „cegiełka”, gr. 8cm

Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej surowołupanej, 8/11cm.

Regulacja wysokościowa istniejącego chodnika.

Wykonanie nawierzchni z betonowych

, szer. 0,3m, gr. 7cm. 

Wykonanie nawierzchni z betonowych

m, gr. 7cm. 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

polegać będzie na

Demontaż znaków drogowych i innych elementów bezpieczeństwa ruchu. 

Rozbiórka istniejącej wiaty przystankowej.

Rozbiórka obiektów małej architektury 

Rozbiórka istniejącego obrzeża betonowego.

Rozbiórka istniejącego krawężnika betonowego. 

Rozbiórka istniejącego ścieku korytkowego.

Rozbiórka istniejących płyt betonowych 50x50 cm.

Rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt betonowych.

Frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni. 

konstrukcję proj. elementów infrastruktury.

Odpowiednie zabezpieczenie elementów istniejącej infrastruktury.

Wyprofilowanie, zagęszczenie i oczyszczenie podłoża gruntowego.

Wykonanie ławy betonowej z oporem z C12/15.

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, gr. 3cm.

Wykonanie podsypki cementowo-kruszywowej, gr. 3

Ułożenie krawężnika betonowego 15x30x100 cm.

Ułożenie krawężnika betonowego przystankowego 43,5

Ułożenie obrzeża betonowego 8x30x100

Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C8/10, gr. 2

ykonanie nawierzchni z betonowych 

kostki betonowej, typ „cegiełka”, gr. 8cm

z kostki granitowej surowołupanej, 8/11cm.

Regulacja wysokościowa istniejącego chodnika.

z betonowych 

 

z betonowych 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

polegać będzie na wykonaniu poniższych robót 

Demontaż znaków drogowych i innych elementów bezpieczeństwa ruchu. 

Rozbiórka istniejącej wiaty przystankowej. 

Rozbiórka obiektów małej architektury  

Rozbiórka istniejącego obrzeża betonowego. 

Rozbiórka istniejącego krawężnika betonowego.  

Rozbiórka istniejącego ścieku korytkowego. 

Rozbiórka istniejących płyt betonowych 50x50 cm.

Rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt betonowych.

Frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni.  

konstrukcję proj. elementów infrastruktury.

Odpowiednie zabezpieczenie elementów istniejącej infrastruktury.

Wyprofilowanie, zagęszczenie i oczyszczenie podłoża gruntowego.

Wykonanie ławy betonowej z oporem z C12/15. 

piaskowej, gr. 4cm.

piaskowej, gr. 3cm.

kruszywowej, gr. 3

Ułożenie krawężnika betonowego 15x30x100 cm.

przystankowego 43,5

Ułożenie obrzeża betonowego 8x30x100 cm. 

Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C8/10, gr. 2

 płyt chodnikowych 50x50, gr. 7cm, 

kostki betonowej, typ „cegiełka”, gr. 8cm

z kostki granitowej surowołupanej, 8/11cm.

Regulacja wysokościowa istniejącego chodnika. 

 płyt z wypustkami dla niewidomych

 płyt z wypustkami dla niewidomych

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

wykonaniu poniższych robót 

Demontaż znaków drogowych i innych elementów bezpieczeństwa ruchu. 

 

Rozbiórka istniejących płyt betonowych 50x50 cm. 

Rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt betonowych. 

konstrukcję proj. elementów infrastruktury.

Odpowiednie zabezpieczenie elementów istniejącej infrastruktury.

Wyprofilowanie, zagęszczenie i oczyszczenie podłoża gruntowego.

 

, gr. 4cm. 

piaskowej, gr. 3cm. 

kruszywowej, gr. 3cm. 

Ułożenie krawężnika betonowego 15x30x100 cm. 

przystankowego 43,5x33,4

Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C8/10, gr. 2

płyt chodnikowych 50x50, gr. 7cm, 

kostki betonowej, typ „cegiełka”, gr. 8cm

z kostki granitowej surowołupanej, 8/11cm.

płyt z wypustkami dla niewidomych

płyt z wypustkami dla niewidomych

Projekt wykonawczy 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

wykonaniu poniższych robót 

Demontaż znaków drogowych i innych elementów bezpieczeństwa ruchu. 

konstrukcję proj. elementów infrastruktury.

Odpowiednie zabezpieczenie elementów istniejącej infrastruktury. 

Wyprofilowanie, zagęszczenie i oczyszczenie podłoża gruntowego. 

3,4x100 cm.

Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C8/10, gr. 20cm. 

płyt chodnikowych 50x50, gr. 7cm, 

kostki betonowej, typ „cegiełka”, gr. 8cm

z kostki granitowej surowołupanej, 8/11cm.

płyt z wypustkami dla niewidomych

płyt z wypustkami dla niewidomych

      
Projekt wykonawczy  

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.” 
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wykonaniu poniższych robót 

Demontaż znaków drogowych i innych elementów bezpieczeństwa ruchu.  

konstrukcję proj. elementów infrastruktury. 

x100 cm. 

płyt chodnikowych 50x50, gr. 7cm, 

kostki betonowej, typ „cegiełka”, gr. 8cm, kolor 

z kostki granitowej surowołupanej, 8/11cm. 

płyt z wypustkami dla niewidomych 

płyt z wypustkami dla niewidomych 

       



 

 Wykonanie nawierzchni 

(typ A), szer. 0,6

 Wykonanie nawierzchni 

(typ C2), szer. 0,4x0,4

 Wykonanie nawierzchni 

(typ C4), szer. 0,4x0,8

 Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem 

C

 Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P

cm.

 Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W,  gr: 5 cm

 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4 cm.

 Odtworzenie nawierzchni jezdni

Drogowych w Poznaniu

 Montaż wiaty przystankowej.

 Montaż znaków drogowych, wykonanie oznakowania poziomego.

 Założenie zieleni.

 Uprzątnięcie terenu budowy.

4. Istniejące zagospodarowanie pasa drogowego

Teren objęty opracowani

Poznania, w dzielnicy 

Szczegółowa lokalizacja analizowanego obszary została przedstawiona na planie 

orientacyjnym 

W stanie istniejącym, 

występuje bitumiczna nawierzchnia jezdni, bez chodników. Wzdłuż istniejącej 

jezdni, po wschodniej stronie, od skrzyżowania z ulicą Podbiałową, do 

istniejącego wpustu zlokalizowany jest ściek korytkowy.

z ulicą Kminkową

przystankowa „Radojewo” 

Poniżej przedstawiono przykładowe zdjęci

Wykonanie nawierzchni 

(typ A), szer. 0,6

Wykonanie nawierzchni 

(typ C2), szer. 0,4x0,4

Wykonanie nawierzchni 

(typ C4), szer. 0,4x0,8

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem 

C5/6, gr. 20 cm.

Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P

cm. 

Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W,  gr: 5 cm

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4 cm.

Odtworzenie nawierzchni jezdni

Drogowych w Poznaniu

Montaż wiaty przystankowej.

Montaż znaków drogowych, wykonanie oznakowania poziomego.

Założenie zieleni.

Uprzątnięcie terenu budowy.

Istniejące zagospodarowanie pasa drogowego

Teren objęty opracowani

Poznania, w dzielnicy 

Szczegółowa lokalizacja analizowanego obszary została przedstawiona na planie 

orientacyjnym na rys

W stanie istniejącym, 

występuje bitumiczna nawierzchnia jezdni, bez chodników. Wzdłuż istniejącej 

jezdni, po wschodniej stronie, od skrzyżowania z ulicą Podbiałową, do 

istniejącego wpustu zlokalizowany jest ściek korytkowy.

z ulicą Kminkową

przystankowa „Radojewo” 

Poniżej przedstawiono przykładowe zdjęci

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Wykonanie nawierzchni 

(typ A), szer. 0,6m, gr. 7cm.

Wykonanie nawierzchni 

(typ C2), szer. 0,4x0,4

Wykonanie nawierzchni 

(typ C4), szer. 0,4x0,8

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem 

, gr. 20 cm. 

Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P

Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W,  gr: 5 cm

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4 cm.

Odtworzenie nawierzchni jezdni

Drogowych w Poznaniu

Montaż wiaty przystankowej.

Montaż znaków drogowych, wykonanie oznakowania poziomego.

Założenie zieleni. 

Uprzątnięcie terenu budowy.

Istniejące zagospodarowanie pasa drogowego

Teren objęty opracowani

Poznania, w dzielnicy Radojewo

Szczegółowa lokalizacja analizowanego obszary została przedstawiona na planie 

na rys. nr 1

W stanie istniejącym, na analizowanym obszarze

występuje bitumiczna nawierzchnia jezdni, bez chodników. Wzdłuż istniejącej 

jezdni, po wschodniej stronie, od skrzyżowania z ulicą Podbiałową, do 

istniejącego wpustu zlokalizowany jest ściek korytkowy.

z ulicą Kminkową, po wschodniej stronie,

przystankowa „Radojewo” 

Poniżej przedstawiono przykładowe zdjęci

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Wykonanie nawierzchni z betonowych

m, gr. 7cm. 

Wykonanie nawierzchni z betonowych

(typ C2), szer. 0,4x0,4m, gr. 7cm.

Wykonanie nawierzchni z betonowych

(typ C4), szer. 0,4x0,8m, gr. 7cm.

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem 

Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P

Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W,  gr: 5 cm

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4 cm.

Odtworzenie nawierzchni jezdni

Drogowych w Poznaniu (gwarancja do l

Montaż wiaty przystankowej. 

Montaż znaków drogowych, wykonanie oznakowania poziomego.

Uprzątnięcie terenu budowy. 

Istniejące zagospodarowanie pasa drogowego

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w północnej

Radojewo, w rejonie ul. 

Szczegółowa lokalizacja analizowanego obszary została przedstawiona na planie 

1 – Plan orientacyjny

na analizowanym obszarze

występuje bitumiczna nawierzchnia jezdni, bez chodników. Wzdłuż istniejącej 

jezdni, po wschodniej stronie, od skrzyżowania z ulicą Podbiałową, do 

istniejącego wpustu zlokalizowany jest ściek korytkowy.

, po wschodniej stronie,

przystankowa „Radojewo”  

Poniżej przedstawiono przykładowe zdjęci

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

z betonowych 

 

z betonowych 

m, gr. 7cm. 

z betonowych 

m, gr. 7cm. 

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem 

Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P

Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W,  gr: 5 cm

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4 cm.

Odtworzenie nawierzchni jezdni (wykonane przez gwaranta Zakładu 

(gwarancja do l

 

Montaż znaków drogowych, wykonanie oznakowania poziomego.

 

Istniejące zagospodarowanie pasa drogowego

em zlokalizowany jest w północnej

, w rejonie ul. 

Szczegółowa lokalizacja analizowanego obszary została przedstawiona na planie 

orientacyjny

na analizowanym obszarze

występuje bitumiczna nawierzchnia jezdni, bez chodników. Wzdłuż istniejącej 

jezdni, po wschodniej stronie, od skrzyżowania z ulicą Podbiałową, do 

istniejącego wpustu zlokalizowany jest ściek korytkowy.

, po wschodniej stronie,

Poniżej przedstawiono przykładowe zdjęcia stanu istniejącego

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

 płyt z wypustkami dla niewidomych

 płyt z wypustkami dla niewidomych

 płyt z wypustkami dla niewidomych

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem 

Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P

Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W,  gr: 5 cm

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4 cm.

(wykonane przez gwaranta Zakładu 

(gwarancja do listopada 2026))

Montaż znaków drogowych, wykonanie oznakowania poziomego.

Istniejące zagospodarowanie pasa drogowego

em zlokalizowany jest w północnej

, w rejonie ul. Piołunowej

Szczegółowa lokalizacja analizowanego obszary została przedstawiona na planie 

orientacyjny. 

na analizowanym obszarze, na całej 

występuje bitumiczna nawierzchnia jezdni, bez chodników. Wzdłuż istniejącej 

jezdni, po wschodniej stronie, od skrzyżowania z ulicą Podbiałową, do 

istniejącego wpustu zlokalizowany jest ściek korytkowy.

, po wschodniej stronie, zlokalizowana jest platforma 

a stanu istniejącego

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

płyt z wypustkami dla niewidomych

płyt z wypustkami dla niewidomych

płyt z wypustkami dla niewidomych

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem 

Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P

Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W,  gr: 5 cm

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4 cm.

(wykonane przez gwaranta Zakładu 

istopada 2026)). 

Montaż znaków drogowych, wykonanie oznakowania poziomego.

Istniejące zagospodarowanie pasa drogowego 

em zlokalizowany jest w północnej

Piołunowej. 

Szczegółowa lokalizacja analizowanego obszary została przedstawiona na planie 

, na całej długości ul. Piołunowej 

występuje bitumiczna nawierzchnia jezdni, bez chodników. Wzdłuż istniejącej 

jezdni, po wschodniej stronie, od skrzyżowania z ulicą Podbiałową, do 

istniejącego wpustu zlokalizowany jest ściek korytkowy. Za skrzyż

zlokalizowana jest platforma 

a stanu istniejącego: 

Projekt wykonawczy 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

płyt z wypustkami dla niewidomych

płyt z wypustkami dla niewidomych

płyt z wypustkami dla niewidomych

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem 

Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P

Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W,  gr: 5 cm

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4 cm.

(wykonane przez gwaranta Zakładu 

Montaż znaków drogowych, wykonanie oznakowania poziomego. 

em zlokalizowany jest w północnej części miasta 

Szczegółowa lokalizacja analizowanego obszary została przedstawiona na planie 

długości ul. Piołunowej 

występuje bitumiczna nawierzchnia jezdni, bez chodników. Wzdłuż istniejącej 

jezdni, po wschodniej stronie, od skrzyżowania z ulicą Podbiałową, do 

Za skrzyżowaniem              

zlokalizowana jest platforma 

      
Projekt wykonawczy  

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.” 

 

18 

płyt z wypustkami dla niewidomych 

płyt z wypustkami dla niewidomych 

płyt z wypustkami dla niewidomych 

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem 

Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P, gr. 6 

Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W,  gr: 5 cm. 

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4 cm.. 

(wykonane przez gwaranta Zakładu Robót 

części miasta 

Szczegółowa lokalizacja analizowanego obszary została przedstawiona na planie 

długości ul. Piołunowej 

występuje bitumiczna nawierzchnia jezdni, bez chodników. Wzdłuż istniejącej 

jezdni, po wschodniej stronie, od skrzyżowania z ulicą Podbiałową, do 

owaniem              

zlokalizowana jest platforma 

       

owaniem                



 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Projekt wykonawczy 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

      
Projekt wykonawczy  

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.” 
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Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

 

  

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Projekt wykonawczy 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

      
Projekt wykonawczy  

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.” 
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5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Rozwiązania

Projekt na ul. Piołunowej 

wschodniej stronie ulicy, na południe od skrzyżowania z ulicą Podbiałową wraz z 

projektowaną zielenią, zjazdami do posesji prywatnych, 

przebudowę platformy przystankowej oraz 

przez gwaranta Zakładu Robót Drogowych w Poznaniu (gwarancja do listopada 

2026))

Chodnik został zaprojektowany równolegle do jezdni o szerokości od 2,15 do 

3,17 m. W obrębie istniejącego drzewa szerokość chodnika została z

do 2,15, a pozostała przestrzeń w pasie drogowym zagospodarowana została 

przez projektowaną zieleń. Długość krawędzi peronowej platformy przystankowej 

„Radojewo” zaprojektowano o długości 20,0 m. Nawierzchnia platformy 

przystankowej wyniesiona z

Równolegle do projektowanego chodnika zaproje

przykrawężnikowy 

Zjazdy do posesji prywatnych zaprojektowane zostały jako zjazdy 

C2 o szerokości 

pomocą skosu 1:1 m. 

Wlot na ul. Kminkowej zaprojektowany został jako zjazd zwykły, klasy C2 o 

szerokości 5,5 m. Połączenie krawędzi zjazdu i jezdni zaprojektowano za pomocą 

promienia o wartości 3,0 m.

Wokół istniejących słupów oświetlenia drogowego, zlokalizowanych na chodniku 

lub platformie przystankowej, zaprojektowano opaskę.  

Wzdłuż krawędzi peronowej, w odległości 0,8 m, zaprojektowano Fakturowe 

Oznaczenia Nawierzchniowe (faktury bezpieczeństwa (t

kierunkowej (typ A), faktury uwagi (typ C)) oraz miejsce oczekiwania o 

wymiarach 150x150 cm. 

Rozwiązania projektowe w planie przedstawiono na rysunku nr 2 

sytuacyjny. 

 

Projektowane zagospodarowanie terenu

Rozwiązania

Projekt na ul. Piołunowej 

wschodniej stronie ulicy, na południe od skrzyżowania z ulicą Podbiałową wraz z 

projektowaną zielenią, zjazdami do posesji prywatnych, 

ebudowę platformy przystankowej oraz 

przez gwaranta Zakładu Robót Drogowych w Poznaniu (gwarancja do listopada 

). 

Chodnik został zaprojektowany równolegle do jezdni o szerokości od 2,15 do 

3,17 m. W obrębie istniejącego drzewa szerokość chodnika została z

do 2,15, a pozostała przestrzeń w pasie drogowym zagospodarowana została 

przez projektowaną zieleń. Długość krawędzi peronowej platformy przystankowej 

„Radojewo” zaprojektowano o długości 20,0 m. Nawierzchnia platformy 

przystankowej wyniesiona z

Równolegle do projektowanego chodnika zaproje

przykrawężnikowy 

Zjazdy do posesji prywatnych zaprojektowane zostały jako zjazdy 

C2 o szerokości 

pomocą skosu 1:1 m. 

Wlot na ul. Kminkowej zaprojektowany został jako zjazd zwykły, klasy C2 o 

szerokości 5,5 m. Połączenie krawędzi zjazdu i jezdni zaprojektowano za pomocą 

promienia o wartości 3,0 m.

Wokół istniejących słupów oświetlenia drogowego, zlokalizowanych na chodniku 

lub platformie przystankowej, zaprojektowano opaskę.  

Wzdłuż krawędzi peronowej, w odległości 0,8 m, zaprojektowano Fakturowe 

Oznaczenia Nawierzchniowe (faktury bezpieczeństwa (t

kierunkowej (typ A), faktury uwagi (typ C)) oraz miejsce oczekiwania o 

wymiarach 150x150 cm. 

Rozwiązania projektowe w planie przedstawiono na rysunku nr 2 

sytuacyjny.  

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Projektowane zagospodarowanie terenu

Rozwiązania w planie

Projekt na ul. Piołunowej 

wschodniej stronie ulicy, na południe od skrzyżowania z ulicą Podbiałową wraz z 

projektowaną zielenią, zjazdami do posesji prywatnych, 

ebudowę platformy przystankowej oraz 

przez gwaranta Zakładu Robót Drogowych w Poznaniu (gwarancja do listopada 

Chodnik został zaprojektowany równolegle do jezdni o szerokości od 2,15 do 

3,17 m. W obrębie istniejącego drzewa szerokość chodnika została z

do 2,15, a pozostała przestrzeń w pasie drogowym zagospodarowana została 

przez projektowaną zieleń. Długość krawędzi peronowej platformy przystankowej 

„Radojewo” zaprojektowano o długości 20,0 m. Nawierzchnia platformy 

przystankowej wyniesiona z

Równolegle do projektowanego chodnika zaproje

przykrawężnikowy o szerokości 20 cm.

Zjazdy do posesji prywatnych zaprojektowane zostały jako zjazdy 

C2 o szerokości 3,5 m. Połączeniem krawędzi zjazdu i jezdni za

pomocą skosu 1:1 m.  

Wlot na ul. Kminkowej zaprojektowany został jako zjazd zwykły, klasy C2 o 

szerokości 5,5 m. Połączenie krawędzi zjazdu i jezdni zaprojektowano za pomocą 

promienia o wartości 3,0 m.

Wokół istniejących słupów oświetlenia drogowego, zlokalizowanych na chodniku 

lub platformie przystankowej, zaprojektowano opaskę.  

Wzdłuż krawędzi peronowej, w odległości 0,8 m, zaprojektowano Fakturowe 

Oznaczenia Nawierzchniowe (faktury bezpieczeństwa (t

kierunkowej (typ A), faktury uwagi (typ C)) oraz miejsce oczekiwania o 

wymiarach 150x150 cm.  

Rozwiązania projektowe w planie przedstawiono na rysunku nr 2 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Projektowane zagospodarowanie terenu

w planie 

Projekt na ul. Piołunowej zakłada budowę nowego chodnika zlokalizowanego po 

wschodniej stronie ulicy, na południe od skrzyżowania z ulicą Podbiałową wraz z 

projektowaną zielenią, zjazdami do posesji prywatnych, 

ebudowę platformy przystankowej oraz 

przez gwaranta Zakładu Robót Drogowych w Poznaniu (gwarancja do listopada 

Chodnik został zaprojektowany równolegle do jezdni o szerokości od 2,15 do 

3,17 m. W obrębie istniejącego drzewa szerokość chodnika została z

do 2,15, a pozostała przestrzeń w pasie drogowym zagospodarowana została 

przez projektowaną zieleń. Długość krawędzi peronowej platformy przystankowej 

„Radojewo” zaprojektowano o długości 20,0 m. Nawierzchnia platformy 

przystankowej wyniesiona została na 18,4 cm. 

Równolegle do projektowanego chodnika zaproje

o szerokości 20 cm.

Zjazdy do posesji prywatnych zaprojektowane zostały jako zjazdy 

3,5 m. Połączeniem krawędzi zjazdu i jezdni za

Wlot na ul. Kminkowej zaprojektowany został jako zjazd zwykły, klasy C2 o 

szerokości 5,5 m. Połączenie krawędzi zjazdu i jezdni zaprojektowano za pomocą 

promienia o wartości 3,0 m. 

Wokół istniejących słupów oświetlenia drogowego, zlokalizowanych na chodniku 

lub platformie przystankowej, zaprojektowano opaskę.  

Wzdłuż krawędzi peronowej, w odległości 0,8 m, zaprojektowano Fakturowe 

Oznaczenia Nawierzchniowe (faktury bezpieczeństwa (t

kierunkowej (typ A), faktury uwagi (typ C)) oraz miejsce oczekiwania o 

 

Rozwiązania projektowe w planie przedstawiono na rysunku nr 2 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Projektowane zagospodarowanie terenu

zakłada budowę nowego chodnika zlokalizowanego po 

wschodniej stronie ulicy, na południe od skrzyżowania z ulicą Podbiałową wraz z 

projektowaną zielenią, zjazdami do posesji prywatnych, 

ebudowę platformy przystankowej oraz odtworzenie pasa ruchu (wykonane 

przez gwaranta Zakładu Robót Drogowych w Poznaniu (gwarancja do listopada 

Chodnik został zaprojektowany równolegle do jezdni o szerokości od 2,15 do 

3,17 m. W obrębie istniejącego drzewa szerokość chodnika została z

do 2,15, a pozostała przestrzeń w pasie drogowym zagospodarowana została 

przez projektowaną zieleń. Długość krawędzi peronowej platformy przystankowej 

„Radojewo” zaprojektowano o długości 20,0 m. Nawierzchnia platformy 

ostała na 18,4 cm. 

Równolegle do projektowanego chodnika zaproje

o szerokości 20 cm. 

Zjazdy do posesji prywatnych zaprojektowane zostały jako zjazdy 

3,5 m. Połączeniem krawędzi zjazdu i jezdni za

Wlot na ul. Kminkowej zaprojektowany został jako zjazd zwykły, klasy C2 o 

szerokości 5,5 m. Połączenie krawędzi zjazdu i jezdni zaprojektowano za pomocą 

Wokół istniejących słupów oświetlenia drogowego, zlokalizowanych na chodniku 

lub platformie przystankowej, zaprojektowano opaskę.  

Wzdłuż krawędzi peronowej, w odległości 0,8 m, zaprojektowano Fakturowe 

Oznaczenia Nawierzchniowe (faktury bezpieczeństwa (t

kierunkowej (typ A), faktury uwagi (typ C)) oraz miejsce oczekiwania o 

Rozwiązania projektowe w planie przedstawiono na rysunku nr 2 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Projektowane zagospodarowanie terenu 

zakłada budowę nowego chodnika zlokalizowanego po 

wschodniej stronie ulicy, na południe od skrzyżowania z ulicą Podbiałową wraz z 

projektowaną zielenią, zjazdami do posesji prywatnych, 

odtworzenie pasa ruchu (wykonane 

przez gwaranta Zakładu Robót Drogowych w Poznaniu (gwarancja do listopada 

Chodnik został zaprojektowany równolegle do jezdni o szerokości od 2,15 do 

3,17 m. W obrębie istniejącego drzewa szerokość chodnika została z

do 2,15, a pozostała przestrzeń w pasie drogowym zagospodarowana została 

przez projektowaną zieleń. Długość krawędzi peronowej platformy przystankowej 

„Radojewo” zaprojektowano o długości 20,0 m. Nawierzchnia platformy 

ostała na 18,4 cm.  

Równolegle do projektowanego chodnika zaproje

Zjazdy do posesji prywatnych zaprojektowane zostały jako zjazdy 

3,5 m. Połączeniem krawędzi zjazdu i jezdni za

Wlot na ul. Kminkowej zaprojektowany został jako zjazd zwykły, klasy C2 o 

szerokości 5,5 m. Połączenie krawędzi zjazdu i jezdni zaprojektowano za pomocą 

Wokół istniejących słupów oświetlenia drogowego, zlokalizowanych na chodniku 

lub platformie przystankowej, zaprojektowano opaskę.  

Wzdłuż krawędzi peronowej, w odległości 0,8 m, zaprojektowano Fakturowe 

Oznaczenia Nawierzchniowe (faktury bezpieczeństwa (t

kierunkowej (typ A), faktury uwagi (typ C)) oraz miejsce oczekiwania o 

Rozwiązania projektowe w planie przedstawiono na rysunku nr 2 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

 

zakłada budowę nowego chodnika zlokalizowanego po 

wschodniej stronie ulicy, na południe od skrzyżowania z ulicą Podbiałową wraz z 

projektowaną zielenią, zjazdami do posesji prywatnych, wlotu ulicy Kminkowej, 

odtworzenie pasa ruchu (wykonane 

przez gwaranta Zakładu Robót Drogowych w Poznaniu (gwarancja do listopada 

Chodnik został zaprojektowany równolegle do jezdni o szerokości od 2,15 do 

3,17 m. W obrębie istniejącego drzewa szerokość chodnika została z

do 2,15, a pozostała przestrzeń w pasie drogowym zagospodarowana została 

przez projektowaną zieleń. Długość krawędzi peronowej platformy przystankowej 

„Radojewo” zaprojektowano o długości 20,0 m. Nawierzchnia platformy 

Równolegle do projektowanego chodnika zaprojektowano ściek 

Zjazdy do posesji prywatnych zaprojektowane zostały jako zjazdy 

3,5 m. Połączeniem krawędzi zjazdu i jezdni za

Wlot na ul. Kminkowej zaprojektowany został jako zjazd zwykły, klasy C2 o 

szerokości 5,5 m. Połączenie krawędzi zjazdu i jezdni zaprojektowano za pomocą 

Wokół istniejących słupów oświetlenia drogowego, zlokalizowanych na chodniku 

lub platformie przystankowej, zaprojektowano opaskę.   

Wzdłuż krawędzi peronowej, w odległości 0,8 m, zaprojektowano Fakturowe 

Oznaczenia Nawierzchniowe (faktury bezpieczeństwa (typ B), faktury 

kierunkowej (typ A), faktury uwagi (typ C)) oraz miejsce oczekiwania o 

Rozwiązania projektowe w planie przedstawiono na rysunku nr 2 

Projekt wykonawczy 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

zakłada budowę nowego chodnika zlokalizowanego po 

wschodniej stronie ulicy, na południe od skrzyżowania z ulicą Podbiałową wraz z 

wlotu ulicy Kminkowej, 

odtworzenie pasa ruchu (wykonane 

przez gwaranta Zakładu Robót Drogowych w Poznaniu (gwarancja do listopada 

Chodnik został zaprojektowany równolegle do jezdni o szerokości od 2,15 do 

3,17 m. W obrębie istniejącego drzewa szerokość chodnika została zmniejszona 

do 2,15, a pozostała przestrzeń w pasie drogowym zagospodarowana została 

przez projektowaną zieleń. Długość krawędzi peronowej platformy przystankowej 

„Radojewo” zaprojektowano o długości 20,0 m. Nawierzchnia platformy 

ktowano ściek 

Zjazdy do posesji prywatnych zaprojektowane zostały jako zjazdy zwykłe, klasy 

3,5 m. Połączeniem krawędzi zjazdu i jezdni zaprojektowano za 

Wlot na ul. Kminkowej zaprojektowany został jako zjazd zwykły, klasy C2 o 

szerokości 5,5 m. Połączenie krawędzi zjazdu i jezdni zaprojektowano za pomocą 

Wokół istniejących słupów oświetlenia drogowego, zlokalizowanych na chodniku 

Wzdłuż krawędzi peronowej, w odległości 0,8 m, zaprojektowano Fakturowe 

yp B), faktury 

kierunkowej (typ A), faktury uwagi (typ C)) oraz miejsce oczekiwania o 

Rozwiązania projektowe w planie przedstawiono na rysunku nr 2 

      
Projekt wykonawczy  

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.” 
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zakłada budowę nowego chodnika zlokalizowanego po 

wschodniej stronie ulicy, na południe od skrzyżowania z ulicą Podbiałową wraz z 

wlotu ulicy Kminkowej, 

odtworzenie pasa ruchu (wykonane 

przez gwaranta Zakładu Robót Drogowych w Poznaniu (gwarancja do listopada 

Chodnik został zaprojektowany równolegle do jezdni o szerokości od 2,15 do 

mniejszona 

do 2,15, a pozostała przestrzeń w pasie drogowym zagospodarowana została 

przez projektowaną zieleń. Długość krawędzi peronowej platformy przystankowej 

„Radojewo” zaprojektowano o długości 20,0 m. Nawierzchnia platformy 

ktowano ściek 

zwykłe, klasy 

projektowano za 

Wlot na ul. Kminkowej zaprojektowany został jako zjazd zwykły, klasy C2 o 

szerokości 5,5 m. Połączenie krawędzi zjazdu i jezdni zaprojektowano za pomocą 

Wokół istniejących słupów oświetlenia drogowego, zlokalizowanych na chodniku 

Wzdłuż krawędzi peronowej, w odległości 0,8 m, zaprojektowano Fakturowe 

yp B), faktury 

kierunkowej (typ A), faktury uwagi (typ C)) oraz miejsce oczekiwania o 

Rozwiązania projektowe w planie przedstawiono na rysunku nr 2 – Plan 

       



 

Rozwiązania

Niweletę projektowanego chodni

niwelety ul. Piołunowej na dz. ewid. nr 4/2.

Droga w przekroju poprzecznym

Pochylenie poprzeczne na projektowanych chodnikach przyjęto od 1% do 2%.

W miejscach gdzie występuje pochylenie wypadkowe poprzeczne in

powyższe należy wykonać projektowane nawierzchnie przy zachowaniu 

minimalnego spadku 0,3% w stronę 

przykrawężnikowego. 

Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest dostosować pochylenie 

projektowanej infrastruktury drogowej do

zlokalizowanych w obrębie prowadzonych prac tj. m. in. do istniejących furtek, 

bram wjazdowych, chodników, jezdni, itp.

Projektowane rozwiązania w przekroju poprzecznym przedstawione są na 

rysunku nr 3 Przekroje normalne.

Obszar odd

Obszar oddziaływania ogranicza się do działek, na których przewidziano 

realizację zakresu prac.

Obszar oddziaływania wg niniejszego projektu 

- Nazwa miejscowości: 

- Jednostka ewidencyjna: 

- Obręb

- Arkusz: 

- Działki:

Zakres objęty projektem 

działki 

 

 

Rozwiązania

Niweletę projektowanego chodni

niwelety ul. Piołunowej na dz. ewid. nr 4/2.

Droga w przekroju poprzecznym

Pochylenie poprzeczne na projektowanych chodnikach przyjęto od 1% do 2%.

W miejscach gdzie występuje pochylenie wypadkowe poprzeczne in

powyższe należy wykonać projektowane nawierzchnie przy zachowaniu 

minimalnego spadku 0,3% w stronę 

przykrawężnikowego. 

Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest dostosować pochylenie 

projektowanej infrastruktury drogowej do

zlokalizowanych w obrębie prowadzonych prac tj. m. in. do istniejących furtek, 

bram wjazdowych, chodników, jezdni, itp.

Projektowane rozwiązania w przekroju poprzecznym przedstawione są na 

rysunku nr 3 Przekroje normalne.

Obszar odd

Obszar oddziaływania ogranicza się do działek, na których przewidziano 

realizację zakresu prac.

Obszar oddziaływania wg niniejszego projektu 

Nazwa miejscowości: 

Jednostka ewidencyjna: 

bręb: Radojewo

Arkusz: 12 

ziałki: 100/2, 4/2

Zakres objęty projektem 

działki – tereny. 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Rozwiązania w przekroju podłużnym

Niweletę projektowanego chodni

niwelety ul. Piołunowej na dz. ewid. nr 4/2.

Droga w przekroju poprzecznym

Pochylenie poprzeczne na projektowanych chodnikach przyjęto od 1% do 2%.

W miejscach gdzie występuje pochylenie wypadkowe poprzeczne in

powyższe należy wykonać projektowane nawierzchnie przy zachowaniu 

minimalnego spadku 0,3% w stronę 

przykrawężnikowego.  

Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest dostosować pochylenie 

projektowanej infrastruktury drogowej do

zlokalizowanych w obrębie prowadzonych prac tj. m. in. do istniejących furtek, 

bram wjazdowych, chodników, jezdni, itp.

Projektowane rozwiązania w przekroju poprzecznym przedstawione są na 

rysunku nr 3 Przekroje normalne.

Obszar oddziaływania

Obszar oddziaływania ogranicza się do działek, na których przewidziano 

realizację zakresu prac. 

Obszar oddziaływania wg niniejszego projektu 

Nazwa miejscowości: Poznań

Jednostka ewidencyjna: 

Radojewo 0055

100/2, 4/2, 94/16

Zakres objęty projektem 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

w przekroju podłużnym

Niweletę projektowanego chodnika należy wykonać w nawiązaniu do istniejącej 

niwelety ul. Piołunowej na dz. ewid. nr 4/2.

Droga w przekroju poprzecznym

Pochylenie poprzeczne na projektowanych chodnikach przyjęto od 1% do 2%.

W miejscach gdzie występuje pochylenie wypadkowe poprzeczne in

powyższe należy wykonać projektowane nawierzchnie przy zachowaniu 

minimalnego spadku 0,3% w stronę 

Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest dostosować pochylenie 

projektowanej infrastruktury drogowej do

zlokalizowanych w obrębie prowadzonych prac tj. m. in. do istniejących furtek, 

bram wjazdowych, chodników, jezdni, itp.

Projektowane rozwiązania w przekroju poprzecznym przedstawione są na 

rysunku nr 3 Przekroje normalne. 

ziaływania 

Obszar oddziaływania ogranicza się do działek, na których przewidziano 

Obszar oddziaływania wg niniejszego projektu 

Poznań 

Jednostka ewidencyjna: Poznań 306401_1

55 

, 94/16 

Zakres objęty projektem wykonawczym 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

w przekroju podłużnym

ka należy wykonać w nawiązaniu do istniejącej 

niwelety ul. Piołunowej na dz. ewid. nr 4/2. 

Droga w przekroju poprzecznym 

Pochylenie poprzeczne na projektowanych chodnikach przyjęto od 1% do 2%.

W miejscach gdzie występuje pochylenie wypadkowe poprzeczne in

powyższe należy wykonać projektowane nawierzchnie przy zachowaniu 

minimalnego spadku 0,3% w stronę 

Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest dostosować pochylenie 

projektowanej infrastruktury drogowej do

zlokalizowanych w obrębie prowadzonych prac tj. m. in. do istniejących furtek, 

bram wjazdowych, chodników, jezdni, itp. 

Projektowane rozwiązania w przekroju poprzecznym przedstawione są na 

Obszar oddziaływania ogranicza się do działek, na których przewidziano 

Obszar oddziaływania wg niniejszego projektu 

Poznań 306401_1

wykonawczym nie oddziałuje na inne niż wymienione 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

w przekroju podłużnym 

ka należy wykonać w nawiązaniu do istniejącej 

Pochylenie poprzeczne na projektowanych chodnikach przyjęto od 1% do 2%.

W miejscach gdzie występuje pochylenie wypadkowe poprzeczne in

powyższe należy wykonać projektowane nawierzchnie przy zachowaniu 

minimalnego spadku 0,3% w stronę 

Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest dostosować pochylenie 

projektowanej infrastruktury drogowej do 

zlokalizowanych w obrębie prowadzonych prac tj. m. in. do istniejących furtek, 

Projektowane rozwiązania w przekroju poprzecznym przedstawione są na 

Obszar oddziaływania ogranicza się do działek, na których przewidziano 

Obszar oddziaływania wg niniejszego projektu wykonawczego

Poznań 306401_1 

nie oddziałuje na inne niż wymienione 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

ka należy wykonać w nawiązaniu do istniejącej 

Pochylenie poprzeczne na projektowanych chodnikach przyjęto od 1% do 2%.

W miejscach gdzie występuje pochylenie wypadkowe poprzeczne in

powyższe należy wykonać projektowane nawierzchnie przy zachowaniu 

minimalnego spadku 0,3% w stronę projektowanego ścieku 

Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest dostosować pochylenie 

 istniejących elementów 

zlokalizowanych w obrębie prowadzonych prac tj. m. in. do istniejących furtek, 

Projektowane rozwiązania w przekroju poprzecznym przedstawione są na 

Obszar oddziaływania ogranicza się do działek, na których przewidziano 

wykonawczego, ogranicza się do:

nie oddziałuje na inne niż wymienione 

Projekt wykonawczy 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

ka należy wykonać w nawiązaniu do istniejącej 

Pochylenie poprzeczne na projektowanych chodnikach przyjęto od 1% do 2%.

W miejscach gdzie występuje pochylenie wypadkowe poprzeczne in

powyższe należy wykonać projektowane nawierzchnie przy zachowaniu 

projektowanego ścieku 

Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest dostosować pochylenie 

istniejących elementów 

zlokalizowanych w obrębie prowadzonych prac tj. m. in. do istniejących furtek, 

Projektowane rozwiązania w przekroju poprzecznym przedstawione są na 

Obszar oddziaływania ogranicza się do działek, na których przewidziano 

, ogranicza się do:

nie oddziałuje na inne niż wymienione 

      
Projekt wykonawczy  

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.” 
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ka należy wykonać w nawiązaniu do istniejącej 

Pochylenie poprzeczne na projektowanych chodnikach przyjęto od 1% do 2%. 

W miejscach gdzie występuje pochylenie wypadkowe poprzeczne inne niż 

powyższe należy wykonać projektowane nawierzchnie przy zachowaniu 

projektowanego ścieku 

Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest dostosować pochylenie 

istniejących elementów 

zlokalizowanych w obrębie prowadzonych prac tj. m. in. do istniejących furtek, 

Projektowane rozwiązania w przekroju poprzecznym przedstawione są na 

Obszar oddziaływania ogranicza się do działek, na których przewidziano 

, ogranicza się do: 

nie oddziałuje na inne niż wymienione 

       



 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 31 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 

poz. 60).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 90 poz

3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 721).

4. Rozporządzenie Ministra 

przepisów techniczno

poz. 1518

6. Infrastruktura techniczna niebędąca przedmiotem projektu

W obszarze objętym projektem wys

podziemnych:

 sieć kanalizacyjna, 

 sieć gazowa,

 sieć wodociągowa, 

 sieć elektroenergetyczna,

 sieć teletechniczna.

W przypadku 

prowadzenia robót ziemnych

W ramach zadania należy dostosować rzędne wysokościowe studni oraz innych 

elementów

7. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja chodnika 

 Kostka betonowa, typ „cegiełka”, kolor 

 Podsypk

 Podbudowa zasadnicza z beton

 

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 31 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 

60). 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 90 poz

3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 721).

4. Rozporządzenie Ministra 

przepisów techniczno

poz. 1518). 

Infrastruktura techniczna niebędąca przedmiotem projektu

W obszarze objętym projektem wys

podziemnych: 

sieć kanalizacyjna, 

sieć gazowa,

sieć wodociągowa, 

sieć elektroenergetyczna,

sieć teletechniczna.

W przypadku 

prowadzenia robót ziemnych

W ramach zadania należy dostosować rzędne wysokościowe studni oraz innych 

elementów infrastruktury

Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja chodnika 

Kostka betonowa, typ „cegiełka”, kolor 

Podsypka cementowo

Podbudowa zasadnicza z beton

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 31 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 90 poz

3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 721).

4. Rozporządzenie Ministra 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych

Infrastruktura techniczna niebędąca przedmiotem projektu

W obszarze objętym projektem wys

sieć kanalizacyjna,  

sieć gazowa, 

sieć wodociągowa,  

sieć elektroenergetyczna,

sieć teletechniczna. 

W przypadku ewentualnego 

prowadzenia robót ziemnych

W ramach zadania należy dostosować rzędne wysokościowe studni oraz innych 

infrastruktury do niwelety 

Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja chodnika  

Kostka betonowa, typ „cegiełka”, kolor 

a cementowo

Podbudowa zasadnicza z beton

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

1. Ustawa z dnia 31 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 90 poz

3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 721).

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022

budowlanych dotyczących dróg publicznych

Infrastruktura techniczna niebędąca przedmiotem projektu

W obszarze objętym projektem wys

 

 

sieć elektroenergetyczna, 

 

ewentualnego odkrycia uzbrojenia podziemnego, podczas

prowadzenia robót ziemnych, fakt ten należy

W ramach zadania należy dostosować rzędne wysokościowe studni oraz innych 

do niwelety 

Konstrukcje nawierzchni 

 

Kostka betonowa, typ „cegiełka”, kolor 

a cementowo-piaskowa 1:4 

Podbudowa zasadnicza z beton

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

1. Ustawa z dnia 31 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 90 poz

3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 721).

Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022

budowlanych dotyczących dróg publicznych

Infrastruktura techniczna niebędąca przedmiotem projektu

W obszarze objętym projektem występują następujące sieci uzbrojeń 

odkrycia uzbrojenia podziemnego, podczas

, fakt ten należy 

W ramach zadania należy dostosować rzędne wysokościowe studni oraz innych 

do niwelety projektowanego 

Kostka betonowa, typ „cegiełka”, kolor 

piaskowa 1:4 – gr. 3

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10, gr. 2

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

1. Ustawa z dnia 31 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 90 poz

3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 721).

Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022

budowlanych dotyczących dróg publicznych

Infrastruktura techniczna niebędąca przedmiotem projektu

tępują następujące sieci uzbrojeń 

odkrycia uzbrojenia podziemnego, podczas

 zgłosić do Zarządcy

W ramach zadania należy dostosować rzędne wysokościowe studni oraz innych 

projektowanego c

Kostka betonowa, typ „cegiełka”, kolor jasnoszary, gr.

gr. 3 cm. 

u cementowego C8/10, gr. 2

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

1. Ustawa z dnia 31 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 90 poz

3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 721).

Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022

budowlanych dotyczących dróg publicznych

Infrastruktura techniczna niebędąca przedmiotem projektu

tępują następujące sieci uzbrojeń 

odkrycia uzbrojenia podziemnego, podczas

zgłosić do Zarządcy

W ramach zadania należy dostosować rzędne wysokościowe studni oraz innych 

chodnika. 

jasnoszary, gr. 8 cm.

 

u cementowego C8/10, gr. 2

Projekt wykonawczy 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

1. Ustawa z dnia 31 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 90 poz.414).

3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 721).

Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie 

budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 

Infrastruktura techniczna niebędąca przedmiotem projektu

tępują następujące sieci uzbrojeń 

odkrycia uzbrojenia podziemnego, podczas

zgłosić do Zarządcy sieci. 

W ramach zadania należy dostosować rzędne wysokościowe studni oraz innych 

 

cm. 

u cementowego C8/10, gr. 20 cm. 

      
Projekt wykonawczy  

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.” 
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1. Ustawa z dnia 31 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 

.414). 

3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 721). 

roku w sprawie 

(Dz. U. 2022 

Infrastruktura techniczna niebędąca przedmiotem projektu 

tępują następujące sieci uzbrojeń 

odkrycia uzbrojenia podziemnego, podczas 

W ramach zadania należy dostosować rzędne wysokościowe studni oraz innych 

       



 

Konstrukcja zjazdów

 Kostka betonowa, typ „cegiełka”, kolor jasnoszary, gr.

 Podsypka cementowo

 Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10, gr. 20 cm.

Konstrukcja platformy przystankowej

 Betonowe płyty chodnikowe50x50x7, kolor

 Podsypka cementowo

 Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10, gr. 2

Konstrukcja chodnika z fakturowymi oznaczeniami nawierzchni

 Płyty betonowe z wypustkami dla niewidomych, gr.

 Podsypka cementowo

 Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10, gr. 

Konstrukcja opaski

 Kostka gran

 Podsypka cementowo

 Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10, gr. 

Konstrukcja ścieku przykrawężnikowego

 Kostka betonowa, typ „cegiełka”, kolor jasnoszary, gr.

 Podsypka cementowo

 Ława betonowa z oporem C12/15

Konstrukcja jezdni

 Warstwa ścieralna AC 11 S, gr. 4 cm.

 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5 cm

 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 P, gr. 6 cm,

 Podbudowa zasadnicza z 

Alternatywna konstrukcja chodnika w pobliżu istniejącego drzewa
przypadku, gdy na etapie budowy stwierdzony zostanie system korzeniowy, który 
niemożliwi ułożenie nawierzchni z kostki betonowej)

Konstrukcja zjazdów

Kostka betonowa, typ „cegiełka”, kolor jasnoszary, gr.

Podsypka cementowo

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10, gr. 20 cm.

Konstrukcja platformy przystankowej

Betonowe płyty chodnikowe50x50x7, kolor

Podsypka cementowo

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10, gr. 2

Konstrukcja chodnika z fakturowymi oznaczeniami nawierzchni

Płyty betonowe z wypustkami dla niewidomych, gr.

Podsypka cementowo

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10, gr. 

Konstrukcja opaski

Kostka gran

Podsypka cementowo

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10, gr. 

Konstrukcja ścieku przykrawężnikowego

Kostka betonowa, typ „cegiełka”, kolor jasnoszary, gr.

Podsypka cementowo

Ława betonowa z oporem C12/15

Konstrukcja jezdni

Warstwa ścieralna AC 11 S, gr. 4 cm.

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 P, gr. 6 cm,

Podbudowa zasadnicza z 

Alternatywna konstrukcja chodnika w pobliżu istniejącego drzewa
przypadku, gdy na etapie budowy stwierdzony zostanie system korzeniowy, który 
niemożliwi ułożenie nawierzchni z kostki betonowej)

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Konstrukcja zjazdów 

Kostka betonowa, typ „cegiełka”, kolor jasnoszary, gr.

Podsypka cementowo

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10, gr. 20 cm.

Konstrukcja platformy przystankowej

Betonowe płyty chodnikowe50x50x7, kolor

Podsypka cementowo

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10, gr. 2

Konstrukcja chodnika z fakturowymi oznaczeniami nawierzchni

Płyty betonowe z wypustkami dla niewidomych, gr.

Podsypka cementowo

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10, gr. 

Konstrukcja opaski 

Kostka granitowa surowołupana,

Podsypka cementowo

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10, gr. 

Konstrukcja ścieku przykrawężnikowego

Kostka betonowa, typ „cegiełka”, kolor jasnoszary, gr.

Podsypka cementowo

Ława betonowa z oporem C12/15

Konstrukcja jezdni 

Warstwa ścieralna AC 11 S, gr. 4 cm.

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 P, gr. 6 cm,

Podbudowa zasadnicza z 

Alternatywna konstrukcja chodnika w pobliżu istniejącego drzewa
przypadku, gdy na etapie budowy stwierdzony zostanie system korzeniowy, który 
niemożliwi ułożenie nawierzchni z kostki betonowej)

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Kostka betonowa, typ „cegiełka”, kolor jasnoszary, gr.

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10, gr. 20 cm.

Konstrukcja platformy przystankowej

Betonowe płyty chodnikowe50x50x7, kolor

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10, gr. 2

Konstrukcja chodnika z fakturowymi oznaczeniami nawierzchni

Płyty betonowe z wypustkami dla niewidomych, gr.

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10, gr. 

itowa surowołupana,

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10, gr. 

Konstrukcja ścieku przykrawężnikowego

Kostka betonowa, typ „cegiełka”, kolor jasnoszary, gr.

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

Ława betonowa z oporem C12/15

Warstwa ścieralna AC 11 S, gr. 4 cm.

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 P, gr. 6 cm,

Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C

Alternatywna konstrukcja chodnika w pobliżu istniejącego drzewa
przypadku, gdy na etapie budowy stwierdzony zostanie system korzeniowy, który 
niemożliwi ułożenie nawierzchni z kostki betonowej)

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Kostka betonowa, typ „cegiełka”, kolor jasnoszary, gr.

piaskowa 1:4 – gr. 3 cm.

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10, gr. 20 cm.

Konstrukcja platformy przystankowej 

Betonowe płyty chodnikowe50x50x7, kolor

piaskowa 1:4 – gr. 

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10, gr. 2

Konstrukcja chodnika z fakturowymi oznaczeniami nawierzchni

Płyty betonowe z wypustkami dla niewidomych, gr.

piaskowa 1:4 – gr. 4 cm.

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10, gr. 

itowa surowołupana, 8/11 cm.

piaskowa 1:4 – gr. 

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10, gr. 

Konstrukcja ścieku przykrawężnikowego

Kostka betonowa, typ „cegiełka”, kolor jasnoszary, gr.

kowa 1:4 – gr. 3 cm.

Ława betonowa z oporem C12/15. 

Warstwa ścieralna AC 11 S, gr. 4 cm. 

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 P, gr. 6 cm,

mieszanki związanej cementem C

Alternatywna konstrukcja chodnika w pobliżu istniejącego drzewa
przypadku, gdy na etapie budowy stwierdzony zostanie system korzeniowy, który 
niemożliwi ułożenie nawierzchni z kostki betonowej)

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Kostka betonowa, typ „cegiełka”, kolor jasnoszary, gr.

gr. 3 cm. 

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10, gr. 20 cm.

Betonowe płyty chodnikowe50x50x7, kolor jasnoszary, gr.

gr. 4 cm. 

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10, gr. 2

Konstrukcja chodnika z fakturowymi oznaczeniami nawierzchni

Płyty betonowe z wypustkami dla niewidomych, gr.

gr. 4 cm. 

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10, gr. 

cm. 

gr. 3 cm. 

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10, gr. 

Konstrukcja ścieku przykrawężnikowego 

Kostka betonowa, typ „cegiełka”, kolor jasnoszary, gr.

gr. 3 cm. 

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 P, gr. 6 cm,

mieszanki związanej cementem C

Alternatywna konstrukcja chodnika w pobliżu istniejącego drzewa
przypadku, gdy na etapie budowy stwierdzony zostanie system korzeniowy, który 
niemożliwi ułożenie nawierzchni z kostki betonowej) 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Kostka betonowa, typ „cegiełka”, kolor jasnoszary, gr. 8 cm.

 

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10, gr. 20 cm.

jasnoszary, gr.

 

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10, gr. 2

Konstrukcja chodnika z fakturowymi oznaczeniami nawierzchni

Płyty betonowe z wypustkami dla niewidomych, gr. 7 cm. 

 

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10, gr. 

 

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10, gr. 

Kostka betonowa, typ „cegiełka”, kolor jasnoszary, gr. 8 cm.

 

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5 cm.

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 P, gr. 6 cm,

mieszanki związanej cementem C

Alternatywna konstrukcja chodnika w pobliżu istniejącego drzewa
przypadku, gdy na etapie budowy stwierdzony zostanie system korzeniowy, który 

Projekt wykonawczy 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

8 cm. 

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10, gr. 20 cm. 

jasnoszary, gr. 7 cm. 

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10, gr. 20 cm. 

Konstrukcja chodnika z fakturowymi oznaczeniami nawierzchni 

 

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10, gr. 20 cm.  

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10, gr. 20 cm.  

8 cm. 

. 

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 P, gr. 6 cm, 

mieszanki związanej cementem C5/6, gr. 20 cm.

Alternatywna konstrukcja chodnika w pobliżu istniejącego drzewa
przypadku, gdy na etapie budowy stwierdzony zostanie system korzeniowy, który 

      
Projekt wykonawczy  

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.” 
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, gr. 20 cm. 

Alternatywna konstrukcja chodnika w pobliżu istniejącego drzewa (w 
przypadku, gdy na etapie budowy stwierdzony zostanie system korzeniowy, który 

       



 

 Mieszanka kru
naturalnego środka wiążącego 
gr. 3 cm.

 Mieszanka kruszyw łamanych, dobrze zagęszczająca się i stanowiąca 
podbudowę zasadniczą pod warstwę wierzchnią, gr. 5 cm.

 Kliniec 4

 Pospółka, gr. 10 cm.

8. Zieleń

W projekcie przewidziano założenie trawników. Wykonawca powinien zapewnić 

ich roczną pielęgnację gwarancyjną.

W ramach

9. Odwodnienie

Zaprojektowano 

wpust z osadnikiem, a istniejący ściek zastąpiony został przez ściek 

przykrawężnikowy z kostki brukowej. 

jak w stanie istniejącym, będą odprowadzane za 

10. Informacje uzupełniające

 Na istniejących słupach oświetleniowych oraz niskiego napięcia należy 

wykonać oznaczenia z taśmy pryzmatycznej (zalecany jest kolor żółty lub 

inny kolor o kontraście powyżej 50%) zgodnie ze Standardami dostę

dla miasta Poznania. Przykład lokalizacji oznaczeń przedstawiony poniżej. 

Mieszanka kru
naturalnego środka wiążącego 
gr. 3 cm. 
Mieszanka kruszyw łamanych, dobrze zagęszczająca się i stanowiąca 
podbudowę zasadniczą pod warstwę wierzchnią, gr. 5 cm.

Kliniec 4-31,5 mm, gr. 15 cm,

Pospółka, gr. 10 cm.

Zieleń 

W projekcie przewidziano założenie trawników. Wykonawca powinien zapewnić 

ich roczną pielęgnację gwarancyjną.

W ramach opracowania

Odwodnienie

Zaprojektowano 

wpust z osadnikiem, a istniejący ściek zastąpiony został przez ściek 

przykrawężnikowy z kostki brukowej. 

jak w stanie istniejącym, będą odprowadzane za 

Informacje uzupełniające

Na istniejących słupach oświetleniowych oraz niskiego napięcia należy 

wykonać oznaczenia z taśmy pryzmatycznej (zalecany jest kolor żółty lub 

inny kolor o kontraście powyżej 50%) zgodnie ze Standardami dostę

dla miasta Poznania. Przykład lokalizacji oznaczeń przedstawiony poniżej. 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Mieszanka kruszywowo
naturalnego środka wiążącego 

 
Mieszanka kruszyw łamanych, dobrze zagęszczająca się i stanowiąca 
podbudowę zasadniczą pod warstwę wierzchnią, gr. 5 cm.

31,5 mm, gr. 15 cm,

Pospółka, gr. 10 cm.

W projekcie przewidziano założenie trawników. Wykonawca powinien zapewnić 

ich roczną pielęgnację gwarancyjną.

opracowania wykonano inwentaryzację dendrologiczną

Odwodnienie 

Zaprojektowano zmianę lokalizacji wpustu odwodnieniowego oraz przebudowę na 

wpust z osadnikiem, a istniejący ściek zastąpiony został przez ściek 

przykrawężnikowy z kostki brukowej. 

jak w stanie istniejącym, będą odprowadzane za 

Informacje uzupełniające

Na istniejących słupach oświetleniowych oraz niskiego napięcia należy 

wykonać oznaczenia z taśmy pryzmatycznej (zalecany jest kolor żółty lub 

inny kolor o kontraście powyżej 50%) zgodnie ze Standardami dostę

dla miasta Poznania. Przykład lokalizacji oznaczeń przedstawiony poniżej. 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

szywowo-żwirowa o drobnym uziarnieniu z dodatkiem 
naturalnego środka wiążącego 

Mieszanka kruszyw łamanych, dobrze zagęszczająca się i stanowiąca 
podbudowę zasadniczą pod warstwę wierzchnią, gr. 5 cm.

31,5 mm, gr. 15 cm,

Pospółka, gr. 10 cm. 

W projekcie przewidziano założenie trawników. Wykonawca powinien zapewnić 

ich roczną pielęgnację gwarancyjną.

wykonano inwentaryzację dendrologiczną

zmianę lokalizacji wpustu odwodnieniowego oraz przebudowę na 

wpust z osadnikiem, a istniejący ściek zastąpiony został przez ściek 

przykrawężnikowy z kostki brukowej. 

jak w stanie istniejącym, będą odprowadzane za 

Informacje uzupełniające

Na istniejących słupach oświetleniowych oraz niskiego napięcia należy 

wykonać oznaczenia z taśmy pryzmatycznej (zalecany jest kolor żółty lub 

inny kolor o kontraście powyżej 50%) zgodnie ze Standardami dostę

dla miasta Poznania. Przykład lokalizacji oznaczeń przedstawiony poniżej. 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

żwirowa o drobnym uziarnieniu z dodatkiem 
naturalnego środka wiążącego – naturalna żywica pochodzenia roślinnego, 

Mieszanka kruszyw łamanych, dobrze zagęszczająca się i stanowiąca 
podbudowę zasadniczą pod warstwę wierzchnią, gr. 5 cm.

31,5 mm, gr. 15 cm, 

W projekcie przewidziano założenie trawników. Wykonawca powinien zapewnić 

ich roczną pielęgnację gwarancyjną. 

wykonano inwentaryzację dendrologiczną

zmianę lokalizacji wpustu odwodnieniowego oraz przebudowę na 

wpust z osadnikiem, a istniejący ściek zastąpiony został przez ściek 

przykrawężnikowy z kostki brukowej. Wody opadowe i roztopowe, analogicznie 

jak w stanie istniejącym, będą odprowadzane za 

Informacje uzupełniające 

Na istniejących słupach oświetleniowych oraz niskiego napięcia należy 

wykonać oznaczenia z taśmy pryzmatycznej (zalecany jest kolor żółty lub 

inny kolor o kontraście powyżej 50%) zgodnie ze Standardami dostę

dla miasta Poznania. Przykład lokalizacji oznaczeń przedstawiony poniżej. 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

żwirowa o drobnym uziarnieniu z dodatkiem 
naturalna żywica pochodzenia roślinnego, 

Mieszanka kruszyw łamanych, dobrze zagęszczająca się i stanowiąca 
podbudowę zasadniczą pod warstwę wierzchnią, gr. 5 cm.

W projekcie przewidziano założenie trawników. Wykonawca powinien zapewnić 

wykonano inwentaryzację dendrologiczną

zmianę lokalizacji wpustu odwodnieniowego oraz przebudowę na 

wpust z osadnikiem, a istniejący ściek zastąpiony został przez ściek 

Wody opadowe i roztopowe, analogicznie 

jak w stanie istniejącym, będą odprowadzane za pomocą wpustu do cieku.

Na istniejących słupach oświetleniowych oraz niskiego napięcia należy 

wykonać oznaczenia z taśmy pryzmatycznej (zalecany jest kolor żółty lub 

inny kolor o kontraście powyżej 50%) zgodnie ze Standardami dostę

dla miasta Poznania. Przykład lokalizacji oznaczeń przedstawiony poniżej. 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

żwirowa o drobnym uziarnieniu z dodatkiem 
naturalna żywica pochodzenia roślinnego, 

Mieszanka kruszyw łamanych, dobrze zagęszczająca się i stanowiąca 
podbudowę zasadniczą pod warstwę wierzchnią, gr. 5 cm. 

W projekcie przewidziano założenie trawników. Wykonawca powinien zapewnić 

wykonano inwentaryzację dendrologiczną

zmianę lokalizacji wpustu odwodnieniowego oraz przebudowę na 

wpust z osadnikiem, a istniejący ściek zastąpiony został przez ściek 

Wody opadowe i roztopowe, analogicznie 

pomocą wpustu do cieku.

Na istniejących słupach oświetleniowych oraz niskiego napięcia należy 

wykonać oznaczenia z taśmy pryzmatycznej (zalecany jest kolor żółty lub 

inny kolor o kontraście powyżej 50%) zgodnie ze Standardami dostę

dla miasta Poznania. Przykład lokalizacji oznaczeń przedstawiony poniżej. 

Projekt wykonawczy 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

żwirowa o drobnym uziarnieniu z dodatkiem 
naturalna żywica pochodzenia roślinnego, 

Mieszanka kruszyw łamanych, dobrze zagęszczająca się i stanowiąca 
 

W projekcie przewidziano założenie trawników. Wykonawca powinien zapewnić 

wykonano inwentaryzację dendrologiczną. 

zmianę lokalizacji wpustu odwodnieniowego oraz przebudowę na 

wpust z osadnikiem, a istniejący ściek zastąpiony został przez ściek 

Wody opadowe i roztopowe, analogicznie 

pomocą wpustu do cieku.

Na istniejących słupach oświetleniowych oraz niskiego napięcia należy 

wykonać oznaczenia z taśmy pryzmatycznej (zalecany jest kolor żółty lub 

inny kolor o kontraście powyżej 50%) zgodnie ze Standardami dostę

dla miasta Poznania. Przykład lokalizacji oznaczeń przedstawiony poniżej. 

      
Projekt wykonawczy  

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.” 
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żwirowa o drobnym uziarnieniu z dodatkiem 
naturalna żywica pochodzenia roślinnego, 

Mieszanka kruszyw łamanych, dobrze zagęszczająca się i stanowiąca 

W projekcie przewidziano założenie trawników. Wykonawca powinien zapewnić 

zmianę lokalizacji wpustu odwodnieniowego oraz przebudowę na 

wpust z osadnikiem, a istniejący ściek zastąpiony został przez ściek 

Wody opadowe i roztopowe, analogicznie 

pomocą wpustu do cieku. 

Na istniejących słupach oświetleniowych oraz niskiego napięcia należy 

wykonać oznaczenia z taśmy pryzmatycznej (zalecany jest kolor żółty lub 

inny kolor o kontraście powyżej 50%) zgodnie ze Standardami dostępności 

dla miasta Poznania. Przykład lokalizacji oznaczeń przedstawiony poniżej.  

       



 

 

 

 N

z eksploatacją górniczą.

 T

przyrodniczą

 W

ma ujęć wody pitnej, nie ma 

  

Na terenie 

z eksploatacją górniczą.

Teren przeznaczony pod inwestycję nie leży w obszarze objętym ochroną

przyrodniczą

W omawianym terenie nie udokumentowano złóż surowców kopalnych, nie 

ma ujęć wody pitnej, nie ma 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

a terenie objętym inwestycją

z eksploatacją górniczą.

eren przeznaczony pod inwestycję nie leży w obszarze objętym ochroną

przyrodniczą, terenie krajobrazowym, rezerwacie przyrody

omawianym terenie nie udokumentowano złóż surowców kopalnych, nie 

ma ujęć wody pitnej, nie ma 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

objętym inwestycją

z eksploatacją górniczą. 

eren przeznaczony pod inwestycję nie leży w obszarze objętym ochroną

terenie krajobrazowym, rezerwacie przyrody

omawianym terenie nie udokumentowano złóż surowców kopalnych, nie 

ma ujęć wody pitnej, nie ma ostoi zwierzyn

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

objętym inwestycją nie występują wpływy związane 

eren przeznaczony pod inwestycję nie leży w obszarze objętym ochroną

terenie krajobrazowym, rezerwacie przyrody

omawianym terenie nie udokumentowano złóż surowców kopalnych, nie 

ostoi zwierzyn

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

 

nie występują wpływy związane 

eren przeznaczony pod inwestycję nie leży w obszarze objętym ochroną

terenie krajobrazowym, rezerwacie przyrody

omawianym terenie nie udokumentowano złóż surowców kopalnych, nie 

ostoi zwierzyn. 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

 

nie występują wpływy związane 

eren przeznaczony pod inwestycję nie leży w obszarze objętym ochroną

terenie krajobrazowym, rezerwacie przyrody

omawianym terenie nie udokumentowano złóż surowców kopalnych, nie 

Podpis

Projekt wykonawczy 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

nie występują wpływy związane 

eren przeznaczony pod inwestycję nie leży w obszarze objętym ochroną

terenie krajobrazowym, rezerwacie przyrody. 

omawianym terenie nie udokumentowano złóż surowców kopalnych, nie 

Podpis projektanta:

      
Projekt wykonawczy  

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.” 
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nie występują wpływy związane  

eren przeznaczony pod inwestycję nie leży w obszarze objętym ochroną 

omawianym terenie nie udokumentowano złóż surowców kopalnych, nie 

 

 

projektanta: 

       



 

C. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Spis rysunków:

R

Rysunek nr 2 

Rysunek nr 

Rysunek nr 

Rysunek nr 5 

 

. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Spis rysunków:

Rysunek nr 1 

Rysunek nr 2 

Rysunek nr 

Rysunek nr 

Rysunek nr 5 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Spis rysunków: 

ysunek nr 1 – Plan 

Rysunek nr 2 – Plan sytuacyjny

Rysunek nr 3 – Przekroje normalne

Rysunek nr 4 – Szczegół

Rysunek nr 5 – Plan warstwicowy

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny

Przekroje normalne

Szczegóły konstrukcyjne

Plan warstwicowy

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

orientacyjny 

Plan sytuacyjny 

Przekroje normalne 

y konstrukcyjne

Plan warstwicowy 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

y konstrukcyjne 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Projekt wykonawczy 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

      
Projekt wykonawczy  

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.” 
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Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Projekt wykonawczy 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

      
Projekt wykonawczy  

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.” 
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Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Projekt wykonawczy 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

      
Projekt wykonawczy  

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.” 
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Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Projekt wykonawczy 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

      
Projekt wykonawczy  

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.” 

 

30 

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Projekt wykonawczy 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

      
Projekt wykonawczy  

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.” 
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Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Projekt wykonawczy 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

      
Projekt wykonawczy  

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.” 
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D. INFORMACJA BIOZ 

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Opracowanie dokumentacji projektowej 

stronie ul. Piołunowej na odcinku od u

Nazwa 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

ul. Wilczak 17

61-623 Poznań

Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację:

Paweł Borowiak 

 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 

realizacji po

 Demontaż znaków drogowych i innych elementów bezpieczeństwa ruchu. 

 Rozbiórka istniejącej wiaty przystankowej.

 Rozbiórka obiektów małej architektury 

 Rozbiórka istniejącego obrzeża betonowego.

 Rozbiórka istniejącego krawężnika betono

 Rozbiórka istniejącego ścieku korytkowego.

 Rozbiórka istniejących płyt betonowych 50x50 cm.

 Rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt betonowych 

 Frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni. 

 Wykonanie wykopu pod konstrukcję proj. elementów 

 Odpowiednie zabezpieczenie elementów istniejącej infrastruktury.

 Wyprofilowanie, zagęszczenie i oczyszczenie podłoża gruntowego.

 Wykonanie ławy betonowej z oporem z C12/15.

 Wykonanie podsypki cementowo

 Wykonanie podsypki

 Ułożenie krawężnika betonowego 15x30x100 cm.

 Ułożenie krawężnika betonowego przystankowego 43,5x33,4x100 cm.

 Ułożenie obrzeża betonowego 8x30x100 cm.

INFORMACJA BIOZ 

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Opracowanie dokumentacji projektowej 

stronie ul. Piołunowej na odcinku od u

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

ul. Wilczak 17 

623 Poznań 

Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację:

Paweł Borowiak 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 

realizacji poszczególnych obiektów:

Demontaż znaków drogowych i innych elementów bezpieczeństwa ruchu. 

Rozbiórka istniejącej wiaty przystankowej.

Rozbiórka obiektów małej architektury 

Rozbiórka istniejącego obrzeża betonowego.

Rozbiórka istniejącego krawężnika betono

Rozbiórka istniejącego ścieku korytkowego.

Rozbiórka istniejących płyt betonowych 50x50 cm.

Rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt betonowych 

Frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni. 

Wykonanie wykopu pod konstrukcję proj. elementów 

Odpowiednie zabezpieczenie elementów istniejącej infrastruktury.

Wyprofilowanie, zagęszczenie i oczyszczenie podłoża gruntowego.

Wykonanie ławy betonowej z oporem z C12/15.

Wykonanie podsypki cementowo

Wykonanie podsypki

Ułożenie krawężnika betonowego 15x30x100 cm.

Ułożenie krawężnika betonowego przystankowego 43,5x33,4x100 cm.

Ułożenie obrzeża betonowego 8x30x100 cm.

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

INFORMACJA BIOZ 

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Opracowanie dokumentacji projektowej 

stronie ul. Piołunowej na odcinku od u

inwestora oraz jego adres:

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

 

Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację:

Paweł Borowiak – WKP/0289/POOD/12

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 

szczególnych obiektów:

Demontaż znaków drogowych i innych elementów bezpieczeństwa ruchu. 

Rozbiórka istniejącej wiaty przystankowej.

Rozbiórka obiektów małej architektury 

Rozbiórka istniejącego obrzeża betonowego.

Rozbiórka istniejącego krawężnika betono

Rozbiórka istniejącego ścieku korytkowego.

Rozbiórka istniejących płyt betonowych 50x50 cm.

Rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt betonowych 

Frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni. 

Wykonanie wykopu pod konstrukcję proj. elementów 

Odpowiednie zabezpieczenie elementów istniejącej infrastruktury.

Wyprofilowanie, zagęszczenie i oczyszczenie podłoża gruntowego.

Wykonanie ławy betonowej z oporem z C12/15.

Wykonanie podsypki cementowo

Wykonanie podsypki

Ułożenie krawężnika betonowego 15x30x100 cm.

Ułożenie krawężnika betonowego przystankowego 43,5x33,4x100 cm.

Ułożenie obrzeża betonowego 8x30x100 cm.

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

INFORMACJA BIOZ – BRANŻA DROGOWA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Opracowanie dokumentacji projektowej 

stronie ul. Piołunowej na odcinku od u

inwestora oraz jego adres:

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu 

Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację:

WKP/0289/POOD/12

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 

szczególnych obiektów:

Demontaż znaków drogowych i innych elementów bezpieczeństwa ruchu. 

Rozbiórka istniejącej wiaty przystankowej.

Rozbiórka obiektów małej architektury 

Rozbiórka istniejącego obrzeża betonowego.

Rozbiórka istniejącego krawężnika betono

Rozbiórka istniejącego ścieku korytkowego.

Rozbiórka istniejących płyt betonowych 50x50 cm.

Rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt betonowych 

Frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni. 

Wykonanie wykopu pod konstrukcję proj. elementów 

Odpowiednie zabezpieczenie elementów istniejącej infrastruktury.

Wyprofilowanie, zagęszczenie i oczyszczenie podłoża gruntowego.

Wykonanie ławy betonowej z oporem z C12/15.

Wykonanie podsypki cementowo

Wykonanie podsypki cementowo

Ułożenie krawężnika betonowego 15x30x100 cm.

Ułożenie krawężnika betonowego przystankowego 43,5x33,4x100 cm.

Ułożenie obrzeża betonowego 8x30x100 cm.

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

BRANŻA DROGOWA

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „

stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej 

inwestora oraz jego adres: 

Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację:

WKP/0289/POOD/12 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 

szczególnych obiektów: 

Demontaż znaków drogowych i innych elementów bezpieczeństwa ruchu. 

Rozbiórka istniejącej wiaty przystankowej.

Rozbiórka obiektów małej architektury 

Rozbiórka istniejącego obrzeża betonowego.

Rozbiórka istniejącego krawężnika betono

Rozbiórka istniejącego ścieku korytkowego.

Rozbiórka istniejących płyt betonowych 50x50 cm.

Rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt betonowych 

Frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni. 

Wykonanie wykopu pod konstrukcję proj. elementów 

Odpowiednie zabezpieczenie elementów istniejącej infrastruktury.

Wyprofilowanie, zagęszczenie i oczyszczenie podłoża gruntowego.

Wykonanie ławy betonowej z oporem z C12/15.

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, gr. 4cm.

cementowo-piaskowej, gr. 3cm.

Ułożenie krawężnika betonowego 15x30x100 cm.

Ułożenie krawężnika betonowego przystankowego 43,5x33,4x100 cm.

Ułożenie obrzeża betonowego 8x30x100 cm.

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

BRANŻA DROGOWA

pn. „Projekt chodnika po wschodniej 

l. Kminkowej do ul. Podbiałowej.

Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację:

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 

Demontaż znaków drogowych i innych elementów bezpieczeństwa ruchu. 

Rozbiórka istniejącej wiaty przystankowej. 

Rozbiórka obiektów małej architektury  

Rozbiórka istniejącego obrzeża betonowego. 

Rozbiórka istniejącego krawężnika betonowego.  

Rozbiórka istniejącego ścieku korytkowego. 

Rozbiórka istniejących płyt betonowych 50x50 cm.

Rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt betonowych 

Frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni.  

Wykonanie wykopu pod konstrukcję proj. elementów 

Odpowiednie zabezpieczenie elementów istniejącej infrastruktury.

Wyprofilowanie, zagęszczenie i oczyszczenie podłoża gruntowego.

Wykonanie ławy betonowej z oporem z C12/15. 

piaskowej, gr. 4cm.

piaskowej, gr. 3cm.

Ułożenie krawężnika betonowego 15x30x100 cm.

Ułożenie krawężnika betonowego przystankowego 43,5x33,4x100 cm.

Ułożenie obrzeża betonowego 8x30x100 cm. 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

BRANŻA DROGOWA  

Projekt chodnika po wschodniej 

do ul. Podbiałowej.

Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację: 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 

Demontaż znaków drogowych i innych elementów bezpieczeństwa ruchu. 

 

Rozbiórka istniejących płyt betonowych 50x50 cm. 

Rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt betonowych  

Wykonanie wykopu pod konstrukcję proj. elementów infrastruktury.

Odpowiednie zabezpieczenie elementów istniejącej infrastruktury.

Wyprofilowanie, zagęszczenie i oczyszczenie podłoża gruntowego.

 

piaskowej, gr. 4cm. 

piaskowej, gr. 3cm. 

Ułożenie krawężnika betonowego 15x30x100 cm. 

Ułożenie krawężnika betonowego przystankowego 43,5x33,4x100 cm.

Projekt wykonawczy 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Projekt chodnika po wschodniej 

do ul. Podbiałowej.”. 

 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 

Demontaż znaków drogowych i innych elementów bezpieczeństwa ruchu. 

infrastruktury.

Odpowiednie zabezpieczenie elementów istniejącej infrastruktury. 

Wyprofilowanie, zagęszczenie i oczyszczenie podłoża gruntowego. 

Ułożenie krawężnika betonowego przystankowego 43,5x33,4x100 cm.

      
Projekt wykonawczy  

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.” 
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Projekt chodnika po wschodniej 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 

Demontaż znaków drogowych i innych elementów bezpieczeństwa ruchu.  

infrastruktury. 

Ułożenie krawężnika betonowego przystankowego 43,5x33,4x100 cm. 

       



 

 Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C8/10, gr. 20cm.

 Wykonanie 

kolor jasnoszary.

 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, typ „cegiełka”, gr. 8cm, kolor 

jasnoszary.

 Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej surowołupanej, 8/11cm.

 Regulacja wysokościowa istnie

 Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt z wypustkami dla niewidomych 

(typ B), szer. 0,3m, gr. 7cm.

 Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt z wypustkami dla niewidomych 

(typ A), szer. 0,3m, gr. 7cm.

 Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt z

(typ A), szer. 0,6m, gr. 7cm.

 Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt z wypustkami dla niewidomych 

(typ C2), szer. 0,4x0,4m, gr. 7cm.

 Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt z wypustkami dla niewidomych 

(typ C4), szer. 0,4x0,8m,

 Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem 

C5/6, gr. 20 cm.

 Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P,                 

gr. 6 cm.

 Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W,  gr: 5 cm.

 Wykonanie 

 Odtworzenie nawierzchni jezdni

Drogowych w Poznaniu (gwarancja do listopada 2026)).

 Montaż znaków drogowych, wykonanie oznakowania poziomego.

 Montaż wiaty 

 Założenie zieleni.

Uprzątnięcie terenu budowy.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych

 jezdnie, 

 sieć uzbrojenia podziemnego.

 

Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C8/10, gr. 20cm.

Wykonanie 

kolor jasnoszary.

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, typ „cegiełka”, gr. 8cm, kolor 

jasnoszary.

Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej surowołupanej, 8/11cm.

Regulacja wysokościowa istnie

Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt z wypustkami dla niewidomych 

(typ B), szer. 0,3m, gr. 7cm.

Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt z wypustkami dla niewidomych 

(typ A), szer. 0,3m, gr. 7cm.

Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt z

(typ A), szer. 0,6m, gr. 7cm.

Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt z wypustkami dla niewidomych 

(typ C2), szer. 0,4x0,4m, gr. 7cm.

Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt z wypustkami dla niewidomych 

(typ C4), szer. 0,4x0,8m,

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem 

C5/6, gr. 20 cm.

Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P,                 

gr. 6 cm. 

Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W,  gr: 5 cm.

Wykonanie 

Odtworzenie nawierzchni jezdni

Drogowych w Poznaniu (gwarancja do listopada 2026)).

Montaż znaków drogowych, wykonanie oznakowania poziomego.

Montaż wiaty 

Założenie zieleni.

Uprzątnięcie terenu budowy.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych

jezdnie, platforma przystankowa

sieć uzbrojenia podziemnego.

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C8/10, gr. 20cm.

Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych 50x50, gr. 7cm, 

kolor jasnoszary. 

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, typ „cegiełka”, gr. 8cm, kolor 

jasnoszary. 

Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej surowołupanej, 8/11cm.

Regulacja wysokościowa istnie

Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt z wypustkami dla niewidomych 

(typ B), szer. 0,3m, gr. 7cm.

Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt z wypustkami dla niewidomych 

(typ A), szer. 0,3m, gr. 7cm.

Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt z

(typ A), szer. 0,6m, gr. 7cm.

Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt z wypustkami dla niewidomych 

(typ C2), szer. 0,4x0,4m, gr. 7cm.

Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt z wypustkami dla niewidomych 

(typ C4), szer. 0,4x0,8m,

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem 

C5/6, gr. 20 cm. 

Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P,                 

 

Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W,  gr: 5 cm.

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4 cm..

Odtworzenie nawierzchni jezdni

Drogowych w Poznaniu (gwarancja do listopada 2026)).

Montaż znaków drogowych, wykonanie oznakowania poziomego.

Montaż wiaty przystankowej.

Założenie zieleni. 

Uprzątnięcie terenu budowy.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych

platforma przystankowa

sieć uzbrojenia podziemnego.

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C8/10, gr. 20cm.

nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych 50x50, gr. 7cm, 

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, typ „cegiełka”, gr. 8cm, kolor 

Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej surowołupanej, 8/11cm.

Regulacja wysokościowa istnie

Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt z wypustkami dla niewidomych 

(typ B), szer. 0,3m, gr. 7cm. 

Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt z wypustkami dla niewidomych 

(typ A), szer. 0,3m, gr. 7cm. 

Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt z

(typ A), szer. 0,6m, gr. 7cm. 

Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt z wypustkami dla niewidomych 

(typ C2), szer. 0,4x0,4m, gr. 7cm.

Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt z wypustkami dla niewidomych 

(typ C4), szer. 0,4x0,8m, gr. 7cm.

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem 

Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P,                 

Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W,  gr: 5 cm.

warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4 cm..

Odtworzenie nawierzchni jezdni

Drogowych w Poznaniu (gwarancja do listopada 2026)).

Montaż znaków drogowych, wykonanie oznakowania poziomego.

przystankowej. 

Uprzątnięcie terenu budowy. 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych

platforma przystankowa

sieć uzbrojenia podziemnego.

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C8/10, gr. 20cm.

nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych 50x50, gr. 7cm, 

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, typ „cegiełka”, gr. 8cm, kolor 

Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej surowołupanej, 8/11cm.

Regulacja wysokościowa istniejącego chodnika.

Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt z wypustkami dla niewidomych 

 

Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt z wypustkami dla niewidomych 

 

Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt z

 

Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt z wypustkami dla niewidomych 

(typ C2), szer. 0,4x0,4m, gr. 7cm. 

Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt z wypustkami dla niewidomych 

gr. 7cm. 

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem 

Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P,                 

Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W,  gr: 5 cm.

warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4 cm..

Odtworzenie nawierzchni jezdni (wykonane przez gwaranta Zakładu 

Drogowych w Poznaniu (gwarancja do listopada 2026)).

Montaż znaków drogowych, wykonanie oznakowania poziomego.

 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych

platforma przystankowa, 

sieć uzbrojenia podziemnego. 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C8/10, gr. 20cm.

nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych 50x50, gr. 7cm, 

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, typ „cegiełka”, gr. 8cm, kolor 

Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej surowołupanej, 8/11cm.

jącego chodnika. 

Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt z wypustkami dla niewidomych 

Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt z wypustkami dla niewidomych 

Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt z wypustkami dla niewidomych 

Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt z wypustkami dla niewidomych 

Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt z wypustkami dla niewidomych 

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem 

Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P,                 

Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W,  gr: 5 cm.

warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4 cm..

(wykonane przez gwaranta Zakładu 

Drogowych w Poznaniu (gwarancja do listopada 2026)).

Montaż znaków drogowych, wykonanie oznakowania poziomego.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C8/10, gr. 20cm.

nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych 50x50, gr. 7cm, 

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, typ „cegiełka”, gr. 8cm, kolor 

Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej surowołupanej, 8/11cm.

Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt z wypustkami dla niewidomych 

Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt z wypustkami dla niewidomych 

wypustkami dla niewidomych 

Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt z wypustkami dla niewidomych 

Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt z wypustkami dla niewidomych 

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem 

Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P,                 

Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W,  gr: 5 cm.

warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4 cm..

(wykonane przez gwaranta Zakładu 

Drogowych w Poznaniu (gwarancja do listopada 2026)). 

Montaż znaków drogowych, wykonanie oznakowania poziomego.

Projekt wykonawczy 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C8/10, gr. 20cm. 

nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych 50x50, gr. 7cm, 

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, typ „cegiełka”, gr. 8cm, kolor 

Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej surowołupanej, 8/11cm.

Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt z wypustkami dla niewidomych 

Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt z wypustkami dla niewidomych 

wypustkami dla niewidomych 

Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt z wypustkami dla niewidomych 

Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt z wypustkami dla niewidomych 

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem 

Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P,                 

Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W,  gr: 5 cm.

warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4 cm..

(wykonane przez gwaranta Zakładu 

Montaż znaków drogowych, wykonanie oznakowania poziomego. 

      
Projekt wykonawczy  

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.” 
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nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych 50x50, gr. 7cm, 

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, typ „cegiełka”, gr. 8cm, kolor 

Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej surowołupanej, 8/11cm. 

Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt z wypustkami dla niewidomych 

Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt z wypustkami dla niewidomych 

wypustkami dla niewidomych 

Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt z wypustkami dla niewidomych 

Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt z wypustkami dla niewidomych 

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem 

Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P,                 

Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W,  gr: 5 cm. 

warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4 cm.. 

(wykonane przez gwaranta Zakładu Robót 

       

Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P,                 



 

Elementy istniejącego zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeńst

 sieć kanalizacyjna, 

 sieć gazowa,

 sieć wodociągowa, 

 sieć elektroenergetyczna,

 sieć teletechniczna.

Zagrożenia bezpieczeństwa podczas realizacji robót budowlanych

- wykonywanie prac ziemnych i w nawierzchniach z użyciem ciężkiego sprzę

niebezpieczeństwo potrącenia, przygniecenia itp.,

- wykonywanie prac montażowych z podnośnika lub drabiny 

upadku z wysokości, niebezpieczeństwo przygniecenia, 

- wykonywanie robót przy utrzymanym ruchu pojazdów mechanicznych 

niebezpieczeństwo potrącenia. 

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonania nie posiada 

wymaganych kwalifika

znajomości przepisów oraz zasad BHP. 

- szkolenie wstępne na stanowisku pracy powinno zapoznać pracowników 

z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 

ochrony przed zagrożen

na tym stanowisku 

- pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni być zapoznani z ryzykiem 

zawodowym związanym z praca na danym stanowisku pracy

- fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego na

powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie

- na placu budowy powinny być udostępnione do stałego korzystania aktualne 

instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

-

zagrożeniami zdrowia pracowników

Elementy istniejącego zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeńst

sieć kanalizacyjna, 

sieć gazowa,

sieć wodociągowa, 

sieć elektroenergetyczna,

sieć teletechniczna.

Zagrożenia bezpieczeństwa podczas realizacji robót budowlanych

wykonywanie prac ziemnych i w nawierzchniach z użyciem ciężkiego sprzę

niebezpieczeństwo potrącenia, przygniecenia itp.,

wykonywanie prac montażowych z podnośnika lub drabiny 

upadku z wysokości, niebezpieczeństwo przygniecenia, 

wykonywanie robót przy utrzymanym ruchu pojazdów mechanicznych 

niebezpieczeństwo potrącenia. 

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonania nie posiada 

wymaganych kwalifika

znajomości przepisów oraz zasad BHP. 

szkolenie wstępne na stanowisku pracy powinno zapoznać pracowników 

z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 

ochrony przed zagrożen

na tym stanowisku 

pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni być zapoznani z ryzykiem 

zawodowym związanym z praca na danym stanowisku pracy

fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego na

powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie

na placu budowy powinny być udostępnione do stałego korzystania aktualne 

instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami 

zagrożeniami zdrowia pracowników

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Elementy istniejącego zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeńst

sieć kanalizacyjna,  

sieć gazowa, 

sieć wodociągowa,  

sieć elektroenergetyczna,

sieć teletechniczna. 

Zagrożenia bezpieczeństwa podczas realizacji robót budowlanych

wykonywanie prac ziemnych i w nawierzchniach z użyciem ciężkiego sprzę

niebezpieczeństwo potrącenia, przygniecenia itp.,

wykonywanie prac montażowych z podnośnika lub drabiny 

upadku z wysokości, niebezpieczeństwo przygniecenia, 

wykonywanie robót przy utrzymanym ruchu pojazdów mechanicznych 

niebezpieczeństwo potrącenia. 

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonania nie posiada 

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej 

znajomości przepisów oraz zasad BHP. 

szkolenie wstępne na stanowisku pracy powinno zapoznać pracowników 

z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 

ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy 

na tym stanowisku  

pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni być zapoznani z ryzykiem 

zawodowym związanym z praca na danym stanowisku pracy

fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego na

powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie

na placu budowy powinny być udostępnione do stałego korzystania aktualne 

instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

wykonywania prac związanych z zagrożeniami 

zagrożeniami zdrowia pracowników

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Elementy istniejącego zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

 

 

sieć elektroenergetyczna, 

 

Zagrożenia bezpieczeństwa podczas realizacji robót budowlanych

wykonywanie prac ziemnych i w nawierzchniach z użyciem ciężkiego sprzę

niebezpieczeństwo potrącenia, przygniecenia itp.,

wykonywanie prac montażowych z podnośnika lub drabiny 

upadku z wysokości, niebezpieczeństwo przygniecenia, 

wykonywanie robót przy utrzymanym ruchu pojazdów mechanicznych 

niebezpieczeństwo potrącenia.  

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonania nie posiada 

cji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej 

znajomości przepisów oraz zasad BHP. 

szkolenie wstępne na stanowisku pracy powinno zapoznać pracowników 

z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 

iami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy 

pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni być zapoznani z ryzykiem 

zawodowym związanym z praca na danym stanowisku pracy

fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego na

powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie

na placu budowy powinny być udostępnione do stałego korzystania aktualne 

instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

wykonywania prac związanych z zagrożeniami 

zagrożeniami zdrowia pracowników

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Elementy istniejącego zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 

wa i zdrowia ludzi

Zagrożenia bezpieczeństwa podczas realizacji robót budowlanych

wykonywanie prac ziemnych i w nawierzchniach z użyciem ciężkiego sprzę

niebezpieczeństwo potrącenia, przygniecenia itp.,

wykonywanie prac montażowych z podnośnika lub drabiny 

upadku z wysokości, niebezpieczeństwo przygniecenia, 

wykonywanie robót przy utrzymanym ruchu pojazdów mechanicznych 

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonania nie posiada 

cji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej 

znajomości przepisów oraz zasad BHP.  

szkolenie wstępne na stanowisku pracy powinno zapoznać pracowników 

z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 

iami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy 

pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni być zapoznani z ryzykiem 

zawodowym związanym z praca na danym stanowisku pracy

fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego na

powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie

na placu budowy powinny być udostępnione do stałego korzystania aktualne 

instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

wykonywania prac związanych z zagrożeniami 

zagrożeniami zdrowia pracowników,  

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Elementy istniejącego zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 

wa i zdrowia ludzi: 

Zagrożenia bezpieczeństwa podczas realizacji robót budowlanych

wykonywanie prac ziemnych i w nawierzchniach z użyciem ciężkiego sprzę

niebezpieczeństwo potrącenia, przygniecenia itp., 

wykonywanie prac montażowych z podnośnika lub drabiny 

upadku z wysokości, niebezpieczeństwo przygniecenia, 

wykonywanie robót przy utrzymanym ruchu pojazdów mechanicznych 

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonania nie posiada 

cji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej 

szkolenie wstępne na stanowisku pracy powinno zapoznać pracowników 

z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 

iami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy 

pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni być zapoznani z ryzykiem 

zawodowym związanym z praca na danym stanowisku pracy

fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego na

powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie

na placu budowy powinny być udostępnione do stałego korzystania aktualne 

instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:  

wykonywania prac związanych z zagrożeniami 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Elementy istniejącego zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 

Zagrożenia bezpieczeństwa podczas realizacji robót budowlanych

wykonywanie prac ziemnych i w nawierzchniach z użyciem ciężkiego sprzę

wykonywanie prac montażowych z podnośnika lub drabiny – niebezpieczeństwo 

upadku z wysokości, niebezpieczeństwo przygniecenia,  

wykonywanie robót przy utrzymanym ruchu pojazdów mechanicznych 

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonania nie posiada 

cji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej 

szkolenie wstępne na stanowisku pracy powinno zapoznać pracowników 

z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 

iami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy 

pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni być zapoznani z ryzykiem 

zawodowym związanym z praca na danym stanowisku pracy,  

fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego na stanowisku pracy 

powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie, 

na placu budowy powinny być udostępnione do stałego korzystania aktualne 

wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub 

Projekt wykonawczy 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

Elementy istniejącego zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 

Zagrożenia bezpieczeństwa podczas realizacji robót budowlanych: 

wykonywanie prac ziemnych i w nawierzchniach z użyciem ciężkiego sprzę

niebezpieczeństwo 

wykonywanie robót przy utrzymanym ruchu pojazdów mechanicznych 

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót:  

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonania nie posiada 

cji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej 

szkolenie wstępne na stanowisku pracy powinno zapoznać pracowników 

z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 

iami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy 

pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni być zapoznani z ryzykiem 

stanowisku pracy 

na placu budowy powinny być udostępnione do stałego korzystania aktualne 

wypadkowymi lub 

      
Projekt wykonawczy  

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.” 
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Elementy istniejącego zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 

 

wykonywanie prac ziemnych i w nawierzchniach z użyciem ciężkiego sprzętu – 

niebezpieczeństwo 

wykonywanie robót przy utrzymanym ruchu pojazdów mechanicznych – 

 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonania nie posiada 

cji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej 

szkolenie wstępne na stanowisku pracy powinno zapoznać pracowników  

z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 

iami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy 

pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni być zapoznani z ryzykiem 

stanowisku pracy 

na placu budowy powinny być udostępnione do stałego korzystania aktualne 

wypadkowymi lub 

       



 

-

-

-

ww. instrukcje powinny określać czynności do wykon

-

-

-

-

dla życia lub zdrowia pracowników

Wskaza

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiając

zagrożeń. 

- roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w projekcie 

i wymaganiami Prawa Budowlanego, 

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisy dotyczące ochrony 

środowiska, ochrony przed porażeni

interesów osób trzecich oraz przepisy związane z wykonywanymi robotami, 

uregulowane szczegółowo w zapisach Specyfikacji Technicznej Wykonawstwa 

i Odbioru Robót Budowlanych, 

- prace należy wykonywać zgodnie z ustalenia

1. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 

pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz 

budowlany, stosowanie do zakresu obowiązków. 

2. Osoba kierująca pracownikami j

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa 

i higieny pracy, 

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie 

z przeznaczeniem, 

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych

- postepowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

- udzielania pierwszej pomocy

w. instrukcje powinny określać czynności do wykon

- przed rozpoczęciem danej pracy 

- zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy 

- czynności do wykonania po jej zakończeniu 

- zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia 

dla życia lub zdrowia pracowników

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiając

zagrożeń.  

roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w projekcie 

i wymaganiami Prawa Budowlanego, 

w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisy dotyczące ochrony 

środowiska, ochrony przed porażeni

interesów osób trzecich oraz przepisy związane z wykonywanymi robotami, 

uregulowane szczegółowo w zapisach Specyfikacji Technicznej Wykonawstwa 

i Odbioru Robót Budowlanych, 

prace należy wykonywać zgodnie z ustalenia

1. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 

pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz 

budowlany, stosowanie do zakresu obowiązków. 

2. Osoba kierująca pracownikami j

organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa 

i higieny pracy,  

dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie 

z przeznaczeniem, 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych

postepowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

udzielania pierwszej pomocy

w. instrukcje powinny określać czynności do wykon

przed rozpoczęciem danej pracy 

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy 

czynności do wykonania po jej zakończeniu 

zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia 

dla życia lub zdrowia pracowników

nie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiając

roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w projekcie 

i wymaganiami Prawa Budowlanego, 

w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisy dotyczące ochrony 

środowiska, ochrony przed porażeni

interesów osób trzecich oraz przepisy związane z wykonywanymi robotami, 

uregulowane szczegółowo w zapisach Specyfikacji Technicznej Wykonawstwa 

i Odbioru Robót Budowlanych, 

prace należy wykonywać zgodnie z ustalenia

1. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 

pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz 

budowlany, stosowanie do zakresu obowiązków. 

2. Osoba kierująca pracownikami j

organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa 

 

dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie 

z przeznaczeniem,  

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych

postepowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

udzielania pierwszej pomocy

w. instrukcje powinny określać czynności do wykon

przed rozpoczęciem danej pracy 

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy 

czynności do wykonania po jej zakończeniu 

zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia 

dla życia lub zdrowia pracowników

nie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiając

roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w projekcie 

i wymaganiami Prawa Budowlanego, 

w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisy dotyczące ochrony 

środowiska, ochrony przed porażeni

interesów osób trzecich oraz przepisy związane z wykonywanymi robotami, 

uregulowane szczegółowo w zapisach Specyfikacji Technicznej Wykonawstwa 

i Odbioru Robót Budowlanych,  

prace należy wykonywać zgodnie z ustalenia

1. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 

pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz 

budowlany, stosowanie do zakresu obowiązków. 

2. Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa 

dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych

postepowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

udzielania pierwszej pomocy,  

w. instrukcje powinny określać czynności do wykon

przed rozpoczęciem danej pracy  

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy 

czynności do wykonania po jej zakończeniu 

zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia 

dla życia lub zdrowia pracowników.  

nie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiając

roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w projekcie 

i wymaganiami Prawa Budowlanego,  

w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisy dotyczące ochrony 

środowiska, ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, bhp, ochrony 

interesów osób trzecich oraz przepisy związane z wykonywanymi robotami, 

uregulowane szczegółowo w zapisach Specyfikacji Technicznej Wykonawstwa 

prace należy wykonywać zgodnie z ustalenia

1. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 

pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz 

budowlany, stosowanie do zakresu obowiązków. 

est obowiązana: 

organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa 

dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych

postepowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

w. instrukcje powinny określać czynności do wykonania: 

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy 

czynności do wykonania po jej zakończeniu  

zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia 

nie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w projekcie 

w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisy dotyczące ochrony 

em prądem elektrycznym, bhp, ochrony 

interesów osób trzecich oraz przepisy związane z wykonywanymi robotami, 

uregulowane szczegółowo w zapisach Specyfikacji Technicznej Wykonawstwa 

prace należy wykonywać zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie BiOZ. 

1. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 

pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz 

budowlany, stosowanie do zakresu obowiązków.  

est obowiązana:  

organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa 

dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,  

postepowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

ania:  

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy 

zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia 

nie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

ą szybką ewakuację na wypadek 

roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w projekcie 

w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisy dotyczące ochrony 

em prądem elektrycznym, bhp, ochrony 

interesów osób trzecich oraz przepisy związane z wykonywanymi robotami, 

uregulowane szczegółowo w zapisach Specyfikacji Technicznej Wykonawstwa 

mi zawartymi w planie BiOZ. 

1. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 

pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz 

organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa 

dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie 

Projekt wykonawczy 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

postepowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy  

zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia 

nie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

ą szybką ewakuację na wypadek 

roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w projekcie 

w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisy dotyczące ochrony 

em prądem elektrycznym, bhp, ochrony 

interesów osób trzecich oraz przepisy związane z wykonywanymi robotami, 

uregulowane szczegółowo w zapisach Specyfikacji Technicznej Wykonawstwa 

mi zawartymi w planie BiOZ. 

1. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 

pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz 

organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa 

dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie 

      
Projekt wykonawczy  

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.” 
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postepowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,  

zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia 

nie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

ą szybką ewakuację na wypadek 

roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w projekcie  

w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisy dotyczące ochrony 

em prądem elektrycznym, bhp, ochrony 

interesów osób trzecich oraz przepisy związane z wykonywanymi robotami, 

uregulowane szczegółowo w zapisach Specyfikacji Technicznej Wykonawstwa  

mi zawartymi w planie BiOZ.  

1. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 

pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz 

organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa 

dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie 

       



 

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace,

pracowników przed wypadkami przy pracy, 

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia 

technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania 

zgodnie z przeznaczeniem, 

- ustalić 

osoby w celu zapewnienia asekuracji ze względu na możliwość wystąpienia 

szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego

3. W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia l

pracowników osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego 

wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

4. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony 

indywidualnej oraz odzie

w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 

powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami 

np. uszkodzenie skóry, twarzy, wzroku, słuchu, upadek z wysokoś

budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach 

tymi środkami.

5. Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

- niewłaściwa ogólna organizacja pracy, 

- nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zada

- niewłaściwe polecenia przełożonych, 

- brak nadzoru, 

- brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 

- tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpiecznej pracy, 

- brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy 

i ergonomii, 

- dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez badań 

lekarskich, 

- niewłaściw

organizować, przygotowywać i prowadzić prace,

pracowników przed wypadkami przy pracy, 

dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia 

technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania 

zgodnie z przeznaczeniem, 

ustalić rodzaj prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie 

osoby w celu zapewnienia asekuracji ze względu na możliwość wystąpienia 

szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego

3. W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia l

pracowników osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego 

wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

4. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony 

indywidualnej oraz odzie

w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 

powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami 

np. uszkodzenie skóry, twarzy, wzroku, słuchu, upadek z wysokoś

budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach 

tymi środkami. 

5. Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

niewłaściwa ogólna organizacja pracy, 

nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zada

niewłaściwe polecenia przełożonych, 

brak nadzoru,  

brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 

tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpiecznej pracy, 

brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy 

i ergonomii,  

dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez badań 

lekarskich,  

niewłaściwa organizacja stanowiska pracy,

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

organizować, przygotowywać i prowadzić prace,

pracowników przed wypadkami przy pracy, 

dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia 

technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania 

zgodnie z przeznaczeniem, 

rodzaj prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie 

osoby w celu zapewnienia asekuracji ze względu na możliwość wystąpienia 

szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego

3. W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia l

pracowników osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego 

wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

4. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony 

indywidualnej oraz odzie

w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 

powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami 

np. uszkodzenie skóry, twarzy, wzroku, słuchu, upadek z wysokoś

budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach 

5. Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

niewłaściwa ogólna organizacja pracy, 

nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zada

niewłaściwe polecenia przełożonych, 

 

brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 

tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpiecznej pracy, 

brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy 

dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez badań 

a organizacja stanowiska pracy,

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

organizować, przygotowywać i prowadzić prace,

pracowników przed wypadkami przy pracy, 

dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia 

technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania 

zgodnie z przeznaczeniem,  

rodzaj prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie 

osoby w celu zapewnienia asekuracji ze względu na możliwość wystąpienia 

szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego

3. W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia l

pracowników osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego 

wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

4. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony 

indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. Środki ochrony indywidualnej 

w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 

powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami 

np. uszkodzenie skóry, twarzy, wzroku, słuchu, upadek z wysokoś

budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach 

5. Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

niewłaściwa ogólna organizacja pracy, 

nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zada

niewłaściwe polecenia przełożonych, 

brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 

tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpiecznej pracy, 

brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy 

dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez badań 

a organizacja stanowiska pracy,

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

organizować, przygotowywać i prowadzić prace,

pracowników przed wypadkami przy pracy,  

dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia 

technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania 

rodzaj prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie 

osoby w celu zapewnienia asekuracji ze względu na możliwość wystąpienia 

szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego

3. W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia l

pracowników osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego 

wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

4. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony 

ż i obuwie robocze. Środki ochrony indywidualnej 

w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 

powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami 

np. uszkodzenie skóry, twarzy, wzroku, słuchu, upadek z wysokoś

budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach 

5. Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

niewłaściwa ogólna organizacja pracy,  

nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zada

niewłaściwe polecenia przełożonych,  

brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 

tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpiecznej pracy, 

brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy 

dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez badań 

a organizacja stanowiska pracy, 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia 

technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania 

rodzaj prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie 

osoby w celu zapewnienia asekuracji ze względu na możliwość wystąpienia 

szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego

3. W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia l

pracowników osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego 

wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

4. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony 

ż i obuwie robocze. Środki ochrony indywidualnej 

w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 

powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami 

np. uszkodzenie skóry, twarzy, wzroku, słuchu, upadek z wysokoś

budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach 

5. Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 

brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 

tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpiecznej pracy, 

brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy 

dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez badań 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

uwzględniając zabezpieczenie 

dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia 

technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania 

rodzaj prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie 

osoby w celu zapewnienia asekuracji ze względu na możliwość wystąpienia 

szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.  

3. W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia l

pracowników osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego 

wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

4. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony 

ż i obuwie robocze. Środki ochrony indywidualnej 

w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 

powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami 

np. uszkodzenie skóry, twarzy, wzroku, słuchu, upadek z wysokoś

budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach 

5. Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:  

ń,  

brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,  

tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpiecznej pracy, 

brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy 

dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez badań 

Projekt wykonawczy 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

uwzględniając zabezpieczenie 

dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia 

technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania 

rodzaj prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie 

osoby w celu zapewnienia asekuracji ze względu na możliwość wystąpienia 

3. W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia 

pracowników osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego 

wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

4. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony 

ż i obuwie robocze. Środki ochrony indywidualnej 

w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 

powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami 

np. uszkodzenie skóry, twarzy, wzroku, słuchu, upadek z wysokości. Kierownik 

budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się 

tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpiecznej pracy,  

brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy 

dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez badań 

      
Projekt wykonawczy  

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.” 
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uwzględniając zabezpieczenie 

dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia 

technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania 

rodzaj prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie 

osoby w celu zapewnienia asekuracji ze względu na możliwość wystąpienia 

ub zdrowia 

pracowników osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego 

4. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony 

ż i obuwie robocze. Środki ochrony indywidualnej  

w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 

powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami 

ci. Kierownik 

posługiwania się 

brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy  

dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez badań 

       



 

- niewłaściwe usytuowani

- nieodpowiednie przejścia i dojścia,

- brak środków ochron

6. Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 

- niewłaściwy stan czynnika materialnego, 

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 

- niewłaściwa stateczność czynnika materia

- brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 

- brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 

- brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw, 

- niewła

- zastosowanie materiałów zastępczych, 

- niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych, 

- wady materiałowe czynnika materialnego, 

- ukryte wady materiałowe czynnika materialnego, 

- niewłaściwa eksploatacja cz

- nadmierna eksploatacja, 

- niedostateczna konserwacja, 

- niewłaściwa naprawy i remonty.

Kierownik budowy jest obowiązany zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem 

budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

- Rozporządzenie Min

szczegółową informację w sprawie dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, 

poz.1126). 

- Ustawa Prawo Budowlane, art. 21

niewłaściwe usytuowani

dpowiednie przejścia i dojścia,

brak środków ochron

6. Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 

niewłaściwy stan czynnika materialnego, 

wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 

niewłaściwa stateczność czynnika materia

brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 

brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 

brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw, 

niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego, 

zastosowanie materiałów zastępczych, 

niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych, 

wady materiałowe czynnika materialnego, 

ukryte wady materiałowe czynnika materialnego, 

niewłaściwa eksploatacja cz

nadmierna eksploatacja, 

niedostateczna konserwacja, 

niewłaściwa naprawy i remonty.

Kierownik budowy jest obowiązany zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem 

budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Rozporządzenie Min

szczegółową informację w sprawie dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, 

poz.1126).  

Ustawa Prawo Budowlane, art. 21

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowisku pracy,

dpowiednie przejścia i dojścia,

brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór. 

6. Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 

niewłaściwy stan czynnika materialnego, 

wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 

niewłaściwa stateczność czynnika materia

brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 

brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 

brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw, 

ściwe wykonanie czynnika materialnego, 

zastosowanie materiałów zastępczych, 

niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych, 

wady materiałowe czynnika materialnego, 

ukryte wady materiałowe czynnika materialnego, 

niewłaściwa eksploatacja cz

nadmierna eksploatacja, 

niedostateczna konserwacja, 

niewłaściwa naprawy i remonty.

Kierownik budowy jest obowiązany zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem 

budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku zawierającym 

szczegółową informację w sprawie dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, 

Ustawa Prawo Budowlane, art. 21

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

e urządzeń na stanowisku pracy,

dpowiednie przejścia i dojścia,

y indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór. 

6. Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 

niewłaściwy stan czynnika materialnego, 

wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 

niewłaściwa stateczność czynnika materia

brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 

brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 

brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw, 

ściwe wykonanie czynnika materialnego, 

zastosowanie materiałów zastępczych, 

niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych, 

wady materiałowe czynnika materialnego, 

ukryte wady materiałowe czynnika materialnego, 

niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego, 

nadmierna eksploatacja,  

niedostateczna konserwacja,  

niewłaściwa naprawy i remonty. 

Kierownik budowy jest obowiązany zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem 

budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

istra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku zawierającym 

szczegółową informację w sprawie dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, 

Ustawa Prawo Budowlane, art. 21.

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

e urządzeń na stanowisku pracy,

dpowiednie przejścia i dojścia, 

y indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór. 

6. Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 

niewłaściwy stan czynnika materialnego,  

wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 

niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 

brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 

brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 

brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw, 

ściwe wykonanie czynnika materialnego, 

zastosowanie materiałów zastępczych,  

niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych, 

wady materiałowe czynnika materialnego,  

ukryte wady materiałowe czynnika materialnego, 

ynnika materialnego, 

Kierownik budowy jest obowiązany zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem 

budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

istra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku zawierającym 

szczegółową informację w sprawie dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, 

. 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

e urządzeń na stanowisku pracy,

y indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór. 

6. Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 

wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 

lnego,  

brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,  

brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 

brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,  

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw, 

ściwe wykonanie czynnika materialnego,  

niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych, 

 

ukryte wady materiałowe czynnika materialnego,  

ynnika materialnego,  

Kierownik budowy jest obowiązany zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem 

budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

istra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku zawierającym 

szczegółową informację w sprawie dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

e urządzeń na stanowisku pracy, 

y indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór. 

6. Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy:  

wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 

brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,  

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw, 

niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych,  

Kierownik budowy jest obowiązany zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem 

istra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku zawierającym 

szczegółową informację w sprawie dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, 

Projekt wykonawczy 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.”

y indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór.  

wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,  

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw, 

Kierownik budowy jest obowiązany zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem 

istra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku zawierającym 

szczegółową informację w sprawie dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, 

      
Projekt wykonawczy  

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt chodnika po wschodniej 
stronie ul. Piołunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej.” 
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niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw,  

Kierownik budowy jest obowiązany zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem 

istra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku zawierającym 

szczegółową informację w sprawie dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, 

       


