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Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét budowlanych

Wymagania ogélne
Zakres stosowania Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest stosowana jako dokument zaméwien publicznych oraz
staje si¢ zalacznikiem do umowy na realizacj¢ robot.

Przedmiot zaméwienia
Przedmiotem zamoéwienia jest Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na budynek
uzytecznosci publicznej 0008; dz. 912, 913, 1511; Jandéw Karwicki; 26-300 Opoczno
Zakres robot objetych Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
Szczegotowy zakres robodt przedstawia dokumentacja projektowa.
Zakres robot w obiekcie obejmuje m.in. roboty rozbidorkowe, murowe, roboty ciesielskie, dostawe i montaz stolarki drzwiowej
i okiennej, malowanie, tynkowanie, okltadziny $cian, elewacje.
Wykonaweca przed przygotowaniem oferty powinien zapozna¢ si¢ z zakresem robot podczas wizji lokalnej. Wykonawca
zobowigzany jest do wyceny wszystkich robot ujetych w opisie przedmiotu zamoéwienia.
Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspoélnego Slownika Zaméwien (CPV)

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Okreslenia uzyte w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Okreslenia uzyte w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych nalezy rozumie¢ zgodnie z zapisami ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (t.j. Dz. U. z 2023r. Poz. 682), a ponadto okreslenia ponizej wskazane:

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, posiadajace odpowiednie kwalifikacje o ktorej wyznaczeniu
poinformowany jest wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami budowlanymi i do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z przedmiarem robot, specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami normatywnymi.

Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiajacego, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja robot budowlanych.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji
zadania budowlanego.

Przedmiar robét - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Teren wykonywania rob6t budowlanych - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu wykonywania robot budowlanych.

Wstep
Przedmiot SST
Specyfikacja wymagania ogolne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robdt, ktore zostang wykonane w ramach budowy:
Zakres stosowania SST
Wymagania ogdélne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powiazaniu z Specyfikacjami Technicznymi wg zestawienia tabelarycznego
spisu tresci.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow i materialéw budowlanych

Zrodta uzyskania materialow

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw i urzadzen przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialdéw i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materialow z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskuja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania specyfikacji technicznych w czasie postgpu robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych materiatow z jakichkolwiek zrodet.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatlow i urzadzen do robot.
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Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu

wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do robét innych, niz te, dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materialdéw zostanie przewarto$ciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym
znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaplaceniem.
Przechowywanie i sktadowanie materialoéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i whasciwos$¢ do robot i byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materialu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robdt. Sprzgt uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet
bedacy wiasnoscia Wykonawey badz wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwo§¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.
Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatdw i sprzgtu na i z terenu Robot.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich
srodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Roboét i przewozonych materiatdw. Liczba
Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i
wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST,
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlana. Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera¢ bedzie niezbgdne
rysunki, obliczenia i dokumenty.

Zgodnos¢ Robot 7 Dokumentacjg Projektowq i ST

Podstawa wykonania i wyceny robdt jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robot a
wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentacji, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujacymi. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Przy
wykonywaniu robdt nalezy uwzglgdniaé instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwigzane i obowigzujace, w tym
réwniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat
technicznych, §wiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w niniejszej dokumentacji a obowiazujacych, Wykonawca
ma rowniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

Ogdlne zasady wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowsa, oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych robot, za ich zgodno§¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialow i1 elementdéw robot bgda oparte na wymaganiach sformulowanych w kontrakcie, dokumentacji
projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzglgdni wyniki badan materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Inwestora beda wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z
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tego tytutu ponosi Wykonawca.
Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robot budowlanych

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zalozonag jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robdt i jakosci materialtow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialdow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach
technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazng legitymacjg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialdow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.

Pobranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze

wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca

bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane

materiaty nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki

do pobierania beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Probki dostarczone przez

Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora beda odpowiednio opisane i oznaczone, w sposob zaakceptowany

przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja

jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki

do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej

jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi

Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materialow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonych
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikoéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robot z dokumentacja projektowa i ST.
W takim przypadku calkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez
Wykonawcg.

Atesty jakosci materialdw i urzgdzen

Przed wykonaniem badan i jakosci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla
ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robodt bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru. Materialy posiadajace atest a urzadzenia - wazne legitymacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z ST to takie materiaty i / lub urzadzenia zostana odrzucone.
Dokumenty budowy

Dziennik budowy
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegi robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone
data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

e  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
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e uzgodnienie przez Inwestora harmonograméw robot,

e terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot, przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, daty zarzadzenia wstrzymania
robot, z podaniem powodu, zgloszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koncowych
odbioréw robot, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie
wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robodt, dane
dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robodt, dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzil, wyniki robot poszczegdlnych elementow budowli z podaniem,
kto je przeprowadzit, inne istotne informacje o przebiegu robot, propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do
Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig,

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sig.

Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonywanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w przedmiarach robdt i wpisuje do ksiggi
Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zatacznik
do odbioru roboét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach nastgpujace dokumenty:
e pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

e protokoly przekazania terenu budowy,

® umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

o protokoty odbioru robot,

e protokoly z narad i ustalen,

® korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie

ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
Wymagania dotyczace obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela
Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardéw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robot lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
czestoScia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdiuz linii osiowe;.
Jesli ST whasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako dlugo$é pomnozona
przez $redni przekrdj. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

Urzaqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w caltym okresie trwania Robot.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
Czas i czestotliwosé przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku
wystgpowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Odbiory

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robdt. Odbior robot
dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w
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ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i
ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéow zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgséci robot. Odbioru czgSciowego robot dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbiér koncowy robdt

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robot
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia
robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie ponizej pt. ,,Dokumenty do odbioru koncowego robot". Odbioru
koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robot
komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania robo6t uzupehiajacych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupehiajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto§¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protoko6t odbioru koncowego robot sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace

dokumenty:

o dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

o specyfikacje techniczne,

euwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt znikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e recepty i ustalenia technologiczne,

o dzienniki budowy i ksiggi obmiaru,

o wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,

o atesty jakosciowe wbudowanych materialow,

e opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréow zatgczonych do dokumentow
odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,

o sprawozdanie techniczne,

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

o zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

o uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

e date rozpoczgeia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru

koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie

zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbiér ostateczny

Odbioér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze

koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Sposob rozliczenia robdt tymezasowych i towarzyszacych

Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegdlnione w przedmiarze, w szczegdlnosci rozbidrki winny by¢ rozliczane wg
obmiaréw ich rzeczywistego zakresu, w obecnosci Inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze robdt. Roboty
towarzyszace i tymczasowe, nie wyszczegdlnione w przedmiarze, winny by¢ ujete w kosztach ogdlnych Wykonawcy i nie
podlegaja obmiarowi.
Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszystkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty byly w zadawalajagcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inwestora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Zabezpieczenie tereny budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i

odbioru ostatecznego Robdt a w szczegdlnosci:

a) zabezpieczy i1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci zwiazane z budowa i
nienaruszalno$¢ ich mienia shuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

b) fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inwestorem
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oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych
tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

c¢) Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d) d). Wykonawca wykona wszystkie prace wstgpne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje niezbgdne
do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

e) Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow i mediéw energetycznych
do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp.

f) Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediéw energetycznych nalezy do obowiazkéw Wykonawcy i w pelni jest
on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

g) Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go do
stanu pierwotnego po zakonczeniu roboét i likwidacji placu budowy.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bgdzie: podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy oraz
bedzie unikac uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie mial szczegdlny
wzglad na :
a) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, baz, sktadowisk, i drég dojazdowych.
b) s$rodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:

e  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

e  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

e  mozliwosciag powstania pozarow

e  hatasem.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
stosowac si¢ do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiagzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore s3 w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisOw 1 wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i begdzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i
w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.
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Roboty rozbiérkowe
1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbidrkowych.
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rozbiorek
wystepujacych w obiekcie.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.
2. Materialy

Dla robét materialy nie wystepuja..

3. Sprzet
Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Transport materialow z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot
5.1 Roboty rozbiorkowe

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ,,Wymagania ogélne".
Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy wykonaé bezwzglednie wszystkie niezbedne zabezpieczenia,
zgromadzi¢ narzedzia i sprzet.
Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych nalezy przestrzegaé wszystkich obowigzujacych przepisow BHP i bezwzglednie
stosowa¢ wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Pracownicy powinni byé
zaopatrzeni w odziez robocza oraz hetmy, okulary i r¢kawice ochronne oraz komplet potrzebnych narzgdzi.
Materiaty uzyskane z rozbiodrek lub porzadkowania placu budowy staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy i zostang usunicte w
miar¢ postgpu robot. Wykonawca zagwarantuje, ze wszystkie dodatkowe materialy i produkty odpadowe uzyskane z
rozbiodrek oraz porzadkowania placu budowy sa usuwane do zaktadu gospodarki odpadami upowaznionego do ich przyjecia
zgodnie z odpowiednimi wymaganiami ustawowymi i, jezeli to bgdzie wymagane przez Inspektora nadzoru, przedstawi
pisemne potwierdzenie o tej tresci.

Obiekty kubaturowe

Pokrycie dachowe rozbiera¢ recznie. Material poza obrgb budynku znosi¢ lub spuszcza¢ rynnami w sposob
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.
Wigzbe dachowa rozbiera¢ recznie. Materiat odnies¢ poza obreb budynku.
Stropy i $ciany rozebra¢ recznie lub mechanicznie, tacznie ze $cianami fundamentowymi. Materialy posegregowac i
odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.
Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku wykué¢ z otwordw,
oczysci¢ i sktadowac.
Powstaly po rozbidrce wykop zasypa¢ gruntem piaszczystym zageszczanym warstwami. Wierzchniag warstwe grubosci 0,2
m zasypa¢ gruntem rodzimym.
Teren splantowac i oczysci¢ z resztek materiatow.

6. Kontrola jakoSci robot

Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.
7. Obmiar robot
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru
8. Odbiér robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Uwagi szczegolowe

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
Tlosci robot rozbidorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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4.

Roboty ziemne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie robot
ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

1.4. QOkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materialy

Do wykonania wykopow materialy nie wystepujq.

Grunty do wykonania podkladu

Do wykonania podktadu nalezy stosowac¢ pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospotek:
e uziarnienie do 50 mm,

e laczna zawarto$¢ frakeji kamiennej i zwirowej do 50%,

o zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,

o zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

Do wykonania podkladu nalezy stosowaé piasek zwykly.

Do zasypywania wykopow moze by¢ uiyty grunt wydobyty 7 tego samego wykopu, niezamarznigty i bez zanieczyszczen
takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatow budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

e max. $rednica ziaren d<120 mm,

e wskaznik réznoziarnisto$ci U>5,

o wspotczynnik filtracji przy zaggszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
o zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

e odpornos¢ na rozpad <5%.

Grunt do budowy nasypow konstrukcyjnych powinien posiadaé nastgpujgce wlasciwosci:

e max. $rednica ziaren d<120mm,

o wskaznik réznoziarnisto$ci U>3,

e granica plynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%,
o zawarto$¢ czgsci organicznych 1<2%,

e pecznienie pod wplywem wody P<5%,

e mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zaggszczenia,

e odpornos¢ na rozpad <10%.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Transport materiatdw sypkich obywa si¢ przy uzyciu samochodéw ci¢zarowych samowytadowczych, przykrytych plandeka co
uniemozliwi pylenie
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5.  Wykonanie roboét

Wykopy

Sprawdzenie zgodnoS$ci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie
realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych bezpiecznych nachylen

skarp:

e w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

e  w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

e  w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace zabezpieczenia:

e w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci roéwnej 3-krotnej glebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materialdw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych

e  naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachylen stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystgpowania niekorzystnych
czynnikow.

Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.

Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna byé usunigta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
W przypadku przeglgbienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjgcia odpowiednich decyz;i.

Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

Wykonawca moze przystapi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania podkladu pod fundamenty:

Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatdéw budowlanych.

Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rOwnomiernie warstwami grubosci 25 cm.

Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

Wskaznik zaggszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedlug proby normalne;j
Proctora.

Warunki wykonania podkladu pod posadzki:

Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

Przed rozpoczgciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych.
Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni rownomiernie jedna warstwa.

Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
Wskaznik zaggszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wediug proby normalnej Proctora.

Zasypki

Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.

Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych i $mieci.
Uktadanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

e 0,25 m - przy stosowaniu ubijakoéw recznych,

e 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami,

e 0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js=0,95 wg proby normalnej Proctora.
Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢é wykonane w sposdb nie powodujacy uszkodzenia
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izolacji przeciwwilgociowe;.

4. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robdt ziemnych podano w punktach.
Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p.8.

Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja
prawidlowo$¢ wytyczenie robot w terenie
przygotowanie terenu
rodzaj i stan gruntu w podtozu
wymiary wykopow
zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

Wykonanie podkladow i nasypow

Sprawdzeniu podlega:

e  przygotowanie podloza

e  material uzyty na podktad

e grubos¢ i rownomierno$¢ warstw podkladu
e sposob i jakos$¢ zaggszcezenia.

Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

e  stan wykopu przed zasypaniem

e  materiaty do zasypki

e grubos$¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki
e sposob i jakos$¢ zaggszcezenia.

5. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3 m’

6. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

7. Podstawa platnoSci
Wykopy - ptaci si¢ za m® gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
e  wyznaczenie zarysu wykopu,
e odspojenie gruntu ze zlozeniem na odklad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we wlasnym
zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
e odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania §cianek szczelnych.
Wykonanie podktadéw i nasypow - ptaci sie za m® podktadu po zageszczeniu.Cena obejmuje:
e  dostarczenie materiatu
e uformowanie i zaggszczenie podkladu z wyrownaniem powierzchni.
Zasypki - ptaci si¢ za m’ zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
e  dostarczenie materiatow
e  zasypanie, zaggszczenie i wyrOwnanie terenu.
Transport gruntu - placi si¢ za m” wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odleglosci transportu.
Cena obejmuje:
e  zatadowanie gruntu na $rodki transportu
e  przewodz na wskazang odleglosé
e  wyladunek z rozplantowaniem z grubsza
e utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

8. Przepisy zwiazane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-86/B-02480 PN-B-02481:1999 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
BN-77/8931-12 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. Oznaczanie wskaznika
zaggszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN 933-8:2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Badanie wskaznika piaskowego
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Zbroj

1.

enie betonu
Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach
zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie zbrojenia
betonu. W zakres tych robot wchodza:

Przygotowanie i montaz zbrojenia prgtami okraglymi gtadkimi ze stali A-0 i A-L

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragltymi zebrowanymi ze stali A-II, A-IIT i A-ITIN.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.

L5 0Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1 Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

Wrtasnos$ci mechaniczne i technologiczne stali:

Wrtasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i1 pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek Srednica Granica Wytrzymalos¢ na Wydtuzenie Zginanie a —
stali preta plastycznosci rozcigganie trzpienia Srednica
mm MPa MPa % d — probki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d =2a(180)
18G2-b6-
32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)
B500SP 6-20 500 + 625 575 16

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknig¢, naderwan i rozwarstwien.

2.2 Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pgknigcia widoczne

golym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne luski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuklosci,

wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

o jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki i pretow gladkich,

o jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow
o wigkszych $rednicach.

2.3 Odbior stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktoéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka
stali. Atest ten powinien zawierac:

znak wytworcy,

$rednicg nominalna,
gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,
znak obrobki cieplne;.

Cechowanie wiazek i krggdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.
Wyglad zewngtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:
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na powierzchni pr¢tow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczoéw, farb lub innych zanieczyszczen,
odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach okreslonych dla danej
klasy stali w normach panstwowych,




e  prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na 1 m dtugosci
preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw i

gatunkow.

2.4 Badanie stali na budowie.

Dostarczona na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé laboratoryjnie w
przypadku, gdy:

nie ma za§wiadczenia jako$ci (atestu),

nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewngtrznych,

stal pgka przy gigciu.

Decyzj¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu zeby unikngé trwatych odksztalcen, oraz

zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1 Wykonywanie zbrojenia

a) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkow rdzy,
kurzu i blota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy oczysci¢ do calkowitego
usunigcia zanieczyszczen.
Czyszczenie prgtow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wlasciwosciach
technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane. Haki, odgigcia i
rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-
B-03264:2002.
Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 Skrzyzowania prgtow
nalezy wiaza¢ drutem migkkim, spawac lub laczy¢ specjalnymi zaciskami.
c) Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uktadaé¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytworczych i
montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia prgtdw oznaczonego w
projekcie.
Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grubos$ci roéwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakoSci

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznos$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. laczng dlugos$¢ pretow
poszczegodlnych $rednic pomnozona przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sig stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o Srednicach wigkszych
od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego - wg opisu
jak nizej:
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8.1 Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - wg wymagan ogolnych

8.2 Odbior koricowy - wg wymagan ogdlnych

8.3 Odbior zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do dziennika
budowy.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu
strzemion, wykonania hakow ztacz i dlugos$ci zakotwien prgtow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. Podstawa platnoSci

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie,
wygigcie, przycinanie, faczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i
niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robo6t z odpadéw zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwiazane

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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Beton
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie betonu i
podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. 0Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.
2. Materialy

2.1. Mieszanka betonowa

Klasa betonu wg dokumentacji projektowe;j

C30/37 (B37) fcd=20MPa W8 — plyta fundamentowa, podszybie windy, tawy fundamentowe, $ciany monolityczne
kondygnacji -1;

C30/37 (B37) fcd=20MPa W8 — elementy zelbetowe kondygnacji 01 +1;
C25/30 (B30) fcd=16,7MPa — pozostale elementy Zelbetowe

Klasa ekspozycji:

XC1 — elementy wewnatrz budynku powyzej poziomu terenu;

XC2 — elementy ponizej poziomu terenu oraz fundamenty.

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke betonowa wykonywana w
Wytwoérni Mieszanek Betonowych tzw. ,, beton towarowy ".

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm oraz warunkow technicznych.
Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej STWIORB i
dokumentacji projektowe;j.

Przy ustalaniu sktadu betonu zaleca si¢ ustali¢ proporcje cementu i wody w sposob obliczeniowy. Proporcje te mozna
réwniez ustali¢ doswiadczalnie. Doswiadczalne sprawdzenie wytrzymatosci betonu nalezy przeprowadzi¢ w przypadku,
gdy:

— Brak $wiadectwa stwierdzajacego jako$¢ cementu przy jednoczesnym braku danych o jego rzeczywistych cechach
wytrzymato§ciowych

— Cement byl magazynowany niezgodnie z postanowieniami norm panstwowych

— Stosuje si¢ dodatki lub domieszki, w ktorych dziatanie w okreslonych warunkach wykonywania betonu nie byto
uprzednio sprawdzone.

Wytrzymato$¢ betonu moze by¢ sprawdzona przed uptywem 28 dni w sposob podany w normach panstwowych, z
wyjatkiem przypadku, w ktérym czas dojrzewania probek powinien wynosi¢ 28 dni.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zuzyta w mozliwie krotkim okresie od momentu jej zarobienia. Dopuszczalne czasy
zuzycia mieszanki betonowej wedtug wytycznych dostawcy betonu.

Produkcja mieszanki betonowej powinna si¢ odbywac na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez
Wykonawecg lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru i Inzyniera.

Dodawanie dodatkowej wody do mieszanki na stanowisku formowania w celu polepszenia jej urabialnosci jest
niedopuszczalne.

Dodawanie do mieszanki betonowej zeschnigtych resztek betonu jest rOwniez niedopuszczalne.

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowa¢ naruszenia jednorodno$ci mieszania (segregacja
sktadnikow); zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego w skutek dostawania si¢ do niej opadow
atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wptywem wiatru
lub promieni stonecznych itp.; zanieczyszczenia; zmiany temperatury przekraczajacej granicg okreslong wymaganiami
technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobor srodkoéw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania mieszanke
betonowa o takim stopniu cieklosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu betonu i dla danego sposobu zaggszczenia
o rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej utozenia, w stosunku
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do zatozonej receptura, moze wynosi¢ £1cm przy stosowaniu stozka opadowego.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

— Mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przeladunku; w razie koniecznosci
przeladunku liczba przeladowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza

— Pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ stopniowego ich oprézniania oraz by¢
fatwe do oczyszczenia i przeplukania,

— Przewozenie mieszanki w pudtach samochodow cigzarowych jest niedopuszczalne.

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych gruszkach mieszajacych ja w trakcie transportu winien
by¢ zorganizowany tak, aby wytadunek nastgpowat bezposrednio nad miejscem jej utoZenia.

Nalezy unika¢ przemieszczenia mieszanki betonowej za pomocg topat (unikanie zjawiska napowietrzania betonu i
segregacji kruszywa)

Stosowac¢ niezbgdne materiaty ochronne zgodnie z przepisami BHP i zalozeniami planu BiOZ opracowanego przez
kierownika budowy.

Domieszki do betonu

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy - W8 klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci
wody.

Liczba po literze ,,W” oznacza dziesieciokrotno$é wartosci ci$nienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.
Przerwy robocze

Przerwy robocze pomigdzy ptyta fundamentowa a $cianami monolitycznymi uszczelni¢ przy pomocy tasm stalowych
obustronnie powlekanych, lub tasm bentonitowych.

Uszczelnienia przerw roboczych w ptycie fundamentowej i $cianach monolitycznych wykona¢ przy zastosowaniu
systemu blach uszczelniajacych w potaczeniu z systemem wezy iniekcyjnych.

Uszczelnienie dylatacji wg rozwiazan systemowych np. DEFLEX. Uszczelnienia przejs$¢ instalacyjnych, przerw
roboczych i technologicznych itp. wg rozwigzan systemowych np. PENTAFLEX

2.2. Skladniki mieszanki betonowej
Cement
a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-
30000:1990 o nastegpujacych markach: marki ,,25" - do betonu klasy B7,5-B20 marki ,,35" - do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga si¢, aby cementy
te charakteryzowaty si¢ nastgpujacym sktadem:

o Zawartos$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

e Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

o Zawartos¢ alkaliow do 0,6%

o Zawartosc¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

o Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-
76/P-79005.

Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastgpujace dane:

® oznaczenie,

® nazwa wytworni i miejscowosci,

® masa worka z cementem,

o data wysyiki,

e termin trwato$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy umozliwiajace
grawitacyjne napelnianie zbiornikow i urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnaturg odbiorcza kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.
f)Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN196-3:1996 i PN-
EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktdrej jest atest z wynikami badan cementowni obejmuje tylko badania
podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli obejmujacej:
e oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 1 PN-EN 196-6:1997
e oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
o sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie$é w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
2) Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastgpujace:
o dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny
zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach)
e dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zaladowania i
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wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢
w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiardw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewngtrznych $cianach).
Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
$ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podtogi magazynéw zamknigtych powinny by¢é suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
e 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
® po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej
fatwe rozroznienie.
Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym ze
marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
e 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
e 3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadiej do kierunku
betonowania.
b) Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
e  sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
e  ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
e  zawarto$ci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
e  zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa
wg PN-EN 1997-6:2002 i statoéci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.3 Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:
e pospolka kruszona 0/40,
e cement hutniczy 25. Tloéé cementu 6%, gd max = 2,09 gr/em’, wilgotnos¢ optymalna 8%.

e  Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 =30%, 20/10 = 20%, 0/2 =30%

2.4. Stabilizacja gotowg mieszankg kruszywo — cement SMPa

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podioze jest
zamarznigte i podczas opadow deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem, jezeli
prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 20C w czasie najblizszych 7 dni.

Podloze (grunt nasypowy lub warstwa mrozoochronna) nalezy oczysci¢ ze wszelkich zanieczyszczen oraz sprawdzi¢
jego cechy geometryczne i zaggszczenie. Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem ma by¢ ukladana
w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki sposob, aby

wyznaczaly one $cisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug Dokumentacji Projektowe;j.

Wysoko$¢ prowadnic powinna odpowiadaé grubosci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem, w stanie
niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposob wykluczajacy ich przesuwanie si¢ pod
wplywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

Zaleca si¢ aby stabilizacja byla przygotowana przez Wezet betoniarski. Produkcja mieszanki stabilizacji powinna si¢
odbywac¢ na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej
przez Inspektora Nadzoru i Inzyniera.

3. Sprzet
Jezeli czg$¢ mieszanki betonowej musi by¢ wykonana na placu budowy to:
- dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji;
- mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania
mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

Tlos¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglgdnieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

* 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

o 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
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o 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot
5.1. Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Dozowanie sktadnikow:
a) Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie
wagowo, z doktadnoscia:
® 2% - przy dozowaniu cementu i wody
® 3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.
b) Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzgledniaé¢ korekte zwiazang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Mieszanie sktadnikow
Mieszanie  sktadnikoéw powinno si¢ odbywaé wylacznie w Dbetoniarkach wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja odrgbne wymagania
technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czystose
deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada. W przypadku gdy
wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszankg podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:
o w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy,
badz tez za posrednictwem rynny,
e warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wglebnymi,
o przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociaggu pompy. W ptytach o
grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowaé belki wibracyjne.

Zageszczanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute,

z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegltosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;.

Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na gleboko$é 5-8 cm w warstwe poprzednia i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania
wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowaé si¢ jednakowymi
drganiami na calej dlugosci.

Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60
sekund.

Zasieg dziatania wibrator6w przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glgbokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku
dhugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie
wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach

mozna si¢ kierowac¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia betonu stwardniatego

ze §wiezym przez:

e  usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

e  obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w
betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé
bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

c) W przypadku przerwy w  ukfadaniu  betonu zageszczonego przez  wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odbyé poézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
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Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczedniejsze przygotowanie
odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN 206-
1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany
do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i
niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
d) Badania powinny obejmowac:

e  badanie sktadnikéw betonu

e  badanie mieszanki betonowej

e  badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepla w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opaddéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac¢ sposob postgpowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni
$wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy
na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjac¢ dziatania
organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby pielggnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi oslonami wodoszczelnymi
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpoczaé pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na
dobe).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bgdzie si¢ taczyt z nastgpna
warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie s3a stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielggnowanej
powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacji

Ulozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymalosci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Rownos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowiazuja nastgpujace wymagania:

e  wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomow i
wybrzuszen ponad powierzchnig,

e  pekniecia sa niedopuszczalne,

e rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min.
2,5cm,

e pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a
powierzchnia na ktorej wystgpuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

e roéwno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
69/B-10260, tj. wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
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10.

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukeji nalezy:

e wszystkie wystajace nierdwnosci wyrownaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu
szalunkow,

e raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupehi¢ betonem i nastgpnie wygtadzi¢ i uklepac, aby otrzymac rowna i
jednorodng powierzchni¢ bez dotkdw i porow,

e wyréwnana wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowa¢ wilgotna szczotka aby
usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podloze pod wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie
technicznym. Podloze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozkladany w miare mozliwosci w sposob ciggly z zachowaniem kontroli grubo$ci oraz rzednych wg
projektu technicznego.

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami.
Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sg m*

Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad podanych powyze;j.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje

e dostarczenie niezbgdnych czynnikéw produkeji

e  oczyszczenie podtoza

e  wykonanie deskowania z rusztowaniem

e ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem
zakotwien i marek, zageszczeniem i wyroéwnaniem powierzchni

pielegnacje betonu

e rozbidrkg deskowania i rusztowan

e  oczyszczenia stanowiska pracy i1 usunigcie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu.

Podbeton na podiozu gruntowym.

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e wyréwnanie podloza, przygotowanie,

e ulozenie, zaggszczenie i wyrdwnanie betonu,

e oczyszczenie stanowiska pracy.

Przepisy zwigzane

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogolne. Cigzar objgtosciowy,
ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnos$ci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 12620:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 197 1do 4:2002 Cement. Cz¢$¢ 1 do 4

PN-EN 15743:2010 Cement supersiarczanowy. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-B-19707:2003 Cement specjalny. Cement siarczanoodporny.

PN-EN 934-1do6 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowe;j.

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogdlne.

PN-EN 12889-1:2007 W16kna do betonu. Czgé¢ 1: Widkna stalowe. Definicje, wymagania, zgodnos¢.

PN-EN 13670:2011. Wykonywanie konstrukeji z betonu.

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 1: Pobieranie probek

PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogolne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci wymiarow z
wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. Metoda 1.

PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogolne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci wymiarow z
wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. Metoda 2.

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych.
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Roboty murowe

1
1.1

1.2

1.3

14

1.5

2.2

Wstep
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murowych.
Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie murdéw
zewnetrznych i wewnetrznych obiektow.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

Materialy
Wyroby ceramiczne
Bloczki betonowe
Bloczek betonowy np. TeknoAmerBlok
Bloczki betonowy
Bloczek betonowy gr. 12 cm — $ciany klap oddymiajacych
Pustaki ceramiczne POROTHERM

Wymiary 25 P+W A=0,31 W/mK
Zuzycie 10,7 szt./m?

Wymiary 25/37,5 2=0,32 W/mK
Zuzycie 10,7 szt./m?

Wymiary 11,5 P+W 2=0,31 W/mK

Zuzycie 8 szt./m’

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement:  ciasto wapienne: piasek

1 : 1 16
1 : 1 27
1 : 1,7 15
cement:  wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 )
1 : 1 27

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement:  ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5

cement:  wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Wykonanie roboét
Wymagania ogodlne:
Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie
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weczesniej niz po zakonczeniu $cian gtdwnych.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu polaczenia murdéw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowaé strzepia zazgbione koncowe.
Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w
wodzie.
Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.
Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy
wznawianiu robot po dhuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw
cegiel i uszkodzonej zaprawy.
51 Mury z pustakéw ceramicznych
5.1.1 Spoiny w murach ceglanych.
12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
10 mm w spoinach pionowych podhuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekraczaé 15
mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny by¢ dokltadnie wypelione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé
zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na glgbokoséci 510 mm.
5.1.2 Stosowanie polowek i cegiel utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potdéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.
Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegla nowa i rozbiorkowa), nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda Sciana
powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
Polaczenie murdéw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej si¢ wigcej niz o Smm
nalezy wykonywac na strzgpia zazgbione boczne.
5.1.3. Mury z blokéw POROTHERM
Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta zaprawy w ilo$ciach zalecanych przez
producenta.
Niewykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie murow.
W trakcie wznoszenia muréw bezwglednie stosowac zasadg¢ przewiazania spoin. Wigzanie cegiel w murze powinno
zapewnia¢ przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy cegiel przez cegly warstwy gornej z przesunigciem cegiet obu
warstw wzgledem siebie o nie mniej niz 5 cm.
Mury wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin z zachowaniem zgodnosci z
rysunkiem, co do odsadzek, otworow, szczelin wentylacyjnych itp.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne i shupy.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugoséci. Roznica poziomoéw poszczegdlnych czesci murow z
cegly nie powinna przekracza¢ 4,0 m.
W przypadku koniecznosci zastosowania wigkszej roznicy w poziomach wznoszonych murdéw niz 4 m, nalezy zastosowac
przerwy dylatacyjne.
Wnegki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.
Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegla musza by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0 °C.
Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegla i grubszych dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C pod
warunkiem stosowania $rodkow umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy.

6 Kontrola jakoS$ci

6.1 Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarow i ksztattu cegly,
liczby szczerb i peknigé,
odpornosci na uderzenia,
przelomu ze zwrdceniem szczegodlnej uwagi na zawartos¢ margla. W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez
probe dorazna nalezy ja poddaé¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
6.2 Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposob podany
w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
7 Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robét jest - m* muru o odpowiedniej grubosci.
Tlo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.
8 Odbior robét

8.1 Odbiér robét murowych powinien sie¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

za$wiadczenia o jakosci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajacych,
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e protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
e  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowg,
e ckspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2 Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9 Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
e  dostarczenie materialow i sprzgtu na stanowisko pracy
e wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
e ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
e uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10  Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdow powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
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Roboty ciesielskie

1. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot ciesielskich:
- wykonanie wigzby dachowej i pokrycia dachowego
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ciesielskie jakie wystepuja przy realizacji umowy.
2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogdlna Specyfikacja Techniczna
3. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$é¢ robot zwigzanych z wykonywaniem robot ciesielskich: przygotowanie i montaz wigzby
dachowej oraz pokrycia dachowego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz autora
projektu.
4. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Specyfikacji
Technicznej. Swiadectwa jakosci materiatow wyszczegdlnionych w dalszej czesci opracowania.
Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow.
5. Materialy
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow
Elementy konstrukcji dachowej: drewno sosnowe klasy C24 o wilgotnosci 15-18 %.
Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w konstrukcje miato widoczne zepsute i smotowe sgki, sinizng, rdzenie podwojne, czerwien,
zgnilizng migkka, rakowato$¢, zagrzybienie oraz peknigcia mrozowe i piorunowe.
Drewno musi by¢ zabezpieczone $rodkiem grzybo, ognio-, i owadobojczym.
Laczniki
Do faczenia elementow konstrukcji drewnianych nalezy zastosowac taczniki metalowe takie jak gwozdzie, sworznie, wkrety i §ruby
stalowe.
6. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu
Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot ciesielskich pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
budowlanego.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang
przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
7. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementow wchodzacych w sklad robét ciesielskich mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zaladunek, transport i roztadunek materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
8. Wykonanie robot
Elementy prefabrykowane stropodachu.
Elementy drewniane po przywiezieniu na plac budowy przed ich obrobka powinny by¢ skltadowane na réwnych podktadach
w prostopadtosciennych pryzmach, tak aby poszczegolne jej elementy nie stykaly si¢ ze soba.
Elementy przed ich zamontowaniem powinny by¢ zabezpieczone $rodkiem impregnacyjnym.
Podczas obrobki elementdow konstrukcji czynnoscei elementow powtarzajacych sie wielokrotnie nalezy wykonywaé grupowo (np.:
Sciecia koncow, nawiercanie otworow itp.).
Po obrobee wszystkich elementow nalezy wykona¢ probny montaz elementow w potrzebne zestawy konstrukcyjne.
Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ znakowanie, ktore ma na celu okre$lenie miejsca zestawu w calej konstrukcji.
Montaz poszczegdlnych elementéw stropu posredniego i dachu prowadzi¢ z uzyciem odpowiedniego sprzetu (wg. uznania
wykonawcy zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego).

Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robot ciesielskich.

Roboty ciesielskie musza by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami dla prac ciesielskich. Niedotrzymanie

powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac ciesielskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub

wymienione na koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegaja powyzszym warunkom i musza by¢

zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Badania materiatow

Badaniem objg¢te beda cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego, takie jak:

- gesto$¢ pozorna,

- wilgotno$é,

- wytrzymato$¢ na zginanie, rozciaganie i Sciskanie,

- twardos¢.

Probki do badan powinny by¢ pobrane z materialow losowo przed wbudowaniem.

Badania przeprowadzone powinny by¢ za pomoca tradycyjnych metod badawczych w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wyniki badan nie powinny by¢ inne niz dane dostarczone przez producenta tarcicy. Odchylenia mi¢dzy tymi danymi dyskwalifikuja

badany material do uzycia.

Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementow niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie

z zaleceniami niniejszego dziatu.

Przed przystapieniem do napraw wykonawca jest zobowiazany uzyskaé (poza okreslonymi wyjatkami) zgode inspektora nadzoru
inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.

Powierzchnia uszkodzen lub caty wadliwy element musi by¢ usunigty. Przed rozpoczgciem napraw i zamdOwieniem materialow
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nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien ja przedstawié i przekonsultowaé z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

9. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

- Jako$ci zastosowanego drewna,

- Jakosci stopnia impregnacji drewna,

- Jakosci polaczen drewnianych elementow konstrukeji,

- Wymiaréw zastosowanych przekrojow drewna,

- Doktadnosci montazu poszczegdlnych elementéw konstruke;ji.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot ciesielskich z projektem
organizacji robot i przepisami BIOZ.

10. Obmiar robét

Ogo6lne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Podstawa dokonywania obmiardéw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sg: 1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego - zestawienie elementéw dostarczone przez producenta
elementow prefabrykowanych stropodachu

11. Odbiory roboét i podstawy platnosci

Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania robot ciesielskich. Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe
poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony
jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja: dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkcji. wykonanie i
rozbiodrka potrzebnych rusztowan i deskowan. wykonanie stropu posredniego i stropodachu prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie
stanowiska pracy i usunigcie elementéw bedacych wiasnosciag wykonawcy

12. Przepisy i dokumenty zwiazane

Zwigzane normatywy

Zalecane normy maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN):
PN-61/D-95007 — Drewno tartaczne iglaste,

PN-57/D-01001 — Drewno iglaste,

PN-57/D-96000 — Tarcica iglasta,

PN-EN 408:1998 — Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone,

PN-EN 388:1999 — Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatoscei,

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotycz ace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna okraglego i tarcicy. PN-82/D-
94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
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Roboty tynkarskie

1
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2.3
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5.2.1

Wstep.
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
zewnetrznych i wewnetrznych.
Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkow
obiektu.
OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

Materialy.
Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegélnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - §rednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej iloSci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sklad objgtosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Masa szpachlowa

Czas gotowosci do pracy ok. 2 godziny

Czas otwarty pracy ok. 15 minut

Przyczepnosé min. 0,50 MPa

Temperatura przygotowania od +5°C do +25°C

Gestos¢ w stanie suchym ok. 1,0 g/em’

Max. grubo$¢ jednej warstwy 2 mm
Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.
Wykonanie roboét
Ogoélne zasady wykonywania tynkow
Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murdw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej
0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajacych,
zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur".
Zaleca si¢  chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w  ciggu pierwszych dwoch dni  przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia,
zwilzane wodg.
Przygotowanie podlozy
Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngetrznych licach na glebokosci 5-
10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji
thustych. Plamy z substancji tlustych mozna usunac¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie
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lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3 Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych
Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkdéw wewngtrznych nalezy wykonaé
wedhug paséw i listew kierunkowych.
Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach
narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

54 Tynki gipsowe
Dla przedmiotowej inwestycji nalezy stosowac tynki lekkie jednowarstwowe do zastosowan wewnetrznych, nanoszone z
wykorzystaniem agregatow tynkarskich.
Zastosowany wyrdb powinien spetnia¢ wymagania jak dla tynkow gipsowych maszynowych lekkich typ B5/50/2.
Przygotowanie podloza: podloze nalezy odczysci¢, a nastgpnie zagruntowac¢ srodkiem wyréwnujacym chlonnos¢ podloza
przeznaczonym do konkretnego podtoza (tynk, beton, inne);
Nanoszenie:
Przed rozpoczgciem tynkowania nalezy na wszystkich krawedziach i naroznikach osadzi¢ nierdzewne profile ochronne.
Nastepnie zwilzy¢ nawierzchnig i przy pomocy agregatu tynkarskiego nanosié tynk.
Obrabia¢ zgodnie z technologia obrobki tynkow gipsowych maszynowych.
Zalecenia dodatkowe:
- szczeliny pod instalacje elektryczna i inne przewody nalezy przed tynkowaniem zasklepic.
- elementy metalowe narazone na korozje trwale zabezpieczy¢ antykorozyjnie np. farba antykorozyjna;
- na wielkoplaszczyznowych sufitach nalezy przed gladzeniem wykona¢ w tynku nacigcia kielnig az do podtoza;
-temperatura powietrza i podloza przy tynkowaniu powinna wynosi¢ co najmniej +5st.C.;
- bezposrednie ogrzewanie tynku jest niedopuszczalne, przy uzyciu urzadzen grzewczych, szczegolnie gazowych dbac o
dobra wentylacje;
- zbrojenie tynku nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci: naniesienie 2/3 calosci grubosci tynku, zatozenie siatki
(25cm poza zagrozony obszar, na innych stykach na zaktadke¢ co najmniej 10cm) wraz z zatopieniem na catej powierzchni,
naniesienie pozostatej warstwy tynku. Jesli do zbrojenia sa wigksze polacie $cian, w jednej operacji mozna tynkowaé
max.20m2. Wigksze potacie nalezy odpowiednio podzieli¢, aby umozliwi¢ prace ,,mokre na mokre”.
Dodatkowe uwagi:
- na sufitach nie nalezy stosowac zbrojenia tynku;
- powierzchnie pod uktadanie ptytek nie moga by¢ filcowane ani wygtadzane;
- pod kazda dalsza powloka tynk gladzony musi by¢ catkowicie wyschnigty i w zaleznosci od powtoki odpowiednio
przygotowany;
- tynk gipsowy nie nadaje si¢ jako podtoze pod malowanie farbami wapiennymi.

5.5 Gladzie gipsowe
Maseg szpachlowg naktada si¢ na powierzchni¢ rownomiernie, najlepiej za pomoca gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. W miarg

postgpu prac nanoszong mas¢ nalezy sukcesywnie wygtadza¢. Zaleca sig, aby przed wykonaniem gtadzi wypetni¢ duze ubytki
w podlozu. Mase na $ciany naktada si¢ pasami w kierunku od podlogi do sufitu, wykonujac ruch pacag od dotu ku gorze. W
przypadku sufitow, naktada si¢ pasami w kierunku od okna w glab pomieszczenia, ciaggnac pace ,,do siebie". Po wyschnigciu
masy drobne nieréwno$ci nalezy usunaé papierem S$ciernym lub siatka do szlifowania. Powstale niedokladnosci nalezy
ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowac. Czas otwarty pracy masy zalezy od chlonnosci podloza, temperatury
otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gladzi nalezy unikaé bezposredniego nastonecznienia i przeciggdéw oraz
zapewni¢ wlasciwa wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie,
mozna rozpocza¢ po wyschnigciu gladzi.

6 Kryteria oceny jakosci i odbioru
e sprawdzenie odbioréw migedzyoperacyjnych podioza i materiatow,
e sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

7 Kontrola jakoS$ci
7.1 Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposob podany
w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7.2 Obmiar robét
Jednostka obmiarows robot jest m. Iloéé robét okreéla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8 Odbior robét
8.1 Odbiér podtoza
Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Podloze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér poditoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.2 Odbiér tynkow
Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 111 od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wigksze niz 3
mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e  pionowego - nie wigksze niz2 mm na 1 m i ogdétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
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8.3

poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sa nastepujace wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli przenikajacych z podloza, pil$ni
itp.,
trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podtoza.

9 Podstawa platnosci
Tynki wewnetrzne.
Placi si¢ za ustalong ilo¢ m? powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materialow i sprzetu,

ustawienie i rozbiorke rusztowan,

umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
reperacje tynkow po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10  Przepisy zwiazane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia
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Roboty malarskie

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wewngtrznych
rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
wewngetrznych robot malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Wykonczenie $cian i stupdw zelbetowych w piwnicy — malowane dwukrotnie farba akrylowa biata
Wykonczenie stropéw na kondygnacji piwnicy — dwukrotnie malowanie farba akrylowa biala
Wykonczenie $cian kondygnacji nadziemnych oraz $cian klatek schodowych — tynki malowane dwukrotnie farba akrylowsa
biala, w klatce schodowej tynki malowane dwukrotnie farba lateksowa,
Wykonczenie $cian pomieszczen technicznych — tynki malowane dwukrotnie farba lateksowa.
Wykonczenie sufitow kondygnacji nadziemnych oraz klatek schodowych — malowane dwukrotnie farbg akrylowa biata.

3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Podczas wykonywania prac malarskich nalezy przestrzegaé zalecen producenta systemu powlokowego. Szczegdlna uwagge nalezy
zwroéci¢ na: grubosci naktadanych powlok, teksturg, metodg nakladania, przygotowanie podloza, trzymanie si¢ receptury. Przed
rozpoczgciem prac malarskich nalezy sprawdzi¢ stan podloza - jego czystosci, wilgotnosci (metoda wagowa lub dotykowa),
gladkosci, przyczepnosci wezesniej natozonych powlok malarskich. Podtoze z tynku posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni
powinny by¢, naprawione przez wypehienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp.

Przygotowanie podtoza: Wszystkie powierzchnie, ktore nie bedg malowane zaklei¢ lub zakry¢.

Do malowania powierzchni nalezy zastosowac farby akrylowe lateksowe.

Przed przystapieniem do malowania kolorystyke i probki farb nalezy przedstawi¢ uzytkownikowi obiektu i Inspektorowi Nadzoru.
Przed przystapieniem do malowania zagruntowa¢ $rodkiem gruntujacym zalecanym przez producenta farb.

Wszystkie materiaty powinny odpowiada wymaganiom aprobat technicznych oraz wymaganiom norm PN-C-81914;2002, PN-C-
81901;2002, PN-C-81607;1998.PN-EN 13300: 2002 2.3.

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to: rozcienczalniki, w tym woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii,
spirytus denaturowy, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie.

4. Sprzet do wykonywania rob6t malarskich

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzgt uzywany w robotach malarskich:

— wiadra malarskie, szpachle malarskie,

— pedzle tawkowce, pedzle plaskie, pedzle okragte, pedzle katowe,

— walki, gabki, folie malarskie,

— nozyczki malarskie, noze pistoletowe malarskie, uchwyty malarskie do puszek,

- drabiny malarskie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkow lub aparatow natryskowych.

Roboty mozna wykona¢ uzyciu dowolnego typu sprzgtu posiadajacego odpowiednie atesty i certyfikaty. Sprzet ma spetnia¢ wymogi
BHP, osoby go obstugujace powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

5. Transport

Transport materiatow

Transport materiatdw malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i §rodkow transportu. Materialy nalezy na
budowie sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby
lakierowe nalezy pakowac i sktadowa¢ na budowie zgodnie z wymaganiami normy PN89/C-81488

5. Obmiar robét
Jednostka i zasady obmiarowania powierzchni malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwini¢ciu wedtug rzeczywistych
wymiarow.

6. Odbior robot

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na:

- sprawdzeniu rownomiernego roztozenia farby,

- jednolitego natezenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem producenta,

- braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypehiaczy,

- braku plam, smug, zaciekow, pgcherzy odstajacych ptatow powtoki,

- widocznych okiem $ladoéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.
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- sprawdzenie odpornos$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub
bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

- sprawdzenie odpornosci powltoki na zarysowanie.

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narz¢dziem powtoki od podtoza. -
sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne
potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Odbioru dokonuje zespot powolany przez Zamawiajacego, po catkowitym zakonczeniu prac, po zakonczeniu catosci przedmiotu
zamowienia.

Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zglasza Zamawiajacemu na zasadach okreslonych w umowie.

Do odbioru koncowego Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przywrdci teren do stanu pierwotnego

Odbioru czgsciowego dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Odbidr ostateczny konicowy — stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu ilosci jako$ci.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentéw oraz dokonanej
oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.

Protokot powinien zawierac: ustalenia podjgte w trakcie prac komisji, wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich
usunigcia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajagcym a Zamawiajacym

7. Podstawa platnosci
Placi si¢ za wykonana i odebrang ilo§¢ m 2 powierzchni malowania wedlug ceny jednostkowej, i ilosci robdt okreslonych w
dokumentach umownych.

8. Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B - 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowane. Pakowanie przechowywanie transport.

PN-EN ISO 2409-199 Farby, lakiery.

PN-EN 13300-2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowane i systemy powlokowe na wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.
PN-C-81901;2002 Farby olejne i alkilowe.

PN-C-81914;2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz. Normy dotyczace systemOw zapewnienia jakosci i zarzadzanie
systemami zapewnienia jakosci.
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Stolarka okienna PCV

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
okiennej PCV.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu
stolarki okiennej PCV.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Stolarka okienna PCW

Okna i drzwi balkonowe — stolarka trzyszybowa z PCW, profile ciepte szklone szkltem zespolonym, bezbarwnym, przezroczystym,
nierefleksyjnym o wspoétczynnikach Lt=ok. 70%, Lr=ok. 11%, g=ok. 41%. W oknach nalezy przewidzie¢ kwatery
rozwieralno-uchylne zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej. Laczny wspotczynnik przenikania ciepta dla catej przegrody U < 0,9
W/n’K. Profile od zewnatrz w okleinie w kolorze 7035 (jasno szary), od wewnatrz w kolorze biatym np. w systemie Aluplast
Zaprojektowano nawiew powietrza do pomieszczen mieszkalnych poprzez nawiewniki higrosterowalne lub ciSnieniowe (zgodnie z
projektem branzy sanitarnej) w gornej czgsci okna. Przewidziano nie mniej niz jeden nawiewnik w kazdym pomieszczeniu. Ilo$é
powietrza naplywajacego do mieszkania musi by¢ wigksza lub przynajmniej rowna ilo$ci powietrza usuwanego.

W oknach, w ktorych podokiennik przewidziano nizej niz 85 cm pod posadzki wykonczonej, konstrukcja okien do wysokosci min.
85 cm od posadzki wykonczonej przenoszaca sity poziome od naporu ludzi, z profilem poziomym zabezpieczajacym przed
wypadnigciem na wysokosci minimum 85 ¢cm od wykoniczonej posadzki i szklem bezpiecznym o podwyzszonej wytrzymatosci do
wysokosci profilu zabezpieczajacego (z wyjatkiem przyziemia i okien prowadzacych na taras lub balkon). Okucia obwiedniowe.
Sposob i klase zabezpieczen antywlamaniowych uzgodni¢ z Inwestorem przed zamowieniem.

Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i uchwytowo-
ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okreslonym w
swiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktoére nie zostata
ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy,
przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.

Parapety

Parapety zewnetrzne, sg niezbedne pod kazdym oknem, bo odprowadzaja wodg deszczowa sptywajaca z okien, ochraniajac lezace
ponizej $ciany przed zaciekami i zawilgoceniem. Parapety wykonane z blachy stalowej zaopatrzone w systemowe koncowki
umozliwiajace prawidtowe $ciekanie wody opadowej co zapobiega zawilgoceniu oSciezy. Parapety powinny by¢ dostarczone z
uwzglednieniem ich dtugosci dopasowanej do wymiaréw okien. Przewidziano parapety stalowe ocynkowane lakierowane proszkowo
w kolorze RAL 7035 jasnoszary. Kolor parapetéw nalezy uzgodni¢ z Projektantem na etapie realizacji. Parapety powinny stanowié
integralne rozwigzanie systemowe z oknem.

Parapety wewnetrzne z konglomeratu w kolorze szarym lub MDF kolorze dopasowanym do koloru stolarki okienne;j.

3.  Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzgdzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich
narzedzi, ktoére nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jako$¢ materialdow i wykonywanych robodt oraz beda przyjazne dla
Srodowiska.

Proponuje si¢ uzy¢ nastgpujacego sprzgtu:

- poziomica,

- pion,

- miara,

- mlotki,

-wkretarki,

- wiertarki.

4. Transport

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem

indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed

uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed

uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata statecznosci.
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5.

6.

10.

Wykonanie robot

Wymagania ogoélne:

- nie nalezy prowadzi¢ robot w ztych warunkach atmosferycznych, w czasie deszczu, opadow $niegu oraz silnych wiatrow,
- skfadowanie materialow budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane w sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscia
wywrocenia, zsunigcia lub rozsunigcia si¢ sktadowanych materialow i elementow,

- opieranie sktadowanych materialow o ptoty, budynki, stupy linii napowietrznych jest zabronione,

- podczas wiatru o szybkos$ci wigkszej niz 10 m/s roboty nalezy wstrzymac,

- stosowac ochrony zabezpieczajace przed upadkiem,

Sprawdzi¢ poziom, pion, katy framugi. Umiesci¢ stolarke w otworze, ustabilizowac ja

Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadno$¢ wykonania oéciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych

Oscieznicg mocowac¢ za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja
biologiczna od strony muru.

Szczeliny migdzy oécieznica a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.
Osadzanie stolarki okiennej

Sprawdzi¢ poziom, pion, katy framugi. Umiesci¢ stolarke w otworze, ustabilizowac jg za pomoca klinow. Po okresleniu
wlasciwej pozycji okna (drzwi) zaznaczy¢ na framudze punkty osadzenia kotew mocujacych. Wykona¢ otwory w $cianie za
pomoca wiertarki, przykregci¢ kotwy mocujace os$cieznice. Ustawié ostatecznie stolarke kontrolujgc osie, pion i poziom.
Wrtasciwa pozycj¢ zabezpieczy¢ klinami na czas montazu. Kotwy zamocowac za pomoca piany montazowej. Po czasie
wyznaczonym przez Producenta piany montazowej, odciaé¢ nozem nadmiar pianki. Wewngtrzne powierzchnie szpalet
wyrownac gipsem. Spojenie okna ze szpaleta uszczelni¢ masa silikonowa lub akrylowa. Przed tynkowaniem usuna¢ kliny
montazowe. W drzwiach zamontowac¢ okucia. Styki okien i parapetow uszczelni¢ masg silikonowa.

Montaz parapetéw

Koncowka parapetu powinna wystawa¢ 3-5 cm poza lico $ciany, a jego plaszczyzna musi byé nachylona pod katem
przynajmniej 5 stopni, aby prawidtowo odprowadzaé¢ sptywajaca po niej wodg.

Koncéwka podokiennika, zwana kapinosem, powinna by¢ wyprofilowana tak, aby sptywajaca woda nie podciekata pod spod
parapetu i nie splywala na $ciang, wszystkie krawedzie i polaczenia z oscieznicg i Scianami wokot okna musza by¢ szczelne.

Kontrola jakoSci

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-
10180 dla robot szklarskich.

Ocena jako$ci powinna obejmowac:

o sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

o sprawdzenie jakosci materialow z ktorych zostata wykonana stolarka,

o sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegoétow konstrukcyjnych,

o sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,

o sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa rob6t wg przedmiaru

Odbiér roboét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w punkcie 5.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robo6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
dostarczenie gotowej stolarki,
osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

[ ]
[ ]
e dopasowanie i wyregulowanie
L]

ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Przepisy zwiazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi. Trwato§¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12219:2002 91.060.50 Drzwi. Wplyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 45014:200 03.120.20 Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawcg.

PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan.
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Stolarka aluminiowa

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
aluminiowe;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie stolarki
okiennej i drzwiowej aluminiowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i

poleceniami Inzyniera.
2. Materialy

Okna w klatce schodowej — przewidziano jako aluminiowe przeszklone w systemie fasadowym np. FAS0 N HI firmy Yawal lub
réwnowaznym. Drzwi wejSciowe rowniez w systemie fasadowym. Wszystkie profile aluminiowe anodowane w kolorze RAL 7035
(jasno szary). Szklenia dwukomorowe zestawem termoizolacyjnym, szklo zespolone, bezbarwne, przezroczyste, nierefleksyjne o
wspolczynnikach Lt=ok. 70%, Lr=ok. 11%, g=ok. 41%. Laczny wspotczynnik przenikania ciepta dla catego zestawu — U < 0,9
WK, w przypadku drzwi U<1,3 W/m’K. Drzwi wyposazone w samozamykacze. Profile systemu musza byé¢ z wktadkami
termoizolacyjnymi. Drzwi i okna napowietrzajace zgodnie ze wskazaniami w czgsci rysunkowe;.

Okno napowietrzajace — Okno w klatce schodowej w systemie np. Yawal, dwuskrzydlowe, wszystkie profile anodowane w kolorze
RAL grafitowym. Wspotczynnik przenikania ciepta U<1,3 W/m’K. Przeszklenia bezbarwne, przezroczyste i nierefleksyjne, wymiary
minimalne w $wietle przejscia po otwarciu pod katem 90 stopni 160 cm x 110 cm. Okno napowietrzajace wyposazone w sitowniki na
dwoch skrzydtach czynnych (powierzchnia napowietrzania zestawow zgodnie cze$cig rysunkowa).

Okno zapewniajace nawiew do klatek schodowych wyposazone w sitowniki. Sumaryczna powierzchnia geometryczna nawiewu do
klatki schodowej musi wynosi¢ minimum 1,3 x powierzchni geometrycznej klapy oddymiajace;.

Drzwi wewnetrzne miedzy halle wejSciowym, a klatka schodowa - aluminiowe przeszklone w systemie np. Ponzio lub
roéwnowaznym, dwuskrzydtowe zgodnie z czgScia rysunkowa, przeciwpozarowe EI30, wyposazone w samozamykacze, wszystkie
profile aluminiowe anodowane na kolor RAL 7035 (jasnoszary). Przeszklenia bezbarwne, przezroczyste i nierefleksyjne, wymiary w
$wietle przej$cia skrzydla czynnego po otwarciu pod katem 90 stopni min.100 cm x 200 cm. Wymiary po otwarciu skrzydta
czynnego i biernego min. 120 cm — drzwi ewakuacyjne. Klamka nie moze pomniejsza¢ szerokosci przejscia drzwi.

Drzwi wewngtrzne mi¢dzy korytarzem, a klatka schodowa - aluminiowe przeszklone w systemie np. Ponzio lub rownowaznym,
dwuskrzydtowe, zgodnie z czgécia rysunkowa, przeciwpozarowe EI30, wyposazone w samozamykacze, wszystkie profile
aluminiowe anodowane na kolor RAL 7035 (jasnoszary). Przeszklenia bezbarwne, przezroczyste i nierefleksyjne, wymiary w swietle
przejscia po otwarciu pod katem 90 stopni skrzydia czynnego min. 90 cm x 200 cm.. Wymiary po otwarciu skrzydta czynnego i
biernego min. 120 cm — drzwi ewakuacyjne. Klamka nie moze pomniejszac szerokosci przejscia drzwi

Drzwi wewnetrzne miedzy halle wejSciowym, a korytarzem - aluminiowe przeszklone w systemie np. Ponzio lub rownowaznym,
dwuskrzydlowe, zgodnie z czeScia rysunkowa, przeciwpozarowe EI30, wyposazone w samozamykacze, wszystkie profile
aluminiowe anodowane na kolor RAL 7035 (jasnoszary). Przeszklenia bezbarwne, przezroczyste i nierefleksyjne, wymiary w swietle
przejscia po otwarciu pod katem 90 stopni skrzydta czynnego min. 100 cm x 200 cm. Wymiary po otwarciu skrzydla czynnego i
biernego min. 120 cm — drzwi ewakuacyjne. Klamka nie moze pomniejsza¢ szerokosci przejscia drzwi.

Uwagi:

- Przed zamoéwieniem wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Sposob osadzenia i wymiary dopasowa¢ do konkretnego
producenta zachowujac minimalne wymagane projektem i przepisami wymiary przej$cia w $wietle.

- Przeszklenia dochodzace do podtogi wykonane jako bezpieczne do wysokosci 85 cm od wykonczonej posadzki. Klase i
rodzaj zabezpieczen, antywlamaniowos$¢, zabezpieczenia uzgodni¢ podano na rysunku zestawienia $lusarki okiennej i
drzwiowe;.

- Kolor okleiny drewnianej uzgodni¢ z Projektantem na etapie realizacji.

- Dla drzwi wejsciowych do budynku gorna krawedz klamki, zamka oraz dzwonka nie moze znajdowac si¢ wyzej niz 110
cm nad poziomem terenu, szklane drzwi (zewnetrzne 1 wewngtrzne) musza by¢ oznaczone kontrastowym elementem.

Materiaty potrzebne do wykonania robot:
Stolarka aluminiowa zewngetrzna, wewngtrzna i ppoz
Parametry stolarki aluminiowej zewngtrznej okresla zestawienie stolarki i $lusarki bedace zatacznikiem do projektu.
Stolarka aluminiowa zewnetrzna o wymaganej klasie odpornosci ogniowe;j
Klapa oddymiajaca i wytaz dachowy
Wykona¢ nalezy klap¢ dymowa spetniajaca jednoczesnie funkcje wytazu dachowego zgodnie z projektem i wytycznymi.
Drzwi i okna nalezy wyposazy¢ w dodatkowe okucia zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej i okiennej bedacej
zalgcznikiem do projektu.
Sa to miedzy innymi takie elementy jak:
- samozamykacze
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- atestowane zamki

- klamki

Materiaty stuzace do montazu stolarki nalezy stosowa¢ wg wytycznych i dopuszczenia przez Producenta stolarki.

W miejscach faczenia os$cieznic z murami, przede wszystkim na murach zewngtrznych nalezy uszczelni¢ te miejsca pianka
poliuretanowa, jesli system montazu przewiduje konieczno$¢ wykonania tego typu uszczelnienia.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ re¢cznie oraz przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowiazany do
uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ materialow i wykonywanych
robot.

Proponuje si¢ uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- poziomica

- pion

- diuta

- miotki rgczne

- wiertarki

- wkretarki

Do montazu okien i drzwi przewidzie¢ nalezy konieczno$¢ uzycia:

- dzwigu do roztadunku i montazu okien (w szczegdlnosci tych o wickszych gabarytach i wadze)

- specjalnych przyssawek podcisnieniowych umozliwiajacych podniesienie szyby zespolonej

- wozkow do transportu

- innych materialow, ktorych zastosowanie powinno zostaé sprecyzowane przez dostawce systemu

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

4. Transport

Materialy nalezy transportowaé $rodkami, ktore nie spowoduja uszkodzenia stolarki aluminiowej oraz oku¢ a przede
wszystkim przeszklenia.

Materiaty na czas transportu nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

Elementy wykonczeniowe powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem.
Sposdb transportu powinien by¢ podany przez Producenta w instrukcji.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

- nazwg i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej, jaka wyrdb uzyskat,

- date produkcji i numer partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- numer certyfikatu

- znak budowlany.

5. Wykonanie robot

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktdrego ma przylegaé oscieznica. W przypadku
wystepujacych wad w wykonaniu oécieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscié.

Elementy metalowe powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng i instrukcjg wbudowania.

Do mocowania elementdow w murze lub betonie nie wolno uzywaé zadnych materiatdéw, ktoére moglyby uszkodzié
wbudowywane wyroby metalowe.

Whbudowanie elementéw stolarki okiennej i drzwiowej moze nastapi¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigza¢ czesci nosne
budynku.

W drzwiach skrzydta tak wyregulowaé, aby si¢ szczelnie zamykaty oraz prawidtowo dziataty.

Doktadnos$¢ wykonania oéciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych. Oscieznicg mocowac za pomogg kotew
lub hakow osadzonych w osciezy. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru. System montazu
musi by¢ zgodny z zaleceniami producenta drzwi, a w przypadku wykonania drzwi o okreslonej klasyfikacji ogniowej system
montazu musi gwarantowa¢ zachowanie odpowiednich parametréw zwigzanych z odpornoscig ogniowa.

Szczeliny migdzy oécieznica z murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczony do tego celu §wiadectwem ITB

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie, poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych
przed i po przykregceniu.

Przy montazu stolarki aluminiowej nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-EN 14351-1. Stolarke aluminiowa
nalezy montowaé¢ na podktadach lub listwach. Nalezy wykluczyé bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego lub
malowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku
koniecznosci wykonywania robot wykonczeniowych na mokro wokét wbudowanych konstrukeji aluminiowych nalezy na czas
robot zabezpieczy¢ konstrukcje stolarki aluminiowej folia PCV.

6. Montaz drzwi przeciwpozarowych
Montaz drzwi przeciwpozarowych powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z wytycznymi. zaleceniami producenta i instrukcjami

technicznym. Nalezy sprawdzi¢ wymiary drzwi oraz piony $cian.
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7. Kontrola jakos$ci robot

Badanie materiatdéw zastosowanych do wykonania elementéow nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zalaczonych
zaswiadczen o jakoSci wystawionych przez Producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci elementéw
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji techniczne;j.

W przypadku, gdy producent elementow przeprowadzit badania jakos$ci materiatdéw we wlasnym zakresie, wyniki tych badan
powinny by¢ zataczone do dokumentacji odbiorczej.

Badania gotowych elementow powinno obejmowacé, co najmniej sprawdzenie:

- wymiaréw

- zabezpieczenia antykorozyjnego

- makroskopowo, przez pomiar grubosci powtloki i jej szczelnosci, powloki nie powinny wykazywac pgcherzy, odpryskow,
huszczenia lub peknige,

- rodzajow, liczby i wielkosci oku¢ oraz ich zamocowanie

- na zgodnos¢ z dokumentacja techniczng oraz ich zamocowania i dziatania przez ogledziny,

- potaczen konstrukcyjnych

- na zgodno$¢ z niniejsza specyfikacja, wymaganiami norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Wymienione badania nalezy przeprowadza¢ przy odbiorze kazdej partii elementow,

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

8. Badanie jakos$ci stolarki i §lusarki

Ocena jakoSci stolarki okiennej i drzwiowej powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie jako$ ci materiatow, z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dzialania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

9. Roboty podlegajace odbiorowi.

Badanie jakosci stolarki aluminiowej powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposoby mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomig¢dzy elementami a o$ciezami,

- sprawdzenie dzialania czg$ci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Nalezy oceni¢:

- wymiary i wymagania jako$ciowe wyrobu w tym gladko$¢ powierzchni profilu aluminiowego,

- jednolito$¢ barwy powtoki,

- wielkos¢ luzu pomigdzy otworem a oknem lub drzwiami,

- sposéb i geometrie zamocowania,

- sposéb uszczelnienia,

- sprawnos¢ dzialania skrzydet i elementoéw ruchomych oraz funkcjonowanie oku¢,

- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglgdnieniem szczegdtéw konstrukcyjnych.

Dla stolarki aluminiowej wielko$¢ luzu na wbudowanie réznicuje si¢ odpowiednio do wymiaréw gabarytowych i wymiarow
okien.

Minimalny luz powinien wynosié:

- 10 mm przy wymiarach do 1,5 m,

- 15 mm przy wymiarach do 2,5 m,

- 20 mm przy wymiarach do 3,5 m.

10. Obmiar robot

Jako jednostke obmiarowa przyjmuje si¢ sztuki zamontowanych elementow stolarki i $lusarki drzwiowej i okiennej, chyba, ze
ustalenia kontraktu stanowig inaczej. Wielkosci obmiarowe zamontowanej stolarki drzwiowej, okiennej, elementow
metalowych okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;.

11. Odbior robot

Zaleca si¢ przeprowadzenie odbioru stolarki w trzech etapach:

- przed wbudowaniem - na zgodno$¢ z aprobata techniczna lub dokumentacja indywidualng (w zakresie rozwigzania
konstrukcyjnego, zastosowanych materialow i jako$ ci wykonania) oraz na zgodnos$¢ z zamoéwieniem.

- w ramach odbioru rob6t podlegajacych zakryciu

- w trakcie prac budowlanych (podparcia progdw, zamocowania o$cieznic, uszczelnienia luzow),

- po wbudowaniu

12. Odbior elementéw przed whbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:
- zgodno$¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacja techniczna,
- wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,
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- prawidtowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawow, srub),
- $rednice otwordw,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i plaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materialow.

13. Odbioér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementow powinny by¢ sprawdzone:

- prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

Przy wbudowaniu drzwi nie powinno doj$¢ do zmian cech geometrycznych oscieznic, uszkodzen mechanicznych i trwatych
zabrudzen skrzydel, oScieznic i oku¢ .

Odchylenie od pionu oscieznic nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 metr o$cieznicy, nie wigcej jednak jak 3 mm na calg
oscieznicg.

Otwierania — zamykanie skrzydel powinno odbywac si¢ bez zacigé .

Otwarte skrzydta drzwiowe nie mogg samoczynnie (pod wlasnym ci¢ zarem)dalej si¢ otwiera¢ lub zamykac .

Zamknigte skrzydta powinny dolega¢ do oscieznicy rownomiernie wszystkimi narozami.

14. Podstawa platnosci

Podstawa rozliczenia finansowego z uwzglgdnieniem zapiséw zawartych pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym w umowie o
wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilo$¢ zamontowanej stolarki i $lusarki .

Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki i $lusarki,

- osadzenie stolarki i §lusarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie,

- ewentualna naprawe powstatych uszkodzen.

15. Przepisy zwiazane

PN-B-91000:1996P Stolarka budowlana - Okna i drzwi

PN-EN 1026:2001P Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza

PN-EN 1027:2001P Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢

PN-EN 1191:2013-06E Okna i drzwi - Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie

PN-EN 12207:2001P Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza

PN-EN 12208:2001P Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢

PN-EN 12210:2001P Okna i drzwi - Odporno$¢ na obciazenie wiatrem

PN-EN 12211:2001P Okna i drzwi - Odporno$¢ na obciazenie wiatrem

PN-EN 12400:2004P Okna i drzwi - Trwalo$¢ mechaniczna

PN-EN 12519:2007P Okna i drzwi - Terminologia

PN-EN 14351-1+A1:2010P Okna i drzwi - Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne

PN-EN ISO 12567-1:2010E Cieplne whasciwosci uzytkowe okien i drzwi

PN-EN 13501-1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw
PN-EN ISO 15481:2002 Wkrety wiercace samogwintujace z tbem walcowym wypuktym z wglgbieniem krzyzowym
PN-EN 485-3:2005 Aluminium i stopy aluminium

PN-EN 603-3:2002 Aluminium i stopy aluminium

PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie

PN-B-92210:1990 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe

PN-EN 1634-1:2002 Badania odpornosci ogniowej zestawow drzwiowych i zaluzjowych

PN-EN 1634-1:2002/AC:2007 Badania odpornosci ogniowej zestawow drzwiowych i zaluzjowych
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Drzwi wewnetrzne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
drzwiowej wewnetrzne;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie stolarki
drzwiowej wewnetrznej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i

poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Drzwi wejsciowe do mieszkan — ptaskie antywlamaniowe atestowane w klasie C, z systemem ryglowania, z dwoma zamkami, o
izolacyjnosci akustycznej min. R'al>30 dB, okleinowane w kolorze naturalnego drewna zgodnie z projektem wnetrz. Wymiary
minimalne w $wietle przej$cia po otwarciu pod katem 90 stopni 90 cm x 200 cm. Klamka nie moze pomniejszaé¢ szerokosci
przejscia drzwi.
Drzwi wewnetrzne w mieszkaniach — ptaskie w kolorze biatym, w o$cieznicach drewnianych regulowanych, okleinowane,
drzwi do tazienek i toalet z otworami o powierzchni minimum 220 cm?, wymiary w $wietle przejécia po otwarciu pod katem 90
stopni drzwi 80 cm x 200 cm.

Uwagi:

- Przed zamoéwieniem wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Sposob osadzenia i wymiary dopasowa¢ do konkretnego
producenta zachowujac minimalne wymagane projektem i przepisami wymiary przej$cia w $wietle.

- Przeszklenia dochodzace do podtogi wykonane jako bezpieczne do wysokosci 85 cm od wykonczonej posadzki. Klasg i
rodzaj zabezpieczen, antywlamaniowos$¢, zabezpieczenia uzgodni¢ podano na rysunku zestawienia $lusarki okiennej i
drzwiowe;.

- Kolor okleiny drewnianej uzgodni¢ z Projektantem na etapie realizacji.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie oraz przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowiazany do
uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jakos¢ materialdéw i wykonywanych
robot.

Proponuje si¢ uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- poziomica

- pion

- dhuta

- miotki rgczne

- wiertarki

- wkretarki

4. Transport

Materiaty nalezy transportowa¢ s$rodkami, ktére nie spowoduja uszkodzenia stolarki oraz okué¢ a przede wszystkim
przeszklenia.

Materiaty na czas transportu nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

Elementy wykonczeniowe powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem.
Sposob transportu powinien by¢ podany przez Producenta w instrukcji.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej, jaka wyrdb uzyskat,

- datg¢ produkcji i numer partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- numer certyfikatu

- znak budowlany.

5.  Wykonanie roboét
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Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktdrego ma przylegaé oscieznica. W przypadku
wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Elementy metalowe powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna i instrukcja wbudowania.

Do mocowania elementdow w murze lub betonie nie wolno uzywaé zadnych materiatdéw, ktoére moglyby uszkodzié
wbudowywane wyroby metalowe.

Wbudowanie elementdéw stolarki okiennej i drzwiowej moze nastgpi¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obciazaé czgsci nosne
budynku.

W drzwiach skrzydta tak wyregulowaé, aby si¢ szczelnie zamykaty oraz prawidtowo dziataty.

Doktadnos$¢ wykonania oéciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych. Oscieznicg mocowac za pomogg kotew
lub hakow osadzonych w osciezy. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna od strony muru. System montazu
musi by¢ zgodny z zaleceniami producenta drzwi, a w przypadku wykonania drzwi o okreslonej klasyfikacji ogniowej system
montazu musi gwarantowa¢ zachowanie odpowiednich parametréw zwigzanych z odpornoscig ogniowa.

Szczeliny migdzy oécieznica z murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczony do tego celu §wiadectwem ITB

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie, poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych
przed i po przykreceniu.

6. Kontrola jakosci robot

Badanie materiatéw zastosowanych do wykonania elementow nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zalaczonych
zaswiadczen o jakoSci wystawionych przez Producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci elementéw
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji techniczne;j.

W przypadku, gdy producent elementéw przeprowadzil badania jakosci materialtow we wlasnym zakresie, wyniki tych badan
powinny by¢ zataczone do dokumentacji odbiorczej.

Badania gotowych elementow powinno obejmowacé, co najmniej sprawdzenie:

- wymiar6w

- zabezpieczenia antykorozyjnego

- makroskopowo, przez pomiar grubosci powtloki i jej szczelnosci, powloki nie powinny wykazywac pgcherzy, odpryskow,
luszczenia lub peknige,

- rodzajow, liczby i wielkosci oku¢ oraz ich zamocowanie

- na zgodnos¢ z dokumentacja techniczng oraz ich zamocowania i dziatania przez ogledziny,

- potaczen konstrukcyjnych

- na zgodno$¢ z niniejsza specyfikacja, wymaganiami norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Wymienione badania nalezy przeprowadzaé przy odbiorze kazdej partii elementow,

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. Badanie jako§ci stolarki i §lusarki

Ocena jakosci stolarki drzwiowej powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie jako$ ci materiatow, z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

8. Roboty podlegajace odbiorowi.

Badanie jakosci stolarki aluminiowej powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposoby mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomig¢dzy elementami a o$ciezami,

- sprawdzenie dzialania czg$ci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.
Nalezy oceni¢:

- wymiary i wymagania jakosciowe wyrobu w tym gladko$¢ powierzchni profilu,

- jednolito$¢ barwy powtoki,

- wielko$¢ luzu pomigdzy otworem a oknem lub drzwiami,

- sposéb i geometrie zamocowania,

- sposob uszczelnienia,

- sprawnos¢ dzialania skrzydet i elementoéw ruchomych oraz funkcjonowanie oku¢,
- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych.

9. Obmiar robét
Jako jednostke obmiarowa przyjmuje si¢ sztuki zamontowanych elementow stolarki i $lusarki drzwiowej i okiennej, chyba, ze
ustalenia kontraktu stanowig inaczej. Wielkosci obmiarowe zamontowanej stolarki drzwiowej, okiennej, elementow
metalowych okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;.

10. Odbior robot

Zaleca si¢ przeprowadzenie odbioru stolarki w trzech etapach:
str. 38




- przed wbudowaniem - na zgodno$¢ z aprobata techniczng lub dokumentacja indywidualng (w zakresie rozwigzania
konstrukcyjnego, zastosowanych materiatlow i jako$ ci wykonania) oraz na zgodnos$¢ z zamowieniem.

- w ramach odbioru robot podlegajacych zakryciu

- w trakcie prac budowlanych (podparcia progdw, zamocowania o$cieznic, uszczelnienia luzéw),

- po wbudowaniu

11. Odbiodr elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastgpujace cechy:

- zgodno$¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacja techniczna,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

- prawidtowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, dlugos¢ i rozmieszczenie spawow, srub),
- §rednice otwordw,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i plaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materialow.

12. Odbioér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw powinny by¢ sprawdzone:

- prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

Przy wbudowaniu drzwi nie powinno doj$¢ do zmian cech geometrycznych oscieznic, uszkodzen mechanicznych i trwatych
zabrudzen skrzydel, o$cieznic i oku¢ .

Odchylenie od pionu o$cieznic nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 metr o$cieznicy, nie wigcej jednak jak 3 mm na calg
oscieznicg.

Otwierania — zamykanie skrzydel powinno odbywac si¢ bez zacig¢ .

Otwarte skrzydta drzwiowe nie moga samoczynnie (pod wlasnym ci¢ zarem)dalej si¢ otwiera¢ lub zamykac .

Zamknigte skrzydta powinny dolega¢ do o$cieznicy rownomiernie wszystkimi narozami.

13. Podstawa platnoSci

Podstawa rozliczenia finansowego z uwzglednieniem zapisdw zawartych pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym w umowie o
wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilo$¢ zamontowanej stolarki i Slusarki .

Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki i $lusarki,

- osadzenie stolarki i §lusarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie,

- ewentualna naprawg powstatych uszkodzen.

14. Przepisy zwiazane

PN-B-91000:1996P Stolarka budowlana - Okna i drzwi

PN-EN 1026:2001P Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza

PN-EN 1027:2001P Okna i drzwi - Wodoszczelno$é

PN-EN 1191:2013-06E Okna i drzwi - Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie

PN-EN 12207:2001P Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza

PN-EN 12208:2001P Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢

PN-EN 12210:2001P Okna i drzwi - Odpornos¢ na obciazenie wiatrem

PN-EN 12211:2001P Okna i drzwi - Odpornos¢ na obciazenie wiatrem

PN-EN 12400:2004P Okna i drzwi - Trwatos¢ mechaniczna

PN-EN 12519:2007P Okna i drzwi - Terminologia

PN-EN 14351-1+A1:2010P Okna i drzwi - Norma wyrobu, wlasciwos$ci eksploatacyjne

PN-EN ISO 12567-1:2010E Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien i drzwi

PN-EN 13501-1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw
PN-EN ISO 15481:2002 Wkrety wiercace samogwintujace z tbem walcowym wypuktym z wglgbieniem krzyzowym
PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie

PN-EN 1634-1:2002 Badania odpornosci ogniowej zestawow drzwiowych i zaluzjowych

PN-EN 1634-1:2002/AC:2007 Badania odpornosci ogniowej zestawow drzwiowych i zaluzjowych
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Drzwi stalowe

1.Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
drzwiowej stalowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu
stolarki drzwiowej stalowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Drzwi wewnetrzne do pomieszczenia gospodarczego czy rowerowni— jednoskrzydtowe Iub dwuskrzydtowe, stalowe, ptaskie, peine,
przeciwpozarowe EI30, wyposazone w samozamykacze, lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7035 (jasnoszary)., wymiary
zgodnie z zestawieniem zawartym w projekcie. Wymiary w §wietle przejscia po otwarciu pod katem 90 stopni skrzydta czynnego
min. 100 cm x 200 cm. Klamka nie moze pomniejsza¢ szerokosci przejscia drzwi

Drzwi wewnegtrzne do pomieszczen technicznych — jednoskrzydtowe lub dwuskrzydlowe, stalowe, ptaskie, petne, przeciwpozarowe
EI30, wyposazone w samozamykacze, z co najmniej jednym zamkiem, lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7035. Szczegoty
wedtug rysunku zestawienia §lusarki okiennej drzwiowe;.

Uwagi:

- Przed zamoéwieniem wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Sposob osadzenia i wymiary dopasowa¢ do konkretnego
producenta zachowujac minimalne wymagane projektem i przepisami wymiary przej$cia w $wietle.

- Przeszklenia dochodzace do podiogi wykonane jako bezpieczne do wysokosci 85 cm od wykonczonej posadzki. Klasg i
rodzaj zabezpieczen, antywlamaniowos$¢, zabezpieczenia uzgodni¢ podano na rysunku zestawienia $lusarki okiennej i
drzwiowe;.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzgdzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich
narzedzi, ktoére nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jako$¢ materialdow i wykonywanych roboét oraz beda przyjazne dla
Srodowiska.

Proponuje si¢ uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- poziomica,

- pion,

- miara,

- mlotki,

-wkretarki,

- wiertarki.

4. Transport
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robot
Wymagania ogoélne:
- nie nalezy prowadzi¢ robot w ztych warunkach atmosferycznych, w czasie deszczu, opadow $niegu oraz silnych wiatrow,
- sktadowanie materialow budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane w sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscia
wywrocenia, zsunigcia lub rozsunigcia si¢ sktadowanych materialow i elementow,
- opieranie sktadowanych materiatlow o ptoty, budynki, stupy linii napowietrznych jest zabronione,
- podczas wiatru o szybkos$ci wigkszej niz 10 m/s roboty nalezy wstrzymac,
- stosowac ochrony zabezpieczajace przed upadkiem,
Sprawdzi¢ poziom, pion, katy framugi. Umiesci¢ stolarke w otworze, ustabilizowac ja

Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania oéciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych

Oscieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w oSciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja
biologiczna od strony muru.

Szczeliny migdzy oécieznica a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.
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Kontrola jakosci
Ocena jako$ci powinna obejmowac:
o sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
o sprawdzenie jakosci materialow z ktorych zostata wykonana stolarka,
o sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
o sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
o sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot wg przedmiaru

Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w punkcie 5.

Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie
Cena obejmuje:
dostarczenie gotowej stolarki,
osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
dopasowanie i wyregulowanie
ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Przepisy zwiazane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi. Trwalo$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12219:2002 91.060.50 Drzwi. Wplyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 45014:200 03.120.20 Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawcg.

PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan.
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Roboty izolacyjne

1 Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robdét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

14 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2 Materialy

2.1 Wymagania ogélne
Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w
budownictwie.
Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktorych zalicza sig
papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wioknie.
Lepiki i kleje nie powinny dziala¢ destrukcyjnie na taczone materialy i powinny wykazywac¢ dostateczna odpornos¢ w
Srodowisku, w ktérym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepno§¢ do sklejanych materiatéw, okreslona wg metod badan
podanych w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.
Materialy izolacyjne powinny by¢é pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach
panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2 Materialy do izolacji
2.2.1 Masa bitumiczna wg wybranego systemu np. Izohan WM 2K

Izolacja pionowa $cian zewngtrznych w gruncie na catym obrysie budynku do wys. ok. 30 cm powyzej terenu — hydroizolacja dwie
warstwy wg wybranego systemu np. Izohan.

Izolacja powinna by¢ wykonana $cisle wg dokumentacji przez doswiadczonego wykonawce.

Zastosowanym materiatem do wykonania izolacji przeciwwodnych sa: folia potptynna izolacyjna np. IZOHAN ekofolia. Dopuszcza
si¢ zastosowanie materiatdéw rownowaznych do ekofolii [ZOHAN.

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu np. pedzle szczotki, walki ,szpachel, paca , odpowiedniego dla danego
rodzaju robot, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty izolacyjne nalezy transportowac i sktadowaé w sposob wskazany w §wiadectwach ITB.

Wszelkie materialy do wykonania izolacji wodochronnych winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach i §wiadectwach
ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszelkie dziatajace obcigzenia.

Temperatura powietrza w czasie gruntowania podktadu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

2.2.2 Papa termozgrzewalna (nawierzchnia krycia i podkladowa)

Papa termozgrzewalna podktadowa

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa

Kominek wentylacyjny - stuzacy do odpowietrzenia podtoza papowego.

Materialy izolacyjne nalezy stosowaé $ci$le zgodnie z zaleceniami producenta, uwzgledniajac warunki gruntowo-wodne i
uksztattowanie terenu. W kontakcie z wyrobami termoizolacyjnymi ze styropianu (XPS, EPS) stosowaé nalezy wylacznie materiaty
izolacyjne niepowodujace rozpuszczania styropianu (nie zawierajace rozpuszczalnikow i olejow).

2.2.3 Folia w plynie

Folia hydroizolacyjna w ptynie - w pomieszczeniach mokrych (tazienki, toalety, kuchnie, pomieszczenia gospodarcze itp.) na
wylewce betonowej przed utozeniem warstwy wykonczeniowej nalezy wykonac izolacje przeciwwodng posadzki w systemie
bezspoinowym folig hydroizolacyjna w ptynie z wywinigciem na $ciany min. 10 cm.

2.2.4 Folia PE

Paroizolacja w warstwach stropéw — folia PE 0,5mm

Paroizolacja w warstwach stropodachu — folia PE 0,5mm

Plyta fundamentowa — hydroizolacja z folii PE 0,5mm
2.2.5 Hydroizolacja systemowa wg systemu Hydrostop
Izolacja podtog balkondw i tarasow — hydroizolacja systemowa np. wg systemu Hydrostop

2.2.6. Folia kubelkowa gr. 0,5 cm jako warstwa ochronna izolacji

Na styku $cian z odsadzka fundamentowa nalezy wykonac klin pod katem 45 stopni wysokosci ok. 5 cm dla sptywu wody.

Ponizej poziomu terenu termoizolacje nalezy chroni¢ przed zniszczeniem folig kubetkowa.

Sciana fundamentowa zewnetrzna.

Izolacja pionowa $cian zewnetrznych w gruncie na calym obrysie budynku do wys. ok. 30 cm powyzej terenu —ostonigta folig
kubetkowa.
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2.3 Materialy do izolacji termicznych

2.3.1 Polistyren ekstrudowany (XPS)

Izolacja $cian w gruncie i cokotowych na catym obrysie budynku do poziomu cokotu — z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) gr. 10
cm (ponizej gruntu) i 20 cm (do poziomu 30 cm powyzej gruntu).
a) Pakowanie.
Plyty styropianowe ukfada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m®, przy czym wysoko§¢ stosu nie powinna by¢
wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zakladu, oznaczenie, nr
partii, date produkcji, ilo§¢ i pieczatke pakowacza.

b) Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywac w opakowaniu z dala od Zrodet ognia.
c) Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu drogowego.
Materiaty izolacyjne nalezy stosowaé S$cisSle zgodnie z zaleceniami producenta, uwzgledniajac warunki gruntowo-wodne i
uksztaltowanie terenu. W kontakcie z wyrobami termoizolacyjnymi ze styropianu XPS stosowaé nalezy wylacznie materialy
izolacyjne niepowodujace rozpuszczania styropianu (nie zawierajace rozpuszczalnikow i olejow).

2.3.2.  Styropian fasadowy EPS70 gr. 20 cm oraz S cm

Izolacja gr. 20 cm $cian zewngtrznych budynku powyzej poziomu cokolu — ze styropianu fasadowego EPS 70 A=0,036 W/(m*K).
Materiaty izolacyjne nalezy stosowaé S$cisSle zgodnie z zaleceniami producenta, uwzgledniajac warunki gruntowo-wodne i
uksztaltowanie terenu. W kontakcie z wyrobami termoizolacyjnymi ze styropianu EPS stosowa¢ nalezy wylacznie materialy
izolacyjne niepowodujace rozpuszczania styropianu (nie zawierajace rozpuszczalnikow i olejow).

W miejscu prowadzenia ukrytych rur spustowych w warstwie styropianu zaprojektowano dodatkowe 5 cm styropianu fasadowego
EPS 70 zgodnie z dokumentacja rysunkowa.

2.3.3.  Styropian EPS 200
Podloga na ptycie fundamentowej - wezel cieplny , hydrofornia — styropian EPS200 gr. 10 cm.

2.3.4.  Styropian akustyczny
Izolacja akustyczna podldg na stropie — styropian akustyczny podtogowy Styroflex gr. 30mm jako warstwa spodnia

2.3.5.  Styropian twardy podlegowy EPS 100

Podloga migdzy piwnicg a kondygnacja mieszkalng — styropian twardy podtogowy EPS 100 gr. 20 mm A=0,036 W/(m*K) gr. 2 cm
Podloga migdzy kondygnacjami — styropian twardy podtogowy EPS 100 gr. 20 mm A=0,036 W/(m*K) gr. 2 cm

Podloga balkonéw — styropian twardy podtogowy EPS 100, 2=0,036 W/(m*K) gr. 10 cm

2.3.6.  Styropian gr.2 cm
Podtogi wykona¢ jako ,,ptywajace” oddzielajac je od otaczajacych $cian paskami styropianu grubosci 2 cm.

2.3.7. Welna mineralna A =0,038 W/mK.

Termoizolacja gr. 20 cm wetlna mineralna A =0,038 W/mK w miejscach oznaczonych w czgéci rysunkowej zgodnie z dokumentacja
rysunkowg wynikajaca z obowiazujacych przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

2.3.8. Welna mineralna 2=0,039 W/mK.
Izolacja termiczna stropu nad piwnica od spodu - termoizolacja ptyty lamelowe z welny mineralnej skalnej 2=0,039 W/mK — 15cm

2.3.9. ‘Welna mineralna 2=0,036 W/mK.

Izolacja termiczna stropéw balkondéw, nadwieszen nad parterem od spodu - welna mineralna 2=0,036 W/mK przeznaczona do
systemu ocieplenia metoda lekka-mokra, grubos¢ min. 20 cm.
Podloga balkonéw — welna mineralna twarda, A=0,036 W/(m*K) gr. 10 cm

2. Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
3.  Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnego typu sprzetu.
Podczas transportu materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.
4.  WyKkonanie robét

4.3. Izolacje przeciwwilgociowe

4.3.4. Przygotowanie podkladu

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajace nan obciazenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.
4.3.5. Gruntowanie podkladu

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub
emulsja asfaltowa.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5%.

Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona
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5.

dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;j.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
4.3.6. Izolacje papowe

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgséci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny sktada¢ si¢ z jednej lub
dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem migdzy soba w sposob ciagly na catej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda zarobowa z zaprawy na niej
uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych.
Grubos$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz mi¢dzy poszczegdlnymi warstwami izolacji
powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10
cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

4.3.7. Folia w plynie

Podloza nalezy zagruntowaé srodkiem odpowiednim do wybranego rodzaju folii. Ponizej podano ogoélne zalecenia dot.
wykonania uszczelnienia z ptynnej folii, ktorych nalezy przestrzegac, o ile wybrany producent nie podaje innych wymagan
w swoich instrukcjach. Folii ptynnej nie wolno taczy¢ z innymi materiatami, rozcienczaé ani zaggszczac. Po otwarciu
opakowania zawarto$¢ nalezy przemiesza¢ w celu wyroéwnania konsystencji. Po doktadnym przygotowaniu podioza
naktadamy foli¢ minimum w dwoch warstwach. Pierwsza warstwe nanosi si¢ pedzlem lub watkiem, kolejne za$ przy
pomocy pacy stalowej, pedzla lub walka. Nanoszenie drugiej warstwy mozna rozpocza¢ po catkowitym wyschnieciu
pierwszej warstwy.

Swiezo wykonane powierzchnie posadzki lub tynku moga byé uszczelniane po min. 14 dniach od czasu ich wykonania.
Powierzchnie uszczelnione nalezy chroni¢ przez ok. 3 dni przed oddziatywaniem wody pod cis$nieniem. Powstatg po
zwigzaniu powloke nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami przez naniesienie na nig tynku, posadzki lub oktadziny.

Tasme uszczelniajaca stosuje si¢ wraz z plynna folig do zabezpieczenia narozy np. na styku $cian, $ciany z podloga, w
naroznikach, przy kratkach $ciekowych, krawedziach przej$¢ rur instalacyjnych.

4.3.8.  Folia polietylenowa 0,2 mm

Folia powinna zosta¢ utozona na calej izolowanej powierzchni i wywinigta na powierzchnie pionowe i ukosne. Arkusze
folii powinny by¢ ulozone z zakladem o szerokosci 15 cm. Polaczenie arkuszy powinno zostaé wykonane metoda
zgrzewania. Folia powinna zostaé przymocowana do elementow kotwigcych przy pomocy zgrzewania. Powierzchnia folii
powinna by¢ rowna, gladka i pozbawiona otwordw.

Paroizolacja z folii musi by¢ wykonana szczelnie, dlatego wszystkie miejsca zaktadkowania folii nalezy zaklejaé
specjalnymi tasmami. Przy potaczeniu folii paroizolacyjnej ze §cianami szczytowymi, kolankowymi i kominem stosowac
migdzy folig a Sciang tasmy klejace, a calo$¢ przez folig przybi¢ listwa dociskowa. Rowniez wszystkie przejscia przez foli¢
réznych instalacji (elektryczna, odpowietrzajaca, anteny itp.) musza by¢ uszczelnione specjalnymi tasmami.

4.4. Izolacje termiczne

Do wykonywania izolacji stosowaé¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegodlnie starannie. Plyty styropianowe i z welny mineralnej nalezy uktada¢ na
styk bez szczelin lub styropianem fazowanym .

Plyty winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkow i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow winno wynosi¢ minimum 3
cm.

Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie wznoszenia $cian. Nalezy
wykonaé¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy Sciany, zmontowac plyty a nastepnie wykona¢ drugag warstwe $ciany.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

Kontrola jakoSci
5.3. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$§¢ materialdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga byé
dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie
wilasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

5.4. Wyniki odbioréw materialow i wyrobow

Powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowane;.
Tlo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

Odbior robot
7.3. Odbiér roboét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

+ dokumentacja techniczna,

* dziennik budowy,

+ zaswiadczenia o jakosci materiatow 1 wyroboéw dostarczonych na budowe,
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9.

* protokoly odbioru poszezegdlnych etapow robot zanikajacych,

* protokoly odbioru materialow i wyrobow,

+ wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawcg.
7.4. Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
Podstawa platnosci

Placi sie za ustalong ilos¢ m* izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
* dostarczenie materialow,

przygotowanie i oczyszczenie podioza,

wykonanie izolacji wraz z ochrona,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998

PN-B-27617:1997

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe
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Elewacja

1 Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wyprawy z
tynku mineralnego oraz oktadziny z kamienia ozdobnego na elewacji.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wyprawy z
tynku mineralnego §cian zewnetrznych oraz okladziny z kamienia ozdobnego i nalezy wykonaé¢ wg systemu wykonania
okreslonego w danej technologii.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2 Wykonanie roboét

2.1 Wykonanie

2.1.1 Przygotowanie podloza.
Mase gruntujaca nalezy nanosi¢ na podloza nosne, czyste, suche, rowne, wolne od kurzu i thustych plam, pozbawione
grzybow i plesni. Przy tynkach mineralnych cienkowarstwowych od 1 do 3 mm malowa¢ min. po 3 dniach Powierzchnie
nieprzewidziane do malowania odpowiednio zabezpieczy¢.

2.1.2 Sposob stosowania.
Masg tynkarska naktadaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta w danej technologii.

3 Kontrola jakosci

31 Ocena jakos$ci powinna obejmowac:

o sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

o sprawdzenie jakosci materialow

o sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegoétow konstrukcyjnych,

o sprawdzenie dziatania elementéw ruchomych oraz ich funkcjonowania,

o sprawdzenie prawidlowosci zamontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaja odbiorowi.

4 Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robot jest m2
5 Odbiér robét
5.1 Odbiér materialéw

Odbiér materialtdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg. Odbidér materialtow powinien

obejmowacé sprawdzenie ich wilasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych,

aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materialdw musi byé potwierdzona
wilasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa,

o certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).

5.2 Odbiory miedzyfazowe (czeSciowe i elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)

Odbiér migdzyfazowy robot powinien obejmowaé wydzielone fazy prac termorenowacyjnych, odbidr miedzyfazowy

powinien obejmowac:

e sprawdzenie przygotowania podloza S$cian istniejacych i nowych do termorenowacji w tym: czystosci, gladkosci,
wytrzymato$ci, rOwnosci i stanu zawilgocenia,

o sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy budynku oraz naroznikéw wokot otworéw okiennych i drzwiowych,

e sprawdzenie grubosci i ciaglosci warstwy izolacji cieplnej,

o sprawdzenie jakosci wykonania termorenowacji,

o sprawdzenie wykonania grubosci, barwy, jakosci tynkow, w tym dopuszczalnego odchylenia powierzchni tynkow,

o sprawdzenie wykonania kolorystyki zgodnie z projektem kolorystyki

Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorow fazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

53 Odbiér koncowy

Odbidr koncowy robot tynkarskich obejmuje:

o sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja itp., sprawdzenia nalezy
dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiardw oraz na podstawie protokotéw odbioréw miedzyfazowych i zapisow w
dzienniku budowy,

o sprawdzenie jakosci i prawidlowosci uzytych materialdw na podstawie protokotow odbioru materiatow

o sprawdzenie dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robot na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotow
odbioréw migdzyfazowych,

e sprawdzenia prawidtowosci wykonania podkladow i warstw termoizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zapisdw w dzienniku budowy i protokotow odbiorow miedzyfazowych.

6 Podstawa platnoSci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem elewacji wymienione w punkcie 5.0.

8 Przepisy zwiazane.
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze;
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Europejska aprobata techniczna ETA-10/0078;

PN-EN-13163:2004 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja

PN-EN-13496:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie wiasciwosci mechanicznych siatek z wiokna
szklanego.

PN-EN-13494:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lenie przyczepnosci migdzy warstwa zaprawy
klejacej i warstwa zbrojong, a materiatem do izolacji cieplne;.

Instrukcja ITB 334/2002 - Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngetrznych budynku.

PN-C-81914:2002 - Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81913:1998 - Farby do elewacji budynkoéw. Wymagania ogélne.

PN-EN-13499:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze

styropianem. Specyfikacja

Uwagi.
Mieszanie sktadnikow z rdznych systemow jest niedopuszczalne.
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Posadzki
1.Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzek w
obiekcie przetargowym.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5..0gédlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Podloga na gruncie — przemystowa posadzka zatarta na gtadko i utwardzona powierzchniowo wytrzymata na ruch, niepylaca,
antyposlizgowa, nienasigkliwa, odporna na dziatanie wody, smarow, olejow, paliw i detergentow, zmywalna + wylewka
samopoziomujgca np. Optima Weber gr. 2 cm

Wyroby terakotowe

Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci plytek podtogowych terakotowych:
e  barwa: wg wzorca producenta
nasiagkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
Scieralno$¢ nie wigeej niz 1,5 mm
mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
hugoodporno$¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
o  dlugosciszerokosé:  £1,5 mm
o grubos¢: +0,5 mm
o  krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy - wymagania dodatkowe:
e  twardo$¢ wg skali Mahsa 8
e  Scieralno$cV klasa Scieralnosci
e naschodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupelione nastgpujacymi elementami:
e  stopnice schodow,
e listwy przypodlogowe,
e  katowniki,
e narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
e dhugosé i szerokos¢:  £1,5 mm
e grubosé: +0,5 mm
e krzywizna: 1,0 mm
Wymiary plytek wg projektu aranzacji wnetrz
c) Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowac¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.
Do wypehienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:
e  zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - bialego i maczki wapienne;j
e  zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
d) Pakowanie
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m* ptytek. Na opakowaniu umieszcza sie:
e nazwe i adres Producenta,
nazwe wyrobu,
liczbe sztuk w opakowaniu,
znak kontroli jakosci,
znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo thukacych si¢ oraz napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania
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w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".
e) Transport
Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podloge wylozy¢ materialem wyscidtkowym
grubosci ok. 5 cm.
Opakowania uktada¢ $ciSle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobow tatwo ttukacych.
f) Sktadowanie
Ptytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania do 1,8
m.
Srodek gruntujacy
Impregnat do gruntowania produkowanym jako gotowa do uzycia wodna dyspersja najwyzszej jakosci zywicy akrylowe;j.
Dzigki duzej zdolnosci penetracji, wnika silnie w glab podloza, powodujac jego wzmocnienie i ujednorodnienie
parametrow calej gruntowanej powierzchni. Reguluje proces chtonnosci podtoza i zapobiega odcigganiu nadmiernej ilo$ci
wody z wykonywanych na nim warstw, np. gladzi szpachlowych, zapraw klejacych do plytek, wylewek itp..
Charakteryzuje si¢ szybkim procesem wysychania. Emulsja w trakcie stosowania nie zmydla si¢. Po wyschnigciu jest
bezbarwna i przepuszcza par¢ wodna. Mozna jej uzywa¢ w pomieszczeniach bez okien, jest nie palna. Zastosowana na
podiozu (po calkowitym wyschnieciu) jest odporna na temperatury od -20°C do +80°C.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robot

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyrdwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podloza

mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypetnieniem

masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe.

e Podklad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagana wytrzymatos¢ i grubosé
podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

o Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie - 12 MPa,
na zginanie - 3 MPa.

e Podloze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz
nasycone woda.

o Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.

® W podkladzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

o Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciaggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢
nizsza niz 5°C.

e Zaprawe cementowa nalezy przygotowywaé mechanicznie.

e Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

o [los¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbg¢dnej, ilos¢ cementu nie powinna by¢
wigksza niz 400 kg/nr’.

e Zaprawe¢ cementowa nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej
grubosci podkitadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zaggszczenia z réwnoczesnym wyrdéwnaniem i
zatarciem.

o Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ roéwna, stanowiaca ptaszczyzng lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.

e Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac
wiekszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej)
nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub szerokos$ci pomieszczenia. o W ciagu pierwszych 7 dni
podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi
trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

o Grubos¢ podkiadu okresla projekt wykonawczy

Wykonanie posadzki z ceramicznych i gresowych

Do wykonania posadzek z ptytek ceramicznych i gresowych mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robot tynkarskich
oraz robdt instalacyjnych wraz z probami cisnieniowymi.

W pomieszczeniach w ktorych wykonuje si¢ posadzki temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Temperature t¢ nalezy
zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

Materialy uzywane do wykonania posadzki powinny znajdowaé si¢ w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co
najmniej 24 godz. przed rozpoczeciem robot.

W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z plytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, jezeli projekt nie
przewiduje inaczej.

Uktadanie plytek na stopniach nalezy rozpocza¢ od krawedzi stopnia w kierunku $ciany tak aby bylo niewidoczne

Spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci

Do wypetnienia spoin nalezy stosowa¢ zaprawy barwiong. Przed spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona woda, ktora
nie powinna sta¢ w spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawy, lecz przed jej zwigzaniem, powierzchnia posadzki powinna
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by¢ doktadnie oczyszczona.

Posadzka  powinna  by¢  czysta.  Ewentualne  zabrudzenia  zaprawa  nalezy  usuna¢  niezwlocznie
w czasie uktadania plytek.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowi¢ plaszczyzne pozioma albo o okreslonym w projekcie spadku.
Nieréwnosci powierzchni mierzone jako przeswity migdzy dwumetrowa lata kontrolng a posadzka nie powinny wynosi¢
wigcej niS 5 mm na calej dlugosci taty.

Posadzki przemystowe

Przemystowa posadzka zatarta na gtadko i utwardzona powierzchniowo wytrzymata na ruch, niepylaca, antyposlizgowa,
nienasigkliwa, odporna na dziatanie wody, smardw, olejow, paliw i detergentdw, zmywalna + wylewka samopoziomujaca np.
Optima Weber

6. Kontrola jakosci

Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajag wymaganiom technicznym. Nie
nalezy stosowaé rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarows robot jest m?. Iloéé robét okreéla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbioér robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

Odbiér materiatéw i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robo6t materiatéw, ktoérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbidr powinien obejmowac:

e  sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

e  sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokowa,

e  sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiardw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

e  sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materialow posadzkowych; badania prosto-liniowosci nalezy wykonac za
pomoca naciagni¢tego drutu i pomiaru odchylen z doktadnos$cig 1 mm, a szerokosci spoin - za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki.

e  sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania cokolow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m* powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie podtoza,
dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podlogowe z polichlorku
winylu.

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie nasiakliwo$ci wodnej, porowatosci otwartej,
gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity tamiace;.
PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru
wspolczynnika odbicia.

8. PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na wglgbne $cieranie plytek
nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na $cieranie powierzchni ptytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.
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PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalnosci wodne;.

PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na peknigcia witoskowate
plytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemiczne;j.

PN-EN ISO 10545- 13:1999/Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z plytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie matych réznic barwy.

PN-EN 101:1994 Ptytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.

str. 51




Okladziny ceramiczne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonywania oktadzin z plytek
ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Wykonanie okladzin z plytek ceramicznych na plaszczyznach pionowych w sanitariatach, umywalniach oraz
pomieszczeniach gospodarczych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i

poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
e  zaprawa klejowa
Czas gotowosci zaprawy do pracy  ok. 4 godziny
Czas otwarty pracy  min. 30 minut
Czas korygowania ptytki 10 minut
Temperatura
przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C
podloza i otoczenia w trakcie prac  od +5°C do +25°C
Odpornos¢ na temperatury w trakcie uzytkowania  od -20°C do +60°C
Uzytkowanie posadzki po 24 godzinach
Fugowanie  po okoto 24 godzinach
Min. grubo$¢ warstwy zaprawy 2 mm
Max. grubo$¢ warstwy zaprawy 5 mm
Zawarto$¢ rozpuszczalnego chromu VI w gotowej masie wyrobu < 0,0002 %
e  zaprawa do spoinowania mineralna
e plytki Scienne wg opisu technicznego
e  profile wykonczeniowe do oktadzin ceramicznych

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WyKkonanie robét
W weztach sanitarnych i umywalniach na $cianach na wysoko$ci wg projektu od powierzchni podlogi wykona¢ glazure. Phytki
ceramiczne przyklei¢ do $cian za pomoca zaprawy klejacej do glazury, po uprzednim wyréwnaniu powierzchni $cian zaprawa
wyréwnujaca stosowang do wyrownywania $cian przed potozeniem ptytek ceramicznych. Spoiny nalezy wypehié zaprawa do
fugowania w kolorze ptytek ceramicznych. Narozniki otworéw okiennych, potek, obwodow prysznicow itp. zabezpieczy¢ za
pomocg listew wykonczeniowych z tworzyw sztucznych tzw. ,,flizowek" w kolorze plytek.

6. Kontrola jakosci

Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami ogélnymi ST. Odbiér podloza nalezy
przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest 1 m* wykonanych oktadziny
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10.

Odbidr robét
- Obejmuje odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- Odbidr koncowy
- Odbior poszczegdlnych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

Podstawa platnosci
Ptaci sie za 1 m” oktadziny wg ceny jednostkowej.

Przepisy zwiazane
Nalezy stosowacé przepisy zgodnie z wymaganiami ogblnymi ST. PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych -Arkady 1989 Uwaga
Transport i przechowywanie wg wymagan ogélnych ST i instrukcji producenta. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢
zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Przechowywanie w magazynach polotwartych lub zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi
PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakos$ci powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie nasiakliwosci wodnej, porowatosci otwartej,
gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.
PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity tamiace;.
PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru
wspotczynnika odbicia.
8. PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na wglgbne $cieranie plytek
nieszkliwionych.
PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na $cieranie powierzchni ptytek
szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej rozszerzalnos$ci liniowe;.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalnosci wodne;.
PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na pgknigcia wloskowate
plytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodpornosci.
PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemiczne;j.
PN-EN ISO 10545- 13:1999/Ap1:2003 jw.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z plytek
szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie matych réznic barwy.
PN-EN 101:1994 Ptytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.
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Roboty pokrywcze

1.. Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢
dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokry¢
dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku.

14 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i

poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Papa termozgrzewalna montowana dwuwarstwowo.
Roztwor asfaltowy do gruntowania Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami na goraco Wymagania wg PN-B-24625:1998

Blacha ocynkowana grub 0,6 mm

Blacha aluminiowa
3.  Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport

Wg wymagan ogdlnych
5.  Wykonanie roboét

5.1 Pokrycie z blachy
Potaczenie pokrycia z blachy z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu elementami powinno by¢ wykonane w

taki sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu odksztatcen dachu na tynk.
Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.

5.2 Obrdbki blacharskie
Obrobki na attykach dachow, przy wytazach, klapach i kominach - Przewidziano obrobki stalowe ocynkowane powlekane
proszkowo w kolorze z palety RAL 7035 — kolor do potwierdzenia z Projektantem oraz Inwestorem.
Obrobki przy fasadzie przeszklonej w systemie aluminiowym - Przewidziano obrobki aluminiowe powlekane proszkowo w kolorze
RAL 7035 — kolor do potwierdzenia z Projektantem oraz Inwestorem.
Blacha do obrobek grubosci 0,55 mm

53 Rynny i rury spustowe
W budynku przewidziano odprowadzenie wody z gléwnych dachéw za pomoca podgrzewanych wpustow dachowych
poprowadzonych przez attyke i rur spustowych @110 mm na zewngtrznych Scianach ukrytych w termoizolacji,
wlaczonych do instalacji kanalizacji wody deszczowej zgodnie z projektem instalacji sanitarnej. W dolnej dostepne z
poziomu terenu zastosowac czyszczaki ukryte w warstwie ocieplenia za ozdobng szafka.

6. Kontrola jakosci

6.1 Materialy izolacyjne

Wymagana jako$§¢ materialdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rz¢dnym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢
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dopuszczone do stosowania.

Odbiér materialow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci
technicznych tych materiatdéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zas§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta - powinien
by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktorych wilasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot jest:
e m’ pokrytej powierzchni,
e 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8.  Odbiér robot

8.1 Odbiér podtoza
badania podloza nalezy przeprowadzaé¢ w trakcie odbioru czeSciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do

krycia potaci dachowych,

sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca laty kontrolnej o dlugosci 2 m
lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Prze§wit migdzy sprawdzang powierzchniag a lata nie powinien
przekroczy¢ 5 mm.

8.2 Odbiér robét pokrywczych
b) Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czg$ciowych. Badania w czasie odbioru czg¢§ciowego
nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
e podioza z plyt OSB
e  jakosci zastosowanych materiatow,
e  doktadnosci wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia,
e  dokladnosci wykonania obrobek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem. Dokonanie odbioru czgsciowego powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
¢) Dbadania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru robot pokrywezych stanowig nastepujace dokumenty:
e  dokumentacja techniczna,
e  dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czesciowy podloza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentéw
pokrycia,
e  zapisy dotyczace wykonywania robo6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
e protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.
Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potaczenia ich z
urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.10dbiér pokrycia z blachodachéwki
Sprawdzenie przybicia blachodachéwki do deskowania,
sprawdzenie szerokosci zaktadow blachodachowki nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czgsciowych i koncowego przez
pomiar szerokos$ci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m*. Doktadno$é pomiaréw powinna wynosié¢ do
2 cm.

8.3 Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowacé:
sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian,
sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,
sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodoéw kanalizacyjnych.

9. Podstawa platnoSci
Pokrycie papa termozgrzewalna.
Placi sie za ustalong ilo§¢ m” izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.
Obrobki blacharskie.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m" obrobki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
e przygotowanie,
e zmontowanie i umocowanie w podtozu, ,
e uporzadkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe
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Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
e przygotowanie,

e zmontowanie, umocowanie i potaczenie,

e uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i Badania techniczne
przy odbiorze.
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych . Wymagania i badania
PN-B-94701.T999 Dachy . Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
PN-B-94702T999 Dach . Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych
PN-EN 13111 :2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podktadowe do pokry¢ dachowych i $cian. Okreslanie
odpornosci na przesigkanie wody
PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.
PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
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Rusztowania
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania montazu rusztowan

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu
rusztowan

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Materiaty, wymiary i wykonanie elementow rusztowan ramowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna,
wymaganiami norm przedmiotowych i niniejszej normy oraz powinny gwarantowac pelng wymiennosc.

Wszystkie elementy rusztowan musza by¢ sktadane w jednym systemie. Wszelkie kotwy, kliny, $ruby, zamki musza by¢
potwierdzone dokumentami dopuszczajacymi do stosowania w wybranym systemie

3.  Wymagania dotyczace wykonywania robot
Rusztowania powinny by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach
roboczych dtuzszych niz 10 dni.
Podloze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia si¢ rusztowanie, powinno zapewniac jego stabilnos$¢, mie¢ zapewnione
state odwodnienie oraz odptyw wod opadowych od budynku.
Dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielkos¢ sity kotwiacej nalezy kazdorazowo ustala¢ w zaleznosci od rodzaju
i wysokosci tych rusztowan, przyjmujac sit¢ jednego zamocowania, ktorej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG.
Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane rownomiernie na catej powierzchni $ciany, przy ktorej znajduje si¢ rusztowanie.
Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosunigte do $ciany.
Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. Odlegtos¢ najbardziej oddalonego
stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by¢ wigksza niz 20 m.
Jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujacych sie¢ w jednym pionie jest dozwolona pod warunkiem
zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego daszku ochronnego.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:
1) o zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobra widocznos¢,
2) w czasie gestej mgly, opadow deszczu i $niegu oraz gotoledzi, 3
) podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/sek.
Wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sasiedztwie napowietrznych linii elektrycznych moze by¢ dokonywane wylacznie
wtedy, gdy linie te sa usytuowane poza strefa niebezpiecznag okreslong w innych przepisach i przed rozpoczeciem robdt linie
napowietrzne nalezy wylaczy¢ spod napigcia

4. Roboty wykonanie
Montaz rusztowan musi by¢ nadzorowany przez osobe posiadajaca odpowiednie uprawnienia do montazu i eksploatacji rusztowan.

5. Kontrola jakosci

Badania obejmuja:

- czgsci rusztowan,

- zmontowane rusztowania,

- badanie uziemienia rusztowania.

Badania rusztowan zmontowanych nalezy przeprowadza¢ w 100%

6. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robot. Wykonawca musi zapewnié taki sprzet, ktory zapewni odpowiednia jako§¢ wykonywanych prac. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji, specyfikacji i
wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umows. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania. Wyladunek i zatadunek powinien si¢ odbywaé w sposob reczny

7. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

str. 57




8. Podstawa platnosci
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje : - 1 m2 rusztowania $ciany zgodnie z PN-M-47900-3

9. Przepisy zwiazane:
PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogdlne wymagania
i badania oraz eksploatacja;
PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogoélne wymagania i badania oraz
eksploatacja;
PN-78/M-47900/03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogoélne wymagania i badania Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(DZ.U. Nr 47 poz. 401) .
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdéwne parametry
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze.
Ztacza PN-M-69900-03:1987 (PN-87/M-69900/03)
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