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.WSTEP

1.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
dla zadania inwestycyjnego pn.” Remont pokrycia dachowego tgcznika i Sali gimnastycznej w
Liceum Ogolnoksztatcgcym nr XVI w Krakowie”.

2. Podstawa opracowania
Umowa z Inwestorem

3.Dane ogodlne
3.1 Nazwa, adres obiektu budowlanego,

Nazwa: Remont pokrycia dachowego tacznika i Sali gimnastycznej w Liceum
Ogodlnoksztatcgcym nr XVI w Krakowie

Adres: Osiedle Willowe 1, 31-901, Liceum Ogdlnoksztatcgce nr XVI im. K.K. Baczynskiego

3.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Inwestor: Gmina Miejska Krakdéw reprezentowana przez: Liceum Ogdlnoksztatcgce nr XVI im.
K.K. Baczynskiego, os. Willowe 1, 31-901 Krakow

Jednostka projektowa :

Pracownia Projektowa HYDROBETAM sp. z 0.0. ul. Komorowskiego 1/14, 30-106 Krakow
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Il. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA /OST/

1.0. Nazwa zadania
Remont pokrycia dachowego tacznika i Sali gimnastycznej w Liceum Ogolnoksztatcgcym nr XVI w
Krakowie.
2.0. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie rozbiorki wtérnej parterowej przybudowki zlokalizowanej
przy poétnocnej Scianie budynku oswiaty — obecnie liceum (historycznie szkoty podstawowej).
Zasadniczy zakres robét obejmuje:

— wykonanie wymiany pokrycia dachowego wraz z termomodernizacja,

— wymiana orynnowania, rur spustowych obrobek blacharskich,

— remont komindw,

— wymiana instalacji odgromowej,

— roboty wykonczeniowe.
Grupy i kategorie rob6t wystepujace przy realizacji projektu:

Roboty budowlane SST 1
Przygotowanie terenu pod budowe SST-1.1
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia , rozbiérki i demontazu SST-1.2

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

Krycie dachu papa wraz z izolacja SST-1.3
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistycze

CPV 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

CPV 45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachow

CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

CPV 45261214-7 Ktadzenie dachdéw bitumicznych

Kominy SST-1.4
CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

CPV 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

CPV 45262520-2 Roboty murowe

CPV 45262522-6 Roboty murarskie

CVP 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

Wykonania rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich SST-1.5
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

CPV 45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

CPV 45261300-7 Ktadzenie zaprawy i rynien

CPV 45261320-3 Ktadzenie rynien



REMONT POKRYCIA DACHOWEGO LACZNIKA I SALI GIMNASTYCZNE] W LICEUM OGOINOKSZTALCACYM NR XVI

W KRAKOWIE - STWIOR
Roboty instalacyjne SST -2
Instalacja odgromowa SST 21

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
CPV 45312310-3 Ochrona odgromowa
CVP 45312311-0 - Montaz instalacji piorunochronnej

Wymagania ogoélne STWIORB nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu z wyzej
wymienionymi SST.

3.0. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

3.1.Roboty tymczasowe, ktére sg niezbedne dla prawidlowego wykonania zamowienia bedace
kosztem Wykonawcy:

3.1.1 Utrzymanie i likwidacja placu budowy,

3.1.2 Utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

3.1.3 Dostawa i montaz podlicznikéw do pomiaru energii elekirycznej i wody (jezeli ,konieczne).
Wykonawca zatozy na wiasny koszt podliczniki j.w. a Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami
zuzycia pradu i wody zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie.

3.1.4. Doprowadzenie do stanu pierwotnego ( stanu w dniu przekazania placu budowy) wszystkich
elementéw przy budynku, ktére zostaty uszkodzone z powodu prowadzonych robé6t wg niniejszego
Kontraktu: chodniki, itd.

3.1.5. Usuwanie na biezgco z placu budowy gruz i inne odpady zwigzane z prowadzonymi
robotami.

3.2.Roboty towarzyszgce, ktére sg niezbedne dla prawidlowego wykonania zaméwienia bedgce
kosztem Wykonawcy:

—Uszczelnienie wszystkich kanatdw wentylacyjnych podlegajgce pracom — ktére przeznaczone
bedg jako czynne — stuzgce wentylacji - poprzez tzw. wymiatanie, szlamowanie (tynkowanie
odsrodkowe masg zaroodporng). Metoda doszczelniania na mokro nie moze zawezaé $rednicy
przewodu kominowego oraz po wyschnieciu musi tworzy¢ powierzchnie odporng na poézniejsze
czyszczenie kanatu.

—Punktowe naprawy tynku elewacji budynku szkoty oraz w miejscach obrdbek blacharskich
(ofasowan) budynku tgcznika i Sali gimnastyczne;.

— Wykonaé remont — uzupetnienie punktowe elewacji w miejscach obrdbek blacharskich
(budynek gtéwny szkoty oraz przestrzen przy ofasowaniach stropodachu). Uzupetnienie
ubytkéw zapraw przeprowadzi¢ przy pomocy zapraw porowatych wapiennych lub gotowych
zapraw stosowanych w konserwacji zabytkéw (formy przestrzenne w systemie
dwuwarstwowych tynkow mineralnych tynk ciggniony rdzeniowy i tynk ciggniony
nawierzchniowy). Nastepnie odstoniety watek pokry¢ warstwg tynku renowacyjnego z
dodatkiem trasu oraz warstwg tynku zasadniczego (o podobnych wiasciwosciach do tynku
pierwotnego).

— Kolorystyka  wyprawy  tynkarskiej (malowanie  farbg  krzemianowg  wysoko
paroprzepuszczalng do stosowania na elewacjach) jak dla pozostatej czesci elewacji — do
ustalenia na Komisji Konserwatorskiej. Celem ujednolicenia jej woéwczas zastosowac
mozna cieniowania laserunkiem. W celu poprawnego doboru koloru nalezy w stoneczng
pogode dokona¢ pomiaréw z prébnika kolorystycznego zestawu malarskiego (np. probnik
NCS), przyktadajgc go bezposrednio do ptaszczyzny dla ktérej dobierany jest kolor.

—Zabezpiecznie wszystkich instalacji przebiegajgcych na granicy opracowania (instalacje nisko-
napieciowe prowadzone na elewacjach budynkéw przedmiotowych oraz budynku szkoty). W
przypadku koniecznosci wymiana zewnetrznych rur ostonowych.

—Qdtworzenie punktowe opaski utwardzonej w miejscu roboét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
zgodnie z ustawg Prawo budowlanego.

W sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie na budowe, winny

wchodzi¢ m.in. :

-pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robot,
pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

-wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

-oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaty wtgczone w trakcie realizacji
budowy,

-dziennik montaz (rozbiérki)-jezeli byt prowadzony,

- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

-wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzgdzen
technicznych,

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu (jezeli jest wymagana),

-kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (jezeli
jest wymagana),

- dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i
Inspektora Nadzoru,

-rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wtascicielom urzgdzen,

-oswiadczenie kierownika budowy o:

- zgodnosci wykonani obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

- doprowadzeniu do nalezytego tanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania-
ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- wilasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu

jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

- aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenhstwa ,B” dla

materiatdw i urzadzen,

- instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR), jezeli istnieje taka potrzeba

- karty gwarancyjne urzgdzen technicznych, jezeli istnieje taka potrzeba

- instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie

opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wigczone do

dokumentacji powykonawcze;.

4. Informacja o terenie budowy.

Miejscem realizacji zamdwienia jest teren liceum.

Budynek podlega ochronie konserwatorskiej, znajduje sie w obszarze Parku kulturowego Nowa

Huta (20 listopada 2019 r. Rada Miasta Krakowa podjeta uchwate nr XXIX/757/2019 w sprawie

utworzenia parku kulturowego pod nazwg Park Kulturowy Nowa Huta) oraz uktadu

urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkdw pod nr. A-1132 decyzjg z dnia 30 grudnia 2004 r.

- uktad urbanistyczny dzielnicy Nowa Huta w Krakowie, jako reprezentatywny przyktad urbanistyki

socrealizmu w Polsce.

4.1. Organizacja robét budowlanych.

4.1.1.0go6lne zasady wykonania robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowa, poleceniami nadzoru autorskiego i przedstawiciela Zamawiajgcego zgodnie z art. 22,

23 i 28 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét

zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych

materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem technicznym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz

poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w

planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi
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okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét, jesli wymagaé tego bedzie zarzgdzajgcy realizacjg umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Zamawiajgcego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje
Zamawiajagcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie technicznym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajgcy uwzglednia wyniki badan materiatbw i jakosci robodt, dopuszczalne
niedokfadnosci normalnie wystepujgce przy produkgji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne

czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbag
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

4.1.2.Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze wykonawcy plac budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy. W czasie przekazania placu zamawiajgcy przekazuje
wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p.13.

4.1.3.Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizaciji roboét

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdt,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do
akceptacji nastepujgcych dokumentéw:

1) projekt organizacji robét :

2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia-BIOZ,

3) program zapewnienia, jakosci.

oraz w uzgodnieniu z Zamawiajacym szczegdtowy harmonogram robét i finansowania chyba, ze
zawiera go umowa.

4.1.4.Projekt organizaciji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji
robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajgcego
oraz harmonogramem rob6t. Powinien zawierac:

— organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét

— projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych

— elementéw robot

Projekt organizacji robét musi uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

— Miejsce do parkowania pojazdéw budowy oraz ewentualnego ziozenia materiatéw
budowlanych zostanie wyznaczone przez uzytkownika.

— Wszyscy pracownicy i podwykonawcy a takze sprzet wykorzystywany do budowy musi
posiadaé zezwolenie na wjazd i wejscie na teren obiektu wydane przez odpowiednie stuzby
(zarzadcy).

— Wszystkie ewentualne wytgczenia poszczegdinych pomieszczen muszg byé uzgodnione z
kierownictwem z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

4.1.5.0chrona i utrzymanie placu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robo6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob
satysfakcjonujgcy Zamawiajgcego. Moze on wstrzymac realizacje roboét jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. W trakcie realizacji robot wykonawca
dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i
urzagdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnié
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bezpieczenstwo catego ruchu szynowego, kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i
inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za
utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w
razie ich uszkodzenia lub zniszczenia doodbudowy na wtasny koszt. Przed rozpoczeciem robot
wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki (wraz z péz.i zm.),
tablice informacyjne oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.

4.1.6.0chrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wiascicielami instalacijii
urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .Wykonawca
natychmiast poinformuje Zamawiajacego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub
instalacji i bedzie wspoétpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze
by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek
szkody, spowodowane przez jego dziatania w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych
na planie zagospodarowania terenu i dokumentach dostarczonym przez zamawiajgcego.

4.2. Interes os6b trzecich

Inwestycja nie narusza w zaden sposob interesow oséb trzecich, nie wykracza poza zarys
wskazanych dziatek.

4.3.0chrona srodowiska w trakcie realizacji roboét

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowaé sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowaé sie do wszystkich przepisow i normatywdéw w zakresie ochrony srodowiska na
placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych
na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego
dziatalnoscig.

4.4. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
przepisOw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenhstwa przeciwpozarowego. Bedzie
stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegto$ci od budynkéw
i skladowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powstac w okresie realizacji robodt lub
zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow. Uzycie materiatow, ktore wptywajg
na trwate zmiany srodowiska, ani materiatbw emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz
zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z
recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot muszg byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wiadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy
(a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogg by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajacy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wtadz
administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

4.5 Warunki dotyczacych organizacji ruchu
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Dla zapewnienia prawidlowej organizacji robot dostawy materiatdw powinny odbywaé sie
samochodami nie przekraczajgcymi 3,5T, a postdj tych samochoddéw nie moze przekracza¢ 30
minut i nie moze zaktécac¢ funkcjonowania komunikacji w bezposrednim sasiedztwie prowadzenia
robot.

4.5. Ogrodzenie

Na czas robot Wykonawca zapewni¢ musi ogrodzenie tymczasowe. Szczegoty nalezy uzgodni¢ z
Uzytkownikiem obiektu.

4.6. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Ciggi piesze wymagajg odrebnego zabezpieczenia.

4.7.0kreslenia podstawowe.

Krajowa Ocena Techniczna

Krajowa Ocena Techniczna (KOT) jest rodzajem aprobaty technicznej, ktéra dotyczy wyrobow
budowlanych objetych Krajowym systemem oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych,
dla ktérych nie =zostaly ustanowione krajowe normy. Krajowa Ocena Techniczna jest
udokumentowang, pozytywng oceng wiasciwosci uzytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu
budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem majg wplyw na spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane, w ktorych znajdzie sie dany wyréb budowlany.
Zwienczeniem procesu oceny zgodnosci jest oznakowanie produktu znakiem CE (wyroby, dla
ktorych istnieja normy zharmonizowane, wyroby, dla ktérych Komisja Europejska stworzyta
Europejskie Aprobaty Techniczne) lub B (wyroby, dla ktorych nie istniejg normy zharmonizowane
wyroby, ktdre spetniajg wymagania polskich norm budowlanych wyroby, ktére ze wzgledu na brak
norm polskich i norm zharmonizowanych, posiadajg Aprobate Techniczng.

Krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych

Krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest dokumentem, w ktéorym producent deklaruje
wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, zgodnie z wiasciwg przedmiotowg Polskg Normg
wyrobu lub krajowg oceng techniczng, odnoszac je do tych zasadniczych charakterystyk, ktore
majg wpltyw na spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane, oraz zgodnie z
zamierzonym zastosowaniem tego wyrobu.

Polska Norma

Polskiej Normie — nalezy przez to rozumie¢ Polskg Norme wyrobu, niemajgcg statusu normy
wycofanej

Znak bezpieczenstwa

Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére uzyskaty Krajowg Ocene
Techniczng

Bezpieczenstwo realizacji robét budowlanych

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robét budowlanych, ale takze prawidtowa

organizacja placu budowy i prowadzonych robét oraz ubezpieczenie wykonawcy od
odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym
Budowa

Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego

Remont

Remont to wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz
uzyto w stanie pierwotnym.

Doktadnos$¢é wymiaréow

Zgodnos¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z dokumentacjg
techniczng

Dokumentacja budowy

Ogét dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowadzenia budowy.
Dokumentacja budowy obejmuije:

+ Zgtoszenie budowy wraz z zatgczonym projektem budowlanym

* Dziennik budowy

*Oswiadczenia kierownikdw robo6t potwierdzajgce wykonanie robdt zgodnie z przepisami,
projektem i zasadami wiedzy technicznej

* Operaty geodezyjne
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* Ksigzki obmiarow

Dziennik budowy

Urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w toku
wykonywania robét. Dziennik budowy jest wydawany przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego
Elementy robot

Wyodrebnione z cato$ci planowanych robét ich rodzaje, bgdz stany wznoszonego obiektu, stuzgce
planowaniu, organizowaniu , kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

Inspektor nadzoru budowlanego

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem technicznego
nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra moze sprawowac osoba posiadajgca

odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

Kierownik budowy

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim kierowaniem
organizacjg placu budowy i procesem robot budowlanych, ktéra moze sprawowaé osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca czionkiem Izby Inzynieréw
Budownictwa

Klasa betonu

Liczbowy symbol okreslajgcy wytrzymatos¢ betonu na sciskanie w warunkach normowych
Kontrola techniczna

Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi Normami,
przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowg

Kosztorys

Dokument okreslajacy iloé¢ i warto$¢ robot budowlanych sporzgdzony na podstawie dokumentacii
projektowej, przedmiaru robdt, cen jednostkowych robocizny, materiatow, narzutu kosztéw
posrednich i zysku

Kosztorys ofertowy

Wyceniony kompletny kosztorys Slepy

Kosztorys slepy

Opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawieniem materiatéw podstawowych
Kosztorys powykonawczy

Sporzgdzone przez wykonawce robot  zestawienie iloSciowo-wartosciowe  zadania
z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych
w trakcie realizacji robét.

Materialy budowlane

Ogot materiatdw naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty lub poffabrykaty stuzgce do
budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektéw budowlany oraz ich czesci

Nadzér autorski

Forma kontroli, wykonywanej przez autorow projektu budowlanego inwestycji, w toku realizaciji
robot budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz
wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych

Nadzoér inwestorski

Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztow realizowanej inwestycji
Norma zuzycia

Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilo$¢) jakiegos skfadnika niezbedng do
wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych

Obiekt budowlany

Budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$¢ techniczno
—uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami

Obmiar

Wymierzenia, obliczenia ilosciowo — wartosciowe faktycznie wykonanych robot

Protokét odbioru robét

Dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe zgdania zaptaty
Przedmiar

Obliczone ilosci robét na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach
remontowych) w celu sporzgdzenie kosztorysu

10
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Przepisy techniczno wykonawcze
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunki
uzytkowania obiektu budowlanego
Roboty budowlane
Budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizacji, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego
Roboty zabezpieczajace
Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedacych w trakcie
realizacji robot inwestycyjnych. Koniecznosé wykonania robét zabezpieczajgcych moze wynikaé z
projektu organizacji placu budowy. Albo sg to tez roboty nieprzewidziane, niezbedne do wykonania
prac w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajgce moga
wystgpi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robot na czas diuzszy
a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych robét dla ochrony budowli przed wptywami
atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom.
Roboty zanikajgce
Roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapow robét.
Wada techniczna
Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego powodujgcy ograniczenie lub
uniemozliwiajgcy korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialnosé
ponosi wykonawca.
Zadanie budowlane
Czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji technologiczno-
uzytkowych.
5.0. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i
kontrolg jakosci.
5.1 Zrodta uzyskiwania materiatéw i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegotowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na jeden tydzien przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego
do wykonania robét statych wykonawca przedtozy szczegétowg informacje o zrédle produkcii,
zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych
i prébek do akceptacji Zamawiajgcego. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen. Akceptacja
Zamawiajgcego udzielona jakiejs partii materialtdw z danego zrédta nie bedzie znaczy¢, ze
wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatdw otrzymanych z
zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni€, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiatow
lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wigczajgc te, ktore zostaty
wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca
ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidiowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilosci
jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga
akceptacji Zamawiajgcego.
5.2 Kontrola materiatéw i urzadzen
Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.
Zamawiajgcy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego
wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.
Zamawiajacy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw i
urzgdzen. W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzeh przez Zamawiajgcego,
wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:
a) W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzgdzen;

b) Zamawiajacy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do
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tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robot.
5.3 Atesty materialéw i urzadzen.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw,
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy
petng zgodnos$¢ tych materialtdbw z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych .Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszag byé¢
dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy. Materiaty posiadajgce atesty, a
urzgdzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez Zamawiajgcego w dowolnym czasie. W
przypadku gdy =zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatdw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegoétowych specyfikacjach technicznych
nie zostang one przyjete do wbudowania.
5.4 Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom umowy
Materiaty uznane przez Zamawiajgcego za niezgodne ze specyfikacjami technicznymi muszg byé
niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli Zamawiajgcy pozwoli wykonawcy
wykorzystac te materiaty do innych robot niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartosé
tych materiatébw moze by¢é odpowiednio skorygowana przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robét
wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe,
ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.
5.5 Przechowywanie i sktadowanie materialow i urzadzen
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materialy i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiajgcego, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do skfadowania materiatow i urzadzeh bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.
5.6 Stosowanie materiatéw zamiennych
Jesli wykonawca zamierza uzyé w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zamawiajgcego na jeden tydzien przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez Zamawiajgcego. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pozniejszym bez akceptacji Zamawiajgcego.
6.0. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robé6t budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowac¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczgacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne
przewidujg mozliwo$s¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez Zamawiajgcego. Nie moze by¢ pozniej zmieniany
bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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7.0. Wymagania dotyczace srodkoéw transportu
Liczba i rodzaje Srodkéw transportu bedg okredlone w projekcie organizacji robét. Muszg one
zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami okresSlonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zamawiajgcego, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu roboét. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg przez Inzyniera usuniete z terenu
budowy na polecenie Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
8.0.Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegdélnych elementéw ,tolerancji wymiarowych i szczegdétéow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych,
przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalnych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$c
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robét zostang, jesli wymagaé tego
bedzie Inspektor nadzoru lub przedstawiciel Zamawiajgcego, poprawione przez Wykonawce na
witasny koszt. Decyzje dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Poniewaz roboty prowadzone bedg w czynnym obiekcie nalezy uwzgledni¢ okresowg
koniecznos¢ wykonywania robét w godzinach popotudniowych, poza godzinami pracy obiektu oraz
w dni wolne od pracy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
9.0.0pis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyroboéw i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia
9.1 Zasady kontroli, jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw prowadzong zgodnie
z programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek
i badania materiatdbw oraz jakosci wykonania robét. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia
jakoséci Zamawiajgcy moze zazgda¢é od wykonawcy przeprowadzenia badah w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca jest zobowigzany
prowadzi¢ pomiary i badania materiatdbw oraz roboét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych.
W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
9.2 Pobieranie prébek
Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé
z jednakowym prawdopodobieAstwem wytypowane do badah. Zamawiajgcy musi miec
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej
woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.
9.3 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach
13
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technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan, wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on
przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzagdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki
badan, Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do robd6t badanych materiatdéw i dopusci je
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wykonawca bedzie przekazywac
zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan bedag
mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez
przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi wykonawca. Dla celéw kontroli jakoéci i zatwierdzenia, Zamawiajacy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u Zrédet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc. Zarzadzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$é wykonanych roboét i
uzytych materialdbw z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikow badan. Zamawiajgcy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢
badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty
wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z projektem wykonawczym i szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.
10.0.Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot.
Ogélne zasady obmiaru robét
Zakres robot okresla przedmiar robét. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie w ilosciachpodanych w
przedmiarach nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét Zasady
okreslania ilosci robdt i materiatow. Zasady okreslania iloéci rob6t podane sg w odpowiednich
specyfikacjach szczegdtowych technicznych iflub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki
obmiarupowinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej i przedmiarze
robot oraz SST.
11.0. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.
Dla robot objetych umowg okresla sie nastepujgce rodzaje odbiorow robot: — odbidrczesciowy
robot, — odbior koncowy robdt, — odbidr ostateczny pogwarancyjny robot.
11.1. Odbidr czesciowy robét.
Odbidr czesciowy robét polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacjg projektowg
i Specyfikacjg Techniczna wykonanych robo6t budowlanych.
Wykonawca powiadomi Inwestora lub przedstawiciela Zamawiajgcego o zakresie robot do odbioru
czesciowego. Inspektor nadzoru lub przedstawiciel Zamawiajacego dokona odbioru tych robét w
terminie do trzech dni od daty zgtoszenia i powiadomienia. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych
stwierdzone zostang wady lub usterki, to Inwestor odmawia odbioru i zapfaty za roboty do czasu
ich usuniecia.
Czesciowego odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub przedstawiciel Zamawiajgcego.
11.2. Odbidr konncowy robét.
Odbidr koncowy robot jest finalng oceng w zakresie ilosci, jakosci, wartosci oraz zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng. Catkowite zakonczenie robdt i gotowose
do odbioru koncowego Wykonawca zgtasza Inspektorowi nadzoru Ilub przedstawicielowi
Zamawiajagcego, ktory wyznacza na tej podstawie termin odbioru. Komisja odbiorowa, w sktad
ktérej wchodzg przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy, w obecnosci Inspektora nadzoru lub
przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy dokonuje oceny przedtozonych dokumentéw
(protokoty odbioréw czesciowych, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci itp.) oraz dokonuje oceny
wizualnej wykonanych roboét. Wykonawca obowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorze. W przypadku
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jego nieobecnosci, pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje sie czynnosci odbiorowych. W takim
przypadku Wykonawca traci jednak prawo do zgtaszania zastrzezenh, uwag co do tresci protokotu.
Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzadza sie protokdt, kiory winien zawierac
ustalenia poczynione w trakcie odbioru i by¢ podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy i Inwestora. Kazda ze stron uczestniczgcych w odbiorze otrzymuje egzemplarz
protokotu odbioru. Zauwazone w trakcie odbioru usterki i braki (rowniez w stosunku do
kompletnosci wymaganych dokumentéw) stwierdza sie w wykazie stanowigcym zatgcznik do
protokotu odbioru koncowego. Wykonawca nie moze przy tym powolywaé sie na to, ze poszcz
egolne roboty byly wykonywane pod nadzorem Inspektora nadzoru lub przedstawiciela
Zamawiajacego. Moze natomiast przedstawi¢ dokumenty, ze wykonat roboty scisle z pisemnym
poleceniem inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiajgcego, jesli w swoim czasie zgtosit
zastrzezenia co do treSci odpowiedniego polecenia, a Inspektor nadzoru lub przedstawiciel
Zamawiajgcego ponownie pisemnie potwierdzili swoje polecenie. Usterki i braki stwierdzone przy
odbiorze Wykonawca winien usungc¢ witasnym kosztem w terminie ustalonym w protokole odbioru.
usunieciu usterek Wykonawca zawiadomi pisemnie Inspektora nadzoru lub przedstawiciela
Zamawiajgcego, proszgc o dodatkowe odebranie zakwestionowanych robét. Po protokolarnym
stwierdzeniu usuniecia usterek czynnosci odbioru sg uznane za zakonczone, co stanowi poczatek
biegu okresu gwarancyjnego. Niezastosowanie sie Wykonawcy do obowigzku usuniecia usterek
oraz brakéw w wyznaczonym terminie powoduje usuniecie ich przez Inwestora na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W przypadku wystgpienia istotnych wad i brakéw obnizajacych zdolnosé uzytkowa
wykonanego remontu, a powstatych z winy Wykonawcy, Inwestor moze zgda¢ obnizenia
wynagrodzenia umownego. Jezeli wady stwierdzone, a czasie odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub
zgdac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

11.3. Odbidr pogwarancyjny ostateczny.

Przed uptywem terminu gwarancji Inwestor zwotuje odbiér pogwarancyjny ostateczny, pisemnie
powiadamiajgc o tym Wykonawce. Polega on na ocenie wizualnej robét wcelu stwierdzenia
usuniecia starych bgdz nowych usterek powstatych na skutek wadliwego wykonywania robét, a nie
widocznych przy odbiorze kohcowym. Z przeprowadzonych czynnosci spisywany jest protokét na
zasadach jak dla odbioru koncowego

12.0. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena ryczattowa, jakg rozlicza sie Inwestor z Wykonawcg powinna uwzglednia¢ wszystkie roboty
okreslone w przedmiarze robot oraz te roboty ktore nie sg ujete przedmiarze robdt, a ich
wykonanie wynika z przepiséw Prawa Budowlanego i przepiséw BHP. Podstawg wyliczonej ceny
ryczattowej jest kosztorys ofertowy ziozony przez Wykonawce jako zatgcznik do umowy i
sporzagdzony w oparciu o dostarczony przez Inwestora przedmiar robot.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysu ofertowego obejmowaé bedzie wszystkie czynnosci, badania
i wymagania okreslone dla tej pozycji w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa proponowana przez
Wykonawce zadang pozycje w wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza
mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych ta pozycjg kosztorysowa.
Zasady okreslania obmiaru podlegajgcego rozliczeniu podane sg odpowiednich specyfikacjach
technicznych (szczegdtowych) lub okreslajg je pozycje przedmiaru opartego na KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze
robot

13. Dokumenty odniesienia, przepisy prawne

Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe do realizacji
robot

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ opis i nastepujgce rysunki:

Cz. arch. bud.

Nr Nazwa podziatka
Opis

101 Rzut stropodachu i widoki elewacji 75

102 Detale ocieplenia stropodachu 1:10
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Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w opisach projektowych.
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac dokumentacje

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1.
2.
3.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz.U. 2022 poz. 503, t.)
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029, tj.)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. 2021 poz. 1990,
tj.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z
2021 r. poz. 1973)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz.U. 2020 poz. 10)

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badah architektonicznych i innych dziatah przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéow, a takze badanh archeologicznych i poszukiwan
zabytkow (t.j. Dz.U. 2021 poz. 82, z p6zn. zm.)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen
lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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lll. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH -

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT (SST)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Przygotowanie terenu pod budowe SST-1.1
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru roboét przy realizacjiprac budowlanych zwigzanych z inwestycjg pt., Remont pokrycia
dachowego tacznika i Sali gimnastycznej w Liceum Ogolnoksztatcgcym nr XVI w Krakowie”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wykopow i rozbidrek wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robot wehodza:

-doprowadzenie tymczasowego zasilania

-wygrodzenie terenu prac, wykonanie tymczasowego ogrodzenie

-zabezpieczenie obszaru robét przed dostepem oséb postronnych

-ustawienie przenosnej toalety (jezeli Zamawiajacy nie udostepnia pomieszczenia WC)
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnosé z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
W razie natrafienia w trakcie prowadzenia robét budowlanych i ziemnych na przedmiot co do
ktorego istnieje przypuszczenie, ze jest obiektem archeologicznym, nalezy wstrzymacé roboty,
zabezpieczyC teren i niezwlocznie zawiadomi¢ Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w
Krakowie.
2. Materiaty
2.1. Dla robot rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.
Materiaty —ogrodzenie .
Materiaty silnie pylace, lub szkodliwe dla zdrowia ludzi powinny by¢ transportowane recznie w
postaci scalonej — zabezpieczone przed przesuwaniem i spadaniem.
3. Transport
Transport materiatdéw z rozbiérki Srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Materiaty porozbidrkowe i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu skutecznie
zabezpieczonymi szczelnie (paczkowanie) przed przypadkowym, wtérnym pyleniem lub
rozsypaniem materiatu.
4. Wykonanie robot
4.1. Roboty przygotowawcze
Teren ogrodzi¢, wydzieli¢ od istniejacej czesci budynku i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robét wigkszych ilosci pytu, pracownikéw nalezy
zaopatrzy¢ w okulary ochronne.
W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w kaskach.
4.4, Odpady.
Przewiduje sie powstawanie odpaddw, gtownie resztek oktadzin kamiennych , tynku, stali etc.
Materiaty z rozbiorki powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane
selektywnie do czasu wywozu z miejsca rozbiorki.
Wytworcg odpadow powstajgcych w wyniku Swiadczenia ustug w zakresie robot budowlanych jest
podmiot, ktéry swiadczy ustuge, chyba Zze umowa z nim zawarta stanowi inaczej, wedtug art., 3 ust.
1 pkt. 32 Ustawy o odpadach.
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5. Kontrola jakosci

Badania, odbidr robot.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych

6. Przedmiar i obmiar

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych

Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot.

Jednostkami przedmiaru i obmiaru sa:

1 m2 — w odniesieniu do powierzchni;

1 m3 — w odniesieniu do objetosci;

1 mb — w odniesieniu do dtugo$ci;

1 szt. — w odniesieniu do ilosci jednostkowej;

1 komplet —w odniesieniu do ilosci zamknietych zbioréw elementow;
W.w.jednostki odnosza sie do materiatu obmierzonego przed wyburzeniem

7. Odbior robét - sposéb odbioru robot budowlanych.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogélnych.
Wszystkie wymienione roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
8. Podstawa ptatnosci

Szczegodtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.
9. Dokumenty odniesienia - przepisy zwigzane
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.(Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych;
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.

19



REMONT POKRYCIA DACHOWEGO LACZNIKA I SALI GIMNASTYCZNE] W LICEUM OGOINOKSZTALCACYM NR XVI
W KRAKOWIE - STWIOR

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Roboty w zakresie burzenia , rozbiérki i demontazu SST-1.2

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

CPV 45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty
ziemne

CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych dla inwestycji pt.” Remont pokrycia dachowego fgcznika
i Sali gimnastycznej w Liceum Ogdlnoksztatcgcym nr XVI w Krakowie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu rozbiorki.

1.3. Zakres robot objetych SST

— rozbiérke pokrycia dachu i rynirn.

— utylizacja zdemontowanych elementow

2. Materialy

2.1. Dla rob6t rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

Materiaty - wymagania dotyczgce wtasciwosci elementow.

Materialy pochodzgce z rozbiorki w postaci papy, stali , gruzu ceglanego i betonowego powinny
zosta¢ rozdrobnione do wielkosci pozwalajgcej usung¢ go prostym sprzetem. Materialy silnie
pylace, lub szkodliwe dla zdrowia ludzi powinny by¢ transportowane recznie w postaci scalonej —
zabezpieczone przed przesuwaniem i spadaniem.

3. Sprzet

3.1. Lomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wciggarki
reczne lub elekiryczne, elektronarzedzia ,pomosty wewnetrzne, samojezdne nozyce
hydrauliczne.

4. Transport

Transport materiatéw z rozbiorki Srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczyé¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Materialy porozbidrkowe i sprzet mogag by przewozone dowolnymi srodkami transportu skutecznie
zabezpieczonymi szczelnie (paczkowanie) przed przypadkowym, wtérnym pyleniem lub
rozsypaniem materiatu.

5. Wykonanie robét

Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych:

Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
oraz zatrudnia¢ robotnikdw obeznanych z tego rodzaju pracami. Przez caty czas trwania robét
nalezy pilnowaé, aby na plac rozbiérki nie wchodzity osoby postronne.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét rozbidrkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). W miejscu wykonywania robot
rozbiérkowych oprdcz programu robot i zarzgdzenia lub pozwolenia na ich prowadzenie powinien
znajdowac sie dziennik robot.

Roboty rozbiérkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktérym sie odbywajg nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Podczas wykonywania robét rozbiérkowych
konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej .

W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robdt wiekszych ilosci pytu, pracownikow nalezy
zaopatrzy¢ w okulary ochronne.

W czasie trwania robét wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w kaskach ochronnych.
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Pracownicy powinni posiada¢ uprawnienia do pracy na wysokosci.
Wszelkie prace ingerujagce w konstrukcje budynku, a niewskazane jednoznacznie w
opracowaniu s3 zabronione.
5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,
5.2. Roboty rozbiérkowe :
Zakres prac::
Demontaz catego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej, uprzednio demontujgc
instalacje odgromowg, ofasowania, obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe.
Wszystkie prace proponuje sie przeprowadzi¢ przy uzyciu lekkiego sprzetu recznie z uzyciem
elektronarzedzi z zachowaniem s$rodkow nalezytej ostroznoéci. Przed przystgpieniem do
wykonania rozbiorki konieczne jest dokonanie oceny mozliwosci wykonania prac przez
Wykonawce.
Nalezy przyjg¢ ogolng zasade rozbierania elementéw w odwrdconej kolejnosci wzgledem
wznoszenia obiektu.
Roboty przy rozbiérce nalezy wykonywacC z zachowaniem maksymalnej ostroznosci dokfadnie
przestrzegajac przepisow BHP.
Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy wyznaczy¢ miejsce skladowania materiatow
(z mozliwoscig segregacii).
Materiaty z rozbiorki powinny byC segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane
selektywnie do czasu wywozu z miejsca rozbiorki.
5.3.Sktadowanie materiatow z rozbiérki powinno odbywac sie tylko w wyznaczonych miejscach
odpowiednio wyrownanych do poziomu, utwardzonych | odwodnionych, w sposéb
zabezpieczajgcy przed przewroceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stoséw materiatow.
Niedozwolone jest opieranie sktadowanych materiatdw o parkany, budynki, stupy linii
napowietrznych.
Wszystkie materiaty z rozbiérki nalezy sktadowaé z zachowaniem podziatu na materiaty:
- papa
- rynny
- tynki,
- zelazo i stal,
- inne.
Przy sktadowaniu nalezy zachowaé co najmniej nastepujgce odlegtosci: 0,75 m od ogrodzeh lub
zabudowan, 5,0 m - od statego stanowiska pracy.
Odpady z rozbidrki na biezgco usuwac z terenu budowy.
6. Kontrola jakosci
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST.
Zgodnie z wymaganiami w czesci. OST). Przebieg robdt rozbidérkowych powinien byé
odnotowany w dzienniku budowy lub w specjalnie zatozonym dzienniku rozbidrki, ktéry oprécz
danych porzadkowych powinien podawac:
- kolejno$¢ wykonywanych robot;
- opis srodkow zabezpieczajgcych, ktére zostaly uzyte przy rozbiodrce;
-opis okolicznosci towarzyszacych rozbiorce i majgcych wptyw na przebieg robot i
bezpieczenstwo ludzi prowadzacych rozbiorke.
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inzynier.
llosci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
7. Przedmiar i obmiar
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST .
7.2.Jednostkami przedmiaru i obmiaru sa:
1 m? — w odniesieniu do powierzchni;
1 m® — w odniesieniu do objetosci;
1 mb — w odniesieniu do dtugosci;
1 szt. — w odniesieniu do ilosci jednostkowej;
1 komplet —w odniesieniu do ilosci zamknietych zbioréw elementow;
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1 tona — w odniesieniu do ciezaru.

W.w.jednostki odnoszg sie do materiatu obmierzonego przed wyburzeniem.
8. Odbidr roboét - sposdb odbioru robdt budowlanych.

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST.

Wszystkie wymienione roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.
10. Dokumenty odniesienia - przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.(Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych;
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Krycie dachu papa wraz z izolacjq SST-1.3

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryc¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistycze

CPV 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
CPV 45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachow

CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

CPV 45261214-7 Kladzenie dachow bitumicznych

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania robét pokrywczych na dachu dla inwestycji pt.” Remont pokrycia dachowego fgcznika i
Sali gimnastycznej w Liceum Ogoélnoksztatcgcym nr XVI w Krakowie”.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonania pokrycia dachu.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem robét |,
wykonywanych na miejscu.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét objetych tg
specyfikacja:
- miejscowe i czasowe zabezpieczenia strefy inwestycji w fazie przejsciowej przed wptywami
atmosferycznymi;
- zabezpieczenia strefy sgsiadujgcej z inwestycja podczas prac na wysokosci;
- krycie dachu papg wraz termoizolacjg stropodachu
Roboty zwigzane z wykonaniem pokrycia dachu nalezy prowadzi¢ réwnolegle z pracami
zwigzanymi z obrobkami blacharskimi i rynnami.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w
normach, normatywach i warunkach wykonania robot, a zakres rob6t okreslony jest w przedmiarze
robot .
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i OST.
- Jednostka tadunkowa — zbiér wyrobéw odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych
wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania,
zatadunku, transportu i wytadunku.
-Wyroby luzem — pojedynczy wyrdb lub wyroby nie wchodzgce w skiad jednostki tadunkowej i nie
przystosowane do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania i transportu.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdélne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w 0Ogélnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem robét
dotyczacych wykonania pokrycia dachu oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowa,
pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.
1.6. Dokumentacja, kt6rg nalezy przedstawicC w trakcie budowy
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Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogéblnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie
nastepujace informacje:

1. Swiadectwa jako$ci materiatéw wyszczegolnionych w dalszej czeéci opracowania.

2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegodlnione w dalszej czesci
opracowania.

3. Dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

4. Karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobow,

5. Protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

6. Dokumentacje powykonawczg czyli wczesniej wymienione czesci skladowe dokumentacji robét
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdOzniejszymi
zmianami).

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w OST. Wszystkie materiaty uzyte
do wykonania pokry¢ dachowych powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich polskich norm oraz
Krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

- Papa podktadowa, paroizolacja( membrana bitumiczna)

- Styropapa - warstwowe plyty izolacyjne z rdzeniem ze styropianu, w okladzinie z
termozgrzewalnej papy asfaltowej. Rdzen ptyt wykonany jest z ptyt styropianowych o naprezeniu
Sciskajgcym przy 10% odksztatceniu wzglednym 100 kPa. Okfadzina ptyt wykonana z zgrzewalnej,
podktadowej papy asfaltowej na welonie z widkien szklanych, deklarowany wspétczynnik
przewodzenia ciepta rdzenia: AD =min 0,036 [W/mK], klasa reakcji na ogien BRoof (t1)-gr.25 cm

- Papa nawierzchniowa (typ Il), papa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na
osnowie z widkniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta gruboziarnistg posypka w
kolorze ciemno-szarym grafitowym,. Wymagania podstawowe:

- Grubos$¢ (mm): min 5,0 mm

-Gietkos¢ w niskich temperaturach ("C): -20

-Odpornos¢ na sztuczne starzenie: PN-EN 1296, PN-EN 1110, PN-EN 1109, 0C 100/£10, -

15/+5

-Przyczepno$¢ posypki — ubytek masy posypki PN-EN 12039 15£15%

-Wytrzymato$¢ na rozcigganie- wzdtuz/ w poprzek (N/50mm): 950/700

-Klasa reakcji na ogien BRoof (t1) (odpornos¢ na dziatanie ognia zewnetrznego)

- Klej bitumiczny

- Zaprawa do uszczelniania stykow spetniajgca wymagania okreslone w PN-90/B- 14501.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej .

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robot.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét remontowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepisow BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.6.

4.2. Transport materiatow

Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robét ciesielskich
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru
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inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatébw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Wyroby do pokry¢ dachowkga mogag by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na
paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy,
kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje
sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i
narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wézki. Przy zatadunku wyroboéw
nalezy przestrzegaC zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w czasie
transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie
transportu nalezy wykorzystywa¢ materiaty wysciotkowe, amortyzujgce takie jak: maty stomiane,
wiory drzewne, plyty styropianowe, scinki pianki poliuretanowe;j.

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady ogolne wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Robdt pokrywczych nie nalezy wykonywaé¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéw
atmosferycznych na jakos¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie,
oszronienie, silny wiatr.

Podczas wykonywania prac z ogniem, nalezy zwrdciC szczeg6lng uwage na przepisy
przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez roboczg, obuwie i
rekawice oraz sprzet zabezpieczajgcy przy pracach na wysokosci. Podczas prac dekarskich
wykonywanych metodg zgrzewania na dachu musi znajdowac sie sprzet gasniczy w postaci
gasnicy, koca gasniczego oraz pojemnikow z wodg i piaskiem, a takze apteczka pierwszej pomocy
zaopatrzona w srodki przeciw oparzeniom.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:-
0°C w przypadku pap modyfikujgcych SBS

- +5°C w przypadku pap oksydowanych

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezposrednio
przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,
podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Wszystkie wyroby do pokry¢ powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

5.2.Uktad warstw stropodachu po dociepleniu:

D1: STROPODACH - TERMOMODERNIZACJA U=0,15 W/(m2*K)

- pokrycie z papy termozgrzewalnej — wierzchniego krycia

- warstwa termoizolacji — styropapa klejona do podtoza (AD =min. 0,036 (m*K/W) 25 cm

- paroizolacja membrana bitumiczna — papa podkfadowa

- istniejgcy stropodach (po uprzednim usunieciu warstw pokrycia, zagruntowaniu oraz wyréwnaniu
podtoza).

5.3.Izolacja styropapa.

Po wykonaniu demontazu catego pokrycia dachowego z papy, rynien i obrébek blacharskich
nalezy przygotowac¢ podtoze.

W tym celu nalezy oceni¢ stan techniczny podioza — powinno by¢ jednorodne, stabilne, réwne,
suche, pozbawione elementéw zmniejszajgcych przyczepnos¢, to znaczy kurzu, wykwitdw, powtok
antyadhezyjnych, oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Wykonaé gruntowanie podtoza
(po wczesniejszym doktadnym oczyszczeniu z resztek mas bitumicznych i papy, preparatem
systemowym, po jego wyschnieciu nalezy zamocowac zgrzewajgc pape paroizolacyjna.

Piyty klei¢ preparatami bitumicznymi trwale plastycznymi nanoszac na podtoze lub bezposrednio
na ptyty zgodnie z zaleceniami producenta kleju lub w strefie wewnetrznej 2 pasy szerokosci 40-50
mm/m?, w strefie brzegowej 3 pasy szerokosci 40-50 mm/m?, a w strefie naroznej 4 pasy
szerokosci 40-50 mm/m?2.
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Uzycie kleju powinno by¢é poprzedzone dokladnym sprawdzeniem czy nie zawiera on
rozpuszczalnikéw organicznych, czyli zwigzkéw szkodliwych dla styropianow. Najlepiej jest
zdecydowac sie na klej, ktory zalecany jest przed danego producenta styropapy
Przy uktadaniu ptyt nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na prawidiowe dopasowanie i docisniecie
ptyt. Nalezy rowniez pamieta¢ o uktadaniu pityt na tzw. mijanke. Zaktady mozna podklei¢ lub
pozostawi¢ do samoczynnego zwulkanizowania sie pod wplywem grzania papy podktadowe;j.
Zgrzewanie zakltadéw moze doprowadzi¢ do wytopienia termoizolacji. Nalezy stosowa¢ wymogi
stawiane przez producenta danego wyrobu budowlanego.
Przy grzaniu pap nalezy zwrocic szczegdlng uwage na prawidtowy sposob kierowania
bezposredniego ptomienia, kierowanie bezposredniego strumienia ognia na pape stanowigca
laminat grozi przepaleniem zaréwno papy stanowigcej laminat, jak i styropianowego rdzenia. W
strefie naroznej i brzegowej zaleca sie dodatkowe mocowanie teleskopowymi tgcznikami
mechanicznymi ze wzgledu na mozliwo$¢ poderwania ptyt przez wiatr.
Miejsca przebi¢ powierzchni dachu, tam gdzie przylega papa uszczelni¢ uszczelniaczem
dekarskim. Krawedzie zewnetrzne taty papowej stabilizujgcej kominki wentylacyjne uszczelni¢ w
uktadzie masa + siatka + masa. Lepiki, materiaty uszczelniajgce i akcesoria muszg by¢ dobrane do
rodzaju masy bitumiczne,.
5.4. Pokrycie pofaci papg termozgrzewalng
Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé pomiaréw potaci dachowej sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustéw dachowych, wielkos¢ spadkéw dachu oraz ilosci przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegdlnych paséw papy na powierzchni dachu.
Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasow papy
szczegolnie przy bardziej skomplikowanych ksztattach dachu. Doktadne zaplanowanie prac
pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.
Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:-
0°C w przypadku pap modyfikujgcych SBS
- +5°C w przypadku pap oksydowanych
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezposrednio
przed zgrzaniem.
Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,
podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego
oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrobek detali dachowych (ogniomurdw,
kominow, Swietlikéw itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej. Przy matych
pochyleniach dachu do 10% papy ( w naszym przypadku) nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do
okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na powodowang duzg
masg mozliwo$¢ osuwania sie uktadanych paséw podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu
powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementéw konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne
odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze
niz 1%, ale zaleca sie, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wigksze spadki.
Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przypieciu zwing¢ jg z dwdch
koncéw srodka. Miejsca zaktadéw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym tgczona bedzie
rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciagng¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na
catej szeroko$ci zaktadu (12 — 15 cm)
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rGwnomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnos$é, cofajgc sie przed rozwijang rolkg. Miarg
jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W
przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zakfad,
uzywajgc watka dociskowego z silikonowg rolkg. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobrac, aby
pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki
moze powodowacé zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy
asfaltowej Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady:
- podtuzny 8 cm
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- poprzeczny 12-15 cm
Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujagcych w okolicy wiatrow. Zakfady nalezy wykonywaé ze szczegdlng
starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania
zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie
sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypac posypkg w kolorze porycia w celu poprawienia
estetyki dachu.
W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny byé przesuniete wzgledem siebie tak aby
zaktady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubieh papy na
zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikdw uktadanych paséw papy lezgcych na spodzie zaktadu
pod kagtem 45°
5.5.Wentylowanie przestrzeni pod-papowe;j.
Ze wzgledu na wysoki opér dyfuzyjny pap termozgrzewalnych nalezy wykonaé wentylowanie
przestrzeni pod-papowej, stosujgc pape wentylacyjng perforowang oraz system kominkéw
wentylacyjnych Taki system umozliwia odprowadzenie wilgoci gromadzgcej sie pod pokryciem na
zewnatrz. W celu zapewnienia efektywnego odpowietrzania zaleca sie zastosowanie jednego
kominka wentylacyjnego na powierzchnie 40-60 m2. Kominkéw nie nalezy montowac¢ w odlegtosci
mniejszej niz 1,0 m od kominéw, murkéw ogniowych. Obszary dziatania kominkéw powinny pokryé
catg ptaszczyzne dachu. Miejsce u nasady kominka, tam gdzie przylega papa uszczelnic¢
uszczelniaczem dekarskim.
Pokrycie papowe dachu wywing¢ minimum 30 cm na sciany boczne lub do wysokosci najnizszej
poziomej obrébki blacharskie;j.
5.6.0brobki kominéw i odpowietrzenia pionéw.
Miejsce u nasady kominka, tam gdzie przylega papa uszczelni¢ uszczelniaczem dekarskim np.
Wet-R-Dri Roof Cement lub réwnowazne. Krawedzie zewnetrzne faty papowej stabilizujgcej
kominek uszczelni¢ w uktadzie masa + siatka + masa.
Lepiki, materiaty uszczelniajgce i akcesoria muszg by¢ dobrane do rodzaju masy bitumiczne;j
Wszelkie przebicia wierzchniej warstwy pokrycia muszg zosta¢ zabezpieczone przed migracjg
wody! Nalezy zachowac ciggtos¢ szczelnosci pokrycia stropodachu. wywinigcie opasek wokot
kominéw min. 15 cm.
Wokét komindw za pomocg kleju bitumicznego mocowac izokliny. Pas tynku (szer. 20 cm) nad
izoklinem gruntujemy preparatem gruntujgcym bitumicznym. Na izoklin wklejamy pas papy
podktadowej szer. ok. 50 cm (typ |) z wywinieciem na komin i potaé po 15 cm. podobne wywiniecie
na komin ale o szer. 20 cm musi by¢ wykonane z papy nawierzchniowej (typ Il). Pape
nawierzchniowg zakanczamy na pow. komina listwg dociskowg dodatkowo uszczelniong klejem
bitumicznym.
Po wykonaniu nowego pokrycia dachu nalezy zamontowac¢ instalacje odgromowg podtgczajac ja.
Wymieni¢ wszystkie wywiewki odpowietrzajgce piony kanalizacyjne znajdujgce sie na dachu. W
przypadku uszkodzenia warstwy tynkarskiej kominéw, nalezy jg wyremontowac.
6. Kontrola jakosci robot
6.1.0gdIne zasady kontroli jako$ci robét
asady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST .
Kontrole nalezy dokonywaé wspdlnie z kontrola wykonania rur i obrébek dekarskich.
6.2. Kontrola wykonania pokrycia dachu.
Kontrola wykonania tych elementow robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikaciji.
Kontrola zamontowania obejmuje sprawdzenie spadkéw, uszczelnien elementéw skladowych.
Kontrole przeprowadza sie w sposob podany w normie PN-98/B-10240 pkt. 4
7. Obmiar roboét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST .
7.2. Jednostki obmiarowe
1 m? wykonanie pokrycia
8. Odbiory robot i podstawy ptatnosci
8.1. Zgodnosc robét z projektem i Specyfikacja
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST .
Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbioréw czesciowych.
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Odbidr czesciowy obejmuje sprawdzenie:

- Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz do papy poprzez przez naciecie i oderwanie
paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek nalezy nacig¢ nad miejscem
przyklejenia papy

- Sprawdzenie mocowania papy podktadowej do podtoza

- Sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokonaé¢ w trakcie odbioréw czesciowych i
koncowych przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.

- Jakosci zastosowanych materiatéw,

- Doktadnos$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem

Odbidr kohcowy nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét po deszczu. Odbior kohcowy polega
na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego obrobek blacharskich i ich potgczenia z
urzgdzeniami odwadniajgcymi.

- Szczelnosé potgczen nalezy sprawdzi¢ w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach
szczegolnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym deszczu.
Jesli nie jest to mozliwe, to te wybrane miejsca nalezy polewa¢ wodg przez 10 minut w sposob
podobny do dziatania deszczu, obserwujgc, czy splywajgca woda nie zatrzymuje nie tworzy
zaciekow. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajacy odszukanie ich po
wyschnieciu pokrycia;

9. Zasady ptatnosci .

Szczegodtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie

10. Przepisy i dokumenty zwigzane

10.1 Zwigzane normatywy

WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:

1. Rozdziat 1 - Warunki Ogélne Wykonania

2. Rozdziat 15 — Pokrycia dachowe

10.2. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe

(BN), w tym w szczegdlnosci:

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-747B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na
gorgco.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1
Kominy SST-1.4

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

CPV 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

CPV 45262520-2 Roboty murowe

CPV 45262522-6 Roboty murarskie

CVP 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

1.Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiot niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
odbudowie i budowie kominéw przy inwestycji pt.” Remont pokrycia dachowego fgcznika i Sali
gimnastycznej w Liceum Ogolnoksztatcgcym nr XVI w Krakowie”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich rob6t budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji. Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatow. wykonawstwem i wykonczeniem.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja:
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét :

- Skucie tynkéw na kominach

- Uszczelnienie przewoddw kominowych poprzez tzw. wymiatanie, szlamowanie

- Wykonanie remontu kominéw wyprowadzonych ponad pota¢ dachu

- Wykonanie nowych czap na kominach

- Montaz nasad wentylacyjnych

- Tynkowanie kominow
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich robét budowlanych przewidzianych w ramach inwestycji . Obejmuja
prace zwigzane z dostawg materiatdw wykonawstwem i wykonczeniem
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
przetargowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004.
Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wbd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Wyroby ceramiczne.
2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 150 wg PN-B-12050:1996.
Materiat niepalny, REImin. 60).
Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.
Wytrzymatosc¢ na Sciskanie 15 MPa.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

29



REMONT POKRYCIA DACHOWEGO LACZNIKA I SALI GIMNASTYCZNE] W LICEUM OGOINOKSZTALCACYM NR XVI
W KRAKOWIE - STWIOR

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne
cegly nie rozpadta sie na kawalki ; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢
cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz :

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.
Nie przewiduje sie mozliwosci uzycia cegiet uzyskanych z rozbiorki.
2.3. Zaprawy budowlane.
Zaprawa do murowania kominow powinna by¢ przygotowana z gotowej mieszanki zgodnie z
instrukcjg producenta do murowania scian i kominéw z cegly klinkierowej. Zaprawa nie moze
powodowaé powstawania wykwitébw, wysolen | przebarwien na murach kominowych.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczednie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin
2.4 Beton wodoszczelny C20/25
2.5.Krzemoorganiczny preparat hydrofobowy
2.6. Preparat czyszczgcy np. Fassadenreiniger Paste (Remmers) — lub inny rownowazny
2.7. Nasada wentylacyjna kulista ze stali kwasoodpornej z flanszg na tozysku
3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci- przewoz na paletach drewnianych.
5. Wykonanie robot.
5.1. Czyszczenie kominow wentylacyjnych.
Istniejgce czynne kanaty kominowe nalezy wczesniej uszczelnic poprzez tzw. wymiatanie,
szlamowanie (tynkowanie odsrodkowe masg zaroodporng). Metoda doszczelniania na mokro nie
moze zawezac Srednicy przewodu kominowego oraz po wyschnieciu musi tworzy¢ powierzchnie
odporng na pdzniejsze czyszczenie kanatu-patrz roboty towarzyszace
5.2.Remont fragmentu komina.
Wykonaé¢ remont obu komindw.
Otwory boczne zamurowac cegtg petng klasy 150. Czapki kominowe wyremontowac, zamontowac
wywietrzniki w uprzednio wywierconych otworach czap kominowych, trzony otynkowaé -
kolorystyka jak dla pdl tynkow gtadkich elewacji. W miejscu potgczenia z pokryciem dachowym —
wykonac obroébki blacharskie doszczelnione uszczelnieniem dekarskim trwale plastycznym.
Wykonaé remont wszystkich pozostatych kominéw wyprowadzonych ponad pota¢ dachu (wyjatek
stanowi komin w Scianie granicznej od potnocy — w czesci nad dachem — zostat wyremontowany i
obstuguje kamienice sasiednig). Po przebadaniu akustycznym partii tynkow, wykonac¢ skucie partii
niespéjnych i wykona¢ na nowo, w przeciwnym wypadku wykona¢ naprawe tynku, stosujgc
zaprawy reperacyjne na siatce oraz wierzchnig wyprawe tynkarskg. Kolorystyka jak dla elewacji —
jasne odcienie.
5.2.1.Szczegdbtowy zakres prac w obrebie trzonéw kominowych:
Usuniecie wszelkich niepierwotnych nawarstwien (warstw malarskich, zacierek gipsowych i
cementowo-wapiennych, tynkéw, obrzutek, itp.) metodg strumieniowo-Scierng urzgdzeniem
niskocisnieniowym z pytem szklarskim lub strumieniowania mgtawicowego (CP) o odpowiednio
dobranym kruszywie i cisnieniu (konieczne wczesniejsze proby na powierzchni).
Dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy.
Mechaniczne usuniecie silnie zdezintegrowanych cegiet. Przyjmuje sie, ze usunieciu podlegajg te
cegty, w ktorych ubytki powstate w wyniku dziatania soli oraz bakterii nitryfikacyjnych przekraczajg
50% objetosci.
Uzupetnienie ewentualnych pustek watku ceglanego z uzyciem cegiet o podobnych parametrach,
murowanych na zaprawie wapienno-piaskowe;.
5.2.2.Prace zwigzane z uzupetieniem ubytkow zaprawy pomiedzy cegtami oraz drobnych ubytkéw

cegly.
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Wstepne wzmocnienie silnie zdezintegrowanych cegiet i zapraw poprzez nasycenie elementow
ceramicznych preparatami krzemoorganicznymi. Zabieg ten jest konieczny przed dalszymi pracami
ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia ostabionej cegly.

Wzmocnienie watku ceglanego - preparat o wiasciwosciach hydrofilnych zawierajgcy czesciowo
skondensowane estry kwasu krzemowego.

Wzmocnienie zapraw w murze ceglanym preparatem o wiasciwosciach hydrofilnych zawierajgcym
czesciowo skondensowane estry kwasu krzemowego.

Uzupetnienie ubytkéw cegly zaprawg o spoiwie wapiennym z przymieszkg hydrauliczng np. z
trasem. Zaprawa ta musi posiada¢ wiasciwosci zblizone do wiasciwosci cegiet oryginalnych (w
ramach wstepnych badan nalezy okre$li¢ nasigkliwos¢ oraz czas kapilarnego przemieszczania sie
wody w oryginalnych cegtach oraz proponowanych zaprawach) lub gotowym preparatem np.
Funcosil Restauriermortel (Remmers) lub innym réwnowaznym.

Uzupetnienie pustek w watku ceglanym odpowiednio dobranymi cegtami o wiasciwosciach
zblizonych do oryginalnych

Uzupetnienie ubytkéw zapraw (wlasciwosci i sktad zblizone do zapraw oryginalnych) — zaprawy
porowate wapienne lub gotowe zaprawy stosowane w konserwacji zabytkéw.

Uzupetnienie tynkow prostych. Proponuje sie uzycie systemowych tynkéw dostosowanych do
stanu zachowania partii muréw (stosowac¢ systemowe rozwigzania). W przypadku ztego stanu
technicznego tynkéw, wykonanie skucia w catosci i zatozenie nowej warstwy na catej powierzchni
(stosujac tynki jak podano nizej).

Wykonczenie powierzchni warstwg tynku barwionego w masie na kolor analogiczny do koloru
pierwotnego, (dwie opcje technologiczne do wyboru):

a. mineralny tynk zbrojony mikrowtbknami (nalezy uwaznie dobra¢ sposob zacierania wierzchniej
warstwy tynku, tak, aby osiggng¢ pozadang, lekko nieréwng fakture charakterystyczng dla
historycznych wypraw);

b. tradycyjny tynk wapienno-piaskowy o odpowiednio dobranym kruszywie (piasek wislany)
barwiony w masie naturalnymi pigmentami

- impregnacja zatozonych tynkéw prostych oraz uzupetnien profilowanych wodnym $rodkiem
gruntujgcym o dziataniu hydrofobizujgcym i wzmacniajgcym

5.3.Przemurowanie nowego fragmentu komina.

W przypadku stwierdzenia zlego stanu technicznego cegiet wykonaé przemurowanie warstw
zniszczonych cegiet, stosujgc cegte petng klasy min. 150 (materiat niepalny, REImin. 60)
wyprowadzenie komindw ponad pota¢ dachowg nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-89/B-10425:
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne i badania
przy odbiorze. Wyloty komindw muszg by¢ wyprowadzone na odpowiednig wysokos¢ ponad dach,
min. 30 cm nad powierzchnie dachu i jednoczes$nie przynajmniej 1 m od tej powierzchni (mierzagc w
poziomie).

Stosowaé spoinowanie petne, szczelnie wypetniajgce przestrzen pomiedzy cegtami. Niewskazane
jest murowanie na puste lub =zaglebione spoiny, murowaé¢ z wykorzystaniem wigzania
wozowkowego, w ktorym spoiny pionowe sg przesuniete wzgledem siebie o pot dlugosci cegly.
Wyloty komindbw muszg by¢ wyprowadzone na odpowiednig wysokos¢ ponad dach, min. 30 cm
nad powierzchnie dachu i jednoczesnie przynajmniej 1 m od tej powierzchni (mierzgc w poziomie).
Wyloty kominowe powinny by¢ lokalizowane:

- przy niepalnych, niezapalnych i trudno-zapalnych dachach stromych o kgcie nachylenia
wiekszym niz 12°, na wysoko$¢ min. 0,30 m powyzej potaci i w odlegtosci co najmniej 1,0 m
mierzonej w kierunku poziomym do tej powierzchni.

- przy usytuowaniu komina w promieniu 10 m od przeszkody (kalenice nalezy traktowac jak
przeszkode) wylot komina powinien znajdowac sie:

a) co najmniej 0,3 m powyzej gérnej krawedzi przeszkody dla kominéw usytuowanych w odlegtosci
mniejszej niz 1,5 m od tej przeszkody

b) co najmniej na poziomie gornej krawedzi przeszkody dla komindw usytuowanych w odlegtosci
wiekszej niz 1,5 m i mniejszej niz 3 m od tej przeszkody

c) ponad ptaszczyzne wyprowadzong pod katem 12° w dot od poziomu przeszkody dla kominéw
potozonych w odlegto$ci od 3m do 10m od tej przeszkody.

31



REMONT POKRYCIA DACHOWEGO LACZNIKA I SALI GIMNASTYCZNE] W LICEUM OGOINOKSZTALCACYM NR XVI
W KRAKOWIE - STWIOR

Kominy otynkowaé, nakry¢ nowymi czapami kominowymi (betonowymi — tylko w przypadku ztego
stanu technicznego, w przeciwnym razie pozostawic istniejgce czapy kominowe uprzednio je
remontujgc) o artykulacji jak oryginalne.

5.4. Naprawy czap kominowych.

Na obu kominach wykona¢ naprawy czap kominowych.

Szczego’fowy zakres prac w obrebie czap kominowych:

Usuniecie wszelkich niepierwotnych nawarstwien (warstw malarskich, zacierek gipsowych i
cementowo-wapiennych, tynkéw, obrzutek, itp.) metodg strumieniowo-scierng urzgdzeniem
niskocisnieniowym z pytem szklarskim lub strumieniowania mgtawicowego (CP) o odpowiednio
dobranym kruszywie i cisnieniu (konieczne wczesniejsze proby na powierzchni).

— Reczne usuniecie ostrym narzedziem wigkszych elementéw nawarstwien na warstwie betonu,
a nastepnie zastosowanie metody oczyszczenia mechanicznego na sucho, metodg
strumieniowo-$cierng, urzadzeniem o stycznym kacie uderzenia $cierniwa do czyszczonej
powierzchni, co istotnie redukuje ryzyko powstania uszkodzen powierzchni. Konhcowe
doczyszczenie powierzchni nalezy wykonaé przegrzang parg wodng lub gorgcg wodg pod
cisnieniem. W przypadku trudno-usuwalnych nawarstwieh, proponuje sie zastosowanie srodka
chemicznego — preparatu czyszczgcego - zawierajgcego fluorek amonu-fluorowodor, w trakcie
sptukiwania wodg w kontakcie z powierzchnig zwigzek ulega rozktadowi z wydzieleniem
wolnego kwasu fluorowodorowego bedgcego wtasciwym srodkiem czyszczacym.

— Usuwanie nawarstwien z glonéw wykonac za pomocg srodka do niszczenia glonow.

— Czyszczenia nie przeprowadza¢ do stopnia moggcego uszkodzi¢ strukture betonu oraz
zbytnio jg odbarwié.

— Dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy.

— Naprawa uszkodzen betonu preparatami specjalistycznymi.

— W przypadku stwierdzenia znacznej korozji betonu, zniszczone warstwy nalezy usungé
mechanicznie, przez hydropiaskowanie lub zmycie wodg pod bardzo wysokim ciSnieniem
(pow. 100 MPa).

— Powierzchnie ,starego” betonu nalezy obficie zwilzy¢ wodg i doprowadzi¢ do stanu matowo-
wilgotnego. Na tak przygotowane podfoze natozy¢ warstwe kontaktowg z mineralnej zaprawy.
Kolejne zaprawy systemu naktada¢ po wstepnym przeschnieciu warstwy kontaktowej, gdy
zaprawa stanie sie matowo-wilgotna, czyli w ciggu 30-60 minut po natozeniu. Zadaniem
warstwy kontaktowej jest poprawienie przyczepnosci miedzy ,starym” betonem a materiatem
wypetniajgcym ubytki oraz zniwelowanie niewielkich, nieuniknionych réznic we wspétczynniku
petzania, skurczu, module sprezystosci, wspoétczynniku odksztatcalnosci termicznej (nawet
jezeli materiaty do naprawy zostaty dobrane zgodnie z zasadg kompatybilnosci).

— W zaleznoéci od rozlegtosci i gtebokosci ubytkéw w betonie stosowac¢ odpowiednie zaprawy
(uziarnienie). W celu uzyskania gtadkiej powierzchni kanatu, nalezy wykona¢ wierzchnig
warstwe tynku cementowo-wapiennego (od strony wewnetrznej) a nastepnie go zagruntowaé
preparatem umozliwiajacym naturalng dyfuzje gazow.

— Zabezpieczeniu powierzchni przed dziataniem wody opadowej oraz wilgoci kondensacyjnej
poprzez zastosowanie krzemoorganicznego preparatu hydrofobowego (zabieg impregnadji
nalezy przeprowadzi¢ na suchej i oczyszczonej powierzchni).

W przypadku ztego stanu technicznego wykona¢ nowe czapy kominowe - z betonu — czapka
kominowa — z zachowaniem oryginalnych proporcji i ksztattéw, beton wodoszczelny C20/25 (na
powierzchni czapki wyprofilowa¢ spadek w kierunku zewnetrznym), dozbrojenie pretami stalowymi
fi 6mm (prety podiuzne i poprzeczne w rozstawie 10-16 cm, poprzeczne nie mniej niz dwa przy
kazdej krawedzi). Na krawedzi wykona¢ kapinos oraz obnizy¢ o ok 1cm czes$¢ ,wystajgcy” poza
obrys komina, celem zapewnienia wigkszej stabilnosci na kominie.

5.5.Nasady kominowe

Po zamurowaniu otworéw bocznych w trzonach kominowych, wykonaé¢ nowe otwory w czapach

kominowych (np. wiertnicami diamentowymi). Zamontowa¢ nasady kominowe zwiekszajgce

poprawnos¢ ciggu (np. nasada wentylacyjna kulista ze stali kwasoodpornej z flanszg na fozysku).

6. Kontrola jakosci.

6.1.0gdIne zasady kontroli jako$ci robét

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST.

6.2. Materiaty ceramiczne.
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Przy odbiorze cegtly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamodwieniem i wymaganiami stawianymi w

dokumentacji technicznej, préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiardw i ksztattu cegly, liczby szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia, przetomu ze

zwroceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla. W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci

cegty przez prébe dorazng nalezy jg poddaé badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i

odpornoséci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

Zaprawe nalezy przygotowywac zgodnie z instrukcjg producenta.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw komindw.

Dopuszczalne odchylenie trzonu z przewodami wykonanego z cegly od pionu na wysokosci 1

kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz £ 5 mm, a na wysokosci catego budynku £ 10 mm

Odchylenie poprzecznego przekroju przewodu kominowego, podanego w dokumentach nie

powinno by¢ wieksze jak + 10 i =5 mm

Odbiory czesciowe trzonéw kominowych powinny obejmowacé:

a/  odbior dostarczonych na budowe materiatdw , przeznaczonych do wykonania trzonéw z

przewodami

b/ komisyjny odbiér trzondéw z przewodami po wykonaniu stanu surowego budynku.

6.4. Warunki przystagpienia do badan i sposobéw ich wykonania

- Wszystkie przewody przedstawione do badan powinny mie¢ na kazdej kondygnacji
pozostawione otwory kontrolne o wielkosci okoto 14x16 cm, umieszczone na wysokosci okoto
50 cm od podtogi, zamkniete prowizorycznie deska lub cegtg

- Wszystkie przewody przy otworach rewizyjnych, kontrolnych przy wylotach i wylotach powinny
by¢é oznaczone numerami okreslajgcymi je jednoznacznie, zgodnie z numerami okreslajgcymi je
jednoznacznie , zgodnie z numeracja przyjetg w dokumentaciji.

- W czasie wykonywania sprawdzenia szczelnosci przewodow i prawidtowosci ciggu wszystkie
otwory zewnetrzne (okna, drzwi) powinny by¢é zamkniete.

- Sprawdzenie prawidtowosci ciggu nalezy przeprowadzi¢, gdy temperatura powietrza w
pomieszczeniach jest co najmniej o 10°C wyzsza na zewnatrz budynku

- Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny byc¢
zgodne dokumentacjg a techniczng

- Odbiory przewoddédw kominowych powinny by¢ dokonywane dwukrotnie, tj. 1 raz — po
zakonczeniu stanu surowego zamknietego, drugi raz — przed odbiorem koncowym budynku.
Odbiory powinien przeprowadza¢ mistrz kominiarski w obecnosci kierownika budowy i
Inspektora inwestorskiego

- Sposob przeprowadzenia badan powinien by¢ zgodny z wymogami podanymi w Polskich
Normach

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST .

Jednostkg obmiarowa robét jest — m® muru komina.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST.

Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty :

a) specyfikacja techniczna,

b) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

c) protokéty odbioru poszczegélnych etapdw robot zanikajgcych,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Protokoty powinny by¢ sporzgdzone wedtug wzoru ustanowionego przez zaktad kominiarski.

W przypadku uznania przez wszystkich lub czesci przewoddw za niezgodne z niniejszymi

warunkami obowigzujgcymi przepisami, przewody te powinny by¢ poprawione i zgtoszone

ponownie do odbioru.

9. Podstawa ptatnosci.
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Szczegobtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie

10. Przepisy zwigzane

PN-89/B-10425: Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN B 10425 "Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty"

PN-88/B-03004 ,Kominy murowane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN/B- 02873:1996 ,,Ochrona p.pozarowa budynkéw. Metody badan stanéw rozprzestrzeniania sie
ognia po instalacjach rurowych w przewodach instalacyjnych”

PN-B-02851-1:1997 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odporno$ci ogniowej
elementéw budynku. Wymagania ogdlne i klasyfikacja”

PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania”

PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1
Wykonania rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich
SST-1.5

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

CPV 45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
CPV 45261300-7 Ktadzenie zaprawy i rynien

CPV 45261320-3 Ktadzenie rynien

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robo6t dekarsko-blacharskich przy realizacji rob6t budowlanych zwigzanych z inwestycjg
pt.” Remont pokrycia dachowego tgcznika i Sali gimnastycznej w Liceum Ogdlnoksztatcgcym nr
XVI w Krakowie” .

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonania remontu elewac;ji.

Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdbw, wykonawstwem i wykonczeniem robdt |,
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot objetych tg
specyfikacja:

- miejscowe i czasowe zabezpieczenia strefy inwestycji w fazie przejsciowej przed wptywami
atmosferycznymi;

- zabezpieczenia strefy sgsiadujgcej z inwestycja podczas prac na wysokosci;

- wymiang wszystkich rur spustowych, rynien obrébek blacharskich.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w
normach, normatywach i warunkach wykonania robét, a zakres robot okreslony jest w przedmiarze
robot .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogolng Specyfikacja Technicznag.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w OST.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonywaniem robot dotyczacych
wykonania wymiany rynien i rur spustowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowa,
pozostatymi SST i poleceniami Zamawiajgcego.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie
nastepujace informacje:

1. Swiadectwa jako$ci materiatéow wyszczegolnionych w dalszej czeséci opracowania.

2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegodlnione w dalszej czesci
opracowania.
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3. Dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

4. Karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

5. Protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

6. Dokumentacje powykonawczg czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi
zmianami).

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w OST. Wszystkie materialy
powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich polskich norm oraz aprobat technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét wyroboéw nieznanego pochodzenia.

Do wykonania remontu uzyte bedg nastepujgce materiaty:

-blacha do obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej grubosci 0,5-0,7mm,

-rury spustowe z blachy blachy ocynkowanej grubosci 0,5-0,7mm $r. min. 160 mm, zgodnie z
polskg normg PN-EN612.

-rynny z blachy ocynkowanej: 0,5-0,7mm $r. min. 180 mm,

-blacha ocynkowana grubosci 0,5-0,7mm

—-materiaty pomocnicze

-zaprawa do uszczelniania stykéw spetniajgca wymagania okreslone w PN-90/B- 14501.

- czyszczaki zeliwne (kolor antracytowy), stylizowane.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST .

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robot.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét remontowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepisow BIOZ zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.2. Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementow wchodzgcych w sktad robot mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Zatadunek i wytadunek wyrobdéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich
jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki. Przy zatadunku wyrobéw nalezy przestrzegaC zasad
wykorzystania petnej fadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac:
kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy
wykorzystywac¢ materiaty wysciétkowe, amortyzujgce takie jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty
styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST.

Robot nie nalezy wykonywaC w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikow
atmosferycznych na jakos¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie,
oszronienie, silny wiatr.
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Roboty zwigzane z montazem, rynien i rur spustowych mogg by¢ wykonywane po zrealizowaniu
poprzedzajgcych je prac na elewaciji.

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady ogoélne wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Robét pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikow
atmosferycznych na jakos¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub sSniegu, oblodzenie,
oszronienie, silny wiatr.

Ze wzgledu na rozszerzalnos$¢ cieplna stali (np. wspotczynnik rozszerzalnosci temperaturowej dla
blachy wynosi 0,022 mm/(m*°K)), arkusze blachy nalezy montowa¢ umozliwiajgc "prace" obrébek
blacharskich. Maksymalne zalecane wartosci odstepoéw miedzy kompensacjami wydtuzenia
wykonac¢ na podstawie dostepnych tabel.

5.2. Obrdbki blacharskie:

W miejscu zdemontowanych obrobek blacharskich nalezy wykona¢ nowe z blachy ocynkowanej
grubosci 0,5-0,7mm, mocowane na systemowych rozwigzaniach bezposrednio do elewac;ji.
Elementy fgczy¢ poprzez lutowanie z zapewnieniem odpowiedniej kompensacji termicznej dla
elementéw stalowych. Pasy podrynnowe, ofasowania szczytowe zakonczy¢ wywinieciem w postaci
kapinosow, krawedzie obrobek z blachy wykona¢ w tradycyjnej technologii tzw. wursta (zwinieta
krawedz zewnetrzna).

Obroébki blacharskie powinny by¢é wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposéb aby nie
powodowaty podciggania kapilarnego wody.

5.3. Montaz rynien i rur spustowych.

W miejscu zdemontowanych rynien i rur spustowych nalezy wykona¢ nowe z blachy ocynkowanej
grubosci 0,5-0,7mm, mocowane na systemowych rozwigzaniach bezposrednio do elewac;ji.
Elementy fgczy¢ poprzez lutowanie z zapewnieniem odpowiedniej kompensacji termicznej dla
elementow stalowych.

Rynny

Montaz hakéw

Haki przykreca sie do deski okapowej, krokwi, sciany, fat lub do szyny przymocowanej do
konstrukcji dachu — rozwigzanie dobiera sie tu w zaleznoéci od tego, jaka jest budowa dachu.

Haki rynnowe muszg by¢ odpowiednio rozmieszczone. Montujgc haki nalezy pamieta¢c o
zapewnieniu spadku poziomu rynnowego: 3 mm na 1 m w kierunku pionu spustowego, a wiec w
kierunku sztucera, ktéry jest najnizszym punktem systemu rynnowego. Haki w miejscu potgczen
rynien (przy zigczce rynnowej) powinny mie¢ maks. rozstaw 30cm w celu zapewnienia

odpowiedniej stabilnosci i szczelnosci potgczenia.

Montaz rynien metalowych.

Najpierw nalezy wycigC otwor w dnie rynny — w tym miejscu, gdzie ma by¢ pion spustowy. Nalezy
przy tym pamieta¢ by otwér byt takiej samej Srednicy, co otwor w sztucerze (réwny srednicy rury
spustowej) oraz o zagieciu jego krawedzi w dot tak, by sptywajgca woda urywata sie z krawedzi.
Takie rozwigzanie zapewnia optymalng drozno$¢ systemu oraz ogranicza ryzyko podciggania
kapilarnego kropel wody poza obszar sztucera. Jeszcze przed wpieciem w haki zdejmuje sie tez z
rynien folie ochronng. Wazne, aby miedzy rynnami pozostawic¢ 5-10 mm dylatacji dla umozliwienia
ruchéw termicznych. Mozna tez tgczy¢ rynny na zaktad, wkfadajgc rynne w rynne. Nastepnie
taczymy rynny na ztgczki. Podobnie wykonuje sie potgczenia rynien z naroznikami, z tg réznica, ze
zaleca sie wykonac to potgczenie na zaktad, w tym celu nalezy podcig¢ wulstwe naroznika by
mozliwe byto wprowadzenie jej do wulstwy rynny. Takie rozwigzanie poprawia stabilno$¢ tego
elementu, nalezy jednak pamieta¢ by potgczenia na zaktad wykonaé zgodnie z kierunkiem sptywu
wody. W miejscu pionu spustowego montuje sie sztucer. Zaktada sie go od przodu rynny,
zaginajgc blaszki montazowe na tylnej sciance. Na zakonczeniu odcinka rynnowego potrzebne
jest denko zamykajace, ktére tgczymy z rynng wciskajac je.

Rury spustowe na elewacji montowa¢ w tych samych miejscach co obecnie, odprowadzenie rur
spustowych poprzez zeliwne stylizowane czyszczaki w tych samych miejscach co obecnie.

Rure spustowg w narozniku potudniowym (z dachu wyzszego) podigczy¢ nie wykonujac perforaciji
pokrycia dachowego — wyprowadzajgc rure po zewnetrznej stronie okapu.

Rury z blachy ocynkowej wg systemu np. Lindab, Siba lub Ruukki lub innego réwnowaznego.
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Rozstaw rur spustowych wg projektu- jak obecnie.
Przekroje poprzeczne rur spustowych i wpustow dachowych powinny byé dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.
Rury spustowe z blachy powinny byc¢:
a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i skladane w
elementy wielocztonowe,
b) fgczone w ztgczach pionowych na ragbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zakiad
szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
c) mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 1,2 m w sposéb
trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach,
d) Przed wejsciem w grunt zamontowac czyszczaki. Istniejgce czyszczaki zeliwne nalezy oczyScic i
pozostawi¢. W przypadku stwierdzenia ich ztego stanu technicznego lub spekan, nalezy je
wymieni¢ na nowe — zeliwne stylizowane.
e) Wyprowadzi¢ rury spustowe do kanalizacji deszczowej - poprzez wykonanie przy-kanalikow.
Mocowanie obejm.
Najpierw nalezy ustali¢ potozenie pierwszej obejmy rury spustowej — jej pionowe ustawienie zalezy
od odlegtosci pomiedzy Sciang a rynng. Nastepnie nalezy zamocowac¢ obejme odpowiednig do
materiatu sciany. Rury spustowe nalezy zamontowa¢ po wykonhczeniu elewacii.
Ustalenie dtugosci pionowego odcinka rury.
Przy ustalaniu nalezy wzig¢ pod uwage, ze kolano bedzie w nig wsuniete na okoto 50 mm.
Obejma powinna znajdowac¢ sie w odlegtosci okoto 40 mm od Sciany.
Mocowanie wylotu rury.
Wylot rur nalezy umiesci¢ ok. 30 cm nad gruntem.
Wprowadzi¢ rury spustowe do kanalizacji deszczowej. Nad wylotem zamontowaé czyszczak
stuzgcy do usuwania zanieczyszczen z rur spustowych. Rury spustowe powinny by¢ wpuszczone
do rury zeliwnej czyszczaka na gtebokosc¢ kielicha. Niewskazane jest zaktadanie siatek i
czyszczakdéw przy wpustach.
Roboty dekarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z okreSlonymi powyzej wymaganiami.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac dekarskich.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny wykonawcy. Wszelkie
naprawy lub wymiana elementéw orynnowania podlegajg powyzszym warunkom i muszg byé
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
6. Kontrola jakosci robét
6.1.0g06Ine zasady kontroli jako$ci robot
Zasady ogodlne kontroli jakosci robot podano w OST .
6.2. Kontrola zamocowania rynien i rur spustowych
Kontrola wykonania tych elementow robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola zamontowania obejmuje
sprawdzenie spadkow, uszczelnieh elementow sktadowych,prawidtowos$ci mocowania hakéw.
Sposob sprawdzenia zgodnosci:
Sprawdzenie oprzewodowania polega na stwierdzeniu zgodnego z zatozeniami projektu i
wymaganiami producenta wykonania elementéw systemu . Nalezy takze sprawdzi¢, czy elementy
te nie majg wgniecen, dziur, pekniec;
Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli zgodnosci wykonania z projektem: potaczen
w szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, odchylen rur od prostoliniowosci i
pionu; Nalezy takze sprawdzi¢, czy rury te nie majg dziur, wgnieceh i pekniec. Pionowosé
sprawdza sie pionem murarskim i przymiarem z doktadnoscia do 5mm.
7. Obmiar roboét
7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw roboét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST.
7.2. Jednostki obmiarowe
1 m wykonanie rynien i rur spustowych
8. Odbiory robot .
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST.
Odbidr czesciowy obejmuje sprawdzenie:
- jakosci zastosowanych materiatow,

38



REMONT POKRYCIA DACHOWEGO LACZNIKA I SALI GIMNASTYCZNE] W LICEUM OGOINOKSZTALCACYM NR XVI
W KRAKOWIE - STWIOR

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem

Odbidr kohcowy nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét po deszczu. Odbior kohcowy polega
na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego obrobek blacharskich i ich potgczenia z
urzgdzeniami odwadniajgcymi.

Szczelnos¢ pofgczen nalezy sprawdzic w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach
szczegolnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym deszczu.
Jesli nie jest to mozliwe, to te wybrane miejsca nalezy polewaé¢ wodg przez 10 minut w sposéb
podobny do dziatania deszczu, obserwujac, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje nie tworzy
zaciekow. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy odszukanie ich po
wyschnieciu pokrycia;

9. Zasady ptatnosci .

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie

10. Przepisy i dokumenty zwigzane

10.1 Zwigzane normatywy

WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:

1. Rozdziat 1 - Warunki Ogélne Wykonania

2. Rozdziat 15 — Pokrycia dachowe

9.2. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe

(BN), w tym w szczegdlnosci:

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania, badania

techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym deskowaniu.

PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajace.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/

ROBOTY INSTALACYJNE SST-2
Instalacja odgromowa SST 2.1
CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV 45312310-3 Ochrona odgromowa
CVP 45312311-0 - Montaz instalacji piorunochronnej

1.Wstep
1.1 Przedmiot niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji rob6t budowlanych polegajgcych na montazu instalacji odgromowej przy przy realizaciji
robét budowlanych w ramach inwestycji pt., Remont pokrycia dachowego tgcznika i Sali
gimnastycznej w Liceum Ogoélnoksztatcgcym nr XVI w Krakowie”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji odgromowej
przewidzianych do wykonania w budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem robdt , wykonywanych na miejscu.
Odstepstwo od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét objetych tg
specyfikacja:
Wykonanie instalacji odgromowej w tym:

— Wykonanie zwodow pionowych

— Wykonanie ztgcz kontrolnych

— Wykonanie przewoddw odprowadzajacych

— Podtaczenie do istniejgcej instalacji odgromowej elementow instalacji wentylacyjnej

wyprowadzonych ponad dach

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w
normach, normatywach i warunkach wykonania rob6t, a zakres robot okreslony jest w
przedmiarze robot
1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem robot
dotyczgcych przemurowania dwoch komindw oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa,
pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.
1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy. Dokumentacja przedstawiana
przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacije:
1. Swiadectwa jako$ci materiatéw wyszczegdlnionych w dalszej czesci opracowania.
2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.
2. Materiaty
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2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikaciji
Technicznej. Do wykonania instalacji uzyte bedg nastepujgce materiaty:

- Drut FeZn ¢ 8mm

- Bednarka FeZn 30x4 mm

- Uziom pionowy o diugosci 3 m

- Wsporniki odgromowe

- Ztgczki.

- Rury winidurowe, grubos¢ $cianki nie mniejsza niz 5,0 mm.

. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej .

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robaot.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajgcym realizacjg umowy (np. spawarka transformatorowa do 500 A. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych roboét i przepiséw
BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w sktad robét mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie roboét

5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Instalacje odgromowg wykonac zgodnie z normg PN-EN 62305-1.

Nalezy wykona¢ nowg instalacje odgromowa, instalacje odgromowg . Instalacje nalezy wykonac¢
stosujac jako zwody poziome drut stalowy ocynkowany @8 mm.

Zwody pionowe prowadzi¢ natynkowo. Ztgcza kontrolne nalezy instalowaé nad poziomem terenu
— na elewacj~0,5m od poziomu terenu.i. Uziom pionowy wykonac¢ stosujgc 3 szpilki o dtugosci
3mb, w przypadku za wysokiej opornosci uziemienia zwiekszy¢ ilos¢ szpilek. Uziomy pionowe od
strony pasa drogowego podtgczy¢ do istniejgcego otoku. W przypadku jego braku lub
stwierdzenia niespetniajgcych norm rezystancji, nalezy wykona¢ uziom w postaci szpil. Do
uziomu nalezy dotgczy¢ przewody tgczace zaciski kontrolne zlokalizowane w miejscach
prowadzenia przewodow odprowadzajgcych.

Zacisk kontrolny zainstalowa¢ na elewacji miedzy przewodem odprowadzajgcym a uziomem
otokowym na wysokosci 0,5-1 m n.p.t. Wszystkie potgczenia z uziomem nalezy wykonaé poprzez
spawanie (spaw o dtugosci min. 50 mm). Potgczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
farbg rdzochronng lub przez malowanie lakierem asfaltowym, dodatkowo przewody uziemiajgce
zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez smarowanie wazeling techniczng do wysokosci 1,5 m nad
ziemig i 0,3 m pod ziemig. Czes$¢ nadziemng przewodow uziemiajgcych uktadanych na zewnatrz
budynku do wysokosci 2,0 m nad ziemig i 0,5 m pod ziemig chroni¢ rurami winidurowymi, ktorych
grubos¢ $cianki nie powinna by¢ mniejsza niz 5,0 mm. Stuzy to zabezpieczeniu czesci naziemnej
instalacji odgromowej przed uszkodzeniami oraz zapewnia bezpieczehstwo ludzi przebywajgcych
w poblizu przewodu podczas wytadowan atmosferycznych. Po wykonaniu prac nalezy wykonaé
pomiar wartosci rezystancji uziemienia, ktérej wartos¢ nie moze by¢ wieksza niz 10 Q.
Rezystancja uziemienia winna wynosi¢ nie wiecej niz 10 Q. Nalezy przewidzie¢ odpowiedniej
klasy ograniczniki przepie¢

Elementy pokrycia dachu wykonane z blachy podtgczy¢ do instalacji odgromowe;.

W przypadku zamontowania nie ujetych w projekcie urzadzen (np. dla potrzeb wentylacji) chronic¢
w/w urzadzenia stosujgc iglice odgromowe min @16mm dobrane w zaleznosci od wielkosci
urzgdzenia, ktore podtgczy¢ z instalacjg odgromowg na dachu - kat ochrony a=70°.

w
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Iglice odgromowg mocowac¢ na uchwytach izolacyjnych, izolujgcych od chronionego urzgdzenia.
Ztagcza kontrolne nalezy instalowa¢ natynkowe, instalowane ~0,5m od poziomu terenu.
Uziom pionowy wykona¢ stosujgc 3 szpilki o dtugosci 3mb, w przypadku niskiej opornosci
uziemienia zwiekszy¢ ilos¢ szpilek.
6. Kontrola jakosci robét
6.1.0g06Ine zasady kontroli jakosci robot
Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST .
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji oraz odpowiednich norm. Materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiadac
odpowiednie atesty i certyfikat bezpieczenstwa oraz by¢ zaakceptowane przez Zarzadzajgcego
realizacjg umowy.
6.2. Kontrola wykonania robot
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy w odniesieniu do prac zanikajgcych — podczas wykonywania
prac, w odniesieniu do kohicowego zakresu — po zakohczeniu prac.
Rezystancja uziemienia winna wynosi¢ nie wiecej niz 10Q (omoéw). Dla czesci istniejgcej nalezy
wykonac¢ odpowiednie badania i pomiary instalacji. W przypadku braku prawidtowej rezystancji
uziemienia nalezy sprawdzi¢ zwody pionowe, potgczenia kontrole.
7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s3:
Komplet instalac;ji.
8. Odbiory robét i podstawy platnosci
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST
Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu:
— jakosci zastosowanych materiatow,
- dokfadnosci wykonania
- jakosci umocowania zwoddéw poziomych i pionowych
- wykonania pomiaréw rezystancji. Rezystancja uziemienia winna wynosi¢ nie wiecej niz 10
omoéw
- uporzadkowania terenu po zasypaniu wykopow
Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatdw sg zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, aprobaty technicznej i wymaganiami norm
przedmiotowych.
9. Zasady ptatnosci .
Szczegodtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie
10. Przepisy i dokumenty zwigzane
10.1 Zalecane normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:
PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Czesc 1: Zasady ogdlne.
PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czesc 2: Zarzadzanie ryzykiem.
PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Czesc 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia.
PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Czesc 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach.
PN-EN 50164-1:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS) - Czesc 1: Wymagania
stawiane elementom potaczeniowym
PN-EN 50164-2:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Czesc 2. Wymagania
dotyczace przewoddw i uziomow.
PN-EN 50164-4:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Czesc 4: Wymagania
dotyczace elementéw mocujacych przewody.
PN-EN 50164-5:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Czesc 5: Wymagania
dotyczace uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnien.
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PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czesc: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajace i potaczenia wyréwnawcze instalacji
informatycznych.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania po monta_owych badan odbiorczych.
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