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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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Kod CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGOLNE

[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) 1 wszystkich Szczegotowych Specyfikacji
Technicznych (SST) dla obiektow budowlanych]
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WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w obiektach budowlanych.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie dos§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspolne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdélowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

Opracowanie obejmuje :

- roboty rozbidrkowe,

- roboty murowe,

- roboty wykonczeniowe,

Dokumentacja techniczna i przedmiar robot okreslajace przedmiot zamdwienia i stanowiace
podstawe realizacji robot

Cze$¢ rysunkowa :

Wg spisu rysunkow projektu budowlanego i wykonawczego

Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i zgodnos¢ z dokumentacja kontraktowa
i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg budowy lub
inspektora nadzoru.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i zgodnos¢ z dokumentacja kontraktowa
i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg budowy lub
inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli w czasie realizacji robot dokumentacja techniczna wymaga uzupetnien
wykonawca przygotuje niezbedne rysunki i przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzadzajacemu realizacja budowy.

Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie w okre§lonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecoOw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
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1 urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotéw sktadajacych sie na catosé
uzytkows.

1.4.5. certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg
zgodne okres$long norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub
aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

1.4.6. cze$¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.7. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg¢ wraz z zalagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokolty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardow,
a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.8. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.9. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obshugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.10. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.11. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.12. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktdorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.13. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.14. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.15. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.16. kierownik robot - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia i wyznaczona przez Wykonawce do
kierowania robotami i do wyst¢gpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong robote.

1.4.17. Ksiagzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.18. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezb¢dnych badan i prob zwiazanych z oceng jakos$ci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.19. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.



1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)” Iub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci :

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe sluzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, $mietniki.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowiazanego za okreslone
ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynier6w budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.27.Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci

przemarzania.

1.4.28.Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

podsypka — material gruntowy miedzy dnem wykopu, a fundamentami lub przewodem
kanalizacyjnym,
poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

pozwoleniu na budowe¢ — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.
prawie do dysponowania nieruchomo$cia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujagcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawng lub fizyczna bedacg autorem
dokumentacji projektowe;.
przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegOtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

przedsigwzigcie (zadanie) budowlane — kompleksowa realizacja inwestycji polegajaca na
wybudowaniu obiektéw budowlanych wraz z infrastrukturg towarzyszaca,

1.4.36.Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,

1.4.37.

charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
rejestrze obmiaroOw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.



1.4.38. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istnicjagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.39. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilo$ci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.40. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.41. specyfikacja - oznacza specyfikacje Robot zataczong do Kontraktu.

1.4.42. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.43. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe
1 powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.44. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przyltacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.45. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.46. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okre§lonych
w rozdziale 8.

1.4.47. Wspolnym Stowniku Zamdwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika
uzupehniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez
zamawiajacych z owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.48. wykonawca — strona kontraktu, przyjmujaca do realizacji zgodnie z przekazana dokumentacja
techniczng i specyfikacjami technicznymi przedsigwzigcia budowlanego,

1.4.49. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.50. zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catos¢ konstrukcyjna
lub technologiczna, zdolng do samodzielnego pekienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie

moze polega¢é na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowg, modernizacja/ przebudowa,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.51. zamawiajacy — strona kontraktu, zlecajaca do realizacji przedsigwzigcie budowlane,

1.4.52. znak zgodnos$ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrob, proces lub
ustuga sg zgodne z okre$long norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.53. zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okreslonym
w udzielonym pelomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢
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1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1 wspolrzedne punktéw glownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy, dokumentacje
projektowa oraz wszystkie inne dokumenty okre$lone w dokumentach umowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czgs¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos$¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
1 postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce.
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

Fakt przystgpienia do Robdt, Wykonawca obwieSci publicznie przed ich rozpoczgciem
W sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych
przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktdrych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, por¢cze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony
W ceng umowna.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot.

Wijazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.



1.5.5.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
1 magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wiladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowag mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomigdzy Wykonawcg a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bgdzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie
gruntu, materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposédb ciaggly bedzie o kazdym takim
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przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $§wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca begdzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy.

W szczegbdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelhieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

1.5.11.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robédt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

1.5.13.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
1 w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Réownowaznos¢ norm i zbiordw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ majg materialy, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
dokladnie opisane przez Wykonawce 1 przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.5.14. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
Instytucji, ktorych obecno$¢ jest wymagana przepisami i ponosi oplaty za udziat przedstawicieli tych
instytucji w odbiorach. Wszystkie formalno$ci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ wlasnym staraniem.
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych w tym punkcie nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne musza
spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawo Budowlane".

MATERIALY

Zrodla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatlow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrodia spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakoSciowe okre§lone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatbw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakoSciowych
materialow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialdow do robodt, chyba Zze postanowienia ogoélne lub szczegdtowe
warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ 1 wlasciwos$¢ do robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materialdow do wykonywania poszczegdlnych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Stosowanie materialéw zamiennych

Jezeli w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarach robot wskazuje si¢ znak towarowy
materialu, patent lub pochodzenie, Wykonawca ma prawo zastosowa¢ wskazany lub rownowazny,
inny materiat spetniajgcy wymogi techniczne wskazanego oraz posiadajacy wilasciwosci uzytkowe
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2.7.

4

4.1.

4.2.

S.

5.1.

zgodne z wymogami okre§lonymi w Polskich Normach przenoszacych normy europejskie lub
normach innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te
normy. Za zgoda Inspektora nadzoru i projektanta moze dokona¢ zamiany, jednakze ich jakos¢ oraz
parametry techniczne nie mogg by¢ gorsze niz te zastosowane w projekcie.

Materialy z rozbiorki

Materiaty powstale w skutek rozbiorki elementéw objetych SST staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy.
Wykonawca we wilasnym zakresie i na wlasny koszt jest zobowiazany do wlasciwego
zagospodarowania badz utylizacji materiatéw powstatych z rozbiorki.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Przed rozpocze¢ciem robdot wykonawca opracuje :

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czeSci opisowe;j i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).
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5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.24.

6.

6.2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za :

prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materialow
1 wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony

sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie

robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac :

a/ czes¢ ogdlng opisujacy :

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréow, a takze
wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b/ czes$¢ szczegdtowa opisujaca

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje 1 ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob 1 procedure pomiaréow i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot.

— sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg¢ jakosci robot i stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umows3.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatdéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow i robdt ponosi
Wykonawca.

Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, begdzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw 1 robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatbw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
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6.7.

6.8.

materialow 1 robot z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

3. Polska Norma lub

4. aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniaja wymogi SST.

5. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktéorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa

na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢

przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

—uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

15



7.

7.2.

7.3.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdw robot.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatlow, orzeczenia o
jakos$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty :

a) pozwolenie na budowg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Zasady okre$lania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji projektowe;j
i Kosztorysowej przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
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7.4.

8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odnos$nym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajagc w sposob ciaglty zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom :
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robodt. Odbioru roboét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnoSci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréow czesciowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupehniajacych
w poszczegbdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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8.5.

9.

9.1.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty :
1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupekniajace lub
zamienne),
. protokotly odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
. protokotly odbioréw czesciowych,
. recepty i ustalenia technologiczne,
. dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty),
. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen,
10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeliajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

~N N D AW

o

Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwiazanych z usunigciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym
i rekojmi.

Odbidr po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiér ostateczny
robot(koncowy) robot”.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac :

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,
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- warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i1 wymagan ogolnych zawartych
w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione
w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych
Z postepu robot,

(b) wustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan
1 drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazddéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel,

(b) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje :

(a) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych z p6zn zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086 ).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemOw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu 1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).
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— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie Sposobow
deklarowania wyrobodw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, 11, 111, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

20



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.01

Kod CPV 45111300

ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. WSTEP

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

2.

2.1.

2.2,

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt rozbidrkowych realizowanych w obrebie placu budowy.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacje techniczng (SST) stosuje si¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot rozbidorkowych obiektow budowlanych kubaturowych.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt rozbidrkowych
w czasie budowy lub modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuja :

a) wykonanie wszystkich rob6t rozbiérkowych objetych kontraktem,

b) wywoz i utylizacje elementow pochodzacych z rozbiorki oraz gruzu

OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa zgodne z polskimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-00.

Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano
w ST-0 Wymagania Ogoélne.

MATERIALY
Podczas wykonywania robot rozbiorkowych materialy nie wystepuja.

Materialy z rozbiorki
Materiaty rozbidrkowe z wszystkich obiektow : gruz ceglany i betonowy, stal zbrojeniowa, elementy

metalowe, elementy drewniane, szklo, itp. stan0w1a£ whasnosé Wykonawcy, ktéry przed ztozeniem faktury
zobowiazany jest dostarczyé dokumenty zwigzane z utylizacja materiatéw zgodnie z ustawa o gospodarce
odpadami zgodnie z ustal.6. z dnia 27 kwietnia 2001 Dz.U. z 2001 nr 62 poz. 628 z pdzn. zmianami. Kody
odpadow;

3.1.

- 17 01 01 beton, gruz betonowy z rozbidrek i remontéw

- 17 01 02 gruz ceglany - 17 01 04 odpady zawierajace gips

-17 02 01 drewno

- 17 02 02 szkto okienne

- 17 04 05 obrobki z blachy ocynkowane;j

- 17 07 01 gruz i materialy z rozbiorek
Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na azbest — jako materiat niebezpieczny dla srodowiska podlega
ustawie : Dz.U. z 2006 nr 149 p. 952 z pdzn. zmianami, o rejestracji, rodzaju ilosci oraz miejscu
wystepowania substancji stwarzajacych szczegolne zagrozenie dla srodowiska .
Elementy stalowe : ksztaltowniki , stal zbrojeniowa — nalezy pocig¢ i wywiez¢ na zlom.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.
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3.2

4.

4.1.

4.2.

S.

5.2.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Sprzet do robot rozbiorkowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt rozbiorkowych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia

korzystania z nastepujacego sprzetu do:

— demontazu i zatadunku elementéw zakwalifikowanych do rozbiérki (narzedzia mechaniczne,
mloty pneumatyczne, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne, topaty itp.),

— transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga bycé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport gruzu

Wybdr $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do objetosci
gruzu, technologii i zatadunku oraz odleglosci transportu.

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

WYKONANIE ROBOT

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy :

- wyznaczy¢, odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami przepisow BHP
1 p.poz. obszar prac rozbiorkowych,

- zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczng oraz wszystkie wewnetrzne instalacje
przeznaczone do wymiany,

Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (z pdzn.
zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Roboty rozbidorkowe i demontazowe prowadzi¢ w miejscach przewidzianych dokumentacja
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5.3.

5.4.

5.5.

6.

6.1.

6.2.

projektowa. Przed przystapieniem do robot demontazowych instalacji nalezy odlgczy¢ instalacje
elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjng, centralnego ogrzewania od zrddet zasilania.

Roboty rozbiorkowe prowadzi¢ tak aby nie zostata naruszona statecznos$¢ rozbieranego elementu
oraz tak aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotalo nieprzewidzianego upadku
lub przewrocenia innego fragmentu konstrukcji. Wszystkie elementy pochodzace z rozbidrki nalezy
posegregowa¢ 1 przetransportowaé do miejsca skltadowania. Gruz oraz inne elementy
niewykorzystane w pozniejszym etapie robot nalezy wywiezé z terenu budowy do miejsca
skladowania. Dokumenty potwierdzajace utylizacj¢ wywiezionych elementow nalezy przedtozy¢ do
akceptacji przez Inspektora nadzoru.

Kierownik Budowy powinien doktadnie sprawdzi¢ otrzymang od Inwestora dokumentacje
projektowa, przed jej przekazaniem na budowg, w szczegélnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanego sprzetu.
Wykonawca robdt budowlanych powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia
wykonawcze i do§wiadczenie w realizacji robot ujetych w zakresie niniejszego opracowania.
Wykonawca powinien gwarantowac¢ prawidtowa realizacje robot i wysoka jakos¢ ich wykonania.
Osoby nadzorujace prowadzenie robot powinny posiada¢ panstwowe uprawnienia budowlane
w zakresie wykonawstwa robot ujetych w projekcie budowlano — wykonawczym i ST.

Prace przygotowawcze:
Obszar robot nalezy oznakowac¢ zgodnie z wymaganiami BHP, zabezpieczy¢ przed dostepem
0s6b postronnych.

Roboty rozbiorkowe
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi harmonogramami rozbiorek, ktére
stanowig integralng cze$¢ dokumentacji wykonawczej.
1. Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywac¢ rgcznie przy uzyciu drobnego sprzetu i w taki sposob aby
zapewni¢ bezpieczenstwo osob pracujacych w poblizu.
2. Materiaty z rozbiorek i odpadowe (gruz budowlany) nalezy przenosi¢ na miejsce sktadowania
recznie. Stara¢ si¢ zapewni¢ minimum halasu i pylenia.
3. Wszystkie materialy rozbidorkowe nalezy posegregowac, a nastepnie wywies¢ z terenu budowy na
miejsce utylizacji lub sktadowania.
4. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia06.02.2003 roku
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych
Wszystkie elementy D-5 przewidziane do ponownego montazu i wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbgdnych uszkodzen, a uzyskane elementy Wykonawca, powinien przewiez¢ na
miejsce wskazane przez inspektora nadzoru.

Roboty porzadkowe

Obowiazkiem wykonawcy, po zakonczeniu robot, jest uporzadkowanie terenu. Usunigcie wszystkich
pozostalych materiatow, zasypanie piaskiem nierownosci terenu powstatych przy rozbiorce
fundamentow, wyrownag¢ teren bedgcy tymczasowym placem budowy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 Wymagania Ogolne

Kontrola jakos$ci robét podczas robot rozbiérkowych

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego
oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i obowiazujacymi przepisami bhp i p.poz. Wykonawca
przekaze Inspektorowi nadzoru dokumenty utylizacji odpadow.
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OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Zasady okreslania ilosci robot

Jesli SST wlasciwe dla danych robdt nie wymagaja inaczej, obmiar poszczegolnych robot podawany
bedzie tak jak w przedmiarze robot.

Ilosci, ktére maja by¢é obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami SST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odno$nym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnos$ci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty
1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetlione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dolgczone
w formie oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiaréw, ktorego wzor zostanie uzgodniony
z Inspektorem nadzoru.

ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty rozbiorkowe podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Ogo6lne zasady odbioru robot zanikajgcych podano w ST-0 Wymagania Ogdlne.

Do odbioru koncowego Wykonawca powinien zalaczy¢ :

- karte utylizacji odpadow,

- potwierdzenie o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz uporzadkowaniu terenu
budowy,

- dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi zmianami w pordéwnaniu do dokumentacji
projektowej
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9.1.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ustalenia ogodlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)

podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST

1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzegtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

- placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7.

- ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze rob6t) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robot zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ [m2] rozbiorki pokrycia dachowego, rozebrania konstrukcji dachowych,

rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 20 cm wg ceny jednostkowej, ktora

obejmuje:

« robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

« warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw i
transportu na i z terenu budowy,

« warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ [m3] mechanicznej rozbiorki elementéw konstrukcji betonowych

zbrojonych wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

« robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

» warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na i z terenu budowy,

« warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ [szt.] przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych stupow wg

ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

« robocizng bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

« warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na i z terenu budowy,

« warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko.

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ [t] demontazu konstrukcji stalowej wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

« robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

» warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw i
transportu na i z terenu budowy,

« warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ [m3] gruzu zatladowanego i wywiezionego na wysypisko, wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:
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9.2.

« fadowanie gruzu z hatdy na samochody samowytadowcze.
« podgarniecie spycharka pozostalego gruzu pod koparke.

« przew0z gruzu i jego wyladunek na odktadzie.

« ewentualna optata sktadowiskowa

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ [t] stali i wywiezionej na sktadowisko, wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

« fadowanie konstrukcji na samochody samowytadowcze.

« przew6z konstrukcji i jej wytadunek.

« ewentualna optata sktadowiskowa

Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacja ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

¢) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan
1 drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuni¢cie wbudowanych materiatléw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

¢) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126)
z pozniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.02

ROBOTY MURARSKIE

(Kod CPYV 45262500-6)
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1.2

1.3.

1.4.

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6ét murowych w budownictwie mieszkalnym, uzyteczno$ci publicznej, rolniczym
i przemystowym, eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne oddziatywanie
srodowiska korozyjnego.

Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2, a objetych zamdowieniem okreslonym w pkt. 1.8.
Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie
narazonych na destrukcyjne dziatanie srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastgpujacych
czynnoSci :

— przygotowanie zapraw,

- spajanie elementow murowych zaprawa.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okre$lenie wymagan odnos$nie wiasciwosci materialow
wykorzystywanych do rob6t murowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow
konstrukcji murowych.

Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi

ponizej :

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajagca na placu budowy w wyniku r¢cznego spojenia
elementéw murowych zaprawg murarska.

Element murowy — drobno- lub $redniowymiarowy wyrob budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworow
oraz ich kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwor — uksztaltowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element
murowy.

Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw
technologicznych, jezeli s3 wymagane. Zaprawy budowlane dzielg si¢ na :
murarskie, tynkarskie 1 specjalne np. zaroodporne, montazowe lub
zalewowe.

Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementow murowych w jedna
konstrukcyjng catos¢ 1 wyrownywania naprezen wystepujacych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — réznego rodzaju
wyroby metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane
w konstrukcjach murowych jako elementy uzupehiajace tj. kotwy,
aczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — materiaty
i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju
dodatki np. przeciwmrozowe.

Warunki Srodowiskowe — w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozrdéznia
si¢ zgodnie z PN-B-03002 pi¢¢ klas srodowiska:

— klasa 1: $rodowisko suche np. wngtrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie

podlegajace zawilgoceniu wewngtrzne warstwy $cian szczelinowych,

— klasa 2: $rodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub $rodowisko zewngtrzne,

w ktorym element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, tacznie z elementami znajdujgcymi si¢
w nieagresywnym gruncie lub wodzie,
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1.5.

1.6.

2.

2.2.

2.2.1.

— klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujagcym mrozem,

— klasa 4: §rodowisko wody morskiej — elementy pograzone catkowicie lub czesciowo w wodzie
morskiej, elementy polozone w strefie bryzgow wodnych lub znajdujace si¢ w powietrzu
nasyconym sola,

— klasa 5: §rodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Mur w $cianie piwnicznej zabezpieczony w sposob nalezyty przed przenikaniem wody uwazad

mozna za znajdujacy si¢ w srodowisku klasy 2.

Warto$¢ deklarowana — warto$¢ dotyczaca wyrobu, okreslona zgodnie z norma, ktéra producent
jest zobowigzany uzyskac przy zalozonej zmienno$ci procesu produkcyjnego.

Wytrzymalo$¢ srednia elementéw murowych na Sciskanie — $rednia arytmetyczna wytrzymatosé
na $ciskanie okreslonej liczny elementow murowych.

Znormalizowana wytrzymalo$é elementéw murowych na $ciskanie — wytrzymatos$¢ elementow
murowych na $ciskanie sprowadzona do wytrzymalosci réwnowaznego
elementu murowego w stanie powietrzno-suchym, ktorego zaré6wno
wysoko$¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynosza 100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu — zaprawa, ktorej skltad i metoda wytwarzania zostaty
podporzadkowane osiggnigciu  wymaganych wlasciwosci (podejscia ze
wzgledu na wlasciwosci uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu — zaprawa wykonana wg wcze$niej okre§lonej receptury, ktorej
wlasciwosci wynikajag z ustalonych proporcji sktadnikow (podejécia ze
wzgledu na recepture).

Czas korekty S$wiezo zarobionej zaprawy — mierzony w minutach czas, w ktorym 50%
przylegajacej plaszczyzny szescianu, umieszczonego na warstwie zaprawy
rozprowadzonej na okreslonym podtozu stanowigcym element murowy
1 nastgpnie uniesionego, jest pokryta przylegajaca zaprawa.

Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomig¢dzy dwiema plaszczyznami elementow
murowych.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne powszechnie
stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 1.5.

Dokumentacja robot murowych

Konstrukcje murowe nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy
prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.
Dokumentacja powinna w szczegolno$ci zawieraé wymagania stawiane konstrukcjom murowym,
wyrobom i materialom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu.

Przy okre$laniu trwalosci konstrukcji 1 doborze materiatdw nalezy uwzgledni¢ warunki
srodowiskowe, na dziatanie ktorych konstrukcja bedzie narazona oraz umiejscowienie elementu
konstrukcyjnego w budowli, a takze sposob jego zabezpieczenia przez dziataniem niekorzystnych
czynnikow.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Rodzaje materialow

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich :

— $ciany grub. 61 12 cm,

— zaprawy murarskie,

— inne wyroby dodatkowe i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Wilasciwosci elementow murowych deklarowane przez ich producentdéw i przewidywane

w dokumentacji projektowe; :
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e Wymiary i odchytki wymiarowe
Wedtug norm producent powinien podawa¢ nominalne wymiary dtugos$ci, szerokos$ci i wysokosci.
Odchyltki wymiarowe charakteryzuje si¢ dwoma parametrami :
— wartoscig $rednig (r6znica miedzy warto$cig srednig pomiardéw i wartoscig deklarowang),
— rozpigtoscig wymiardw (réznica miedzy wynikiem najwiekszym i najmniejszym).
Ksztalt i budowa
Producent elementow murowych powinien poda¢ ich cechy zewnetrzne w zakresie potrzebnym do
jednoznacznej identyfikacji danego elementu i okreslenia jego przydatnosci do stosowania oraz
ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczen statystycznych,
akustycznych, ogniowych itp.
o Wady i uszkodzenia powierzchniowe
W odniesieniu do elementow przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest
podanie przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptaskosci powierzchni
ktadzenia (wspornych).
o Gestosé
Gestos¢ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by¢ deklarowana wtedy, kiedy takie
dane sg potrzebne do oceny izolacyjnosci akustycznej, nosnosci, odpornosci ogniowej lub
izolacyjnosci cieplnej §cian.
Wytrzymatosé na sciskanie
Zgodnie z normami producenci powinni podawaé srednig wytrzymalo$¢ na $ciskanie elementéw
murowych. Producent moze rowniez deklarowaé wytrzymato$¢ znormalizowana. Konieczne jest
rowniez podanie kategorii produkcji elementéw murowych.
Trwalos¢ (mrozoodpornosd)
Dobor grup elementéw murowych w projekcie powinien uwzglednia¢ przewidywane warunki
srodowiskowe i w konsekwencji stopien narazenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.
Konstrukcje murowe narazone na stale zawilgocenie powinny by¢ odporne na:
— cykliczne zamrazanie i rozmrazanie,
— dziatanie siarczanow i chlorkow.
Poniewaz pod pojeciem trwatosci elementdow murowych nalezy rozumie¢ przede wszystkim
mrozoodporno$¢, wigc kategorie odpornosci elementow murowych na cykle zamrazania
1 rozmrazania powinny by¢ skorelowane z przewidywanym sposobem ich zastosowania.
Rozréznia sie nastepujace kategorie :
— kategoria FO, warunki oboj¢tne (Sciany wewngtrzne, wewnetrzne warstwy Scian szczelinowych),
— kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnetrzne elementy budynku narazone na zamrazanie
i rozmrazanie, ale zabezpieczone przed bezposrednim nasgczaniem),
— kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, niecotynkowane parapety,
nieotynkowane kominy, zasklepienia, zwienczenia, wolno stojgce $ciany graniczne).
o  Wilasciwosci cieplne
W przypadku elementéw przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegajacych
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej, producent powinien poda¢ informacje o wilasciwosciach
cieplnych. Informacje te moga by¢ oparte na wartosciach tabelarycznych, obliczeniach lub
badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.
o Absorpcja wody — zewnetrzne nietynkowane elementy budynku
W przypadku elementow stosowanych do budowy zewnetrznych $cian licowych sprawdzana jest
ich absorpcja (nasigkliwo$¢) 24-godzinna.
o Absorpcja wody — warstwy odporne na wilgoé
W przypadku elementéw murowych stosowanych w konstrukcjach szczegdlnie narazonych na
silne zawilgocenie, okresla si¢ absorpcje (nasigkliwo$¢) za pomoca gotowania w wodzie.
e Absorpcja wody — poczgtkowa wielkosé absorpcji wody
Jezeli jest to niezbedne, ze wzgledu na sposob stosowania elementdéw, nalezy sprawdzac
poczatkowa wielkos¢ absorpcji wody w czasie 60 sekund.
e Reakcja na ogien
Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowac klase
reakcji na ogien elementu murowego. Jezeli element zawiera mniej niz 1% masy (objetosci)
materialow organicznych, deklarowaé mozna klas¢ Al bez konieczno$ci przeprowadzania badan
ogniowych.
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2.2.2.

2.2.3.

e Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych
W przypadku elementéw ceramicznych, zaleznie od przewidywanego zakresu zastosowania, bada
si¢ zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych.
e Rozszerzalnosé pod wplywem wilgoci
Jezeli normy tego wymagajg, to mozna przeprowadzi¢ badania zmian liniowych pod wplywem
wilgoci elementow murowych.
e Przepuszczalnosé pary wodnej
W przypadku elementow licowych, nalezy podac tabelaryczng warto$¢ wspotczynnika dyfuzji
pary wodnej. Tabelaryczny (normowy) wspdtczynnik dyfuzji okresla si¢ na podstawie gestosci
materiatu.
o Wytrzymalosé spoiny (charakterystyczna poczgtkowa wytrzymalosé spoiny)
W przypadku elementéw murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w
elementach konstrukcyjnych, powinna by¢ deklarowana charakterystyczna poczatkowa
wytrzymatos$¢ spoiny na $cinanie. Deklaracja moze by¢ oparta na wartosciach stabelaryzowanych
podanych w normach przedmiotowych lub na wartosciach wynikajacych z badan.
o  Substancje niebezpieczne
Konieczne jest przeprowadzanie badan promieniotworczo$ci naturalnej elementéw murowych.
Badania te nalezy wykonywac zgodnie z Instrukcja ITB nr 234/95.
o  Wytrzymalosci na sciskanie zapraw ogolnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy :
—klasa M 0,25 przy wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mmo,
—klasa M 0,5 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mmo,
—klasa M 1,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/mmo,
—klasa M 2,5 przy wytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mmo,
—klasa M 5,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 5,0 N/mmo,
—klasa M 10,0 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mmo,
—klasa M 15,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mmo,
—klasa M 20,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mmo,
—klasa M d przy wytrzymatosci na $ciskanie wiekszy od 25,0 N/mmo.

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymato$¢ na Sciskanie powinna by¢
deklarowana przez producenta. Producent moze deklarowaé¢ klas¢ wytrzymatosci na S$ciskanie
oznaczong litera ,,M” i nastepujaca po niej liczbg klasy, co oznacza, ze wytrzymalo$¢ na $ciskanie w
N/mm: jest nie mniejsza od tej liczby.

Nadproza strunobetonowe o wymiarach podano w dokumentacji projektowej

Inne wyroby i materiaty

Bloczki silikatowe wapienno — piaskowe powinny odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.
Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 Mpa

Gesto$¢ pozorna 1,4 kg/dm?

Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W /mK

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen po
badaniu.

Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegly do murow fundamentowych i piwnic.

Bloczki z betonu komorkowego

Wymiary: 59x24x36 cm, 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od cigzaru objetosciowego 1 wytrzymato$ci na Sciskanie.
Beton komorkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowac inne wyroby i materialy :

- cement spelniajagcy wymagania norm PN-EN 197-1 1 PN-EN 413-1,

- wapno budowlane odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 459-1,

- piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych whasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy
PN-EN 13139,

— kruszywa lekkie do betonow i zapraw spelniajgce wymagania okreslone w PN-EN 13055,

—wode do betonow i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.
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2.3.

24.

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny speilnia¢ wymagania
odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych.

Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobow do robot murowych

Wyroby i materialy do rob6t murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace

warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j
1 specyfikacji technicznej (szczegotowej),

- kazda jednostka tadunkowa lub partia elementow murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

— wyroby i1 materialy konfekcjonowane sa wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamknigcia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy wyrobu),

— spetniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
murowych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem termindéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobow 1 materialdw na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania materialéw i wyrob6w do rob6t murowych

Materialy i wyroby do robdt murowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementdéw murowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane
i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczone
z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobdéw niemrozoodpornych lub
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywac¢ w partiach wedlug rodzajow, typow,
odmian, klas i gatunkéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobdéw, w sposob uporzadkowany,
zapewniajacy tatwos¢ dostepu i przeliczenia. Elementy murowe nalezy przechowywac :

a) w jednostkach tfadunkowych,

b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposob uktadania jednostek tadunkowych, stosow lub pryzm powinien by¢ zgodny z wymaganiami
normy PN-B 12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny
by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w iloSci warstw nie wigkszej niz
10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowig inaczej.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach (zbiornikach) do
cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywaé¢ na skladowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode¢ nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej
przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.
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3.2.

4.

4.1.

4.2.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

Sprzet i narzedzia do wykonywania robot murarskich
Do wykonywania robdt murarskich nalezy stosowac:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiardéw oraz ptaszczyzn :

— pion murarski,

— tate murarska,

— tate wazona,

— waz wodny,

— poziomnic¢ uniwersalna,

— tate kierunkows,

— warstwomierz do wytyczenia poziomow poszczegolnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do
wyznaczania kierunku,

— sznur murarski,

— katownik murarski,

— wykrdj.

B. Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym :
— kastre na zaprawe,

— szafel do zaprawy,

— szkopek do wody,

— palety na elementy murowe,

— wiadra.

C. Do obrobki elementéw murowych :

— mlotek murarski,

— kirke,

— oskard murarski,

— przecinak murarski,

— pucke murarska,

— drag murarski,

— specjalistyczne narzedzia do obrobki kamieni naturalnych.

D. Do murowania:

— kielni¢ murarska,
— czerpak,

— topate do zaprawy,
— rusztowania.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

Transport i skladowanie materialow

Wyroby i materialy do robot murowych moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi, wodnymi i innymi.

Zatadunek 1 wyladunek elementow murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

Zatadunek 1 wyltadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany rgcznie
zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu pomocniczego np. kleszcze,
chwytaki, wciagniki, wozki.
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S.

5.1.

5.2.

5.3.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub
przechowywanych luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych
tych wyrobow oraz PN-B-12030.

Transport materiatow do robot murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen
i $rodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob
wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilo§ci materialow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen
mechanicznych.

Do transportu wyrobow i materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca si¢ uzywac¢ samochodoéw zamknietych. Do przewozu wyrobow i materiatbw w innych
opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

Cement 1 wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci
ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

Warunki przystapienia do robét murowych

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty sprawdzajac zgodnos¢ ich
wykonania z dokumentacja projektowa 1 odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi.

Przed przystgpieniem do wznoszenia murdéw nalezy sprawdzi¢, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej
specyfikacji, wymiary oraz katy skrzyzowan.

Ogolne zasady wykonywania robot murowych

Roboty murowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza specyfikacja

techniczng i zasadami sztuki murarskiej.

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia

wyrobow murowych nie podano inaczej, to :

- mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania elementow
murowych i grubo$ci spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

- elementy murowe powinny by¢ uktadane na plask, a nie na rab lub na stojaco,

- spoiny poprzeczne i podtuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

- mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dtugosci,

- elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

- przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto
w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

- stosowanie elementéw murowych potdéwkowych przy murowaniu stupéw i filaréw, poza liczba
konieczng do uzyskania prawidlowego wigzania, jest niedopuszczalne,

- liczba elementow murowych potéwkowych nie powinna przekraczac :
— w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,
— w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,
— w $cianach wypehiajacych, podokiennych i na poddaszu — 50%,

- konstrukcje murowe o grubo$ci mniejszej niz 1 cegla, murowane na zaprawy zwykle, moga by¢

wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogg by¢

wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

- wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza si¢ przy
temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania $rodkéw umozliwiajagcych wigzanie
i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem
dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,
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5.4.
5.4.1.

5.5.
5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.54.

5.6.

5.6.1.

5.6.2.

- w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych.

Organizacja rob6t murowych

Podstawowe zasady prawidtowej organizacji robot murowych:

—wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

— praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebno$ci dostosowanej do robdt,

— racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materialow
budowlanych (najblizej muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materialy, a za materiatami
drogi transportowe),

- wznoszenie murow pasami o odpowiedniej wysokosci,

- zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbgdnych i ekonomicznie uzasadnionych),

— zaopatrzenie robotnikow we wlasciwy sprzet murarski i ochronny,

— dostarczanie materiatow budowlanych do stanowiska roboczego w sposob wykluczajacy przestoje,

— zorganizowanie robot systemem ruchu rownomiernego (podziat budowy na dziatki).

Sposoby murowania z cegiel, pustakow lub bloczkow

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych :

—na spoiny zwykle grubosci od 8 do 15 mm,

—na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm,

—na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztacza pionowego

- zwykle z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych taczonych elementow,

—na piodro i wpust polegajace na dostosowaniu do siebie elementow w taki sposéb, by piora jednego
elementu weszty we wpusty drugiego elementu.

Techniki murowania na spoiny zwykle :

— murowanie tradycyjne, na puste lub pelne spoiny,

— murowanie na wycisk,

— murowanie na docisk.

Ogolne zasady murowania na cienkie spoiny:

— elementy murowe pierwszej warstwy naklada si¢ bardzo dokladnie na mocnej zaprawie
cementowej celem wyeliminowania ich nierownomiernego osiadania,

- polozenie elementdéw pierwszej warstwy nalezy kontrolowaé za pomocg poziomicy lub niwelatora,

— pierwsza warstwe elementow mozna dodatkowo przeszlifowac, szczegdlnie w przypadku bloczkéw
z betonu komorkowego,

— w celu umozliwienia rownomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej)
o pozadanej grubosci (1 do 3 mm) uktada si¢ ja specjalng, dostosowana do szerokosci muru, kielnia
z zabkowang krawedzia,

— potozenie elementéw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowaé w ciggu pierwszych 7-15 minut
od ich utozenia (czas korekty okresla producent zaprawy).

Wymagania jako$ciowe rob6t murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czgs¢ A, zeszyt 3
»Konstrukcje murowe”, wydanie 1TB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢é odpowiednie
wymagania jakosciowe, takie jak :

Obrys muru

Dopuszczalne odchyltki od zaprojektowanych wymiardéw nie powinny przekraczac:

—w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen £20 mm,

- w wysokos$ci kondygnacji £20 mm,

—w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +50 mm.

Grubos¢ muru

Grubos$ci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;j.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wigksze niz:

— dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci Y4, 21 1
elementu murowego,

—-+10 mm, w przypadku muréw pelnych o grubosci wickszej niz 1 cegla,
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—+20 mm, w przypadku muréw szczelinowych.
Wymiary otworow (w Swietle osciezy)
W przypadku otworow o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza :

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyklych wynoszg :

—w spoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 2 mm,

—w spoinach pionowych: grubo§¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 5 mm.

W przypadku stupow konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m. lub mniejszym, dopuszczalne odchytki
grubosci spoin, zardbwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubo$¢ spoiny powinna by¢ wieksza co najmniej o 4 mm niz
grubo$¢ zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubo$¢ spoiny powinna by¢ co
najmniej o 5 mm wigksza niz grubo$¢ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub
spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, az do lica muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoiny poziome;j
zaprawa na glebokos$¢ 5+10 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktorych jest
umieszczone zbrojenie zewngetrzne, na glebokos¢ nie mniejszg niz 10 mm i nie wigkszg niz 20 mm.

5.6.3.
- szeroko$¢ + 6 mm, — 3 mm,
-wysokos$¢ + 15 mm, — 10 mm.
- szeroko$¢ + 10 mm, — 5 mm,
-wysokos$¢ + 15 mm, — 10 mm.

5.6.4.  Grubosc spoin

5.6.5.

Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru
Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 7.

Tablica 7. Dopuszczalne odchylki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Rodzaj usterki Dopuszczalne odchytki

Powierzchnie spoinowane Inne powierzchnie

1 2 3

Zwichrowania i skrzywienia

nie wigcej niz 3 mm/m i ogdtem nie nie wigcej niz 6 mm/m i ogdtem nie

powierzchni wigcej niz 10 mm na calej powierzchni | wigcej niz 20 mm na calej powierzchni
§ciany pomieszczenia $ciany pomieszczenia
Odchylenie krawedzi nie wigcej niz 2 mm/m i nie wigcej niz | nie wigcej niz 4 mm/m i nie wigcej niz

od linii prostej

jedno na dtugosci 2 m dwa na dhugosci 2 m

Odchylenie powierzchni i
krawedzi muru od kierunku
pionowego

nie wigcej niz 6 mm/m i ogdlnie nie
wigcej niz 10 mm na wysokosci
kondygnacji oraz 30 mm na calej
wysoko$ci budynku

nie wigcej niz 3 mm/m i ogdlnie nie
wigcej niz 6 mm na wysokosci
kondygnacji oraz 20 mm na catej
wysoko$ci budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gornych
powierzchni kazdej

nie wigcej niz 2 mm/m i
ogotem nie wiecej niz 30
mm na catej dlugosci

nie wigcej niz 1 mm/m i
ogolem nie wiecej niz 15
mm na catej dlugosci

warstwy cegiet

budynku

budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego goérnej powierzchni
ostatniej warstwy pod stropem

nie wigcej niz 1 mm/m i ogétem nie
wigcej niz 10 mm na catej dtugosci
budynku

nie wigcej niz 2 mm/m i ogdétem nie
wigcej niz 20 mm na catej dtugosci
budynku

Odchylenie przecinajacych si¢

ptaszczyzn od kata
przewidzianego w projekcie

nie wigcej niz 3 mm nie wigcej niz 6 mm

6.
6.1.

6.2.

6.2.1.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 6

Badania przed przystapieniem do rob6t murowych

Przed przystapieniem do robot murowych nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe oraz
przeprowadzi¢ badania wyrobow i materialow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.

Odbior robdt poprzedzajacych wykonanie robot murowych
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6.2.2.

6.3.

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.4.

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich
szczegotowych specyfikacji technicznych.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6.4.
niniejszej specyfikacji wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych murowanych. Jezeli
$ciany fundamentowe sg zelbetowe, to sprawdzenia nalezy dokona¢ zgodnie z odpowiednig
szczegotowa specyfikacja techniczna.

Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych :

—deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

- zapisOw dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatow na budowe,

— deklaracji producentdéw uzytych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne
odpowiadaja wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej.

Materiaty, ktérych jakos¢ budzi watpliwosci moga by¢ zbadane na wniosek zamawiajacego przez
niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robdt murowych
z dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow.
Sprawdzenie wewngetrznych czesci muru ulegajacych zakryciu powinno w szczegolnosci dotyczyé
prawidtowosci wigzania elementow w murze, grubosci i wypeienia spoin, liczby uzytych wyrobow
utamkowych. Badania te nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.4.
niniejszej specyfikacji techniczne;j.
Kontrola jako$ci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowac badania wskazane
w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji techniczne;.
Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. oraz
5. niniejszej specyfikacji technicznej i1 opisane w dzienniku budowy a takze protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczgce wykonania robot murowych, w szczegdlnosci w zakresie :

- zgodnos$ci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawcze;j,

—jakos$ci zastosowanych materiatdéw 1 wyrobow,

- prawidtowosci oceny robdt poprzedzajacych roboty murowe,

- jakosci wykonania rob6t murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace

wykonanych robot.

Badania sprawdzajace jakos¢ wykonania robot murowych, wedtug pkt. 4. Warunkow technicznych

wykonania 1 odbioru robot budowlanych, czgs¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie

ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020 :

a) sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych konstrukcji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnos$ci dokonuje si¢ na podstawie
ogledzin zewnetrznych 1 pomiaréw; pomiar dlugosci i wysokosci konstrukceji przeprowadza si¢
z doktadnosciag do 10 mm; pomiar grubosci muréw i osciezy wykonuje si¢ z doktadnoscia do

1 mm; za wynik nalezy przyjmowac $rednig arytmetyczng z pomiaré6w w trzech ré6znych miejscach,

b) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia — nalezy przeprowadzaé przez ogledziny
zewngtrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnosciag do 1 mm nalezy
zawsze wykona¢ w przypadku muréw licowych, natomiast w przypadku muréw nielicowych — gdy
na podstawie ogledzin uznano, ze grubos$¢ spoiny moze by¢ przekroczona; $srednig grubos¢ spoin
poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie przecigtnej grubosci elementu murowego od ilorazu
wysokosci zmierzonego odcinka muru (o wysokos$ci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych;
srednig grubo$¢ spoiny poziomej nalezy okresla¢ identycznie, mierzac poziomy odcinek muru;
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7.1.

7.2.

7.2.1.

w przypadku razacych roznic grubosci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy
przeprowadzac oddzielnie, z doktadnoscia do 1 mm, na $cisle okre§lonych odcinkach muru,

c) sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowos$ci krawedzi muru —
nalezy przeprowadza¢ przez przykladanie w dwoch prostopadlych do siebie kierunkach,
w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, faty kontrolnej dlugosci 2 m,
a nastepnie przez pomiar z doktadnosciag do 1 mm wielko$ci przeswitu miedzy tata a powierzchnia
lub krawedzig muru,

d) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadza¢ z dokladnoscia
do 1 mm; badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatka milimetrowa,

e) sprawdzenie poziomoS$ci warstw murowych — nalezy przeprowadza¢ przyrzadami stosowanymi
do takich pomiaréw np. poziomnicg murarskg i tata kontrolng Iub poziomnica wezowsa, a przy
budynkach o dlugosci ponad 50 m niwelatorem,

f) sprawdzenie katéw pomiedzy przecinajacymi si¢ plaszczyznami dwoch sasiednich muréw —
nalezy przeprowadza¢ mierzac z doktadnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych si¢
ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy si¢ w odleglosci 1 m
od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadza¢ stalowym katownikiem
murarskim, tata kontrolng i przymiarem z podziatka milimetrowa, zmierzony przeswit nie
powinien przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikacji,

g) sprawdzenie liczby uzytych wyroboéw ulamkowych — nalezy przeprowadza¢ w trakcie robot
przez ogledziny i stwierdzenie zgodno$ci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji techniczne;j,

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

Szczegolowe zasady obmiaru robot murowych

Ilo$ci poszczegolnych konstrukcji murowych oblicza sie¢ wg wymiaréw podanych w dokumentacji
projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych.

7.2.2. Grubosci konstrukeji murowych ustala si¢ wg znormalizowanych wymiaréw cegly 6,5 x 12 x 25 cm,
7.2.3. Sciany oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni
7.2.4. Gzymsy oblicza si¢ w metrach ich dlugo$ci mierzonej po najdiuzszej krawedzi.

8.
8.1.

8.2.

8.3.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 8

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badan poréwnac
z wymaganiami okre§lonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ elementy ulegajace zakryciu
za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczna
i zezwoli¢ na przystapienie do nastgpnych faz robét murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robdt ulegajace
zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatdw koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatow oraz robot ulegajacych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior czesciowy

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.
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8.4.

8.5.

9.

9.1.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
1 ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika
budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia robot (jezeli
umowa takq forme przewiduje).

Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakos$ci i zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie

przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownaé je z wymaganiami

podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé
oceny wizualne;j.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone

przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan :

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci robot
z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji
technicznej oraz przedstawi¢ roboty murowe ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz
trwato$ci elementow murowych zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usunigcia wadliwie wykonanych robdét murowych, wykonania ich ponownie i powtornego
zgloszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupethieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego

1 wykonawcy. Protokot powinien zawierac :

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot murowych z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy

zamawiajacym a wykonawcag.

Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
konstrukcji murowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbior ostateczny
(koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosic wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych konstrukcji murowych.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania
ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
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9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie rob6t murowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot
1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nast¢puje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robot murowych Podstawe
rozliczania robot murowych stanowi ustalona w umowie kwota ryczaltowa za okreslony
zakres robot obejmujacy konstrukcje murowe.

Kwota ryczattowa obejmujgca konstrukcje murowe uwzglednia koszty wykonania nastepujacych

robot murowych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak :

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do
wykonania rob6t murowych, niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

— zabezpieczenie robot wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych, przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot murowych,

— przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

— ocene prawidtowosci wykonania robdt poprzedzajacych wykonanie konstrukcji murowych,

— robocizna zwigzana z obsadzeniem kratek wentylacyjnych, itp.,

— usuni¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajacych roboty wykonane przed rozpoczgciem
wznoszenia konstrukcji murowych,

— usunigcie gruzu i innych pozostalo$ci, resztek i odpadoéw materialdow w sposob podany
w szczegotowej specyfikacji technicznej (opisaé sposob usunigcia pozostatosci i odpadow),

— likwidacje¢ stanowiska roboczego,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2002 Cement — Cz¢é¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

3. PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

4. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnoSci.

5. PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementow murowych — Cze$¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne.

6. PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cz¢$¢ 2: Elementy murowe
silikatowe.

7. PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementow murowych — Czgs¢ 3: Elementy murowe z betonu
kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

. PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.

9. PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementow murowych — Cze$¢ 4: Elementy murowe
z autoklawizowanego betonu komoérkowego.

10.PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.

11.PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczace elementow murowych — Czgs¢ 5: Elementy murowe
z kamienia sztucznego.

12.PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.

13.PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczace elementow murowych — Czgs¢ 6: Elementy murowe
z kamienia naturalnego.

14.PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow — Czes$¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce,

wieszaki 1 wsporniki.
15.PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyroboéw dodatkowych do murow — Czgs¢ 2: Nadproza.

o9
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16.PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.
17.PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyroboéw dodatkowych do muréow — Czes¢ 3: Stalowe zbrojenie do
spoin wspornych.
18.PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow — Czgs¢ 1: Zaprawa tynkarska.
19.PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.
20.PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdw — Cze$¢ 1: Zaprawa murarska.
21.PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.
22.PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muré6w — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do
badan.
23.PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.
24 PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murow — Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za
pomoca stolika rozptywu).
25.PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.
26.PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.
27.PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréow — Okreslenie ggstosci objgtosciowej Swiezej
zaprawy.
28.PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.
29.PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie zawartosci powietrza w §wiezej
zaprawie.
30.PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 9: Okreslenie czasu zachowania
wlasciwosci roboczych i czasu korekty $wiezej zaprawy.
31.PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.
32.PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw — Czes$¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej
stwardniatej zaprawy.
33.PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.
34 PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do murow — Cze$¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na
zginanie i $ciskanie stwardniatej zaprawy.
35.PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.
36.PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czgs¢ 17: Okreslenie zawartosci chlorkow
rozpuszczalnych w zaprawie.
37.PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.
38.PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw — Czegs¢ 18: Okreslenie wspotczynnika absorpcji
wody spowodowanej podciaganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.
39.PN-EN 1052-3:2003 Metody badan muréow — Czg¢s¢ 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymatosci muru na
$cinanie.
40.PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czegs¢ 1-1: Reguly ogdlne
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
41.PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 1-2: Regutly ogolne
— Projektowanie konstrukcji na wypadek pozaru.
42PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢ 2: Uwarunkowania
projektowe, dobor materiatlow 1 wykonawstwo konstrukcji murowych.
43.PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 3: Uproszczone
metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.
44 PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie — Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy.
45 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
46.PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia — Zaprawy
o okreslonej sktadzie materialowym, wytwarzane na miejscu budowy.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087 z pdzn. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11,
poz. 84 z pdzn. zmianami).
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10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn.
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z p6zn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7, wydanie I OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Czgs¢ A — Roboty ziemne i konstrukcyjne,
zeszyt 3 ,,Konstrukcje murowe”, wydanie I'TB — 2006 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tom 1, cze$¢ 2, wydanie Arkady — 1990 rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.03

ROBOTY POKRYWCZE SCIAN I PODLOG

(Kod CPYV 45430000-0)

UKELADANIE WYKLADZIN Z TWORZYW SZTUCZNYCH NA
PODLOGACH I NA SCIANACH

(Kod CPYV 45431000-7)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt posadzkowych i okladzinowych w budownictwie mieszkaniowym, uzyteczno$ci
publicznej i budownictwie przemystowym.

1.2. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robodt
wymienionych w pkt. 1.1.
Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie :
—  ulozenie wyktadziny z PCV na $cianach,
—  ulozenie wyktadziny z PCV na podtodze wraz z cokolikiem,
—  zgrzewanie wyktadzin z PCV,

1.4.  OkresSlenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze podanymi ponizej :

- podioze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty posadzkowe
i oktadzinowe.

- warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierownosci lub rdznic
poziomoéw powierzchni podtoza.

- warstwa wygladzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gladkiej powierzchni podtoza.

- warstwa gruntujagca — powloka wzmacniajaca 1 uszczelniajgca podtoze oraz zwigkszajaca
przyczepno$¢ powtoki ochronne;.

- wyktadzina — specjalny wyrob przymocowany na state do catej powierzchni podtogi,

- PCW —polichlorek winylu — polimer winylowy,

- wyktadzina PCW (winylowa) — wyktadzina powstata przez roztopienie w odpowiedniej temperaturze
PCW wraz ze stabilizatorami, plastyfikatorami, barwnikami i utwardzaczami,

- wyktadzina homogeniczna — jednowarstwowa,

- wyktadzina w rulonie — wyktadzina nawini¢ta na kilkumetrowej szerokosci beben,

- poliestry — polimery majace wigksze tendencje do krystalizacji niz polimery winylowe, ale
mniejsze niz poliamidowe, dzigki czemu sg twardsze niz PVC, ale elastyczniejsze niz poliamid,

- poliamid — polimer, majacy duze tendencj¢ do krystalizacji, dzigki czemu jest twardy i
trudnotopliwy. Z poliamidéw produkuje si¢ przede wszystkim wtokna zwane nylonami,

- podtoze wyktadziny — spodnia warstwa wyktadziny,

- elektrostatyczno$¢ — magazynowanie tfadunkéw elektrycznych przez materiat,

- antystatyczno$¢ — dobre przewodnictwo tadunkow elektrycznych przez material,

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot posadzkowych i okladzinowych
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Dokumentacja robét posadzkowych i okladzinowych

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz
podstawy prawne sporzadzenia podano w ST.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacj¢ dotyczaca sktadanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robot posadzkowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materialow
Wszystkie materialy do wykonania robdt posadzkowych i oktadzinowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materialy pomocnicze
Materialy pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to :
— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
— $rodki ochrony ptytek i spoin,
— $rodki do usuwania zanieczyszczen,
— $rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.
Wszystkie ww. materialty musza mie¢ wiasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.
2.2.2. Woda
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa¢ nalezy
wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnos$ci wody zarobowej, do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa
woda pitna.
2.2.3. Srodek gruntujacy
Dyspersyjny $rodek gruntujacy przeznaczony do zagruntowania chlonnych lub niechtonnych
mineralnych podlozy przed zastosowaniem zaprawy wygtadzajacej.
2.2.3. Wyktadziny z PVC :
Homogeniczna wyktadzina z PVC wg (EN 427)
Wtasciwosci :
- zawarto$¢ plastyfikatorow ponizej 14%,
- grubo$¢ min. 2 mm,
- grubos$¢ catkowita EN 428 2 mm,
- klasa uzytkowania EN 685 34/43,
- masa catkowita EN 430 3.2 kg/m2,
- mozliwo$¢ odnawiania i regenerowania przez szlifowanie,
- klasa antyposlizgowosci wg EN 13 846 R9
- klasa $cieralnosci wg EN 660-1 grupa M
- odporno$¢ na kotka meblowe EN 425 - zadnych §ladow.2.2.7. Sznur do spawania wyktadzin
2.2.4. Sznur do zgrzewania wyktadzin PVC na gorgco w kolorze przeznaczonym do koloru spawanej
wyktadziny o $rednicy 4 mm.
2.2.5. Masa wygladzajaca
Zaprawa wyrdéwnujaca stuzgca do wyrdwnania stropow betonowych, posadzek cementowych pod
wyktadziny
2.2.6. Klej do wyktadzin z PVC
- klej do wyktadzin z PVC - do przyklejenia wyktadzin do podtoza,
- klej kontaktowy - do przyklejenia cokotu
2.2.7. Listwa wyobleniowa
Listwa narozna o wymiarach 25x25 mm wypelniajgca naroznik $ciany z podtozem, na ktory
naklejony jest cokot z wyktadziny wywijany na $ciang.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobéw do robét posadzkowych
i okladzinowych
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki :
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— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem 1 charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j
1 specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

— sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkni¢¢) i oznakowane
(pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia robot
pokrywczych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminow
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot posadzkowych i oktadzinowych z ptytek materialow

nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materialébw i wyrobow do robét posadzkowych

3.

i okladzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.
Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.
Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywaé
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé¢ wody w opakowaniach
po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materialy mogace zmienié¢
sktad chemiczny wody.

SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV

45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzetinarzedzia do wykonywania robdt posadzkowych i okladzinowych

Do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac :
— higrometrem do oceny wilgotnos$ci podtoza,
— poziomnicg laserowg i 2-metrowymi z tatami do sprawdzania rownosci powierzchni,
— zestaw ostrych nozy do wyktadzin,
— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zabkow 6-12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,
— szlifierki do betonu,
— odkurzacze przemystowe,
— zgrzewarki do wyktadzin PCV,
— szlifierki do duzych powierzchni ( 0 wymiarach bebna 250 x750 mm)
— szlifierke katowa do szlifowania brzegéw pomieszczen, naroznikéw 1 miejsc pod kaloryferami
— szlifierko - polerke
— drobne narzedzia: szpachle ze stali nierdzewnej, walek, szczotke lakiernicza, pedzle itp
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢é w pelni sprawne i dostosowane do technologii
1 warunkow wykonywanych robot..
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegolowe dotyczace transportu materialow i wyrobow do robot
posadzkowych i okladzinowych

Zatadunek 1 wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.
Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie.
Reczny zaladunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.
Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobow workowanych musza umozliwiaé zabezpieczenie
tych wyroboéw przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Materialy ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na migjscu wykonania robdt, to wodg nalezy dowozic
w szczelnych i1 czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne plyny badz substancje
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.
Transport materiatdw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywaé si¢ po
wezesniej wykonanych posadzkach.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

5.2.1. Przed przystapieniem do wykonywania posadzek i oktadzin powinny by¢ zakonczone :
— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podlozy, warstw konstrukcyjnych
i izolacji podiog,
— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegolnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
5.2.2. Przystapienie do tych robot powinno nastgpic¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukeji
budynku, tj. po uptywie 4 miesigcy po zakonczeniu budowy stanu surowego.
5.2.3. Roboty posadzkowe i okladzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5 st.C
1 temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu catej doby.
5.2.4. Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni po utozeniu chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie okladzin $cian i posadzek z wykladzin PCV

- podkiad pod posadzke nalezy wykona¢ zgodnie z w/w wytycznymi, jego wilgotno$¢ nie moze by¢
wigksza niz 3%,

- wypehi¢ nierdéwnosci i peknigcia,

- usung¢ wilgo¢,

- usung¢ piasek kurz, lakier farbe, pigmenty,

- przy wymianie wykladziny usuna¢ stary klej,

- materialty do wykonania w/w posadzek (tj. wyktadziny, kleje, masy wygtadzajace, itp.) powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub $wiadectwom ITB. Powinny by¢ zaopatrzone w etykietke lub
nadruk na spodzie wyktadziny. W przypadku klejow oraz preparatow wygtadzajacych i gruntujacych
powinien by¢ rowniez podany sposob ich uzycia,

- do przyklejenia wyktadzin PCV nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta okreslonej
wykladziny oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny
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zapewniac¢ trwate potaczenie przyklejonej z podktadem oraz nie powinny oddziatywac szkodliwie na
podktad i wyktadzing. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie
przyklejonych w postaci fatd, pecherzy, odstajacych arkuszy PCV. Wszelkie zanieczyszczenia
powierzchni wyktadziny klejem nalezy niezwtocznie usunac,

- do wygtadzania powierzchni podkladu zastosowa¢ masy wygladzajace zapewniajace nalezyta
przyczepno$¢ do podktadu, krotki czas wysychania i twardnienia oraz nie powodujace obnizenia
wiasno$ci wytrzymatosciowych podktadu,

- do gruntowania podktadu stosowaé preparaty o krotkim czasie wsiakania i schnigcia, niepalne,
nieszkodliwe dla zdrowia oraz innych materiatéw podtogowych,

- przy S$cianach jako wykonczenie zastosowa¢ wywinigcie wykladziny podlogowej na listwie
trojkatnej drewnianej mocowanej do Sciany. Nalezy je przyklei¢ na catej dhugosci do podioza
i doktadnie dopasowa¢ w narozach wklestych i wypuktych. Dopuszcza si¢ takze wywiniecie
wyktadziny na $cian¢ bez dodatkowych listew,

- do zgrzewania wykladziny stosowac sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze
dostosowanym do koloru wyktadziny, $rednica sznura 4 — 5 mm,

- do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych stanu
surowego, wykonczeniowego i robot instalacyjnych (lacznie z probami cisnieniowymi),

- temperatura w pomieszczeniach w trakcie wykonywania robot minimum 15° C (takze na kilka dni
przed robotami oraz w okresie wysychania kleju),

- przed przystgpieniem do uktadania wyktadziny nalezy podtoze przeszlifowaé, oczysci¢ i odkurzy¢,
a jezeli podktad wykazuje §lady pytu, to nalezy zagruntowac,

- ustali¢ kierunek ktadzenia i szerokos¢ wykltadziny (nalezy unikac¢ taczenia przy drzwiach)

- styki arkuszy powinny by¢ dopasowane przez jednoczesne przecigcie obu zachodzacych na siebie
arkuszy,

- rulon wykladziny nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwingé, pocia¢ na arkusze
odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno ulozy¢ na podktadzie tak, aby tworzyly sig
zaktady szeroko$ci 2 — 3 cm. Arkusze, ktore po tym czasie nie przylegajg do podktadu i wykazuja
deformacje (sfalowania, pgcherze, itp.) nie moga by¢ przyklejone i powinny by¢é zwrocone do
producenta jako wadliwe,

- spoiny migdzy arkuszami wyktadziny powinny przebiega¢ prostopadle do $cian z oknami
i spoiny nie powinny by¢ wicksze niz 0,5 mm, oraz wystegpowaé w miejscach szczegdlnie
intensywnego ruchu i narazonych na zawilgocenie. Sztukowanie arkuszy na dlugosci jest nie
dopuszczalne,

- odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na catej dtugosci
spoiny w pomieszczeniu,

- zgrzewanie zapobiega podwijaniu si¢ wyktadziny, rozwojowi drobnoustrojow, przenikaniu wilgoci
itp. zjawiskom,

- zgrzewanie przedluza czas uzytkowania wyktadziny.

- laczenie posadzki z innymi materiatami nalezy wykona¢ za pomoca wkladu lub listew progowych z
PCV, nierdzewnych ksztattownikéw metalowych lub progdéw drewnianych,

- wyktadzine nalezy czysci¢ i konserwowa¢ wg dokumentu ,,Utrzymanie w Czystosci 1 konserwacja
Obiektowych Wykladzin

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin badaniom powinny
podlega¢ materialy, ktore bedg wykorzystane do wykonania tych robot.
Wszystkie materialy musza spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.
Kazda partia materialdow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot
posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac :
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— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkoSci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie réwnosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrows tate,

— sprawdzenie spadkéw podkiadu pod posadzki za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary
rownosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do

dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek i oktadzin
z dokumentacja projektowa i SST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidlowos$¢ ich
wykonania ma wpltyw na prawidlowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegélnie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot
»zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegolnosci :

— zgodno$ci z dokumentacja projektowa 1 wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono
w dokumentacji powykonawcze;j,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,

— prawidlowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykoéw z innymi materiatami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podidg i oktadzin $cian z ptytek powinien obejmowac :

— sprawdzenie prawidlowosci ulozenia plytek; ulozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie 1 porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dlugosci 2 m
przykladanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata a badana
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnigtego wzdluz spoin na
catej ich dhlugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin
pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mlotkiem
(lub innym podobnym narzgdziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania
ptytek z podktadem,

— sprawdzenie szerokos$ci spoin 1 ich wypelnienia za pomoca ogledzin zewn¢trznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg
z doktadnoscia do 0,5 mm,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdot podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegoélowe zasady obmiarowania
Powierzchnie posadzek i oktadzin z ptytek oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujac wymiary w S$wietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢
powierzchnig stupow, pilastrow, fundamentow 1 innych elementéw wigksze od 0,25 m2.
W przypadku rozbieznosci pomigdzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sig¢
wedtug stanu faktycznego.
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8.

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,

pkt 8

8.2. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sa
podtoza. Odbioér podtoz musi by¢ dokonany przed rozpoczegciem robot posadzkowych i oktadzinowych.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
Wyniki badan nalezy porownaé¢ z wymaganiami dotyczacymi podlozy i okreslonymi odpowiednio
dla posadzek i oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robot posadzkowych
i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie
i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczeg6élnie w przypadku
zanizonej wytrzymalosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podlozy) oraz
materialow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.  Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanej czgéci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokdt odbioru czgéciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot jezeli umowa
takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakos$ci i zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.
Odbior ostateczny dokonuje komisja powolana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty :
— projekt budowlany,
— projekty wykonawcze,
— dokumentacj¢ powykonawcza,
— szczegoOtowe specyfikacje techniczne,
— dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,
— aprobaty techniczne, certyfikaty i1 deklaracje zgodnos$ci dla zastosowanych materiatow i wyrobow,
— protokoty odbioru podtoza,
— protokoty odbioréow czgsciowych,
— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnaé je z wymaganiami
i wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;.
Roboty posadzkowe 1 oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan
1 pomiarow sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan :
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— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke lub oktadzine i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalo$ci posadzki lub
oktadziny, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych posadzek lub oktadzin, wykonaé je ponownie i powtdrnie zglosié
do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego

i wykonawcy. Protokot powinien zawierac :

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwos$ci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

9.

Odbioér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugosc jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i oktadzin po uzytkowaniu
w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek 1 oktadzin
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiodr ostateczny robot™.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych posadzkach i oktadzinach z ptytek.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania

ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt posadzkowych i oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow cze$ciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nast¢puje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot posadzkowych

i oktadzinowych stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie :

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 iloSci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego Iub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot posadzkowych i okladzinowych lub kwoty ryczaltowe

uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie rob6t na wysokosci do 4 m,

— ocen¢ i przygotowanie podioza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badZz zastosowaniem
odpowiednich s$rodkow zwigkszajacych przyczepno$é, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej,

— zabezpieczenie stolarki drzwiowej oraz innych elementow przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek,
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— usunigciec wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie robot posadzkowych
1 oktadzinowych,

— usunigcie zabezpieczen stolarki i innych elementow oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie oktadanych ptytkami,

— uporzagdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostalosci, resztek 1 odpadéw materialdw w sposéb podany w szczegdlowej
specyfikacji technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do

wykonania robot pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty —
Wilasciwos$ci i wymagania.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn.
zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robéot budowlanych — Wymagania ogolne Kod CPV
45000000-7, wydanie I OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1 cz¢é¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

— Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlanych, cze$¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny
z plytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

— Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

— Atlas Budowlany, miesi¢cznik wydanie specjalne 1998 rok
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.04

ROBOTY TYNKARSKIE
(Kod CPV 45410000-4)

TYNKI ZWYKLE WEWNETRZNE

(Kod CPV 45410000-4)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkow wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania tynkow wewngtrznych i zewnetrznych w obiektach kubaturowych
i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci :
— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),
— wykonanie warstwy wyro6wnawczej,
— wykonanie tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych,
— uzupetienie tynkéw wewnetrznych.
Przedmiotem specyfikacji jest okreSlenie wymagan odno$nie wlasciwosci  materiatlow
wykorzystywanych do robdt tynkarskich, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan
dotyczacych wykonania i odbiorow tynkoéw zwyktych.

1.3.  Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

W tym celu nalezy zastosowaé system tynkOw wraz z pracami tymczasowymi i towarzyszacymi

W nastepujacy sposob :

- skucie odspojonych i spgkanych tynkéw, usuniecie skorodowanej zaprawy z fug migdzy cegtami,

- gruntowanie $cian preparatem,

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzgtu podstawowego, dla ktorego nie przewiduje si¢
zadnej obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie

- utrzymanie urzadzen placu budowy

- pomiary do rozliczenia robot

- dzialanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- utrzymanie drobnych narzedzi

- usuwanie z obszaru budowy odpaddow i zanieczyszczen

- optata za wjazd samochoddéw ci¢zarowych do miasta, ktorych obcigzenie na oS przekracza
obowiazujace przepisy

- Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robét tymcezasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia.
Robot tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.4. OKkreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami

podanymi w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze podanymi ponize;j :

— podloze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

— warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdwnosci powierzchni
podioza.

— warstwa gruntujgca — powloka wzmacniajgca 1 uszczelniajagca podtoze oraz zwickszajgca
przyczepno$¢ dolnej warstwy tynku.

— roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej,

— Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

55



— wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

— procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

— ustalenia projektowe - dane opisujace przedmiot i wymagania dla okre$lonego obiektu lub
opisujace roboty niezbedne do jego wykonania

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot tynkarskich

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie
stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja dla wykonania tynkow zwyklych

2.

Roboty tynkarskie nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy
prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i skladowania

podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Zastosowane materialy powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponize;j :

- Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobor materiatow powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnos$ci.

- Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

- Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy musza by¢ stosowane, wykonywane,
montowane S$ciSle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposob i w warunkach
okreslonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne
(krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie
prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany material, system, zestaw, etc. wprowadzony
legalnie na polski rynek, spetia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego
obiektu.

- Wykonaweca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w niniejszym
opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzagdzen dla kompletnego
wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robot.

Wskazanie nazw wiasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem

standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robot tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Woda

Do przygotowania zapraw 1 skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkc;ji
betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociagowa wodg pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Piasek

Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”,

a w szczegdlnosei :

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —

$rednioziarnisty odmiany 2.
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Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.2.3. Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyklych

* Marka i sklad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykle” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegolowej nalezy uscislic
wymagania).

* Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement wedlug normy PN-EN 197-1:2002
,»Cement — Czg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego
uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiolow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni
od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z Wwapna hniegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita
i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Wapno powinno
spelnia wymagania normy PN-EN-459. Sklad objetosciowych skladnikow zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobow do robét tynkarskich

Materialy i wyroby do robot tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli speilniaja nastepujace

warunki :

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem 1 charakterystykg podang w dokumentacji projektowej
1 specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane
(pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow Ilub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia robot
tynkarskich powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminow
przydatnos$ci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materialéw i wyrobow do robét tynkarskich

3.

Materiaty i wyroby do robot tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobow opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze od +5°C do +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w iloéci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywacé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczes$niej przetrzymywano materialy mogace zmienic¢
sktad chemiczny wody.

SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV

45000000-7, pkt 3
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3.2. Sprzet do wykonywania tynkow

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu 1 narzedzi, ktéore nie spowoduja

niekorzystnego wpltywu na jako$¢ materialdow i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla

srodowiska.

Dobor sprzetu musi spetlnia¢ ponizsze wymagania :

- liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i STB i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umows3.

- wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robot.

Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony $rodowiska,
BHP i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca robdt jest obowiazanyy do uzywania jedynie takiego sprzgtu i narzedzi, ktore nie beda
wywieraty niekorzystnego wptywu na jako$¢ realizowanych robdt. Ilos¢ i wydajnos¢ zastosowanego
sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okres§lonymi w dokumentacji
technicznej, specyfikacji technicznej robot oraz zatozeniami podstawowymi inwestycji.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta.

Do wykonywania robdt tynkarskich nalezy stosowac nastgpujacy sprzet i narzedzia pomocnicze :

a) do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry
elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode,
naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

¢) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

Uwaga: Ostatecznego doboru sprzetu wraz z okresleniem jego parametrow nalezy dokonac

w szczegotowej specyfikacji technicznej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materialow

— Materialy konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego mozna je przewozié
dowolnymi $rodkami transportu wielkoscig dostosowanego do ilosci tadunku. fadunek powinien
by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materialty ptynne pakowane w wiadra i pojemniki
nalezy chroni¢ przed przemarznigciem

— Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane i1 suche mieszanki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
1 w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem;

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych;

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem,

— Wodg, (jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy dowozié
w szczelnych 1 czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania si¢ przewozenia i przechowywania
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej
przetrzymywano inne plyny lub substancje moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5
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5.2.  Warunki przystapienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne.
Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw murow tj. po uptywie
4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.
Uwaga: Jezeli istnieje prawdopodobienstwo wykonywania tynkéw w obnizonych temperaturach,
w szczegotowej specyfikacji technicznej nalezy podac niezbedne wymagania i warunki.
Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.
W  okresie wysokich temperatur $§wiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podloza

5.3.1. Podloza tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢é wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.,
powinno by¢ suche, stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw
mogacych oslabi¢ przyczepno$¢ zaprawy. Slabo zwiazane czgéci powierzchni nalezy odkuc, za$
czgsci luzne Iub osypliwe usunaé przy pomocy szczotki stalowej. Bezposrednio przed tynkowaniem
nalezy podloze zmoczy¢ czysta woda. Jezeli istnieje potrzeba redukcji chtonnosci podtoza, zaleca si¢
stosowanie emulsji gruntujacej wg instrukcji producenta.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych
— w S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania S$cian wypetniaé

zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glgbokosci 5-10 mm.

5.3.3. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy
z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydta
lub wypalajac je lampg benzynowa.

5.3.4. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda

5.4. Wykonywanie tynkow

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C. Dopuszcza si¢ wykonywanie tynkow w nizszych
temperaturach, pod warunkiem zastosowania odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie
z wytycznymi ITB. W czasie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki, w czasie wigzania
i twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia nalezy zwilza¢ woda. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze
oczys$ci¢ z kurzu szczotkami, usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych.

Tynk dwuwarstwowy, skladajacy si¢ z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ od
rodzaju podtoza. Narzut powinien by¢ wyrownany i zatarty na ostro (kat II).

Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke. Obrzutke na podtoze nalezy wykona¢
z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zaglebienia stozka pomiarowego
grubosci 3-4 cm.

Narzut wierzchni nalezy nanosi¢ po zwigzaniu obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas wyrownania nalezy warstwe wierzchnia narzutu dociska¢ pacg przesuwang w jednym
kierunku. Na narzut stosowa¢ zaprawe¢ cementowo-wapienng; do tynkéw nie narazonych na
zawilgocenie (poddasze) -1:2:10, do tynkow narazonych na zawilgocenie (ponad dachem) — 1:0,3:4.
Konsystencja odpowiadajaca 7-10 cm zaglebienia stozka pomiarowego. Grubo$¢ narzutu powinna
wynosi¢ 8-15 mm. Narzut mozna wykonywaé bez pasow lub listew, $ciggajac go paca, a nastgpnie
zacierajac packg drewniang.

5.4.1. Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.2. Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.
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5.4.3.

544.
54.5.

5.4.6.

54.7.

5.5.

Tynki zwykte kategorii II i III nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gltadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkow nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych —
w proporcji 1:1:2.

Przygotowanie do malowania
Podtoze powinno by¢ mocne, suche i wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnosé.

Dlatego chtonne podtoze nalezy zagruntowac preparatem w rozcienczeniu woda w stosunku
1:1 jedno lub dwukrotnie. Miejsca uzupetnien tynkow nalezy fluatowac oraz po 24 godzinach
sptukad

6.
6.1.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.3.
6.3.1.

6.3.2.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosSci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

Badania przed przystapieniem do roboét tynkowych

Przed przystapieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbior (miedzyoperacyjny) podtozy. Wyniki
badan przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Szczegdlnie nalezy zwroci¢ uwage na
terminy przydatnos$ci.

Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy

dotyczacych przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentdw towarzyszacych wysylce

materialdow przez dostawce, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialdw z wymaganiami

dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robot tynkowych, opracowanej dla

realizowanego przedmiotu zamoéwienia (szczegélowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2.

niniejszej specyfikacji technicznej.

Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie :

a) wilgotno$ci — poprzez oceng wygladu, probe dotyku lub zwilZania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez ocen¢ wygladu i sprawdzenie przy pomocy laty,

¢) przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez oceng wygladu i probe Scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez oceng wygladu i probe
zwilzania,

f) chtonnosci podtoza — poprzez oceng wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

g) obecnos¢ wykwitow — poprzez oceng wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez oceng wygladu.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastgpnie

odnotowane w formie protokolu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez

inspektora nadzoru

Badania w czasie robot

Badania w czasie robot tynkowych polegaja na biezacym sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania
z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczego6lnosci jej marki
1 konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.
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6.3.3.

6.4.
6.4.1.

6.4.2.

Wyniki badan materiatow i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru robot

Zakres 1 warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetlione zostaly wszystkie

wymagania dotyczace wykonanych robot tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie :
zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczng (szczegdlowa) wraz

z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtoza,

— prawidlowo$ci wykonania tynkow zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace

wykonanych robot.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia

robot tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzac nalezy

podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow :

a) czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robodt potwierdzaja, ze
przygotowane podtoza nadawaty si¢ do polozenia tynku a uzyte materiaty spetnialty wymagania
pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyklego temperatura otoczenia w ciagu doby nie spadta
ponizej 0°C.

Opis badan

6.4.2.1.Sprawdzenie przyczepno$ci tynku do poditoza nalezy przeprowadza¢ metoda podang

w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza si¢ stosowanie opukiwania tynku lekkim

drewnianym mlotkiem (brak gtuchego odgtosu §wiadczy o dobrej przyczepnosci).

Przyczepno$¢ miedzy warstwowg tynkow wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca

przyrzadu zwanego milotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania, tj. proba krzyzowego

nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o cigzarze 250 gramdéw przy badaniu po

7 dniach od wykonania tynkdéw, a co najmniej 500 graméw — po 28 dniach. Brak wypadania

kwadracikow pod uderzeniem $wiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

6.4.2.2.Sprawdzenie odporno$ci tynkdw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadza¢ mlotkiem

Baronnie’go metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

6.4.2.3.Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkdw zewnegtrznych nalezy przeprowadza¢ na podstawie

$wiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu probek stwardnialej zaprawy

6.4.2.4.Sprawdzenie grubosci tynkow. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowane;j

wynoszacej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycigé probki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub
o $rednicy okoto 3 cm w taki sposob, aby podloze zostalo odstonigte lecz nie naruszone.

Odslonigte podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku
powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za przecigtng grubos¢ tynku badane;j
powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac warto$¢ §rednig pomiaru w pigeciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete
1000 m2 wycigé jeden dodatkowy otwor.

6.4.2.5.Sprawdzenie wygladu i innych wlasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni
otynkowanych (barwa, obecno$¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomoca ogledzin
zewngtrznych. Gladko$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac przez potarcie tynku dtonig.
Odporno$¢ powierzchni otynkowanych na dzialanie opadow atmosferycznych lub rozmywanie podczas
renowacyjnych robo6t malarskich nalezy sprawdza¢ w sposob nastepujacy :

powierzchni¢ tynku nalezy zwilzy¢ woda za pomocg pedzla lawkowca 1 natychmiast

przeprowadzi¢ probg odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujgc uderzenie stempla
o cigzarze 250 gramow; proba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania kwadracikow).
6.4.2.6.Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy przeprowadzi¢

wg PN-70/B-10100.
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6.4.2.7.Sprawdzeniec wykonczenia tynkow na narozach 1 obrzezach, stykach 1 przy szczelinach

7.

dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem
wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV

45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegoélowe zasady obmiaru robot tynkowych

8.

Powierzchni¢ tynkow wewnetrznych §cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn
dlugosci $cian w stanie surowym i1 wysoko$ci mierzonej od podloza lub warstwy wyréwnawczej na
stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchni¢ tynkoéw zewnetrznych Scian oblicza si¢ jako iloczyn dlugosci $cian w rozwinigciu
w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do goérnej krawedzi $ciany,
dolnej krawedzi gzymsu lub goérnej krawedzi tynku, jezeli $ciana jest tynkowana tylko do pewnej
wysokosci.

Powierzchni¢ pilastrow, stupéw i innych elementow oblicza si¢ w rozwinieciu tych elementow
W stanie surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potrgca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, oktadzin,
obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy
potracaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw $cian, nalezy doliczy¢
powierzchnig o$ciezy w stanie surowym.

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV

45000000-7, pkt 8

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wickszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowe;
laty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogélem nie wiecej niz 6 mm na calej

powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Dopuszczalne odchylenia dla tynkow zwyktych

Kategoria | Odchylenie pow. tynku od Odchylenie powierzchni i krawedzi od Odchylenie
tynku plaszczyzny i odchylenie kierunku przecinajacych sig
krawedzi od linii prostej plaszezyzn od kata w
pionowego poziomego dokumentacji
projektowej
0
I nie podlegaja sprawdzeniu
Ia
I <4 mm na dlugosci taty < 3mm na dlugosci | < 4mm na dlugosci | < 4mm na dlugosci
kontrolnej 2 m Im Im i < 10mm na | Im
dtugosci $ciany
111 <3mm i w liczbie < 3 na | <2mmna Imi < 3mm na dlugosci | < 3mm na dlugosci
dtugoséci taty kontrolnej | ogdlem Im Im
2m <4mm w 1 ogétem < 6mm na

pomieszczeniach do | powierzchni §ciany
3,5 m wysokosci
oraz

< 6mm w wyzszych
pomieszczeniach
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v <2mm i w liczbie <2 na | <1,5mmna Im i < 2mm na dhugosci | £ 2mm na dlugosci
Ivf dlugosci taty kontrolnej | ogotem Im Im

IVw 2m <3mm w i ogotem < 3mm na
pomieszczeniach do | powierzchni §ciany
3,5 m wysokosci
oraz

<4mm w wyzszych
pomieszczeniach

Powyzsza tabela ma zastosowanie, gdy projektant nie okresli innych dopuszczalnych odchytek
Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:
- wykwity w postaci nalotow krystalizujacych soli na powierzchni tynkow, plesni itp.,
- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza, spekania tynkow.

8.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza.
Odbiér podlozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbidr
migdzyoperacyjny).
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan dla podlozy nalezy porownac¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podtoza zostaty prawidtowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegétowa)
i zezwoli¢ na przystapienie do naktadania wyprawy.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialow koniecznych do usunigcia
nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ oceng
przygotowania podtoza.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé
w dzienniku budowy Iub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgs$ci robot. Odbioru czgéciowego
robdt dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokdét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia robot (jezeli umowa
takq forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty :
— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
— dziennik budowy i ksigzki obmiardéw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialow 1 wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i odbiordw czesciowych,
— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

63



— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedlozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréownacé je
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej 1 niniejszej (szczegétowej) specyfikacji
technicznej robot tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamowienia, oraz dokonaé oceny
wizualnej.

Tynki zwykle wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan :

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé¢ nieprawidtowosci wykonania
tynkéow w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej (szczegotowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

—w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiagzania wykonawca zobowiazany jest usunaé
wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego

i wykonawcy. Protoko6t powinien zawierac :

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania tynku zwyktego z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu re¢kojmi i gwarancji

9.

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyklego po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych
z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku
zwyklego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (konicowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach tynkowych.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania

ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot
i ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych
robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawg rozliczenia oraz ptatnos$ci wykonanego i odebranego zakresu robot tynkowych stanowi warto$¢
tych robot obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilo$ci robot

zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
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Ceny jednostkowe wykonania tynku zwyklego lub kwoty ryczaltowe obejmujgace roboty tynkowe

uwzgledniaja :

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot na wysokosci do 4 m,

— ocen¢ 1 przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem
odpowiednich $rodkow zwigkszajacych przyczepno$é, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i szczegdlowej specyfikacji technicznej,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

— umocowanie profili tynkarskich,

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt tynkowych,

— usunigcie zabezpieczen stolarki 1 innych elementdw oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie tynkowanych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materialdow w sposéb podany w szczegOlowej
specyfikacji technicznej (opisa¢ sposdb usunigcia pozostatosci i odpadow),

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do

wykonania robdt pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

Rozliczenie robdt tynkowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych moze by¢ wariantowe :

Ceny jednostkowe robot obejmuja réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan oraz koszty

pomostow i barier zabezpieczajacych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murow — Okreslenie konsystencji $wiezej
zaprawy (za pomoca penetrometru).

2. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

3. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

10.2. Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2087 z pdzn. zmianami).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

10.3. Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
22004 . Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pézn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Wymagania ogdlne Kod CPV
45000000-7, wydanie I OWEOB Promocja — 2005 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1 czg$¢ 4, wydanie Arkady —
1990 rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.05

ROBOTY MALARSKIE

(Kod CPV 45442100-8)
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektoéw budowlanych nie narazonych

na agresj¢ chemiczng.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu 1 realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamoéwieniem okre§lonym
w pkt. 1.8.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych ST
Specyfikacja  dotyczy =~ wykonania  malowania  wewngtrznego  (wewnatrz ~ pomieszczen)
1 zewngtrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikoéw atmosferycznych) obiektow
budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci :
— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),
—wykonanie powlok malarskich.
Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materiatéw wykorzystywanych
do robot malarskich, wymagan i sposobow oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok
malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektow oraz ich odbiorow.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace :

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przylaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji
i innych medidéw potrzebnych Wykonawcy

- obsluge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktorego nie przewiduje
si¢ zadnej obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzg¢dzi 1 pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie

- urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy

- utrzymanie urzadzen placu budowy

- pomiary do rozliczenia robot

- dzialanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- utrzymanie drobnych narzedzi

- usuwanie z obszaru budowy odpaddow i zanieczyszczen

- oplata za wjazd samochodow ci¢zarowych do miasta, ktdrych obcigzenie na 0§ przekracza
obowigzujace przepisy

- Wykonawca zobowigzany bg¢dzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku
oraz likwidacji  wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Robot tymczasowych 1 prac towarzyszacych Zamawiajagcy nie bedzie optacal
oddzielnie.

1.5. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny
by¢ tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen w $rodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete
odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikdw 1 ciekdw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwosciag powstania pozaru. Oplaty 1 kary za
przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okres§lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawcg.
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Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest
Wykonawca.

Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i
prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielem
instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji  sieci
niezinwentaryzowanych na mapach, ktorych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspoipracowal dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi
koszt tych napraw. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.6. Okreslenia podstawowe i definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okres§leniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi ponize; :

Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachlowka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktoérej bedzie

wykonywana powloka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona na
podiozu, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych
pomalowanej powierzchni.

Farba — plynna lub poétptynna zawiesina badZz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat stalych (np.

pigmentu — barwnika i r6znych wypeliaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy

powloke transparentna po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub

emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow 1 wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru
z dodatkiem $rodkéw pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentdow i obciaznikow

W spoiwie zZywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna
lakowa, terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach Zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentow
1 obcigznikdw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkla
wodnego itp.), pigmentow, wypelniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciekte;j,
gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow,
wypeiaczy oraz $rodkdw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek
lub past do zarobienia woda.

1.7. Ogoélne wymagania dotyczace robot malarskich
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne wymagania
dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.8. Dokumentacja robot malarskich
Roboty malarskie nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy
prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.
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2.

2.1.

2.2,

2.2.1.

2.2.2.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania

podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonywania robot malarskich, bedace w mysl Ustawy o wyrobach

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materialami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881

z p6zniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP,

powinny miec :

— proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobor materiatow powinien by¢ wykonany wedlug kryterium kompatybilnos$ci.
— stosowane materialty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od

wyspecyfikowanych

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo :

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany”, albo — deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz

daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

Rodzaje materialow
Wszystkie materialy do wykonania robot malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, kartach technicznych itp.).

Materialy do malowania wngtrz obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:

« farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

« farby olejne i alkidowe (ftalowe) odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

» emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

« farby na spoiwach:
— zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
— zywicznych rozcienczalnych woda,
— mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskladnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny

odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

* lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

* lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81800:1998,

* lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

« srodki gruntujgce, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych

« farba lateksowa

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

— érodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,

— $rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitdw,

— kity 1 masy szpachlowe do naprawy podtoza.
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Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wlasciwosci techniczne okre§lone przez producenta wyrobow
malarskich i odpowiadajace wymaganiom odpowiednich dokumentéw odniesienia (PN badz aprobat
technicznych).

2.2.3. Woda
Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wodg¢ odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie
1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu”.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociagowa woda pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3.  Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobow do robét malarskich

Materialy i wyroby do robot malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastgpujace

warunki :

— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem 1 charakterystyka podang w dokumentacji projektowej
i w niniejszej specyfikacji technicznej,

— sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane
w sposob umozliwiajacy ich pelna identyfikacje,

— spelniajag wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania wyroboéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby malarskie i materialty pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy
o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r.
Nr 152, poz. 1222 z p6zn. zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej,

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych speliaja wymagania podane
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych 1 preparatow niebezpiecznych oraz niektorych  preparatow
chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439),

— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnos$ci do uzycia (termin zakonczenia robot
malarskich powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminow
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokolem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materialow i wyrobow do robot malarskich
Materiaty i wyroby do robdt malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych lub wytycznych wynikajacych z niniejszej specyfikacji techniczne;.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdéw i wyrobow opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem
i przed dzialaniem promieni stonecznych.
Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C, o ile SST nie méwi inaczej. Wyroby
pakowane w worki powinny by¢ ukladane na paletach lub drewnianej wentylowanej podlodze,
w ilo$ci warstw nie wiekszej niz 10.
Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode¢ nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej
przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3.  SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

70



3.2

4.

4.1.

4.2.

5.

5.1.

Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzgtu, ktoére nie spowoduja

niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatbw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla

srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych roboty malarskie. Przy doborze

narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatow i wyrobow.

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac :

— szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle 1 waiki,

— mieszadla napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikoéw farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

Wymagania szczegolowe dotyczace transportu materialow

Transport materiatow do robdot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen
i $rodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob
wykluczajacy ich zawilgocenie i1 uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen
mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca si¢ uzywac¢ samochodow zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5
Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materialdw o wiasciwosciach
alkalicznych nalezy stosowac §rodki ochrony osobiste; :
zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprdészeniem lub poparzeniem;
zabezpieczy¢ skore twarzy i rak przez posmarowanie ich tlustym kremem ochronnym oraz
wykonywac prace w rekawicach;
uzy¢ specjalnej odziezy ochronne;.
Przy stosowaniu materiatow zawierajacych krzemionke lub przy natrysku farb zawierajacych
krzemionke nalezy stosowa¢ maski pytochronne wzglednie hetmy ochronne z doplywem czystego
powietrza, a skore rak i twarzy smarowa¢ thustym kremem ochronnym.
Materiatow zawierajacych zwigzku otowiu i chromu jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy
nanosi¢ metoda natrysku, a powtok z tych materialow — szlifowac na sucho.
Przy wykonywaniu malowan materiatami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki
organiczne nalezy :
stosowac odziez ochronna;
wykonywa¢ wewnetrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji
mechanicznej, zapewniajacej sukcesywna wymiane powietrza;
przestrzega¢ bezwzglednego zakazu palenia papierosow, uzywania otwartych palenisk, narzedzi
i silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ Zrodlem pozaru; umiesci¢ w widocznych
miejscach wyrazne napisy ostrzegawcze w przypadku wykonywania robot malarskich z
zastosowaniem tatwopalnych materialow; podreczny sprzet przeciwpozarowy powinien byc¢
fatwo dostgpny, aby mogt by¢ natychmiast uzyty w wypadku pozaru.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach tynkowych lub podtozach betonowych
odpowiadajgcym wymaganiom dotyczacym :
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5.2.

5.3.

5.3.1.

robot tynkowych,
podtoza z prefabrykowanych elementéw betonowych lub elementéw betonowych;
podtozy gipsowych.

Warunki przystapienia do rob6t malarskich
Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie,

a takze kontroli materialéw. Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyrownaé i wygladzi¢

powierzchnie przeznaczona do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie

i szlifowanie, jezeli wymagana jest duza gladko$¢ powierzchni. Nastgpnie powierzchnie nalezy

zagruntowa¢. Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po

wyschnieciu tynkdw 1 miejsc naprawianych.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po :

+ catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych (biaty montaz)
oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

» wykonaniu podtozy pod wyktadziny podlogowe,

* utozeniu podtdég drewnianych, tzw. bialych,

* catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka
nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po :

* wykonaniu tzw. biatego montazu,

* ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych)
z przybiciem listew przysciennych i cokotow,

* oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Dobor wlasciwego rodzaju podktadu w zaleznos$ci od wymienionych warunkéw powinien byé

dokonany zgodnie z ustaleniami podanymi w normach panstwowych lub $§wiadectwach

dopuszczenia materiatu do stosowania w budownictwie.

Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dla robot murowych.

Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypelnione zaprawg, rowno z licem muru. Przed malowaniem
wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych poza jej
obszar oraz resztek starej powtoki malarskie;j.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktorag wykonywana
bedzie powloka malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podlozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Najwigksza
L.p. Rodzaj farby wilgotnosc¢
podioza, w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w 6
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.2. Beton

Nowe podtoza betonowe lub Zelbetowe pod wzgledem doktadno$ci wykonania powinny odpowiadaé
wymaganiom okreSlonym w szczegotowej specyfikacji technicznej dla robdt betonowych
i zelbetowych.
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5.3.3.

5.34.
5.3.5.

5.3.6.

5.3.7.

54.

54.1.

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub

widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjna.

Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawag cementowa lub

specjalnymi mieszankami, na ktore wydano aprobaty techniczne.

Wilgotno$¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktéra wykonywana bedzie powtoka

malarska, nie moze przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢

odkurzona i odttuszczona.

Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej dla robot tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢
usunigte przez wypehienie odpowiednig zaprawg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia
tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywac¢ sladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy
naprawi¢ odpowiednia zaprawa, zalecang przez producenta wyrobé6w malarskich.

3) Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczacé
wartosci podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spehia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

Podloza z drewna, materiatow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszale o wilgotnosci nie

wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekow i1 zaciekow zywicznych.

Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam thuszczu, zywicy, starej farby i innych

zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka, na ktéra wydano

aprobate techniczng.

Podtoza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam thuszczu i oczyszczone ze

starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.

Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktora wydana jest

aprobata techniczna.

Podloza z plyt witoknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wicksza niz 4% oraz

powierzchni¢ doktadnie odkurzona, bez plam thuszczu, wykwitdéw, rdzy i innych zanieczyszczen.

Wkrety mocujace nie powinny wystawac poza lico plyty, a ich gléwki powinny by¢ zabezpieczone

antykorozyjnie.

Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Warunki ogolne prowadzenia robdt malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich
zewngtrznych),

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podloza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie $wiezo

pomalowane (nie wyschnig¢te) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie

przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza

nie wigkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig

wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka

od otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikdéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodlem

pozaru.
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54.2.

5.4.3.

5.5.

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Wykonanie robo6t malarskich zewngtrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podtoza speiniaja
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robdt wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktora powinna zawierac:

* informacje o ewentualnym srodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

* sposob przygotowania farby do malowania,

* sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),

* krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

* czas migdzy nakladaniem kolejnych warstw,

* zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

* zalecenia w zakresie bhp.

Wykonanie rob6t malarskich wewngtrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podioza spelniaja wymagania podane
w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robdt wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajaca informacje
wymienione w pkt. 5.4.2.

Wymagania dotyczace powlok malarskich

Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu §rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho
1 na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacija
projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladow pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentdéw i wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb

na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powtoki te powinny byc¢ :

a) odporne na zmywanie wodg ze $§rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i §ladow pedzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity

podtoza.

Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach :

a) spekan,

b) tuszczenia si¢ powtok,

¢) odstawania powtok od podtoza.

Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi

lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powloki z farb mineralnych powinny :

a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez prze§witow, plam i odpryskow,

b) nie $cierac si¢ i nie obsypywacé przy potarciu mickka tkaning bawekniang,

¢) nie mie¢ sladow pedzla,

d) w zakresie barwy i polysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa,

¢) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach :
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5.54.

6.

6.1.

6.2.

6.2.1.

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w miejscach napraw
tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cmo,

b) chropowatos$¢ powtoki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na calej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

d) slady pedzla na powlokach jednowarstwowych.

Wymagania w stosunku do powlok z lakierow na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych

i rozpuszczalnikowych

Powtoki z lakieréw powinny :

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

b) nie mie¢ $ladow pedzla, smug, plam, zaciekdéw, uszkodzen, pgcherzy i zmarszczen,

c¢) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosSci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

Badania przed przystapieniem do robdot malarskich
Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materialow,
ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.

Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujacych

terminach :

* dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

* dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podloza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich

elementow przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku :

* muréw ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnosc¢
wykonania zgodnie ze Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng robét murowych, wypetnienie spoin,
wykonanie napraw i uzupetnien, czysto§¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,

* podlozy betonowych — doktadno$¢ i zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym oraz
szczegotowa specyfikacjg techniczng robodt betonowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw
i uzupehien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

» tynkow zwyktych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem, réwno$¢ i wyglad powierzchni
z uwzglednieniem wymagan okre§lonych w szczegdtowej specyfikacji technicznej robot
tynkowych, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupehien, zabezpieczenie elementow
metalowych, wilgotno$¢ tynku,

* podlozy z drewna — wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw
i uzupehien,

* plyt gipsowo-kartonowych i wldknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

* elementow metalowych — czysto§¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w Szczegdtowej Specyfikacji

Technicznej dla rob6t murowych.

Réwnosé powierzehni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w Szczegotowej Specyfikacji

Technicznej dla robdt tynkowych.

Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglosci okoto 1 m, w rozproszonym

swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie

powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac

czystej szmatki.
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6.2.2.

6.3.

6.4.

6.4.1.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku
watpliwos$ci nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo - wagowa.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
Kontrola jako$ci materiatow
Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt.
22.1.-2.24.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic :
— czy dostawca dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,
— terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,
—wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Oceng wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna
w kolorze i konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac :
a) w przypadku farb ciektych:
- skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty,
- grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
- kozuch,
- §lady plesni,
- trwaly, nie dajacy si¢ wymieszac osad,
- nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,
- obce wtracenia,
- zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- §lady plesni,
- Zbrylenie,
- obce wtracenia,
- zapach gnilny.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robdt malarskich
z dokumentacja projektows, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb.
Badania te w szczeg6lno$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot
w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

Badania w czasie odbioru robot

Zakres 1 warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegolnosci w zakresie :

— zgodno$ci z dokumentacjag projektowa, Szczegdélowa Specyfikacja Techniczng wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podiozy,

— jakosci powlok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace

wykonanych robot.

Badania powltok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od

zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C 1 przy

wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakos$ci powtok malarskich obejmuje :

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku,
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- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepnosci powloki,
- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.4.2. Opis badan

7.

7.1.

7.2.

8.1.

8.2.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot :

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym
z odleglosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodno$ci barwy i polysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy
1 potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

¢) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni welniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powtoke
nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapily $lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powloki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacigé
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepnos¢ powloki nalezy uznaé za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie
wypadnie,

* na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisana w normie PN-EN ISO 2409:2008,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlona szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca
mickkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cala badana powloka bedzie miala
jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. i opisane w dzienniku

budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

Szczegoélowe zasady obmiaru rob6t malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedlug rzeczywistych

wymiarow. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otworéw i miejsc nie malowanych o
powierzchni

kazdego z nich do 0,5 ma.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 8

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajagcym zakryciu sg
podtoza. Odbidr podiozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi
w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz SST i zezwoli¢ na przystapienie do robot
malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia

nieprawidlowos$ci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzic¢
badanie nieodebranego podtoza.
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8.3.

8.4.

8.4.1.

8.4.2.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podlozy) oraz
materialdow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior czesciowy

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot (pkt 8.4.).

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robdt jezeli
umowa takq forme przewiduje.

Odbior ostateczny (koncowy)

Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz niniejsza specyfikacje

techniczna.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie

przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Dokumenty do odbioru koncowego

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty :

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioru podtozy,

— protokoty odbioréw cze$ciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porownac je

z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji techniczne;j

oraz dokonac oceny wizualne;.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne,

a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem

merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan :

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnos$ci powtoki
z wymaganiami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji
technicznej oraz przedstawi¢ powtoke ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i nie ograniczajg
trwatosci powloki malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usunigcia wadliwie wykonanych robot malarskich, wykonania ich ponownie i powtdérnego
zgloszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupemieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego

1 wykonawcy. Protokol powinien zawierac :
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8.5.

9.

9.1.

9.2.

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— oceng wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni¢cia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z zamowieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.

Odbioér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
powlok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0Odbior ostateczny (konicowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawag do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
a negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot
1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich

Podstawe rozliczania robdot malarskich stanowi ustalona w umowie kwota ryczaltowa za
okreslony zakres rob6t obejmujacy roboty malarskie.

Kwota ryczattowa obejmujaca roboty malarskie uwzglednia koszty wykonania nastgpujacych prac

malarskich oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie 1 przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do
wykonania robot malarskich, niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

— zabezpieczenie podtdg 1 innych elementdw, nie przeznaczonych do malowania, przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot malarskich,

— przygotowanie farb, szpachlowek, gruntow i innych materiatow,

— oceng 1 przygotowanie podlozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej
specyfikacji technicznej,

— proby kolorow,

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu rob6t elementow, ktore wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,

— usuni¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatlow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementdéw nie przeznaczonych do malowania,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposob podany w niniejszej specyfikacji
technicznej (opisac sposob usunigcia pozostatosci i odpadow), lub w specyfikacji ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7,

— likwidacj¢ stanowiska roboczego,
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10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

— utylizacj¢ opakowan i resztek materialdéw zgodnie ze wskazaniami producentdéw i wymaganiami
podanymi w niniejszej specyfikacji (opisac¢ sposob utylizacji),
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881
z podzniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.
Nr 138, poz. 935).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity
Dz. U. 22009 r. Nr 152, poz. 1222 z pdézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach
niebezpiecznych, dla ktorych karta charakterystyki nie musi by¢ dostarczona (Dz. U. Nr 109,
poz. 721).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych 1 preparatow niebezpiecznych oraz niektorych preparatow
chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439).

Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogélne Kod
CPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja — 2011 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Cze¢$¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 4 ,,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2011 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady —
1990 rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.06

Kod CPV 45410000-4

SCIANY G-K
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem obudéw G-K.

Zakres stosowania ST
» Obudowy instalacji ptytami G-K.

1.2.  OKkreSlenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 ST-00 ,,Wymagania Ogolne".

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Przy wykonywaniu sufitow i obuddéw nalezy przestrzega¢é zasad podanych w normie

PN-68/B-10024 oraz instrukcji producentow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno§¢ z Dokumentacja
Projektowa ST i1 obowigzujacymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami

Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY
» profile UW i CW 75mm,
> plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodoodporne i ognioodporne,
» tadma izolacji uszczelniajacej,

3. SPRZET
Warunki ogdélne sprzetu podano w ST.00.00. “Wymagania ogolne” pkt.3.

3.1 Rodzaj robot
Wykonanie fragmentdéw $cian stanowigcych obudowe instalacji wewnetrznych.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace stosowania $rodkow transportu podano w ST- 00.00. “Wymagania
ogo6lne”.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem i narazeniem na
oddzialywanie opadow atmosferycznych i uszkodzenia (np. wgniecenia ptyt, a zwlaszcza uszkodzenia
krawedzi 1 narozy). Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na podkladach
dystansowych.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do wykonania $cianek i sufitow
powinny odbywac si¢ tak aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny. Plyty nalezy przenosi¢ boczng
krawedzig pionowo lub przewozi¢ odpowiednio przystosowanym $rodkiem transportu (wozek widtowy,
samochdd cigzarowy, wozek transportowy),

Przy sktadowaniu nalezy zwrdci¢ uwage na nosno$¢ podtoza. Materialy powinny by¢ sktadowane
starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknigtych. Ptyty winny by¢ skladowane
na paletach fabrycznych w stosach nie wigkszych niz dwie palety. Na stanowisku roboczym odkrytym
materialy nalezy uktada¢ na podktadzie z desek lub ptyt betonowych i przykrywa¢ szczelnie brezentem
lub folia.

Przechowywanie w magazynach poélotwartych lub zamknigtych, suchych i1 przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi o temperaturze od +5°C do +40°C i wilgotnoS$ci nie
przekraczajacej 70%.

Transport materiatéw nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Materialy powinny by¢
pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach panstwowych lub
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5.

5.1.

$wiadectwach ITB.
Transport profili stalowych typowymi $rodkami transportu

WYKONANIE ROBOT

Warunki ogélne wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania robdt podano w ST.00.00. “Wymagania ogdlne”.
Wykonanie robot powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie
przez Inspektora nadzoru. Szczegétowe rozmieszczenie i1 wysokosci sufitow podwieszanych
przedstawione s3a na odrgbnych rysunkach. Rysunki architektoniczne nalezy rozpatrywac lacznie
z projektami branzowymi. W sufitach nalezy osadzi¢ wszelkie niezbgdne elementy instalacji. Do plyt
o grubosci 1,25 mm mozna mocowac cigzary do 1,5 kg, ciezsze elementy musza by¢é mocowane do
konstrukcji lub stropu pierwotnego. Klapy rewizyjne dla instalacji itp. Sg mocowane do konstrukcji CD.
Mozna je wykona¢ na budowie lub oprawia¢ w plyte u producenta. Kolorystyka tych elementow wg
projektu wnetrz do akceptacji architekta. Probki wykonczen nalezy przedlozy¢ do akceptacji
projektanta.
Plyty obrabia si¢ narzedziami do drewna wg wytycznych producenta.

5.2. Warunki szczegotowe wykonania robot

5.3.

5.3

Obudowy G-K.

- wytyczenie przebiegu obudow,

- mocowanie profili przytgczeniowych UV UW do $cian i stropow,
- wlozenie profili CW,

- pokrycie $ciany ptytami,

- szpachlowanie i wzmacnianie ztgczy i naroznikéw

- impregnowanie powierzchni

- usunigcie pozostalosci po montazu i wyczyszczenie zabrudzen.

Zasady wykonywania robét:

.1. Wykonywanie $cian i obudéw

Wyznaczy¢ przebieg obudowy, za pomoca poziomicy 1 taty nanie$¢ przebieg §ciany na
otaczajaca zabudowe i strop.
Profile przytaczeniowe UW mocuje si¢ do $cian i stropéw przy pomocy uniwersalnych elementow
mocujacych rozmieszczonych co 100 cm. Pod profilami nalezy utozyé warstwe izolacji uszczelniajgcej
W postaci taSmy.
Na otaczajacych $cianach potaczenie uzyskuje si¢ przy pomocy profilu CW.
Profile stupkowe CW muszg by¢ wlozone w gorny profil UW na gl¢bokos$¢ co najmniej 1,5 cm.
Profil stupkowy wktada si¢ najpierw w dolny profil UW, a nastgpnie w gorny. Profile stlupkowe
rozmieszcza¢ w odleglosci co 60 cm od siebie, otwarta strong w kierunku montazu.
Pokrycie zaczyna si¢ wymierzong szeroko$cia ptyty. W razie potrzeby pod plyte uktada¢ paroizolacje
z folii polietylenowe;j. Ptyte przykrecaé do profilu CW w odstepach co 25 cm.
Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa pltyt mocowana jest co 75 cm. Drugg warstwe plyt
przesuna¢ o 60 cm.
Tak wykonana obudowa przygotowana jest do zaszpachlowania fug, poltgczen i wglebien po wkretach.
Na zaszpachlowang powierzchnie ptyty GK nanosi si¢ warstwe materiatu gruntujgcego.
Poprzez gruntowanie wyrdéwnuje si¢ zroznicowang nasigkliwo$¢ kartonu i masy szpachlowej. Przed
dalszg obrobka powierzchni i malowaniem materiat gruntujacy musi by¢ suchy.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzi¢:
» stan 1 wyglad pod wzglgdem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i sztywnosci
» rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow
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7

8.1.

9.

9.1.

10.

» uszczelnienie przestrzeni migdzy wbudowanymi elementami

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,,Wymagania og6élne”. Jednostka obmiaru jest : m2

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST00.00 “Wymagania ogdlne”.
Odbioru robot nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych.

Sprawdzenie jako$ci wykonanych robét

Sprawdzenie jako$ci wykonanych robot obejmuje ocene :

- prawidtowosci potozenia robot w planie i przekroju

- prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np. szczelin
dylatacyjnych

- niezbedne decyzje o dopuszczeniu materiatéw i urzadzen do stosowania w budownictwie,

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 “Wymagania ogolne”.
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot , w oparciu o wyniki pomiarow
i badan laboratoryjnych. Zgodnie z Dokumentacja Projektowsg nalezy wykona¢ zakres robot
wymieniony w p. 1.2. niniejszej ST.

Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- zakup 1 dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow
- wykonanie i demontaz rusztowan, pomostéw roboczych i zabezpieczen

- wykonanie obudéw i sufitow

- uporzadkowanie terenu robot

- wykonanie niezbednych pomiarow i prob

PRZEPISY ZWIAZANE :
Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazujg wg;
Instrukcja montazu Systemow Rigips.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdot budowlano — montazowych. Arkady 1989
Technologia wykonania wg instrukcji producenta
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.07

MONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

(Kod CPV 45421100-5)
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1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru montazu drzwi w budynkach.

1.2.  Zakres stosowania SST
Ninigjsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamowieniem okreslonym w pkt. 1.8.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ migjsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut
1 zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy montazu okien z drewna klejonego - warstwowo i obejmuje wykonanie
nastepujacych czynnosci:
— przygotowanie o$ciezy do wbudowania drzwi,
—usytuowanie i mocowanie drzwi w otworach,
Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materialow
wykorzystywanych do montazu okien oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw robdt
montazowych.

1.4. Okreslenia podstawowe i definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami, w szczegdlnosci
PN-B-91000, oraz okres§leniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.,
a takze zdefiniowanymi ponizej :

Skrzydlo — ruchoma czes¢ drzwi lub wrot zamocowana w oScieznicy, krosnie lub bezposrednio
w otworze budowlanym.

Skrzydlo prawe — skrzydlo, ktére w widoku od strony zawiasOw ma zawiasy z prawej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (kros$nie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrot jego przy
zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazowek zegara.

Skrzydlo lewe — skrzydlo, ktore w widoku od strony zawiasOw ma zawiasy z lewej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (kros$nie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrot jego przy
zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazowek zegara.

Drzwi jednoskrzydlowe, ktére w widoku miedzy stojakami o$cieznicy ma jedno skrzydto,

Drzwi dwuskrzydlowe, ktore w widoku migdzy stojakami o$cieznicy ma dwa skrzydta umieszczone
obok siebie.

Jednostka ladunkowa kontenerowa — jednostka tadunkowa uformowana przy uzyciu kontenera.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne powszechnie
stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7.

1.6. Dokumentacja montazu okien i drzwi balkonowych
Montaz okien i drzwi nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy
prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiaty stosowane przy montazu okien i drzwi balkonowych, bgdace w mysl Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materialami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
pOzniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP,
powinny miec :
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- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”, albo

— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty

produkc;ji.

2.2. Rodzaje materialow
Materialy i wyroby stosowane przy montazu drzwi :
— drzwi aluminiowe,
— drzwi plycinowe,
— drzwi stalowe,
— drzwi ppoz.
— zaprawy do obrobki,
— materialy uszczelniajace,
— inne wyroby i materiaty.
Wszystkie materialy do wykonania rob6t montazowych okien powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, itp.).

2.2.1. Stolarka drzwiowa
- wewnetrzna — drewniana i aluminiowa z profili tzw zimnych

- do sanitariatéw — systemowe zabudowy z drzwiami
Z uwagi na funkcje obiektu — drzwi zastosowaé o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej, oraz o
podwyzszonej wytrzymatosci, o min. 3 zawiasach.

UWAGA:
Drzwi na drogach ewakuacyjnych wyposazy¢ w urzadzenia antypaniczne.

Okna i drzwi powinny posiada¢ wlasciwosci eksploatacyjne okre§lone i1 sklasyfikowane
przez producenta zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010.
Ponadto producent powinien okresli¢ material (materiaty), z ktorych okna sg wykonane, tacznie
z wszelkimi zastosowanymi powltokami i/lub $rodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢
zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementéw sktadowych, majacych wpltyw na trwatosé
wyrobow przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
Producent powinien réwniez poda¢ informacje dotyczace konserwacji okien oraz ich czgsci
podlegajacych wymianie.

2.2.2. Drzwi wewngetrzne
- drzwi wewngetrzne nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami p.poz. (0 odpornosci pozarowej)
- wskazane drzwi musza by¢ wyposazone w samozamykacze szynowe z regulowang predkoscia
zamykania (sg to gléwnie drzwi w ciggach komunikacyjnych, tam gdzie jest to wymagane przepisami
oraz w pozostalych zgodnie z projektem wykonawczym)

- w drzwiach wymagajacych pochwytéw antypanicznych: pochwyty antypaniczne wyposazone w listwe
naciskowa.

- drzwi wewnetrzne toalet: drewniane o$cieznice stalowe,

- klamki, gatki, pochwyty, odbojowe, zamki i inne zabezpieczenia — stosownie do potrzeb
poszczegblnych pomieszczen

- skrzydta drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, powinny by¢ oznakowane w sposob widoczny i
wykonane z materiatu zapewniajacego bezpieczenstwo uzytkownikéw w przypadku sttuczenia.
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2.2.3. Drzwi wejSciowe
-drzwi wewnetrzne nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami

- drzwi wej$¢ gtdéwnych systemowe, szklane, jako czesci $cian ostonowych. Przy drzwiach zaleca sig
oprzyrzadowania systemowego zapewniajacego odpowiednia jakos¢ produkcji.

- skrzydta drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, powinny by¢ oznakowane w sposob widoczny
1 wykonane z materiatu zapewniajacego bezpieczenstwo uzytkownikéw w przypadku sttuczenia.

2.3.  Uwagi ogolne

e wymiary drzwi sprawdzi¢ na budowie. w szczego6lnosci sprawdzi¢ wymiary (po zalozeniu
instalacji) i ewentualnie zweryfikowa¢ wysokosci drzwi montowanych bezposrednio pod
sufitami podwieszanymi.

e drzwi szkli¢ szklem bezpiecznym, antyodpryskowym, o zwiekszonej odpornosci na przebicie i
rozbicie.

e na drzwi szklone szkltem przezroczystym naklei¢ na poziomie wzroku pas oznakowania (pas lub
punkty).

o wszystkie drzwi i okna powinny spetnia¢ obowigzujace przepisy oraz posiada¢ wlasciwe atesty i
by¢ dopuszczone do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

e drzwi ciezkie i czgsto uzywane na ciagach komunikacyjnych wymagaja wysokiej jakosSci
wykonawstwa obliczonego na duze zuzycie drzwi.

e drzwi aluminiowe malowane proszkowo. plyciny wykona¢ w kolorze profili.

e drzwi ptytowe, gladkie wykona¢ z ramiakdéw z drewna twardego, wypetnionego twardg ptyta,
laminowane twardym laminatem gr. 0,9mm. o$cieznica stalowa, regulowana, obejmujaca mur,
malowana proszkowo.

e stosowac 3 zawiasy na skrzydto i blokady w-c z mozliwo$cig ich awaryjnego otwarcia.

e stosowac okucia stalowe, klamki, zamki, zawiasy w jednorodnej stylistyce i kolorze, np.: chrom
lub chrom satyna. klamki z podtuznym szyldem.

e stosowa¢ samozamykacze z tlumieniem domknigcia. drzwi, w szczegdlnosci na drodze
ewakuacji, wyposazy¢ w zawiasy 180°.

o akustyka: okna wewnetrzne wykona¢ o wskazniku deklarowanym przez dostawce rmin.=32 db.
drzwi o wskazniku deklarowanym przez dostawce rmin.=32 dB (zgodnie z normg wyrobu PN-
EN 14351-1+A1:2010 okna i drzwi).

e klasy zamkoéw ustali¢ z uzytkownikiem.

e ostonnos¢ drzwi i okien podano wg wykonawczych projektow ochrony radiologicznej dla
aparatow o duzych wymaganiach ostonnych. jednakze po wyborze aparatu projekt ochrony
radiologicznej bedzie wykonywany ponownie i moze zdarzy¢ si¢, ze bedzie wymagana mniejsza
ostonnos¢ drzwi i okien. decyzje, czy montowaé drzwi i okna ostonne bez znajomosci
docelowego aparatu pozostawia si¢ inwestorowi.

e drzwi w calym obiekcie winny otwiera¢ si¢ w sposob nie zawegzajacy drog ewakuacyjnych.
Z uwagi na powyzsze drzwi wychodzace na korytarz wykona¢ jako otwierane o 180°, to jest tzw.
»kladzione na $cian¢”. Drzwi te wymagajag zamontowania odbojnikoéw drzwiowych
zamontowanych odpowiednio w podlogach- w celu ochrony $cian przed uszkodzeniem

e Szczegoélowe parametry szklenia na etapie wykonawstwa nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

2.4.  Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobow do montazu okien balkonowych.
Wyroby i materialy do montazu okien moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastepujace
warunki :

- s3 zgodne z ich wyszczegélnieniem 1 charakterystyka podana w dokumentacji projektowej

1 niniejszej specyfikacji techniczne;,

- kazda jednostka tadunkowa lub partia okien luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

— wyroby i materialty konfekcjonowane sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknicte (bez oznak
naruszenia zamknigcia) i oznakowane w sposdb umozliwiajacy ich pelng identyfikacje (pelna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania wyroboéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia
montazu okien i drzwi balkonowych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem terminow
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobow i materiatow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokotem przyjecia materiatow.

2.5. Warunki przechowywania materialow i wyroboéw do montazu okien

Okna z drewna nalezy przechowywaé zgodnie z wymaganiami normy PN-B-05000, zgodnie
z wymaganiami okre$lonymi przez ich producenta.

Okna z wyjatkiem wyrobéw uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe, nalezy
przechowywa¢ w magazynach poétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przez opadami atmosferycznymi.

Pozostale wyroby 1 materialty powinny by¢ przechowywane 1 magazynowane zgodnie
z odpowiednimi instrukcjami producentow oraz wymaganiami wiasciwych dokumentéw odniesienia tj.
norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyroboéw i materialow
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach,
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Podlogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, rowne.
Dopuszcza si¢ w pomieszczeniach magazynowych polotwartych stosowanie nieutwardzonego podtoza,
ale wowczas okna i/lub drzwi balkonowe nalezy ustawia¢ na legarach utozonych réwnolegle do siebie.
Wysokos¢ legarow powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm. Okna nalezy ustawia¢ w odleglosci co najmniej
1,0 m od czynnych urzadzen grzejnych.

Nalezy je przechowywaé¢ w jednej lub kilku warstwach w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkow bezpieczenstwa. W zaleznosci od stopnia wykonczenia
powierzchni okien i drzwi balkonowych oraz rodzaju podloza w magazynie, wyroby nalezy
przechowywac zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4.

Tablica 4. Sposoby przechowywania drzwi w zaleznoSci od stopnia wykonczenia powierzchni wyrobow
oraz rodzaju podloza w magazynie

Rodzaje wyrobow
Ip. . ) okna i drzwi balkonowe drewniane okna i drzwi balkonowe z
P Rodzaj podtoza w tworzyw sztucznych
magazynie jednokrotnie malowane i
ostatecznie wykonczone
gruntowane spos6b pakowania
pojedynczo w
pojedynczo w pakietach pojedynczo paletach
stupkowych
1 2 3 4 5 6 7
1. | Podtoze Na progu
nieutwardzone (na W jednej oscieznicy; - W jednej -
legarach) warstwie na okna w warstwie na
2. | Podloze utwardzone progu warstwach do progu
oscieznicy facznej Na legarach oscieznicy W dwoch lub
wysokosci 2 w dwoch lub trzech
m, trzech warstwach
drzwi warstwach
balkonowe w
jedne;j
warstwie

Sposob przechowywania okien powinien by¢ zgodny z wymaganiami ich producenta.
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3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzetinarzedzia do montazu okien i drzwi

Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzgtu, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ materialdow i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla
srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych montaz okien. Przy doborze
narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatow i wyrobow.

Przy montazu drzwi nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzgdzie, elektronarzedzia i sprzet do :
a) sprawdzania wymiardw i ptaszczyzn,

b) wiercenia otwordw oraz ustawienia i zamocowania drzwi balkonowych w o$ciezach,

¢) transportu technologicznego wyrobow,

d) wykonywania montazu na wysoko$ci wymagajacej uzycia rusztowan.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegolowe dotyczace Srodkow transportu

Wyroby i materialy do montazu okien i drzwi moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi i wodnymi.
Wymagania dotyczace $rodkow transportu oraz zasady ladowania i zabezpieczania okien w Srodkach
transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi
(zaleceniami) producenta.
Warunki transportu pozostalych wyrobow i materialow powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm
przedmiotowych dotyczacych tych wyrobdw 1 wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3. Zasady ladowania drzwi na Srodki transportu

4.3.1. Ladowanie drzwi w transporcie drogowym
Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty
rownolegte do podtuznej osi pojazdu na stojakach o$cieznic. Wyroby nieszklone, w ktorych elementy
oku¢ zamykajacych wystaja ponad powierzchnie skrzydta, nalezy przesuna¢ wzgledem siebie o szeroko$¢
skrzydta.
4.3.2. Ladowanie drzwi w transporcie kolejowym i wodnym
Wyroby nalezy ustawia¢ pionowo w rzedach tak, aby plaszczyzny skrzydet byly rownolegle do
podtuznej osi wagonu ($rodka ptywajacego), z tym ze :
a) okna — na progach o$cieznic,
— o wysokosci o$cieznicy mniejszej od wysokosci bocznych $cian wagonu na progu oscieznicy,
— o wysokosci o$cieznicy wigkszej od wysokosci bocznych $cian wagonu na stojaku o$cieznicy.
b) drzwi :

— o wysokosci o$cieznicy mniejszej od wysokosci bocznych $cian wagonu na progu oscieznicy,

— o wysokosci o$cieznicy wigkszej od wysokosci bocznych $cian wagonu na stojaku oscieznicy.
Wyroby nieszklone, w ktorych okucia zamykajgce wystajg ponad powierzchni¢ skrzydta, nalezy
przesuna¢ wzgledem siebie o szeroko$¢ ramiaka skrzydta
Zaleca si¢ tadowanie wyrobow w dwoch lub trzech warstwach pod warunkiem, ze wysoko$¢ bloku nie
moze przekroczy¢ wysokosci bocznych §cian wagonu.

4.4. Zasady zabezpieczania drzwi w Srodkach transportowych
Ustawione wyroby w $rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki. Potgczenia powinny
zapewniac stabilno$¢ i zwarto$¢ tadunku oraz zabezpiecza¢ go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
wyroboéw. Wyroby nalezy zabezpieczac przez :
a) Sciste ich ustawienie w rzedach,
b) wypehienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajacymi,
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5.

5.1.

¢) usztywnienie rzedow za pomoca elementow mocujacych i rozpierajacych,

d) faczenie rzgdow w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomoca rozpor a w transporcie
drogowym za pomoca elementow mocujacych,

e) usztywnienie blokéw za pomocg progow,

f) ustawienie w przestrzeni miedzy drzwiowej w wagonach wyrobéw w ten sposob, aby nie
blokowaty drzwi.

W przypadku tadowania wyrobéw dwuwarstwowo, gorng warstwe nalezy zabezpieczy¢ podobnie jak

dolna.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV

45000000-7, pkt 5

e Drzwi jak wszystkie elementy budynku musza spelnia¢ podstawowe wymagania projektowe.

e Wszystkie drzwi powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, w Polsce, posiadaé
aktualne dokumenty techniczne (jak aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci — dotyczy
przede wszystkim drzwi o okreslonej odpornosci ogniowej) oraz wszelkie inne dokumenty,
przewidziane prawem, a potwierdzajace spetnienie specyfikowanych wymagan.

e Dokumentacja techniczna dotyczaca drzwi, przed wykonaniem drzwi powinna zostac
sprawdzona ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan dla kazdego typu drzwi, zestawienia
iloéci, wymaganych parametrow technicznych i Uzytkowych, zgodnosci z obowigzujacymi
przepisami, normami i aktualng Aprobata Techniczng. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci
skontaktowac si¢ z architektem.

e Nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ sprawdzenia ilosci wszelkich typdéw drzwi oraz wszystkich
wymiarow 1 warunkow w naturze, przed zamowieniem drzwi.

o Uwzgledni¢ koniecznos¢ dostawy 1 montazu drzwi wedlug wytycznych zawartych w
specyfikacji oraz wymagan producenta. Drzwi powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcja i
wymaganiami Producenta, w celu uzyskania prawidlowych rozwigzan, zgodnych ze swym
przeznaczeniem i o wyspecyfikowanych parametrach, zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

e Nalezy przeprowadzi¢ ocene wytrzymatosci drzwi na podstawie granicznych, dopuszczalnych
wartosci trwalych odksztatcen pod wptywem obcigzen (przy zalozonym wymogu braku
uszkodzen i zachowania sprawnos$ci), potwierdzong odpowiednimi badaniami wg PN-EN. W
tym celu w projekcie architektonicznym przewiduje si¢ minimalng klase wytrzymatosci
gltéwnych (wejsciowych, ewakuacyjnych) drzwi zewnegtrznych oraz drzwi wewnetrznych
uzywanych z duza czgstotliwoscig (komunikacja ogélna) jako klas¢ 2 wg PN-EN 1192:2001,
konieczna klasa do weryfikacji przez Wykonawce.

e  Wszystkie drzwi w celu spelnienia wszystkich podanych wymagan, beda wyposazone w
proponowane, opisane wyposazenie dodatkowe. Wyposazenie drzwi moze pochodzi¢ od
roznych, wybranych dostawcow. Montaz wyposazenia nie moze narusza¢ zadnych,
potwierdzonych przez producenta parametréw drzwi co musi by¢ uwzglednione przez
Wykonawce. Elementy osprzetu, okué czy wyposazenia musza by¢ uzgodnione, zaprezentowane
oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego 1 architekta, a takze zebrane w dokumentacji
warsztatowej przez producenta / dostawce, przed przystapieniem do realizacji.

¢ Na drogach ewakuacyjnych powinny otwiera¢ si¢ zgodnie z kierunkiem ewakuacji

e  Wszystkie drzwi na drogach ewakuacji powinny by¢ wyposazone w dzwignie przeciwpaniczne
lub przynajmniej w zamknigcia awaryjne, ponadto :

- Wszystkie drzwi ewakuacji ogodlnej, przeznaczonej dla wigcej niz 300 osoéb wyposazyé w
,,panic bar”.

- zastosowane systemy blokujace i /lub odblokowujgce powinny zapewnia¢ natychmiastowe, w
czasie nie dtuzszym niz 1s wyjscie w kierunku ewakuacji;

- konstrukcja skrzydet drzwiowych powinna umozliwiaé zamontowanie zamknig¢é
przeciwpanicznych w taki sposob, aby element uchwytowy znajdowat si¢ na wysokosci
0.9- 1.1m. nad poziomem wykonczonej posadzki.

- drzwi bedace wyjsciem ewakuacyjnym, blokowane jako zamknigte — z kontrola dostgpu — w
wypadku pozaru powinny by¢ wyposazone w system umozliwiajacy ich odblokowanie lub
powinny by¢ otwarte w przypadku zaniku napigcia, zasada mozliwosci ewakuacji musi by¢
zapewniona we wszystkich systemach kontroli dostepu
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5.2.

- w drzwiach dwuskrzydtowych oba skrzydta wyposazone w zamknigcia przeciwpaniczne lub
awaryjne, w drzwiach dwuskrzydlowych, przylgowych wielko$¢ luzu wrebowego migdzy
skrzydtami powinna umozliwia¢ swobodne otwieranie skrzydta biernego po jego zamknieciu;

zgodnie z zapisami Prawa, zadne drzwi nie mogg w stanie petnego otwarcia zawezac drogi
ewakuacyjnej, ponizej wymagane;j jej szerokosci.

Warunki przystapienia do montazu drzwi
Osadzenie drzwi przed zakonczeniem robdt mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich

warunkow cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach.

Wymagane jest wiec sprawdzenie stanu wilgotnosci powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia
pomieszczen.

W $cianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi nalezy wbudowywac¢ przed wykonaniem ocieplenia.
Przed przystapieniem do montazu okien nalezy sprawdzic :

— prawidlowo$¢ wykonania $cian,

—rodzaj, stan wykonczenia i prawidlowo$¢ wykonania osciezy,

— zgodno$¢ wymiaréw otwordéw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

5.3.

5.3.1.

Ogolne zasady montazu drzwi

Usytuowanie drzwi w o$ciezu
Do podpierania progu o$cieznicy drzwi stosuje si¢ zgodnie z wytycznymi ich producenta klocki lub

belki drewniane (czasami elementy poszerzajace, o ile takie sg przewidziane w  dokumentacji
producenta) oraz katowniki badz kotwy stalowe.

Do ustawienia drzwi w otworze stuza klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwosé

odksztatcania si¢ ksztattownikow.

Zamocowanie drzwi przy uzyciu tylko kotkow rozporowych, srub lub kotew, bez zastosowania klockow
podporowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia.

5.3.3.

Zasady mocowania drzwi w o$ciezu

e Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby przewidywalne obcigzenia zewngtrzne
byly przenoszone za posrednictwem tacznikdéw na konstrukcje budynku, a funkcjonalnos¢ drzwi
byta zachowana, tzn. ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie o$cieznicy.

e Do mocowania drzwi w $cianie budynku — w zaleznoSci od rodzaju $ciany (monolityczna,
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje si¢ kotki rozporowe/dyble, kotwy i Sruby/wkrety
izolacyjne.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materialy izolacyjne nie stuzg do mocowania, a wylgcznie

do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy osScieznicq a sciang.

o Kolki rozporowe/dyble stosuje si¢ do betonu, muru z cegly dziurawki, pustakow ceramicznych
i cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp.

e Sruby mogg by¢ stosowane do mocowania o$cieznic do betonu, cegly petnej, cegly silikatowe;,
cegly dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowac $ruby dostosowane do materiatu
osciezy.

o Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oScieznicy jest zbyt duzy
do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian
warstwowych.

o  Wszystkie drzwi w obiekcie wykona¢ jako wzmocnione, drzwi o min. 3 zawiasach,

e stolarka drzwiowa aluminiowa, drewniana - wysoki standard.

e W przypadku zastosowania drzwi drewnianych pelnych, wymaga sie, aby byly gtadkie,
wykonane z litego drewna o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej i wysokiej estetyce.
Zabrania si¢ montazu drzwi drewnianych z wypekieniem typu ,,plaster miodu”. Wymaga si¢
wypetnienia petnego.

e Drzwi jednoskrzydtowe w obiekcie wykona¢ o szerokosci co najmniej 0,9 m. Rozumie si¢ przez
to szeroko$¢ uzytkowg otworu drzwiowego — szerokos$¢ przejscia. W przyjetym do montazu
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systemie drzwi nalezy zatem uwzgledni¢ powyzsze i przy odpowiedniej grubosci skrzydta
drzwiowego (z profilu ,,zimnego” lub ,,cieptego”) oraz z uwzglgdnieniem systemowej oscieznicy
1 sposobu otwierania drzwi, przyja¢ odpowiednig szeroko$¢ w $wietle osciezy. Szerokos$¢ osciezy
dobra¢ w zaleznos$ci od rodzaju drzwi i ich o$cieznic.

e Drzwi winny mie¢ przynajmniej jedno nieblokowane skrzydlo drzwiowe o szerokos$ci uzytkowe;j
w $wietle min 90cm.

e Drzwi do sanitariatow powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczenia, mie¢ co najmniej
szeroko$¢ 0,9 m 1 wysokos¢ 2 m w $wietle o$cieznicy, a w dolnej czesci - otwory o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza. Drzwi do sanitariatow wykonaé
z dolnym nawiewem.

e Drzwi do kabin ustgpowych wykona¢ systemowe otwierane na zewngtrz, o szerokosci uzytkowej
co najmniej 0,9 m, a do kabin przystosowanych dla potrzeb 0séb niepetnosprawnych, rowniez
o szerokosci uzytkowej co najmniej 0,9 m (skrzydto drzwiowe wykona¢ odpowiednio szersze
uwzgledniajac sposob otwierania i grubos¢ skrzydta drzwiowego).

e Przegrody dzielace ustep damski od meskiego i niepelnosprawnych, wykonane jako $ciany pelne
na cala wysoko$¢ pomieszczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystapieniem do montazu okien i drzwi
Przed przystgpieniem do montazu drzwi nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania osciezy do robot
montazowych oraz przeprowadzi¢ kontrole wyrobow i materialow wykorzystywanych w tych robotach.
6.2.1. Odbidr robot poprzedzajacych wykonanie montazu okien/drzwi.
Przed przystapieniem do montazu drzwi nalezy sprawdzi¢ :
— prawidlowo$¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednia szczegotowa specyfikacja techniczna,
— rodzaj oéciezy oraz ich prawidlowo$¢ wykonania i stan = wykonczenia (otynkowane czy
nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi),
— zgodno$¢ wymiardéw otwordw z wymiarami projektowanymi,
— mozliwo$¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomigdzy os$ciezem a oscieznica.
Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegétowych
specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy,
a takze w formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz
wykonawcy.
6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robdt montazowych
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub
instrukcjami producentéw. Badania te w szczegolnosci powinny polega¢ na sprawdzeniu prawidtowosci
wykonania :
— podparcia progu oscieznicy,
— zamocowania mechanicznego na calym obwodzie o$cieznicy (zachowania odstepéw miedzy
lacznikami mechanicznymi),
— izolacji termicznej szczeliny migdzy o$cieznicg a oSciezem, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy.
Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikaciji,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.
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6.4. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace montazu drzwi, w szczegdlnosci w zakresie :
— zgodno$ci z dokumentacja projektowa, Szczegétowa Specyfikacja Techniczng wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidlowos$ci oceny robot poprzedzajacych wykonanie montazu,
— jakosci robot montazowych.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robot.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2.  Szczegélowe zasady obmiaru robot montazowych okien
Powierzchni¢ drzwi oblicza si¢ w metrach kwadratowych :
e w Swietle oscieznic, a w przypadku braku o$cieznic w $wietle zakrywanych otworow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy wbudowywaniu drzwi elementami ulegajgcymi zakryciu sa mocowanie os$cieznicy na catym
obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a
o$ciezem. Odbior tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot (pkt 8.4.).
Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.
Odbiodr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli umowa
takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koncowego
Odbiodr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz niniejszg specyfikacja techniczng.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.5.  Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu drzwi po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych
z usuwaniem zgltoszonych wad.
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9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania
ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2.  Zasady rozliczenia i platnoSci
Rozliczenie montazu moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu montazu drzwi
Podstawe rozliczania montazu okien/drzwi stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za

okreslony zakres robot obejmujacy montaz.
Kwota ryczattowa obejmujaca montaz okien/drzwi uwzglednia koszty wykonania nastepujacych robot
montazowych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak :
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu,

ustawienie 1 przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezb¢dnych do

wykonania roboét, niezaleznie od wysokos$ci prowadzenia prac,

— zabezpieczenie elementéw wymagajacych zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

oceng 1 przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 1 szczegotowej

specyfikacji techniczne;j,

obsadzenie os$cieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewngtrznym oraz wykonaniem

izolacji termicznej i akustycznej potaczenia z osciezem,

— obrobienie progow drzwi,

—regulacje skrzydet i okug,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow w sposob podany w niniejszej specyfikacji
technicznej (opisa¢ sposob usunigcia pozostatosci i odpadow) lub w specyfikacji ,,Wymagania
ogodlne” Kod CPV 45000000-7,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacj¢ opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami producentéw i wymaganiami
podanymi w niniejszej specyfikacji (opisac sposob utylizacji),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka — Ocena izolacyjnos$ci akustycznej w budynkach
PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 1i izolacyjno$ci akustycznej elementéw budowlanych — Izolacyjnos¢ od
dzwigkow powietrznych.

2. PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Metoda badania.

3. PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi — Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie —
Metoda badania.

4. PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien
zaluzji 1 Scian ostonowych — Cz¢é¢ 3: Metoda badania powrotu
poodksztatceniowego.

5. PN-ENISO 10140-1:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych — Cz¢é¢ 1: Zasady Stosowania dla okreslonych wyrobow

6. PN-EN 1990:2004 Eurokod — Podstawy projektowania konstrukc;ji.

7. PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach

— Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé
akustyczna elementéw budowlanych — Wymagania.
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10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881
z pdzniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 138,
poz. 935).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U.
72009 r. Nr 152, poz. 1222 z pdzniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach
niebezpiecznych, dla ktérych karta charakterystyki nie musi by¢ dostarczona (Dz. U. Nr 109, poz. 721).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych oraz niektoérych preparatoéw chemicznych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 53, poz. 439).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogdlne Kod CPV
45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja — 2011 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Czg$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6
»Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1, czgs¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
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