
1,60*2,00*4+1,50*2,00+1,40*2,001,75*2+2,20+3,00+2,20*5+1,601,20*3*4+1,50*31,20*2*4+1,50*21,20*3*3+1,50*3+1,80*3+1,201,00*2,10*0,41*2+0,20*0,41*2,10*3+0,70*0,41*2,10(1,90+1,92+1,92*2+2,20+2,53+1,25*2+1,90+1,92+2,00+1,00+1,55+1,60)*3,05+(1,87+0,65+0,90+1,40+2,45+1,10)*2,20minus drzwi i otwory drzwiowe-(1,40*2,00*4+1,60*2,00*2+0,90*2,00*2+0,60*2,00*4)(4,58+2,48)*2*3,05-(1,92*3,05+1,60*2,00)(4,32+4,15)*2*2,10+((1,87+0,69)*2+0,95*2+2,45*2+(1,40+0,90)*2-0,60*4)*2,10(1,60+4,26)*2*2,10-0,90*2,001,50*1,50*3(3,75+2,48)*2*3,05-2,65*1,50*2(1,55+5,13)*2*3,05-0,90*2,00*2(1,55+2,05)*2*3,05-0,90*2,00(4,19+2,22)*2*3,05-0,90*2,00*2(4,32+4,15)*2*3,05-0,90*2,00(1,60+4,26)*2*0,95(1,60+12,03)*2*3,05-(1,60*2,00+1,40*2,00+1,50*2,00+0,90*2,00*5)(4,19+4,84)*2*0,85(4,19+2,80)*2*3,05-1,20*2,00(4,19+2,45)*2*3,05+0,80*2,00(4,19+2,28)*2*3,05-0,80*2,000,30+(1,80*17+18,60)*0,065+18,90*0,19*0,13+12,60*0,25*0,12+2,841+68,237*0,15+128,798*0,025+(239,55+384,567)*0,002+239,55*0,050,64*0,41*2,10(0,60+1,10*2+0,60+0,44)*2,10(1,56+0,93+1,63)*2,201,92*2,804,00*(0,25*2+0,20)+(0,15*2+1,00)*1,50pom. 1.1.(4,51+8,96+0,69+0,40)*2*3,05-(1,60*2,00*2+1,92*3,05)+(4,08+3,15)*2*3,05-1,92*3,05pom. 1.2.(3,27+3,24)*2*3,05-(1,60*2,00*2+1,20*2,00)pom. 1.3.(4,78+8,96+0,69+0,40)*2*3,05-1,60*2,00*2pom. 1.12(4,19+4,84)*2*2,20-1,30*2,00pom. 1.13(4,19+2,95)*2*2,20-(1,30*2,20+1,40*2,20)1,20*2,051,60*2,05*4+1,20*2,051,60*2,05+1,50*2,05+1,40*2,051,10*2,05*8+1,00*2,051,00*2,05*50,90*2,05+1,00*2,05*31,40*0,60+1,80*0,60334,674uzupełnienie tynków po przekuciach, 78,60zamurowaniach i nadprożachbruzdy po instalacjach194,80*0,331.1(2,48+1,00+0,38+1,00+4,30+8,45+4,51+4,25+1,30+0,38+1,18+2,48+4,08+0,25*4)*3,05-1,60*2,00*21.2(4,25+2,91)*2*3,05-1,60*2,00*2-1,20*2,001.3(8,45+4,78)*2*3,05-1,60*2,00*21.4(4,58+10,33)*2*3,05-(1,60*2,00*3+1,20*2,00+0,90*2,00*3)1.5(1,55+5,25)*2*3,05-0,90*2,001.6(1,50+2,05)*2*3,05-0,90*2,001.7(4,19+2,22)*2*3,05-0,90*2,00*31.8(2,40+6,07)*2*3,05-(1,60*2,00+1,50*2,00+1,40*2,00+0,90*2,00*3)1.9(1,60+5,25)*2*3,05-0,90*2,001.10(2,00+6,37)*2*3,05-(1,50*2,00+1,10*2,00+0,90*2,00+0,80*2,00)1.11(4,32+4,75)*2*3,05-(0,90*2,00+0,80*2,00)1.12(4,19+4,84)*2*3,05-1,20*2,001.13(4,19+2,83)*2*3,05-1,40*2,00-1,20*2,001.14(4,19+2,45)*2*3,05-0,90*2,001.15(4,19+2,28)*2*3,05-0,90*2,001.1(2,48+1,00+0,38+1,00+4,30+8,45+4,51+4,25+1,30+0,38+1,18+2,48+4,08+0,25*4)*3,05-1,60*2,00*21.2(4,25+2,91)*2*3,05-1,60*2,00*2-1,20*2,001.3(8,45+4,78)*2*3,05-1,60*2,00*21.4((4,58+10,33)*2-(1,60*3+1,20+0,90*3))*1,101.6((1,50+2,05)*2-0,90)*1,101.8((2,40+6,07)*2-(1,60+1,50+1,40+0,90*3))*1,101.9((1,60+5,25)*2-0,90)*1,101.10((2,00+6,37)*2-(1,50+1,10+0,90+0,80))*1,101.11(4,32+4,75)*2*3,05-(0,90*2,00+0,80*2,00)1.12(4,19+4,84)*2*3,05-1,20*2,001.13(4,19+2,83)*2*3,05-1,40*2,00-1,20*2,00239,55+720,088-425,7511,10*40239,55*1,1048,77+9,57+37,99+20,26+11,73(239,55-128,32)*1,06128,32+117,904

Data opracowania: Autor opracowania:

2026-06-18 Andrzej Szajdziński, 7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80
spec. kontr. budowlane

......................

Przedmiar robót

Modernizacja bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika
Perzyny w Kaliszu ul. Toruńska 7

Budowa: WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. LUDWIKA PERZYNY
62-800 KALISZ, ul. POZNAŃSKA 79

Obiekt lub rodzaj robót: Blok operacyjny

Lokalizacja: 62 – 800 Kalisz, ul. Toruńska 7  działka nr 41/4 jedn. ewidencyjna :   306101_1, m. Kalisz, obręb
ewid. : 027 Chmielnik

Inwestor: WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. LUDWIKA PERZYNY
62-800 KALISZ, ul. POZNAŃSKA 79

Jednostka opracowująca kosztorys: POL - INWEST Andrzej Szajdziński
62-800 KALISZ, ul. POZNAŃSKA 21/122
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Zakres robót remontowych ujętych w opracowaniu  :
• malowanie ścian i sufitów,
• wymiana stolarki drzwiowej wraz z drzwiami wejściowymi na oddział, drzwi w salach operacyjnych i śluzie automatyczne 
otwierane na fotokomórkę,
• rozebranie ścianek działowych,
• wykonanie ścianek działowych w zabudowie G – K na profilach 75 mm z podwójnymi płytami wodno i ognioodpornych,
• wymiana posadzek na wykładziny PCV homogenizowane grub min. 2,0 min antypoślizgowej –  z tym, że w pomieszczeniach sal 
operacyjnych, śluzie, przygotowaniu pacjenta i wybudzenia    wykładziny PCV homogenizowane grub min. 2,0 min 
antyelektrostatyczne,
• uzupełnienie tynków po skuciu płytek okładzinowych i bruzdach po przeprowadzeniu instalacji,
• szpachlowanie ścian + gruntowane pod wykładzinę i malowanie,
• wykonanie wykładziny homogenizowane grub min. 2,0 min antyelektrostatyczna w pomieszczeniach sal operacyjnych, śluzie, 
przygotowaniu pacjenta i wybudzenia (na całą wysokość    pomieszczenia),
• wykonanie wykładziny homogenizowane grub min. 2,0 min w łazienkach na całą wysokość pomieszczenia : dezynfekcji 
narzędzi, komunikacji i gospodarczym na wys. 110 cm,

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys uzgodniono z Zamawiającym
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Obmiar robót

Nr
<-NR->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Modernizacja bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika 
Perzyny w Kaliszu ul. Toruńska 7

1 ROBOTY  ROZBIÓRKOWE  (KOD  CPV 45111300-1, 45421100-5)

1.1 Demontaż umywalki kpl. 5,000

1.2 Demontaż ustępu z miską fajansową kpl. 2,000

1.3 Demontaż brodzika kpl 1,000

1.4 Demontaż baterii, umywalkowej szt. 5,000

1.5 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych, powierzchnia do 2 m2 szt 17,000

1.6 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1,60*2,00*4+1,50*2,00+1,40*2,00 18,600000

RAZEM: 18,600000 m2 18,600

1.7 Podstemplowanie zagrożonych stropów, stropy z deskowaniem

Wyliczenie ilości robót:

1,75*2+2,20+3,00+2,20*5+1,60 21,300000

RAZEM: 21,300000 m 21,300

1.8 Wykucie z muru, belek nadprożowych

Wyliczenie ilości robót:

1,20*3*4+1,50*3 18,900000

RAZEM: 18,900000 m 18,900

1.9 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1 x 1/2 
cegły

Wyliczenie ilości robót:

1,20*2*4+1,50*2 12,600000

RAZEM: 12,600000 m 12,600

1.10 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie nadproży z betonu sprężonego
NSB110 - analogia

Wyliczenie ilości robót:

1,20*3*3+1,50*3+1,80*3+1,20 21,900000

RAZEM: 21,900000 m 21,900

1.11 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

1,00*2,10*0,41*2+0,20*0,41*2,10*3+0,70*0,41*2,10 2,841300

RAZEM: 2,841300 m3 2,841

1.12 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

(1,90+1,92+1,92*2+2,20+2,53+1,25*2+1,90+1,92+2,0

0+1,00+1,55+1,60)*3,05+(1,87+0,65+0,90+1,40+2,45

+1,10)*2,20 94,237000

minus drzwi i otwory drzwiowe -(1,40*2,00*4+1,60*2,00*2+0,90*2,00*2+0,60*2,00*4) -26,000000

RAZEM: 68,237000 m2 68,237

1.13 Rozebranie stemplowań stropów z deskowaniem m 21,300

1.14 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

Wyliczenie ilości robót:

(4,58+2,48)*2*3,05-(1,92*3,05+1,60*2,00) 34,010000

(4,32+4,15)*2*2,10+((1,87+0,69)*2+0,95*2+2,45*2+(1,

40+0,90)*2-0,60*4)*2,10 65,226000

(1,60+4,26)*2*2,10-0,90*2,00 22,812000

1,50*1,50*3 6,750000

RAZEM: 128,798000 m2 128,798

1.15 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach m2 239,550
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Opis robót
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Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.16 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

(3,75+2,48)*2*3,05-2,65*1,50*2 30,053000

(1,55+5,13)*2*3,05-0,90*2,00*2 37,148000

(1,55+2,05)*2*3,05-0,90*2,00 20,160000

(4,19+2,22)*2*3,05-0,90*2,00*2 35,501000

(4,32+4,15)*2*3,05-0,90*2,00 49,867000

(1,60+4,26)*2*0,95 11,134000

(1,60+12,03)*2*3,05-(1,60*2,00+1,40*2,00+1,50*2,00+

0,90*2,00*5) 65,143000

(4,19+4,84)*2*0,85 15,351000

(4,19+2,80)*2*3,05-1,20*2,00 40,239000

(4,19+2,45)*2*3,05+0,80*2,00 42,104000

(4,19+2,28)*2*3,05-0,80*2,00 37,867000

RAZEM: 384,567000 m2 384,567

1.17 Rozebranie posadzek m2 239,550

1.18 Szlifowanie posadzki szlifierką do betonu wraz z odkurzaczem przemysłowym - analogia m2 239,550

1.19 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem zgodnie z przyjętą technologią m2 239,550

1.20 Usunięcie gruzu budynku

Wyliczenie ilości robót:

0,30+(1,80*17+18,60)*0,065+18,90*0,19*0,13+12,60*

0,25*0,12+2,841+68,237*0,15+128,798*0,025+(239,5

5+384,567)*0,002+239,55*0,05 33,865064

RAZEM: 33,865064 m3 33,865

1.21 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km wraz z kosztami utylizacji m3 33,865

1.22 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - do 15 km m3 33,865
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2 ROBOTY  MUROWE (KOD CPV 45262522-6, 45262410-8))

2.1 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami - ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

0,64*0,41*2,10 0,551040

RAZEM: 0,551040 m3 0,551
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3 ŚCIANKI DZIAŁOWE  I  OBUDOWY (KOD CPV 45262522-6)

3.1 Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2˙cegły, z cegieł budowlanych pełnych

Wyliczenie ilości robót:

(0,60+1,10*2+0,60+0,44)*2,10 8,064000

RAZEM: 8,064000 m2 8,064

3.2 Ścianki wydzielające sanitariaty o wys. 2,20 m o kostrukcji aluminiowej z wypełnieniem płytą laminowaną, drzwi 
jednoskrzydłowe wykonane jak ścianki.

Wyliczenie ilości robót:

(1,56+0,93+1,63)*2,20 9,064000

RAZEM: 9,064000 m2 9,064

3.3 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, 
ścianki dwuwarstwowe z płyt wodno i ognioodpornych

Wyliczenie ilości robót:

1,92*2,80 5,376000

RAZEM: 5,376000 m2 5,376

3.4 Obudowa pojedynczych elementów płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na rusztach metalowych, 
obudowa pionów i urządzeń

Wyliczenie ilości robót:

4,00*(0,25*2+0,20)+(0,15*2+1,00)*1,50 4,750000

RAZEM: 4,750000 m2 4,750

3.5 Obudowa ścian (zamiast skuwania płytek płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa 
słupów jednowarstwowa, typ 50-101

Wyliczenie ilości robót:

pom. 1.1. (4,51+8,96+0,69+0,40)*2*3,05-(1,60*2,00*2+1,92*3,05

)+(4,08+3,15)*2*3,05-1,92*3,05 114,807000

pom. 1.2. (3,27+3,24)*2*3,05-(1,60*2,00*2+1,20*2,00) 30,911000

pom. 1.3. (4,78+8,96+0,69+0,40)*2*3,05-1,60*2,00*2 84,063000

pom. 1.12 (4,19+4,84)*2*2,20-1,30*2,00 37,132000

pom. 1.13 (4,19+2,95)*2*2,20-(1,30*2,20+1,40*2,20) 25,476000

RAZEM: 292,389000 m2 292,389
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4 STOLARKA DRZWIOWA (KOD CPV 45421100-5)

4.1 Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe przeszklone szybą bezpieczną P2 VSG niskoemisyjne Float, o izolacyjność 
akustycznej w zakresie 32dB, wyposażone w samozamykacz i okucia, montaż na kotwach,

Wyliczenie ilości robót:

1,20*2,05 2,460000

RAZEM: 2,460000 m2 2,460

4.2 Drzwi aluminiowe wewnętrzne jedno i dwuskrzydłowe rozsuwane automatycznie (fotokomórka) kompletnie 
wykończone, osadzanie na kotwach, z szybami bezpiecznymi matowymi

Wyliczenie ilości robót:

1,60*2,05*4+1,20*2,05 15,580000

RAZEM: 15,580000 m2 15,580

4.3 Drzwi aluminiowe wewnętrzne kompletnie wykończone, drzwi dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 
bezpiecznymi i samozamykaczami

Wyliczenie ilości robót:

1,60*2,05+1,50*2,05+1,40*2,05 9,225000

RAZEM: 9,225000 m2 9,225

4.4 Ościeżnice stalowe regulowane obejmujące ościeżę

Wyliczenie ilości robót:

1,10*2,05*8+1,00*2,05 20,090000

RAZEM: 20,090000 m2 20,090

4.5 Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne HPL bez przylgowe, gładkie, pokryte laminatem HPL o grubości 0,8 - 2,0 mm
o izolacyjność akustycznej w zakresie 32 dB, wzmocnione fabrycznie wykończone, montaż na kotwach,

Wyliczenie ilości robót:

1,00*2,05*5 10,250000

RAZEM: 10,250000 m2 10,250

4.6 Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne HPL bez przylgowe, gładkie, pokryte laminatem HPL o grubości 0,8 - 2,0 mm
o izolacyjność akustycznej w zakresie 32 dB, wzmocnione fabrycznie wykończone z podcięciem wentylacyjnym, 
montaż na kotwach,

Wyliczenie ilości robót:

0,90*2,05+1,00*2,05*3 7,995000

RAZEM: 7,995000 m2 7,995

4.7 Drzwi stalowe, przeciwpożarowe, do 2˙m2, 1-stronne

Wyliczenie ilości robót:

1,40*0,60+1,80*0,60 1,920000

RAZEM: 1,920000 m2 1,920

4.8 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych szt 17,000
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5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I OBŁOŻENIE ŚCIAN WYKŁADZINĄ PCV (KOD CPV 45431200-9; 
45324000-4; 45442100-8)

5.1 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 m2 239,550

5.2 Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa m2 239,550

5.3 Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem zgodnie z przyjętą technologią

Wyliczenie ilości robót:

334,674 334,674000

uzupełnienie tynków po przekuciach, 78,60

zamurowaniach i nadprożach 78,600000

bruzdy po instalacjach 194,80*0,33 64,284000

RAZEM: 477,558000 m2 477,558

5.4 Tynki cienkowarstwowe wykonane na mokro z gotowych mieszanek - 2-warstwowo, na ścianach, ręcznie m2 128,798

5.5 Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem zgodnie z przyjętą technologią

Wyliczenie ilości robót:

1.1 (2,48+1,00+0,38+1,00+4,30+8,45+4,51+4,25+1,30+0,

38+1,18+2,48+4,08+0,25*4)*3,05-1,60*2,00*2 105,809500

1.2 (4,25+2,91)*2*3,05-1,60*2,00*2-1,20*2,00 34,876000

1.3 (8,45+4,78)*2*3,05-1,60*2,00*2 74,303000

1.4 (4,58+10,33)*2*3,05-(1,60*2,00*3+1,20*2,00+0,90*2,0

0*3) 73,551000

1.5 (1,55+5,25)*2*3,05-0,90*2,00 39,680000

1.6 (1,50+2,05)*2*3,05-0,90*2,00 19,855000

1.7 (4,19+2,22)*2*3,05-0,90*2,00*3 33,701000

1.8 (2,40+6,07)*2*3,05-(1,60*2,00+1,50*2,00+1,40*2,00+0

,90*2,00*3) 37,267000

1.9 (1,60+5,25)*2*3,05-0,90*2,00 39,985000

1.10 (2,00+6,37)*2*3,05-(1,50*2,00+1,10*2,00+0,90*2,00+0

,80*2,00) 42,457000

1.11 (4,32+4,75)*2*3,05-(0,90*2,00+0,80*2,00) 51,927000

1.12 (4,19+4,84)*2*3,05-1,20*2,00 52,683000

1.13 (4,19+2,83)*2*3,05-1,40*2,00-1,20*2,00 37,622000

1.14 (4,19+2,45)*2*3,05-0,90*2,00 38,704000

1.15 (4,19+2,28)*2*3,05-0,90*2,00 37,667000

RAZEM: 720,087500 m2 720,088

5.6 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa m2 720,088

5.7 Licowanie ścian wykładziną z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej homogeniczne 
(jednowarstwowe) min. 2,00 mm dodatek 15% do R
R = 1,150   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1.1 (2,48+1,00+0,38+1,00+4,30+8,45+4,51+4,25+1,30+0,

38+1,18+2,48+4,08+0,25*4)*3,05-1,60*2,00*2 105,809500

1.2 (4,25+2,91)*2*3,05-1,60*2,00*2-1,20*2,00 34,876000

1.3 (8,45+4,78)*2*3,05-1,60*2,00*2 74,303000

1.4 ((4,58+10,33)*2-(1,60*3+1,20+0,90*3))*1,10 23,232000

1.6 ((1,50+2,05)*2-0,90)*1,10 6,820000

1.8 ((2,40+6,07)*2-(1,60+1,50+1,40+0,90*3))*1,10 10,714000

1.9 ((1,60+5,25)*2-0,90)*1,10 14,080000

1.10 ((2,00+6,37)*2-(1,50+1,10+0,90+0,80))*1,10 13,684000

1.11 (4,32+4,75)*2*3,05-(0,90*2,00+0,80*2,00) 51,927000

1.12 (4,19+4,84)*2*3,05-1,20*2,00 52,683000

1.13 (4,19+2,83)*2*3,05-1,40*2,00-1,20*2,00 37,622000

RAZEM: 425,750500 m2 425,751

5.8 Frezowanie wykładziny pod zgrzewanie m2 425,751

5.9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 425,751

5.10 Malowanie farbami silikatowymi tynków wewnętrznych, tynki gładkie, 2-krotne - analogia

Wyliczenie ilości robót:

239,55+720,088-425,751 533,887000

RAZEM: 533,887000 m2 533,887

5.11 Kalkulacja własna. Dostawa i montaż narożników na ścianach np. typ CG50 prod. Arfen Polska - kolor do 
ustalenia z Inwestorem

Wyliczenie ilości robót:

1,10*40 44,000000

RAZEM: 44,000000 m 44,000
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6 POSADZKI (KOD CPV 45320000-6; 45262300-4; 45431100-8; 45432100-5)

6.1 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome oraz ościeża, preparatem zgodnie z przyjętą technologią m2 239,550

6.2 Izolacje układane na sucho, z folii PE zbrojonej grub. min. 0,3 mm stabilizująca wilgotność - analogia

Wyliczenie ilości robót:

239,55*1,10 263,505000

RAZEM: 263,505000 m2 263,505

6.3 Warstwy wyrównawcze z z jastrychu cementowego zbrojonego zbrojeniem rozproszonym pod posadzki zatarte 
na gładko, grubości 20 mm m2 239,550

6.4 Warstwy wyrównawcze z z jastrychu cementowego zbrojonego zbrojeniem rozproszonym pod posadzki, zmiana 
grubości o 10 mm do 4,0 cm m2 239,550

6.5 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙mm, powierzchnia ponad 8˙m2, 
zgodnie z przyjętą technologią m2 239,550

6.6 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem zgodnie z przyjętą technologią m2 239,550

6.7 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej homogeniczne (jednowarstwowe) 
antyelektrostatyczne grub. min. 2,00 mm - z wywinięciem na ścianę 10 cm na profilu systemowym

Wyliczenie ilości robót:

48,77+9,57+37,99+20,26+11,73 128,320000

RAZEM: 128,320000 m2 128,320

6.8 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej homogeniczne (jednowarstwowe) 
min. 2,00 mm - z wywinięciem na ścianę 10 cm na profilu systemowym - powiększono o 6% na wywinięcie

Wyliczenie ilości robót:

(239,55-128,32)*1,06 117,903800

RAZEM: 117,903800 m2 117,904

6.9 Frezowanie wykładziny pod zgrzewanie

Wyliczenie ilości robót:

128,32+117,904 246,224000

RAZEM: 246,224000 m2 246,224

6.10 Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 246,224
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7 WYPOSAŻENIE  (KOD CPV 45450000-6)

7.1 Kalkulacja własna. Dostawa i montaż blatu ze stali ze stali nierdzewnej kpl 1,000

7.2 Kalkulacja własna. Dostawa i montaż szafek szatniowych ubraniowych z drzwiami podwójnymi typu L o wym. 
ca180x90x49 cm (WxSxG) malowana proszkowo wg. palety RAL z ławeczką zabudowaną i zamykaną na klucz -
miejsce na buty. w kolumnie przewidziano 2 kolumny - wentylacja nowoczesna (perforacja) - ryglowanie 
1-punktowe - zamek w systemie klucza master (do każdego zamka 2 kluczyki) - w każdej skrytce drążek, 1x 
haczyk plastikowy na drążku, 1x haczyk metalowy na ściance - profil wzmacniający na każdych drzwiczkach kpl 11,000

7.3 Kalkulacja własna. Dostawa i montaż rolet w kasetach z prowadnicami, nie przepuszczająca światło w kasecie 
przyszybowa na okna – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym - rolety długie kpl 18,000

7.4 Kalkulacja własna. Dostawa i montaż wieszaków wiszących w łazience kpl 3,000
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Kosztorys Modernizacja bloku operacyjnego w 
Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. 
Ludwika Perzyny w Kaliszu ul. Toruńska 7

1 Element ROBOTY  ROZBIÓRKOWE  (KOD  CPV 
45111300-1, 45421100-5)

1.1 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki kpl. 5,000

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 1 5,00000
Materiały

Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, 
Fi˙32˙mm szt 1 5,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
1.2 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową kpl. 2,000

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 3,44 6,88000
Materiały

Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, 
Fi˙15˙mm szt 1 2,00000
Sznur konopny smołowany kg 0,09 0,18000
Korek żeliwny kanalizacyjny, Fi˙100˙mm szt 1 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
1.3 KNR 402/235/7 Demontaż brodzika kpl 1,000

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 2,61 2,61000
Materiały

Korek żeliwny kanalizacyjny, Fi˙50˙mm (1) szt 1 1,00000
Sznur konopny smołowany kg 0,05 0,05000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
1.4 KNR 402/132/1 Demontaż baterii, umywalkowej szt. 5,000

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,7 3,50000
Materiały

Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, 
Fi˙15˙mm szt 2 10,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
1.5 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych, powierzchnia 

do 2 m2 szt 17,000

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,58 26,86000
1.6 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych, powierzchnia 

ponad 2˙m2 m2 18,600

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,84 15,62400
1.7 KNR 401/422/1 Podstemplowanie zagrożonych stropów, stropy z 

deskowaniem m 21,300

Robocizna

Cieśle grupa IV r-g 0,2625 5,59125
Robotnicy grupa I r-g 0,1302 2,77326
Materiały

Bale iglaste obrzynane klasa III gr.50 mm m3 0,0002 0,00426
Deski iglaste obrzynane klasy III grub. 25 mm m3 0,0007 0,01491
Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,008 0,17040
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,04 0,85200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
1.8 KNR 401/354/1 Wykucie z muru, belek nadprożowych m 18,900

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,64 12,09600
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1.9 KNR 401/336/6 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 
1 x 1/2 cegły m 12,600

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,17 2,14200
Robotnicy grupa I r-g 1,72 21,67200

1.10 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, 
dostarczenie i obsadzenie nadproży z betonu 
sprężonego NSB110 - analogia m 21,900

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,17 3,72300
Murarze grupa II r-g 1,18 25,84200
Robotnicy grupa I r-g 0,27 5,91300
Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm klasa 150 szt 8 175,20000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 5,18 113,44200
Nadproża strunobetonowe NSB 110 (1) m 1 21,90000
Piasek do zapraw m3 0,018 0,39420
Woda m3 0,006 0,13140
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03 0,65700
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,07 1,53300

1.11 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie
cementowo-wapiennej m3 2,841

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,48297
Robotnicy grupa I r-g 7,1 20,17110

1.12 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, 
grubość ścianki 1/2 cegły m2 68,237

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,95 64,82515
1.13 KNR 401/422/5 Rozebranie stemplowań stropów z deskowaniem m 21,300

Robocizna

Cieśle grupa IV r-g 0,116 2,47080
Robotnicy grupa I r-g 0,069 1,46970

1.14 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 128,798

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,38 177,74124
1.15 KNR 401/713/2 

(2)
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z 
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach m2 239,550

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,22 52,70100
Robotnicy grupa II r-g 0,04 9,58200
Tynkarze grupa II r-g 0,29 69,46950
Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 1,4 335,37000
Piasek do zapraw m3 0,005 1,19775
Wapno suchogaszone hydratyzowane workowane kg 1,1 263,50500
Woda m3 0,0064 1,53312
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,01 2,39550
1.16 KNR 401/713/1 

(2)
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z 
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach m2 384,567

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,08 30,76536
Robotnicy grupa II r-g 0,04 15,38268
Tynkarze grupa II r-g 0,25 96,14175
Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 1,4 538,39380
Piasek do zapraw m3 0,005 1,92284
Wapno suchogaszone hydratyzowane workowane kg 1,1 423,02370
Woda m3 0,0064 2,46123
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,01 3,84567
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1.17 KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek m2 239,550

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,52 124,56600
1.18 KNR 401/816/3 Szlifowanie posadzki szlifierką do betonu wraz z 

odkurzaczem przemysłowym - analogia m2 239,550

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 1,02 244,34100
Robotnicy grupa I r-g 0,02 4,79100
Sprzęt

Odkurzacz przemysłowy m-g 0,34 81,44700
Szlifierka do betonu (2) m-g 0,7 167,68500

1.19 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, 
preparatem zgodnie z przyjętą technologią m2 239,550

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,06 14,37300
Materiały

Środek impregnacyjno-wzmacniający głęboko 
penetrujący zgodnie z przyjętą technologią dm3 0,21 50,30550
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,47910
Środek transportowy (2) m-g 0,003 0,71865

1.20 KNR 401/106/5 Usunięcie gruzu budynku m3 33,865

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 5,91 200,14215
1.21 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 

samowyładowczymi do 1 km wraz z kosztami utylizacji m3 33,865

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,86 29,12390
Materiały

Utylizacja gruzu i śmieci (1) m3 1 33,86500
Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,5 16,93250
1.22 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 

samowyładowczymi na każdy następny 1 km - do 15 
km   
Krotność=14 m3 33,865

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,02 9,48220
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2 Element ROBOTY  MUROWE (KOD CPV 45262522-6, 
45262410-8))

2.1 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa
cementowo-wapienna, cegłami - ściany wewnętrzne m3 0,551

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,25 0,13775
Murarze grupa II r-g 6,89 3,79639
Robotnicy grupa I r-g 8,23 4,53473
Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm klasa 150 szt 372 204,97200
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 61,8 34,05180
Piasek do zapraw m3 0,322 0,17742
Wapno suchogaszone hydratyzowane workowane kg 34,5 19,00950
Woda m3 0,152 0,08375
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,45 0,24795
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 2,11 1,16261
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3 Element ŚCIANKI DZIAŁOWE  I  OBUDOWY (KOD CPV 
45262522-6)

3.1 KNR 202/120/2 
(1)

Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2˙cegły, z cegieł 
budowlanych pełnych m2 8,064

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,09 0,72576
Murarze grupa III r-g 0,73 5,88672
Robotnicy grupa I r-g 0,59 4,75776
Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm klasa 150 szt 48,1 387,87840
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,03 0,24192
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,16 1,29024
3.2 KNR 202/1202/7 Ścianki wydzielające sanitariaty o wys. 2,20 m o 

kostrukcji aluminiowej z wypełnieniem płytą 
laminowaną, drzwi jednoskrzydłowe wykonane jak 
ścianki. m2 9,064

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,94 8,52016
Murarze grupa II r-g 0,15 1,35960
Robotnicy grupa I r-g 2,03 18,39992
Spawacze grupa II r-g 0,15 1,35960
Materiały

Ścianki systemowe z płyty laminowanej na konstrukcji 
aluminiowej grub. 2,5 cm z drzwiami m2 1 9,06400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (2) m-g 0,02 0,18128
3.3 KNR 14/2010/5 

(1)
Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na 
pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie 
obustronne, ścianki dwuwarstwowe z płyt wodno i 
ognioodpornych m2 5,376

Robocizna

Monter płyt gipsowych II r-g 1,1852 6,37164
Monter płyt gipsowych III r-g 1,7773 9,55476
Materiały

Blachowkręty szt 56 301,05600
Gips budowlany szpachlowy kg 2,82 15,16032
Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojem i osłoną szt 4,06 21,82656
Kształtownik stalowy profil C-75x0.60 m 2,05 11,02080
Kształtownik stalowy profil U-75x0.60 do płyt 
gipsowo-kartonowych m 0,76 4,08576
Płyta gipsowo-kartonowa, ognio i wodoodporna 
grubości 12,5 mm m2 4,12 22,14912
Taśma spoinowa z włókna szklanego m 3,626 19,49338
Woda przemysłowa m3 0,00183 0,00984
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (2) m-g 0,0514 0,27633
Wyciąg m-g 0,065 0,34944
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3.4 KNR 14/2011/5 
(1)

Obudowa pojedynczych elementów płytami 
gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na rusztach 
metalowych, obudowa pionów i urządzeń m2 4,750

Robocizna

Monter płyt gipsowych II r-g 1,0171 4,83123
Monter płyt gipsowych III r-g 1,5251 7,24423
Materiały

Blachowkręty szt 28 133,00000
Gips budowlany szpachlowy kg 2,09 9,92750
Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojem i osłoną szt 4,06 19,28500
Kształtownik stalowy profil C-75x0.60 m 2,05 9,73750
Kształtownik stalowy profil U-75x0.60 do płyt 
gipsowo-kartonowych m 0,76 3,61000
Płyta gipsowo-kartonowa, ognio i wodoodporna 
grubości 12,5 mm m2 2,1 9,97500
Taśma spoinowa z włókna szklanego m 2,264 10,75400
Woda przemysłowa m3 0,00136 0,00646
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (2) m-g 0,0293 0,13918
Wyciąg m-g 0,035 0,16625

3.5 KNR 14/2011/1 
(1)

Obudowa ścian (zamiast skuwania płytek płytami 
gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, 
obudowa słupów jednowarstwowa, typ 50-101 m2 292,389

Robocizna

Monter płyt gipsowych II r-g 0,7223 211,19257
Monter płyt gipsowych III r-g 1,084 316,94968
Materiały

Blachowkręty szt 17 4 970,6130
Gips budowlany szpachlowy kg 1,32 385,95348
Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojem i osłoną szt 4,06 1 187,0993
Kształtownik stalowy profil C-50x0.60 m 2,05 599,39745
Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt 
gipsowo-kartonowych m 0,76 222,21564
Płyta gipsowo-kartonowa, wodoodporna grubości 12,5 
mm (1) m2 1,05 307,00845
Taśma spoinowa z włókna szklanego m 2,264 661,96870
Woda przemysłowa m3 0,00086 0,25145
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (2) m-g 0,016 4,67822
Wyciąg m-g 0,021 6,14017



Szpital blok operacyjny Toruńska-wersja 
2.bem

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2025
(lic. 0005D739)

strona nr: 17

Modernizacja bloku operacyjnego w
Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im.

Ludwika Perzyny w Kaliszu ul. Toruńska 7

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

4 Element STOLARKA DRZWIOWA (KOD CPV 45421100-5)

4.1 KNR 19/1024/7 
(2)

Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe przeszklone szybą 
bezpieczną P2 VSG niskoemisyjne Float, o 
izolacyjność akustycznej w zakresie 32dB, wyposażone
w samozamykacz i okucia, montaż na kotwach, m2 2,460

Robocizna

Monter grupa II r-g 1,94 4,77240
Szklarze grupa III r-g 0,74 1,82040
Materiały

Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe przeszklone szybą 
bezpieczną P2 VSG niskoemisyjne Float, o 
izolacyjność akustycznej w zakresie 32dB, wyposażone
w samozamykacz i okucia m2 1 2,46000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej izolowane (kpl.) szt 4,53772 11,16279
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,28 0,68880
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 0,12300
Środek transportowy (2) m-g 0,06 0,14760

4.2 KNR 19/1024/8 Drzwi aluminiowe wewnętrzne jedno i dwuskrzydłowe 
rozsuwane automatycznie (fotokomórka) kompletnie 
wykończone, osadzanie na kotwach, z szybami 
bezpiecznymi matowymi m2 15,580

Robocizna

Monter grupa II r-g 2,06 32,09480
Szklarze grupa III r-g 1,04 16,20320
Materiały

Drzwi aluminiowe wewnętrzne jedno i dwuskrzydłowe 
rozsuwane automatycznie (fotokomórka) kompletnie 
wykończone, osadzanie na kotwach, z szybami 
bezpiecznymi matowymi m2 1 15,58000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej izolowane (kpl.) szt 4,76 74,16080
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,24 3,73920
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 0,77900
Środek transportowy (2) m-g 0,06 0,93480

4.3 KNR 19/1024/8 Drzwi aluminiowe wewnętrzne kompletnie wykończone,
drzwi dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z 
szybami bezpiecznymi i samozamykaczami m2 9,225

Robocizna

Monter grupa II r-g 2,06 19,00350
Szklarze grupa III r-g 1,04 9,59400
Materiały

Drzwi aluminiowe wewnętrzne kompletnie wykończone,
drzwi dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z 
szybami bezpiecznymi i samozamykaczami m2 1 9,22500
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej izolowane (kpl.) szt 4,76 43,91100
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,24 2,21400
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 0,46125
Środek transportowy (2) m-g 0,06 0,55350

4.4 KNNR 2/1104/2 Ościeżnice stalowe regulowane obejmujące ościeżę m2 20,090

Robocizna

Robotnicy r-g 1,75 35,15750
Materiały

Ościeżnice drzwiowe stalowe szerokie regulowane szt 0,47694 9,58175
Pianka poliuretanowa kg 0,035 0,70315
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej izolowane (kpl.) szt 6 120,54000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 0,20090
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4.5 KNR 19/1024/7 
(2)

Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne HPL bez 
przylgowe, gładkie, pokryte laminatem HPL o grubości 
0,8 - 2,0 mm o izolacyjność akustycznej w zakresie 32 
dB, wzmocnione fabrycznie wykończone, montaż na 
kotwach, m2 10,250

Robocizna

Monter grupa II r-g 1,94 19,88500
Szklarze grupa III r-g 0,74 7,58500
Materiały

Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne HPL bez 
przylgowe, gładkie, pokryte laminatem HPL o grubości 
0,8 - 2,0 mm o izolacyjność akustycznej w zakresie 
39dB, wzmocnione fabrycznie wykończone m2 1 10,25000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej izolowane (kpl.) szt 6,09756 62,50000
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,28 2,87000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 0,51250
Środek transportowy (2) m-g 0,06 0,61500

4.6 KNR 19/1024/7 
(2)

Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne HPL bez 
przylgowe, gładkie, pokryte laminatem HPL o grubości 
0,8 - 2,0 mm o izolacyjność akustycznej w zakresie 32 
dB, wzmocnione fabrycznie wykończone z podcięciem 
wentylacyjnym, montaż na kotwach, m2 7,995

Robocizna

Monter grupa II r-g 1,94 15,51030
Szklarze grupa III r-g 0,74 5,91630
Materiały

Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne HPL bez 
przylgowe, gładkie, pokryte laminatem HPL o grubości 
0,8 - 2,0 mm o izolacyjność akustycznej w zakresie 
39dB, wzmocnione fabrycznie wykończone z 
podcięciem wentylacyjnym m2 1 7,99500
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej izolowane (kpl.) szt 6,09756 48,75000
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,28 2,23860
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 0,39975
Środek transportowy (2) m-g 0,06 0,47970

4.7 KNR 202/1204/3 Drzwi stalowe, przeciwpożarowe, do 2˙m2, 1-stronne m2 1,920

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,24 0,46080
Malarze grupa II r-g 0,85 1,63200
Murarze grupa II r-g 2,43 4,66560
Robotnicy grupa I r-g 0,99 1,90080
Materiały

Drzwi do rozdzielnicy EI 30  skrzydło drzwi wykonane z 
blachy 0,6 mm, ościeżnica kątowa o grubości 1,5 mm, 
z uszczelką pęczniejącą, trzy zawiasy w tym dwa 
sprężynowe, zamek zapadkowo - zasuwkowy z 
wkładką euro 40 x 40 mm, klamka z trzpieniem 
stalowym powlekana tworzywem, fabrycznie 
wykończone m2 1 1,92000
Farba olejna do gruntowania dm3 0,22 0,42240
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,21 0,40320
Papier ścierny w ark. arkusz 1,17 2,24640
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,02 0,03840
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (2) m-g 0,07 0,13440
4.8 KNR 401/903/1 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych szt 17,000

Robocizna

Stolarze grupa II r-g 0,79 13,43000
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5 Element ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I OBŁOŻENIE 
ŚCIAN WYKŁADZINĄ PCV (KOD CPV 
45431200-9; 45324000-4; 45442100-8)

5.1 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, 
preparatem Ceresit CT 17 m2 239,550

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,06 14,37300
Materiały

Środek impregnacyjno-wzmacniający głęboko 
penetrujący zgodnie z przyjętą technologią dm3 0,21 50,30550
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,47910
Środek transportowy (2) m-g 0,003 0,71865

5.2 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach z elementów 
prefabrykowanych i betonów wylewanych, 
2-warstwowa m2 239,550

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,0361 8,64776
Robotnicy grupa I r-g 0,0175 4,19213
Tynkarze grupa III r-g 0,4881 116,92436
Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 598,87500
Gips budowlany zwykły kg 1,5 359,32500
Woda m3 0,0027 0,64679
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (2) m-g 0,0039 0,93425
Wyciąg m-g 0,0029 0,69470

5.3 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, 
preparatem zgodnie z przyjętą technologią m2 477,558

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,08 38,20464
Materiały

Środek impregnacyjno-wzmacniający głęboko 
penetrujący zgodnie z przyjętą technologią dm3 0,22 105,06276
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,95512
Środek transportowy (2) m-g 0,003 1,43267

5.4 KNNR 2/902/2 Tynki cienkowarstwowe wykonane na mokro z 
gotowych mieszanek - 2-warstwowo, na ścianach, 
ręcznie m2 128,798

Robocizna

Robotnicy r-g 0,425 54,73915
Materiały

Sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 8,45 1 088,3431
Woda m3 0,0008 0,10304
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0197 2,53732
5.5 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, 
preparatem zgodnie z przyjętą technologią m2 720,088

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,08 57,60704
Materiały

Środek impregnacyjno-wzmacniający głęboko 
penetrujący zgodnie z przyjętą technologią dm3 0,22 158,41936
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 1,44018
Środek transportowy (2) m-g 0,003 2,16026
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5.6 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów 
prefabrykowanych i betonów wylewanych, 
2-warstwowa m2 720,088

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,018 12,96158
Robotnicy grupa I r-g 0,0177 12,74556
Tynkarze grupa III r-g 0,4736 341,03368
Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 1 800,2200
Gips budowlany zwykły kg 1,5 1 080,1320
Narożniki ochronne aluminiowe, perforowane z siatką szt 0,043 30,96378
Woda m3 0,0027 1,94424
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (2) m-g 0,0043 3,09638
Wyciąg m-g 0,0029 2,08826

5.7 KNNR 2/1206/2 Licowanie ścian wykładziną z tworzyw sztucznych 
rulonowe bez warstwy izolacyjnej homogeniczne 
(jednowarstwowe) min. 2,00 mm dodatek 15% do R
R = 1,150   M = 1,000   S = 1,000 m2 425,751

Robocizna

Robotnicy r-g 0,395 193,39739
Materiały

Wykładzina PVC rulonowa homogeniczna grub. min. 
2,0 mm bez warstwy izolacyjnej przeznaczona dla 
szpitali m2 1,09 464,06859
Klej do wykładzin ściennych PVC dostosowany do 
zastosowanej wykładziny kg 0,404 172,00340
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0057 2,42678
5.8 Frezowanie wykładziny pod zgrzewanie m2 425,751

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,06433 27,38814
Sprzęt

Frezarka do wykładzin m-g 0,03 12,77253
5.9 KNNR 2/1206/7 Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 425,751

Robocizna

Robotnicy r-g 0,126 53,64463
Materiały

Sznur do spawania wykładzin m 0,09 38,31759
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
5.10 KNRW 

202/1511/1
Malowanie farbami silikatowymi tynków wewnętrznych, 
tynki gładkie, 2-krotne - analogia m2 533,887

Robocizna

Robotnicy r-g 0,225 120,12458
Materiały

Farba silikatowa do zastosowań wewnętrznych dm3 0,173 92,36245
Rozcieńczalnik do wyrobów silikatowych dm3 0,0492 26,26724
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (2) m-g 0,0004 0,21355
5.11 Kalkulacja własna. Dostawa i montaż narożników na 

ścianach np. typ CG50 prod. Arfen Polska - kolor do 
ustalenia z Inwestorem m 44,000

Robocizna

Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) r-g 0,25 11,00000
Materiały

Narożnik np. typ CG50 m 1 44,00000
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6 Element POSADZKI (KOD CPV 45320000-6; 45262300-4;
45431100-8; 45432100-5)

6.1 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome oraz 
ościeża, preparatem zgodnie z przyjętą technologią m2 239,550

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,06 14,37300
Materiały

Środek impregnacyjno-wzmacniający głęboko 
penetrujący zgodnie z przyjętą technologią dm3 0,21 50,30550
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,47910
Środek transportowy (2) m-g 0,003 0,71865

6.2 KNNR 2/603/2 Izolacje układane na sucho, z folii PE zbrojonej grub. 
min. 0,3 mm stabilizująca wilgotność - analogia m2 263,505

Robocizna

Robotnicy r-g 0,124 32,67462
Materiały

Folia PE zbrojonej grub. min. 0,3 mm stabilizująca 
wilgotność m2 2,38 627,14190
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0088 2,31884
6.3 KNNR 2/1202/2 Warstwy wyrównawcze z z jastrychu cementowego 

zbrojonego zbrojeniem rozproszonym pod posadzki 
zatarte na gładko, grubości 20 mm m2 239,550

Robocizna

Robotnicy r-g 0,659 157,86345
Materiały

Jastrych cementowy ze zbrojeniem rozproszonym m3 0,0206 4,93473
Cement portlandzki CEM I  32,5 t 0,0003 0,07187
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0313 7,49792
6.4 KNNR 2/1202/3 Warstwy wyrównawcze z z jastrychu cementowego 

zbrojonego zbrojeniem rozproszonym pod posadzki, 
zmiana grubości o 10 mm do 4,0 cm
Krotność=2,000 m2 239,550

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0716 34,30356
Materiały

Jastrych cementowy ze zbrojeniem rozproszonym m3 0,0105 5,03055
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0158 7,56978
6.5 NNRNKB 

202/1130/2 (1)
Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 
samopoziomującej, grubość 5˙mm, powierzchnia 
ponad 8˙m2, zgodnie z przyjętą technologią m2 239,550

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,11 26,35050
Robotnicy grupa I r-g 0,03 7,18650
Materiały

Sucha zaprawa samopoziomująca (2) kg 7,8 1 868,4900
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 2,39550
Środek transportowy (2) m-g 0,01 2,39550
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Cena jedn.
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Wartość
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6.6 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, 
preparatem zgodnie z przyjętą technologią m2 239,550

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,06 14,37300
Materiały

Środek impregnacyjno-wzmacniający głęboko 
penetrujący zgodnie z przyjętą technologią dm3 0,21 50,30550
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,47910
Środek transportowy (2) m-g 0,003 0,71865

6.7 KNNR 2/1206/2 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe 
bez warstwy izolacyjnej homogeniczne 
(jednowarstwowe) antyelektrostatyczne grub. min. 2,00 
mm - z wywinięciem na ścianę 10 cm na profilu 
systemowym m2 128,320

Robocizna

Robotnicy r-g 0,395 50,68640
Materiały

Wykładzina PVC rulonowa homogeniczna jednorodna 
(bez warstwy izolacyjne)j, elektrostatyczna grub. min 
2,0 mm przeznaczona dla szpitali m2 1,09 139,86880
Klej do wykładzin podłogowych PVC dostosowany do 
zastosowanej wykładziny kg 0,404 51,84128
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0057 0,73142
6.8 KNNR 2/1206/2 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe 

bez warstwy izolacyjnej homogeniczne 
(jednowarstwowe) min. 2,00 mm - z wywinięciem na 
ścianę 10 cm na profilu systemowym - powiększono o 
6% na wywinięcie m2 117,904

Robocizna

Robotnicy r-g 0,395 46,57208
Materiały

Wykładzina PVC rulonowa homogeniczna grub. min. 
2,0 mm bez warstwy izolacyjnej przeznaczona dla 
szpitali m2 1,09 128,51536
Klej do wykładzin podłogowych PVC dostosowany do 
zastosowanej wykładziny kg 0,404 47,63322
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0057 0,67205
6.9 Frezowanie wykładziny pod zgrzewanie m2 246,224

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,06433 15,83934
Sprzęt

Frezarka do wykładzin m-g 0,03 7,38672
6.10 KNNR 2/1206/7 Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 246,224

Robocizna

Robotnicy r-g 0,126 31,02422
Materiały

Sznur do spawania wykładzin m 0,09 22,16016
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
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7 Element WYPOSAŻENIE  (KOD CPV 45450000-6)

7.1 Kalkulacja własna. Dostawa i montaż blatu ze stali ze 
stali nierdzewnej kpl 1,000

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,25 0,25000
Materiały

Dostawa i montaż blatów ze stali nierdzewnej szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
7.2 Kalkulacja własna. Dostawa i montaż szafek 

szatniowych ubraniowych z drzwiami podwójnymi typu 
L o wym. ca180x90x49 cm (WxSxG) malowana 
proszkowo wg. palety RAL z ławeczką zabudowaną i 
zamykaną na klucz - miejsce na buty. w kolumnie 
przewidziano 2 kolumny - wentylacja nowoczesna 
(perforacja) - ryglowanie 1-punktowe - zamek w 
systemie klucza master (do każdego zamka 2 kluczyki)
- w każdej skrytce drążek, 1x haczyk plastikowy na 
drążku, 1x haczyk metalowy na ściance - profil 
wzmacniający na każdych drzwiczkach kpl 11,000

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,25 2,75000
Materiały

Dostawa i montaż szafek szatniowych ubraniowych z 
drzwiami podwójnymi typu L o wym. ca180x90x49 cm 
(WxSxG) malowana proszkowo wg. palety RAL z 
ławeczką zabudowaną i zamykaną na klucz - miejsce 
na buty. w kolumnie przewidziano 2 kolumny - 
wentylacja nowoczesna (perforacja) - ryglowanie 
1-punktowe - zamek w systemie klucza master (do 
każdego zamka 2 kluczyki) - w każdej skrytce drążek, 
1x haczyk plastikowy na drążku, 1x haczyk metalowy 
na ściance - profil wzmacniający na każdych 
drzwiczkach szt 1 11,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
7.3 Kalkulacja własna. Dostawa i montaż rolet w kasetach 

z prowadnicami, nie przepuszczająca światło w kasecie
przyszybowa na okna – kolor do uzgodnienia z 
Zamawiającym - rolety długie kpl 18,000

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,25 4,50000
Materiały

Dostawa i montaż rolet w kasetach z prowadnicami, nie
przepuszczająca światło w kasecie przyszybowej na 
okna – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym kpl. 1 18,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
7.4 Kalkulacja własna. Dostawa i montaż wieszaków 

wiszących w łazience kpl 3,000

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,25 0,75000
Materiały

Dostawa i montaż wieszaków ubraniowch ściennych ze
stali  nierdzewnej na min. 2 i 4 haczyki, do w-c i 
umywalkach zgodnia z opisem w projekcie szt 1 3,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

1. Cieśle grupa II r-g 29,28162

2. Cieśle grupa IV r-g 8,06205

3. Malarze grupa II r-g 10,15216

4. Monter grupa II r-g 91,266

5. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 26,24

6. Monter płyt gipsowych II r-g 222,39544

7. Monter płyt gipsowych III r-g 333,74867

8. Murarze grupa II r-g 35,66359

9. Murarze grupa III r-g 5,88672

10. Posadzkarz-płytkarz II r-g 313,91898

11. Robotnicy r-g 810,18758

12. Robotnicy grupa I r-g 998,25594

13. Robotnicy grupa II r-g 24,96468

14. Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) r-g 11

15. Spawacze grupa II r-g 1,3596

16. Stolarze grupa II r-g 13,43

17. Szklarze grupa III r-g 41,1189

18. Tynkarze grupa II r-g 165,61125

19. Tynkarze grupa III r-g 457,95804

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 3 600,5012
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Bale iglaste obrzynane klasa III gr.50 mm m3 0,00426

2. Blachowkręty szt 5 404,669

3. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm klasa 150 szt 768,0504

4. Cement portlandzki CEM I  32,5 t 0,07187

5. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 147,4938

6. Deski iglaste obrzynane klasy III grub. 25 mm m3 0,01491

7. Dostawa i montaż blatów ze stali nierdzewnej szt 1

8. Dostawa i montaż rolet w kasetach z prowadnicami, nie przepuszczająca światło w 
kasecie przyszybowej na okna – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym kpl. 18

9. Dostawa i montaż szafek szatniowych ubraniowych z drzwiami podwójnymi typu L o 
wym. ca180x90x49 cm (WxSxG) malowana proszkowo wg. palety RAL z ławeczką 
zabudowaną i zamykaną na klucz - miejsce na buty. w kolumnie przewidziano 2 
kolumny - wentylacja nowoczesna (perforacja) - ryglowanie 1-punktowe - zamek w 
systemie klucza master (do każdego zamka 2 kluczyki) - w każdej skrytce drążek, 
1x haczyk plastikowy na drążku, 1x haczyk metalowy na ściance - profil 
wzmacniający na każdych drzwiczkach szt 11

10. Dostawa i montaż wieszaków ubraniowch ściennych ze stali  nierdzewnej na min. 2 i
4 haczyki, do w-c i umywalkach zgodnia z opisem w projekcie szt 3

11. Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,1704

12. Drzwi aluminiowe wewnętrzne jedno i dwuskrzydłowe rozsuwane automatycznie 
(fotokomórka) kompletnie wykończone, osadzanie na kotwach, z szybami 
bezpiecznymi matowymi m2 15,58

13. Drzwi aluminiowe wewnętrzne kompletnie wykończone, drzwi dwuskrzydłowe, 
osadzanie na kotwach, z szybami bezpiecznymi i samozamykaczami m2 9,225

14. Drzwi do rozdzielnicy EI 30  skrzydło drzwi wykonane z blachy 0,6 mm, ościeżnica 
kątowa o grubości 1,5 mm, z uszczelką pęczniejącą, trzy zawiasy w tym dwa 
sprężynowe, zamek zapadkowo - zasuwkowy z wkładką euro 40 x 40 mm, klamka z 
trzpieniem stalowym powlekana tworzywem, fabrycznie wykończone m2 1,92

15. Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe przeszklone szybą bezpieczną P2 VSG 
niskoemisyjne Float, o izolacyjność akustycznej w zakresie 32dB, wyposażone w 
samozamykacz i okucia m2 2,46

16. Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne HPL bez przylgowe, gładkie, pokryte laminatem 
HPL o grubości 0,8 - 2,0 mm o izolacyjność akustycznej w zakresie 39dB, 
wzmocnione fabrycznie wykończone m2 10,25

17. Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne HPL bez przylgowe, gładkie, pokryte laminatem 
HPL o grubości 0,8 - 2,0 mm o izolacyjność akustycznej w zakresie 39dB, 
wzmocnione fabrycznie wykończone z podcięciem wentylacyjnym m2 7,995

18. Farba olejna do gruntowania dm3 0,4224

19. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,4032

20. Farba silikatowa do zastosowań wewnętrznych dm3 92,36245

21. Folia PE zbrojonej grub. min. 0,3 mm stabilizująca wilgotność m2 627,1419

22. Gips budowlany szpachlowy kg 3 683,9001

23. Gips budowlany zwykły kg 1 439,457

24. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,852

25. Jastrych cementowy ze zbrojeniem rozproszonym m3 9,96528

26. Klej do wykładzin podłogowych PVC dostosowany do zastosowanej wykładziny kg 99,4745

27. Klej do wykładzin ściennych PVC dostosowany do zastosowanej wykładziny kg 172,0034

28. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojem i osłoną szt 1 228,2109

29. Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi˙15˙mm szt 12

30. Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi˙32˙mm szt 5

31. Korek żeliwny kanalizacyjny, Fi˙50˙mm (1) szt 1

32. Korek żeliwny kanalizacyjny, Fi˙100˙mm szt 2

33. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej izolowane (kpl.) szt 361,02459

34. Kształtownik stalowy profil C-50x0.60 m 599,39745

35. Kształtownik stalowy profil C-75x0.60 m 20,7583

36. Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 222,21564

37. Kształtownik stalowy profil U-75x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 7,69576

38. Nadproża strunobetonowe NSB 110 (1) m 21,9

39. Narożnik np. typ CG50 m 44

40. Narożniki ochronne aluminiowe, perforowane z siatką szt 30,96378

41. Ościeżnice drzwiowe stalowe szerokie regulowane szt 9,58175

42. Papier ścierny w ark. arkusz 2,2464
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43. Pianka poliuretanowa kg 0,70315

44. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 11,7506

45. Piasek do zapraw m3 3,69221

46. Płyta gipsowo-kartonowa, ognio i wodoodporna grubości 12,5 mm m2 32,12412

47. Płyta gipsowo-kartonowa, wodoodporna grubości 12,5 mm (1) m2 307,00845

48. Rozcieńczalnik do wyrobów silikatowych dm3 26,26724

49. Sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 1 088,3431

50. Sucha zaprawa samopoziomująca (2) kg 1 868,49

51. Sznur do spawania wykładzin m 60,47775

52. Sznur konopny smołowany kg 0,23

53. Ścianki systemowe z płyty laminowanej na konstrukcji aluminiowej grub. 2,5 cm z 
drzwiami m2 9,064

54. Środek impregnacyjno-wzmacniający głęboko penetrujący zgodnie z przyjętą 
technologią dm3 464,70412

55. Taśma spoinowa z włókna szklanego m 692,21608

56. Utylizacja gruzu i śmieci (1) m3 33,865

57. Wapno suchogaszone hydratyzowane workowane kg 705,5382

58. Woda m3 6,90357

59. Woda przemysłowa m3 0,26775

60. Wykładzina PVC rulonowa homogeniczna grub. min. 2,0 mm bez warstwy 
izolacyjnej przeznaczona dla szpitali m2 592,58395

61. Wykładzina PVC rulonowa homogeniczna jednorodna (bez warstwy izolacyjne)j, 
elektrostatyczna grub. min 2,0 mm przeznaczona dla szpitali m2 139,8688

62. Zaprawa budowlana zwykła m3 0,24192

63. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0384

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,90495

2. Frezarka do wykładzin m-g 20,15925

3. Odkurzacz przemysłowy m-g 81,447

4. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 26,4147

5. Szlifierka do betonu (2) m-g 167,685

6. Środek transportowy (2) m-g 21,24722

7. Wyciąg m-g 43,66677

8. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 8,93678

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 370,46167
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartości bezpośrednie Kp Zysk Inne Wartość z

R M S narzutami

Modernizacja bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu 
ul. Toruńska 7

1 ROBOTY  ROZBIÓRKOWE  (KOD  
CPV 45111300-1, 45421100-5)

2 ROBOTY  MUROWE (KOD CPV 
45262522-6, 45262410-8))

3 ŚCIANKI DZIAŁOWE  I  
OBUDOWY (KOD CPV 
45262522-6)

4 STOLARKA DRZWIOWA (KOD 
CPV 45421100-5)

5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I 
OBŁOŻENIE ŚCIAN WYKŁADZINĄ
PCV (KOD CPV 45431200-9; 
45324000-4; 45442100-8)

6 POSADZKI (KOD CPV 
45320000-6; 45262300-4; 
45431100-8; 45432100-5)

7 WYPOSAŻENIE  (KOD CPV 
45450000-6)

Suma elementów kosztorysu

Razem Modernizacja bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
 ul. Toruńska 7 netto


