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ST 00 Czesé Ogéina

1.Czes¢ Ogdlna
1.1 Nazwa zadania:
Termomodernizacja Budynku Swietlicy Osiedlowej w Deblinie
1. Instalacja sanitarna
1.2 Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej[ ST ]:
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot zawiera :

1. ST 00 - Czes¢ ogolna
2. SST-01 Instalacja sanitarna

1.3 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem jest termomodernizacja budynku Swietlicy Osiedlowej w Deblinie. Zakres
przewidywanych robdt obejmuje wykonanie: demontaz istniejace] instalacji centralnego ogrzewania,
montaz nowej o wicksze] bezwtadnosci z zaworami termostatycznymi. Montaz przeptywowych
elektrycznych podgrzewaczy wody Regulacja instalacji z prébami na ciepto i zimno.

1.4 Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych
al roboty towarzyszace

s utylizacja materiatu z demontazu
e regulacja instalacji

b/ roboty tymczasowe
e Zabezpieczenie terenu i przygotowanie go do prowadzenia w/w robot
e Oznaczenia i zabezpieczenie migjsc niebezpiecznych

1.5 Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
a) organizacji rob6t budowlanych:

Inwestor, w formie protokotu, przekaze Wykonawcy (w terminie okreslonym w umowie) teren
remontu oraz komplet dokumentaciji projektowej wraz ze specyfikacja techniczna. Od dnia przekazania
terenu remontu (spisania protokolu przekazania) do dnia zakofczenia remontu (spisania protokotu
odbioru koncowego) za teren remontu w petni odpowiada Wykonawca. Obowigzkiem Wykonawcy jest
prowadzenie rob6t zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym i wspdtczesna wiedza techniczna.

b) zabezpieczenia intereséw osdb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu remontu w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét i ochrony os6b postronnych moggcych pojawi¢ sig na terenie remontu Koszt
zabezpieczenia terenu remontu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng
umowna ryczaftowa. Prowadzac roboty demontazowe i rozbidrkowe szczegélna uwage Wykonawca
zwrocié powinien na istniejgce wyposazenie obiektu (instalacje,urzadzenia techniczne oraz meble,
materialy okladzinowe), a w razie uszkodzenia zobowigzuje sie Wykonawce do jego odtworzenia. Po
kazdej zmianie roboczej i w trakcie niej Wykonawca zapewni, aby powstate po demontazu odpady
porzadkowane byly na biezgco, aby nie mogto dojs¢ do skaleczenia oséb przebywajacych na terenie
remontu.

c) ochrony srodowiska



Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot budowlanych wszystkie przepisy
dotyczace ochrony érodowiska naturalnego. W czasie prowadzenia robét Wykonawca w szczegolnosci
zapewni dbalosé o systematyczne ograniczanie zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody,
o minimalizowanie ilosci odpadéw oraz ich segregacje, o oszczedne gospodarowanie zasobami
naturalnymi oraz zgodne z obowigzujacymi przepisami skladowanie odpadow.

d) warunkéw bezpieczelistwa pracy

e W trakcie wykonywania prac rozbiérkowych i montazowych nalezy zachowaC warunki
bezpieczenstwa pracy robotnikow zapewniajgc im odpowiednie narzedzia i sprawne
urzgdzenia.

e Wszelkie roboty winny by¢é prowadzone przez wykwalifikowanych robotnikéw, przy spetnieniu
odpowiednich dla danego rodzaju robét przepiséw b.h.p.

e W czasie trwania remontu Wykonawca bedzie utrzymywaé teren remontu w stanie zgodnym
z przepisami BHP i w odpowiednim porzadku.

» Wykonawca bedzie przestrzega przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
remontu, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

e Zasady montazu rusztowania :

1. Rusztowania bedg wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta.

2. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by wykonywane zgodnie z instrukcja
producenta albo projektem indywidualnym.

3. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez uprawniona osobe.

4. Rusztowania powinny by wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

5. Rusztowania nalezy ustawia¢ na podiozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajgcym odplyw wod opadowych.

6.. Rusztowania powinny posiada co najmniej:

- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania,

- zabezpieczenie przechodnioéw przed mozliwoscia powstania urazow oraz uszkodzeniem odziezy przez
elementy konstrukcyjne rusztowania.

7.Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.
8.Réwnoczesne wykonywanie rob6t na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod
warunkiem zachowania wymaganych odstepéw miedzy stanowiskami pracy.

e) zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Nie przewiduje sie odrebnego zaplecza sanitarnego dla Wykonawcy, Zamawiajacy udostepni
pomieszczenia sanitarne dla pracownikéw. Materialy niezbedne do wbudowania dostarczane beda
systematycznie, a do ich magazynowania Zamawiajgcy udostepni pomieszczenia piwniczne. Za
zmagazynowane materialy i sprzet wiasny odpowiada bezposrednio Wykonawca.

f) warunkéw dotyczacych organizacji ruchu
Dla zapewnienia prawidtowe] organizacji robot dostawy materiatéw wykonywane mogg by¢ droga
dojazdowa ( wewnetrzna droga).

g) ogrodzenie
Zakres remontu nie wymaga odgrodzenia catego terenu robét, jedynie wygrodzenia wymagaja te
miejsca, ktére kolidowac bedg z komunikacja piesza pozostatych pracownikow

h) zabezpieczenia chodnikow i jezdni

Istniejgce ciagi piesze przy budynku oraz jezdnia ze wzgledu na znaczna odlegto$¢ od budynku
nie wymagaja odrebnego zabezpieczenia. Zabezpieczenia wymaga jedynie miejsce w ktdrym ustawiony
bedzie kontener na odpady w rejonie parkingu . Wykonawca zapewni, aby kazdorazowo po zmianie
roboczej uporzadkowaé to miejsce z odpaddéw, szczegélnie pochodzenia szklanego, aby nie doszto
skaleczeni oséb postronnych lub pracownikow.

1.6. Nazwy i kody robét wg wspélnego stownika zaméwienn CPV
a)stownik gtéwny

klasa robét — 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne



kategoria robét — 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
b)stownik uzupeiniajgcy 1A27-7 Remont
1.7. Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe wystepujgce w niniejszej Specyfikacji Techniczne] przyjeto zgodnie
z okresleniami ujetymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dziennik Ustaw z 2006 roku Nr
156, pozycja 1118 z p6Zniejszymi zmianami).

1.7.1 Roboty budowlane.

Roboty budowlane to budowa, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego.
1.7.2 Remont.

Remont to wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sig
stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym,

1.7.3 Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem budowlanym.

Urzadzenia techniczne zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia $ciekow,
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.7.4 Aprobata techniczna.

Aprobata techniczna to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.
1.7.5. Wyréb budowlany.

Wyréb budowlany to wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym.
1.7.6. SST - Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
1.7.7. Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna - Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych
1.7.8. ST 00 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — Czgé¢ Ogodlna
1.7.9. ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
1.7.10 Specyfikacja Techniczna = Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.
2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Wykonawca udzieli Inspektorowi nadzoru szczegétowych informacje dotyczacych, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie certyfikaty dostarczanych materiatéw, ktére bedg zatgczone
do protokotu odbioru robot. Materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdlowych Specyfikacjach
Technicznych (SST). Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
sg wlasciwie oznaczone:

e wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, Qe
zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych w odniesieniu do
wyrobéw podlegajgcych tej certyfikacii,

e wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna majgce istotny wplyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych w odniesieniu do wyrobéw nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa, wyroby budowlane umieszczone w wykazie
wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym
zatgcznikiem do rozporzadzenia,

e wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi.

Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych po wykonaniu prac remontowych speinienie nastepujacych wymagan:



- bezpieczenstwo konstrukcji,

- bezpieczenstwo pozarowe,

- bezpieczenstwo uzytkowania,

- warunki higieniczne i zdrowotne,

- warunki ochrony srodowiska,

- warunki ochrony przed hatasem i drganiami,

- pszczednosé energii oraz izolacyjnosc¢ cieplna przegréd.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Jakiekolwiek wyroby nie spetniajgce wyzej wymienionych wymagan nie mogg by¢ zastosowane
przy realizacji budowy. Zastosowanie materiatéw innych, niz przewiduje to dokumentacja projektowa,
wymaga zgody Inwestora. W przypadku uzycia przez Wykonawce materiatbw odmiennych bez
wymaganej zgody - Inwestor moze nakazac rozbiorke tych elementdw na koszt Wykonawcy lub obnizy¢
wysokos¢ naleznego wynagrodzenia. uzyte do remontu materiaty powinny spetnia¢ minimalne parametry
podane w SST. Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na materiaty nalezy traktowa¢ jako
przyktadowe, ze wzgledu na postanowienia ustawy Prawo zamowien publicznych i w zwigzku z tym
dopuszcza sie zastosowanie wyrobdw réwnowaznych pod warunkiem, Zze wyroby powinny
charakteryzowaé sie parametrami technicznymi i jakosciowymi nie gorszymi niz podane w dokumentacji
projektowej.

2.3. Przechowywanie, warunki dostaw, sktadowanie i transport materiatéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe i bezpieczne sktadowanie i transport materiatow.
Materialy nalezy skitadowaé zgodnie z zaleceniami producenta tak, by zabezpieczyc je przed
uszkodzeniami mechanicznymi, utrata parametrow, wiasciwosci i jakosci. Sposob skladowania musi
zapewniaé rowniez bezpieczenstwo dla osdb znajdujacych sie w poblizu. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu remontu w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.4. Kontrola jako$¢ materiatow

Wszystkie uzyte na budowie wyroby winny byé dopuszczone do powszechnego stosowania
w budownictwie i musza posiadaé: certyfikat na znak bezpieczenstwa dla wyrobéw podlegajgcych
certyfikacji certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dla wyrobow nie podiegajacych certyfikacii.
Wykonawca dostarczy wiw
dokumenty na etapie ich wbudowywania. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy,
do czasu gdy bedg one potrzebne do robédt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly
swoja jako$¢ i wilasciwos¢é do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Na
kazdorazowe wezwanie Inspektora nadzoru Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ odpowiednie dokumenty potwierdzajace pochodzenie, jakos¢ i spetnienie
parametréw technicznych dostarczanych na teren remontu materiatéw. W razie watpliwosci co do jakosci
materiatow Inspektor nadzoru moze zazgdaé przeprowadzenie badan tych materiatow. W razie
potwierdzenia zastosowania niewtasciwego materiatu koszt badan ponosi Wykonawca.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST.
Sprzet znajdujacy sie na budowie musi posiada¢ $wiadectwa stwierdzajgce jego dopuszczenie do
wykonywania okreslonego rodzaju robot. Dokumenty takie upowazniony pracownik Wykonawcy winien
przedstawi¢ na kazde zadanie Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac sprzet, maszyny,
urzgdzenia i narzedzia znajdujace sie na budowie w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Wykonawca zadba o wiasciwe wykorzystanie sprzetu, maszyn, urzgdzen oraz narzedzi zgodnie z ich
przeznaczeniem. Inspektor nadzoru moze wstrzymacé roboty wykonywane przy uzyciu niewtasciwego
sprzetu, uzyciu sprzetu niezgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami BHP, albo oferta, dokumentacja
lub specyfikacja techniczna.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU



Wykonawca zobowigzany jest do stosowania na budowie jedynie takich srodkéw transportu,
ktére zapewnia dobra jako$é wykonywanych robot oraz nie spowoduje uszkodzen mechanicznych badz
zmiany parametrow technicznych uzytych do prac materiatow. llos¢ $rodkéw transportowych musi
zapewniaé sprawne prowadzenie robot, bez zbednych przerw i przestojow. Wykonawca bedzie usuwac
na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu remontu. Wykonawca usunie, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia nawierzchni drég publicznych spowodowane prowadzeniem robét niezgodnie z warunkami
umowy oraz warunkami wydanymi przez zarzadce drogi lub przepisami ogélnymi o ruchu drogowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Poniewaz
roboty prowadzone bedg w czynnym obiekcie nalezy uwzgledni¢ okresowa konieczno$¢ wykonywania
robdt w godzinach popotudniowych, poza godzinami pracy obiektu oraz w dni wolne od pracy. Prace
zwiazane z instalacjami wodociggowymi nie moga zakiéca¢ normalnej pracy obiektu, a kazdorazowa
mozliwo$¢ zastawienia wody musi by¢ uzgadniana z komendantem

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
| ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pozwalajgcy w kazdym okresie procesu remontowego
dokonanie takiej kontroli Wszystkie koszty zwigzane z sprawdzaniem jakosci materiatow i robot ponosi
Wykonawca jezeli badania te potwierdza nieprawidtowosci. Parametry jako$ciowe okreslajg SST.

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celdw kontroli jakosci Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania u Zrddta ich wytwarzania. Zapewniona bedzie mu wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy oraz producenta materialow. Jezeli Inspektor nadzoru zarzgdzi dodatkowe,
ponadnormatywne badania, to koszt tych badan obcigzy Wykonawce w przypadku stwierdzenia, ze
zastosowane materiaty lub roboty sg niezgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej. W innym przypadku koszt badan poniesie Inwestor.

6.3. Atesty jakosci materiatléw i urzadzen.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99,poz. 637),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polska Norma lub

b) aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslong w pkt. | i ktore spetniajg wymogi SST.

¢) znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.Nr 99,
poz. 637),

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt musi posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie speiniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU.

7.1 Przedmiar roboét



Przedmiar robdt wykonany zostanie na etapie opracowania dokumentacji projektowej zgodnie
z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). i dostarczony bedzie Wykonawcy wraz
z SIWZ jako materiat pomocniczy do okreslenia ceny ofertowej, ktéra bedzie cena ryczattowa.

7.2. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Odstepstwa pomiedzy wynikami obmiaru a przedmiarem zostang spisane
protokolarnie Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt przy wycenie ceny
ryczattowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Biedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pisSmie. Obmiary robdt przeprowadzane beda przed
czesciowymi oraz ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w
prowadzeniu robét lub zmiany Wykonawcy robét. Obmiarow robét zanikowych nalezy dokonac w czasie
ich wykonywania, a robot ulegajgcych zakryciu - przed ich zakryciem. Obmiaréw robot nalezy dokonywac
dla kazdej pozycji przedmiaru w sposob, w jednostkach i z doktadnoscig podana w opisie tej pozycji w
KNR-ach. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy dostarczone zostang przez Wykonawce i bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni wazno$¢ $wiadectw legalizacyjnych dla urzgdzen tego
wymagajacych.

7.3. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach szczegdtowych
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robdét.

Dla robot objetych umowa okresla sie nastepujgce rodzaje odbiordéw robot:
- odbiér robét zanikowych i ulegajacych zakryciu,

— odbidr czesciowy robot,

— odbiér kofcowy robot,

— odbior ostateczny pogwarancyjny robot.

8.2. Odbiér robét zanikowych i ulegajacych zakryciu.

Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zgtaszania do odbioru wszystkich roboét zanikowych
oraz robot ulegajgcych zakryciu. O ile nie dopeini on tego obowigzku Inspektor nadzoru ma prawo do
wstrzymania dalszych prac i nakazania Wykonawcy odkrycia tych robét lub wykonania odpowiednich
odkué lub otworéw niezbednych do zbadania wykonanych robét, a nastgpnie przywrdcenia ich do stanu
pierwotnego na koszt Wykonawcy. Wykonawca zglasza gotowo$c do odbioru oraz powiadamia o tym
Inspektora nadzoru, Inspektor nadzoru niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
powiadomienia Inspektora nadzoru dokonuje odbioru zezwalajgc na dalsze prowadzenie robot lub
nakazujgc usuniecie nieprawidiowosci. Dalsze prowadzenie robot mozliwe jest dopiero po stwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru usuniecia wszystkich usterek. Odbiédr rob6t zanikowych i robdt ulegajgcych
zakryciu polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnoéci z dokumentacja projektowa i Specyfikacja
Techniczna wykonanych robdt budowlanych, ktére w dalszym procesie realizacji budowy ulegna
zakryciu. Odbioru tych robot nalezy dokonaé w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru rob6t zanikowych i robdt ulegajgcych
zakryciu dokonuje inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr czesciowy roboét



Odbiér czesciowy robot polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacja
projektowa i Specyfikacja Techniczna wykonanych robét budowlanych. Wykonawca powiadomi Inwestora
o zakresie robot do odbioru czesciowego. Inspektor nadzoru dokona odbioru tych robét w terminie do
trzech dni od daty zgtoszenia | powiadomienia. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych stwierdzone zostang
wady lub usterki, to Inwestor odmawia odbioru i zaptaty za roboty do czasu ich usuniecia. Czg$ciowego
odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr koncowy robét.

Odbiér korcowy robot jest finalna ocena w zakresie ilosci, jakosci, wartosci oraz zgodnosci
z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna. Catkowite zakonczenie robét i gotowos¢ do
odbioru koficowego Wykonawca zgtasza Inspektorowi nadzoru, ktory wyznacza na tej podstawie terminie
odbioru. Komisja odbiorowa, w sktad ktérej wchodzg przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy,
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy dokonuje oceny przediozonych dokumentdw (protokoty
odbioréw czesciowych i zanikowych, préb szczelnosci, protokoty pomiaréw badan, certyfikatow, deklaracji
zgodnoéci itp.) oraz dokonuje oceny wizualnej wykonanych robét. Wykonawca obowigzany jest
uczestniczy¢ w odbiorze. W przypadku jego nieobecnosci, pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje sie
czynnosci odbiorowych. W takim przypadku Wykonawca traci jednak prawo do zgtaszania zastrzezen,
uwag co do tresci protokotu. Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzadza sig protokdt, ktory
winien zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru i by¢ podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora. Kazda ze stron uczestniczacych w odbiorze otrzymuje
egzemplarz protokotu odbioru. Zauwazone w trakcie odbioru usterki i braki (réwniez w stosunku do
kompletnosci wymaganych dokumentéw) stwierdza sie w wykazie stanowigcym zatgcznik do protokotu
odbioru koricowego. Wykonawca nie moze przy tym powotywac sie na to, ze poszczegdlne roboty byly
wykonywane pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Moze natomiast przedstawic
dokumenty, ze wykonat roboty $cisle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru, jesli w swoim czasie
zglosit zastrzezenia co do tresci odpowiedniego polecenia, a Inspektor nadzoru ponownie pisemnie
potwierdzit swoje polecenie. Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca winien usungc
wiasnym kosztem w terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunigciu usterek Wykonawca zawiadomi
pisemnie Inspektora nadzoru, proszac o dodatkowe odebranie zakwestionowanych robdt Po
protokolarnym stwierdzeniu usuniecia usterek czynnosci odbioru sg uznane za zakonczone, co stanowi
poczatek biegu okresu gwarancyjnego. Niezastosowanie sie Wykonawcy do obowigzku usuniecia
usterek oraz brakéw w wyznaczonym terminie powoduje usuniecie ich przez Inwestora na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W przypadku wystapienia istotnych wad i brakéw obnizajgcych zdolno$¢ uzytkowa
wykonanego remontu, a powstatych z winy Wykonawcy, Inwestor moze zadac obnizenia wynagrodzenia
umownego. Jezeli wady stwierdzone, a czasie odbioru uniemozliwiajg Uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z jego przeznaczeniem, Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi.

8.5 Odbiér pogwarancyjny ostateczny

Przed uptywem terminu gwarancji Inwestor zwotuje odbiér pogwarancyjny ostateczny, pisemnie
powiadamiajac o tym Wykonawce. Polega on na ocenie wizualnej robét w celu stwierdzenia usunigcia
starych badz nowych usterek powstatych na skutek wadliwego wykonywania robét. a nie widocznych
przy odbiorze koficowym. Z przeprowadzonych czynnosci spisywany jest protokét na zasadach jak dla
odbioru kohcowego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Cena ryczattowa jaka rozlicza sie Inwestor z Wykonawca powinna uwzglednia¢ wszystkie roboty
okreslone w przedmiarze robét oraz te roboty ktére nie sg ujete w przedmiarze robét, a ich wykonanie
wynika z przepiséw Prawa Budowlanego i przepisow BHP. Podstawa wyliczonej ceny ryczattowej jest
kosztorys ofertowy ztozony przez Wykonawce jako zatgcznik do umowy i sporzgadzony w oparciu
o dostarczony przez Inwestora przedmiar robo6t i dokumentacje projektowa. Cena jednostkowa pozygji
kosztorysu ofertowego obejmowaé bedzie wszystkie czynnosci, badania i wymagania okreslone dla tej
pozycji w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej. Do cen jednostkowych nie nalezy
wliczaé podatku VAT. Cena jednostkowa proponowana przez Wykonawce za dana pozycje w
wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zapiaty za
wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa. Zasady okreslania obmiaru podlegajacego
rozliczeniu podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych ( szczegbtowych) lub okreslajg je



pozycje przedmiaru opartego na KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1. Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
Z pozn. zm.).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr
223 poz.1655 z péz. zm).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z péz. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczace]
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu |
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p6z. zm).

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
dla zadania Termomodernizacja Budynku Swietlicy Osiedlowej w Deblinie

SST-01. Instalacje centralnego ogqrzewania

1. Cze$€ ogolna.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ( ST). .
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru w zakresie instalacji
centralnego ogrzewania jej regulacji po wymianie zaworéw termostatycznych i podpionowych.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

1.2.1 Przedmiotem robét jest budowa instalacji c.o.

1.2.2. Zakres rzeczowy robdét instalacji c.o.:

demontaz istniejgcej instalacji co

utylizacja materiatu z demontazu

montaz nowej instalacji co

regulacja instalac;ji

« plukanie, proba szczelnosci na zimno i gorgco

1.2.4. Roboty towarzyszace - roboty remontowe wykoriczeniowe:

- przebicie i zabetonowanie otworéw w Scianach i stropach,

- zatozenie tulei ochronnych,

- zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu.

1.3 Nazwy i kody robét zgodnie ze Wspoélnym Stownikiem Zaméwien (CPV)

1.4.1 Grupy robét

45300000-0 Roboty instalacyjne budynkach

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1.4.2 Klasy robét

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1.4.3 Kategorie robdt

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.4 Ogdbine wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa , specyfikacjg
techniczng , poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zgodnie z art.5 ,22,23 i 28 ustawy
Prawc Budowlane " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Odstepstwa od projektu moga dotyczyé jedynie dostosowania
instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjnych lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatéw — w przypadku niemozliwoéci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnej i uzytkowej instalacji.

2.Materiaty

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty , dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie za$wiadczenia o
jakosci lub atestu , powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. inne materiaty powinny
by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru

Materialy i ich parametry techniczne zostaly okreslone w projekcie budowlano — wykonawczym —
zawierajgcym zestawienie materiatéw niezbednych do wykonania instalacji.

Grzejniki

Rury

Otuliny

Zawory termostatyczne
Zawory odcinajgce
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Zapotrzebowanie ciepta

Zapotrzebowanie na moc cieplng dla instalacji centralnego ogrzewania obiektu przyjeto na podstawie
audytu energetycznego i wynosi ono Q =72,95 kW.

Jako narzedzie do obliczen wykorzystano program OZC.

Parametry instalacji centralnego ogrzewania 70/55 °C.

Zrodto ciepta
Zrodiem ciepta w rozpatrywanym obiekcie jest istniejacy wezet cieplny.

Przewody

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ z rur stalowych faczonych na zaciski.

Otwory po przebiciach przez $ciany i stropy oraz bruzdy powstate po demontazu przewodow nalezy
wypetniaé zaprawg cementowa z zatarciem i zamalowaniem migjsc po przebiciach.

Instalacje po jej montazu nalezy doktadnie przeptukaé, wyregulowac hydraulicznie oraz wykonac probe
szczelnosci na cisnienie odpowiadajgce maksymalnym warunkom roboczym.

Wszystkie przejscia rurociggéw przez sciany budynku nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych o takich
wymiarach, aby wystawaty one po okoto 2cm po wykonczeniu powierzchni scian.

Elementy grzejne
Zastosowano grzejniki jedno i dwuptytowe. Mozna takze zastosowa¢ zamiennie grzejniki o innych
wymiarach z zachowaniem ich mocy cieplne;.

lzolacja cieplna
Po malowaniu rurociagi instalacji c.o. zaizolowaé cieplnie przy pomocy otuliny termoizolacyjnej z pianki
PU.

Odpowietrzenie
Odpowietrzenie grzejnikow bedzie sie odbywato za pomocg odpowietrznikow  automatycznych
montowanych w grzejnikach.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje niekorzystnego
wptywu na jako$é wykonanych robét jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu , zatadunku i wytadunku.

4.Transport i skladowanie

Dostarczone na budowe elementy pompy ciepla i kotta nalezy uprzednio sprawdzi¢ na zgodnos¢ z
dostarczong specyfikacjg. Nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych.

5.Wykonanie robét

Opis instalacji c.o. - regulacja instalacji c.o.

Zrodiem ciepta w rozpatrywanym obiekcie jest kociot na paliwo gazowe, ktory — podlega
wymianie na nowy. Projektuje sie dodatkowo montaz pompy ciepta jako Zrodto energii odnawialnej.
Zapotrzebowanie na moc cieplng dla instalacji centrainego ogrzewania po wykonaniu docieplenia obiektu
zmieni si¢ i zgodnie z audytem energetycznym wyniesie ono Q = 72,92 kW. W zwigzku z powyzszym
konieczna jest korekta nastaw zaworow termostatycznych. Korekte nastaw zawordw termostatycznych
nalezy wykonaé na etapie regulacji instalacji na gorgco. W instalacjach centralnego ogrzewania zawory
termostatyczne powinny zapewni¢ stabilizacje rozktadu cisnienia, zwigzang z dziataniem zaworow

grzejnikowych przy wystgpieniu zyskow ciepta w pomieszczeniu. W celu zapewnienia
pozadanego efektu projekiuje sie podpionowe zawory réznicy cisnienia, dzigki ktorym otrzymuje sie
wiasciwe przeplywy i réznice cisnienia w kazdym pionie dla maksymalnego i minimalnego przeptywu, a
takze wieksze spadki temperatury w instalaciji.

Po zamontowaniu projektowanej armatury nalezy wykona¢ prébe szczelnoéci  instalacji na
zimno, badania odbiorcze na zimno, badania antykorozyjne zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni
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zewnetrznych instalacji ogrzewczej, badania odpowietrzenia instalacji ogrzewczej. badania odbiorcze
poprawnosci dziatania i szczelnoéci na goraco instalacji ogrzewczej wraz z regulacjg instalacji wediug
ponizszych schematow:

BADANIE ODBIORCZE SZCZELNOSCI NA ZIMNO

Przygotowanie do badania szczelnosci woda zimna

Przed przystapieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czesc) podlegajaca
badaniu, powinna byé skutecznie wyplukana woda. Czynnos¢ ta nalezy wykonywac przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym jest instalacja nie moze by¢ przemarznigty. Podczas
plukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte,

natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamknigte.

Przed napeinieniem woda instalacji wyposazane] w odpowietrzniki automatyczne inie
wyptukanej, nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikow, lecz jedynie ich zawory
stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacja taka powinna by¢ odpowietrzana poprzez reczne
otwieranie zaworéw stopowych. Zaleca sie potgczenie, z elementem otwierajgcym zawor stopowy, weza
elastycznego, umozliwiajgcego odprowadzenie wody pluczacej do przenoénego zbiornika lub kanalizacii.
Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawér stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny
odpowietrznik.

Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢ woda, uwzgledniajgc jednoczesnie potrzebg
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki badania wody stosowanej do napetniania i
uzupetniania instalacji oraz uzyte materialy instalacyjne wymagajg wprowadzenia go do instalacji.

Nalezy od instalacji odigczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepic rure wzbiorcza i inne rury
zabezpieczajace.

Po napetnieniu instalacji woda zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu
statycznym stupa wody, dokonac starannego przegladu instalacji, w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja
przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

Przebieg badania szczeino$ci woda zimna

Do instalacji nalezy podtaczyé reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna byc
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawdr zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien byé uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od ciénienia prébnego i dziaice elementarnej:

a). 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
b). 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczgé po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekow wody lub
roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci zladu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwigkszy¢ cisnienie w
instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego warto$¢ w najnizszym punkcie
instalaciji.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka
sama (réznica temperatury nie powinna przekracza¢ + 3 K) i nie powinno wystgpowa¢ promieniowanie
stoneczne.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzgdzony protokot
badania okreslajgcy ci$nienie prébne, przy ktorym bylo wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy
badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W
protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé te czes¢ instalacji, ktéra byla objeta badaniem
szczelnosci.

BADANIE ODBIORCZE DZIALANIA NA ZIMNO INSTALACJI OGRZEWCZEJ

Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy:

- ponownie dotgczy¢ instalacje do zrodta ciepta (jezeli byla odigczona),
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- podigczy¢ naczynie wzbiorcze,
- sprawdzi¢ dziatanie instalacji do dozowania inhibitora korozji - o ile jest ona wykonana,

- sprawdzi¢ napelnienie instalacji woda oraz:sprawdzi¢ czy ciSnienie poczatkowe w naczyniu
wzbiorczym jest odpowiednie,

- uruchomi¢ pompy obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno

Po przeprowadzeniu badarn powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajgcy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okreslic termin w ktdérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych bada.

CZYNNOSCI PO BADANIACH ZWIAZANYCH Z NAPELNIENIEM INSTALACJI WODA

Po ponownym napetnieniu instalacji wodg (z odpowiednim inhibitorem -jezeli istnieje taka konieczno$c)
nie nalezy jej oprozniac, z wyjatkiem przypadkéw gdy zachodzi konieczno$¢ dokonania naprawy. W celu
dokonania naprawy dopuszcza sie oproznianie tylko tej czesci zladu, w kitdrej wykonywane sg prace
naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych prac. Upuszczanie wody powinno odbywac sie
do zbiornika retencyjnego, jest to szczegdlnie istotne w przypadku wody z inhibitorem korozji.
Wymaganie powyzsze dotyczy kazdej instalacji ogrzewczej, niezaleznie od rodzaju materiatu z ktdrego
wykonane sg rury i grzejniki.

Instalacie napetniong wodg i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej nalezy
zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia wody.

Jezeli badanie szczelnosci przeprowadzane jest w ramach odbioru czesciowego, to badanie nalezy
przeprowadzi¢ wodg odpowiednio uzdatniona, aby ta cze$é instalacji, ktéra zostata poddana probie i po
tej probie bedzie oprézniona z wody do momentu wiaczenia do pozostatej czesci instalacji (moze to by¢
okres nawet wielu miesiecy), nie ulegata koroz;ji.

BADANIA ODBIORCZE ZABEZPIECZEN ANTYKOROZYJNYCH POWIERZCHNI ZEWNETRZNYCH
INSTALACJI OGRZEWCZEJ

Badania odbiorcze zabezpieczeri antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny by¢
przeprowadzone po catkowitym zakoriczeniu wykonywania zabezpieczeh antykorozyjnych, a przed
wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodéw. Polegajg one na porownaniu jakosci wykonanego
zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru
nalezy oceni¢, wyglad zewnetrzny izolacji i ich szczelno§¢. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢
sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy
okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

BADANIA ODBIORCZE ODPOWIETRZENIA INSTALACJI OGRZEWCZEJ

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzié, czy w instalacji z armaturg
automatycznej regulacji (np. z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi), odpowietrzanie odbywa sie
przez urzadzenia do odpowietrzania miejscowego. Nastgpnie, po co najmniej dwéch dobach ciggtego
dziatania instalacji na gorgco mozna przeprowadzi¢ badanie odbiorcze skutecznosci odpowietrzania
instalacji. Badanie przeprowadza sie w sposob posredni, sprawdzajgc ,na dotyk" czy grzejniki i przewody.
nie sa zapowietrzone. Po przeprowadzeniu badar powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajgcy wyniki
badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

BADANIA ODBIORCZE POPRAWNOSCI DZIALANIA | SZCZELNOSCI NA GORACO INSTALACJI
OGRZEWCZEJ

Przed przystgpieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne budynku
spetniaja wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$é okien i drzwi oraz spowodowac
usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny byé udokumentowane wpisem do
dziennika budowy, a ich wplyw na warunki regulacji uwzglednione w protokole odbioru.

Badanie dziatania i szczelno$ci na gorgco nalezy przeprowadzic:
a). po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno,
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b). po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badar zabezpieczenia instalacji,

¢). po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie.
Badanie dziatania i szczelnosci na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu Zrédia ciepta, w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego. Przed przystapieniem do
badania dziatania i szczelnosci na gorgco, budynek powinien by¢ ogrzewany co najmniej przez trzy doby.

Podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy dokonaé¢ ogledzin wszystkich potaczen,
uszczelnien, diawnic itp. oraz skontrolowaé zdolno$é wydiuzania kompensatorow. Wszystkie zauwazone
nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungé. Wynik badania uwaza sig za pozytywny, jesli cata instalacja
nic wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po ochtodzeniu nic stwierdzono uszkodzen i innych trwatych
odksztatcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnoéci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu szczelno$ci na gorgco
zakonrczonej wynikiem pozytywnym, podda¢ instalacje dodatkowej obserwaciji. Instalacje takg mozna
uznaé¢ za spetniajaca wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzy dobowej obserwacii
ubytki wody w ziadzie nie przekroczyly 0,1 % jego pojemnosci.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nalezy okreslic termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
dla zadania Termomodernizacja Budynku Swietlicy Osiedlowej w Deblinie

SST-02. Instalacje ciepte] wody uzytkowej

1. Czes$¢ ogdina.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ( ST).
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru w zakresie instalaciji
cieptej wody uzytkowej jej regulacji .

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

1.2.1 Przedmiotem robét jest budowa instalacji c.w.u.

1.2.2. Zakres rzeczowy robét instalacji c.w.u.:

demontaz istniejgcych podgrzewaczy cwu

utylizacja materiatu z demontazu

regulacja instalacji

e plukanie, préba szczelnosci na zimno i gorgco

1.2.4. Roboty towarzyszace - roboty remontowe wykonczeniowe:

- przebicie i zabetonowanie otworéw w scianach i stropach,

- zatozenie tulei ochronnych,

- zatadunek, wywéz i utylizacja gruzu.

1.3 Nazwy i kody rohét zgodnie ze Wspéinym Stownikiem Zamowien (CPV)

1.4.1 Grupy robét

45300000-0 Roboty instalacyjne budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

1.4.2 Klasy robdét

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1.4.3 Kategorie robét

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.4 Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa , specyfikacja
techniczng , poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zgodnie z art.5 ,22,23 i 28 ustawy
Prawo Budowlane * Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom ll
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania
instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjnych lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatoéci. Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnej i uzytkowej instalaciji.

2.Materialy

Doprowadzenie wody do budynku odbywa sie przytgczem wodociggowym.

Projektuje sie montaz trzech nowych elektrycznych przeptywowych podgrzewaczy o wyzszej sprawnosci,
zlokalizowanych przy istniejacych punktach odbioru. Miejsce montazu zastosowanych podgrzewaczy
zaznaczono w czesci graficznej opracowania. Projektowane podgrzewacze elektryczne wykorzystywac
bedg energie wyprodukowang przez instalacje fotowoltaiczng projektowang wediug czesci elektrycznej.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje niekorzystnego
wplywu na jako$é¢ wykonanych robét jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu , zatadunku i wytadunku.

4.Transport i skladowanie
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Dostarczone na budowe elementy pompy ciepta i kotta nalezy uprzednio sprawdzi¢ na zgodnos¢ z
dostarczong specyfikacjg. Nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych.

5.Wykonanie robét

Opis instalacji cieptej wody uzytkowej. - regulacja instalacji

Doprowadzenie wody do budynku odbywa sie przylgczem wodociggowym. W stanie istniejacym zrédtem
cieptg na potrzeby cieptej wody uzytkowej jest w sezonie zimowym wezet cieplny, natomiast w sezonie
letnim kociot gazowy. Projektuje sie montaz pompy ciepta woda- powietrze jako alternatywnego zrodta
ciepta w sezonie letnim. Istnigjgcy kociot gazowy zostanie potgczony z projektowang pompa ciepla za
pomocy za pomoca dwuwezownicowego zasobnika c.w.u. o pojemnoéci 500 1.

Instalacja c.w.u. i cyrkulacji projektuje sig od projektowanego zasobnika c.w.u. o pojemnosci 500 | do
poszczegobinych przyboréw sanitarnych w budynku.

Instalacja wody zimnej

Woda zimna doprowadzona jest z sieci wodociggowej do budynku.

Instalacje pozioméw zimnej wody nalezy wykonaé z rur z polietylenu sieciowanego typu PEX-C .
Przewody rozprowadzajgce, podejscie do pionu oraz pion wody nalezy wykona¢ z rur polietylenowych
typu PEX-C .

taczenie rur na zigczki systemowe. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy realizowac w tulejach
ochronnych obejmujacych przewdd z izolacjg. Podejscia do punktéw czerpalnych zostang zakonczone
zaworami katowymi. Przewiduje sie zastosowanie baterii stojgcych, fgczonych z projektowang instalacjg
przy pomocy wezy elastycznych .Projektowane przewody poziome nalezy ukiada¢ w posadzce lub
bruzdach $&ciennych. Podejécia do poszczegdlnych pomieszczen / poziomy na poszczegdinych
podejsciach do pomieszczen / odcigé zaworami kulowymi.

Piony wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji nalezy prowadzi¢ w bruzdach. Podejécia do przyborow
prowadzi¢ w warstwach posadzkowych, bruzdach ciennych pod tynkiem lub w przestrzeni $cianek
dziatowych.

Nalezy stosowaé zawory odcinajgce mosiezne kulowe zaopatrzone w rozigczne krocce. Wszystkie
przewody wody zimnej trzeba zaizolowaé cieplnie w celu ochrony przed roszeniem. Jakos¢ wody
pobieranej z dowolnego punktu poboru wody powinna spetniac wymagania obowigzujgce dla wody do
picia .

Instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w projektowanym dwuwgzownicowym zasobniku c.w.u.
Jedna wezownica bedzie zasilana z projektowanej pompy ciepta woda — powietrze, natomiast druga
z istniejacego  kotta gazowego. Dodatkowo zasobnik zostanie wyposazony w grzatke elektryczng jako
dodatkowe zrodio energii, ktora zostanie podtgczona do projektowanej wg. czesci elektrycznej instalacji
fotowoltaicznej. Prowadzenie przewoddw cieptej wody rozprowadzajgcych, pionéw, poziomow i podejs¢
do przyboréw analogicznie jak dla wody zimnej. Przej$cia przez przegrody budowlane w tulejach jak dla
wody zimnej. Instalacje c.w.u. nalezy wykonywaé zrur polietylenowych typu PEX — C. Sposéb
wykonania, rodzaj i materiat armatury oraz potaczenia jak dla wody zimnej. Ze wzgledu na straty cieplne
przewody c.w.u. nalezy zaizolowa¢ otulinami. W celu zminimalizowania strat ciepinych w instalacji obok
instalacji c.w.u. projektuje sie instalacje cyrkulacyjna.

Mieszacze cieptej wody uzytkowej
W punktach poboru cieptej wody uzytkowej w pomieszczeniach z ktérych korzystajg dzieci
zaprojektowano mieszacze zabezpieczajace przed zbyt wysokg temperaturg wyplywu.

Baterie i urzadzenia sanitarne
Projektuje sie montaz nowych baterii czerpalnych, biatego montazu w tazienkach, a takze zmywakow w
pomieszczeniach kuchni.

Préby szczelnosci instalacji

Prébe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakoriczeniu montazu przed
zakryciem przewodoéw.. Armature montowac po przeprowadzeniu proby szczelnoSci.

Badang instalacje nalezy napeiniaé woda wodociggowg doktadnie odpowietrzajac w najwyzszych
punktach instalacji, a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potaczenia przewodow i armatury sg szczelne .
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Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy poddaé ja prébie podwyZzszonego cisnienia. Wielko$¢
cisnienia prébnego powinna by¢ 1,5 krotnie wyzsza od ci$nienia roboczego, lecz nie nizsza 0.9 MPa .
Instalacje uwaza sie za szczelng, jesli w ciggu 20 min. trwania préby manometr nie wykaze spadku
ci$nienia . Instalacje cwu nalezy podda¢ dwukrotnej prébie szczelnosci. Po przeprowadzeniu proby wodg
zimng instalacje nalezy napetni¢ wodg cieptg o temp. 55 oC. i cisnieniu 0.6 MPa .

Badanie nalezy prowadzi¢ w czasie nie krotszym niz 30 min.

Ptukanie instalacji

Plukanie instalacji ma na celu usuniecie zanieczyszczen montazowych. Jednoczesnie ptukanie w duzej
mierze przyczynia sie do zapewnienia odpowiednich warunkéw higienicznych wody pitnej. Plukanie
instalacji nalezy przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej, przy najwyzszym ci$nieniu
dyspozycyjnym na doptywie oraz przy catkowicie otwartych zaworach. Po przeprowadzeniu piukania
nalezy pozostawi¢ instalacje napetniong wodg na calym przekroju

6.Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centrainego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ¥ Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Kazda partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy rob6t zostaly spetnione. Jezeli ktérykolwiek z wymagan nie zostat spetniony, nalezy dang faze
uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7.0dbioér robot

Odbior robét polegajgcy na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy dokona¢ zgodnie z
wymaganiami Normag PN-64/B-10400 oraz “ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.

Z odbiorébw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz
prawidiowo$é montazu lub dokona¢ stosownych wpiséw do dziennika budowy.. Po przeprowadzeniu préb
przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koncowego odbioru technicznego instalacji cwu

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty

1.Projekt budowlany ( z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami).
2.Dziennik budowy.

3.0bmiary powykonawcze.

4 Potwierdzenie zgodnoéci wykonania instalacji projektem wykonawczym.
5.Protokoty odbioréw czesciowych.

6.Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie uzytych materiatow.
7.Instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow.

8.Instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego instalacji nalezy sprawdzic:

1. Czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem budowlanym (z naniesionymi ewentualnymi
zmianami i uzupeinieniami ).

2.Sprawdzi¢ protokoty odbioréw czesciowych

3.Uruchomi¢ instalacje , sprawdzi¢ osigganie zatozonych parametrow.

Odbiér koricowy koAczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koAcowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

W przypadku zakohczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania , po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior
instalacji.
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8.0bmiar robot

Ogdline wymagania dotyczgce platnosci podano w specyfikacji technicznej “Wymagania ogdlne™.
9.Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej * Wymagania ogolne”.
10. Dokumenty odniesienia

10.1.Informacje ogodlne zostaly okreslone w ST 00

10.2.Obowigzujace Polskie Normy

10.3.Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 Dz.U. Nr 92 poz.881 z 2004

10.4._.Dokumentacja projektowa:
10.5.Aktualne i obowigzujace instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty
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