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452. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
452-1 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych, zwigzanych
z projektem pn. ,Rozwdj i uporzadkowanie terenéw zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku
Pole Mokotowskie w Warszawie”.

Zakres opracowania obejmuje teren, znajdujacy sie w obrebie administracyjnym dzielnic Srodmiescie
oraz Ochota, na dziatkach ew. nr 8/3 z obrebu 5-05-09 oraz 18/9, 19/2, 19/3, 31, 25, 33, 3, 4, 10, 15/2, 16/7,
35/1, 35/3 z obrebu 2-01-06.

Klasyfikacja wg Wspoinego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw

budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robét ziemnych zawartych w Specyfikacji Technicznej (ST).

1.3. Okreslenia podstawowe

Gteboko$¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi

urodzajnej.

Wykop ptytki — wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1m.

Wykop $redni - wykop, ktorego gtebokoS¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu

kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypéw,

potozone poza placem budowy.

Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania

wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wedtug wzoru:
Is = pd/pds

gdzie:

pd gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m?]

pds  maksymalna gestosC objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych.
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Wskaznik réznoziarnistosci — welko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntow niespoistych, okreslona
Wg WZoru:

U=dso/d10
gdzie:
dso Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [mm]
d1o Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm]

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy
i obejmuja;

— wykonanie wykopu pod budynki;

— zageszczenie gruntu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.
Wykopdw nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstonigte grunty nalezy chroni¢ przed doptywem
wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopow przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty
te nalezy oszacowa¢ na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowe;.
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robét, zgodnos¢ ich z Dokumentacijg Projektowa,
Specyfikacjq Techniczng (ST), obowigzujacymi normami i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej (ST),Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY

2.1. Do wykonania wykopdéw — materialy nie wystepuja

2.2. Piasek

Do wykonania podktaddw pod posadzki nalezy stosowac¢ piasek zwykty (kruszywo naturalne o wielkoSci ziaren
do 2mm o nienormowanym sktadzie ziarnowym).

Do wykonania warstwy odsaczajacej nalezy stosowac piasek lub pospotke zwirowo-piaskowg (uziarnienie
do 50mm, tgczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%, zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%, zawartos$¢
czastek organicznych do 2%).

Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety
| bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow budowlanych itp.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wkasciwo$ci
gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania. Do wykonania wykopdw
Wykonawca powinien uzy¢ koparek podsigbiernych o pojemnosci tyzki 0,4ms3.

W ostatniej fazie robdt ziemnych (20 cm -wybrac recznie) stosowac nalezy sprzet reczny:
— topaty,
— kilofy itp.

Do zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora
np. ubijadta mechaniczne i mate walce wibracyjne.
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Roboty zwigzane z odwodnieniem wykopdw, prowadzone bedg przy uzyciu nastepujacego sprzetu
mechanicznego:

— pompy przeponowej,

— agregatu pompowego do zestawu igtofiltrow,

— agregatu pradotwérczego.

Wykonawca przystepujacy do wbijania $cianki szczelnej z grodzic powinien dysponowa¢ nastepujgcym
sprzetem:

— wibromtotem o duzej czestotliwo$ci drgan,

— zurawiem samojezdnym kotowym,

— ciggnikiem kotowy wraz z przyczepa dtuzycowa.

W przypadku wykonywania pali metoda wibrowywania stosuje si¢ wibromtot zawieszany na dzwigu
samojezdnym lub zamocowanym do masztu wiertnicy. Parametry wibromiota musza by¢ dostosowane
do rodzaju gruntu w jakim pograzane bedg pale. Dzwig uzyty do zawieszenia wibromfota musi posiada¢
odpowiedni wysieg i udzwig dostosowany do uksztattowania terenu i potozenia z jakiego bedzie uzywany.

W przypadku gruntéw, w ktérych w projekcie przewidziano podwiercanie pod pale wibrowywane zastosowac
nalezy wiertnice z osprzetem do wiercenia pali $widrem ciagtym. Srednica uzytego $widra zgodnie
z projektem.

Do prefabrykacji stalowych elementéw Scianki berlinskiej w warunkach budowy nalezy zastosowac palniki
acetylenowo tlenowe do ciecia oraz spawarki elektryczne do taczenia odpowiednich elementéw.

Do pomiaru rzednej gtowki pala w trakcie montazu zbrojenia stosuje sie niwelator.

Pogtebianie wykopu odbywa sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy koparki. Wybieranie gruntu
z fragmentu Scianki miedzy palami w celu zatozenia opinki wykonywane jest recznie przy uzyciu szpadli.

Do docinania opinki drewnianej nalezy uzywac pity tancuchowe;.

W przypadku konieczno$ci kotwienia sprzet uzyty do wykonania kotwi musi by¢ zgodny z wytycznymi
producenta kotwi.

Do wykonywania kotwi musi by¢ zastosowana specjalistyczna wiertnica z gabarytami umozliwiajacymi prace
w danych warunkach terenowych. Osprzet wiertniczy nalezy dostosowa¢ do warunkdw gruntowych i wodnych
oraz sposobu zabezpieczenia statecznosci otworu wiertniczego.

Do wypetniania otworu zaczynem cementowym i wykonywania iniekcji nalezy stosowa¢ pompe umozliwiajacq
uzyskanie ci$nienia min. 5MPa. Manometr pompy musi umozliwia¢ stata obserwacje ci$nienia ttoczonego
zaczynu. Przewody cisnieniowe doprowadzajgce zaczyn od pompy do urzadzenia wiercacego muszg byc
w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo prowadzonych prac.

Do produkcji zaczynu stosowaé zestaw mieszalnikdw skiadajacy sie z mieszalnika szybkoobrotowego
i podtrzymujacego gwarantujgcy bardzo doktadne wymieszanie zaczynu i stabilno$¢ jego struktury
do momentu procesu wlewki i iniekcji.

Do sprezania kotwi nalezy stosowa¢ zestaw sktadajacy sie z pompy wyposazonej w manometr i sitownika
hydraulicznego o udzwigu dostosowanym do wielkoSci naciggu probnego. Zestaw musi posiada¢ aktualne
$wiadectwo sprawdzenia na stanowisku badawczym posiadajacym Swiadectwo wzorcowania. Sprzet stosowany
do sprezania musi umozliwia¢ naciggniecie catosci ciegna podczas jednej operaciji. Sprzet, ktérym spreza sie
poszczegolne sploty niejednoczesnie, musi by¢ wyposazony w dodatkowe urzadzenie pomiarowe, pozwalajgce
na okres$lenie catkowitego

naciagu ciegna wszystkich splotéw w kazdym momencie sprezania.

Do pomiaru przemieszczen glowicy kotwi w trakcie badan nalezy stosowaé¢ czujniki o doktadnosci odczytu
0,01mm

POLA MOKOTOWSKIE/BUDYNKI-SST-RB-452-1 strona 28



LB-PROJEKT SP.Z 0.0.

ul. Krakowska 4/4, 85-045 Bydgoszcz, tel. 52 323 99 07
mail: biuro@Ib-projekt.pl www.lb-projekt.pl

Do odcinania gtowicy kotwi nalezy stosowac palniki acetylenowo tlenowe.
Do deklowania otworow po kotwach nalezy stosowac spawarki elektryczne.

4. TRANSPORT

Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zaréwno
w obrebie pasa robdt ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczern Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport,
o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardw tadunku i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Grodzice stalowe
nalezy transportowaé w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, zgodnie
z wytycznymi producenta uwzgledniajacymi wymagania przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym
i kolejowym przy przewozeniu tego typu wyrobow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie
z dokumentacjg projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy dokumentacjg, a stanem
stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwiocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania. Dodatkowo nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg okre$lajacg wystepowanie na terenie
budowy urzadzeh podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku
stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjgq, a faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy
bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru, w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego geotechnika lub geologa, ktdry
ma obowigzek potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgodno$¢ uktadu warstw gruntowych
i parametréw geotechnicznych z dokumentacjg geotechniczng. W zwigzku z powyzszym dokumentacja
geotechniczna musi by¢ w posiadaniu kierownika budowy.

Wykonanie wykopéw moze nastgpi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw zgodnie z dokumentacjq projektowg lub dyspozycjami Inspektora Nadzoru, przekazanymi
na piSmie. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang poprawione przez
Wykonawce, jezeli zazada tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robét ziemnych
powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrow technicznych.
Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zwrdci¢ uwage na znaczne zrdznicowanie warunkow gruntowych;
przed przystapieniem do wykonywania zasadniczych robét fundamentowych nalezy wykona¢ obnizenie terenu
do poziomu posadowienia w przypadku koniecznosci lokalnego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowe;
prace te prowadzi¢ z zachowaniem szczegoinej ostroznosci, aby nie spowodowac rozluznienia gruntu podtoza
w wykopie i w jego sasiedztwie;

5.2. Wykonanie wykopu
Wykopy pod fundamenty bedg wykonywane mechanicznie, a kofcowej fazie takze przy uzyciu narzedzi
recznych.
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Nalezy ograniczy¢ szeroko$¢ wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa wykonujac skarpy wykopu
o odpowiednim nachyleniu. Gorna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze
nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynoszg dla rzednej dna wykopu: £5¢m. Inspektor
nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢
na miejsce odkfadu. Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na wiasny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie
i uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

Woda gruntowa

W zwigzku z mozliwoscig pojawienia sie wod gruntowych na poziomie projektowanego posadowienia nalezy
w pierwszej kolejnosci zabezpieczy¢ teren wykopu przed ich naptywem oraz mozliwoscig wyparcia warstw glin
zalegajacych na warstwie nawodnionej obnizajac poziom wystepowania wody co pozwoli na rozpoczecie prac.
Obnizenie poziomu wdd gruntowych do wymaganej gtebokosci mozna wykona¢ stosujac studnie kopane
wzmocnione kregami betonowymi i sprowadzenie do nich wody poprzez rowki odwadniajace, a nastepnie
usuniecie jej poza wykop przy pomocy pomp; alternatywnie odpompowac¢ nadmiar wody igtofiltrami lub innymi
metodami zwracajgc uwage na duzg zawarto$C frakcji pylastych w gruntach i mozliwo$¢ rozmycia
lub rozluznienia (wg projektu odwodnienia sporzadzonego przez uprawniong 0sobe).

W fazie planowania prac ziemnych dla inwestycji nalezy uwzgledni¢ rodzaj wystepujacego podioza i stopien
skomplikowania warunkow gruntowych.

Nie dopuszcza sie aby odkryty grunt zostat zalany wodg gruntowg lub opadowa, nalezy go chroni¢ przed
przemarzaniem w okresie zimy, po odkryciu grunt nalezy bezzwtocznie przekry¢ warstwg chudego betonu.

Ze wzgledu na wielko$¢ terenu pod inwestycje oraz fakt zalegania grubej warstwy glin zwieztych na obszarze
terminala, zabezpieczenie Scian wykopu mozna wykona¢ metodami tradycyjnymi przy wczesniejszym
wykonaniu obnizeniu poziomu wdd gruntowych z 1 poziomu nawadniania.

5.3. Odktady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora. Wykonawca
musi uzyska¢ zgode wiasciciela terenu. Odktady powinny by¢ uformowane w pryzme o wysoko$ci 1,5m,
pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje sie wykorzystanie gruntu z odktadu do ponownego
zasypania fundamentu. Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu zostanie odtransportowany na
wyznaczone przez Inzyniera sktadowisko.

5.4. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywac warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania
gruntu, ktéra to grubo$¢ nie powinna przekraczac:

— przy zageszczaniu recznym — 20cm

— przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami — 40cm

— przy stosowaniu cigzkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych — 60cm

5.5. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypdw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objeto$ci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objeto$ci robét ziemnych,
zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany
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do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrddet wtasnych, zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkiad.
Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkow Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej
w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

5.6. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robo6t ziemnych powinno spetnia¢c wymagania,
dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia 1s=0,98. Jezeli grunty rodzime w wykopach
I miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia to przed wykonaniem konstrukcii
fundamentow nalezy je dogesci¢ do ww. warto$ci Is. Jezeli wartosci wskaznika zaggszczenia okreSlone powyzej
nie mogq by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczenie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu
ulepszenia gruntow podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania Srodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogédlne kontroli jakosci robét

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania robdt
pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac kopie
ich wynikéw do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujacg
zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot.

Doktadnos¢ robot:

— odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szeroko$ci wykopow nie powinny by¢
wieksze od 5cm,

— pochylenie skarp wykopdw nie powinno sig rozni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz 10%,

— powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10cm.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych — dokumenty kontrolne
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy wpisywac do:
— protokotdéw odbiordw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

— dziennika budowy.

6.3. Sprawdzenie jakoSci wykonania wykopéw i koryt
Sprawdzenie wykonania jako$ci wykopdw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:

— odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
— prawidtowos¢ wytyczenia robot w terenie,

— przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntu w podtozu,

— wymiary wykopow,

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
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6.4. Sprawdzenie zageszczenia gruntéw

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikdw podanych w dokumentach kontrolnych
oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane
w czasie odbioru przeprowadza sie w gornych warstwach korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0m ponizej
jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzg watpliwosci co do wiasciwego
zageszczenia gruntu w tych warstwach.

6.5. Sprawdzenie zabicia $cianki szczelnej
Kontrola zwigzana z zabiciem Scianki szczelnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot.

Kontrola jakoSci robét powinna obejmowac nastepujace badania zgodnosci z Dokumentacia projektowa;

— sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjq Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robdt z Dokumentacjg projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie
ogledzin i pomiardw.

— badania materiatow uzytych nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymogami okreslonymi w dokumentacji
projektowej oraz ST. Bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogoine”.

Umowa jest kontraktem ryczattowym, dlatego czynnosci obmiarowe mogq by¢ przeprowadzone
w wyjatkowych sytuacjach na wniosek Kierownika Projektu tylko w celach kontrolnych. Jednostki obmiarowe
zgodne z pkt 9.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét ziemnych podano w specyfikacji technicznej — ,Wymagania ogoine”
punkt 7.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢
jednego elementu robdt ziemnych okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie
za niezgodne z dokumentacjq projektowg i Wykonawca robot zobowigzany jest doprowadzi€¢ roboty
do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej
sytuaciji nie podlegajq zaptacie.

Odbidr Scianki szczelnej podlega zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koricowego. Odbidr Scianki przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez inspektora
nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy. Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci z rysunkami
projektu wykonawczego i postanowieniami niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Ogdlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogéine”.

Rozliczenie robdt montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze. Podstawe rozliczenia oraz pfatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt.

9.2. Cena skladowa wykonania robot
W cenie nalezy uwzglednic:
— zabezpieczenie $cian wykopu;
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— wyrownanie dna wykopu;

— zabezpieczenie skarp i dna wykopu przed opadami atmosferycznymi;

— utrzymanie w czystosci trasy przejazdu (w razie konieczno$ci czyszczenie trasy odwozu);

— zageszczenie gruntu do wymaganych parametrow wg projektu konstrukcyjnego;

— uzyskanie nosnosci gruntu wymaganej w projekcie konstrukcyjnym;

— badanie zageszczenia i nosnosci gruntu;

— wywdz urobku na wysypisko;

— optate za wysypisko;

— wszystkie naktady niezbedne dla zapewnienia bezpiecznego prowadzenia prac, z zachowaniem
obowigzujacych przepisow;

— wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i sprawdzen robot.

Cena sktadowa wykonania robét:
— wykonanie rob6t zasadniczych: usuniecie humusu.

Cena wykonania robét ziemnych w zakresie wykopdw obejmuie:

— badania laboratoryjne materiatow i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentacii;

— zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych w terenie urzadzen technicznych, roslinnosci i uzbrojenia terenu;

— usuniecie rumowisk, wysypisk odpaddw;

— zabezpieczenie obiektdw chronionych prawem;

— oznakowanie i zabezpieczenie robdt prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbedng dokumentacja;

— zabezpieczenie rzek i kanatow przed zaktoceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod;

— odspojenie skaty przy uzyciu materiatow wybuchowych lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
(pneumatycznego, elektrycznego, spalinowego) w przypadku gruntéw skalistych;

— wykonanie rob6t zasadniczych;

— przejecie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu robét wraz z instalacjami odwadniajacymi;

— ew. wykonanie tymczasowych umocnien $cian wykopow;

— przygotowanie podtoza gruntowego pod roboty;

— zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie;

— wykonanie  niezbednych  tymczasowych  nawierzchni ~ komunikacyjnych ~ oraz  nasypdéw
wraz z ich czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacjg;

— transport i utylizacja nadmiaru gruntu pochodzacego z wykopéw (ze wszystkimi pozwoleniami i kosztami
sktadowania i utylizacji);

— wykonanie okreslonych w postanowieniach kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzer robét.

Cena wykonania robot ziemnych w zakresie zasypania wykopow z zageszczeniem:

— badania laboratoryjne materiatéw i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentaciji;

— oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robot, wraz z niezbedng dokumentacig;

— zabezpieczenie rzek i kanatow przed zaktoceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wéd;
— wykonanie robét zasadniczych;

— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu;

— rekultywacje dokopu;

— transport gruntu;

— zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie;
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— wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot;
— Zzageszczenie gruntu;
— uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Wszelkie roboty ziemne nalezy wykona¢ uwzglednieniem stateczno$ci skarp, odprowadzenia wod opadowych
i gruntowych, wptywu wykopdw na stateczno$¢ obiektow istniejgcych.

Przy wykopach fundamentowych, w celu zabezpieczenia nienaruszalnosci struktury gruntu pod fundamentami,
wykop nalezy wykona¢ do poziomu + 0,10 m powyzej spodu robot fundamentowych. Ostatni warstwe gruntu
nalezy zdja¢ recznie bezposrednio przed przystapieniem do zabudowy, zabezpieczajgc jednoczenie przez
zamoknigciem. W wypadku wykopania ponizej projektowanej rzednej przekopanie na lezy uzupetni¢ chudym
betonem. Niedopuszczalne jest uzupetnianie gruntem rodzimym.

Stopie zageszczenia musi odpowiadaC przewidzianemu w projekcie i podlega sprawdzeniu i odbiorowi.
Obowigzkiem Wykonawcy jest dokonanie bilansu ziemnego dla wszystkich obiektow i elementow,
ktére zamierza zrealizowac¢ Inwestor.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych

i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane — badania prébek gruntu.
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