
 Przedmiar robót  8AP-26-B.
 Budowa SKATEPARKU

 Obiekt  Budowa SKATEPARKU

 Budowa  Ul. Osada Młyńska , Częstochowa  działka nr 458/59 obręb 0427 Gnaszyn Dolny

 Inwestor  Gmina Miasto Częstochowa ul. Śląska 11/13   42-217  Częstochowa

 Sporządził  Jan Uliński  upr.  UAN-VIII-7342/75/93        SLK/BO/1910/02

 Częstochowa 5 maj 2026 r.
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 Budowa SKATEPARKU

 Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość

 1.  SKATEPARK.

 1  KNNR 6
 0802/04

 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 4cm

 m2  154,00

 2  KNNR 6
 0801/02

 Rozbiórka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubości 15cm

 m2  154,00

 3  KNR 2-01
 0201/05

 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z 
 transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

 (5,44+1,23*2)*4,00*1,00  m3  31,60

 (6,43*3,69-4,00*2,46)*2*1,00  m3  27,77

 razem  m3  59,37

 4  KNR 2-01
 0214/04

 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu 
 kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych

  (Krotność= 8)

 59,37  m3  59,37

 razem  m3  59,37

 5  Kalkulacja
 indywidualna

 Koszt składowania ziemi

 m3  59,37

 6  KNR 4-01
 0108/11

 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - mawierzchnia 
 bitumiczna

 154,00*0,19  m3  29,26

 razem  m3  29,26

 7  KNR 4-01
 0108/12

 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km

  (Krotność= 12)

 m3  29,26

 8  Kalkulacja
 indywidualna

 Koszt składowania bitumu

 m3  29,26

 9  KNNR 6
 0103/03

 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 
 II-VI

 m2  154,00

 10  KNR 2-02
 0205/01

 Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

 31,60*0,15  m3  4,74

 razem  m3  4,74

 11  KNR 2-02
 0290/02

 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

 4,74*90/1000  t  0,43

 razem  t  0,43

 12  KNR 19-01
 0610/01

 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej na sucho z szerokiej folii PE

  (Krotność= 2)

 m2  31,60

 13  KNNR 6
 0113/01

 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm = p/a 10 cm

  (Krotność= 0,66)

 m2  31,60

 14  KNNR 6
 0113/06

 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm - p/a 30 cm

  (Krotność= 2)

 m2  31,60

 15  KNR 2-01
 0211/03

 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z 
 transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 
 zmagazynowanej w hałdach

 m3  22,74

 16  KNR 2-01
 0235/02

 Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii III-IV o wysokości do3m (Spycharka 
 gąsienicowa 55kW (75KM))

 (6,43*2-4,00+3,69*2)*2*0,70  m3  22,74

 razem  m3  22,74

 17  KNR 2-21
 0213/05

 Ręczne rozrzucenie na skarpach o nachyleniu większym od 1:2 ziemi żyznej lub kompostowej o grubości 
 warstwy 2cm

 154/10000  ha  0,015

 razem  ha  0,015

 18  KNR 2-21
 0401/05

 Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii III

 154,00  m2  154,00
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 Budowa SKATEPARKU

 Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość

 razem  m2  154,00

 19  KNR 2-21
 0408/06

 Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na skarpach o nachyleniu większym od 1:2 z nawożeniem

 m2  20,00

 20  Kalkulacja
 indywidualna

 Tablica informacyjna

 szt  1,00
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 Budowa SKATEPARKU

 Nr  Opis robót  Robocizna  Materiały  Sprzęt  Kz  Kp  Zysk  Inne  Ogółem

 1.  SKATEPARK.

 Razem

 Podatek VAT

 Ogółem kosztorys


