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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajacy: Prokuratura Regionalna w Szczecinie

Zadanie: Przebudowa pomieszczeh serwerowni wraz z instalacja
gaszenia gazem w budynku Prokuratury Regionalnej
w Szczecinie przy ul. Edmunda Batuki 11 w Szczecinie
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1. Opis wymagan Zamawiajacego W zakresie robot budowlanych
45343200-5 Instalowanie sprzetu gasniczego,
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe,
45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych,
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych,
50711000-2 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych,
45450000 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate,
35111000-5 - Sprzet gasniczy,
31625200-5 - Systemy przeciwpozarowe,
1.1 Zakres rzeczowy inwestycji

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje przebudowa istniejacej serwerowni do potrzeb
Uzytkownika oraz wyodrebnienie dwdch sgsiadujacych z nig pomieszczen, a takze
wykonanie Statego Urzadzenia Gasniczego typu iFlow lub réwnowaznego wraz
z systemem detekcji, sygnalizacji i sterowania gaszeniem dla adaptowanego
pomieszczenia Serwerowni pokdj nr 205 i pomieszczenia awaryjnego zasilania UPS-
ow pokoj nr 204 oraz pomieszczenia biurowego dla Informatykow pokdj 204a
w budynku Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Batuki 11 w Szczecinie.

Dokumentacja projektowa, Opis Przedmiotu Zamowienia (OPZ) oraz kosztorys
stanowig wzajemnie uzupelniajaca sie¢ calo$¢. Tekst, rysunki oraz kosztorys nalezy
traktowac jako wzajemnie objasniajace si¢. Elementy ujete w projekcie, a nieopisane
w OPZ lub kosztorysie, lub opisane w OPZ, a nieuj¢te w projekcie i kosztorysie, lub
opisane w kosztorysie, a nieujete w projekcie i OPZ, Wykonawca zobowigzany
jes traktowac tak, jakby bytly ujete we wszystkich wyzej wymienionych dokumentach
1 uwzgledni¢ w cenie oferty.

Obowigzkiem  Wykonawcy jest uzyskanie wszystkim niezbednych do
przeprowadzenia prac budowlanych pozwolen, uzgodniefn lub innych dokumentoéw
niezbednych zgodnie z Prawem Budowlanym (Dz. U. z 2026, poz. 524 z pdzn. zm.).

Wykonawca ma obowiazek sporzadzenia projektu wykonawczego ze wszystkimi
badaniami wytrzymato$ciowymi czesci budowlanej w szczegolnosci prac w $cianie
no$nej przy wykonaniu otworéw drzwiowych do pomieszczenia 205 oraz
pomieszczenia 204 oraz sporzadzenia niezbednych dokumentéw do Wniosku
na pozwolenie na budowe, tacznie z jego ztozeniem.

W zakres robot wchodzg nastepujace elementy:
ETAPI:

1) prace budowlane zwigzane z rozbiorka istniejacej Sciany, budowy nowych $cian,
podtogi podniesionej w pomieszczeniu serwerowni oraz dostosowaniem stolarki
drzwiowej, dostosowaniem sufitow podwieszanych do nowej aranzacji
pomieszczen,

2) prace projektowe oraz budowlane zwigzane z uzyskaniem pozwolenia na budowe,
wykonaniem otworéw drzwiowych w $cianie nosnej, oraz wzmocnieniem
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I obrobka nowych otworow,

3) prace projektowe oraz instalacyjne zwigzane z demontazem rozdzielnic,
demontazem starych | montazem nowych gniazd elektrycznych, oraz
dostosowaniem o$wietlenia do nowej aranzacji pomieszczen,

4) prace projektowe oraz instalacyjne zwigzane z wykonaniem instalacji
klimatyzacji w nowych pomieszczeniach,

5) prace projektowe oraz instalacyjne zwigzane z demontazem istniejacej szafy IT,
demontazem starych i montazem nowych gniazd RJ-45,

6) dostosowanie instalacji SSP do nowego podziatu pomieszczen

ETAP I

1) koordynacja instalacji SUG do nowej aranzacji pomieszczen

2) State Urzadzenie Gasnicze typu iFlow lub réwnowazne wraz z Systemem
detekcji, sygnalizacji i sterowania gaszeniem w pomieszczeniu nowej serwerowni
i nowego pomieszczenia na zasilanie awaryjne UPS;

3) wpigcie sygnatow z SUG do nadrzednej instalacji SSP w porozumieniu

z administratorem obecnej instalacji SSP.

Prace towarzyszace

1)

2)

3)

dokonanie uzgodnien migdzybranzowych

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ inwentaryzacj¢ obiektu objgtego
zleceniem, w celu potwierdzenia danych projektowych. Wykonawca jest
zobowigzany rowniez dokona¢ uzgodnien miedzybranzowych z wykonawcami
pozostalych instalacji wystepujacych na obiekcie.

opracowanie projektu wykonawczego zawierajacego wszystkie rozwigzania
szczegotowe

Przed przystapieniem do prac Wykonawca powinien wykona¢ projekty wykonawcze
dotyczace modernizacji instalacji w zwigzku z rozbiorka istniejacej Sciany. Projekt
powinien zawiera¢ wszystkie niezbedne rozwigzania szczegdélowe oraz obliczenia.
W przypadku koniecznosci uzyskania stosownych zezwolen, opinii lub decyzji
obowigzek ten spoczywa na wykonawcy. Wykonawca powinien przedstawic
rozwigzania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcemu.
W przypadku zastosowania urzadzen/elementdw zamiennych, nalezy wybraé
zamienniki o rownowaznych parametrach.

wstepne czynnosci formalne zwigzane z przystgpieniem do robot

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy zgod¢ na wejscie na teren budowy, OPZ oraz
specyfikacje techniczng dla zadania objgtego zleceniem.

Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami
| przepisami. W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP
I ruchu drogowego, a w szczegdélnosci przepisow zawartych w rozporzadzeniu
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-



4)

5)

6)

montazowych i rozbiorkowych

przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw

ETAP I:

- obliczenie i dobor klimatyzatorow

- badanie rezystancji izolacji oraz ciagtosci przewodow
- pomiar impedancji petli zwarcia

- obliczenie natgzenie o$wietlenia

- pomiary nat¢zenia o$wietlenia

ETAPII

- badanie szczelnosci pomieszczen gaszonych — nowa serwerownia i
pomieszczenie UPS-0w

- badanie rezystancji izolacji oraz ciagtosci przewodow
- badanie szczelnosci rurociggow instalacji SUG
- wykonanie testow wspotdziatania instalacji SUG z instalacja nadrz¢dng SSP.

inwentaryzacja i dokumentacja powykonawcza w wersji papierowej w 3
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej — 3 egzemplarze;

Wykonawca winien po zakonczeniu montazu opracowa¢ dokumentacje
powykonawczg dla zakresu objetego zleceniem. Opracowanie powinno zosta¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przez Zamawiajacego.
Dokumentacja powykonawcza powinna zosta¢ przekazana do Zamawiajacego W Wersji
papierowej w 3 egzemplarzach oraz 3 egzemplarze w formie elektronicznej na
no$niku danych.

przekazanie obiektu do eksploatacji

Po zakonczeniu wszystkich prac Wykonawca powinien przekaza¢ Zamawiajagcemu
komplet dokumentacji wraz z wymaganymi dokumentami, obliczeniami, wynikami
testow, badan oraz pomiarow. Przekazanie nastapi po wykonaniu pozytywnych
odbioréw i testow, wraz z podpisaniem protokotéw odbiorowych z Zamawiajacym.

1.3 Roboty tymczasowe

Do grupy robét tymczasowych naleza:

1)

roboty zwigzane z organizacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca
winien na wilasny koszt wykonaé¢ roboty tymczasowe wynikajace z przygotowan
placu budowy, z dostawg materialdéw oraz miejscem ich sktadowania. Kalkulacja
kosztow powinna zosta¢ ujeta W kosztach jednostkowych pozostatych robot.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia srodkow transportu — winda,
drog komunikacyjnych — korytarzy i schodéw przed zabrudzeniem i zniszczeniem,
a po wykonaniu wszystkich prac doktadne ich wysprzatanie
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1.6

2) uporzadkowanie terenu budowy

Do obowigzku wykonawcy nalezy rowniez uporzadkowanie terenu budowy
po zakonczeniu robodt. Kalkulacja kosztow powinna zostaé ujeta w kosztach
jednostkowych pozostatych robot.

Zabezpieczenia intereséw 0séb trzecich

W celu zabezpieczenia intereséw o0sOb trzecich wykonawca winien szczegdtowi
przeanalizowa¢ istniejagce zagospodarowanie terenu oraz plac budowy. Wykonawca
odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca begdzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych i nie
wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
I norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wkopdw i drég dojazdowych;
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

€) mozliwoscig powstania pozaru.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
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bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie pomieszczen biurowych i magazynowych oraz w maszynach
I pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale
w wyniku pozaru, ktory mogiby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy be¢da one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wiasciwos¢ do robot
1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
Z Zamawiajacym, lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Kalkulacje kosztow zwigzanych z powyzsza problematyka wykonawca
winien uja¢ w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zgodnie z ustaleniami specyfikacji technicznej wykonawca winien przygotowac
organizacje rob6t budowlanych, w ktérej ustali zagospodarowanie placu budowy.
Wykonawca zapewni pelng obstuge techniczng dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
W czasie jego pobytu na terenie budowy lub w pomieszczeniach zaplecza wykonawcy.
Kalkulacje kosztdw zwigzanych z powyzsza problematyka wykonawca winien ujac
w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Ogrodzenie placu budowy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie odpowiednich ogrodzen i oznaczen
W trosce o bezpieczenstwo pracownikéw, jak tez 0sob trzecich w trakcie prowadzenia
prac.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobdéw budowlanych oraz

niezbedne wymagania zwigzane z ich skladowaniem, transportem,

warunkami dostawy i kontrola jakosci

2.1

2.2

Skladowanie materialow

Materialy niezbedne do wykonania instalacji nalezy sktadowa¢ w sposob niezagrazajacy
istniejgcym obiektom na terenie budowy. Nalezy réwniez przy sktadowaniu uwzglednic¢
informacje zalecane przez poszczegolnych producentow. Wszystkie elementy powinny
by¢ posegregowane i zabezpieczone.

Wymagania dotyczqce transportu

Materiaty nie moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu. Srodki transportu
powinny by¢ dostosowane do rodzaju, dlugosci 1 cigzaru przewozonych materiatow i nie
wptywajacych niekorzystnie na ich wlasciwosci. Wszystkie materialy nalezy réwniez
zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem, przemieszczeniem i przewozi¢ w opakowaniach



zgodnych z wymaganiami producenta.

2.3 Kontrola jako$ci materialow
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci materiatow. Kontrola jakosci
materiatow polega na sprawdzeniu zgodnos$ci zastosowanych materiatow z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajgcego w specyfikacji technicznej 1 dokumentacji
projektowej.
Wszystkie materiaty, dla ktorych stosowane normy przewiduja posiadanie zaswiadczenia
o jakosci lub atest, powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument.
Materialy posiadajgce atest producenta, stwierdzajacy ich pelng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w specyfikacji technicznej, moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego bez
uzycia
dodatkowych badan.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca przystepujacy do wykonania Stalego Urzadzenia Gasniczego typu iFlow lub
rownowazny winien wykazac si¢ mozliwosciag korzystania ze sprzetu i maszyn gwarantujacych
odpowiednia, jako$¢ robot oraz innego sprzetu zaakceptowanego przez kierownika budowy.

4. Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

ETAP I
5.1 Zakres robot czesci elektrycznej:
Przygotowanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej oraz wykonanie prac
obejmujacych:
1) demontaz i montaz nowych gniazdek elektrycznych, w nowej lokalizacji nalezy

wykona¢ z zastosowaniem elementow nowych. Nie dopuszczalne jest wykorzystanie
elementow demontowanych z poprzedniej lokalizacji;

2) demontaz i montaz nowych gniazdek elektrycznych z podtrzymaniem (zasilanie
gwarantowane), w nowej lokalizacji nalezy wykona¢ z zastosowaniem elementow
nowych; niedopuszczalne jest wykorzystanie elementow demontowanych
z poprzedniej lokalizacji;

3) montaz gniazd elektrycznych oraz tacznikow oswietleniowych, w nowej lokalizacji



5.2

5.3

5.4

4)
5)
6)
7)

nalezy wykona¢ z zastosowaniem elementow nowych; niedopuszczalne jest
wykorzystanie elementéw demontowanych z poprzedniej lokalizacji;

dostosowanie o$wietlenia do nowego podzialu pomieszczen;
wykonanie pomiarow elektrycznych modernizowanych obwodow;
wykonanie obliczen i pomiardw o$wietlenia;

wykonanie testdw poprawnos$ci dziatania gniazd i tgcznikow.

Zakres robot czesci sanitarnej:

Przygotowanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej oraz wykonanie prac
obejmujacych:

1)
2)

demontaz istniejgcych klimatyzatorow - 2 szt.;

montaz nowych Kklimatyzatorow w kazdym pomieszczeniu - 3 szt
Niedopuszczalne jest wykorzystanie elementéw demontowanych z poprzedniej
lokalizacji.

Zakres robot czesci teletechniczney:

1)

2)

przygotowanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej oraz wykonanie

prac obejmujacych:

a) demontaz i ponowny montaz gniazdek RJ-45 oraz wykonanie pomiarow,

b) demontaz istniejacych szaf IT,

€) demontaz urzadzen teletechnicznych znajdujacych si¢ na $cianie, np. kontrolerow do
KD;

dotozenie dwoch czujek (strop i sufit podwieszany) w nowym pomieszczeniu

biurowym, przesunigcie dwoch istniejacych czujek (strop i sufit podwieszany) na

srodek pomieszczenia UPS, zaprogramowanie przez firme¢ obstugujaca istniejaca

instalacje SSP w budynku.

Zakres robot czesci budowlanej:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

demontaz $ciany dziatowej migdzy pokojem nr 205, a pokojem nr 204;

demontaz drzwi — 2 szt.;

wykonanie §ciany dziatowej pomigdzy pom. nr 205 i nr 204 z cegly silikatowej o gr. 15 cm
obustronnie oblozonej ptytg GK klasy reakcji na ogien A2, o grubosci 15 mm, montowana
na kleju — wysokos¢ 3,0 m;

wykonanie Scianek dzialowych w pom. nr 204 i nr 204a z cegly silikatowej o gr. 8 cm
obustronnie obtozonej ptyta GK klasy reakcji na ogien A2, o grubosci 15mm na kleju —
wysokos¢ 3,0 m — ptyta EI160;

montaz drzwi i wykonanie otworu do serwerowni pokéj 205 - 90x200 (p.poz. EI30) —
dostosowane do KD, o wygladzie zgodnym z zastosowanymi w pomieszczeniach obok;
montaz drzwi i wykonanie otworu do pom. UPS pokdj 204 - 90x200 (p.poz. EI30) —
dostosowane do KD, o wygladzie zgodnym z zastosowanymi w pomieszczeniach obok;



7)

8)

9)

10)

11)

12)

wymiana drzwi do pokoju 204a biurowego informatykdéw - 90x200 (drzwi typowe
drewniane do bud. uzytecznosci publicznej o wygladzie zgodnym z zastosowanymi
w pomieszczeniach obok) — dostosowane do KD;

montaz pochwytdéw stalowych (2 x dif. 120cm $r. 40mm) w oknach w o$ciezach
od zewnetrznej strony $ciany - wysoko$¢ 90 cm nad podtoga podniesiona;

montaz podtogi podniesionej (wysokosci 20 ¢cm) — 23,1 m? poko6j 205. W panelach podtogi
technicznej nalezy przewidzie¢ panele transferowe o tacznej powierzchni czynnej nie
mniejszej niz powierzchnia wentylacji odcigzajacej tj. 0,04 m% Role t¢ mogg spetniaé
azurowe panele podlogowe. Podloga podniesiona w miejscu posadowienia zbiornikdw
srodka gasniczego powinna wytrzymac obcigzenie wynikajace z masy stanowiska zbiornika
(~300 kg).

wykonanie pochylni w serwerowni pokdj 205 (dtugos¢ ok. 1,5 m, szeroko$é¢ ok. 1,1 m),
pozwalajacej na transport materialow i urzadzen do pomieszczenia. Dopuszczalne jest
zastosowanie rozwigzan systemowych, jak wysuwane najazdy dla wozkow, czy sktadane
pochylnie segmentowe.

w pomieszczeniu biurowym informatykdw pokoj 204a, $ciany musza by¢ obrobione
gruntem, szpachla, ptytami gipsowymi i farba z certyfikatem do pomieszczen uzytecznosci
publicznej;

W pomieszczeniach serwerowni pokoj 205 oraz UPS pokoj 204 nalezy stosowaé materiaty
posiadajace adekwatne certyfikaty w zakresie odpornosci pozarowej. Pomieszczenia
te wymagajg SzczegOlnej starannosci wykonania pod kagtem bezpieczenstwa pozarowego
i szczelnosci pomieszczen.

Parametry techniczne podlogi podniesionej:
e klasa obcigzenia:
- wsporniki wolnostojace — 4 kN,
- profile stalowe - 6kN
e dopuszczalne obcigzenie powierzchniowe:
- wsporniki wolnostojace - 20 kN /m?,
- profile stalowe - 30 kN /m?
e  opor elektryczny uptywu podtogi Ru [Q] 5x104 < Ru < 1x109
e  wspotczynnik bezpieczenstwa - 2

e klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palnosci: niezapalne od strony
spodniej, trudno-zapalne od strony wierzchniej

e klasa reakcji na ogien Bfl-s1

e klasa odpornosci ogniowej REI30

Parametry techniczne wykladziny:
e opor elektryczny uptywu Ru [Q] <1x109

e klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palno$ci: wyrob trudno-zapalny



ETAP II:

Materialy wchodzace w sklad przykladowej podlogi podniesionej:
1) ptyta podtogowa o wymiarach 600 x 600 x 40 mm:

a) plyta widrowa silnie sprasowana o gestosci > 700 kg/m3, 0 grubosci
38mm,

b) spdd ptyty blacha stalowa ocynkowana ogniowo o grubosci 0,5 mm,
c) wierzch ptyty wyktadzina antyelektrostatyczna PCV,
d) obrzeze plyty o grubosci 0,6 mm, wykonane z PCV,
e) Kklej przewodzacy;
2) konstrukcja wsporcza:

a) wolnostojace  wsporniki stalowe o ptynnie regulowanej wysokosci,
wykonane z przeprofilowanych blach, spawane i cynkowane galwanicznie,

b) profile stalowe C40/40/2, wsparte na wolnostojacych wspornikach stalowych
o ptynnie regulowanej wysokosci, wykonanych z przeprofilowanych blach,
spawanych i cynkowanych galwanicznie,

€) naktadka ttumigco-przewodzaca z PCV.

Konstrukcje podlogi nalezy uziemié zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
wytycznymi  Producenta (np. linka 10mm? do najblizszej szyny
wyréwnawczej w rozdzielnicy)

5.5 Zakres robét czesci hydraulicznej instalacji SUG:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

zbiorniki ze $rodkiem gasniczym nalezy zainstalowa¢ w sposob zapewniajacy
fatwy dostep do ogledzin 1 pomiardw;

zbiorniki ustawi¢ bezposrednio na podtodze i montowac¢ do Sciany
pomieszczenia za pomocg stalowych obejm wokot zbiornika;

zbiorniki ustawic¢ tak, aby manometr byt zwrocony do pomieszczenia;

W otworze okiennym wyznaczonym na etapie ustalen zgodnie z wytycznymi
projektowymi zamontowac¢ sitownik fancuchowy na 24 V;

do rozprowadzania $rodka gasniczego stosowaé rury bezszwowe zabezpieczone

antykorozyjnie, ocynkowane;

rury mocowac¢ do konstrukcji pomieszczen za pomocg uchwytow w odstepach
wg wytycznych producenta systemu iFlow lub rownowaznego w zaleznosci od
srednicy rurociagu;

po montazu rur a przed montazem dysz nalezy przedmucha¢ rurociag sprezonym
powietrzem;

nastepnie podczas odbioréow czesciowych przeprowadzi¢ probe droznosci oraz
szczelno$ci instalacji rozprowadzajacej;



9)

10)

przeprowadzi¢ test szczelno$ci pomieszczenia za pomocg wentylatora drzwiowego.
Szczelno$¢ pomieszczenia musi zapewni¢ utrzymanie st¢zenia gasniczego w czasie
retencji (10-15 min). Test szczelnosci moga wykonywaé osoby uprawnione przez
producenta urzadzenia, za pomocg ktorego test jest wykonywany.

wyniki testow zamies$ci¢ w protokole wraz z nazwiskami 0sob przeprowadzajgcych
test oraz 0sob uczestniczacych w nim.

5.6 Zakres robot czesci elektrycznej instalacji SUG:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

centralg obstugujaca instalacje pozarowa zamontowaC na Scianie We wskazanej
w dokumentacji projektowej lokalizacji;

instalacje linii dozorowych, montaz urzadzen, oprogramowanie centralki i jej
uruchomienie wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng opracowang przez
producenta urzadzen;

wszystkie elementy detekcji, sygnalizacji i sterowania zamontowa¢ zgodnie
z opracowang dokumentacja projektowa;

lokalizacja czujek zgodnie z obowigzujacymi normami;

podczas montazu przewodow linii dozorowych zwr6ci¢ uwage na zachowanie
odpowiedniej polaryzacji;

przyciski uruchomienia START GASZENIA umiejscowi¢ wewnatrz pomieszczenia
gaszenia i przycisk wstrzymania STOP GASZENIA umiejscowi¢ na zewnatrz
pomieszczenia w miejscach tatwo dostepnych i widocznych. Obok zamiescié tablice
informacyjne o ich przeznaczeniu;

sygnalizatory akustyczne oraz optyczne zamontowa¢ nha S$cianie pod sufitem
| potaczy¢ rownolegle;

podswietlane panele informacyjne zamontowa¢ nad drzwiami wejSciowymi
do pomieszczenia z samoczynnym gaszeniem. Sygnalizator powinien wskazywaé
wyraznie na zwiagzek z pomieszczeniem,;

wszystkie linie utozy¢ zgodnie z dokumentacja projektowa oraz z obowigzujacymi
normami;

wszystkie otwory linii instalacyjnych, przechodzace przez S$ciany 1 stropy
kondygnacyjne uszczelni¢ 1 w razie potrzeby wypelni¢ masami ognioodpornymi.

wszystkie sygnaty (2 x 4 szt.) z instalacji sterowania gaszeniem nalezy wpiac
do systemu nadrzgdnego w budynku. Nalezy zleci¢ firmie obstugujacej budynek
przygotowanie odpowiedniej ilosci modutéw wejs¢ (np. 2 moduty po 4 wejscia),
sparametryzowanie (rezystory), wpiecie, zaprogramowanie oraz testy dziatania
sygnatow z instalacji gasniczej (SG-1 i SG-2) wraz z Wykonawcg instalacji SUG.

6. Dzialania zwigzane z kontrolg, badaniami i odbiorem robot
budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,



specyfikacja techniczng i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca jest
zobowigzany wykonywac¢ wszystkie elementy $cisle wedlug otrzymanej dokumentacji
technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, sprzet, zaopatrzenie
| wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materiatdbw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg Stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami i zawartymi
w umowie i ST.

Odbidr robot budowlanych przeprowadza sig jako:
1) odbiory cze$ciowe;
2) odbidr koncowy.

Przewiduje si¢ odbiory czesciowe po wykonaniu projektu wykonawczego, dostawie urzadzen
| zakoniczeniu montazu.

ETAPI:
Zakres robot budowlanych:
o weryfikacja uzyskania pozwolenia na budowe,
o weryfikacja projektu wykonawczego z OPZ,
o weryfikacja poprawnosci demontazu istniejacej Sciany dziatowej w serwerowni,
e sprawdzenie czy uzyto materiaty zgodne z OPZ i projektem wykonawczym,
e sprawdzenie sposobu mocowania $cian dzialowych,
e sprawdzenie czy wykonano odpowiednie dylatacje $cian dziatowych,
e sprawdzenie lokalizacji nowych przegréd oraz otworéw drzwiowych,

e sprawdzenie poprawnosci wykonania podtogi podniesionej (wysokos¢, zgodnosé
z wytycznymi OPZ oraz projektu wykonawczego, uziemienie, wymiary pochyini),

e sprawdzenie dostosowania sufitu podwieszanego do nowego podziatu pomieszczen

e sprawdzenie czy nowe drzwi (3 szt.) dostosowane sa do przysziosciowego
wpiecia do kontroli dostgpu (np. czy posiadajg elektrozaczep).

Zakres robdt elektrycznych:
o weryfikacja zgodnosci projektu wykonawczego z OPZ,
o weryfikacja lokalizacji demontowanych gniazd elektrycznych,
o weryfikacja lokalizacji oraz kompletnos$ci montazu nowych gniazd elektrycznych,
o weryfikacja poprawnosci dziatania o$wietlenia w nowej aranzacji pomieszczen,

o weryfikacja wykonania pomiarow elektrycznych.



Zakres robot sanitarnych:

weryfikacja zgodnosci projektu wykonawczego z OPZ,
weryfikacja lokalizacji demontowanych klimatyzatorow,
weryfikacja lokalizacji oraz kompletnosci ponownego montazu nowych klimatyzatorow

Zakres robot teletechnicznych:

weryfikacja projektu wykonawczego z OPZ,
weryfikacja demontowanych gniazd RJ-45, urzadzen teletechnicznych oraz szaf IT,
weryfikacja lokalizacji oraz kompletnos$ci montazu nowych gniazd RJ-45,

weryfikacja wykonania oraz poprawnosci dziatania instalacji SSP w nowych
pomieszczeniach (zadymienie czujek i sprawdzenie opiséw na centrali)

ETAP II:
Zakres robdt instalacji SUG:

sprawdzenie stanu kompletno$ci instalacji przeciwpozarowej sprawdzenie jakosci
uzytych materiatow,

sprawdzenie poprawnos$ci montazu rurociggoéOw na zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa sprawdzenie jakosci wykonanych potaczen i przylaczen,

sprowadzenie poprawnego funkcjonowania centrali automatycznego gaszenia,
sprawdzenie czy czujki i przyciski START/STOP sa sprawne,

sprawdzenie czy wszystkie potaczenia do stacji odbiorczej alarméw pozarowych
pracuja oraz czy wszystkie sygnaly optyczne lub akustyczne sg prawidlowe
| zrozumiafle,

sprawdzenie poprawnosci montazu tras kablowych zgodnie z dokumentacja
projektowa,

sprawdzenie pomiardw rezystancji izolacji oraz ciagtosci przewodow,
sprawdzenie algorytmu zadziatania systemu gaszenia gazem.

7. Opis sposobu rozliczania robot
Zgodnie z zapisami umowy.

8. Odbior robot budowlano-montazowych

Wykonane roboty podlegaja odbiorowi koncowemu (przewiduje si¢ odbiory czgéciowe
po wykonaniu projektu, dostawie urzadzen i zakonczeniu montazu).

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ oraz kompletnos¢ wykonania



dokumentacji powykonawczej, a takze kompletnos¢ wymaganych obliczen, protokotow
Z badan, pomiardéw, szkolen etc.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie zgtoszona przez
Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacemu.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robot.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedstawionych dokumentoéw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z podpisang umowg 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie robot, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej umowy 1 ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego):

1) dokumentacja projektowa powykonawcza lub wykonawcza z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie robot.

2) protokdét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

3) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodne z ST.

4) instrukcje obstugi zastosowanych urzadzen.

Z odbioru ostatecznego nalezy sporzadzi¢ protokot.

9. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych
Zgodnie z zapisami umowy.

10. Dokumenty odniesienia
1) wizjalokalna i uzgodnienia z Zamawiajacym,
2) rzuty kondygnacji udostepnione przez Zamawiajacego,
3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2026, poz. 524 z p6zn. zm.)

4) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401
Z p6zn. zm.).

5) rozporzadzeniec MSWIA z dnia z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony



6)

7)

8)

9)
10)

11)

12)

13)

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2023, poz.
822 z p6zn.zm.)

rozporzadzeniem MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022, poz. 1225 z pdzn. zm.)
norma PN-EN15004 - Gazowe systemy gasnicze — Wilasciwosci fizyczne
i projektowanie, wytyczne producenta urzgdzen systemu gaszenia gazem,

PKN- CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

PN-EN 12094-Stale urzadzenia gasnicze- Podzespoty urzadzen gasniczych.

PN-EN 12464-1:2022-01 - wersja polska - Swiatlo i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc
pracy - Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-HD 60364-5-52:2011 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-52:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-HD 60364-4-41:2017-09 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-6:2016-07 - wersja polska - Instalacje elektryczne niskiego napigcia -
Cze$¢ 6: Sprawdzanie



