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PFU modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w Osjakowie

Opracowany zgodnie z art.34, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo zamodwien publicznych z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.
(Dz.U. z 2021 r., poz. 1129), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

Nazwa zadania:

»,Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w Osjakowie”

Adres obiektu:

98-320 Osjakdéw, ul. Czestochowska 24.

Nazwy i kody ze Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV):

Kod CPV 71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania,

Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

Kod CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne,
Kod CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby,

Kod CPV 45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych,

Kod CPV 45212210-1 Roboty budowlane w zakresie jednofunkcyjnych osrodkéw sportowych,

Kod CPV 45212224-2 Roboty budowlane zwigzane ze stadionami.

Inwestor:

Gmina Osjakow,
ul. Targowa 26,
98-320 Osjakow.

Autor opracowania: mgr inz. Andrzej Antczak, nr upr. 1/R-194t0IA/04
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PFU modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w Osjakowie

I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pn: ,Modernizacja
wielofunkcyjnego boiska sportowego w Osjakowie” przy ul. Czestochowskiej w Osjakowie. Zadnie obejmuje:

1. Wykonanie, na podstawie niniejszego programu, dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem
wymaganych prawem zezwolen, decyzji i uzgodnien.

2. Wykonanie robdét budowlanych polegajgcych na:

= Demontazu istniejgcej nawierzchni z trawy syntetycznej,

= Demontazu istniejgcego sprzetu sportowego wraz ze stopami fundamentowymi,

= Demontazu istniejgcego ogrodzenia,

= Rozbidrce istniejgcych utwardzen terenu,

= Montaz nawierzchni z trawy syntetycznej o pow. 1204,84 mz,

= Budowie ogrodzenia boisk, - jako odtworzenie w istniejgcym $ladzie,

=  Budowie utwardzen — opaski wokot boiska,

= Montaz elementéw matej architektury: tawek, koszy, stojakdw na rowery.

3. Wykonaniu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej i uzyskaniu pozwolen na uzytkowanie, jezeli takowe
beda wymagane.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robdt budowlanych

1.1.1 Cel inwestycji

Podstawowym celem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie
pozwolenia na prowadzenie pac budowlanych oraz realizacja robdét budowlanych w zakresie modernizacji
i przebudowy boiska sportowego, wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

1.1.2. Zakres zamdwienia

Przedmiotem zamodwienia jest realizacja w formule ,zaprojektuj i wybuduj” projektu pn.: ” Modernizacja
wielofunkcyjnego boiska sportowego w Osjakowie " tj. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich przewidzianych prawem uzgodnien i decyzji, skutkujgcych
uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych oraz zrealizowaniem planowanego zamierzenia
inwestycyjnego na podstawie opracowanej dokumentacji i uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
Przedmiotowe zadanie nalezy zaprojektowaé a nastepnie wykona¢ na podstawie programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Przedmiot zadania zostat podzielony na dwa etapy:

Etap | — Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wraz z uzyskaniem pozwolenia na
prowadzenie prac budowlanych tj. decyzji pozwolenia na budowe/skutecznego zgtoszenia robét budowlanych,
Etap Il — realizacja robdot budowlanych wraz uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu (jezeli bedzie
wymagane) .

Etap | obejmuje:
1. Wykonanie projektu budowlano — wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe

lub/i wraz z uzyskaniem braku sprzeciwu dla robdt niewymagajgcych pozwolenia na budowe,
2. Uzyskanie mapy do celéw projektowych,
3. Uzyskanie opinii, decyzji, uzgodnien i pozwolen,
4. Wykonanie szczegdétowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
(SSTWIORB) oraz informacjg dotyczacg planu BIOZ,
5. Wykonanie projektu usuniecia kolizji z infrastrukturg (jezeli jest wymagane),
6. Uzyskanie zgody na odstgpienie od przepiséw techniczno — budowlanych (jezeli jest wymagane),
7. Wykonanie inwentaryzacji zieleni z kwalifikacjg drzew i krzewdow do wycinki (jezeli jest wymagane),
8. Wykonanie projektu odbudowy nawierzchni (jezeli jest wymagane),
9. Wykonanie innych opracowan niezbednych do realizacji robét i zatwierdzenia dokumentacji
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PFU modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w Osjakowie

Etap Il obejmuje:
Realizacje robot budowlanych polegajacych na rozbidrce istniejgcej nawierzchni ze sztucznej trawy (trawa

wielofunkcyjna wys. 18mm, zasypana piaskiem kwarcowym) i budowie nowej nawierzchni sportowej - wraz
z infrastrukturg towarzyszacg, oraz oswietleniem zgodnie z wymogami Zamawiajgcego zawartymi w niniejszym
PFU. Roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu o dokumentacje techniczno - wykonawczg, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, wymaganiami, normami i wiedzg techniczng przy zachowaniu BHP. Etap obejmuje réwniez -
przygotowanie wszelkich niezbednych dokumentéw i zawiadomien witasciwego organu o zakornczeniu budowy
badz ztozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie (jesli bedzie wymagane) i uzyskania potwierdzenia
przyjecia zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla zrealizowanego
zamierzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przygotowanie, opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu
dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentéw i decyzji dotyczacych obiektu,
przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen
zwigzanych z obiektem, przeszkolenie wskazanych przez Zamawiajgcego, pracownikow w zakresie obstugi
urzadzen i wyposazenia podstawowego obiektu.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
Dokumentacja projektowa, na podstawie ktdérej prowadzone beda roboty budowlane, powinna w sposdb
wyczerpujgcy opisywac przedmiot zamodwienia. Wytyczne do wykonania poszczegdlnych elementéw:

1. Demontaz istniejgcej nawierzchni z trawy syntetycznej,

Obecnie na boisku znajduje sie nawierzchnia ze sztucznej trawy, monofilowa (wtdkna polietylenowe, podktad
zatopiony w lateksie), wys. 18 mm, utozona na podbudowie z kamienia. Trawa w brytach szer. 4 m, sklejona,
utozona w poprzek osi boiska. Linie boiska z takiej samej trawy (ale o wtéknach koloru biatego), wklejone.
Na chwile obecng trawa jest dosy¢ mocno zuzyta

Trawe przeznaczong do demontazu nalezy pocigé na poszczegdlne bryty (max. 4/30 m), zrolowacd i przenies¢ na
wskazane miejsce sktadowania. Przed zdjeciem trawy, nalezy wyczesac piasek i rowniez przenies¢ na wskazane
miejsce tymczasowego sktadowania. Ze wzgledu na koniecznos¢ utylizacji piasek nalezy starac sie spakowac do
workow.

Teren na ktérym prowadzone bedg prace rozbiérkowe, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegajacymi
w sposbéb zabezpieczajacy osoby nie zatrudnione przy rozbidrce przed wejsciem na jej teren. Podczas
prowadzenia prac zwigzanych z demontazem i porzgdkowych nalezy przestrzegaé przepisow dotyczgcych
ochrony srodowiska. Prowadzone prace nie mogg powodowaé negatywnego oddziatywania na srodowisko.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na miejsca lokalizacji placow sktadowych materiatéw porozbidrkowych, wraz
z ich odpowiednim zabezpieczeniem uniemozliwiajagcym pylenie. Materiat po demontazu nalezy rowniez
zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.

Istniejacg gérng warstwe podbudowy z miatu tamanego 0,075-4,0 mm, nalezy rozluzni¢ na gt. max 30 mm,
nastepnie wyprofilowad i uzupetni¢ takim samym materiatem o migzszosci 10 mm. Nastepnie catg podbudowe
nalezy dogesci¢ do wskaznika 1,=1,0.

Uwaga: W przypadku trudnosci z zakupem miatu tamanego o frakcji 0,075-4,0 mm dopuszcza sie miat o frakcji
0-4 mm, pod warunkiem, ze zawartosc¢ czesci sptawianych miesci sie ponizej 5%. Nie dopuszcza sie miatu
z kruszyw pochodzenia wapiennego.

Na tak przygotowang podbudowe nalezy utozy¢ nawierzchnie sportowg ze sztucznej trawy. Warunki techniczne
i sposéb uktadania nawierzchni, musza by¢ zgodne z wytycznymi producenta trawy.

2. Demontaz istniejgcego ogrodzenia:

Ogrodzenie dziatki wykonano z siatki metalowej, plecionej, powlekanej, na stupach stalowych @ 60 mm.
Z 3 stron (N, W i S) wysokosci 4 m, od wschodu 6m, przeznaczono do demontazu i utylizacji. Istniejgce stupy
nalezy odcigé. Do skucia przewidziano tylko fundamenty naroine i te ktdére beda kolidowa¢ z nowym
ogrodzeniem. Nalezy rowniez przewidzie¢ koniecznos$¢ skucia gornych czesci fundamentow jezeli beda
kolidowaty z projektowang opaska z kostki bet.

Demontaz ogrodzenia, jak réwniez wykonanie nowego ogrodzenia objete jest zakresem postepowania.

e —
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3. Demontaz sprzetu sportowego, wraz z montazem nowych urzadzen:

Do wymiany caty sprzet sportowy. Zdemontowany sprzet nalezy pozostawi¢ w gestii zarzgdzajgcego obiektem.
Istniejgce fundamenty nalezy wykué, ew. wywierci¢ w nich otwdr (wiekszy niz istniejace tuleje sprzetu)
i obsadzi¢ nowy sprzet sportowy. Na tak przygotowanym boisku, w lokalizacji zgodnej z czescig rysunkowsg,
nalezy obsadzi¢ nowy sprzet sportowy dla:

Boisko do pitki recznej :

Boisko do pitki recznej (petnowymiarowe), o wym. 20,0 x 40,0 m, wyposazone w:

* Bramki o wymiarach 3,0x2,0m, gtebokosci 60/80cm (gdra/dot), profil aluminiowy 80x80mm, montowane
w tulejach, mocowanie siatki do ramy gtdwnej za pomocg haczykdw z tworzywa sztucznego, pataki
podtrzymujgce siatke montowane na state, kolor : biato-czerwony. Wymagana zgodnos¢ z przepisami do gry
w pitke reczng, oraz normg PN-EN 749-2006, oraz certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu.

e Siatka o wymiarze 210x310 cm, oczko 10x10cm, polipropylen bezweztowy, grubos¢ splotu 4 mm;

e Tuleje sprzetu sportowego mocowac zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

e Linie boiska w kolorze biatym, z trawy z biatym wtéknem wklejane w nowg nawierzchnie.

Boisko do koszykdéwki :

Boisko do koszykéwki, o wymiarach 23,0 x 15,1 m, wyposazone w:

e 2 stojaki o wysiegu 160 cm; profil stalowy o przekroju kwadratowym 100x100x3-4 mm, cynkowany
ogniowo, przeznaczone do montowania w tulei, zgodne z normg PN-EN 1270:2006, posiadajgce certyfikat
bezpieczenstwa wystawiony przez Instytut Nadzoru Technicznego.

e Tablice o wymiary: 105x180 cm, biate, laminowane z zywic epoksydowych.

e Obrecze do kosza wzmocnione wykonane z preta stalowego, cynkowana ogniowo, przystosowane do
mocowania siatki fancuchowe;j.

e Siatka z 12 zaczepami, wykonana z taficucha, petne ogniwa, cynkowana

e Tuleje sprzetu sportowego mocowac zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

e Linie boiska w kolorze niebieskim, z trawy z niebieskim wtéknem wklejane w nowa nawierzchnie.

Boisko do pitki siatkowej

Boisko do siatkéwki, o wymiarach 18,0x9,0 m wyposazone w:

e stupki wysokosci 3m, wykonane z aluminiowego profilu owalnego 120 x 100mm, mocowane
w tulejach. Komplet sktada sie z dwodch stupkéw, jeden z napinaczem Srubowym siatki, drugi
z elementami zaczepowymi siatki, wyposazone w bezstopniowg regulacje zawieszenia siatki
w zakresie 1,07-2,43 m, co umozliwia wykorzystanie ich do gry w siatkdwke, tenisa oraz badmintona.
Wymagana zgodno$¢ z przepisami PZPS oraz normg PN-EN 1271:2006 p.4, dodatkowo certyfikat
bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu.

e Siatka 9,5 x 1m, oczko 10x10cm, polipropylen bezweztowy, grubos¢ splotu 3 mm, antenki
w komplecie.

e Tuleje sprzetu sportowego, mocowac zgodnie z instrukcjag montazu producenta, z deklami pokrytymi
nawierzchnig identyczng jak boisko..

e Linie boiska w kolorze z6ttym, z trawy z z6ttym wtéknem wklejane w nowga nawierzchnie.

e Stanowisko sedziowskie wykonane z rur stalowych malowanych metodg proszkowg, wyposazone
w bezstopniowg regulacje wysokosci podestu, oraz w system jezdny stanowiska, pozwalajgcy na tatwe
przemieszczanie po zakonczeniu gry.

4. Trawa syntetyczna - montaz:
Sztuczna trawa tkana o wysokosci od 15 mm do 18 mm, spetniajgca wymagania normy PN-EN 15330-1.

Projektuje sie nawierzchnie ze sztucznej trawy o parametrach i z materiatéw nie gorszych niz podane ponizej:
Wymagane minimalne wiasnosci techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy:

a) wtdkna z polipropylenu, proste, monofilowe o wysokosci 15-18 mm,

b) ciezar wtdkien 6 600 Dtex,

c) gestosé trawy 39 000/m?,

d) ciezar catkowity 2 130 g/m’,

e) kolor zielony, linie biate, niebieskie i zotte
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PFU modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w Osjakowie

f) ilos¢ piasku kwarcowego w kg/m2 —zgodnie z kartg techniczna.

- piasek krzemionkowy, okragty, wymyty i wysuszony zgodny z oficjalnie przyjetymi normami. Jesli brakuje
okreslonych norm, nalezy dostarczy¢ probke piasku do producenta nawierzchni — rodzaj ziarna d/D z
d<0,2iD>0,8 mm, oilosci >16 kg/m2 (£ 10%),

Wykonawca powinien potwierdzi¢ spetnianie wymagan zamawiajgcego dotyczacych nawierzchni
i dostarczy¢ wraz z ofertg nastepujgce dokumenty:

- autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okresleniem nazwy inwestycji
i gwarancji producenta na oferowang nawierzchnie,

- karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczong przez producenta z okresleniem nazwy
inwestycji,

- aktualny Atest PZH lub réwnowazny dla trawy i granulatu,

- badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzajgce technologie produkcji sztucznej trawy, potwierdzajace
minimalne wymagane parametry sztucznej trawy, z okresleniem wszystkich elementéw systemu
nawierzchni (trawa, piasek) wykonane przez autoryzowane laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport,
Sportslabs, Ercat),

- badanie na zgodnos$¢ z normg PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostatych parametrow poza
minimalnymi wymaganiami dotyczacymi nawierzchni z trawy syntetycznej,

5. Elementy matej architektury:
Zadanie obejmuje rowniez montaz matej architektury. Lokalizacja okreslona w czesci rysunkowe;j.

tawka z oparciem szt.2

tawka z oparciem o konstrukcji stalowej, cynkowanej malowanej proszkowo, siedziska oraz oparcie drewniane
impregnowane w celu zabezpieczenia przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych. tawka na state
zakotwiona w gruncie.

Charakterystyka tawki:

- Deski : drewno iglaste, malowane lakierobejcg

- Nogi: wykonane z profilu metalowego 50x50 mm, cynkowane i malowane proszkowo

Wymiary:

- dtugos¢: 170 cm

- wysokos¢: 79 cm

- gtebokos¢ siedziska : 40 cm

tawki ustawiona przy wejsciu do szkoty od strony potudniowe;j

Zdjecie pogladowe:

CHEM-TECH Paulina Kaczmarska
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Kosz na $mieci szt.1l

Metalowy kosz na $mieci o poj. 35 |, wyposazony w obrotowy mechanizm oprdzniania kosza. Konstrukcja
ocynkowana i dwukrotnie malowana proszkowo. Konstrukcja kosza na state zakotwiona w gruncie. —
mocowany przy pergoli.

Zdjecie pogladowe:

Stojak na rowery szt. 3

Stojaki na rowery majg by¢ w formie odwrdconej litery "U", umozliwiajacych bezpieczne i wygodne przypiecie
dwéch roweréw za rame. Metalowe, malowane proszkowo, zabezpieczone przed wptywem czynnikéw
atmosferycznych. Stojak montowany jest na state bezposrednio w gruncie.

Zdjecie pogladowe:

=S —
e

6. Budowa nowego ogrodzenia:

Ogrodzenie zewnetrzne do wysokosci 2 m projektuje sie z systemowych paneli stalowych zgrzewanych
o wysokosci 2,0 m. Rdzen ogrodzenia stanowig stupy stalowe prostokatne o przekroju min. 60x40x2mm.
Wypetnienie ogrodzenia gotowymi panelami 8/6/8 mm, wykonanymi z kraty z drutu zgrzewanego o grubosci
drutu poziomego 8 mm i grubosci drutu pionowego 6 mm, w rozstawie oczek: 200 x 50 mm.

Panele zakoriczone pionowymi pretami fi 6 mm. Przesta paneli tgczone na stupach za pomocg uchwytow i sSrub
ze stali nierdzewnej. taczniki miedzy panelami a stupem wyposazone w ttumiki drgan. Stupy ogrodzenia
zabetonowane na gtebokos¢ min. 0,60 m w blokach fundamentowych w wykopach w gruncie
o minimalnych wymiarach blokéw 30x30x100 cm, wykonanych z betonu towarowego gesto plastycznego
o wytrzymatosci min. C16/20 (posiadajgcego atest od producenta). Zabezpieczenie antykorozyjne - elementy
ogrodzenia ocynkowane metodg ogniowgq i dodatkowo lakierowane proszkowo w kolorze RAL 6005. Rozstaw
osiowy powtarzalnych przeset ogrodzenia wynosi ca. 2,50 m.

Powyzej 2 m do wysokosci 6 m ogrodzenie boisk wykonac jako gotowy produkt systemowy (pitkochwyt)
o wys. 4 m (ponad panel zgrzewany). Umieszczony wokoét catego boiska wielofunkcyjnego. Przeznaczony jest do
instalacji na boiskach zewnetrznych. Sktada sie z stupdéw stalowych, ocynkowanych i malowanych proszkowo
w kolorze RAL 6005, o wym. 60x60x3 mm, mocowanych w tulejach, o gtebokos$ci min. 70cm. Stupy skrajne
wyposazone w zastrzaty, siatka bezweztowa, polipropylenowa o gr. 4 mm, wielko$¢ oczka 100x100 mm.
Elementy montazowe niezbedne do zawieszenia siatki na stupach (w sktad zestawu wchodzg: linki stalowe,
kausze, zaciski, sruby rzymski i karabinczyki).

Fundamenty z betonu C16/20 o wymiarach 50x50x100 cm, w rozstawie 500 cm. Stupy narozne z zastrzatami
w rozstawie 250 cm.

Stupy o wys. 6 m ustawione naprzemiennie z stupami o wys. 2 m, co umozliwi mocowanie paneli zgrzewanych.
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L]

Uwaga: Szczegdtowy sposdéb montazu ogrodzenia przyja¢ zgodnie z wytycznymi producenta ogrodzenia.
Nie dopuszcza sie ogrodzenia z elementow niesystemowych, wykonanych przez wykonawce. Nowe ogrodzenie
wykona¢ w linii granic dziatki, ktére nie wszedzie pokrywajg sie z istniejgcym obecnie ogrodzeniem,
przeznaczonym do rozbidrki.

7. Budowa utwardzenia wokot boiska:

Opaska sanitarna z kostki bet. wokét pitkochwytu:

Projektowana nawierzchnia utwardzona, o szer 40 cm na zewnetrz pitko chwytéw (ogrodzenia), ma za zadanie
petnic role opaski sanitarnej zabezpieczajacej nawierzchnie z trawy syntetycznej. Dlatego wazne jest oby nowe
ogrodzenie byto zlokalizowane bezposrednio przy boisku, a opaska pozostata na zewnatrz ogrodzenia.
Zaprojektowana z kostki betonowej, wibroprasowanej, fazowanej gr. 6 cm w kolorze szarym o wymiarach
10x20cm. Zaprojektowano ograniczenie nawierzchni z obrzeza 6/20 cm, wykonane jako zatopione.

Podbudowa bedzie wykonana ze stabilizacji piaskowo-cementowej 5 MPa. Po wykonaniu korytowania do
zaktadane] rzednej, nalezy dogesci¢ grunt rodzimy do nosnosci min. 100 MPa, a nastepnie wykonac
podbudowe. Uktad warstw wyglada nastepujgco:

e Kostka brukowa szara gr. 6 cm

e Podsypka piaskowo-cementowa 1:4 - 3cm

e Stabilizacja piaskowo-cementowa 5 MPa -12cm

e Podsypka piaskowa -10cm

e Grunt rodzimy — wyprofilowany i zageszczony do Is 2 0,95
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2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

2.1. Wymagany zakres i forma dokumentacji projektowej

Dokumentacja techniczna powinna by¢ wykonana i przekazana Zamawiajgcemu w wersji:

= papierowej kompletny projekt budowlano-wykonawczy obejmujacy wszystkie wymagane elementy —
3 egzemplarze (w tym dwa zatwierdzone przez organ administracji architektoniczno-budowlanej
i stanowigce zataczniki do decyzji o pozwoleniu na budowe lub przyjetego bez uwag i sprzeciwu zgtoszenia
robot oraz jeden egzemplarz dodatkowy);

= Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét — 1 egzemplarz;

= Inne niezbedne do realizacji przedmiotu umowy opracowania, w tym: projekt obstugi komunikacyjnej
budowy, projekt organizacji ruchu; projekt organizacji robdt budowlanych (odrebny lub jako sktadowa
opracowania planu BIOZ) i inne;

= elektronicznej: ptyta z nos$nikami danych (CD/DVD) z plikami w wersji edytowalnej (odpowiednio
z rozszerzeniem DWG lub kompatybilnym, jak réwniez .ath, .doc, .xls) oraz nieedytowalnej w formacie
ogdblnodostepnym (pliki PDF).

2.2. Wymagania Zamawiajgcego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej

1. Wymagane jest aby w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy odbyto sie pierwsze spotkanie robocze
Wykonawcy z Zamawiajgcym. Do tego czasu Wykonawca ma obowigzek dokonania wizji lokalnej
w terenie oraz zapoznania sie z materiatami udostepnionymi przez Zamawiajgcego.

2. Wymagane jest aby w terminie 21 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawit zamawiajgcemu
koncepcje projektu. Uzyskanie przez Wykonawce zatwierdzenia koncepcji projektu bedzie stanowié
podstawe do wykonania projektu budowlano- wykonawczego.

3. Wymagane jest przedktadanie Zamawiajgcemu przez Wykonawce sprawozdania z postepu prac
projektowych drogg elektroniczng na adres mailowy wskazany w Umowie raz w miesigcu
(do 5 kazdego miesigca),

4. Na etapie opracowania projektu - robocze konsultacje z Zamawiajgcym w celu akceptacji proponowanych
przez jednostke projektowg rozwigzan technicznych i standardéw.

5. Uzyskanie zalecen konserwatorskich dla zakresu objetego niniejszg umowg (jezeli jest wymagane).

6. Niezwtoczne, po opracowaniu, przekazanie materiatéw przygotowawczych, celem ich omdwienia
i akceptacji rozwigzan.

7. Dokumentacje projektowg nalezy skoordynowaé z innymi projektami prowadzonymi rdéwnolegle
w obszarze inwestycji.

8. Uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnierh wymaganych przepisami prawa,

9. Opracowanie dokumentacji zgodnie z wszystkimi uzyskanymi uzgodnieniami, zaleceniami, opiniami
i decyzjami administracyjnymi.

10. Przedktadanie Zamawiajgcemu (w ciggu 3 dni od otrzymania) kserokopii wszelkich wystgpien, uzgodnien
i oryginatéw uzyskanych decyzji, w szczegélnosci tych, ktére sg niezbedne do dalszych wystgpien przez
Zamawiajgcego.

11. Uzupetnienie i poprawienie dokumentacji wg zalecen jednostek uzgadniajgcych.

12. W projekcie nalezy przedstawié¢ rozwigzania zabezpieczenia obszaru prowadzenia robot przed dostepem
0s6b trzecich.

13. Uzyskanie wszystkich koniecznych odstepstw od obowigzujgcych przepiséw.

14. Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
ze sztukg budowlang oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyc.

15. Dokumentacja powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach oraz zawiera¢ protokét
koordynacji miedzybranzowej, podpisany przez wszystkich projektantéw branzowych uczestniczgcych
w realizacji zamowienia.

16. W zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy ujg¢ wszystkie roboty niezbedne do wykonawstwa robét oraz
obliczenia i inne szczegétowe dane pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania. Dokumentacje
nalezy opracowa¢ w sposéb czytelny, opisy pismem maszynowym (nie dopuszcza sie opisdow recznych —
dotyczy to réwniez przedmiardow robét i kosztoryséw inwestorskich).

17. Dokumentacja bedzie podlegata ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
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18. Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robdt, doboru materiatéw i urzadzen
powinny okresla¢ przedmiot zamdwienia w sposdb zgodny z art. 29 i 30 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z pdzniejszymi zmianami).

19. Wykonawca zobowigzuje sie przekazywac¢ Zamawiajagcemu wszelkie konieczne ustalenia, wyjasnienia
odnos$nie realizacji robot, w formie pisemnej lub faksem, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania
wezwania.

20. Przyjete rozwigzania projektowe powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawnymi.

2.3. Warunki wykonania Robét Budowlanych

1. Rozpoczecie robdt moze nastgpi¢ dopiero po uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na budowe lub/i
zaswiadczenia o braku sprzeciwu na wykonanie robdét budowlanych oraz akceptacji dokumentacji
projektowej budowlano — wykonawczej przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca ma obowigzek zorganizowaé i przeprowadzi¢ roboty w sposdb bezpieczny, nie stwarzajgcy
zagrozenia dla osdb przebywajgcych na terenie inwestycji. Szczegdlnie jest odpowiedzialny za prowadzenie
robét rozbiérkowych i budowlanych zgodnie z wymogami :

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

4. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do uzyskania decyzji zatwierdzajacej program
gospodarki odpadami — w Swietle znowelizowanej ustawy o odpadach (ustawa z dnia 22.01.2010 r.
0 zmianie ustawy o odpadach oraz niektdrych innych ustaw — Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 145).

5. Wykonawca jako wytwdrca odpadédw w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z pdZniejszymi zmianami) ma obowigzek:

= zagospodarowania powstatych podczas realizacji zadania odpaddw i ustawg z dnia 27.04.2001 r.

= prawo ochrony sSrodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pdzniejszymi zmianami) oraz zgtoszenie
informacji o wytwarzanych odpadach i sposobie ich zagospodarowania do Wydziatu Inwestycyjno-
Komunalnego Zamawiajacego.

6. W cenie ryczattowej Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ miejsce, odlegtosé, koszt wywozu, sktadowania
i utylizacji odpadodw.

7. Do zakresu robot i obowigzkéw Wykonawcy przedmiotu zamdwienia w ramach ceny ryczattowej wchodzi¢
bedzie réwniez:

a) Organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy, budowa dojazdu, doprowadzenie
mediow dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie Sciekdw, kosztéw energii i ogrzewania dla potrzeb
budowy.

b) Przed przystgpieniem do robot: zabezpieczenie terenu przed dostepem 0sdb trzecich, dokonanie pomiaréw
rzednych geodezyjnych istniejgcych posesji i porownanie z rzednymi projektowanej niwelety (przekazanie
Zamawiajgcemu wynikow),

c) Nadzdér nad mieniem i ubezpieczenie budowy.

d) Utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robdt oraz systematyczne porzadkowanie miejsc wykonywania
prac.

e) Prowadzenie robdt w sposdb bezpieczny.

f) Wykonanie niezbednych prdéb, badan, uzgodnien nadzordéw i odbioréw z uzytkownikami infrastruktury.

g) Obstuga geotechniczna i geodezyjna w tym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej i przekazanie jej
Zamawiajgcemu w 3 egz.

8. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato réwniez dokonanie zgtoszenia zmian w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz uzyskanie mapy z PODGIK potwierdzajacej wprowadzenie
zmian (pomiaréw powykonawczych).

9. Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej (3 egz.) oraz w wersji
elektronicznej na nosniku CD w formacie PDF.

10. Usuwanie stwierdzonych kolizji z infrastrukturg podziemng i naziemna.

11. Natychmiastowe usuniecie w sposdb docelowy wszelkich szkdd i awarii spowodowanych przez wykonawce
w trakcie realizacji robét.

12. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy stosowac rury ochronne oraz
zachowa¢ normatywne odlegtosci, prace prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego
z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.
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13. Wykonawca ma obowigzek powiadomié pisemnie Zamawiajgcego o wszelkich trudnosciach zwigzanych
z realizacjg zadania w celu niezwtocznego podjecia skutecznych dziatan, niezaleznie od dokonanych wpiséw
w dziennik budowy.

14. Demontaz obiektow tymczasowych i uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu robét.

15. W trakcie realizacji robot wszelkie zmiany dotyczace aktualizacji uzgodnien lezg w gestii Wykonawcy robét.

16. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdét oraz zgodno$é¢ wykonania
z dokumentacjg przetargowa, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi normami, warunkami
technicznymi wykonania robét budowlano-montazowych oraz sztukg budowlang. Do wbudowania mogg
by¢ uzyte materiaty i urzadzenia odpowiadajagce wymogom dokumentacji projektowej, ponadto:
oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejskg aprobatg techniczng (EAT) lub krajowg
specyfikacjag techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejskg za zgodna
z wymaganiami podstawowymi. umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami wiedzy technicznej, albo, oznakowane, z zastrzezeniem art. 5 ust. 4 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, znakiem budowlanym, ktérego wzdr okresla zatgcznik
nr 1 do niniejszej ustawy.

17. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne i prawidtowe wytyczenie robét.

18.Przed dokonaniem zamodwienia materiatéw, urzadzen i wyposazenia Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ do akceptacji dokument ,Zatwierdzenie materiatowe” . Zatwierdzenie to musi zawierad
propozycje materiatow, urzadzedn i wyposazenia do wbudowania wraz ze wszelkimi niezbednymi
dokumentami w postaci atestéw, aprobat, deklaracji zgodnos$ci. Zatwierdzenia materiatéw,
dla materiatow: stupy oswietleniowe, oprawy oswietleniowe, stelaze na ktérych sg3 mocowane oprawy
oswietleniowe - dokonuje Inspektor Nadzoru i Zamawiajgcy. Pozostate materiaty zatwierdza Inspektor
Nadzoru.

19. Zamawiajgcy zapewnia nadzor inwestorski.

20. Materiaty odzyskane po rozbidrce obiektow tymczasowych - np. zasilenie placu budowy, rurociag
tymczasowy wody, organizacja ruchu zastepczego, itp. — sg witasnoscia wykonawcy. Kalkulujgc cene
ofertowg nalezy uwzgledni¢ odzysk materiatéw wbudowanych na okres czasowy.

21. Wykonawca winien utrzymac w czystosci kota pojazdéw wyjezdzajgcych z placu budowy na ulice.

22.Zamawiajacy przekaze wykonawcy w ciggu 7 dni od podpisania umowy Petnomocnictwo do wystepowania
w imieniu Zamawiajacego przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej lub uzyskiwaniu wymaganych
zatwierdzen i pozwolen (5 egz.) wystawione na wskazane przez wykonawce osoby.

2.4. Warunki odbioru dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa bedzie uznana za wykonang zgodnie z zamodwieniem po przekazaniu
Zamawiajagcemu dokumentacji budowlano-wykonawczej opracowanej zgodnie z wymogami PFU
i obowigzujgcymi przepisami, jej sprawdzeniu i uznaniu za wykonang poprawnie oraz po doreczeniu
Zamawiajgcemu pozwolenia na budowe lub/i zaswiadczenia o nie wnoszeniu sprzeciwu.

2.5. Warunki odbioru robdt budowlanych
odbidr czesciowy:
= odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, z niezbedna dokumentacjg laboratoryjng i pomiarowa,
= po zakonczeniu elementéw stanowigcych przedmiot zamdwienia, na podstawie protokotéw odbioru
robot,
odbidér korcowy:
= wykonawca (kierownik robét) zgtasza Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru wpisem w dzienniku
budowy: potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez inspektora nadzoru w terminie 3
dni od daty dokonania wpisu oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika
budowy,
= zamawiajacy wyznacza termin i rozpoczyna odbiér koncowy przedmiotu zamédwienia w ciggu 10 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce,
= 7z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru,
jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.
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= dostarczona dokumentacja powykonawcza odbiorowa powinna by¢ uporzadkowana i zawieraé spis
tresci. Dokumentacja ta powinna by¢ dostarczona w wersji papierowej ( 3 egz.) i w wersji elektronicznej
— na ptytach CD.

Wymagany format plikéw dokumentacji — pdf.

Dokumentacja powykonawcza odbiorowa powinna zawiera¢ w szczegélnosci:

1. Projekt powykonawczy,

2. Dokumenty ,,Zatwierdzenie materiatowe”,

3. Kopie dziennika budowy, (jezeli jest wymagany),

4. Oswiadczenie Wykonawcy i kierownika Budowy,

5. Dokumentacje powykonawczg budowy podpisang przez Wykonawce i Kierownika Budowy oraz w
przypadku wystgpienia nieistotnych zmian potwierdzong przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego i
Projektanta.

6. Komplet atestdw, aprobat, wyniki badan, préb i pomiaréw, swiadectwa, kontroli jakosci, certyfikaty na
wbudowane materiaty, karty gwarancyjne obiektu budowlanego, DTR, dokumentacje projektowa
Z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
powykonawcze szkice geodezyjne oraz inwentaryzacje geodezyjng na roboty instalacyjne oraz inne
dokumenty dotyczgce materiatow, wyrobéw budowlanych i urzadzen, zgodnie z :
= ustawg Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami,
=  obowigzujgcymi Rozporzadzeniami i innymi aktami wykonawczymi do Ustawy Prawo Budowlane,
= innymi obowigzujgcymi w Polsce przepisami,
= STWIORB,

7. Karte odpaddéw

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego w toku czynnosci odbiorowych, iz ztozona Dokumentacja
powykonawcza odbiorowa jest niekompletna lub wadliwa, Zamawiajgcy odmowi dokonania odbioru Robodt
budowlanych, sporzadzajac protokét odmowy odbioru dokumentacji i zwréci dokumentacje Wykonawcy.

Wykonawca ponownie zgtosi gotowos¢ do odbioru po uzupetnieniu lub usunieciu wad Dokumentacji. Za termin
zgtoszenia gotowosci do odbioru Robdét Budowlanych uznaje sie w tym przypadku termin dostarczenia
kompletnej i pozbawionej wad dokumentacji powykonawczej odbiorowej w kancelarii Urzedu Miasta i Gminy
Osjakow.
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Il. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca winien zrealizowaé przedmiot zamdwienia w trybie "zaprojektuj i wybuduj" zgodnie ze sztuka
budowlang oraz zasadami wiedzy technicznej i aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 10 ustawy prawo budowlane oraz ustawie o wyrobach budowlanych, co zostanie
potwierdzone przez Wykonawce stosownymi dokumentami poswiadczajgcymi zgodnosé z Polskg Normg lub
Aprobatg Techniczng — certyfikatem zgodnosci (certyfikat — znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci
z Aprobatg Techniczng lub Polskg Normg) lub deklaracjg zgodnosci (o$wiadczenie producenta o zgodnosci
produktu z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng).

1.1. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych.

Rys. 1 — Projekt zagospodarowania terenu
Rys. 2- Wymiarowanie

Rys. 3- Pitkochwyt,

Rys. 4- Bramka do pitki recznej

Rys. 5- Stojak do koszykowki

Rys. 6- Stupki do siatkéwki

Uwaga: Wszelkie nazwy handlowe i zamieszczone zdjecia majg charakter wytacznie pogladowy i stuzg

zobrazowaniu minimalnych wymagan. Kosztorysy majg charakter wytgcznie pomocniczy — stuzg okresleniu
szacunkowej wartosci zadania i nie mogg by¢ podstawg do dokonania szczegétowej wyceny.

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Antczak:
upr. nr 1/R-194t0IA/04
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