

Szczecin, dnia 24.06.2026r.

OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI KWOTY OKREŚLONEJ W ZESTAWIENIU KOSZTÓW
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

W związku z przystąpieniem SPZOZ MSWiA do przetargu w ramach inwestycji „Podniesienie jakości i dostępności świadczeń poprzez rozbudowę, modernizację i doposażenie pomieszczeń dla AOS i leczenia jednego dnia w SPZOZ MSWiA w Szczecinie”, dokonano weryfikacji kwoty określonej w dokumencie w Zestawieniu Kosztów Zadania Inwestycyjnego załączonym do PFU.

Weryfikacja wykazała, że kwota pozostaje bez zmian.

mgr inż. arch.
Marta Heigel - Kleka
upr. nr 282 /Sz/87

