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I. INFORMACIJE OGOLNE

1. Przedmiot i podstawa opracowania, przedmiot inwestycji / zaméwienia

Niniejsze opracowanie stanowi wykaz ogdlnych wymagan i wytycznych, ktére bedg obowigzywaé Strony
Umowy, w ramach realizowanego zadania pn.: Podniesienie jakosci i dostepnosci Swiadczern poprzez
rozbudowe, modernizacje i doposazenie pomieszczen dla AOS i leczenia jednego dnia w SPZOZ MSWiA
w Szczecinie.

Podstawa opracowania:

— Inwentaryzacja pomieszczen — z pomiaréw wtasnych.

— Wizja lokalna na terenie inwestycji.

— Koncepcja przekazana przez Inwestora — wstepng, ogolng koncepcje architektoniczng udostepnia
Zamawiajacy.

— Prawo budowlane i inne przepisy i zasady wiedzy technicznej zwigzane z realizacjg procesu budowlanego.

- PFU.
— SWZiUmowa.
Przedmiotem inwestycji i zamdwienia jest kompleksowe (wielobranzowe) zaprojektowanie (wraz

z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe) i wykonanie robdét budowlanych w zakresie modernizacji
istniejgcego budynku Szpitala przy ul. Jagiellonskiej 44 w celu dostosowania jego pomieszczen do aktualnych
potrzeb oraz rozbudowe o nowy obiekt zapewniajacy pomieszczenia dla AOS i leczenia jednego dnia
w SPSZ0Z MSWIA w Szczecinie.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opisuje minimalne wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego
stawiane przedmiotowej inwestycji i dostosowaniu catosci do ogélnych wymogéw budowlano-sanitarnych.

Wykonawca jest zobowigzany stosowac sie takze do zalecen, wytycznych i wymagan Narodowego Funduszu
Zdrowia wzgledem warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia przeznaczone do wykonywania
Swiadczen medycznych planowanych do zakontraktowania przez Zamawiajgcego. Przywotane w niniejszym
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym przepisy nalezy stosowac zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym
na dzien ztozenia projektu budowlanego z wnioskiem o wydanie pozwolenie na budowe. Dziatanie
Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcym porzadkiem prawnym.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy okresla zakres zamdwienia i jest podstawg do sporzadzenia kalkulacji
(preliminarza) kosztéw realizacji zamdwienia oraz ustalenia ryczattowe] ceny ofertowej na kompleksowg
realizacje zadania.

Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien zweryfikowac zaproponowany przez Zamawiajgcego
uktad graficzny w sposéb zgodny z przepisami: m.in. Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019
r. wsprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnos$¢ leczniczg oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie wraz
z p6ézniejszymi zmianami. Dziatanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy musza by¢ zgodne z obowigzujgcym
porzadkiem prawnym.

Wykonawca w ramach realizacji zadania opracuje m.in. nastepujgce dokumenty:

— Nowa koncepcje architektoniczng (uktad funkcjonalny) modernizacji istniejgcej czesci budynku oraz
rozbudowy (nowa czes$¢ obiektu).

— Projekt architektoniczno-budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej
w Polsce ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 wraz z pdzniejszymi zmianami



oraz Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z pdzniejszymi zmianami.

— Inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowe.

— Dokumentacje - projekt techniczny dla celéow realizacji inwestycji. Projekty techniczne stanowié¢ bedga
uszczegdtowienie i uzupetnienie dla potrzeb wykonawstwa projektu architektoniczno-budowlanego.
Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkdow zatwierdzenia Projektu
architektoniczno-budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach.

— Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego odpowiednich opinii, pozwolen i decyzji administracyjnych.

— Projekt aranzacji wnetrz.

— Dokumentacje powykonawcza (petny operat kolaudacyjny) z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, w tym instrukcje eksploatacji: sieci, instalacji, sprzetu oraz
instrukcje stanowiskowe urzadzen, itp. a takze inne wymagane prawem dokumenty eksploatacyjne
objete procesem projektowania, a w pdzniejszym czasie realizacji zadania.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania przygotowane przez
Zamawiajgcego, wykona w ramach wynagrodzenia umownego wszystkie badania i analizy uzupetniajgce
niezbedne dla prawidtowego wykonania dokumentéw wykonawcy, a w szczegdlnosci projektu
architektoniczno-budowlanego i pdzniejszych projektéw technicznych.

Zakres prac nalezy dostosowaé do wymagan Zamawiajgcego przedstawionych w niniejszym Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym (zwanym dalej PFU) z zastosowaniem obowigzujgcych przepiséw wymienionych
w czesci informacyjnej niniejszego opracowania.

Zamawiajgcy informuje, ze zawarte w PFU rozmieszczenie poszczegdlnych pomieszczen i ich wielkosé nalezy
traktowaé, jako propozycje rozwigzania funkcjonalnego. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w ramach
wykonywanych prac projektowych i robdét budowlanych wszystkie wytyczne w zakresie wymaganej
funkcjonalnosci grup pomieszczen (zgodnie z ich rodzajem i przeznaczeniami). Jednoczesnie Wykonawca
zobowigzany jest takze stosowac sie do obowigzujgcych wymogdéw okreslonych w przepisach budowlanych,
sanitarnych, ppoz. i innych, ktérych spetnienie warunkuje dokonanie odbioru obiektéw do uzytkowania.

2. Okreslenia podstawowe

Za obowigzujgce nalezy uwazaé wszelkie definicje i okreslenia zawarte w istniejgcych przepisach tj. Prawie
Budowlanym, rozporzadzeniach wykonawczych, powszechnie uzywanych normach, wytycznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz warunkach Umowy. Za nadrzedne wytyczne w odniesieniu
do realizowanego przedmiotu zamdwienia Wykonawca bedzie uwazat przepisy techniczno-budowlane,
przepisy wynikajgce z wymogdw sanepidu, wytycznych p.poz., wytycznych bezpieczeistwa i higieny pracy
w obiektach uzytecznosci publicznej i miejscach pracy. Wykonawca réwniez uwzgledni wytyczne organizacji
lub instytucji, ktére mogg ksztattowaé wytyczne i wymagania dla budynku (pomieszczen) realizowanych
w ramach zadania jak i wszystkich pozostatych przepisach/rozporzadzeniach wymaganych polskim prawem
w odniesieniu do realizowanego przedsiewziecia, w tym m.in. Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26
marca 2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé¢ pomieszczenia i urzadzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalnosc.

3. Kody CPV

tab. 1 — szczegdtowa lista kodow CPV
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71223000-7 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw budowlanych




71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

45000000-7 Roboty budowlane

45210000-2 Roboty instalacyjne elektryczne

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggow komunikacyjnych
i linii energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw
do odprowadzania Sciekdw

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow

45231112-3 Instalacja rurociggow

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggdéw

45232140-5 Roboty w zakresie lokalnych sieci grzewczych

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw do odprowadzania
Sciekéw

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45311000-0 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych

45313100-5 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45314000-1 Instalowanie linii telefonicznych

45314200-3 Instalowanie okablowania komputerowego

45314320-0 Instalacje zasilania elektrycznego

45315300-1 Instalacje niskiego napiecia

45315600-4 Instalowanie stacji rozdzielczych

45321000-3 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45324000-4 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331100-7 Instalowanie urzagdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331200-8 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332000-3 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332200-5 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312000-7 Instalowanie systemdéw alarmowych

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych

45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systemoéw alarmowych

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45314100-2 Instalowanie central telefonicznych

45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych

45314320-0 Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 Uktadanie kabli

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
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45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu
elektrycznego w budynkach

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45315500-3 Instalacje Sredniego napiecia

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

45316000-5 Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dZzwiekoszczelnych

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;j

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 Instalowanie urzagdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych

45343220-1 Instalowanie gasnic

45343200-5 Instalowanie sprzetu gasniczego

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

45421143-8 Instalowanie zaston

45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszanych

45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych

45431100-8 Ktadzenie terakoty

45431200-9 Ktadzenie glazury

45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych

45432114-6 Roboty w zakresie podtdg drewnianych

45432200-6 Wyktadanie i tapetowanie $cian

45441000-0 Roboty szklarskie

45442100-8 Roboty malarskie

45442120-4 Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych

45442121-1 Malowanie budowli

45443000-4 Roboty elewacyjne

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.

45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian

45421000-4 Roboty malarskie i szklarskie

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

45432110-8 Ktadzenie podtog

45442100-8 Roboty malarskie

Lokalizacja inwestycji

Teren i budynek nalezgcy do Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych i Administracji w Szczecinie znajduje sie w Szczecinie przy ul. Jagiellonskiej 44, dziatka nr 3,

obreb 148 Pogodnoo powierzchni

zachodniopomorskie.

2.108 ha, gmina Szczecin, powiat

Szczecin,

wojewddztwo



Nieruchomos¢ zabudowana budynkiem gtéwnym Szpitala o uktadzie litery E, ktérego jeden z dziecincéw jest
w trakcie zabudowy, budynkiem rejestracji (budynek w konstrukcji lekkiej, kontenerowej, posadowiony
na fundamentach palowych), budynkami administracji oraz budynkami i budowlami pomocniczymi
(pomieszczenia techniczne, garaze, pomieszczenia magazynowe itp.).

Nieruchomos¢ bedgca przedmiotem inwestycji zlokalizowana jest w Szczecinie, na terenie dziatki SPZOZ
MSWIA w Szczecinie. Dziatka szpitala, przylega bezposrednio do ulicy Jagielloriskiej. Na teren Szpitala
prowadzi jeden wjazd od ulicy Jagiellonskiej — wjazd gtéwny.

Od poétnocy i wschodu dziatka szpitala graniczy z parkiem ograniczonym ulicami Stanistawa Noakowskiego
oraz Adama Mickiewicza. Strona zachodnia dziatki graniczy z torowiskiem kolejowym oraz Ogrédkami
Dziatkowymi Twardowskiego oraz ROD Adama Mickiewicza az do ul. Kazimierza Twardowskiego.

Na terenie dziatki wystepujg asfaltowe drogi wewnetrzne, drogi utwardzone z tzw. trylinki czy ptyt
betonowych, a chodniki wykonane w wiekszosci z kostki betonowe;.

Pomieszczenia przeznaczone do adaptacji (modernizacja i przebudowa) istniejgcej czesci budynku znajdujg
sie w przyziemiu (czterokondygnacyjnego, czesciowo podpiwniczonego obiektu) w zachodnim skrzydle.

5. Dane inwestora
Inwestorem jest Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych
i Administracji w Szczecinie.

6. Cel inwestycji

Dobudowa i przebudowa obiektu, ma na celu podniesienie jakosci i dostepnosci swiadczen dla AOS i leczenia
jednego dnia w SPZOZ MSWIiA w Szczecinie. Nowy budynek ma zosta¢ wybudowany kompleksowo wraz
z pracami wykonczeniowymi i wszystkimi niezbednymi instalacjami, w oparciu o najnowsze technologie,
spetniajgc wszelkie warunki okreslone w przepisach i normach prawa. Budynek ma zosta¢ dostosowany dla
0s0b niepetnosprawnych. Przebudowa i modernizacja istniejgcych pomieszczenn powinna uwzglednié¢ zmiany
funkcjonalne dostosowujgce obiekt do aktualnych potrzeb, zapewniajgc wymagalne przestrzenie w celu
prowadzenia dziatalnosci leczniczej i administracyjnej bedacej nieodtgcznym elementem struktury szpitalne;j.
Obiekt zostanie dostosowany do obowigzujgcych norm, zasad i wytycznych sanitarno-epidemiologicznych
oraz p.poz. Inwestycja obejmie wykonanie m.in.: przebudowy ukfadu funkcjonalnego, nowych instalacji,
przebudowy i dostosowania klatki schodowe]j na potrzeby potaczenia istniejgcego budynku z nowg czescia.
Modernizacja Szpitala MSWIA w Szczecinie to kluczowa inwestycja, ktdra wptynie na poprawe jakosSci ustug
medycznych, zwiekszy dostepnos$¢ do specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz poprawi warunki leczenia
pacjentéw. Dzieki zastosowaniu nowoczesnych technologii i infrastruktury mozliwe bedzie efektywniejsze
zarzadzanie procesami diagnostycznymi i terapeutycznymi, co przetozy sie na korzysci zdrowotne dla
mieszkancéw regionu.

7. Metoda realizacji i etapowanie

Inwestycja pn. ,Podniesienie jakosci i dostepnosci S$wiadczen poprzez rozbudowe, modernizacje
i doposazenie pomieszczen dla AOS i leczenia jednego dnia w SPZOZ MSWIA w Szczecinie" realizowana
bedzie na podstawie pozwolenia na budowe.

Caty proces zostat podzielony na Il etapy:



Etap I: Wykonanie inwentaryzacji i koncepcji nowego ukfadu funkcjonalnego budynku istniejgcego, koncepciji
nowego obiektu (dobudowy), wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej - projektu architektoniczno-
budowlanego wraz z wszystkimi niezbednymi pozwoleniami, uzgodnieniami itp. oraz wykonanie projektéw
technicznych.

Etap Il: Wykonanie robdt budowlanych w zakresie przewidzianym w ww. dokumentacji i uzyskanie wszystkich
niezbednych pozwolen (w tym na uzytkowanie), uzgodnien itp.

8. Stanistniejacy

Obiekt przy ul. Jagielloniskiej 44 w Szczecinie jest budynkiem szpitalnym o ograniczonym zakresie mozliwosci
zmian funkcjonalnych pomieszczen i zmian aranzacji z uwagi na skomplikowany uktad konstrukcyjny.
Frontowa elewacja obiektu uniemozliwia przebudowe z uwagi na nadzor konserwatora zabytkdéw. Teren
obiektu jest ograniczony, co uniemozliwia bezkolizyjne utworzenie nowych przestrzeni na potrzeby lecznictwa
i rozwoju jednostki szpitalnej. Z dokumentacji wynika, iz obiekt oddano do uzytku w roku 1924. W okresie
dtugoletniego uzytkowania byt wielokrotnie rozbudowywany oraz nadbudowano czwartg kondygnacje.
Wykonano réwniez cze$ciowg nadbudowe obiektu poprzez wykonanie wentylatorowni i maszynowni dzwigu.
Budynek jest obiektem wolnostojgcym, czesciowo podpiwniczonym, czterokondygnacyjnym z ptaskimi
stropodachami wentylowanymi (w czesci gtéwnej dach drewniany dwuspadowy ptatwiowo-kleszczowy),
zbudowany w ksztafcie litery E w planie. Budynek gtdwny wykonany w technologii tradycyjnej, murowany
ze stropami ceramicznymi na belkach stalowych. Ukfad konstrukcji mieszany. Posadowienie obiektu tawach
ceglanych ikamiennych. Stropy miedzykondygnacyjne ceramiczne odcinkowe na belkach stalowych
w uktadzie podtuznym s$cian nosnych oraz stropy monolityczne prefabrykowane. Klatki schodowe zelbetowe,
wylewane. Elewacja budynku od strony ulicy Jagielloriskiej ma charakter reprezentacyjny i posiada elementy
dekoracyjne.

POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU GEOWNEGO — ok. 2 080,00 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU GEOWNEGO — ok. 7 323,00 m’
KUBATURA BUDYNKU GEOWNEGO — ok. 34 760,00 m’

tab. 3 — Zestawienie pomieszczen

Nr Nazwa
0,01 POMIESZCZENIE TECHNICZNE
0,02 POMIESZCZENIE TECHNICZNE
0,03 POMIESZCZENIE TECHNICZNE
0,04 POMIESZCZENIE TECHNICZNE
0,05 POMIESZCZENIE TECHNICZNE
0,06 POMIESZCZENIE TECHNICZNE
0,07 PRZEDSIONEK
0,08 KLATKA SCHODOWA
0,09 KOMUNIKACJA
0,10 KOMUNIKACJA
0,11 POMIESZCZENIE TECHNICZNE
0,12 DZIAL TECHNICZNY
0,13 GABINET LEKARSKI
0,14 POMIESZCZENIE SOCJALNE
0,15 SZATNIA
0,16 BRUDOWNIK
0,17 BRUDOWNIK
0,18 e
0,19 wWC
0,20 WENTYLATOROWNIA
0,21 PRZEDSIONEK
0,22 GABINET




0,23 GABINET

0,24 GABINET

0,25 PRYSZNIC

0,26 PRZEDSIONEK

0,27 tAZIENKA

0,28 KOMUNIKACIJA

0,29 PRZEDSIONEK

0,30 SALA GIMNASTYCZNA

0,31 WC

0,32 WC

0,33 WC

0,34 WC

0,35 PRZEDSIONEK

0,36 GABINET

0,37 GABINET

0,38 GABINET

0,39 GABINET

0,40 tAZIENKA

0,41 NATRYSKI

0,42 WC

0,43 WC

0,44 WC

0,45 SERWEROWNIA

0,46 SERWEROWNIA

0,47 BIURO

0,48 BIURO

0,49 PRZEDSIONEK

0,50 POMIESZCZENIE SOCJALNE

0,51 BIURO

0,52 SPEC. BHP

0,53 SPEC. BHP

0,54 POMIESZCZENIE TECHNICZNE

0,55 MAGAZYN

0,56 MAGAZYN
-

-1.1 KOMUNIKACIJA

-1.2 PIWNICA

-1.3 PIWNICA

-1.0 KOMUNIKACIJA

-1.1 PIWNICA

9. Ogodlne warunki funkcjonalno-uzytkowe

Ogdlny proponowany przez Zamawiajgcego uktad funkcjonalny zostat przedstawiony w dokumentacji
stanowigcej zatgcznik do niniejszego opracowania (dokumentacja rysunkowa - koncepcja). Wykonawca,
uwzgledniajgc wytyczne Zamawiajgcego zawarte w PFU, ponownie przeanalizuje mozliwosci funkcjonalne
oraz ich zgodnos¢ z obowigzujgcym prawem.

W ramach przedmiotowe] inwestycji zaplanowano:

- modernizacje parteru budynku gtéwnego wraz z dobudowg nowej czesci budynku na potrzeby poradni
specjalistycznych: diabetologicznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii ogdlnej, kardiologicznej,
ginekologicznej, dermatologicznej, otolaryngologicznej, endokrynologicznej, chirurgii naczyniowej,
neurologicznej, okulistycznej, neurochirurgicznej, choréb ptuc oraz urologicznej.

Inwestycja polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robot budowlanych zwigzanych z budowga budynku wraz
z wykonaniem robdt towarzyszacych (roboty towarzyszgce dotyczy¢ bedg przebudowy czesci



zagospodarowania terenu, ciggu komunikacji zewnetrznej, kilku miejsc parkingowych i robot rozbiorkowych,
ktore wynikajg bezposrednio z koniecznosSci przygotowania terenu pod budowe obiektu docelowego), oraz
modernizacje pomieszczen budynku istniejgcego. Z uwagi na ograniczony teren nalezgcy do SPZOZ MSWiA
w Szczecinie, w celu wykonania projektowanego zadania, niezbedne bedzie wyburzenie istniejgcego budynku
technicznego (pomieszczenia magazynowe gazéw medycznych wraz z systemem rozprowadzenia gazéw
po obiekcie — pompy i sprezarki, pomieszczenia gospodarczo-magazynowe) oraz szczeliny tunelowe;j.

10. Dokumentacja okreslajaca przedmiot zaméwienia

Przedmiot zamdwienia zostat opisany Umowag, na ktérg sktadajg sie dokumenty, ktére bedg uwazane oraz
odczytywane i interpretowane, jako integralna czesci Umowy, wedle nastepujacej kolejnosci:

1. Umowa

2.SWZ, w tym PFU

3. oferta

4. wszelkie inne dokumenty dotgczone do Umowy.
Dokumenty wymienione wyzej nalezy traktowac jako wzajemnie wyjasniajgce sie i uzupetniajgce w tym
znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub wieloznacznosci, nie bedzie
to powodowato w zadnym przypadku ani ograniczania zakresu Przedmiotu Umowy, ani ograniczenia zakresu
wymaganej starannosci.
Warunki techniczne, wszystkie parametry i iloSci podane w wymaganiach Zamawiajgcego nalezy traktowad,
jako minimalne o ile nie sg sprzeczne z wymaganiami okreslonymi prawem. Obowigzkiem Wykonawcy jest
uzyskanie niezbednych warunkéw, uzgodnien, zgdd, pozwolen, decyzji oraz materiatdéw przedprojektowych
niezbednych do uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe. Przy opracowywaniu wszystkich
projektdw oraz na etapie realizacji robdt, Wykonawca zapewni petng koordynacje miedzybranzowa.

. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE)

1. Wymagania ogdlne

Dokumentacja projektowa powinna by¢ odrebnym opracowaniem, w ktérym wydzielone bedg tomy zgodnie
z przyjetg systematyka podziatu robdét budowlanych (branze, zakresy etapdw). Dokumentacja projektowa
opracowana przez Wykonawce, na kaizdym z etapdw wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Jednoczesnie Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnos$ci za niedostatki czy btedy i pozostaje
odpowiedzialnym, zgodnie z Umowa, za weryfikacje projektu i/lub zmiany w projekcie, koniecznych
do wprowadzenia, aby zrealizowaé inwestycje spetniajgcg zatozony cel w ramach wynagrodzenia (ceny
ofertowej).

Wymaga sie, aby dokumentacja projektowa byta kompletna w zakresie wszelkich rozwigzan podstawowych
i szczegotowych we wszystkich branzach, niezbednych do przysztego prawidtowego funkcjonowania
przedmiotowego zadania. Wykonawca zobowigzany jest do sktadania raportéw z postepu prac projektowych
oraz stanu realizacji robét budowlanych w formie pisemne;j.

Dokumentacja projektowa objeta zamdwieniem powinna byé zgodna z zasadami wiedzy technicznej
i przepisami_obowigzujacymi na dzien przekazania dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu.

2. Wytyczne szczegétowe do wykonania dokumentacji projektowe;j

Na kazdym etapie realizacji prac projektowych, dokumenty te podlega¢ bedg przeglagdowi i zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci z ustaleniami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i warunkami
umowy.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatann zwigzanych z uzyskaniem
uzgodnien, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez
Zamawiajgcego bedzie pozyskiwat wszelkie wymagane decyzje niezbedne dla realizacji zadania przedmiotu
zamoOwienia, chyba, ze ze wzgledéw formalnych Zamawiajgcy zdecyduje o koniecznosci prowadzenia



procedury w swoim zakresie (w tym przypadku Wykonawca bedzie uczestniczyt w przygotowaniu niezbednej
dokumentacji).

Cato$¢ dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce poza egzemplarzami wydrukowanymi
nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu rowniez w wersji elektronicznej na dysku przenosnym (pen-drive usb)
niezabezpieczone przed kopiowaniem.

Wersje elektroniczng dokumentacji projektowej wykonac nalezy z zastosowaniem formatow elektronicznych
ustalonych z Zamawiajgcym.

Dokumentacja projektowa bedzie sporzadzona przez wykwalifikowanych projektantéw spetniajgcych
wymagania okreslone przepisami prawa oraz w wymaganiach Zamawiajgcego w Ogtoszeniu o Zamowieniu.
Wykonana wielobranzowa dokumentacja projektowa powinna umozliwia¢ realizacje robdét w zakresie
objetym niniejszym PFU i Umowa.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ aktualna na dzien realizacji projektu.

3. Zawartos¢ dokumentacji projektowej

W zakres prac projektowych objetych zamdéwieniem wchodzi wykonanie wielobranzowej dokumentacji
projektowej wraz z niezbednymi uzgodnieniami, a w tym:

3.1. Opracowania przedprojektowe

1. Opracowanie inwentaryzacji budowlanej w zakresie:

a. Wielobranzowej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej istniejgcego  budynku
w zakresie modernizacji/przebudowy oraz budynku i budowli przeznaczonych do rozbiérki.
b. Inne opracowania wynikajgce z charakteru obiektu oraz obowigzujgcego prawa.

2. Zakup niezbednej mapy geodezyjnej (do celéw projektowych).

3. Opracowanie koncepcji modernizacji/przebudowy budynku gtéwnego oraz nowej czesci obiektu —
min. 3 propozycije rozwigzan funkcjonalnych wraz z omoéwieniem.

4. W przypadku wystgpienia koniecznosci odstepstw od warunkdw higieniczno-sanitarnych, p.poz oraz
wymaganej przez Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi
zmianami z uwzglednieniem pomieszczen i obszarow, na ktdre projektowany zakres robdt moze
mie¢ wptyw, a nie objetych zakresem budowy.

5. W przypadku wystgpienia koniecznosci, opracowanie opinii geotechniczne;j.

6. Uzyskanie wytycznych  konserwatorskich oraz uzgodnienie dokumentacji projektowe;j
z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

3.2. Opracowania projektowe w zakresie

1. Dokumentacja Projektowa w zakresie okreslonym w Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy projektu budowlanego wraz z pdzniejszymi zmianami, tj.:

e Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane.

e Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego;.

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

e Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegétowych wymagan,
jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢
lecznicza.
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3.

Projekt architektoniczno-budowlany (w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe) w zakresie
wymaganym prawem i okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego wraz z pdzniejszymi zmianami.

W przypadku wystgpienia koniecznosci, informacje dotyczacg Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia
w zakresie okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Projekty techniczne branzowe, rozwijajgce Projekt Budowlany (wg nowej procedury) w mysl zapiséw
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu iformy projektu budowlanego wraz z
pdzniejszymi zmianami, Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego wraz z pézniejszymi zmianami
i innych pozostatych przepiséw posiadajgcych istotne odniesienie do dokumentacji projektowej.

3.3 Nakfad i forma dokumentacji projektowej

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie i protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu w jego siedzibie
dokumentacji projektowej opracowanej w zakresie i w ilosci okreslonej w Umowie:

koncepcja architektoniczna zatwierdzona przez Zamawiajgcego w wersji papierowej i elektronicznej,
projekt architektoniczno-budowlany zatwierdzony ostateczng decyzja o pozwoleniu na budowe
W wersji papierowej,

oryginat decyzji o pozwoleniu na budowe,

projekty techniczne (wykonawcze) w wersji papierowej oraz elektronicznej,

petng dokumentacje w wersji elektronicznej w formacie nieedytowalnym i w zaleznosci
od opracowanego dokumentu stanowigcego element dokumentacji w formacie edytowalnym — 1
egz. na pendrive - niezabezpieczony przed kopiowaniem,

operat kolaudacyjny wraz z dokumentacjg powykonawczg z naniesionymi w sposdb czytelny
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy — 1 egz. w formie papierowej oraz 1 egz.
na pendrive — niezabezpieczony przed kopiowaniem. Na operat kolaudacyjny sktada¢ sie beda:

— dziennik budowy oryginat;

— dokumentacja powykonawcza;

— dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie stosowanych materiatéw urzadzen
i prefabrykatéw do stosowania w budownictwie w tym m.in. atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, DTR, gwarancje;

— potwierdzenia gospodarki i utylizacji odpaddw zgodnie z trescig niniejszego PFU.

— wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen i badan, a w szczegdlnosci protokoty odbioru robodt
branzowych objetych zamoéwieniem;

— oS$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
zgodnie z projektem budowlanym oraz przepisami i obowigzujgcymi polskimi
normami;

— inne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu (w tym
zgody strazy pozarnej, sanepidu itp. i przekazania obiektu wtascicielowi.

oswiadczenie, ze projekt zostat wykonany zgodnie z Umowag, obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi, jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Oswiadczenia bedg przekazywane wraz z kazdym z opracowan bedacych elementem dokumentacji
projektowej stanowigcej Przedmiot Umowy — egzemplarz do kazdej wersji papierowej i
elektronicznej.

oswiadczenie o przeniesieniu na Zamawiajgcego wszelkich uprawnien z tytutu praw autorskich i praw
zaleznych. Oswiadczenia bedg przekazywane wraz z kazdym z opracowan bedacych elementem
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dokumentacji projektowej stanowigcej Przedmiot Umowy — egzemplarz do kazdej wersji papierowej
i elektronicznej.
oswiadczenie o braku jakichkolwiek wad prawnych przekazywanej dokumentacji projektowej.
Oswiadczenia bedg przekazywane wraz z kazdym z opracowan bedacych elementem dokumentacji
projektowej stanowigcej Przedmiot Umowy (egzemplarz do kazdej wersji papierowej i
elektronicznej).

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzace w zakres dokumentacji projektowej
w znormalizowanym rozmiarze — format A4 i jego wielokrotnos¢. Opisy powinny byé dostarczone na
papierze A4. Dokumentacja projektowa zostanie opracowana i skompletowana w tomach i systematyce
uzgodnionej z Zamawiajgcym.

Wykonawca przy wykonaniu wymaganej dokumentacji projektowe] i realizacji prac budowlanych ma
obowigzek:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

Zastosowania sie do obowigzujgcych przepiséw (w tym dotyczgcych w szczegdlnosci zagadnien
higieniczno-sanitarnych, przeciwpozarowych, BHP i ergonomii oraz ochrony $rodowiska), norm,
wytycznych zalecen, wiedzy technicznej.

Zbadania i zapoznania sie ze stanem faktycznym nieruchomosci stanowigcej przedmiot robdt,
opracowania koniecznych inwentaryzacji i ekspertyz oraz uzyskania w ramach wynagrodzenia
umownego wszelkich materiatow i badan koniecznych dla wykonania dokumentacji projektowej
i prowadzenia robot budowlanych (np. mapy dla celéw projektowych, wypisy, wyrysy, badania
geotechniczne, tyczenia geodezyjne, ekspertyza ppoz. itp.).

Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszystkich niezbednych zgtoszert administracyjnych,
uzgodnien, pozwolen, innych decyzji administracyjnych niezbednych w celu wykonania catego
zadania inwestycyjnego we wiasciwych urzedach oraz poniesienie zwigzanych z tym kosztéw.
Przeprowadzenia wszelkich uzgodnien z gestorami sieci oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych
z przebudowag, likwidacjg, zmianami infrastruktury technicznej stanowigcej wtasnos¢ poszczegdlnych
gestorow;

Zapewnienia obstugi geodezyjnej i geotechnicznej wraz z pokryciem kosztow.

Opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i przedstawienie go Zamawiajagcemu
najpdzniej w dniu rozpoczecia robot.

Zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci na
terenie budowy, zgodnie z planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zarGwno w odniesieniu do
wtasnego personelu jak i oséb postronnych. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw bedzie
ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg.

We wtasnym zakresie zabezpieczy¢ teren robot przed dostepem oséb niepowotanych oraz chronié
sprzet i materiaty przed kradziezg lub uszkodzeniem.

Przy zachowaniu parametrow okres$lonych w PFU zaoferowacd rozwigzania techniczne, technologie,
sprzet, urzadzenia, ktére na etapie uzytkowania i eksploatacji zrealizowanego obiektu i
dostarczonego sprzetu bedg przedstawiaty najkorzystniejsze koszty eksploatacji i uzytkowania. Na
zadanie Zamawiajacego powinien przedstawi¢ stosowne wyliczenia i analizy udowodniajace,
Ze zaproponowane rozwigzanie nie jest gorsze od przewidzianego w PFU.

Ustanowienia kierownika budowy oraz kierownika zespotu projektowego — uprawnionego architekta
koordynujgcego prace zespotu projektowego, ktérych dziatanie bedzie umozliwiato staty kontaktu
z Zamawiajgcym i wyznaczonymi przez Zamawiajgcego przedstawicielami nadzoru inwestorskiego.
Przygotowania dokumentéw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania wykonanego zadania
/dokumentacja powykonawcza i odbiorowa/ wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego
decyzji /zgtoszenia obiektu do uzytkowania oraz sktadania wszelkich wyjasnied i uzupetnien
koniecznych do uprawomocnienia sie decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie oraz
reprezentowania Zamawiajgcego w tym postepowaniu o uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.
Wykonania swiadectwa energetycznego nowego budynku (oraz jesli bedzie to konieczne, budynku
istniejgcego).
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m) Uwzglednienia w cenie wszelkich kosztéw nadzoréw, opinii i sporzgdzenia dokumentacji wymaganych
przez wtascicieli sieci, terenu, zieleni lub urzadzen.

Zaleca sie odbycie wizji Terenu Budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na wtasng odpowiedzialnosé, koszt
i ryzyko, wszystkich czynnikdw koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie
niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszgce do prowadzenia prac projektowych i robot
budowlanych.

Ponadto Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy:

a) Ogrodzenia placu budowy.

b) Przygotowania zaplecza budowy oraz zaplecza socjalnego dla pracownikdw.

c) Pokrycia kosztu poboru medidw przy zastosowaniu zamontowanych przez niego stosownych
podlicznikéw.

d) Jasnego okreslenia i kontrolowania miejsca wjazdu i wyjazdu z terenu w, w celu zapobiezenia
kradziezy sprzetu i materiatdw oraz dostepu oséb niepowotanych.

e) Wykonania lub pokrycia kosztu napraw ewentualnych uszkodzen powstatych podczas realizacji
niniejszego zadania.

f) Uwzglednienia wszystkich kosztéw zwigzanych z realizacjg prac niezbednych do wykonania, w tym
prac zabezpieczeniowych, porzadkowych, systematycznego wywozu ewentualnych odpadéw
budowlanych.

g) Uzgodnienia na czas trwania budowy (z osobg wskazang przez Zamawiajgcego) miejsca sktadowania
materiatow budowlanych.

h) Ubezpieczenia i ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za sprzet i materiaty pozostawione na terenie
inwestycji.

i) Zabezpieczenia istniejgcej i nowo urzadzonej zieleni przed zniszczeniem w trakcie robot, natomiast
w razie jej zniszczenia dokonania rekultywacji terenu na wfasny koszt, poniesienia optat i kar
administracyjnych, oraz dokonania odtworzenia tej zieleni Ilub ewentualnie nasadzen
kompensacyjnych.

Wykonawca jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji,
az do zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady w dokumentacji projektowej. Nadzér autorski
Wykonawca bedzie petnit w ramach wynagrodzenia i w zakresie objetym Umowg. Wykonawca w zakresie
realizacji zadania winien rozwigzywac¢ na biezgco wszystkie wynikte w trakcie projektowania i realizacji
inwestycji kolizje w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

3.4. Zgodnos¢ z przepisami

Wykonawca przy projektowaniu robdét budowlanych bedzie przestrzegat minimalnych wymagan
projektowych zatozonych w Umowie i PFU. Wykonawca wykona prace projektowe zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi i warunkami technicznymi wykonania i odbioru.
Niezaleznie od danych zawartych w PFU (o ile nie stojg w sprzecznosci z obowigzujagcym prawem).
Wykonawca sporzgdzi odpowiednig dokumentacjg projektowa w taki sposéb, ze roboty budowlane wedtug
niej wykonane beda nadawaty sie do celdw, dla jakich zostaty przeznaczone. Zatem zgodnos$¢é Wykonawcy z
minimalnymi wymaganiami projektowymi przedstawionymi w PFU, nie zwolnig Wykonawcy od Zzadnej
odpowiedzialnosci wynikajgcej z Umowy.

3.4.1. Ustawy i rozporzadzenia

Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych norm, normatywow i innych aktéw
prawnych, w szczegdlnosci dotyczy to nastepujgcych rozporzadzen, ustaw, norm i normatywow:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami.
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b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami.

¢) Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdétowych wymagan, jakim
powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosé lecznicza.

d) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw.

e) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z pdzniejszymi zmianami.

f) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego wraz z pdzniejszymi zmianami.

g) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

h) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks cywilny.

i) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy wraz z pdzniejszymi zmianami.

oraz inne obowigzujgce, majgce zastosowanie w przypadku realizacji inwestycji, a niewymienione wyzej.

3.4.2. Normy i normatywy

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych w trakcie realizacji prac
projektowych i robét budowlanych norm podstawowych i zwigzanych z nimi norm szczegdtowych, przepiséw
technicznych odpowiednich i przypisanych dla danego rodzaju robdt obowigzujgcych w trakcie prac
projektowych i robét budowlanych, przepiséw bhp i ochrony ppoz. w zakresie obowigzujgcym dla danego
zakresu robot. Powyzsze dotyczy norm obowigzujgcych na terenie Polski i krajow Unii Europejskiej. Przed
zastosowaniem nalezy sprawdzi¢ waznos¢ aktu prawnego.

W przypadku odstgpienia przez Wykonawce podczas realizacji prac projektowych lub robét budowlanych
od przepiséw wynikajacych z normatywéw obowigzujacego prawa, Wykonawca powinien poinformowac
Zamawiajgcego o odstgpieniu od obowigzujgcych przepiséw z podaniem uzasadnienia. Kazde odstgpienie
Wykonawcy od obowigzujgcych przepisow nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajacej z
Umowy. Zamawiajacy w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od obowigzujgcych przepisow, jest
upowazniony w ramach wynagrodzenia wynikajacego z Umowy do uzyskania od Wykonawcy, na zgdanie
Zamawiajgcego, ekspertyzy opracowanej przez eksperta w danej dziedzinie uzasadniajgcej konsekwencje
odstgpienia od obowigzujgcych przepisow.

3.5. Dodatkowe wymagania dotyczace projektow

Dokumentacja projektowa ma by¢ dostosowana do istniejgcych warunkdw pracy (czynny obiekt Szpitalny),
budowy, lokalizacji wszystkich elementéw oraz spetnia¢ wszystkie wymagania stawiane opracowaniom
projektowym wynikajgcym z obowigzujgcych przepisdw, norm i niniejszego PFU. Zamawiajgcy zastrzega
sobie, ze Wykonawca nie moze wykorzysta¢ uzyskanych do projektowania danych doinnych prac
projektowych lub przekazaé takich danych innym podmiotom gospodarczym bez zgody Zamawiajgcego.

3.6. Gwarancja opracowan projektowych

Wykonawca na dokumentacje projektowa i przyjete w niej rozwigzania techniczne udzieli Zamawiajgcemu
36 miesiecy rekojmi i gwarancji, ktore bedg liczone od dnia jej odbioru wykonanego przez Zamawiajacego.
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lll. INNE OPRACOWANIA WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

1. Projekt organizacji robo6t

Wykonawca jest zobowigzany, w terminie w terminie 14 dni kalendarzowych od przejecia placu budowy,
opracowal iprzedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego Projekt Organizacji Robdt. Opracowany przez
Wykonawce Projekt Organizacji Robdt musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do
wykonania robdét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robdét, w oparciu o zasoby techniczne,
ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robdt zgodnie zdokumentacjg projektowa,
harmonogramem robét i Umowa.

Projekt powinien zawiera¢ m.in.:
e 0godlng organizacje wykonania robdt, sposdb prowadzenia robdt oraz miejsce sktadowania
materiatéw/urzadzen wraz z ich zabezpieczeniem,
e projekt zagospodarowania placu budowy,

2. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa
budowlanego oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W trakcie
realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w terminie
do 14 dni kalendarzowych od przejecia placu budowy.

3. Dokumentacja fotograficzna

Wykonaweca po przejeciu placu budowy wykona dokumentacje fotograficzng dla catego przebudowywanego
obiektu oraz terendw przylegtych i podlegajgcych wptywom przebudowy i przekaze jg Zamawiajgcemu.

Wykonawca jest zobowigzany przez caty okres realizacji robdt budowlanych prowadzi¢ i kompletowac
dokumentacje fotograficzng dla catosci robét budowlanych w celu potwierdzenia ewentualnej jakosci i
zakresu wykonanych robét budowlanych. Dokumentacje fotograficzng Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu z dokumentami odbiorowymi dla catosci robét realizowanych w ramach Umowy.

4. Harmonogram przedmiotu zamdéwienia

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamdwienia zgodny z zatozeniami SWZ.

Wykonawca w ramach realizacji przygotuje niezbedng dokumentacje w celu uzyskania przez Zamawiajacego
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, w przypadku gdy bedzie ona konieczna.

5. Harmonogram rzeczowo-finansowy roboét

Wykonawca zgodnie z Umowg opracuje i przekaze zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym PFU,
wstepny harmonogram rzeczowo-finansowy robdét (wersja edytowalna i papierowa) i przedstawi
go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu w terminie do 30 dni kalendarzowych od podpisania Umowy.
Po wykonaniu dokumentacji projektowej i ztozeniu wniosku do pozwolenia na budowe, Wykonawca
przygotuje docelowy harmonogram rzeczowo-finansowy (wersja edytowalna i papierowa) dla zakresu
rzeczowego — w terminie do 7 dni od daty ztozenia wniosku do pozwolenia na budowe. Zatwierdzony
harmonogram szczegdtowy bedzie podstawg do kontroli postepu robét.

Jezeli Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce, ze harmonogram szczegétowy nie spetnia wymagan umowy lub
nie jest zgodny z rzeczywistym postepem i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca w
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terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania takiego powiadomienia przedtozy skorygowany
harmonogram szczegotowy.
Harmonogram szczegétowy bedzie zawierat co najmniej:

a) porzadek, w jakim Wykonawca zamierza realizowa¢ Umowe na roboty, w tym przewidywane
prace projektowe, uzyskanie uzgodnien, pozwolen i decyzji, budowe, montaz, préoby oraz
opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do zakoriczenia Umowy i uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie;

b) porzadek i koordynacje inspekcji i préb wymienionych w umowie;

Harmonogram nalezy przygotowac¢ w z podziatem na tygodnie pracy. Poszczegdlne elementy szczegétowe
okreslone odrebnymi kolorami.

. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO REALIZACJI ROBOT

1. Wymagania ogolne

Wykonanie robdt budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia musi by¢ zrealizowane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami
oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami. Wykonanie i oddanie
do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamdwienia,
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi, zasadami wiedzy
technicznej i innymi obowigzujgcymi przepisami.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy kierowac sie danymi
z niniejszego PFU oraz wtasnymi wynikami analiz. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych
robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na placu budowy, metody uzyte przy robotach oraz za ich
zgodnos¢ z Umowg i poleceniami Zamawiajacego.

W wycenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ wykonanie wszelkich prac wynikajacych z koniecznosci usuniecia
pojawiajacych sie w trakcie realizacji inwestycji kolizji z infrastrukturg techniczna.

Wykonawca w ramach realizacji inwestycji wystapi o odstepstwo do sanepidu w ramach pomieszczen, ktore
nie spetniajg norm wysokosci.

2. Zmiana wymagan Zamawiajacego

W przypadku propozycji zmian do wymagan Zamawiajgcego zgtaszanych przez Wykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia wniosku uzasadniajgcego zmiane wraz z analizg finansowg, rzeczowg
i formalng tej zmiany oraz z wszelkimi dokumentami wymaganymi przez warunki Umowy oraz Prawo
Zamodwien Publicznych.

Wykonanie robdt dodatkowych/uzupetniajgcych moze nastgpié¢ tylko i wytgcznie po uprzednim wyrazeniu
zgody przez Zamawiajacego na takie roboty. Konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych Wykonawca
zobowigzany jest zgtosi¢ w terminie 7 dni od powstania koniecznosci ich wykonania.

Wynagrodzenie Wykonawcy za realizacje dodatkowych robdt budowlanych okreslone zostanie na podstawie
kosztorysu szczegétowego sporzadzonego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.
Sktadniki cen tj. robocizna, materiat, sprzet oraz narzuty, stuzgce do sporzadzenia kosztorysu szczegétowego,
o ktérym mowa, nie mogg by¢ wyzsze niz podane w obowigzujgcych informatorach o cenach czynnikéw
produkcji budowlanej na aktualnie obowigzujgcy kwartat.
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3. Zgtoszenie robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przygotuje wymagane dokumenty, do zgtoszenia rozpoczecia
robot wiasciwemu organowi nadzoru budowlanego w formie i trybie okre$lonym w Ustawie Prawo
Budowlane oraz ustawie Prawo ochrony srodowiska.

4. Tablica informacyjna budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia wraz z pdzniejszymi
zmianami, zobowigzany jest do oznakowania budowy placu budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnego z ww. rozporzadzeniem. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt od dnia przekazania placu budowy przez
Zamawiajgcego dla wykonawcy.

5. Plac budowy

Realizacja robdt rozpocznie sie po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiajgcego placu budowy.
Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie drédg tymczasowych, ogrodzen tymczasowych, a takze
zabezpieczenie terenu robét zaréwno wewnatrz obiektu jak i na zewnatrz. Na ogrodzeniu, drzwiach lub w
innym widocznym miejscu nalezy zamiesci¢ tablice informacyjne zgodnie z przepisami. Na ogrodzeniach
budowy, szyldach i rusztowaniach nie mozna wywiesza¢ reklam innych niz uzgodnionych z Zamawiajgcym
oraz za jego zgoda i wiedzg. Przed rozpoczeciem robdt na placu budowy, Wykonawca wykona dokumentacje
zdjeciowq i przekaze jg Zamawiajgcemu w ramach dokumentacji powykonawczej.

Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada za ten teren oraz za wszystkie szkody powstate na
tym terenie. Wykonawca na wifasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze, aby zabezpieczy¢ wszystkie istniejgce obiekty znajdujgce sie na placu budowy lub w jego
sgsiedztwie i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy szkdd.

6. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz robét poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru robdt. W szczegdlnosci
Wykonawca zastosuje sie do nizej podanych wymagan:

a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze
zabezpieczy plac budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

b) Koszty za zabezpieczenie placu budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie

8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét budowlano-montazowych

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego, ponadto, miejsce sktadowania materiatéw i odpaddéw zostanie wyznaczone przez
Zamawiajgcego i zabezpieczone przez Wykonawce. Wykonawca podejmie wszelkie starania, aby podczas
prowadzenia robét chroni¢ srodowisko na placu budowy. Wykonawca zobowigzany jest zgodnie
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z obowigzujgcymi przepisami ograniczy¢ szkody i ucigzliwosci dla ludzi, stuzb miejskich i ratowniczych
wynikajgce z zastosowanych metod prowadzenia robdt a w szczegdlnosci:

a) Nie przekraczac dopuszczalnych norm emisji do powietrza pytow i gazéw.

b) Prowadzi¢ wtasciwg gospodarke odpadami.

c) Nie przekraczac dopuszczalnych norm hatasu.

d) Nie zanieczyszcza¢ wéd powierzchniowych odpadami i substancjami trujgcymi.

e) Przestrzega¢ warunkéw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Wykonawca uzyska we wtasciwym zakresie wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych
i ptynnych. Ponadto, miejsce sktadowania materiatdw zostanie wyznaczone przez Zamawiajgcego
i zabezpieczone przez Wykonawce.

9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na budowy placu budowy oraz
zapleczu budowy. Wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materiatéw tatwopalnych. Materiaty takie
winny by¢ dowozone na biezgco, w ilosci nieprzekraczajgcej dziennego zuzycia lub w ilosciach okreslonych
na podstawie stosownych przepiséw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca odpowiedzialny bedzie za przestrzeganie obowigzujacych przepiséow
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca bedzie miat obowigzek podja¢ wszelkie srodki, zeby
zapobiec wypadkom poprzez przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczenstwa. W szczegdlnosci Wykonawca
ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni, ze bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa bedg uwzglednione w wycenie.

11. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca w przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urzadzed badZz instalacji nalezacych
do Zamawiajgcego a wykraczajgcych poza zakres przebudowy w trakcie wykonywania robdt lub na skutek
zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robdt Wykonawca na swdj koszt naprawi
uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu sprzed awarii. Wykonawca
bedzie realizowaé roboty w taki sposdb, aby zminimalizowac¢ ewentualne niedogodnosci dla uzytkownikéw
przebudowywanego obiektu i okolicznych zabudowan. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia
w sgsiedztwie budowy spowodowane swojg dziatalnoscig. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé wtasnym
staraniem i uwzgledni w cenie ofertowej wszelkie konieczne zgody i zezwolenia witadz lokalnych,
przedsiebiorstw iwtascicieli wymagane do niezbednego zdemontowania istniejagcych instalacji,
zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania
istniejgcej instalacji. Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzér eksploatatoréw istniejgcego uzbrojenia
nad wykonawstwem przy zblizeniach do istniejgcych sieci), nie podlegajg odrebnej zaptacie.

12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez
organy administracji panstwowe] i samorzgdowej, zarzgdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne (w tym przepisy i normy Unii Europejskiej), ktére sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.
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13. Kontrola jakosci robé6t

Celem kontroli robdét bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robdét budowlanych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz robét. Kontrola jakosci wykonywania robdt i stosowania materiatéw odbywaé sie
bedzie na zasadach i zgodnie z uzgodnionym i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Programem Zapewnienia
Jakosci. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie. Wykonawca
zaproponuje do akceptacji Inzyniera i Zamawiajgcego zakres kontroli, jaki jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robdét zgodnie zUmowg. WSszystkie koszty zwigzane z organizowaniem, wdrazaniem i
prowadzeniem systemu zapewnienia jakoSci ponosi Wykonawca.

14. Narady

Przewiduje sie organizowanie narad koordynacyjnych — technicznych (czestotliwos¢ narad wg. zapisow
w Umowie) z udziatem Przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy (w tym Nadzoér Autorski). Celem tych
narad bedzie rozwigzywanie biezgcych technicznych spraw budowy w trakcie realizacji robdt budowlanych.

15. Gospodarka odpadami

Zgodnie z obowigzujgcg Ustawg o odpadach (Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o
utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach, ustawy - Prawo ochrony Srodowiska oraz ustawy o odpadach)
Wykonawca odpowiada za prawidiowe gospodarowanie odpadami. Poprzez gospodarowanie odpadami
rozumie sie zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie w tym réwniez nadzér nad tymi dziataniami.
Wszelkie koszty zagospodarowania odpaddéw w trakcie trwania Umowy zostang poniesione przez
Wykonawce.

. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO REALIZACJI ROBOT

1. Wymagania podstawowe
Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢:

e dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlnosci
Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych) i posiada¢
wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

e zgodne z postanowieniami Umowy, w tym w szczegdlnosSci z wymaganiami Zamawiajgcego,

* nowe inieuzywane,

e wszystkie materiaty stosowane przy realizacji Umowy muszg by¢ bezpieczne, nie mogg miec
negatywnego wptywu na srodowisko;

e wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczern dokumentéw zwigzanych
z materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan jakoSciowych materiatéw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan materiatéw, przedstawiania Swiadectw, atestéw i aprobat technicznych w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymogi Zamawiajgcego. Przed
wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw Wykonawca musi przediozy¢ do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego petng informacje na temat wszelkich materiatéw i produktow. Przed ztozeniem
jakiegokolwiek zaméwienia na materiaty lub produkty, Wykonawca powinien ztozy¢ Wniosek o zatwierdzenie
materiatu. Informacje w nim zawarte powinny by¢ jednoznaczne. Zamawiajacy w ramach niniejszego
zamowienia nie dostarcza zadnych materiatéw, sprzetu ani urzadzen niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie materiaty i urzadzenia dostarczone i zainstalowane w
ramach realizacji niniejszego zamdwienia byty fabrycznie nowe. Wszystkie dostawy wraz z transportem
na teren budowy, stanowig obowigzek Wykonawcy.
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2. Réwnowaznos$¢ materiatow, sprzetu i urzadzen

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatéw, sprzetu i urzadzen réwnowaznych, pod warunkiem,
Ze zagwarantujg one uzyskanie parametréw technicznych, jakosciowych i eksploatacyjnych nie gorszych
od zatozonych w niniejszym PFU. Ponadto, Zamawiajgcy zwraca uwage, ze w przypadku sktadania przez
Wykonawce propozycji rozwigzan réwnowaznych, to na Wykonawcy cigzy wykazanie dowodu, iz oferowane
dostawy, ustugi lub roboty budowlane s zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego. Wraz z wnioskiem
0 zastosowanie rozwigzan rownowaznych Wykonawca ma obowigzek wykazaé réwnowaznosci, odnoszac sie
do nastepujgcych zagadnien:

e parametrow technicznych,

e trwatosci,

e eksploatacji,

e funkcjonalnosci,

e przebudowy,

e celu przedmiotu umowy.
Jezeli zastosowanie rozwigzania réwnowaznego wymaga dopetnienia strony formalnej, np., zmiany decyzji
o pozwoleniu na budowe, wykonania dodatkowych projektéw czy rysunkéw, Wykonawca wraz z wnioskiem
ma obowigzek czynnosci te dopetni¢ pokrywajgc zwigzane z tym koszty.

3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane
i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem
i niezaptaceniem oraz kosztem zwigzanym z ich demontazem. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow
szkodliwych dla otoczenia i ludzi.

4. Kwalifikacje wtasciwosci materiatéw i urzadzen

W przypadku braku odmiennych postanowien lub zatwierdzen Zamawiajgcego, wszelkie materiaty uzywane
do robot beda najlepszej jakosci, odpowiednich rodzajéw i beda zgodne z aktualnym wydaniem stosowanych
norm. Pominiecie w dokumentacji przetargowej dowolnego materiatu niezbednego do ukorczenia robét nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wykonanie petnego ich zakresu. Kazda partia materiatéw,
wszystkie urzadzenia przeznaczone dla robdt muszg zostac zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Materiaty
i urzagdzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, Swiadectwa itp. Dla zakupywanych materiatow i
urzadzen Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcow protokoty z przeprowadzonych préb, ktore
sg reprezentatywne dla dostarczonych materiatéw i urzadzen i przesle kopie takich atestéw do
Zamawiajgcego. Atesty takie majg stwierdzi¢, ze odnosne materiaty i urzadzenia zostaty poddane prébom
wedtug wymagan zawartych w Umowie oraz wszelkich obowigzujgcych przepiséw i norm, jak réowniez
podawac wyniki przeprowadzonych préb. Wykonawca zapewni, iz materiaty i urzadzenia dostarczone na plac
budowy mozna zidentyfikowad i przypisac¢ im wtasciwe atesty.
Ponadto, Wykonawca przy ztozeniu Whniosku o Zatwierdzenie materiatu przedtozy Zamawiajgcemu
oswiadczenia:

e zgodnosci wniosku o zatwierdzenie materiatu z opisem przedmiotu zamdwienia,

e o dostepie do czesci zuzywajgcych sie i zamiennych przez odpowiedni okres czasu.
Tres¢ powyzszych oswiadczen nalezy uzgodnié z Zamawiajgcym.

5. Przechowywanie i magazynowanie materiatéw

Miejsce czasowego sktadowania materiatdw i urzadzen, beda zlokalizowane w obrebie placu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym. Czas przechowywania materiatéw i urzadzen na placu budowy
nalezy zminimalizowa¢ poprzez wiasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem robdt, aby
unikngé sktadowania na terenie duzych ilosci niewbudowanych materiatéw. Wszystkie sktadowane materiaty
i urzadzenia, do czasu, gdy beday one potrzebne do robdt, bedy nalezycie zabezpieczone przed
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zanieczyszczeniem, tak, aby zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robdt. Urzadzenia i materiaty nalezy
przechowywac¢ i sktadowac zgodnie z instrukcjami producentéw, wraz z kopiami tych instrukcji. Gruz,
materiaty z rozbidrki nieprzeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. nalezy wywozié¢ na biezgco z placu
budowy. Wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materiatow tatwopalnych. Materiaty takie winny by¢
dowozone na biezgco, w ilosci nieprzekraczajgcej dziennego zuzycia lub w iloSciach okreslonych na podstawie
stosownych przepiséw.

6. Dokumentacje techniczno-ruchowe urzadzen
Dla kazdego rodzaju urzadzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim (w przypadku dokumentéw
obcojezycznych Wykonawca przekaze stosowane ttumaczenia).
DTR te bedg obejmowac:
1) Czesc rysunkowgq obejmujaca
a) schematy procesu i instalacji,
b) kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu,
c) rysunki wyposazenia z wymiarami, srednicami i lokalizacjg potaczen z innymi elementami
oraz z ciezarem urzadzenia,
d) opis wszystkich komponentéw/jednostek urzgdzen/systemoéw i ich czesci,
e) zatozenia projektowe dla komponentéw/jednostek urzadzer/systemédw,
f) certyfikaty (certyfikaty materiatéw, certyfikaty prob etc.),
g) obliczenia (wytrzymatosé, osiagi etc.),
h) schemat potaczen elektrycznych,
i) specyfikacje narzedzi i materiatéw dostarczanych z wyposazeniem.
2) Czes¢ instalacyjng obejmujg opisy
a) wymagan dotyczacych instalacji,
b) wymagan dotyczacych obchodzenia sie i przechowywania,
c) zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu.
3) Czes$¢ obstugowa obejmujacy opis
a) obstugi,
b) konserwacji,
c) naprawy.
DTR bedg przektadane Zamawiajgcemu do przegladu wraz z wnioskiem o zatwierdzenie urzadzen przed
rozpoczeciem dostawy urzadzen.

7. Obstuga serwisowa dostarczonych urzadzen
Wykonawca wraz z wnioskiem o zatwierdzenie urzadzen (np. centrale wentylacyjne itp.) dotgczy instrukcje
obstugi i przeprowadzi szkolenia z obstugi. Do kazdego z dostarczonego urzadzenia, zostanie dotgczona
instrukcja obstugi, zawierajgca w swej tresci:
a) OPIS (krotka charakterystyka, budowa, identyfikacja, dane techniczne, akcesoria, schematy
wewnetrzne podtgczen do urzadzen zewnetrznych);
b) WSKAZOWKI (wtasciwosci, rodzina urzadzen, zakres stosowania, ograniczenia zastosowania);
c) MONTAZ (podfaczenia, warunki montazu, schematy i rysunki podtaczen zewnetrznych,
wymagania instalacyjne, przebieg instalowania);
d) URUCHOMIENIE (opis i wartosci nastaw uzytkownika oraz instalatora, diagnostyka wstepna,
blokady rozruchu);
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e) OBStUGA (Czynnosci manipulacyjne, funkcje nie podlegajgce zmianom, praca w trybie
automatycznym recznym i awaryjnym, detekcja i sygnalizacja standw alarmowych, instrukcje
postepowania wobec zaktdcen pracy i awarii);

f) KONSERWACIJA (Preliminarz czynnosci obstugowych, materiaty eksploatacyjne);

8. Szczegétowe wymagania dotyczace materiatéw wykorzystanych do wykonczenia pomieszczen oraz
wyposazenia statego wnetrz

Wykonawca w ramach realizacji zamdwienia powinien podda¢ analizie wszystkie elementy zawarte w opisie
przedmiotu zamodwienia niniejszego PFU. Zaprojektowane elementy majg zapewnia¢ dtugotrwate
uzytkowanie, stagd standard przyjetych rozwigzan powinien by¢ wysoki. Nalezy uwzglednié¢ charakter
prowadzonej inwestycji (szpital). Zakres oraz minimalne wymaga zostaty okreslone dla czesci elementéw
w niniejszym PFU. Pozostate materiaty, nieujete w przedmiotowym opracowaniu, powinny by¢
proponowane i zamawiane zgodnie z zapisami ogdlnymi.

9. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie
dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Brak takich dokumentdow lub utrata ich aktualnosci bedg wystarczajgcym powodem do wydania
przez Zamawiajgcego polecenia natychmiastowego wstrzymania uzytkowania przedmiotowego sprzetu
i usuniecia z placu budowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Umowy, zostanie zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt. Postugiwaé sie sprzetem moga
jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, moggce sie okaza¢ odpowiednimi zaswiadczeniami.

10. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych i przeznaczonych do wbudowania materiatéw oraz jakosc¢
wykonywanych robdt budowlanych. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot
budowlanych zgodnie z zasadami okreslonymi Umowie, w terminie przewidzianym Umowa. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdow ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

11. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie robdt objetych przedmiotem zamdwienia
zgodnie z Umowag oraz opracowanymi przez Wykonawce: dokumentacjg projektowa, harmonogramem
rzeczowo-finansowym robot, Projektem Organizacji Robot oraz poleceniami Zamawiajgcego. Harmonogram
rzeczowo-finansowy robdt bedzie obowigzujgcy po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego. Decyzje
Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg obiektywne, oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, uwzgledni dopuszczalne tolerancje normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajacego bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg wstrzymania robdt. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca. Zatwierdzenie
jakiegokolwiek elementu czy tez dokumentu przez Zamawiajgcego nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajacej z Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego informowania Zamawiajacego
o wszystkich wystepujacych problemach i zagrozeniach majgcych wptyw na roboty lub opdznienia w robotach
i/lub wptywajace na zmiany w przedktadanych przez Wykonawce harmonogramach finansowych robot i
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VL.

ptatnosci. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o wszelkich kwestiach, ktore moga
zagraza¢ zakonczeniu robot w terminie na ukoriczenie. Wykonawca zobowigzany jest do podania dziatan
zapobiegawczych  i/lub  naprawczych  (programdéw  naprawczych) dla  wyeliminowania  tych
probleméw/zagrozen.

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO STANDARDU WYKONYWANIA ROBOT

1. Wymagania ogoélne
Zamawiajacy wymaga aby:

» elementy konstrukcyjne obiektu miaty zapewniong trwatos¢ nie mniejszg niz 30 lat;

e instalacje w zakresie rur i przewoddéw powinny zapewnia¢ uzytkowanie w okresie nie krétszym niz 15
lat;

e osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewnia¢ sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 5
lat;

* modernizowany/przebudowywany obiekt byt energooszczedny, przyjazny Srodowisku poprzez
zastosowanie odpowiednich materiatéw i urzadzen;

e realizowany nowy obiekt byt energooszczedny, przyjazny s$rodowisku poprzez zastosowanie
odpowiednich materiatéw i urzadzen;

» kolorystyka elementéw wykoiczeniowych powinna zapewnié¢ spéjng catos¢, dostosowang
do charakterystyki modernizowanego/przebudowywanego obiektu. Potgczenia kolorystyczne muszg
zostac zaproponowane przez Projektanta/Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

2. Roboty przygotowawcze

Wszelkie prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami i normami. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za nastepstwa niezgodnosci wykonanych robdt z opisem przedmiotu
zamowienia.

3. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe budynkéw i elementédw zwigzanych z budynkiem obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych zgodnie z opisem przedmiotu zamodwienia. Zamawiajacy nie
przewiduje ponownego wykorzystania materiatdw pochodzacych z rozbiérek, jednakie na polecenie
Zamawiajgcego, Wykonawca zostawi wskazane elementy w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego (na
terenie Szpitala). Elementy z rozbidrek nalezy wywiezé z placu budowy. Wszystkie dokumenty z utylizacji i
wywiezienia materiatéw rozbiérkowych na odpowiednie sktadowisko majg zostaé przedstawione do wgladu
Zamawiajgcemu.
Koszty zwigzane z przedmiotowymi pracami Wykonawca ujmie w cenie ofertowej. Wstepny zakres
planowanych robét rozbiérkowych (elementy do wyburzenia i likwidacji oznaczono na rysunku koncepciji,
dotaczonej do PFU, kolorem niebieskim):

» demontaz elementdw zasilania elektrycznego i innych elementdéw instalacji zewnetrznych

e demontaz instalacji wodnej

» demontaz instalacji kanalizacji sanitarnej

» demontaz instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej

» demontaz instalacji elektrycznej z osprzetem

» demontaz instalacji gazéw medycznych

» demontaz instalacji zasilania awaryjnego (instalacji elektrycznej) znajdujacej sie w szczelinie

tunelowej

» demontaz drzwi wewnetrznych i zewnetrznych

» demontaz czesci stolarki okiennej

» rozbidrka czesci $cian wewnetrznych dziatowych

» rozbidrka fragmentow $cian nosnych (wewnetrznych i zewnetrznych)
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» rozbidrka czesci nadprozy okiennych i drzwiowych

» demontaz sufitdw podwieszanych w zakresie objetym przebudowa

» demontaz okfadzin podtogowych i Sciennych w zakresie objetych przebudowa

» demontaz czesci niezbednych posadzek w pomieszczeniach

» przebicia i poszerzenia otwordw drzwiowych (np. wejscie do budynku od strony ul. Jagiellonskiej oraz
przejscie z budynku gtdwnego do pomieszczenia stanowigcego tacznik do nowego budynku itp.

» rozbidrka budynku tlenowni i czesci technicznej wraz z pomieszczeniami piwnicznymi oraz schodami
(oznaczonego jako obiekt nr 217 na mapie |_MODGIK.BOI.353.765.2025 13 2), ramp (oznaczono
jako “rmp” na mapie |_MODGIK.BOI.353.765.2025 13 2)

e rozbidrka i zasypanie szczeliny tunelowej (oznaczono jako obiekt nr 225 i BP na mapie
|_MODGIK.BOI.353.765.2025_13 2)

» rozbidrka pozostatych elementdw otoczenia i uporzadkowanie placu rozbidrki

e wyrdwnanie terenu po dokonanej rozbiérce materiatem zasypowym z zageszczeniem mechanicznym

Do rozbidrki urzadzen i instalacji elektrycznej, wodociggowej mozna przystgpi¢ dopiero po potwierdzeniu,
ze wszystkie te instalacje zostaty odtgczone od sieci zewnetrznej. Fakt przeprowadzonego odtgczenia nalezy
potwierdzi¢ odpowiednim wpisem w dzienniku rozbidrki. Demontaz instalacji powinni wykonywac
pracownicy o odpowiedniej specjalnosci.

Nalezy rozpocza¢ od odfaczenia urzadzen zasilajgcych energie elektryczng oraz demontazu opraw
oswietleniowych, wytgcznikdw, gniazd wtykowych, tablic elektrycznych itp. Nastepnie przystgpic
do demontazu przewodow i kabli elektrycznych.

Powyzsze nie wyczerpuje zakresu robot przewidzianych do realizacji w ramach Umowy, a wskazuje jedynie
wazniejsze elementy sktadowe. Przy projektowaniu inwestycji, Wykonawca powinien przewidzie¢ kompletny
zakres prac rozbidrkowych, ktéry bedzie wynikat bezposrednio z dokumentacji projektowej, a ktéry swoim
zakresem moze wykraczaé poza ww. zestawienie.

Rozbidrke $cian dziatowych nalezy prowadzi¢ po wykonaniu niezbednych wzmocnien takich jak nadproza
oraz po upewnieniu sie, ze nie stanowig one podpdr stropdw.

Przed przystgpieniem do demontazu elementéw nalezy zabezpieczy¢ znajdujace sie w poblizu elementy, tak
by rozbidrka nie stwarzata zagrozenia dla ludzi i mienia.

Gruz sktadowac do taczek i transportowac do ustawionych na placu konteneréw i wywozi¢ w miare postepu
prac. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (ustawa o odpadach), Wykonawca zobowigzany jest stosowaé
segregacje odpadow. Wg zapisdw ustawy, Wykonawca powinien segregowac odpady na co najmniej 6 frakcji
(drewno, metale, szkto, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegte, ptytki i materiaty
ceramiczne oraz kamienie).

Prace nalezy rozplanowaé¢ majac na uwadze nie przekraczanie norm dotyczacych poziomu hatasu — tzn. nie
prowadzi¢ prac w porze nocnej i wieczornej. Przy rozbiérce muréw cegly, beton sktadowaé przenoszac je
recznie lub za pomocg taczek, unikajgc rzucania. Przy pracach zachowac szczegdlng ostroznosc.
Roboty rozbiérkowe wykonywac zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami BHP i p.poz oraz
z zachowaniem wszelkich warunkéw bezpieczerstwa. Prace muszg by¢ wykonywane pod ciggtg kontrolg
kierownika robdt oraz z zabezpieczeniem budowy przed wejsciem oséb postronnych lub pracownikéw
nieuczestniczacych w pracach demontazowych w strefe zagrozenia tj.:
» Roboty rozbiérkowe powinny byé wykonywane na podstawie dokumentacji projektowe;.
e Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢
i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
e Przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych nalezy rozbierany fragment odtgczy¢ od sieci cieplnej,
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej, kanalizacyjnej, telefonicznej i innych.
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» W czasie prowadzenia robdt rozbidrkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych, pod elementami
rozbieranymi kondygnacjach jest zabronione.

» Do usuwania gruzu w czasie robdt rozbidrkowych nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe.

* Rynny zsypowe powinny miec¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

» Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.

4. Wymagania dotyczace wszystkich elementéw architektury - opis materiatowo-konstrukcyjny

Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do elementéw architektury oraz dotyczace zalecanych lub
mozliwych do zastosowania wyrobdéw w robotach wykonczeniowych zostaty zawarte w niniejszym PFU.
Wykonawca po przeanalizowaniu zakresu zmian z PFU powinien zachowaé przyjete standardy i wykonac
nowe opracowanie, wczesniej uzgadniajgc wszystkie kwestie dotyczgce szczegotow takich jak typ rozwigzan,
kolor, sposdb wykonczenia itp. zZamawiajgcym. Przed dokonaniem zamdwienia Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu szczegotowe zestawienie elementow wykonczeniowych do zatwierdzenia.

Propozycja funkcjonalna pomieszczen w ramach przygotowane] przez Zamawiajgcego koncepgji:

PARTER - BUDYNEK ISTNIEJACY

Nr Nazwa
0,01 PRZEDSIONEK
0,02 POM. KIEROWNIKA
0,03 REJESTRACIJA
0,04 POM. REJESTRACII
0,05 WC N.
0,06 WC PERSONELU
0,07 WCD.
0,08 WC M.
009 PORADNIA
! OTOLARYNGOLOGICZNA
010 PORADNIA URAZOWO-
! ORTOPEDYCZNA
011 POM. ZABIEGOWE PORADNI
! URAZOWO - ORTOPEDYCZNEJ
0,12 POM. SZCZEPIEN
0,13 SZATNIA D.
0,14 SANITARIAT
0,15 SANITARIAT
0,16 SZATNIA M.
0,31 KOMUNIKACJA
0,32 KOMUNIKACJA
0,33 POM. SOCJALNE
0,34 POM. PORZADKOWE
035 PORADNIA
! ENDOKRYNOLOGICZNA
036 PORADNIA CHIRURGII
! NACZYNIOWE)J
0,37 EKG/WYSILKOWY
0,38 PORADNIA KARDIOLOGICZNA
0,39 KOMUNIKACJA

PIWNICA — NOWY BUDYNEK
Nr Nazwa
-1,01 KLATKA SCHODOWA
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-1,02 WINDA

-1,03 MAGAZYN
-1,04 MAGAZYN
-1,05 SANITARIAT
-1,06 SZATNIA M.
-1,07 MAGAZYN
-1,08 MAGAZYN
-1,09 SZATNIA D.
-1,10 SANITARIAT
-1,11 KOMUNIKACIA

PARTER - NOWY BUDYNEK

NR NAZWA

0,17 WCD.

0,18 WC N.

0,19 WC M.

0,20 WC PERSONELU

0,21 POM. HIGIENICZNE

0,22 PORADNIA UROLOGICZNA

0,23 PORADNIA
NEUROCHIRURGICZNA

0,24 POM. ZABIEGOWE

0,25 PORADNIA CHIRURGII OGOLNEJ

0,26 GABINET EEG

0,27 PORADNIA NEUROLOGICZNA

0,28 KLATKA SCHODOWA

0,29 WINDA

0,30 KOMUNIKACIA

PIETRO - NOWY BUDYNEK

NR NAZWA

1,01 KLATKA SCHODOWA

1,02 WINDA

1,03 KOMUNIKACIA

1,04 WC M.

1,05 WC N./D.

1,06 WC PERSONELU

1,07 KAB. HIGIENICZNA

1,08 PORADNIA GINEKOLOGICZNA
1,09 PORADNIA CHOROB PtUC
1,10 CIEMNIA

1,11 PORADNIA OKULISTYCZNA
1,12 PORADNIA DERMATOLOGICZNA
1,13 POM. EDUKATORA

1,14 PORADNIA DIABETOLOGICZNA

Zamawiajgcy wymaga, aby poszczegdlne komorki organizacyjne — medyczne wg ponizszego zestawienia:
— Poradnia diabetologiczna: 64,00 m?,
— Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej: 64,00 m?,
— Poradnia chirurgii ogélnej: 48,00 m?,
— Poradnia kardiologicza: 48,00 m?,
— Poradnia ginekologiczna: 58,50 m?,
— Poradnia otolaryngologiczna: 48,00 m?,
— Poradnia endokrynologiczna: 58,50 m?,



— Poradnia chirurgii naczyniowej: 48,00 m?,
— Poradnia neurologiczna: 58,50 m?,

— Poradnia okulistyczna: 48,00 m?,

— Poradnia neurochirurgiczna: 69,50 m?,

— Poradnia chordb ptuc: 69,50 m?,

— Poradnia urologiczna: 69,50 m?.

Powierzchnia uzytkowa inwestycji ogétem: 800,00 m?

4.1 Wytyczne ogdlne i konstrukcyjne dla nowego budynku

» zaprojektowano w technologii mieszanej, zelbetowej i murowanej

» budynek trzy kondygnacyjny, podpiwniczony (-1, 0, 1)

* piwnica wykonana w technologii monolitycznej, zelbetowej

e parter oraz pietro w technologii murowanej

» budynek o formie prostopadtoscianu i podstawie wielokgta (z wydzielong przestrzenig na klatke
schodowg i winde)

» gtéwne wejscie do budynku od strony tgcznika pomiedzy budynkiem gtéwny a nowym budynkiem
oraz wejsciem od strony klatki schodowej (pom. nr 0,28)

» elewacja ocieplona wykonczona np. ptytami wtékno-cementowymi

4.1.1 Sposéb posadowienia

Posadowienie budynku nalezy zaprojektowac jako bezposrednie Ilub prefabrykowane w postaci
monolitycznych stép lub taw fundamentowych. Dopuszcza sie posadowienie budynku na palach
fundamentowych lub ptycie fundamentowej. Podszybie wind przewiduje sie jako zelbetowg ptyte
fundamentowg. Ostateczne rozwigzania techniczne nalezy dostosowac do warunkéw gruntowo-wodnych.

4.1.2. Zewnetrzne $ciany piwniczne

Sciany zelbetowe, wylewane. Nalezy zaprojektowaé $ciany o gruboéci umozliwiajgcej wykorzystanie
powierzchni piwnicznej jako schron. Sciany bez okien.

4.1.3. Stropy i dach

Ptyty zelbetowe, wylewane, izolowane akustycznie. Pomiedzy kondygnacjg piwniczng a parterem strop
o zwiekszonej nosnosci (grubosci) umozliwiajgcy wykorzystanie powierzchni piwnicznej jako schron. Stropy
powinny by¢ zbudowane w sposdb umozliwiajacy dowolne relokowanie (budowe nowych) scian dziatowych
bez ingerencji w konstrukcje budynku (w tym posadzek i stropdw).

Stopodach nalezy wykonaé jako odwrdécony o konstrukcji zelbetowej. Spadek dwustronny, ocieplenie
styropianem EPS. Warstwa wierzchnia ze zwiru. Odprowadzenie wdd opadowych z dachu wykorzystaniem
warstwy retencyjno-drenazowej, separacyjnej. Wpusty dachowe podgrzewane wyposazone w kosze.
Sprowadzenie wdd z wpustdéw rurami spustowymi przez szachty wewnatrz budynku i zagospodarowanie ich
na terenie wtasnym dziatki lub odprowadzone do kanalizacji deszczowej.

4.1.4. Sciany zewnetrzne (parter i pietro)
Konstrukcja szkieletowa na stupach zelbetowych z wypetnieniem z bloczkéw silikatowych.

4.1.5. Elewacje

Zaktada sie wykonczenie $cian zewnetrznych w postaci elewacji wentylowanej, wykonczonej ptytami wtdkno-
cementowymi na konsrukcji stalowej. Niedopuszczalne pozostawienie elewacji w wykonaniu z widocznymi
elementami konstrukcji stalowej modutu. W przypadku potrzeby zastosowania $ciany oddzielenia p.poz oraz
na styku stref pozarowych nalezy zastosowaé materiaty niepalne.
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W zakresie ksztattowania kolorystyki elewacji budynku preferowana jest kolorystyka w odcieniach
szarosci i grafitu. Ostateczny wybor kolorystyki na etapie realizacji projektu architektoniczno-budowlanego.

Daszki nad wejsciem

Nad wejsciami do budynku wykonaé¢ daszki (sztuk 2) ze szkta bezpiecznego laminowanego (VSG/ESG)
na konstrukcji stalowej, montowanej do elewacji budynku wraz z zapewnieniem odprowadzenia wéd
opadowych. Wszystkie elementy kotwigce wykonane ze stali nierdzewnej. Wymiary daszkéw
wg obowigzujacych przepisow.

4.1.6. Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne z bloczkdw silikatowych. Sciany murowane wykonczone tynkiem cementowo-
wapiennym i malowane farbg lateksowa.

4.1.7. Szyb windowy i klatka schodowa

Szyb windowy w konstrukcji zelbetowej lub murowanej, ocieplone ponad dachem budynku wetng, dach
szybu ocieplony wetng skalna. Klatka schodowa zamknieta, schody zelbetowe wylewane

4.1.8. Dzwig osobowy
Zaprojektowano diwig osobowo-towarowy. Diwig elektryczny osobowo-towarowy dostosowany
do transportu osdb z niepetnosprawnosciami. Drzwi szybowe i drzwi kabinowe - automatyczne, teleskopowe
z kurtyna swietlng. Kabina ze stali nierdzewne;j.

Wymagania/zalecenia:

po obu stronach kabiny powinny znajdowaé sie ciggte porecze, a ich gérna cze$é¢ powinna znajdowac sie
na wysokosci 90 cm, w celu ufatwienia dostepu do przyciskdw lub elementéw sterowniczych w poreczy
powinna by¢ przerwa, jezeli kabinowy panel sterujgcy znajduje sie na tej samej $cianie.

Dzwig powinien pochodzi¢ od jednego producenta i byé objety jednolita i spdjng gwarancjg systemowg
producenta. Wszystkie elementy muszg pochodzi¢ z oferty rynkowej producenta. Niedopuszczalne jest
stosowanie rozwigzan ,,sktadanych" od réznych dostawcéw komponentéw urzadzen dzwigowych.
Wymagane jest zachowanie wymaganej izolacyjnosci akustycznej oraz ogniowej.

Charakterystyka techniczna i minimalne parametry uzytkowe dZwigu osobowego

Typ dzwigu dzwig osobowy, przystosowany do transportu oséb niepetnosprawnych
Rodzaj napedu elektryczny-bezreduktorowy, umieszczony w nadszybiu

Udiwig min. 630 kg / 8 osob

Maszynownia szafa techniczna dzwigu na ostatniej kondygnacji, obok drzwi przystankowych
Predkosé min. 1,0 m/s

llos¢ przystankow 3 (ilo$¢ dojsé: 3 / oznaczenie przystankéw: -1,0,1)

Rodzaj kabiny Nieprzelotowa (jednostronne dojscie do kabiny)

Rodzaj drzwi Automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe

Standard wykonczenia diwigu

Drzwi przystankowe Wykonane ze stali nierdzewnej, fakturowanej (3 szt., EI 60)
Drzwi kabinowe Wykonane ze stali nierdzewnej, fakturowanej (1 szt.)
Sciany kabiny Wykonane ze stali nierdzewnej, fakturowanej

Lustro Na Scianie tylnej, nad poreczg ze stali nierdzewnej
Podtoga Wyktadzina PCV
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Oswietlenie Energooszczedne, umieszczone w suficie podwieszanym

Kaseta dyspozycji Pionowy panel dyspozycji z przyciskami oraz wyswietlaczem na Scianie bocznej

Pietrowskazywacze W kabinie i na kazdym przystanku, umieszczone w oscieznicy drzwi

- tgcznos¢ awaryjna - dwustronna z kabiny dZzwigu - na bazie systemu GSM,

- awaryjne oswietlenie,

- sygnalizacja przecigzenia,

- funkcja otwierania oraz przyspieszonego zamykania drzwi,

- przyciski w kabinie dZwigu oznaczone pismem Braille’a,

- przycisk parteru oznaczony kolorem zielonym,

- kurtyna swietlna w drzwiach kabinowych,

- naped falownikowy drzwi kabinowych,

- informacja gtosowa informujaca o lokalizacji kabiny dZzwigu,

- zjazd awaryjny na najnizszy przystanek —w przypadku pozaru (po otrzymaniu
sygnatu z centrali p.poz; niezbedna instalacja doprowadzona do szafy dzwigu),

- zjazd awaryjny z otwarciem drzwi do najblizszego - w przypadku zaniku zasilania.

Wyposazenie

4.2. Pozostate ogélne wytyczne dla czesci modernizowanej/przebudowywanej oraz nowego budynku

4.2.1. Wymagania dotyczace stolarki okiennej

Nowag stolarke okienng nalezy zaprojektowaé dostosowang do obowigzujgcych przepiséw.

W oknach nalezy zastosowaé szyby bezbarwne, zespolone, szklenie z trzech tafli szkta. Przestrzen
rozdzielajgca tafle szklane wypetniona gazem szlachetnym. Nawiewniki cisnieniowe — sterowane
automatycznie, strumien przeptywu powietrza uzalezniony od zawartosci pary wodnej (wilgotnosci
wzglednej) wewnatrz pomieszczen, mozliwos¢ blokady w pozycji, przy ktérej osiggany jest minimalny staty
doptyw powietrza, dziata bez udziatu cztowieka oraz nie wymaga zasilania elektrycznego. Kolorystyka
powinna zostac ustalona z Zamawiajgcym.

W oknach gdzie wystepuje wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja nie montowaé nawiewnikéw
ci$nieniowych.

Stolarka okienna montowana w systemie cieplnym. Podziat skrzydta okiennego w proporcjach i ksztatcie
ma zapewni¢ wtasciwe naswietlenie pomieszczen. Okna uchylno-otwieralne.

Szklenie okien w pomieszczeniach szatni, WC oraz gabinetach wymagajacych prywatnosci przewidzie¢ ze
szkta oszronionego lub mlecznego, dopuszcza sie oklejenie szkta folig mleczna.

4.2.2. Stolarka drzwiowa

Wytyczne drzwi wewnetrznych nalezy traktowac, jako wytyczne materiatowe minimalne. Drzwi nalezy
stosowac zaleznie od funkcji pomieszczenia. Do pomieszczen stanowigcych przegrode w Scianie
rozdzielajgcej strefy ochrony ppoz., do parametréw technicznych nalezy przyjag¢ dodatkowo obligatoryjnie
parametr ochrony ppoz. Doktadng kolorystyke uzgodni¢ na etapie wykonawstwa przygotowania
dokumentacji projektowej. Kolorystyka powinna zostac ustalona z Zamawiajgcym.

Wytyczne materiatowe:

e Drzwi zewnetrzne aluminiowe, lakierowane proszkowo — szklone szybg zespolong, szklenie
zestawem szyb termoizolacyjnych, o wspoétczynniku dla szyb U<=0,9 [W/m2K], profil termoizolacyjny.
Szklenie szktem bezpiecznym P1 (tafle szkta potgczone ze sobg warstwami folii tzw. szyba
laminowana).

Wymiary uzytkowe drzwi wg przepisow. Wymagania w zakresie odpornosci ogniowej — zgodnie
z warunkami ochrony ppoz.

e Drzwi wewnetrzne aluminiowe jedno i dwu skrzydiowe — gdérg przeszklone szklone szybg zespolong,
dotem panel petny do 90 cm. Szklenie szktem bezpiecznym P1 (lub réwnowaznym). Z zamkiem

29



patentowym, klamkami i kompletem 3 kluczy, stopka itp., wyposazone w samozamykacz. Swiatto
przejscia po otwarciu drzwi dla jednego skrzydta min 90 cm.

Drzwi p.poz. — drzwi w klasie odpornosci ogniowej aluminiowe — np. drzwi do klatek schodowych,
serwerowni, rozdzielni itp. Drzwi wyposazone w samozamykacz, szklone szktem bezpiecznym
ognioodpornym, z zamkiem patentowym, kompletem klamek. Drzwi bezprogowe, na oscieznicy
aluminiowej/stalowej, z atestem. Klasa odpornosci i dymoszczelno$é zgodnie z wydzieleniem strefy
oraz warunkami technicznymi.

Drzwi wewnetrzne drewniane wzmocnione — stosowac¢ m.in. w pom. kierownikdéw, pom. rejestracji,
pomieszczeniach poradnii, gabinetach lekarskich, gabinetach zabiegowych, pomieszczeniach
szczepien, gabinetach eeg i ekg, oraz inne wskazane przez Zamawiajgcego).

Dodatkowo drzwi do: poradnii, pomieszczenia kierownikéw, gabinetu eeg i ekg, o podwyzszonej
izolacyjnosci akustycznej min dB 37.

Rama skrzydta z klejonki drewna iglastego wypetnionej ptytag wiérowsg, ze specjalnie wyprofilowang
listwg ze stali nierdzewnej, wytrzymate, odporne na uszkodzenia oraz czynniki zewnetrzne,
montowane na przyldze.
Skrzydta drzwiowe drewniane przylgowe wyposazone w:

— trzy zawiasy tréjelementowe z uszczelkg gumowa obwiedniowg

— szes$¢ dybli montazowych

— skrzydta drzwiowe zawezajgce Swiatto przejscia, muszg posiada¢ wzmocnienie pod

samozamykacz i samozamykacz

Skrzydto pokryte laminatem wysokoci$nieniowym (HPL) o grubosci 0,7 mm lub okleing sktadajaca sie
z warstwy dekoracyjnej zaimpregnowanej w zywicy oraz warstwy spodniej nadajacej elastycznosc
(CPL) o grubosci 0,7 mm.

— kolor drzwi do uzgodnienie z Zamawiajgcym.

— klamka z szyldem — ze stali nierdzewnej
Wykonaé oscieznice regulowane, stalowe, obejmujgce catg grubos¢ sciany. Blacha malowana
proszkowo. Oscieznica powinna by¢ wyposazona w trzy zawiasy tréjelementowe, uszczelke gumowa
obwiedniowg i komplet zaslepek. Kolor do ustalenia z Zamawiajagcym. Oscieza muszg by¢ w petni
zabezpieczone przed uderzeniem.

Drzwi HDF — stosowa¢ w pozostatych pomieszczeniach jak szatnie, toalety, tazienki, pomieszczenia
socjalne, pomieszczenia porzadkowe itp.

Skrzydta ptytowe petne, okleinowane. Okleina CPL gr. 0,7mm. Rama skrzydta wykonana z klejonki
drewna iglastego, wypetnienie z ptyty petnej. Zamki z wktadka patentowg z kompletem trzech kluczy.
Do tazienki zamek tazienkowy z oznacznikiem wolne/zajete z mozliwoscig otwarcia od zewnatrz,
wyposazone w kratke ze stali nierdzewnej lub z podcieciem. Trzy zawiasy, wzmocnienie pod
samozamykacz.

Informacje dodatkowe
Stolarka aluminiowa i witryny zgodne z aktualnymi wytycznymi oraz normami. Miejsca narazone
na uszkodzenia dodatkowo wzmocnione. Ukfad stolarki wraz z naswietlami nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Nalezy dostarczy¢ estetyczne tabliczki w systemie informacji wizualnej, z aluminiowg ramka i mozliwoscia
wymiany wktadu. Forma graficzna informacji oraz wyraz estetyczny poszczegdélnych elementéw nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym przed dokonaniem zamodwienia. Sposdb i miejsce montazu tabliczek zostanie
uzgodnione z Zamawiajacym.

Stolarka drzwiowa powinna posiadac izolacyjnos¢ akustyczng i pozarowg w zakresie wymaganym przepisami,
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zgodnie z ostateczng formga projektu budowlanego.

UWAGA! Ze wzgledu na wymagang precyzje, wszystkie zamodwienia nalezy realizowa¢ dopiero po
sporzadzeniu obmiaru rzeczywistych wielkosci otworéw na budowie. Przed finalizacja dostawy, nalezy
kazdorazowo sprawdzi¢ wymagane warunki ochrony pozarowej i wyposazenie w elementy kontroli dostepu.
Do kazdego elementu nalezy przygotowaé rysunek wykonawczy wraz z szczegdtowa specyfikacjg cech
produktu do akceptacji projektanta i Zamawiajgcego.

Klamki i szyldy metalowe satynowane.

Zamawiajgcy informuje, ze cze$¢ pomieszczen powinna zosta¢ wyposazona w kontrole dostepu. Drzwi
do wybranych pomieszczen otwierane poprzez klucz oraz wyposazone w kontrole dostepu:
— Budynek gtéwny — pomieszczenia rejestracji, pomieszczenie kierownika, pomieszczenia serwerowni,
pomieszczenia wentylatorni, pomieszczenie rozdzielni elektrycznej, pomieszczenie magazynowe
z przejsciem do windy.
— Nowy budynek — wyjscie z klatki schodowej do pomieszczen piwnicznych.

Drzwi do pomieszczern mokrych (tazienki, hydroterapia, WC powinny mie¢ podwyzszong odpornosé na wilgoé,
wode i zarysowania i uderzenia, $cieranie i dziatanie czynnikéw zewnetrznych.

Laminat drzwi w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem i projektantem, w uzgodnieniu z kolorystykg posadzek,
listew i naroznikéw zabezpieczajgcych.

Drzwi otwieralne o szerokosci ponad 120 cm w Swietle przejscia do pomieszczen:

- wejscie do budynku od strony ul. Jagielloriskiej (przedsionek, pom. 0.01),

- przejscie z przedsionka (pom. 0.01) do korytarza rejestracji (pom. nr 0,03),

- wejscie do pomieszczenia przed windg,

- wejscie do nowego budynku — do klatki schodowej (pom. nr 0.28)

- przejscie z klatki schodowej (pom. nr 0.28) do komunikacji (pom. nr 0,30; pom. nr 1,03 oraz pom. nr-1,11)

Do pozostatych pomieszczen drzwi o szerokosci w $wietle przejscia min. 90 cm.
Jedynie drzwi do kabin WC, natrysku o szerokosci w swietle przejscia 80 cm.

Drzwi ktdre, po otwarciu skrzydta zawezajg korytarz (mniej niz 120 cm) nalezy wyposazyé w samozamykacze
lub wyktadaé na Sciane. Wstepna lista pomieszczen:

Budynek gtéwny:
S3 to m.in. drzwi do:
— Pom. nr0,02 — pom. kierownika
—  Pom. nr 0,05 - WC dla niepetnosprawnych
— Pom. nr 0,08 — WC damskie
— Pom. nr 0,08 — WC meskie
— Pom. nr 0,06 — WC personelu

Nowy budynek:
—  Pom. nr 0,19 — WC meskie

— Pom. nr 0,20 - WC personelu
— Pom. nr 1,06 - WC personelu

Stolarka aluminiowa i witryny zgodne z aktualnymi wytycznymi oraz normami. Miejsca narazone na
uszkodzenia dodatkowo wzmocnione. Uktad stolarki wraz z naswietlami nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajgcym.
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4.2.3. Parapety

Parapety z konglomeratu kamiennego gr. min 3 cm. W czesci pomieszczerr (tam gdzie na S$cianach
zaprojektowana zostata glazura) mozna parapet wykonczyc¢ ptytkami.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie odmiennych rozwigzan po wczesniejszym uzgodnieniu i otrzymaniu
akceptacji Zamawiajgcego.

4.2.4. Narozniki ochronne

Narozniki $cian zabezpieczy¢ naroznikami ochronnymi o ramionach o dtugosci 50mm (o ile to mozliwe,
w przypadku koniecznosci zastosowania wezszych, nalezy przyjac¢ wezsze), grubosci 0,2cm, wysokosci ok. 150-
160 cm (montowany nad cokotami) — typu acrovyn lub podobne.

Mocowany bezposrednio do $ciany.

Narozniki powinny posiadac atest higieniczny do stosowania w stuzbie zdrowia oraz klasyfikacje ogniowa.
Montowanie na wszystkich naroznikach wypuktych w korytarzach, poczekalniach itp.

4.2.5. Ptyty ochronne na $cianach

Projektuje sie ptyty ochronne z materiatu typu acrovyn (lub réwnowazny) gr. 0,8 mm, atest higieniczny
do stosowania w stuzbie zdrowia.

W ciggach komunikacyjnych na tgczng wysokosé ptyty z wywinieciem wyktadziny 1,60 m (tzn. ptyta 1,50 m
plus 0,10 m wywiniecie wyktadziny); przy umywalkach — zgodnie z przepisami; w gabinetach przy kozetkach
oraz wszedzie tam gdzie wystepujg kozetki lekarskie i zabezpieczenia.

Kolorystyka ptyt do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie odmiennych rozwigzan po wczesniejszym uzgodnieniu i otrzymaniu
akceptacji Zamawiajgcego.

4.2.6. Sciany w plytkach ceramicznych

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, gabinetach zabiegowych, pomieszczeniach porzadkowych —
Sciany do wysokosci 2.05m (do wysokosci opaski drzwiowej) nalezy pokryé ptytkami ceramicznymi. W
pomieszczeniach socjalnych — przestrzenn nadblatowa (pomiedzy blatem a szafkami wiszgcymi). Plytki
ceramiczne nalezy kfas¢ na mase uszczelniajgcg korzystajgc z kleju nie chtongcego wody, z fugami
epoksydowymi. Ptytki o wymiarach 30x60 — doktadny wymiar i kolorystyka do ustalenia z Zamawiajgcym. W
pomieszczeniach mokrych w obszarze prysznicéw, pod ptytkami nalezy wykonac izolacje przeciwwodng np. z
folii w ptynie na wysokos¢ ptytek.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie odmiennych rozwigzan po wczesniejszym uzgodnieniu i otrzymaniu
akceptacji Zamawiajgcego.

4.2.7. WC dla oséb niepetnosprawnych

e Muszla ustepowa (dtugosé 65-70cm)

—  obok muszli ustepowej, nalezy zapewnic przestrzen wolng od przeszkdd o szerokosci min. 90 cm,

—  gorna krawedz deski powinna sie znajdowac¢ na wysokosci 42-48 cm,

— o$ muszli nie blizej niz 45 cm od sciany,

— uruchamianie sptuczki moze sie odbywac automatycznie lub recznie, nie moze by¢ to sptuczka
obstugiwana za pomocg nogi, przycisk sptuczki powinien sie znajdowac z boku miski ustepowej
na wysokosci nieprzekraczajgcej 80 - 110 cm (gérna krawedz przycisku),

* porecze przy muszli

— montowane w odlegtosci 30-40 cm od osi muszli (do osi poreczy) oraz na wysokosci 70-85 cm
(gérna krawedz poreczy) oraz wystajgce 10-15 cm przed muszle — materiat stal nierdzewna,
dtugosci 75-90 cm (podnoszone z obu stron muszli — w przypadku mozliwosci tylko
jednostronnego przesiadania sie, dopuszcza sie montowanie jednego opuszczanego pochwytu
i jednego mocowanego na state) .

e umywalki
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— gorna krawedZ na wysokosci 75-85 cm od posadzki, dolna krawedz nie nizej niz 60-70 cm
od posadzki 121, przestrzern manewrowa przed umywalkg o wymiarach 90x150cm, z czego nie
wiecej niz 40 cm tej przestrzeni moze znajdowac sie pod umywalka,

—  baterie powinny by¢ uruchamiane dzwignig (najlepiej z przedtuzonym uchwytem), przyciskiem
lub automatycznie, nie nalezy stosowac baterii obstugiwanych przy pomocy kurkéw,

—  lustro powinno by¢ zamontowane w taki sposodb, aby jego dolna krawed? znajdowata sie nie
wyzej niz 80 cm od poziomu posadzki lub bezposrednio nad umywalka,

— dozownik mydta, suszarka/reczniki powinny by¢ zlokalizowane jak najblizej umywalki
na wysokosci 80-110 cm od poziomu posadzki,

* porecze przy umywalce

— montowane po obu stronach umywalki na wysokos$ci 90-100 cm, w odlegtosci nie mniejszej niz

5 cm pomiedzy krawedzig poreczy a umywalka.
e urzadzenia alarmowe

—  toalety powinny by¢ wyposazone w przycisk lub linke wzywania pomocy, znajdujgcg sie
na maksymalnej wysokosci 40 cm od poziomu posadzki - linka/przycisk powinny aktywowac
alarm w pomieszczeniu recepcji, uruchamianie urzadzen alarmowych w toalecie nie powinno
wymagac sity przekraczajgcej 30 N,

Zabrania sie stosowania powierzchni potyskliwych, powodujgcych zjawisko ol$nienia, $ciany i podtogi
powinny by¢ ze sobg skontrastowane; wszystkie powierzchnie Scian oraz wszystkie powierzchnie podtog
powinny mie¢ jednolitg barwe, bez wzoréw lub o wzorach o kontrascie kolorystycznym mniejszym od
LRV=20.

Wiaczniki swiatta powinny sie znajdowac na wysokosci 80-110 cm od poziomu posadzki.

Elementy pochwytéw dla oséb niepetnosprawnych — stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana.
Mocowanie przy pomocy rozet z otworami dla min. 3 Srub mocujgcych. Rozety zastaniajgce sruby montazowe
z tworzywa sztucznego w kolorze chrom.

4.2.8. Sufity

Na obszarze korytarzy nalezy stosowac systemowy sufit kasetonowy w kolorze biatym.

Sufit podwieszany kasetonowy 60x60cm, ptyta ze skalnej wetny mineralnej, krawedz bez uskokow, atest
higieniczny. Projektuje sie sufity o podwyzszonych wymaganiach higienicznych, o gtadkiej fakturze,
z kasetonami przeznaczonymi dla stuzby zdrowia, tatwozmywalnymi. Widoczna konstrukcja w kolorze biatym.
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeniach porzadkowych zastosowacd sufity odporne

na dziatanie wilgoci. Dopuszcza sie zastosowanie w tfazienkach sufity metalowe petne. Nalezy zastosowad
panele sufitowe odporne na wilgo¢ i Srodki dezynfekujgce.

Tam gdzie jest to konieczne, zastosowac sufit z ptyty GK (w zaleznosci od potrzeb p.poz.) gr. m.in. 2 x 12,5 mm
na systemowej podkonstrukcji stalowej (caty system od jednego producenta), z rewizjg w przestrzeni dostepu
do urzadzen technicznych. Wykona¢ gtadzie gipsowe na wykonanych sufitach zgodnie ze sztukg budowlana.
Na wszystkich sufitach z ptyt GK nalezy stosowac farbe w kolorze biatym RAL 9003. W przestrzeniach dostepu
do urzadzen technicznych przewidzie¢ rewizje. Obudowy instalacji z ptyt GKF w klasie REI120 Ilub
rownowaznej lub wszystkie przejscia przez przegrody pozarowe nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci
ogniowej jak dla przegrody. W pomieszczeniach, gdzie bedg zastosowane sufity petne, nalezy je pomalowac
farbg. Wysokos¢ zawieszenia sufitu podwieszanego nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami i powyzej
istniejgcych nadprozy okiennych, dostosowujgc wg. potrzeb przestrzen nad sufitowg do prowadzenia
instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz innych przewodéw

Nalezy wykona¢ sufity spetniajgce okreslone przepisami wymagania akustyczne dla poszczegdlnych funkcji
pomieszczen. Jako podkonstrukcje sufitdw podwieszanych nalezy uzyé systemowych profili ze stali

33



ocynkowanej. We wszystkich typach sufitdw podwieszanych osadzane bedg oprawy oswietlenie i elementy
systemow wentylacyjnych.

W miejscach gdzie nie bedzie mozliwe zastosowanie ani sufitu systemowego (kasetonowego), ani sufitu
podwieszanego z ptyt GK — pomieszczenia w cze$ci modernizowanej/przebudowywanej, nalezy doprowadzi¢
istniejgcy sufit do standardu nowego sufitu (tynk, gtadz, malowanie).

4.2.9. Posadzki

Podtogi przewiduje sie z materiatdw nienasigkliwych, tatwo zmywalnych, trwatych, wykluczajgcych poslizgi,
posiadajgcych atest zezwalajgcy na stosowanie w obiektach stuzby zdrowia.

Rodzaj i opis zastosowanych posadzek:

Ptytki
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, szatniach, gabinetach zabiegowych, pomieszczeniach

porzadkowych, pomieszczeniach socjalnych, klatkach schodowych czy przedsionkach — posadzki nalezy
wykonaé¢ z ptytek gresowych szkliwionych gr. min. 8mm (nie dopuszcza sie gresu technicznego),
antyposlizgowych R10, w IV kl. odpornosci na S$cieranie PEI5, z fugami epoksydowymi; dopasowane
wymiarem do ptytek ceramicznych $ciennych — sugerowany rozmiar 60x60cm.

W pomieszczeniach mokrych, pod posadzkami z ptytek nalezy wykona¢ izolacje przeciwwodng np. z folii
w ptynie z wytozeniem na Sciany na wysokosé min. 10 cm. Nalezy wykona¢ gtadZ cementowa prowadzac
spadki do kratek $ciekowych, zagruntowaé podtoze wodng dyspersja zywic syntetycznych, a nastepnie utozyc
warstwe wodoszczelng szpachlowang klejem wodoszczelnym na bazie zywic epoksydowych (w miejscu
dylatacji wzmocnic tasma izolacyjng).

Warstwe wykonczeniowg stanowig ptytki gresowe mocowane na wysokoelastycznej, wodoszczelnej
zaprawie klejowej na bazie zywic reakcyjnych modyfikowanych silanami, spoinowane chemoodporng,
wodoszczelng fugg epoksydowg w kolorze zblizonym do koloru ptytek.

W pomieszczeniach mokrych wariantowo za zgoda Zamawiajgcego mozna zastosowac wyktadzine PCV
z certyfikacjg antyposlizgowg przeznaczona do pomieszczert mokrych.

Pomieszczenia techniczne: wentylatorownia, pomieszczenie rozdzielni, pomieszczenie przed windg — gres
techniczny antyposlizgowy min. R10, w IV kl. odpornosci na $cieranie PEI5, z fugami epoksydowymi.

Wyktadzina
Posadzka w pozostatych pomieszczeniach uzytkowych — z wyktadziny heterogenicznej PVC, grubosé

catkowita ok. 2,0 mm, grubos$¢ warstwy uzytkowej nie mniejsza niz 1,17 mm. Warstwa $cieralna czyste PCV
barwione w masie. Matowe wykonczenie.

Wymagany atest dopuszczajgcy do stosowania w obiektach stuzby zdrowia. Uktadana na wczesniej
przygotowanej posadzce samopoziomujgcej za posrednictwem warstwy wygtadzajgcej grubosci 1+3 mm
z masy klejacej.

Wilgotnos¢, zapylenie i ewentualne zanieczyszczenie podtoza przed montazem powinny odpowiadac
normom branzowym i wytycznym producenta. Cokoliki z wykfadziny wytozone na $cianie na wysokos$¢ 10 cm
z potgczeniem zgrzewanym i wyobleniem min. 25mm w narozniku, wypetnionym specjalistycznym profilem.

Wyktfadzina podtogowa musi zapewniac tatwa konserwacje, zapobiega¢ powstawaniu plam od produktéw
chemicznych stosowanych w opiece zdrowotnej, takich jak alkohol jodowy, betadyna, eozyna i antybakteryjny
zel do rak.

Sugerowane dane techniczne wyktadziny podtogowe;j:
- grupa wykfadzin: heterogeniczna
- klasa $cieralnosci: T lub rownowazna



- klasa uzytecznosci: 34/43

- grubo$¢ catkowita: min. 2,0 mm

- grubos¢ warstwy uzytkowej: > 1,17 mm czyste PCV barwiona w masie
- waga catkowita: 2580-2680 gr/m2

- natezenie ruchu: bardzo duze

- wtasciwosci atyposlizgowe: R10,

- wtasciwosci elektrostatyczne: </=2 kV,

- powierzchnia zabezpieczona powtoka poliuretanowg,

- klasa ogniotrwatosci: Bfl-S1,

- odpornos¢ chemiczna: dobra,

- przewodno$¢ termiczna: 0,25 W/(m.K),

- aktywnos¢ antybakteryjna: > 99,9 %,

- odpornos¢ na oddziatywanie krzesta na rolkach: odporna,

Kolorystyka wyktadzin do ustalenia z Zamawiajgcym.

4.2.10. Malowanie $cian wewnetrznych

Pomalowane powierzchnie muszg by¢é w najwyzszym mozliwym stopniu odporne i tatwe do czyszczenia.
Kolorystyka dostosowana do funkcji budynku, do akceptacji Zamawiajgcego. Malowanie $cian nalezy
wykonaé wszedzie tam, gdzie nie wykonuje sie innych oktadzin lub w zakresie powyzej wyktadziny.

Impregnat do gruntowania / emulsja stuzgca do gruntowania powierzchni $cian i podtdg zmniejszajgca
i wyréwnujaca chtonnos¢ podtoza powinna byé przystosowana do miejsca uzycia (wewnatrz budynku lub
na zewnatrz) oraz przystosowana do wykonczenia powierzchni. Emulsja gruntujgca powinna posiadac karte
charakterystyki zgodng z Rozporzgdzeniem (WE) z dnia 18 grudnia 2006r. nr 1907/2006.

Emulsja podktadowa jako podktad przed malowaniem wykonczeniowym przegréd od wewnatrz nalezy uzy¢
lateksowej emulsji podktadowej przeznaczonej do wnetrz, zwiekszajgcej wydajnos¢ emulsji
nawierzchniowych.

Emulsja powinna posiadac atest higieniczny z przeznaczeniem do malowania pomieszczen uzytecznosci
publicznej — powinna posiadaé¢ karte charakterystyki zgodng z Rozporzgdzeniem (WE) z dnia 18 grudnia
2006r. nr 1907/2006.

Farba wykonczeniowa — lateksowa do wnetrz powinna by¢ zmywalna oraz posiadaé atest higieniczny
do malowania pomieszczen uzytecznosci publicznej — powinna posiada¢ karte charakterystyki zgodng
z Rozporzadzeniem (WE) z dnia 18 grudnia 2006r. nr 1907/2006.

Parametr techniczny Wartos¢ Jednostka
Gestosc ok.1,45 kg/dm?®
Wartos¢ Sy <0,03 m
Odpornos¢ na szorowanie (po 28dniach) Klasa 3 mm

4.2.11 Wycieraczki

Nalezy zamontowaé wycieraczki w nastepujgcych pomieszczeniach: klatka schodowa w nowym budynku
(pom. 0.28) na poziomie parteru — wejscie do obiektu; przedsionek w budynku gtéwnym — pom nr 0.01;
wejscie do komunikacji (pom. 0.32) od strony korytarza przebudowywanego obszaru. Zamontowac
wycieraczki wpuszczone w posadzke.

Nalezy zastosowac wycieraczki z naprzemiennie wystepujgcymi gumowymi wktadami czyszczacymi
i szczotkami osadzonymi w profilach aluminiowych. Potgczenie obydwu elementéw powinno umozliwiaé
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skuteczne czyszczenie obuwia z btota czy $niegu. Przeznaczona do wejs¢ o duzym natezeniu ruchu pieszych
oraz recznych wozkéw transportowych. Duza wytrzymatosé mechaniczna. Umozliwiajgca stosowanie
wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

Utozenie: we wpuscie o odpowiedniej gtebokosci w profilowanej ramie aluminiowej;

Wymiary: dostosowany do szerokosci drzwi wejsciowych / korytarza / przedsionka — dt. min. 50cm;

4.3 Wymagania do  wyposazenia technicznego i instalacyjnego (dla  czesci
modernizowanej/przebudowywanej oraz nowego budynku)

4.3.1. Instalacje — wymagania ogdlne

Wykonawca przed wykonaniem projektéw technicznych branzowych musi uwzgledni¢ stan istniejacy
instalacji wewnetrznych i zewnetrznych uwzgledniajgc nowe zapotrzebowanie oraz poddac analizie i dokonaé
bilansu mocy przerobowych i parametréw technicznych dla nastepujgcych branz:

. Instalacji sanitarnej wraz z przytgczami w zakresie wody i kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
. Instalacji wentylacyjnej (nawiewno-wywiewnej) wraz z systemem chtodzenia.
. Instalacji elektrycznej, a w tym: przytaczy i instalacji zewnetrznej, instalacji

teleinformatycznych, instalacji bezpieczenstwa.
Zakres projektowania instalacji powinien zaktadac:

. Demontaz starej i budowa nowej instalacji elektrycznej (okablowanie w systemie kabli
uniepalnionych) oraz catkowitg wymiane biatego montazu elektrycznego.

. Wymiana instalacji teletechnicznej wraz z opracowaniem nowego zapotrzebowania.

. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji kontroli dostepu do pomieszczen.

. Zaprojektowanie i wykonanie nowej instalacji sygnalizacji pozaru.

. Zaprojektowanie i wykonanie nowych instalacji wodnych (cieptej i zimnej wody uzytkowej

oraz cyrkulacji) i kanalizacyjnych dla pomieszczern wymaganych, wynikajgcych ze zmiany uktadu
funkcjonalnego.

. Zaprojektowanie i wykonanie nowej instalacji c.o.

. Zaprojektowanie i wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej wraz z systemem chtodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ petnej koordynacji proponowanych rozwigzan i technologii dla
zapewnienia petnego wspétdziatania projektowanych instalacji w zakresie catego obiektu. Opracowanie
projektowe musi objg¢ swoim zakresem dostosowanie do obecnie obowigzujgcych przepiséw.

4.3.2. Instalacja wodociggowa (armatura i wyposazenie state, przewody instalacji, armatura
kontrolno-pomiarowa)

Pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia poradni w tym gabinety, WC i fazienki wyposazyé w przybory
sanitarne wysokiej klasy, odporne na uszkodzenia mechaniczne.

Miski ustepowe ceramiczne, lejowe, wiszace dla dorostych. Umywalki ceramiczne, podwieszane wyposazone
w potstopy.

Nad umywalkami zamieszczone ma by¢ lustro. Wymiary lustra dobraé po wykonaniu ptytek (min 90x60 cm).

Wykonawca w zakresie wykona prace zwigzane z montazem biatego montazu we wszystkich wskazanych na
koncepcji pomieszczeniach wraz niezbednym wyposazeniem — m.in. syfony, baterie umywalkowe,
zlewozmywakowe i natryskowe, deski sedesowe, przyciski sptukujgce, stelaze, drazki wraz z zastonami
prysznicowymi.

Deski sedesowe z materiatu sztywnego, odpornego na zarysowania i zabrudzenia, antybakteryjne, nie
wolnoopadajace.

Wykonawca musi przewidzie¢ nastepujgce rodzaje baterii:
» standardowe umywalkowe,
» tokciowe m.in. w gabinetach zabiegowych,
» standardowe zlewozmywakowe,
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» bateria do zlewu gospodarczego.

Baterie z gtowicg ceramiczng tatwe w czyszczeniu, odporne na srodki chemiczne, gwarancja co najmniej 5 lat.
Kolor chrom.

Prysznice bezbrodzikowe, uksztattowane do odptywu liniowego z ptytek. Stosowac odptywy o przeptywie
min. 1,2 I/s.

Wszystkie urzadzenia sanitarne w kolorze biatym z powtoka, ktdra przeciwdziata powstawaniu zabrudzen
i osadow.

Instalacja wodna wykonana z polietylenu wysokiej gestosci poddanemu sieciowaniu strumieniem
elektronéw. Przewody w poziomie kondygnacji w miare mozliwosci prowadzi¢ w posadzkach lub w
przestrzeniach nad sufitem podwieszanym. lzolacje przewoddéw nalezy wykonaé¢ z gotowych otulin ze
spienionego PE.

4.3.3 Instalacja C.O.

Ogrzewanie pomieszczen przewiduje sie przy udziale grzejnikéw. Dodatkowe ogrzewanie stanowi¢ bedzie
ogrzewanie powietrznie z udziatem central wentylacyjnych.

4.3.4 Instalacja wentylacji wraz z systemem chtodzenia

Szczegdtowe dane dotyczace wentylacji mechanicznej zaréwno dla obiektu istniejgcego jak i nowego, nalezy
przyja¢ po inwentaryzacji i wykonaniu projektu koncepcji. Instalacja wentylacji powinna zapewniaé
optymalne warunki uzytkowania. Wentylacje mechaniczng nalezy zastosowac¢ dla wszystkich pomieszczen
objetych zakresem przebudowy, a w ktérych jest wymagana.

Montaz centrali wentylacyjnej dla budynku istniejgcego mozna zlokalizowaé w pomieszczeniu
wentylatorowni. Sugeruje sie lokalizacje centrali wentylacyjnej dla nowego budynku na dachu nowego
obiektu. Uktady wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w ttumiki akustyczne ograniczajgce emisje hatasu zaréwno
do pomieszczen obstugiwanych jak i na zewnatrz budynku.

e Centrale powinny by¢ wyposazone w sterowniki miejscowe umozliwiajgce programowanie nastaw.

e Zabrudzenie kazdego filtra oddzielnie, powinno by¢ kontrolowane presostatem.

* Do grzania powietrza zastosowac nagrzewnice elektryczne.

e Sprawno$¢ odzysku ciepta nie mniejsza od 60%.

e Zastosowane filtry odpowiedniej klasy powinny by¢ typu kieszeniowego.

e Centrala powinna byé w petni wyposazona rodwniez w chtodnice wielkoscia pozwalajacg na
schtodzenie  zaprojektowanego strumienia powietrza w  temperaturach  zewnetrznych
przekraczajgcych 309C jak réwniez inne elementy konieczne dla funkcji chtodzenia oraz agregat wody
lodowej.

e Na schemacie automatyki powinny by¢ pokazane obwody do ktdrych nalezy podtgczyé sterowanie
agregatem chfodniczym.

e Rozdzielnice metalowe w wykonaniu zewnetrznym z lampkami kontrolnymi na elewacji (ostony
lampek odporne na promieniowanie UV), wyposazone w ukfad grzania i wentylacji (wymagane kratki
i wentylatory) oraz wytgcznik gtéwny umieszczony na elewacji rozdzielnicy bez mechanicznego
przedtuzenia.

4.3.5 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacyjna wykonana z rur i ksztattek z PCV o nastepujacych wtasciwosciach: materiat — PCV
odporny na wysokie temperatury (HT), przeptyw ciagty do 75°C, przeptyw chwilowy do 95°C, uszczelki
z elastomeru EPDM, twardos¢ wg Shore’a — 60 + — 5. Przepisy prawa i wytyczne projektowe traktuje sie, jako
réwnorzedne warunki niewykluczajgce sie wzajemnie.

4.3.6 Instalacja gazow medycznych
W wybranych pomieszczeniach takich jak: gabinety zabiegowe, punkt szczepien itp. zostanie wykonana
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instalacja gazéw medycznych (tlen).
We wskazanych miejscach przez Zamawiajgcego zostang zabudowane panele poboru gazéw. Instalacja gazéw
medycznych bedzie wyposazona w zespoty strefowej kontroli instalacji gazéw medycznych.

4.3.7 Instalacje elektryczne

Zamawiajgcy na etapie projektowania zaproponuje liczbe gniazd przewidzianych do montazu we wszystkich
pomieszczeniach obiektu. Ponizej, Zamawiajacy przedstawia minimalng liczbe gniazd w pomieszczeniach.
W uzasadnionych przez Wykonawce racjonalnych powoddw, dopuszcza zmiane ilosci gniazd.

PARTER - BUDYNEK ISTNIEJACY

MINIMALNA LICZBA GNIAZD ELEKTRYCZNYCH I

NR NAZWA TELEINFORMATYCZNYCH
0,01 PRZEDSIONEK -
6 szt. gniazd podwadjnych, jednofazowych
0,02 POM. KIEROWNIKA 1 szt. gniazda podwdjnego telefonicznego
2 szt. gniazd podwadjnych RJ45
12 szt. gniazd podwdjnych, jednofazowych
4 szt. gniazda podwdjnego telefonicznego
0,03 REJESTRACJA 5 szt. gniazd podwdjnych RJ45
+ 6 szt. gniazd pojedynczych, z ograniczonym
dostepem (zamykane na klucz)
6 szt. gniazd podwadjnych, jednofazowych
0,04 POM. REJESTRACII 1 szt. gniazda podwdjnego telefonicznego
2 szt. gniazd podwadjnych RJ45
0,05 WC N. -
0,06 WC PERSONELU -
0,07 WC D. -
0,08 WC M. -
6 szt. gniazd podwdéjnych, jednofazowych
0,09 PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA 2 szt. gniazda podwdjnego telefonicznego
2 szt. gniazd podwdéjnych RJ45
0,10 PORADNIA URAZOWO-ORTOPEDYCZNA 8 szt. gniazd podwdjnych, jednofazowych
011 POM. ZABIEGOWE PORADNI 2 szt. gniazda podwdjnego telefonicznego
’ URAZOWO-ORTOPEDYCZNE)J 5 szt. gniazd podwdjnych RJ45
5 szt. gniazd podwdjnych, jednofazowych
0,12 POM. SZCZEPIEN 1 szt. gniazda podwdjnego telefonicznego
2 szt. gniazd podwadjnych RJ45
0,13 SZATNIA D. 4 szt. gniazd pojedynczych, jednofazowych,
bryzgoszczelnych
0,14 SANITARIAT -
0,15 SANITARIAT -
0,16 SZATNIA M. 4 szt. gniazd pojedynczych, jednofazowych,
bryzgoszczelnych
0,31 KOMUNIKACIA 4 szt. gniazd pojedynczych, z ograniczonym
dostepem (zamykane na klucz)
0,32 KOMUNIKACIA 2 szt. gniazd pojedynczych, z ograniczonym
dostepem (zamykane na klucz)
4 szt. gniazd podwdjnych, jednofazowych
0,33 POM. SOCJALNE 2 szt. gniazd pojedynczych, jednofazowych,
bryzgoszczelnych
0,34 POM. PORZADKOWE 4 szt. gniazd pojedynczych, jednofazowych,
bryzgoszczelnych
5 szt. gniazd podwdjnych, jednofazowych
0,35 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA 1 szt. gniazda podwdjnego telefonicznego

2 szt. gniazd podwadjnych RJ45
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0,36

PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ

4 szt. gniazd podwdjnych, jednofazowych
1 szt. gniazda podwdjnego telefonicznego
2 szt. gniazd podwadjnych RJ45

0,37

EKG/WYSILKOWY

6 szt. gniazd podwadjnych, jednofazowych
1 szt. gniazda podwdjnego telefonicznego
4 szt. gniazd podwdjnych RJ45

0,38

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

6 szt. gniazd podwaéjnych, jednofazowych
1 szt. gniazda podwdjnego telefonicznego
3 szt. gniazd podwdéjnych RJ45

PIWNICA - NOWY BUDYNEK

MINIMALNA LICZBA GNIAZD ELEKTRYCZNYCH I

NR NAZWA TELEINFORMATYCZNYCH
-1,01 KLATKA SCHODOWA -
-1,02 WINDA -
1,03 MAGAZYN 2 szt. gniazd pojedynczych, jednofazowych,
bryzgoszczelnych
104 MAGAZYN 2 szt. gniazd pojedynczych, jednofazowych,
bryzgoszczelnych
-1,05 SANITARIAT -
1,06 SZATNIA M. 4 szt. gniazd pojedynczych, jednofazowych,
bryzgoszczelnych
1,07 MAGAZYN 2 szt. gniazd pojedynczych, jednofazowych,
bryzgoszczelnych
1,08 MAGAZYN 2 szt. gniazd pojedynczych, jednofazowych,
bryzgoszczelnych
1,09 SZATNIA D. 4 szt. gniazd pojedynczych, jednofazowych,
bryzgoszczelnych
-1,10 SANITARIAT -
111 KOMUNIKACIA 1 szt. gniazda pojedynczego, z ograniczonym
dostepem (zamykane na klucz)
PARTER - NOWY BUDYNEK
MINIMALNA LICZBA GNIAZD ELEKTRYCZNYCH |
NR NAZWA TELEINFORMATYCZNYCH
0,17 WCD. -
0,18 WC N. -
0,19 WC M. -
0,20 WC PERSONELU -
0,21 POM. HIGIENICZNE -
5 szt. gniazd podwdjnych, jednofazowych
0,22 PORADNIA UROLOGICZNA 1 szt. gniazda podwdjnego telefonicznego
3 szt. gniazd podwadjnych RJ45
5 szt. gniazd podwdjnych, jednofazowych
0,23 PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA 1 szt. gniazda podwdjnego telefonicznego
2 szt. gniazd podwdéjnych RJ45
8 szt. gniazd podwdjnych, jednofazowych
0,24 POM. ZABIEGOWE 2 szt. gniazd podwdjnych RJ45
5 szt. gniazd podwdjnych, jednofazowych
0,25 PORADNIA CHIRURGII OGOLNEJ 1 szt. gniazda podwdjnego telefonicznego
2 szt. gniazd podwadjnych RJ45
4 szt. gniazd podwdjnych, jednofazowych
0,26 GABINET EEG 1 szt. gniazda podwdjnego telefonicznego
2 szt. gniazd podwadjnych RJ45
0,27 PORADNIA NEUROLOGICZNA 5 szt. gniazd podwdjnych, jednofazowych
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1 szt. gniazda podwdjnego telefonicznego
2 szt. gniazd podwadjnych RJ45
0,28 KLATKA SCHODOWA -
0,29 WINDA -
0,30 KOMUNIKACJA 4 szt. gniazda pojedynczego, z ograniczonym
dostepem (zamykane na klucz)
PIETRO - NOWY BUDYNEK
MINIMALNA LICZBA GNIAZD ELEKTRYCZNYCH |
NR NAZWA TELEINFORMATYCZNYCH
1,01 KLATKA SCHODOWA -
1,02 WINDA -
1,03 KOMUNIKACIA 4 szt. gniazda pojedynczego, z ograniczonym
dostepem (zamykane na klucz)
1,04 WC M. -
1,05 WC N./D. -
1,06 WC PERSONELU -
1,07 KAB. HIGIENICZNA -
6 szt. gniazd podwadjnych, jednofazowych
1,08 PORADNIA GINEKOLOGICZNA 1 szt. gniazda podwdjnego telefonicznego
4 szt. gniazd podwdjnych RJ45
4 szt. gniazd podwdjnych, jednofazowych
1,09 PORADNIA CHOROB PLUC 1 szt. gniazda podwdjnego telefonicznego
2 szt. gniazd podwdéjnych RJ45
4 szt. gniazd podwadjnych, jednofazowych
110 CIEMNIA 2 szt. gniazd podwdjnych RJ45
5 szt. gniazd podwdjnych, jednofazowych
1,11 PORADNIA OKULISTYCZNA 1 szt. gniazda podwdjnego telefonicznego
2 szt. gniazd podwadjnych RJ45
5 szt. gniazd podwdjnych, jednofazowych
1,12 PORADNIA DERMATOLOGICZNA 1 szt. gniazda podwdjnego telefonicznego
2 szt. gniazd podwdéjnych RJ45
5 szt. gniazd podwdjnych, jednofazowych
1,13 POM. EDUKATORA 1 szt. gniazda podwdjnego telefonicznego
2 szt. gniazd podwdéjnych RJ45
5 szt. gniazd podwdjnych, jednofazowych
1,14 PORADNIA DIABETOLOGICZNA 1 szt. gniazda podwdjnego telefonicznego
2 szt. gniazd podwadjnych RJ45

W przypadku koniecznosci dokonania zmian w w/w zakresie Wykonawca musi uzgodnié¢ je z Zamawiajgcym.
Nie dopuszcza sie wprowadzanie zmian bez wcze$niejszego uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Kable i przewody nalezy rozprowadza¢ w przestrzeniach nad sufitem podwieszanym lub w dedykowanych
szachtach kablowych oraz podtynkowo. Wszystkie przejscia instalacji elektrycznych przez Sciany i stropy
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami oraz nalezy je uszczelni¢ materiatami niepalnymi z tworzyw
sztucznych, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie. Przejscia wszystkich przewoddéw przez stropy oraz
przegrody, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej, nalezy uszczelnia¢ odpowiednimi masami
zapewniajgcymi wymogi p.poz., dla uzyskania klasy odpornosci ogniowej tych elementéw.

Zasilanie odbiornikdw przytaczanych na state lub odbiornikdw ruchomych nalezy realizowaé za
posrednictwem gniazd wtyczkowych lub puszek elektroinstalacyjnych. Gniazda wtyczkowe w instalacjach
elektrycznych powinny by¢ dostosowane do montazu pod tynkiem, na tynku lub wyjgtkowo w wersji
natynkowo-wtynkowej. Przyjmuje sie jako produkt referencyjny osprzet o wysokiej odpornosci technicznej i
sanitarnej. Wszystkie gniazda 230/400V bez wzgledu na rodzaj wykonania i sposob montazu beda
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wyposazone w styk ochronny PE. Gniazda 1-fazowe podtynkowe bedg przystosowane do instalowania w
puszkach o $rednicy @ 60mm za pomocg wkretdw lub ,pazurkéw" rozpierajacych. Gniazda 1-fazowe
natynkowe i natynkowo-wtynkowe bedg przystosowane do instalowania bezposredniego na podiozu za
pomocg wkretéw. Stosowal gniazda zosprzetem ramkowym jednego wybranego producenta. W
pomieszczeniach fazienek, sanitariatow gdzie wystepuje trwale wilgo¢, stosowaé gniazda IP44. Gniazda
natynkowe 1-fazowe i 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do wprowadzenia przewodow odpowiednio: 3
zytowych lub 5-cio zytowych, oraz przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu. Zaciski do
potaczenia przewoddéw winny umozliwiaé wprowadzenie przewodéw o przekroju od 1,5mm2 do 6,0mm2 w
zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtyczkowego (podstawowy przekrdj przewodow w
obwodach gniazd wtyczkowych 1-fazowych i 3-fazowych - 2,5mm2).
Podstawowe dane techniczne gniazd i tacznikdw:

* napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz;

e prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych;

e prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

e stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum 1P2X;

e stopien ochrony w wykonaniu bryzgoszczelnym: minimum IP44 dla gniazd 1-fazowych i 3-faz;

e stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP55 dla gniazd 1-fazowych i 3-faz;

4.3.7. Instalacja oswietlenia wewnetrznego

Zatgczanie oswietlenia w pomieszczeniach poprzez lokalne taczniki oswietleniowe. W pomieszczeniach toalet
oswietlenie zatgczane poprzez czujniki ruchu, dla sanitariatéw zatgczanie oswietlenia poprzez lokalne taczniki
oswietleniowe.

Wykonawca w swoim zakresie dobierze odpowiednie natezenie $wiatta (ilos¢ luxéw) zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Dodatkowo wymagane jest aby Wykonawca projektujgc instalacje oswietlenia
spetnit wymagania  PN-EN 12464-1 w zakresie wspotczynnika oddawania barw, réwnomiernosci i
ograniczenia ol$nienia.

Oprawy oswietleniowe przystosowane do montazu nastropowego. Korpus wykonany z blachy stalowej lub
z tworzywa. Oprawa moze byé wyposazona w przestony dekoracyjne wykonane ze szta, tworzywa sztucznego
lub aluminium. Zrédtem $wiata jest o$wietlenie LED.

W miejscach wystepowania sufitu podwieszanego Zamawiajagcy dopuszcza stosowanie opraw
przystosowanych do montazu w suficie podwieszanym. W przypadku koniecznosci dokonania innych zmian w
w/w zakresie Wykonawca musi uzgodni¢ je z Zamawiajgcym. Nie dopuszcza sie wprowadzanie zmian bez
wczesniejszego uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno spetnia¢ wymagania w zakresie lokalizacji opraw oswietleniowych, tj.:

e przy kazdych drzwiach ewakuacyjnych;

e w poblizu schoddw tak by byt oswietlony kazdy stopien;

e przy kazdej zmiany poziomu;

e przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

* nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia korncowego;

e w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.
Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego powinno wynosi powyzej 1 Ix. Minimalny czas stosowania o$wietlenia
1 h. 50% wymaganego natezenia oswietlenia ewakuacyjnego powinno by¢ wytworzone w ciggu 5 s, a petny
poziom wymaganego natezenia w ciggu 60 s.

4.3.8. Instalacje monitoringu wizyjnego CCTV

Instalacja CCTV w oparciu o kamery IP zasilane i komunikujgce sie z rejestratorem poprzez zintegrowang
instalacje teleinformatyczng. Dla obstugi tych urzadzen w szafie dystrybucyjnej ma by¢ przeznaczony
dedykowany switch obstugujacy zasilanie w standardzie PoE.
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Zarzadzanie systemem odbywac sie bedzie poprzez oprogramowanie zainstalowane na rejestratorze.
Szacowana ilo$¢ kamer to ok. 12-16 szt., dokfadna lokalizacja kamer musi by¢ ustalona pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg przed realizacja.

Zadaniem Wykonawcy jest stworzenie wstepnego projektu systemu wizyjnego uwzgledniajgcego
rozrysowane trasy kablowe i umiejscowienie wszystkich elementéw systemu, podtgczen do istniejgcych PD.
Wszelkie materiaty i urzadzenia niezbedne do prawidtowego dziatania systemu muszg dostarczone
i zamontowane na koszt Wykonawcy.

Maksymalna dtugos¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda koricowego) nie moze
przekroczyé 90 metrow. System ma posiadaé potwierdzong wydajnos¢ kat. min. 6A, natomiast jego budowa
ma pozwala¢ na skonfigurowanie potgczen do pracy z innymi wydajnosciami, okreslonymi przez Normy i by¢
spdjna z istniejgcym systemem.

Trasy kablowe — pionowe nalezy zbudowac z elementéw trwatych (korytek) pozwalajgcych na zamocowanie
kabli oraz zachowanie odpowiednich promieni giecia wigzek kablowych na zakretach. Trase nalezy wykonac
w szachcie teletechnicznym z korytek analogicznych jak dla instalacji elektrycznych. Przy wytyczaniu trasy
nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnosé z innymi instalacjami i urzadzeniami; trasa
powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych rownolegtych i prostopadtych do $cian i stropdw zmieniajgc swoj
kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb (tynki, rozgatezienia, podejscia do urzadzen), trasa przebiegu powinna
by¢ fatwo dostepna do konserwacji i remontéw, trasowanie winno uwzglednia¢ miejsca mocowania
konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysokoSci zamocowania
wspornikéw i odlegtosci miedzy punktami podparcia. Przy uktadaniu kabli miedzianych nalezy stosowac
sie do odpowiednich zalecen producenta (tj. promienia giecia, sity wciggania, itp.) Kable nalezy mocowac
na drabinkach kablowych $rednio co 30 cm, zaleca sie réwniez w przypadku dtugich tras pionowych
stosowanie stelazu zapasu kabla instalacyjnego $rednio co 350 cm w celu zmniejszenia do min naprezen
wystepujacych w kablach instalowanych w pionie.

Trasy kablowe — poziome nalezy zbudowa¢ z wykorzystaniem korytek elektroinstalacyjnych (korytarze) lub
rurek elektroinstalacyjnych (piwnice-drabinki kablowe). Nalezy wystrzegac sie nadmiernego $ciskania kabli,
deptania po kablach utozonych na podtodze oraz zatamywania kabli na elementach konstrukcji kanatéw
kablowych. Przy odwijaniu kabla z bebna badZ wycigganiu kabla z pudetka, nie nalezy przekraczaé
maksymalnej sity ciggniecia oraz zwracac uwage na to, by na kablu nie tworzyty sie wezty ani supty.

Minimalne wymogi dla kamer wewnetrznych i zewnetrznych:

e Standard: TCP/IP

e Rodzaj przetwornika: CMOS

¢ Wielko$¢ matrycy: min 2 Mpx

e Rozdzielczos$é: min Full HD (1920x1080 — 1080p)

e Kat widzenia: min 100 stopni

e Zasieg oswietlacza IR: min 30 m.

e Kompresja obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

* Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)

Protokoty sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP,
IGMP, IEEE 802.1x, Q0S, IPv6, UDP

e Webserver: Tak (wbudowany)

*  ONVIF: Tak min 2.0

¢ Funkcje dodatkowe: WDR, mozliwosé zmiany rozdzielczosci, jakosci i przepustowosci, konfigurowalne
strefy prywatnosci, wyostrzanie konturéow obrazu, cyfrowa redukcja szumu w obrazie

e Zasilanie: PoE (802.3af)

e Klasa szczelnosci: IP67

e Wandaloodporna: Tak, poziom IK10

e Temperatura pracy: od -30 st.C do 60 st.C

42



Minimalne wymogi dotyczace rejestratora:

Standard: TCP/IP

Wejscia video IP: min. 16 kanatéw o rozdzielczosci do 8 MP

Sie¢: in 160 Mbps, out 80 Mbps

Wyjécie HDMI: 1-kan, 4K (3840 x 2160)/30Hz,1920 x 1080p/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x
1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz; jednoczesne wyjscie HDMI/VGA

Wyjscie VGA: 1-kan, 1920 x 1080p/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz,
1024 x 768/60Hz; jednoczesne wyjscie HDMI/VGA

Rozdzielczosci nagrywania: 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA [720p/VGA/ACIF/DCIF/
2CIF/CIF/QCIF

Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 /| MPEG4

Podglad na zywo/odtwarzanie rozdzielczosé: 8 MPo MP/SS MPA MP3  MP/1080p/UXGA
/720p/VGA/ACIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF

Jednoczesne odtwarzanie: 16 kanatéw

Protokoty sieciowe: CP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™,
HTTPS

Obstuga HDD: Interfejs SATA - 2 szt., obstugiwana pojemos¢ HDD — do 6 TB na kazdy dysk
Wyposazenie: 2 x HDD o pojemnosci 6 TB

Interfejs sieciowy: 1 szt, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface

Porty USB: 2 szt.

Interfejsy kamer: 16 szt. RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface,

Pobdr mocy ponizej 150W,

Standard IEEE 802.3 af/at,

Webserver: Tak (wbudowany, stuzacy do zarzadzania rejestratorem)

Rejestrator musi umozliwiaé archiwizacje nagran poprzez interfejs www i przez dedykowane
oprogramowanie na komputerze. Rejestrator musi umozliwia¢ ustawienia maksymalnego czasu
przechowywania nagran. Czas przechowywania nagran zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Minimalne wymogi dotyczace Switcha POE:

Porty LAN: 16 szt RJ45 10/100 Base-TX (16 x PoE (802.3af/at) + 1 port Uplink RJ45 10/1001000 Mb/s
Maksymalna moc wyjsciowa: 30W na 1 port PoE
Zarzadzanie przez WWW. Montaz w szafie RACK

Minimalne wymagania dotyczgce monitora:

Typ ekranu - Ekran ciektokrystaliczny z aktywng matrycg TFT min 27” format obrazu 16:9 lub 16:10.
Mozliwos¢ regulacji wysokosci ekranu i kata nachylenia. Mozliwo$s¢ montazu monitora na Scianie.
Mozliwos¢ obrotu o 360 st.

Rozmiar plamki — max. 0,265 mm

Jasno$é —min. 250 cd/m2

Kontrast statyczny — min. 1 000:1,

Czas reakcji matrycy - max 6 ms

Rozdzielczo$¢ maksymalna - 1920 x 1080

Katy widzenia — 178 (vertical), 178 (horizontal)

Ztacze - min. 15-stykowe ztgcze D-Sub, HDMI

Bezpieczenstwo - Monitor musi by¢ wyposazony w tzw. Kensington Slot.

4.3.9. Zagospodarowanie

Po zakonczeniu robdt budowlanych nalezy odtworzyé zagospodarowanie terenu, zatozy¢ trawniki.
Do wejs¢ do budynku nalezy zaprojektowac i wykona¢ nowe dojscia z kostki betonowej potgczone z
istniejgcymi ciggami komunikacyjnymi.
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5. Zakres roboét

Wstepny zakres robdt do wykonania

Szczegbdtowy zakres robdt objetych przedmiotem zamdwienia okresla zardwno niniejsza cze$¢ opisowa jak
cze$¢ graficzna stanowigca koncepcje zadania pn.: Podniesienie jakosci i dostepnosci Swiadczer poprzez
rozbudowe, modernizacje i doposazenie pomieszczeri dla AOS i leczenia jednego dnia w SPZOZ MSWIA
w Szczecinie. Cze$¢ opisowa (PFU) i graficzna (koncepcja) sg wzajemnie uzupetniajgce. Zamawiajgcy
informuje, ze ponizsze nie wyczerpuje wszystkich elementdéw niezbednych dla realizacji przedmiotowego
zadania, a jedynie stanowi baze do przygotowania dokumentacji projektowej i wykonania prac budowlanych.
Wstepny zakres robdt do wykonania zaréwno dla czesci obiektu istniejgcego, robét rozbidrkowych i
zagospodarowania terenu jak i réwniez budowy nowego obiektu:

— Prace wyburzeniowe i rozbiérkowe wynikajgce z zapisu rozdziatu VI Wymagania zamawiajgcego w
stosunku do standardu wykonywania robét PFU oraz rysunkiem nr 9 wyburzenia stanowigcym zatgcznik
do niniejszego PFU — koncepcja. Ponizej niektdre z elementdw objetych przedmiotem zamédwienia:

Rozbiodrka budynku tlenowni i czesci technicznej wraz z pomieszczeniami piwnicznymi oraz schodami
(oznaczonego jako obiekt nr 217 na mapie zasadniczej o nazwie: |_MODGIK.BOI.353.765.2025 13 2
— stanowigcej zatacznik do niniejszego PFU).

Rozbidrka ramp (oznaczono  jako “rmp” na mapie  zasadniczej o nazwie:
|_MODGIK.BOI.353.765.2025_13 2 — stanowigcej zatgcznik do niniejszego PFU).

Rozbidrka i zasypanie szczeliny tunelowej (oznaczono jako obiekt nr 225 i BP na mapie zasadniczej
o nazwie: |_MODGIK.BOI.353.765.2025_13 2 — stanowigcej zatgcznik do niniejszego PFU).

Demontaz elementéw zasilania elektrycznego i innych elementéw instalacji zewnetrznych takich jak
kanalizacja deszczowa, przy jednoczesnym zapewnieniu ciggtosci zasilania pozostatych obiektow.
Demontaz instalacji gazdw medycznych, przy jednoczesnej koniecznosci zapewnienia ciggtosci
dziatania tej instalacji (zarowno zasilanie awaryjne realizowane za pomocg butli gazowych, jak
réwniez zbiornika gtéwnego znajdujgcego sie przy jednej z ramp).

Demontaz wewnetrznej instalacji wodnej z osprzetem.

Demontaz wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z osprzetem.

Demontaz wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania z osprzetem.

Demontaz wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej z osprzetem.

Demontaz wewnetrznej instalacji elektrycznej z osprzetem.

Demontaz instalacji zasilania awaryjnego (instalacji elektrycznej) znajdujacej sie w szczelinie
tunelowej, wraz z koniecznoscig zapewnienia ciggtosci dziatania tej instalacji.

Demontaz czesci stolarki okiennej. Zgodnie z rysunkiem nr 9 — wyburzenia stanowigcym zatgcznik
do niniejszego PFU, wstepny zakres stolarki okiennej do demontazu znajduje sie w nastepujgcych
pomieszczeniach: pom. nr 0.39 — 1 szt.; pom. nr 0.30 — 4 szt.; pom. nr 0.40 — 1 szt.; pom. nr 0.50 - 1
szt.;

Rozbidrka czesci $cian wewnetrznych dziatowych (wstepny zakres prac wyburzeniowych stanowi
rysunek nr 9 bedacy zatgcznikiem do niniejszego PFU).

Rozbidrka fragmentdw s$cian nosnych (wewnetrznych i zewnetrznych) — wstepny zakres prac
wyburzeniowych stanowi rysunek nr 9 bedacy zatgcznikiem do niniejszego PFU.

Rozbidrka czesci nadprozy okiennych i drzwiowych — wstepny zakres prac wyburzeniowych stanowi
rysunek nr 9 bedgcy zatacznikiem do niniejszego PFU.

Demontaz sufitdw podwieszanych w zakresie objetym przebudowa.

Demontaz oktadzin podtogowych i sciennych w zakresie objetych przebudowsa.

Demontaz czesci niezbednych posadzek w pomieszczeniach.

Przebicia i poszerzenia otwordw drzwiowych (np. wejscie do budynku od strony ul. Jagielloriskiej oraz
przejscie z budynku gtdwnego do pomieszczenia stanowigcego tacznik do nowego budynku itp.
Rozbidrka pozostatych elementéw otoczenia i uporzagdkowanie placu rozbiérki.

— Wybudowanie nowego obiektu w systemie ,pod klucz”, stanowigcego dalszg cze$¢ zadania pn.



Podniesienie jakosci i dostepnosci Swiadczen poprzez rozbudowe, modernizacje i doposazenie pomieszczen
dla AOS ileczenia jednego dnia w SPZOZ MSWIA w Szczecinie poprzez utworzenie przestrzeni
przeznaczonej na prowadzenie poradni. Obiekt potgczony z istniejgcym budynkiem poprzez tacznik.
Wejscie do budynku zapewnione zaréwno z budynku gtéwnego jak i osobng klatkg schodowg. Obiekt
wyposazony w winde umozliwiajgca transport pomiedzy kondygnacjami. Obiekt sktada sie z 3 kondygnacji
w tym jedna stanowigca podpiwniczenie oraz dwdch naziemnych. Konstrukcja piwniczna obiektu
wzmocniona, zelbetowa, stanowigca potencjalne pomieszczenie schronienia. Kondygnacje nadziemne w
technologii tradycyjnej, murowanej. Elewacja obiektu wentylowana z paneli wtdkno-cementowych.
Obiekt w petni wykonczony, wyposazony we wszystkie niezbedne instalacje wraz z osprzetem: instalacja
elektryczna, wodna, c.o., kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacja gazow medycznych,
instalacja teletechniczna, instalacja wizyjna (kamery montowane na klatce schodowej na kazdej
kondygnacji oraz ciggach komunikacyjnych), instalacja kontroli dostepu, wentylacja z systemem
chtodzenia.

Z uwagi na wyburzenie pomieszczen technicznych stanowigcych magazyny butli tlenowych i awaryjny
system podawania gazéw medycznych, nalezy zapewni¢ nowe pomieszczenia i instalacje w celu
prawidtowego dziatania zaréwno w trakcie prac budowlanych jak i docelowe rozwigzanie z
pomieszczeniami i instalacjami.

Zmiana aranzacji pomieszczen poprzez wymurowanie $cian wraz z wykonczeniem w istniejgcym budynku
i stworzenie przestrzeni poradnianej wraz z rejestracjg i zapleczem technicznym. Przyktadowe rozwigzanie
stanowi zatgcznik do niniejszego PFU — koncepcja.

Sformatowanie nowych otwordw drzwiowych wraz z demontazem starej i montazem nowej stolarki
drzwiowej.

Malowanie wszystkich pomieszczen zgodnie z zakresem przewidzianym w niniejszym PFU oraz
zatgcznikach graficznych (zmiany funkcjonalne).

Wykonanie nowych sufitowych modutowych i zabuddw szachtow w systemie G-K.

Montaz nowych drzwi wewnetrznych do wszystkich pomieszczen objetych przedmiotem realizacji zgodnie
z zakresem przewidzianym w niniejszym PFU oraz zatgcznikach graficznych oraz drzwi zewnetrznych
wejsciowych do budynku.

Wykonanie nowych wyktadzin podtogowych w pomieszczeniach zgodnie z zakresem przewidzianym
w niniejszym PFU oraz zatgcznikach graficznych.

Wykonanie w miejscach koniecznych zabuddéw sufitowych i szachtéw w systemie G-K.

Wykonanie nowych oktadzin z ptytek ceramicznych zgodnie z zakresem przewidzianym w niniejszym PFU
oraz zatgcznikach graficznych.

Wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych w pomieszczeniach mokrych zgodnie z zakresem
przewidzianym w niniejszym PFU oraz zatacznikach graficznych.

Wykonac¢ w zakresie niezbednym instalacji p.poz.

Wykona¢ nowa instalacje elektryczng (okablowanie wraz z biatym montazem elektrycznym i
oswietleniem) w tym wykonanie okablowania w systemie kabli uniepalnionych oraz wymiana rozdzielni
elektrycznej.

Wykona¢ nowg instalacje kanalizacji sanitarnej.

Wykona¢ nowg instalacje wodociggows.

Wykona¢ nowg instalacje centralnego ogrzewania.

Wykona¢ nowg instalacje wentylacji mechanicznej wraz z systemem chtodzenia.

Wykona¢ nowg instalacje gazéw medycznych.

Wykona¢ nowsg instalacje teletechniczna.

Wykona¢ nowg instalacje CCTV i kontroli dostepu.

Zamontowac nowsq stolarke okienna.

Zamontowac nowq stolarke drzwiowa.

Wykonanie kompleksowego remontu pomieszczenn piwnicznych objetych przedmiotem zamdwienia
(Sciany, podtogi, sufity).

Montaz odbojnic $ciennych (typu acrovyn).

Montaz naroznikdw ochronnych (przeciwuderzeniowych).
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— Wykonanie nowych tynkédw wewnetrznych szpachlowanych gtadzig gipsowag zgodnie z zakresem
przewidzianym w niniejszym PFU oraz zatgcznikach graficznych (zmiany funkcjonalne).

— Montaz rolet okiennych, wewnetrznych, materiatowych, w prowadnicach. Rolety montowane w
gabinetach lekarskich, pomieszczeniach poradni oraz rejestracji.

— Wyréwnanie terenu po dokonanej rozbidérce materiatem zasypowym z zageszczeniem mechanicznym.

— Dostosowanie istniejgcej klatki schodowej do wytycznych strazy wynikajacych z postanowienia znak
WZ.5595.59.2.2014 z dnia 18.04.2014 r. — wraz z uzyskaniem koniecznych odstepstw.

— Budynek nalezy zbadac pod katem prawidtowego wykonania instalacji wodociggowej przeciwpozarowej.

— wywo0z materiatow z rozbidrek.

Powyzszy wykaz stanowi jedynie element sktadowy zakresu przebudowy, ktéry nalezy uzupetni¢ o pozostate
dane z niniejszego PFU oraz te niezbedne dla prawidtowe]j realizacji zadania, a nie ujete w niniejszej
specyfikacji.

ODBIOR ROBOT

1. Odbidr robét zanikajacych

Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego. Gotowosé danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i skutecznego powiadomienia o tym fakcie
przedstawiciela Zamawiajgcego. Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia przedstawiciel
Zamawiajgcego na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa i uprzednimi ustaleniami.
Przedstawiciel Zamawiajgcego moze 7gdacé odkrycia robdét zakrytych, jesli nie zostaty zgtoszone do odbioru
lub odmowié ptatnosci za te roboty. Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficzne;j,
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene Umowna.

2. Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje przedstawiciel
Zamawiajgcego.

3. Odbiér korncowy

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy potwierdzonym na piSmie przez przedstawiciela
Zamawiajgcego. Odbidr ostateczny robdét nastgpi w terminie zgodnym z Umowg, liczac od dnia
potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego zakonczenia robdét wpisem do dziennika budowy i
przyjecia dokumentéw odbiorowych przez Zamawiajgcego. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego i obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z Umowg. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w robotach, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan Umowy z uwzglednieniem tolerancji i nie
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ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenistwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokoét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacd nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji Umowy (petna dokumentacja powykonawcza wraz z kompletng
informacjg jakosciowy);
— Dzienniki Budowy (oryginat);
— Plan BIOZ;
—  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych;
— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow;
— Rozliczenie materiatédw z rozbidrek i gospodarki odpadami;
— Rozliczenie koncowe w formie tabelarycznej;
— Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wtascicielom urzadzen;
— oraz wszystkie inne wymagane dokumenty nie ujete powyzszej a spetniajgce wymagania dla petnej
informacji jakosciowej oraz zawartej w Umowie;
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy Komisja. W zakres prac wchodzi réowniez przeszkolenie pracownikéw

Zamawiajgcego z obstugi zainstalowanych systemow oraz dostarczenie instrukcji obstugi potwierdzone
protokotem.

4. Odbioér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w Umowie w punkcie ,,Odbiér
ostateczny Robdt”.

5. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci bedzie protokét czesciowego lub koricowego odbioru robét podpisany przez
przedstawiciela Zamawiajacego wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ilos¢ i jakos¢ wykonanych robét.

ZALACZNIKI:

Zatacznik nr 1 — Mapa zasadnicza |_MODGIK.BOI.353.765.2025_13 2
Zatacznik nr 2 — Rysunek nr 1 Sytuacja

Zatgcznik nr 3 — Rysunek nr 2 Rzut i przekrdj inwentaryzacja
Zatacznik nr 4 — Rysunek nr 3 Elewacje inwentaryzacja
Zatacznik nr 5 — Rysunek nr 4 Elewacje inwentaryzacja
Zatacznik nr 6 — Rysunek nr 5 Elewacje inwentaryzacja
Zatacznik nr 7 — Rysunek nr 6 Rzut piwnicy stan projektowany
Zatgcznik nr 8 — Rysunek nr 7 Rzut parteru stan projektowany
Zatgcznik nr 9 — Rysunek nr 8 Rzut pietra stan projektowany
Zatgcznik nr 10 — Rysunek nr 9 Wyburzenia

Zatgcznik nr 11 — Rysunek nr 10 Elewacje stan projektowany
Zatgcznik nr 12 — Rysunek nr 11 Elewacje stan projektowany
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Zatacznik nr 13 — Rysunek nr 12 Elewacje stan projektowany
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