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4 Gajewniki ETAP III 23.07.2024r. OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Etap III słup nr 10-16
1

d.1
KNNR 5
0903-01

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - poje-
dynczy o długości do 10.5 m, E-10,5/4,3

słup

2 słup 2.000
RAZEM 2.000

2
d.1

KNNR 5
0901-02

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami ŻN-10 słup

4 słup 4.000
RAZEM 4.000

3
d.1

KNNR 5
0902-02

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

4
d.1

KNNR 5
0902-07

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik
przepięć

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1

KNNR 5
0605-08

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

6
d.1

KNNR 5
0603-06

Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

7
d.1

KNNR 5
0905-01

Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn km.prz
ew.

0.279 km.prz
ew.

0.279

RAZEM 0.279
8

d.1
KNNR 5
1002-01

Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

9
d.1

KNNR 5
1004-02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

10
d.1

KNNR 5
0906-02

Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów
izolowanych

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

11
d.1

KW Projekt organizacji ruchu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1

kw Obsługa Geodezyjna kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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4 Gajewniki ETAP III 23.07.2024r.

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Etap III słup nr 10-16
1

d.1
KNNR 5 0903-
01

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn
z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do
10.5 m, E-10,5/4,3
obmiar  = 2 słup

słu
p

-- R --
1* robocizna

6.1 r-g/słup
r-g 12.2000

-- M --
2* płyta stopowa 0.3x0.3x0.1 m

1 szt/słup
szt 2.0000

3* płyta ustojowa
0.6 szt/słup

szt 1.2000

4* beton B 7.5
0.7 m3/słup

m3 1.4000

5* Żerdź E-10,5/4,3
1 szt/słup

szt 2.0000

6* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000

-- S --
7* koparka podsiębierna 0,15m3

0.09 m-g/słup
m-g 0.1800

8* żuraw samochodowy
1.4 m-g/słup

m-g 2.8000

9* środek transportowy
0.45 m-g/słup

m-g 0.9000

10* przyczepa dłużycowa
0.4 m-g/słup

m-g 0.8000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

2
d.1

KNNR 5 0901-
02

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn
- pojedynczy z ustojami ŻN-10
obmiar  = 4 słup

słu
p

-- R --
1* robocizna

10.4 r-g/słup
r-g 41.6000

-- M --
2* żerdzie żelbetowe ŻN-10

1 szt/słup
szt 4.0000

3* belki żelbetowe ustojowe
2.55 szt/słup

szt 10.2000

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000

-- S --
5* koparka podsiębierna 0,15m3

0.13 m-g/słup
m-g 0.5200

6* koparka kołowa 0,25m2
0.1 m-g/słup

m-g 0.4000

7* żuraw samochodowy
1.58 m-g/słup

m-g 6.3200

8* środek transportowy
0.45 m-g/słup

m-g 1.8000

9* przyczepa dłużycowa
0.4 m-g/słup

m-g 1.6000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

3
d.1

KNNR 5 0902-
02

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii na-
powietrznej nn
obmiar  = 7 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.22 r-g/szt.
r-g 8.5400

-- M --
2* hakowa śruba

1 szt/szt.
szt 7.0000

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000

-- S --

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 19935



4 Gajewniki ETAP III 23.07.2024r.

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* środek transportowy
0.0955 m-g/szt.

m-g 0.6685

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

4
d.1

KNNR 5 0902-
07

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii na-
powietrznej nn - ogranicznik przepięć
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.988 r-g/szt.
r-g 0.9880

-- M --
2* ogranicznik przepięć typ BOPi 0,5/5

1.02 szt/szt.
szt 1.0200

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100

5* podnośnik montażowy samochodowy hydrau-
liczny
0.175 m-g/szt.

m-g 0.1750

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

5
d.1

KNNR 5 0605-
08

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych
prętowych w gruncie kat.III
obmiar  = 3 m

m

-- R --
1* robocizna

0.447 r-g/m
r-g 1.3410

-- M --
2* pręty stalowe ocynkowane

1.04 m/m
m 3.1200

3* złącza kontrolne
0.02 szt/m

szt 0.0600

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000

-- S --
5* wibromłot

0.205 m-g/m
m-g 0.6150

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

6
d.1

KNNR 5 0603-
06

Przewody uziemiające i wyrównawcze na słu-
pach
obmiar  = 12 m

m

-- R --
1* robocizna

0.309 r-g/m
r-g 3.7080

-- M --
2* bednarka ocynkowana 25x4

1.04 m/m
m 12.4800

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

7
d.1

KNNR 5 0905-
01

Montaż przewodów izolowanych linii napo-
wietrznej nn typu AsXSn
obmiar  = 0.279 km.przew.

km.
prz
ew.

-- R --
1* robocizna

109 r-g/km.przew.
r-g 30.4110

-- M --
2* uchwyt przelotowy

5/0.279=17.921147 szt/km.przew.
szt 5.0000

3* zacisk typ SL
8/0.279=28.673835 szt/km.przew.

szt 8.0000

4* uchwyt końcowy typ SO
2/0.279=7.168459 szt/km.przew.

szt 2.0000
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4 Gajewniki ETAP III 23.07.2024r.

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* materiały pomocnicze
2.5 %(od M2+M3+M4)

% 2.5000

6* przewód AsXSn 2x25mm2
293/0.279=1050.179211 m/km.przew.

m 293.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.17 m-g/km.przew.
m-g 0.0474

8* przyczepa do przewożenia kabli
1.55 m-g/km.przew.

m-g 0.4324

9* ciągnik kołowy
1.55 m-g/km.przew.

m-g 0.4324

10* żuraw samochodowy
1.55 m-g/km.przew.

m-g 0.4324

11* podnośnik montażowy samochodowy hydrau-
liczny
19.5 m-g/km.przew.

m-g 5.4405

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

8
d.1

KNNR 5 1002-
01

Montaż wysięgników rurowych o masie do 15
kg na słupie
obmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.72 r-g/szt.
r-g 4.3200

-- M --
2* wysięgniki rurowe

1 szt/szt.
szt 6.0000

3* konstrukcje mocujące
2 kg/szt.

kg 12.0000

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000

-- S --
5* środek transportowy

0.06 m-g/szt.
m-g 0.3600

6* podnośnik montażowy samochodowy hydrau-
liczny
0.37 m-g/szt.

m-g 2.2200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

9
d.1

KNNR 5 1004-
02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wy-
sięgniku
obmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.72 r-g/szt.
r-g 4.3200

-- M --
2* lampa oświetleniowa kompletna

1 kpl./szt.
kpl. 6.0000

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.06 m-g/szt.
m-g 0.3600

5* podnośnik montażowy samochodowy hydrau-
liczny
0.41 m-g/szt.

m-g 2.4600

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
10

d.1
KNNR 5 0906-
02

Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach na-
powietrznych nn z przewodów izolowanych
obmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.99 r-g/szt.
r-g 5.9400

-- M --
2* skrzynka bezpiecznikowa typ SV

1 szt/szt.
szt 6.0000
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0600

5* podnośnik montażowy samochodowy hydrau-
liczny
0.17 m-g/szt.

m-g 1.0200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
11

d.1
KW Projekt organizacji ruchu

obmiar  = 1 kpl.
kpl.

-- M --
1* Zajęcie pasa drogowego

1 /kpl.
1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
12

d.1
kw Obsługa Geodezyjna

obmiar  = 1 kpl.
kpl.

-- M --
1* Obsługa geodezyjna

1 /kpl.
1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem dział: Etap III słup nr 10-16
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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