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PRZEDMIAR ROBÓT 
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Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Fregata DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Roboty rozbiórkowe 1 12
2 Roboty murowe 13 27
3 Ścianki i sufity GK 28 33
4 Tynki,okładziny ścian,malowanie 34 48
5 Podłoża  i posadzki 49 55
6 Stolarka okienna i drzwiowa, pozostała ślusarka i stolarka 56 64

6.1 Ślusarka drzwiowa i okienna p.poż. 56 57
6.2 Stolarka drzwiowa drewniana 58 60
6.3 Stolarka okienna 61 61
6.4 Pozostała ślusarka i stolarka 62 64
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Fregata PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty rozbiórkowe 
1

d.1
KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.

8+7 szt. 15.000
RAZEM 15.000

2
d.1

KNR-W 2-02
2605-01

Demontaż sufitu podwieszanego metalowego [wsp. do R,S = 0,3] m2

22.54+22.94+22.94+21.02+12.87+11.98+20.61+68.91+14.05+22.98+27.15+
71.41+4.01+20.18

m2 363.590

RAZEM 363.590
3

d.1
KNR-W 4-01
0438-04

Rozebranie zabudów pionów m2

[1.01+1.03]*3.5 m2 7.140
RAZEM 7.140

4
d.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

[3.12+1.94+1.7+4.18+1.8+1.17]*3.5-[0.9*2+0.8*2]*2.0 m2 41.885
RAZEM 41.885

5
d.1

KNR 4-01
0348-02

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

[1.15+0.35+0.35+1.15+0.3+1.0+1.5*3+0.3*4]*2.2 m2 22.000
RAZEM 22.000

6
d.1

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

poz.2 m2 363.590
RAZEM 363.590

7
d.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

[1.97+1.1*2]*2.2 m2 9.174
[1.97+2.15*2]*2.2-0.9*2.0 m2 11.994
[1.94+3.3]*2*2.2-0.9*2.0*2 m2 19.456
[1.97+1.94+3.12]*2*2.2-0.9*2.0 m2 29.132
[4.06+3.8]*2*2.2-0.9*2.0 m2 32.784
[1.66+2.5]*2*2.2*0.9*2.0 m2 32.947

RAZEM 135.487
8

d.1
KNR-W 4-01
0701-03

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 -15% pow.

m2

[3.45+6.63]*2*3.0-[0.9*2.0+0.8*2.5*2] 54.680
[3.46+6.63]*2*3.0-[0.9*2.0+0.8*2.5*2] 54.740
[3.46+6.63]*2*3.0-[0.9*2.0+0.8*2.5*2] 54.740
[3.17+6.63]*2*3.0-[0.9*2.0*2+0.8*2.5*2] 51.200
[1.95+3.37]*2*3.0-[0.9*2.0+0.8*2.5] 28.120
[1.94+3.37]*2*3.0-[0.9*2.0*2+0.8*2.5] 26.260
[4.04+3.13]*2*3.0-[0.9*2.0] 41.220
[3.11+6.63]*2*3.0-[0.9*2.0*2+0.8*2.5] 52.840
[2.35*2+4.05]*3.0-0.9*2.0 24.450
[1.4*1.0]*3.0 4.200
[2.8+6.93+3.3+2.6]*3.0-0.9*2.0 45.090
[3.8+4.06]*2*3.0-0.9*2.0 45.360
[2.93+4.06]*2*3.0-[0.9*2.0+0.8*1.65*2] 37.500
[10.03+6.93]*2*3.0-[0.9*2.0+0.8*1.6+5*4] 78.680
[1.66+2.5]*2*3.0-0.9*2.0 23.160
[3.6+6.93]*2*3.0-[0.9*2.0*2+0.8*1.65*2] 56.940
[25.34+2.73]*2*3.0-[1.8*2.1+2.73*2.5+11*0.9*2.0] 138.015
A  (obliczenia pomocnicze) ========

817.195
poz.8A*15% m2 122.579

RAZEM 122.579
9

d.1
KNR 7-28
0203-06

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w
ścianach murowanych o grub. 1/2 ceg.

otw.

4 otw. 4.000
RAZEM 4.000

10
d.1

KNR 7-28
0203-07

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w
ścianach murowanych o grub. 1 ceg.

otw.

4 otw. 4.000
RAZEM 4.000

11
d.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

[poz.1*2.0*0.06+poz.2*0.05+poz.3*0.03+poz.4*0.15+poz.5*0.1+poz.6*0.02+
poz.7*0.03+poz.8*0.03+poz.13+poz.14*0.16+poz.15]*1.3

m3 67.771

RAZEM 67.771
12

d.1
KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość 5 km

m3

poz.11 m3 67.771
RAZEM 67.771
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Fregata PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 Roboty murowe 

13
d.2

KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

[1.2+0.65+1.2+0.8+1.0+1.2+1.0+1.0+1.2+0.8+0.7+1.2+0.55]*2.05*0.26 m3 6.662
RAZEM 6.662

14
d.2

KNR-W 4-01
0331-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m2

1.0*2.05+1.0*2.0 m2 4.050
RAZEM 4.050

15
d.2

KNR-W 4-01
0314-02

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z
cegieł

m3

1.5*0.2*0.26*12+3.0*0.25*0.26 m3 1.131
RAZEM 1.131

16
d.2

KNR-W 4-01
0206-01

Poduszki betonowe pod belki stalowe szt.

13*2 szt. 26.000
RAZEM 26.000

17
d.2

KNR-W 4-01
0314-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych  I NP 100 mm

m

12*1.5*2 m 36.000
RAZEM 36.000

18
d.2

KNR-W 4-01
0314-05

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych  I NP 200 mm

m

3.0*2 m 6.000
RAZEM 6.000

19
d.2

KNR-W 4-01
0314-06

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców
belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota

m

poz.17 m 36.000
RAZEM 36.000

20
d.2

KNR-W 4-01
0314-07

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców
belek stalowych do I NP 200-260 mm - jako oddzielna robota

m

poz.18 m 6.000
RAZEM 6.000

21
d.2

KNR-W 4-01
0703-02

Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podcią-
gach, biegach i spocznikach schodowych

m2

12*1.5*0.65+3.0*0.85 m2 14.250
RAZEM 14.250

22
d.2

KNR-W 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową m2

poz.21 m2 14.250
RAZEM 14.250

23
d.2

KNR-W 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

[1.0+0.45+1.0+0.79+0.8]*2.05*0.26 m3 2.153
RAZEM 2.153

24
d.2

KNR-W 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w
ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

[3.13+0.45+0.95+4.1*2+0.5+4.75+1.46+3.27+2.99+6.93+0.35*2+0.4+0.4+
0.24]*3.5-[0.8*2.+0.9*2.0*3+2.35*2.7]

m2 106.950

0.9*2.0*2+0.9*1.0 m2 4.500
RAZEM 111.450

25
d.2

KNR-W 4-01
0303-01

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w
ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

[1.1+0.3]*2.2 m2 3.080
[0.2+0.5]*3.5 m2 2.450

RAZEM 5.530
26

d.2
KNR-W 2-02
0126-09

Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie m2

poz.24+poz.25 m2 116.980
RAZEM 116.980

27
d.2

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1.2 m 1.200
RAZEM 1.200

3 Ścianki i sufity GK
28

d.3
KNR 0-14
2010-05

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101 - ponad drzwiami

m2

2.75*0.5 m2 1.375
2.99*0.8 m2 2.392

RAZEM 3.767
29

d.3
KNR 0-14
2011-04

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - włóknowymi i płytą OSB na
rusztach metalowych pojedynczych słupów, dwuwarstwowo 50 - 01- piony i ge-
berity

m2

[1.0*2+0.25+0.8+0.2]*3.5 m2 11.375
RAZEM 11.375
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
30

d.3
NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm

m2

3.0*6.0*5 m2 90.000
2.75*11.4+2.5*2.3+11.4*2.75 m2 68.450
3.6*0.6 m2 2.160
4.2*0.6 m2 2.520
3.0*3.0 m2 9.000
2.4*3.0 m2 7.200
5.4*2.4 m2 12.960
6.0*3.0*2 m2 36.000
3.6*3.0+2.4*1.2 m2 13.680

RAZEM 241.970
31

d.3
KNR 0-14
2012-03

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, pod-
wieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD - GKI

m2

6.24+6.17+8.72+3.18+3.72+2.99+6.59 m2 37.610
RAZEM 37.610

32
d.3

KNR 0-14
2012-03

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, pod-
wieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD - GKB

m2

22.54+22.94+22.94+21.01+6.24+6.17+20.61+5.79+3.72+15.75+64.17+3.18+
8.72+6.04+6.24+6.59+2.99+11.91+19.3+49.67+20.18

m2 346.700

-[poz.30+poz.31] m2 -279.580
RAZEM 67.120

33
d.3

KNR 0-14
2011-07

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 - uskoki
pionowe

m2

[0.45*2+3.0]*0.3 m2 1.170
RAZEM 1.170

4 Tynki,okładziny ścian,malowanie
34

d.4
KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

poz.8 m2 122.579
A  (suma częściowa) ---------------

m2 122.579
poz.23/0.26*2+poz.24/3.5*3.0*2+poz.25/3.5*3.0*2 m2 217.099
B  (suma częściowa) ---------------

m2 217.099
RAZEM 339.678

35
d.4

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

[3.45+6.63]*2*3.0-[1.2*2.0+0.8*2.5*2]+[0.8+2*2.5]*0.2*2 m2 56.400
[3.46+6.63]*2*3.0-[1.2*2.0+0.8*2.5*2]+[0.8+2*2.5]*0.2*2 m2 56.460
[3.46+6.63]*2*3.0-[1.2*2.0+0.8*2.5*2]+[0.8+2*2.5]*0.2*2 m2 56.460
[3.17+6.63]*2*3.0-[1.2*2.0+1.0*2.0+0.8*2.5*2]+[0.8+2*2.5]*0.2*2 m2 52.720
[1.95+3.37+1.2+0.3]*2*3.0-[1.0*2.0+0.8*2.5]+[0.8+2*2.5]*0.2 m2 38.080
[1.94+3.37+1.2+0.3]*2*3.0-[1.0*2.0+0.8*2.5]+[0.8+2*2.5]*0.2 m2 38.020
[0.95+1.37]*2*2.7-0.9*2.0 m2 10.728
[1.64+1.4]*2*2.7-[1.0*2.0+0.9*2.0] m2 12.616
[2.92+3.13]*2*3.0-[1.2*2.0] m2 33.900
[3.11+6.63]*2*3.0-[1.0*2.0+1.2*2.0+2*0.8*2.5]+[0.8+2*2.5]*0.2*2 m2 52.360
[2.35+4.05]*2*3.5-1.0*2.0 m2 42.800
[1.4+4.05]*2*3.0-1.0*2.0 m2 30.700
[1.7+4.75]*2*3.0-1.0*2.0*3 m2 32.700
[1.46+2.66]*2*2.7-1.0*2.0 m2 20.248
[1.46+2.04]*2*3.0-1.0*2.0 m2 19.000
[1.99+3.25]*2*3.0-1.0*2.0 m2 29.440
[3.8+4.06]*2*3.0-1.2*2.0 m2 44.760
[2.93+4.06]*2*3.0-[1.0*2.0+0.8*1.65*2]+[0.8+2*1.65]*0.2*2 m2 38.940
[2.99+6.35]*2*3.0-[1.0*2+2.35*2.7+0.8*1.65*2]+[0.8+2*1.65]*0.2*2 m2 46.695
[7.19+6.93]*2*3.0-[1.2*2.0*2+0.8*1.65*4]+[0.8+2*1.65]*0.2*4 m2 77.920
[1.66+2.5]*2*3.0-0.9*2.0 m2 23.160
[3.6+6.93]*2*3.0-[0.9*2.0*2+0.8*1.65*2]+[0.8*2*10.65]*0.2*2 m2 63.756
[25.34+2.73+0.63+0.4+0.3+2.73]*2*3.0-[1.8*2.1+2.73*2.5+2.35*2.7+2.35*3.0+
10*1.2*2.0+5*1.0*2.0]

m2 134.780

A  (suma częściowa) ---------------
m2 1 012.643

-poz.34 m2 -339.678
RAZEM 672.965

36
d.4

KNR-W 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

9.9 m2 9.900
RAZEM 9.900

37
d.4

KNR 0-39
0114-01

Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne  ręcznie m2

[1.95+3.37+1.2+0.3]*2*3.0-[1.0*2.0+0.8*2.5] m2 36.920
[1.94+3.37+1.2+0.3]*2*3.0-[1.0*2.0+0.8*2.5] m2 36.860
[0.95+1.37]*2*2.7-0.9*2.0 m2 10.728
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Fregata PRZEDMIAR
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[1.64+1.4]*2*2.7-[1.0*2.0+0.9*2.0] m2 12.616
[2.92+3.13]*2*3.0-[1.2*2.0] m2 33.900
[1.46+2.66]*2*2.7-1.0*2.0 m2 20.248
[1.46+2.04]*2*3.0-1.0*2.0 m2 19.000

RAZEM 170.272
38

d.4
KNR 0-39
0115-03

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie
itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczel-
niającą  powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny

m2

poz.37 m2 170.272
RAZEM 170.272

39
d.4

KNR-W 2-02
0830-02

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

poz.35A m2 1 012.643
RAZEM 1 012.643

40
d.4

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

poz.36 m2 9.900
RAZEM 9.900

41
d.4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.39 m2 1 012.643
RAZEM 1 012.643

42
d.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

poz.40+poz.31+poz.32 m2 114.630
RAZEM 114.630

43
d.4

KNR 2-02
1112-05+
kalk. własna

Zabezpieczenie ścian z wykładzin z tworzyw sztucznych gr 0,8 mm - pom. sa-
nitarne, brudownik

m2

[1.95+3.37+1.2+0.3]*2*2.2-[1.0*2.0+0.8*2.2]+[2*2.2]*0.2 m2 27.128
[1.94+3.37+1.2+0.3]*2*2.2-[1.0*2.0+0.8*2.2]+[2*2.2]*0.2 m2 27.084
[0.95+1.37]*2*2.2-0.9*2.0 m2 8.408
[1.64+1.4]*2*2.2-[1.0*2.0+0.9*2.0] m2 9.576
[2.92+3.13]*2*2.2-[1.2*2.0] m2 24.220
[1.46+2.66]*2*2.2-1.0*2.0 m2 16.128
[1.46+2.04]*2*2.2-1.0*2.0 m2 13.400
[1.99+3.25]*2*2.2-1.0*2.0 m2 21.056

RAZEM 147.000
44

d.4
KNR 2-02
1112-05+
kalk. własna

Zabezpieczenie ścian z wykładzin z tworzyw sztucznych gr. 0,8 mm o wys. 1,1
m oraz 1,5

m2

5.0*1.1*7+3.5*1.1 m2 42.350
1.1*1.5*7 m2 11.550
[3.8+0.6*2]+[2.9+0.6*2]*1.5 m2 11.150
30.79*1.1<korytarz> m2 33.869

RAZEM 98.919
45

d.4
KNR 2-02
1112-09

Okładziny ścian z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulo-
nowych

m2

poz.43+poz.44 m2 245.919
RAZEM 245.919

46
d.4

KNR-W 2-02
1208-03

Odbojoporęcze m

30.0 m 30.000
RAZEM 30.000

47
d.4

KNR-W 2-02
1217-01

Narożniki ochronne z tworzywa 50x50 mm wys.1,1 m m

6*1.1 m 6.600
RAZEM 6.600

48
d.4

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi odpornymi na działa-
nie środków dezynfekcyjnych powierzchni wewnętrznych

m2

poz.41-poz.45<ściany> m2 766.724
poz.42<sufity> m2 114.630

RAZEM 881.354
5 Podłoża  i posadzki

49
d.5

NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

360.49 m2 360.490
RAZEM 360.490

50
d.5

KNR 0-39
0114-01

Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne ręcznie m2

poz.31 m2 37.610
RAZEM 37.610

51
d.5

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie
itp.) oraz balkonów i tarasów wykładziną płynną folią uszczelniającą ; powierz-
chnie poziome, bez wkładki z włókniny

m2

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28930 Użytkownik: Bogdan



Fregata PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.50 m2 37.610

RAZEM 37.610
52

d.5
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome m2

poz.49 m2 360.490
RAZEM 360.490

53
d.5

KNR 2-02
1112-05+
kalk. własna

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z
wywinięciem na ściany

m2

poz.49-poz.54 m2 322.880
RAZEM 322.880

54
d.5

KNR 2-02
1112-05+
kalk. własna

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe
antypoślizgowe z wywinięciem na ściany

m2

poz.31 m2 37.610
RAZEM 37.610

55
d.5

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

poz.53+poz.54 m2 360.490
RAZEM 360.490

6 Stolarka okienna i drzwiowa, pozostała ślusarka i stolarka
6.1 Ślusarka drzwiowa i okienna p.poż.
56

d.6.
1

KNR-W 2-02
1040-01

Ścianki aluminiowe z drzwiami AL1,AL2  EI30 m2

2.33*3.0+2.34*2.7 m2 13.308
RAZEM 13.308

57
d.6.

1

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe D3 EIS30 KD m2

1.1*2.05 m2 2.255
RAZEM 2.255

6.2 Stolarka drzwiowa drewniana
58

d.6.
2

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe D1, D2 m2

0.9*2.05+1.0*2.05*6 m2 14.145
RAZEM 14.145

59
d.6.

2

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe D4 KD m2

1.2*2.05 m2 2.460
RAZEM 2.460

60
d.6.

2

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe D5, D6 m2

1.2*2.05*8+1.1*2.05 m2 21.935
RAZEM 21.935

6.3 Stolarka okienna
61

d.6.
3

KNR-W 2-02
1039-02

Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - O1 m2

1.0*2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000

6.4 Pozostała ślusarka i stolarka
62

d.6.
4

kalk. własna
Wykonanie i montaż konstrukcji do podwieszenia ścianki składanej m

6.9 m 6.900
RAZEM 6.900

63
d.6.

4
kalk. własna

Montaż ścianki składanej m2

6.93*3.0 m2 20.790
RAZEM 20.790

64
d.6.

4
kalk. własna

Montaż zasłonek międzyłóżkowych m2

16.0*2.4 m2 38.400
RAZEM 38.400
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Fregata ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 4 379.0007 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Fregata ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość

1. bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.III m3 0.0633 0.0633 0.00 0.00
2. bednarka kg 140.3760 140.3760 0.00 0.00
3. belka nadprożowa L19 m 1.2000 1.2000 0.00 0.00
4. blachowkręty szt 1 245.1270 1 245.1270 0.00 0.00
5. blachowkręty szt. 1 241.7200 1 241.7200 0.00 0.00
6. cegła budowlana pełna szt. 6 225.3860 6 225.3860 0.00 0.00
7. cegła budowlana pełna szt. 1 164.2420 1 164.2420 0.00 0.00
8. cement portlandzki zwykły bez dodatkow 35 kg 78.0000 78.0000 0.00 0.00
9. cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" kg 1 334.5214 1 334.5214 0.00 0.00

10. cement portlandzki zwykły bez dodatków"35" kg 14.2500 14.2500 0.00 0.00
11. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.1323 0.1323 0.00 0.00
12. deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III m3 0.0468 0.0468 0.00 0.00
13. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.1618 0.1618 0.00 0.00
14. drut stalowy okrągły miękki śr.0.50-0.55 mm kg 1.4250 1.4250 0.00 0.00
15. drzwi wewnętrzne  D4 KD m2 2.4600 2.4600 0.00 0.00
16. drzwi wewnętrzne D1, D2 m2 14.1450 14.1450 0.00 0.00
17. drzwi wewnętrzne D3 EIS30 KD m2 2.2550 2.2550 0.00 0.00
18. drzwi wewnętrzne D5, D6 m2 21.9350 21.9350 0.00 0.00
19. farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0.4800 0.4800 0.00 0.00
20. farba lateksowa odporna na działanie srodków dezyn-

fekcyjnych
dm3 228.2707 228.2707 0.00 0.00

21. farba olejna do gruntowania dm3 9.4849 9.4849 0.00 0.00
22. farba olejna nawierzchniowa dm3 8.5670 8.5670 0.00 0.00
23. gips budowlany kg 1 027.4930 1 027.4930 0.00 0.00
24. gips budowlany szpachlowy t 0.0314 0.0314 0.00 0.00
25. gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 956.0110 956.0110 0.00 0.00
26. gips szpachlowy t 0.0253 0.0253 0.00 0.00
27. gips szpachlowy t 0.0106 0.0106 0.00 0.00
28. gips szpachlowy kg 1 543.7145 1 543.7145 0.00 0.00
29. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4.1166 4.1166 0.00 0.00
30. klej winylowy kg 545.7681 545.7681 0.00 0.00
31. kołki do wstrzeliwania szt. 66.2267 66.2267 0.00 0.00
32. kołki rozporowe szt 78.7600 78.7600 0.00 0.00
33. konstrukcja do podwieszenia ścianki składanej m 6.9000 6.9000 0.00 0.00
34. konstrukcja rusztu sufitowego m2 254.0685 254.0685 0.00 0.00
35. ksztaltowniki stalowe przyscienne profilowane UD-28/

27
m 41.8920 41.8920 0.00 0.00

36. kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27 m 272.2980 272.2980 0.00 0.00
37. kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60 m 2.3985 2.3985 0.00 0.00
38. kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60 m 23.3188 23.3188 0.00 0.00
39. kształtowniki stalowe profilowane C-75x0,60 m 7.7224 7.7224 0.00 0.00
40. kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60 m 0.8892 0.8892 0.00 0.00
41. kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60 m 8.6450 8.6450 0.00 0.00
42. kształtowniki stalowe profilowane U-75x0,60 m 2.8629 2.8629 0.00 0.00
43. kształtowniki walcowane - dwuteowniki kg 480.3120 480.3120 0.00 0.00
44. listwa wyoblająca m 360.4900 360.4900 0.00 0.00
45. listwy maskujące m 33.9354 33.9354 0.00 0.00
46. łączniki krzyżowe lk 60/60 szt 139.2909 139.2909 0.00 0.00
47. łączniki rozporowe kpl. szt. 612.1841 612.1841 0.00 0.00
48. łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 54.4596 54.4596 0.00 0.00
49. masa samopoziomująca - sucha mieszanka kg 2 937.9935 2 937.9935 0.00 0.00
50. narożniki ochronne z tworzywa 50x50 m 6.6000 6.6000 0.00 0.00
51. narożniki stalowe ze stali kątowej szt. 43.5436 43.5436 0.00 0.00
52. odbojoporęcze m 30.0000 30.0000 0.00 0.00
53. okna aluminiowe O1 m2 2.0000 2.0000 0.00 0.00
54. pasta podłogowa bezbarwna kg 60.6409 60.6409 0.00 0.00
55. pianka poliuretanowa dm3 1.6318 1.6318 0.00 0.00
56. pianka poliuretanowa kg 5.1847 5.1847 0.00 0.00
57. piasek do betonów zwykłych m3 0.1300 0.1300 0.00 0.00
58. piasek do zapraw m3 4.2554 4.2554 0.00 0.00
59. piasek do zapraw m3 1.4446 1.4446 0.00 0.00
60. piasek do zapraw m3 3.4143 3.4143 0.00 0.00
61. płynna folia uszczelniająca kg 332.6112 332.6112 0.00 0.00
62. płyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm m2 70.4760 70.4760 0.00 0.00
63. płyty gipsowo-kartonowe GKF m2 15.5200 15.5200 0.00 0.00
64. płyty gipsowo-kartonowe GKI m2 39.4905 39.4905 0.00 0.00
65. płyty gipsowo-krtonowe GKF m2 1.2285 1.2285 0.00 0.00
66. płyty gipsowo-włóknowe m2 11.9438 11.9438 0.00 0.00
67. płyty OSB m2 11.9438 11.9438 0.00 0.00
68. płyty z wełny mineralnej m2 15.8991 15.8991 0.00 0.00
69. płyty z wełny mineralnej 10 cm m2 1.2285 1.2285 0.00 0.00
70. płyty z włókien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm m2 266.1670 266.1670 0.00 0.00
71. preparat gruntujący dm3 322.5567 322.5567 0.00 0.00
72. pręt mocujący szt 308.2379 308.2379 0.00 0.00
73. pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 18.1923 18.1923 0.00 0.00
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Fregata ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość

74. siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej gr. 2,0 mm
otwory 20x62 mm

m2 15.6750 15.6750 0.00 0.00

75. silikon kg 1.5308 1.5308 0.00 0.00
76. szpachlówka celulozowa dm3 8.1590 8.1590 0.00 0.00
77. ścianka składana m2 22.8690 22.8690 0.00 0.00
78. ścianki aluminiowe z drzwiami AL1,AL2  EI30 m2 13.3080 13.3080 0.00 0.00
79. środek gruntujący kg 20.7882 20.7882 0.00 0.00
80. taśma spoinowa m 42.0610 42.0610 0.00 0.00
81. taśma zbrojąca m 104.7300 104.7300 0.00 0.00
82. wapno suchogaszone kg 483.5170 483.5170 0.00 0.00
83. wapno suchogaszone kg 751.1515 751.1515 0.00 0.00
84. wieszak w 60/100 szt 34.2251 34.2251 0.00 0.00
85. wieszak w 60/100 szt. 61.0792 61.0792 0.00 0.00
86. woda m3 0.0680 0.0680 0.00 0.00
87. woda m3 0.0224 0.0224 0.00 0.00
88. woda m3 1.7989 1.7989 0.00 0.00
89. wykładzina podłogowa  rulonowa m2 408.4432 408.4432 0.00 0.00
90. wykładzina podłogowa  rulonowa antypoślizgowa m2 47.5766 47.5766 0.00 0.00
91. wykładzina ścienna  rulonowa gr. 0,8 mm m2 169.0500 169.0500 0.00 0.00
92. wykładzina ścienna  rulonowa PCV m2 113.7568 113.7568 0.00 0.00
93. zaprawa m3 0.0240 0.0240 0.00 0.00
94. zaprawa cementowa M 12 m3 0.0300 0.0300 0.00 0.00
95. zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 6.9974 6.9974 0.00 0.00
96. zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.7133 0.7133 0.00 0.00
97. zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.9171 0.9171 0.00 0.00
98. zasłonki międzyłóżkowe m2 42.2400 42.2400 0.00 0.00
99. zawiesia do kształtowników szt. 212.9336 212.9336 0.00 0.00

100. żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 0.2080 0.2080 0.00 0.00
101. materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Fregata ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. betoniarka 150 dm3 m-g 9.7322 0.00 0.00
2. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 60.3162 0.00 0.00
3. środek transportowy m-g 19.5678 0.00 0.00
4. środek transportowy m-g 3.0553 0.00 0.00
5. środek transportu m-g 0.1936 0.00 0.00
6. wyciąg m-g 53.8987 0.00 0.00
7. wyciąg m-g 17.4361 0.00 0.00
8. wyciąg m-g 17.8524 0.00 0.00
9. wyciąg' m-g 0.5454 0.00 0.00

10. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 3.8930 0.00 0.00
11. żuraw okienny przenośny m-g 1.3000 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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