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1 CZESC OGOLNA - WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST), nazwa obiektu budowlanego.
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang
wykonane w ramach zadania: ,,Przebudowa budynku oraz przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania cze$ci strychu na pokéj dziennego pobytu (Swietlica) w budynku nr 1 - DPS w
Skrzynnie na dzialce nr 1470, obr. Skrzynno, gmina Ostrowek”.

1.1.1 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ dokumentéw przetargowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w punkcie 2

1.2 Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Prace towarzyszace sg to prace niezbedne do wykonania robot podstawowych:
—  montaz ogrodzen i innych elementéw zabezpieczajacych,

- zabezpieczenie elementéw obiektow przed uszkodzeniem podczas robot oraz opadami
atmosferycznymi,

—  roboty dotyczace wykonania prac porzadkowych,
— zabezpieczenie rejondw transportu pionowego materiatdéw budowlanych,

— gromadzenie, wyw0z 1 utylizacja gruzu i innych materialéw do miejsc sktadowania.

1.3 Informacje o terenie budowy - Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie o roboty budowlane przekaze protokolarnie
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacj¢ projektowa i ST.

Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robot
budowlanych: Organy nadzoru budowlanego (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) oraz
projektanta i Inwestora,

1.3.2 Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé: plan zagospodarowania terenu,
rzuty obiektu, charakterystyczne przekroje i opisy w zakresie wymaganym do opisu przedmiotu
zamoéwienia na wykonanie robot budowlanych oraz informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy petlng dokumentacje projektowa
pozwalajaca w stopniu bardzo doktadnym i jednoznacznym na realizacj¢ robot budowlanych.

1.3.3 Zgodnos¢ robot 7 Dokumentacjg Projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a
wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w
dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i



dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialow i1 elementoéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa
lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialty beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.3.4 Zabezpieczenie terenu budowy (ogrodzenia, zabezpieczenie chodnikow i jezdni itp.)

Wykonawca jest zobowigzany do przejecie placu budowy, zabezpieczenie terenu budowy w
okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot, oznakowanie
zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

Tablica informacyjna powinna zawierac:

1) okreslenie rodzaju budowy,

2) adres budowy,

3) oznaczenie inwestora i wykonawcy robot, z ich adresami i telefonami,

4) imiona i nazwiska oraz adresy i numery telefonéw kierownika budowy, projektanta
i inspektora nadzoru budowlanego,

5) numery telefonow alarmowych.

Tablice informacyjna umieszcza si¢ w miejscu widocznym od strony drogi publicznej, na
Wwys. nie mniejszej niz 2 m.

Wykonawca opracowuje projekt zagospodarowania placu budowy. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia,
tablice ostrzegawcze, wszelkie inne $§rodki niezbedne do ochrony robot.

Ogrodzenie terenu budowy wykonuje si¢ w taki sposdb, aby nie stwarzatlo zagrozenia dla
ludzi 1 uniemozliwialo wejScie osobom nieupowaznionym. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy od momentu
przejecia placu budowy do odbioru koncowego. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlgczony w cen¢ umowna.

1.3.5 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwos$ci dla oséb lub wiasnosci spotecznej 1 innych, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania. W miar¢ postepu robot, plac budowy powinien by¢
porzadkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie mial szczegdlny wzglad na:
1. Lokalizacj¢ sktadowisk 1 drog dojazdowych.

2. Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:



a) mozliwo$cig powstania pozaru,
b) niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym.

1.3.6 Ochrona przeciwpoiarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na budowie.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robot beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre§lajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na
srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu rob6t ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialow od wilasciwych organow
administracji panstwowe;j.

1.3.8 Warunki bezpieczenstwa pracy

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego. Na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez
roboczg 1 ochronng, umywalni, jadalni i ustgpéw. W pomieszczeniach zamknigtych nalezy
zapewni¢ wymiane¢ powietrza. Nie dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i
szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca (kierownik budowy) umieszcza na budowie w widocznym
miejscu tablicy informacyjnej oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.

Podejmowanie niezbednych dziatah uniemozliwiajacych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym. Osoby przebywajace na stanowiskach pracy nad poziomem terenu powyzej I m.,
zabezpiecza si¢ balustrada, ktéra powinna si¢ sklada¢ z deski krawedziowej o wys. 0,15 m. i
poreczy ochronnej umieszczonej na wys. 1,1 m. Wolng przestrzen miedzy deska krawedziowa a
porgcza wypelnia si¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

1.3.9 Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego i1 0s6b zatrudnionych na terenie budowy, Wykonaweca instaluje tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace oraz harmonogram i terminarz wykonania robot -zaakceptowany przez Inwestora.

Na terenie budowy obowigzuja szerokos$ci 1 nachylenia drég i pochylni komunikacyjnych dla
wozkow 1 taczek.

1.4 OKkreslenia podstawowe - definicje poje¢ i okreslen w celu jednoznacznego rozumienia
zapisé6w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych.

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacja robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.



Materiaty - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.5 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych - materialow.

1.5.1 Zrédla uzyskania materialow

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, ST i obowigzujacymi normami, posiadaé odpowiednie aprobaty techniczne, atesty i
swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacj¢ Inspektor Nadzoru. Przed wbudowaniem
materialu Wykonawca powinien uzyskac akceptacj¢ od Inspektora Nadzoru.

1.5.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bgda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwos$¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

1.5.3 Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nicodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

1.5.4 Wariantowe stosowanie materialtow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swolm zamiarze, co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.6 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertg

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa3.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujagce zachowania
odpowiednich norm zostang przez Inspektora Nadzoru niedopuszczone do robot.



1.7 Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy
transporcie materialow/sprzetu na i z terenu robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $§rodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozonych materiatlow.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazefi na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog, placow na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.8 Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych.
1.8.1 Ogdlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
pozwoleniem na budowe, uzgodnieniami, wymaganiami ST, projektu organizacji robot,
wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robdt wyszczegolnionych w $lepym
kosztorysie oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do
petienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli
robot budowlanych).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektora Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw 1 elementow
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdéw 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow,
doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.9 Opis dzialan zwiazanych z kontrolg jakos$ci roboét

Za jako$¢ wykonywanych robdt oraz zastosowanych elementow 1 materiatow -
odpowiedzialny jest Wykonawca robot. W zakresie jego obowigzkow przed przejeciem terenu
budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robot
zawierajacego: mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne oraz zamierzony sposob
wykonania robot zgodnie z projektem i sztuka budowlanag.

1.9.1 Projekt organizacji robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora



Nadzoru projektu organizacji robot, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru. Projekt organizacji robot bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujacy:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- BHP,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywanych robot,

1.9.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i1 jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek, badan materialdow oraz robot. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwos$cia
zapewniajagcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan 1 ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach
1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostalty one tam okres§lone, Inspektora Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

1.9.3 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja: Certyfikat
na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow 1
dokumentoéw technicznych, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okre§long w pkt 1. i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materialow, dla ktoérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob, jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.
1.9.4 Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej
strony budowy.



Zalaczone do Dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz w/w, nastgpujace dokumenty:
— pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
— protokoly przekazania terenu budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
— protokoty odbioru robot,
— protokotly narad 1 ustalen,
— korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i1 przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

1.10 Wymagania dotyczace obmiaru robot
1.10.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okre§la¢c faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i o
terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru
obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w $lepym kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wedhlug instrukcji Inspektora
Nadzoru na pi$mie.

1.10.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dokonywanie obmiaréw metodami dostosowanymi do charakteru obliczanych ilosci robot.
1.10.3 Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caty okres trwania robot.
1.10.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajagcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru obmiarow, ktérego wzor zostanie



uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

1.11 Opis sposobu odbioru robot budowlanych

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z umowa oraz okreslenie ich
warto$ci technicznej. W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastgpujacym
etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).
1.11.1 Odbior robot zanikajgcych i ulegajqgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

1.11.2 Odbior czesciowy

Polega na ocenie ilosci i jakosci, ktore stanowig zakonczony element catego zadania,
wyszczegolniony w harmonogramie robot.

1.11.3 Odbior koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartoSci.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z
dokumentacjg projektowa 1 ST. W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru koncowego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczego6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST
z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.



1.11.4 Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujgce dokumenty:

1. Dokumentacje¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
4. Dzienniki budowy i Rejestry obmiarow (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.
projektem organizacji robot.

6. Deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow zgodnie z ST 1 ew.
projektem organizacji robot.

7. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 projektem organizacji robot.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej,o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen.

9. Instrukcje eksploatacyjne

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru konicowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupeltniajacych wyznaczy komisja.

1.11.5 Odbior ostateczny (pogwarancyjny)

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

1.11.6 Tok postgpowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zglasza zapisem w Dzienniku budowy i1 jednocze$nie
przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowa w zakresie zgloszonych robdt przy odbiorach
czgsciowych 1 kompletny operat kalkulacyjny (koncowa kalkulacja kosztow) przy odbiorze
koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Ilos¢ 1 jakos¢
zakonczonych robot komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu
faktycznego 1 oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacja
projektowg oraz z protokotami dotyczagcymi wprowadzanych zmian w dokumentacji projektowej w
granicach tolerancji i nie majacych wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne dokonuje si¢
odbioru.

W przypadku stwierdzenia wigkszych odstepstw, majacych wptyw na cechy eksploatacyjne
dokonuje si¢ potracen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji
projektowej - to roboty te wytacza z odbioru.

Rozliczenie robot nastgpuje na zasadach okreslonych w umowie i w harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach,
rozliczane sg na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robot 1 ceny jednostkowej okreslonej dla



poszczegblnych rodzajow robot w kosztorysie. Cechy obejmuja wszystkie czynnosci konieczne do
prawidlowego wykonania robot.

1.12 Opis sposobu rozliczenia
1.12.1 Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawag platnosci jest warto$c
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowe;j.

Szczegbdlowe ustalenia sposobu rozliczenia wg umowy.
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2 CZESC SZCZEGOLOWA

W czg$ci szczegdtowe] omdwione sg poszczegdlne elementy robot z uwzglednieniem n/w
sktadowych ustawy z dnia 2 wrze$nia 2004 r. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072) jak:

— wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem 1 kontrolg
jako$ci — poszczegdlne wymagania odnosi si¢ do postanowien norm

— wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zalozong jakoscia.

— wymagania dotyczace srodka transportu
— wymagania dotyczace wykonania robot

— opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem koncowym wyrobow i robot
budowlanych.

— wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
— opis sposobu odbioru robot budowlanych
— opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

— dokumenty odniesienia

13
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2.1 Specyfikacja Techniczna dotyczaca robot rozbiorkowych.
2.1.1 Przedmiot.

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot rozbiorkowych. ST
jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

2.1.2 Zakres robot.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie robdt rozbiorkowych i prac przygotowawczych.
Do rozbiorki 1 demontazu przewidziano:
- demontaz stolarki drzwiowej,
- rozebranie wskazanych $cian,
- wykucie nowych otwordw w $cianach zewnetrznych,
- poszerzenie istniejacych otwordw w Scianach wewnetrznych,
- zabezpieczenie placu budowy przed dostepem 0sob postronnych,

2.1.3 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.1.4 Materialy.

Nie dotyczy
2.15 Sprzet.

Do wykonywania robot rozbiérkowych uzywac reczne narzedzia i elektronarzedzia.
2.1.6 Transport.

Samochdd cigzarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, taczki, weiagarka reczna.
2.1.7 Wykonanie robot.

Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

— teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP

— - zdemontowa¢ lub odlaczy¢ na czas prowadzenia robot istniejace zasilanie w energie
elektryczng ,instalacj¢ teletechniczng i wodno- kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace
uzbrojenie

Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.

(Dz .U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych.

—  podstemplowanie powinno zapewnia¢ sztywnos$¢ oraz bezpieczenstwo konstrukcji i powinno
by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz

— rozbiodrke Scian nalezy rozpocza¢ od gory usuwajac kolejne warstwy cegiet

— nie dopuszcza si¢ przewracania tych $cian

— rozebrany material wywozi¢ za pomocg taczek na zewnatrz budynku

—  Zabronione jest bezposrednie zrzucanie gruzu

—  prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ rgcznie przy uzyciu narzgdzi nie powodujgcych drgan

— wszystkie materiaty segregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania

— elementy stolarki 1 Slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku
wyku¢ z otwordw, oczyscic i sktadowac

— materialy ,ktore zostang przez Inspektora i wilasciciela obiektu zakwalifikowane do odzysku
oczysci¢ 1 sktadowaé w wyznaczonych miejscach

— gruz odwiez¢ na wskazane przez inspektora miejsce na odleglos¢ wg uzgodnien z
Zamawiajacym
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2.1.8 Kontrola jakosci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ST
2.1.9 Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiarowymi sa: szt , mb, m2, m3, kpl.,
2.1.10 Odbior

Wszystkie roboty objete ST podlegaja zasadom odbioru roboét zanikajacych.
2.1.11 Podstawa platnosci

Po odbiorze koncowym, wedtug umowy.
2.1.12 Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 ) w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych



2.2 Specyfikacja Techniczna dotyczaca robot murowych.
2.2.1 Przedmiot.

Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot murowych. ST jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

2.2.2 Zakres robot.

Wymurowanie $cian fundamentowych i nadziemia budynku z bloczkow betonowych i
pustakoéw ceramicznych.

2.2.3 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.2.4 Materialy.

Pustaki z bloczkow z betonu komoérkowego gr. 12,0cm  Wytrzymatosé na $ciskanie min
15,0 MPa

Zaprawa budowlana lub klejowa
2.25 Sprzet.

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, mieszadto, poziomnica, gumowy mtotek, pion i sznur
murarski, wiadra, betoniarka elektryczna lub mieszarka do zapraw.

2.2.6 Transport.

Samochdd cigzarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, taczki, weiagarka reczna.

2.2.7 Wykonanie robot.

— mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i
otworow.

— mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia
murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac¢ strzepia zazebione koncowe.

2.2.8 Kontrola jakosci

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci przemurowania kominéw z ST
w zakresie prawidlowos$¢ ich wykonania. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie
technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji spoinujacych oraz innych robot
zanikajacych, a w szczegdlnosci:
— jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,
— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca laty kontrolnej,
— kontroli odchylek wymiaréw , poziomow i pionow,
2.2.9 Jednostka obmiaru

Mury liczy si¢ w m3 i m2.
2.2.10 Odbior

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpisow
do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacja projektowa. Odbiér robot przeprowadza si¢
przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiarow wyrywkowych zgodnosci wykonania
kominéw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujagcymi zasadami wigzania. W
szczego6lnosci podlega sprawdzeniu:

—  zgodnos¢ ksztattu 1 glownych wymiaréw z dokumentacja techniczna,
—  poziomos¢ warstw,

—  grubos¢ spoin i ich wypehienie,

—  zgodnos¢ uzytych materialdow z wymaganiami projektu.

2.2.11 Podstawa platnosci
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Po odbiorze koncowym, wedtug umowy.

2.2.12 Przepisy zwigzane
PN-68/B10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Instrukcje i certyfikaty producentow.
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2.3 Specyfikacja Techniczna dotyczaca montazu stolarki drzwiowej i okiennej.
2.3.1 Przedmiot.

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki okiennej i
drzwiowej. ST jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

2.3.2 Zakres
Montaz stolarki wg rys. architektonicznych.
W zakres tych robot wchodzi:

Stolarka drzwiowa wewnetrzna stalowa EI30 PPOZ oraz aluminiowa
2.3.3 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.3.4 Materialy.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewnopochodna 0 konstrukcji wzmocnionej, kolor
drewnopodobny, wyposazone zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowe;j.

2.3.5 Sprzet.

Do montazu stolarki drzwiowej uzywac sprzetu recznego i elektronarzedzi.
2.3.6 Transport.

Samochodowy i reczny, roztadunek reczny.
2.3.7 Wykonanie robot.

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty przy montazu stolarki okiennej i drzwiowej tak,
aby nie naruszy¢ lub uszkodzi¢ innych elementéw budynku. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo
pracy robotnikow oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy), w
rejonie ktorej prowadzone sg prace, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu tego typu robot.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowo$¢ wykonania osciezy,
- mozliwos¢ mocowania elementow do $cian,
- jakos¢ dostarczonych elementow do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja
zaakceptowang przez Inzyniera. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za pomocg kotkow rozporowych lub kotkéw
wstrzeliwanych. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy oSciezem, a oScieznicg lub
$ciang tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;.

Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys 1
odpryskow.

2.3.8 Kontrola jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robot, materiatdéw i urzadzen.
Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat
technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Badanie materiatow uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zataczonych zaswiadczen o jako$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos¢ z
wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

Badanie gotowych elementow powinno obejmowacé sprawdzenie wymiarow, wykonczenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidlowego dziatania
czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
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Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:
-sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem rownosci, pionowosci | Spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomi¢dzy elementami a o$ciezami,
- sprawdzenie dziatania cze¢sci ruchomych,
- stan 1 wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

2.3.9 Jednostka obmiaru.

(Jednostka obmiarowa robot jest ilos¢ m2 elementdw i ilo$¢ szt
2.3.10 Odbior.

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie odbiordw czgsciowych, ogladu, wpisow
do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektows. Odbior robot przeprowadza si¢
przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiarow wyrywkowych zgodnosci montazu stolarki
okiennej i drzwiowej z technicznymi warunkami wykonania robot. W szczegélnosci podlega
sprawdzeniu:

- zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg i SST,

- rodzaj 1 jakos$¢ zastosowanych materiatow (certyfikaty i deklaracje) profil,
- okucia drzwi

- prawidlowo$¢ montazu,

- kompletno$¢ wyposazenia,

- sprawne dziatania okug,

- szczelno$¢ potaczen stolarki ze $ciang,

2.3.11 Podstawa platnosci.

Po odbiorze koncowym, wedtug umowy.

2.3.12 Przepisy zwiqzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia. i pretow powinna
by¢ bez pegknig¢,
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2.4  Specyfikacja techniczna dotyczaca tynkow i okladzin Sciennych

2.4.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkow wewngtrznych.
2.4.2 Zakres robot
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie tynkéw wewngtrznych:
- Tynki wewngtrzne
- Tynki cementowo-wapienne
- Suche tynki
- Okladziny $cienne wewngtrzne.

243 1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, poleceniami Inspektora nadzoru.

2.4.4 Materialy.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

— Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

— Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

— Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

— Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolita 1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Materialy do suchych tynkow.
— Plyty gipsowo-kartonowe
— Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

245 Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

2.4.6 Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

2.4.7 Wykonanie Robot
Ogdlne zasady wykonywania tynkow
— Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
— Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw murow tj.
po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.
— Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z
»Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.
Przygotowanie podlozy.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawg spoin przy
zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy
oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji
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thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa
benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
Wykonywania tynkow tréjwarstwowych.

Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewngetrznych nalezy wykonaé¢ wedlug pasoéw 1 listew kierunkowych. GtadZ nalezy nanosi¢ po
zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-
wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych
na zawilgocenie oraz w tynkach zewng¢trznych o stosunku 1:1:2.

Wykonywanie suchych tynkow.
Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadaé:
— bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukcji
stalowej lub aluminiowej,
— na podkladzie z plackow zaczynu gipsowego lub na podkiadzie z listew, lub tat
drewnianych, umocowanych do podtoza.
— Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu, nalezy zwraca¢ uwagg,

aby plyty nie spoczywaly bezposrednio na podlodze, ale powinny by¢ podniesione i

docisniete do sufitu (dystans miedzy podloga a krawedzia ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

— Zlacza plyt nalezy oklei¢ tasmg papierowa perforowang lub z widkna szklanego i
zaszpachlowac zaprawa gipsowa.

2.4.8 Kontrola jakosci
Materialy ceramiczne.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zamowieniem,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiaréw i ksztattu ptytek
— liczby szczerb i peknig¢,
— odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okres$lenia jakosci ptytek przez probe dorazna nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku
wyktadziny zewne¢trznej).
Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
i konsystencje w Sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Plyty gipsowo-kartonowe.
Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub
sptaszczone.

2.4.9 Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest m2.

2.4.10 Odbior robot.
Odbior podloZa.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢
woda.

Odbior tynkow.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszczyzny 1 odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogoétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
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— poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:
— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli
przenikajacych z podloza, piléni itp.,
— trwate §lady zaciekdbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i1 pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
8.3. Odbior suchych tynkow.

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od plaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.
2.4.11 Podstawa platnosci.
Po odbiorze koncowym lub czesciowym, wedlug umowy.

2.4.12 Przepisy zwigzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Piyty kartonowo-gipsowe



2.5 Specyfikacja techniczna dotyczgca montazu wykladzin podlogowych
2.5.1 Przedmiot.

Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace wykonania posadzek z wykladzin podtogowych.
ST jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

2.5.2 Zakres robot objetych

Wykonania posadzek wyktadzin obejmuje

- przygotowanie podtoza przez zagruntowanie

- potozenie warstwy wyrOwnawczej z zaprawy samopoziomujace;.

- potozenie wyktadzin zgodnie z przeznaczeniem wg dokumentacji projektowe;.
- wykonanie prac wykanczajacych (spawanie, cokoliki itp.).

2.5.3 Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.5.4 Materialy

Do wykonania robot przewiduje si¢ zastosowanie nast¢pujgcych materiatlow:

- emulsja gruntujaca;

- wylewka samopoziomujaca;

- wyktadziny PCV antypos$lizgowe trudnozapalne z warstwa Scieralng o grubo$ci min
0,5mm.

255 Sprzet
Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzg¢dzia lub urzadzenia do cigcia wyktadzin,
- packi zabkowane stalowe lub z tworzywa do rozprowadzania kleju do wyktadzin,
- faty do sprawdzania rdéwnosci powierzchni, poziomnice, wktadki dystansowe

2.5.6 Transport
Samochodowy i reczny, roztadunek reczny.

2.5.7 Wykonanie robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja
techniczna, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Podtoze pod wyktadzing powinno by¢ gtadkie, o
odpowiedniej wytrzymatosci, réwne, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i
przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. W celu uzyskania jak najlepszej jakosci podtoza
przy podktadach cementowych, zaleca si¢ stosowanie mas wygtadzajacych (samopoziomujacych)
renomowanych producentéw przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne. Zaktada
si¢ wykonanie masy samopoziomujacej gr. 2-Smm. Wilgotno$¢ podtoza (CM-%) nie powinna by¢
wyzsza niz 2,0%. Podlozg te powinny by¢ odpowiednio suche. Posadzka musi by¢ szczelna i nie
nasigkliwa. Montaz wykladzin powinien odbywaé si¢ w temperaturze otoczenia ok. +18°C,
wilgotnosci wzglednej 40- 60% 1 temperaturze podtogi nie nizszej niz 15°C. Do montazu wyktadzin
PCV powinien by¢ stosowany klej dyspersyjny. Nalezy uzywaé kleju zgodnego z zaleceniami
producenta. Wyktadziny nalezy laczy¢ przy pomocy sznura spawalniczego. Wokot $cian
pomieszczenia wykonac listwy cokotowe dopasowane do wyktadziny

2.5.8 Kontrola jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robot, materialow 1 urzadzen.
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat
technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Badanie materiatow uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zalaczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z
wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

Badanie gotowych elementow powinno obejmowacé sprawdzenie wymiarow, wykonczenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidlowego dziatania
czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
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Przed przystapieniem do robot wykona¢ badanie wilgotnosci podloza. Nalezy zbadac
twardos$¢ posadzki betonowej jak rowniez jej wyrdwnanie na dlugosci 2,5m mierzonej tatg, gdzie
nier6wnos$ci nie mogg przekracza¢ 1-2 mm.

2.5.9 Obmiar robot.
Jednostkg obmiarowg robot jest m2.

2.5.10 Odbior robot.

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw
do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacja projektowa. Odbidr robot przeprowadza sig¢
przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnos$ci montazu stolarki
okiennej i drzwiowej z technicznymi warunkami wykonania robot. W szczegdlnoSci podlega
sprawdzeniu:

- zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa i SST,

- rodzaj 1 jako$¢ zastosowanych materialow (certyfikaty i deklaracje),

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,

- stan 1 wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja

2.5.11 Podstawa platnosci
Po odbiorze koncowym lub czesciowym, wedlug umowy.

2.5.12 Przepisy zwigzane.

PN-EN 649: Elastyczne pokrycia podtogowe homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z
polichlorku winylu. Wymagania.

PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja. PN-EN 14259:2005 Kleje do wyktadzin
podtogowych. Wymagania dotyczace mechanicznych i elektrycznych wtasciwosci uzytkowych.
PN-76/B-04270 Wyktadziny podlogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne. Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, tom I - Budownictwo og6lne



2.6 Specyfikacja techniczna dotyczaca montazu $cian dzialowych z plyt gipsowo-
kartonowych ogniochronnych (GKF) na szkielecie metalowym

2.6.1 Przedmiot.

Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z montazem
systemowych $cian dzialowych w technologii suchej zabudowy z uzyciem ptyt gipsowo-
kartonowych o podwyzszonej odpornosci ogniowe;.

2.6.2 Zakres robot objetych

Wykonania $cianek z ptyt GK obejmuje

- Trasowanie linii podziatu $cian na stropach i §cianach no$nych.

- Montaz konstrukcji nosnej z profili stalowych UW 1 CW wraz z podktadami akustycznymi.

- Uktadanie materiatu izolacji termicznej i akustycznej (wetna mineralna).

- Jednowarstwowe lub wielowarstwowe poszycie szkieletu ptytami GKF gr. 12,5 mm.

- Szpachlowanie systemowe spoin z uzyciem tasm zbrojacych oraz wykonczenie powierzchni do
wymaganego standardu (Q1-Q4).

2.6.3 Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.6.4 Materialy

Do wykonania robdt przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych materiatow:
- ptyty gipsowo-kartonowe GKF
- profile stalowe CW i UW wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci minimum 0,6
mm, spetniajace norm¢ PN-EN 14195.

Wkrety samowiercace wkrety typu TN (do blachy 0,6 mm) o dlugosci dobranej do liczby
warstw ptyt (min. 25 mm dla pierwszej warstwy, min. 35 mm dla drugiej).

Koftki rozporowe do mocowania profili obwodowych UW, stalowe lub tworzywowe.

Plyty z welny szklanej lub skalnej o gestosci i grubosci zgodnej z dokumentacjg projektowa
(zapewniajace wymagang izolacyjno$¢ akustyczng i klase ogniowa).

Tasma uszczelniajgca akustyczna: Samoprzylepna tasma z pianki poliuretanowej lub
polietylenowej, montowana pod profilami UW i skrajnymi CW.

Masa szpachlowa konstrukcyjna: Do wstepnego wypelniania spoin i1 osadzania tasmy
zbrojace;.

Masa szpachlowa finiszowa: Do ostatecznego wygladzania powierzchni spoin i miejsc po
wkretach.

Tasma zbrojgca: Szklana, papierowa lub z flizeliny. Niedopuszczalne jest stosowanie siatki
samoprzylepnej (tzw. siatki z wtokna szklanego) w systemach o wymaganej odporno$ci ogniowe;j
bez aprobaty systemowe;j.

2.6.5 Sprzet
Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
- Laser krzyzowy, pion sznurowy i poziomnice o dlugosci min. 200 cm.
- Nozyce mechaniczne lub gilotyny do cigcia profili stalowych.
Wkretarki do suchej zabudowy z ogranicznikiem glgbokosci osadzania wkregtow.
Struki, tarniki i noze do obrobki krawedzi ptyt gipsowo-kartonowych.
- Narzedzia tynkarskie (szpachle, pace, kielnie, mieszadta wolnoobrotowe

2.6.6 Transport
Samochodowy i reczny, roztadunek reczny.

2.6.7 Wykonanie robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja
techniczna, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Montaz konstrukcji nosnej

Przed montazem profili UW, pod ich spdd nalezy naklei¢ tasme akustyczna.

Profile UW mocowa¢ do podlogi i stropu za pomoca kotkéw rozporowych w rozstawie nie
wigkszym niz 100 cm (min. 3 mocowania na profil).
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Pionowe profile CW docina¢ na wysoko$¢ o ok. 10-15 mm krotsza niz wysokos¢
pomieszczenia (ze wzgledu na ugigcia stropu) 1 osadza¢ w profilach UW w rozstawie co 60 cm (lub
co 40 cm przy podwyzszonych wymaganiach sztywnosci / wysokosci $ciany). Profile CW nie moga
by¢ skrecane z profilami UW na stale.

Uktadanie izolacji z welny

Weine mineralng nalezy uktada¢ szczelnie w przestrzeni miedzy profilami CW, tak aby
catkowicie wypelniata wngtrze rusztu, bez widocznych szczelin i zataman materiatu.
Montaz plyt GKF (Poszycie)

Plyty montowa¢ w ukladzie pionowym. Krawegdzie poziome plyt (cigte) muszg byc
bezwzglednie sfazowane pod katem 45 stopni na gitebokos¢ ok. 2/3 grubosci ptyty.

Poziome styki ptyt sasiednich paséw poszycia muszg by¢ przesunicte wzgledem siebie w
pionie (mijankowo) 0 minimum 40 cm.

W przypadku poszycia wielowarstwowego, spoiny warstwy zewnetrznej muszg by¢
przesunicte wzgledem spoin warstwy wewnetrznej o potowe szerokosci ptyty (60 cm).

Wkrety nalezy rozmieszczaé w rozstawie: maks. 25 cm dla poszycia jednowarstwowego,
maks. 75 cm dla warstwy wewnetrznej i maks. 25 c¢cm dla warstwy zewngtrznej przy poszyciu
wielowarstwowym. Lby wkretow nalezy zaglebi¢ w plyte na ok. 1 mm, tak aby nie przebi¢ kartonu.
Spoinowanie i wykonczenie

Wszystkie spoiny warstwy zewnetrznej (oraz wewnetrznej w systemach ppoz. zgodnie z
zaleceniami producenta) nalezy wypelni¢ masg konstrukcyjng z wtopieniem tasmy zbrojace;.

Po wyschnigciu pierwszej warstwy nalozy¢ mase finiszowa i przeszlifowa¢ na gtadko po jej
catkowitym zwigzaniu

2.6.8 Kontrola jakosci.

Kontroli podlega:
Geometria powierzchni: Dopuszczalne odchylenie ptaszczyzny $ciany od pionu wynosi maks. 2
mm na dlugos$ci 1 metra i nie wigcej niz 4 mm na calej wysokos$ci pomieszczenia. Przeswit pod fata
2 m nie moze przekracza¢ 2 mm.
Stan powierzchni: Brak widocznych peknig¢ na polaczeniach ptyt, brak rys, zaglebien i wypuktosci
masy szpachlowej. Wkrety musza by¢ niewidoczne i1 prawidlowo zaszpachlowane.

2.6.9 Obmiar robot.
Jednostkg obmiarowg robot jest m2.

2.6.10 Odbior robot.

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpisow
do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacja projektowa. Odbiér robot przeprowadza si¢
przez sprawdzenie na podstawie ogledzin 1 pomiarow wyrywkowych zgodnosci montazu stolarki
okiennej i drzwiowej z technicznymi warunkami wykonania robot. W szczegoélnosci podlega
sprawdzeniu:

- zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i SST,

- rodzaj 1 jako$¢ zastosowanych materialéw (certyfikaty 1 deklaracje),

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

2.6.11 Podstawa platnosci
Po odbiorze koncowym lub czeSciowym, wedtug umowy.
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2.7 Specyfikacja techniczna dotyczaca robdét malarskich
2.7.1 Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot malarskich.

2.1.2 Zakres robot objetych

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie robot malarskich.

2.7.3 Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.7.4 Materialy
Farby budowlane gotowe.
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby emulsyjne, lateksowe i dekoracyjne wytwarzane fabrycznie
Srodki gruntujgce.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
— na chtonnych podlozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powloki malarskie;.

2.71.5 Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

2.7.6 Transport
Farby pakowane nalezy transportowaé¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

2.7.7 Wykonanie robot.

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé
ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do
stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spa$¢ ponizej +1°C. W czasie
malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian 1 sufitdw mozna wykona¢ po:

— catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),
— catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
— caltkowitym ulozeniu posadzek,
Przygotowanie podlozy.

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ 1 ponownie wypehic¢ zaprawg cementowo-wapienna.

Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.
Wykonywania powtok malarskich

Powloki z farb powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekujacych. Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladow
pedzla.



2.7.8 Kontrola jakosci.
Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— — sprawdzenie wygladu powierzchni,

— — sprawdzenie wsigkliwosci,

— — sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

— — sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwos$ci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.
Roboty malarskie.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie weze$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— elastycznosci 1 twardoSci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami

panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki
czesciowo lub caltkowicie i wykonac powtornie.

2.7.9 Obmiar robot.
Jednostka obmiarowa robot jest m2.

2.7.10 Odbior robot.
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;.
Odbior podloZa.

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka.

Odbior robot malarskich.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy 1 zgodnos$ci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu, lub wypetiaczy,
braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatow powloki, widocznych okiem $ladow
pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powlok o dobrej jakoSci
wykonania.

Sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.

2.7.11 Podstawa platnosci
Po odbiorze koncowym lub czesciowym, wedlug umowy.

2.71.12 Przepisy zwigzane.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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