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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

I. ROBOTY BLACHARSKO-DEKARSKIE POKRYCIE DACHU Z PANELI NA RABEK
II. TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE

[ll. STOLARKA OKIENNA Z PCV

IV. DOCIEPLENIE ELEWACIJI STYROPIANEM GR. 15 CM

V. MALOWANIE

VI. POSADZKI Z PLYTEK GRES

VII. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ GR. 8 CM

VIl. OGRODZENIE Z SIATKI OGRODZENIOWEJ WYS.1,5M

IX. PODBUDOWA Z KRUSZYA tAMANEGO (TLUCZEN)



1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod CPV- 45000000-7 Wymagania Ogdlne

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Zaméwienie na wykonanie rob6t budowlanych dla zadania: Remont budynku na cele magazynu.

1.1.1 Adres zamawiajacego: Gmina Ujsoty, ul. Gminna 1, 34-371 Ujsoty

1.1.2 Cel Specyfikacji Technicznej (ST)

Celem specyfikacji technicznej jest uzupetnienie dokumentacji projektowej obiektu za pomocg opisow
technicznych, pozwalajgcych na jednoznaczne okreslenie przedmiotu zamowienia na roboty budowlane w
szczegolnosci w zakresie wymagan jakosciowych i warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét oraz
ustalenie podstawy wyceny tych robdét.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych dla potrzeb robo6t budowlanych zwigzanych z zadaniem: Remont budynku magazynu.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentédw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywaé

i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Roboét opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogélnych specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robét dla kubaturowych obiektéw budownictwa wielorodzinnego oraz z uwagi na obszernos¢

i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomiedzy
uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakosciowo i
sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegétowego opisu
technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszgcych jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja
Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrodta szczegodtowych zasad wyznaczajgcych kryteria
jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajac od
najwazniejszego kryterium:

* Dokumentacja Projektowa

* Aktualne w dacie wykonywania robét Normy Polskie i Zagraniczne (lub rownowazne), ktérych stosowanie
poprzez przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegdtowych specyfikacji technicznych
jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow jakosciowych
ostrzejszych niz te Normy

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 1989-90 (lub rownowazne), w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie
ujetych zaréwno w Dokumentacji Projektowej jak w Normach aktualnych (lub réwnowaznych) —
przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Dokumentacjg Projektowg

i Normami aktualnymi przywotanymi w ST

» Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci jakie mogg zachodzi¢
pomiedzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami
Technicznymi o ktérych mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny

by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do
robot.

1.3 Wyszczegodlnienie prac towarzyszacych

Przed przystgpieniem prac nalezy wykona¢ harmonogram robé6t w zwigzku z wykonaniem robot.
Przed przystgpieniem do robot podstawowych nalezy wykona¢ nastepujace roboty towarzyszace
i tymczasowe;

- wyznaczy¢ pac budowy i dojscia

- zabezpieczy¢ teren budowy

- ogrodzié plac budowy (ZAWARTE W KOSZTACH POSREDNICH WYKONAWCY ROBOT)



1.4 Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 2 egz. dokumentacji projektowej i ST.
Teren budowy, rozbiérki nalezy zabezpieczy¢ poprzez wygrodzenie od pozostatej czesci terenu

z uwzglednieniem dojazdu dla sprzetu budowlanego oraz sktadowania materiatéw budowlanych.
Powyzsze nalezy dokona¢ za posrednictwem protokotu przekazania placu budowy wykonawcy.
Zamawiajgcy uzgodni obszar przeznaczony pod plac budowy.

Budynki tymczasowe i sktadowanie materiatéw na placu budowy Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy, wskaze dostep do wody, energii elektryczne;j

i sposob odprowadzenia $ciekdw.

1.5 Zabezpieczenie intereséw o0séb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej

i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosé. Stan naprawionej wiasnosci
powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie

jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych Wiascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia tych
urzgdzeh w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaciji

na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.6 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowacé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastepujgcych warunkow:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,

b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.7 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony p-poz

Zobowiagzuje sie kierownika budowy przed przystgpieniem do robot wykonania Planu ,BIOZ” w zakresie
warunkow bezpieczenstwa pracy.

Pracownicy dopuszczeni do rob6t budowlanych winni zosta¢ zapoznani z planem BIOZ i pouczeni

o koniecznos$ci stosowania srodkéw ochrony osobistej oraz bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. Zapoznanie z planem BIOZ pracownicy powinni potwierdzi¢ podpisem
ztozonym w zatgczniku do planu BIOZ.

W zakresie warunkow p-poz. wykonawca bedzie utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w petni
sprawne, zgonie z przepisami przeciwpozarowymi.

1.8 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Nie dotyczy.

1.9 Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inwestorowi planu organizacji budowy, z akceptacjg
Zamawiajgcego teren nalezy wydzieli¢ i oddzieli¢ plac budowy od reszty.

Utrzymywac fad i porzadek na terenie placu.

Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego sktadowania materiatow i elementéw budowlanych.



1.10 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Nie dotyczy.

1.11 Nazwy i kody CPV:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45320000-6 Roboty izolacyjne

45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45262520-2 Roboty murowe

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych

45113000-2 Roboty na placu budowy

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45442100-8 Roboty malarskie

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261200-6 Wykonywanie pokry¢ i malowanie dachow

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45410000-4 Tynkowanie

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtdg

45421152-4 Instalowanie Scianek dziatowych

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262310-7 Zbrojenie

45262300-4 Betonowanie

1.12 Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia w powyzszym zakresie robot nie wystepujg poza: okresleniem dotyczacym
materiatu jak Certyfikat zgodnosci, deklaracja zgodnosci wyrobu oraz opisu przedmiotu zamowienia czyli
dokumentaciji projektowej Instrukcji technicznej obstugi w przypadku zastosowania urzadzen technicznych.

Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajgcy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczna.

Deklaracja zgodno$ci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce
na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng.
Dokumentacja projektowa — stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robé6t budowlanych,
dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe — sktada sie w szczegdlnosci z: projektéw
wykonawczych, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

liekro¢ w ST jest mowa o:

1.12.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle bgdz obiekt matej
architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow budowlanych;

1.12.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdéd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach;

1.12.2.a. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek w zabudowie blizniaczej, szeregowej Ilub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie
wiecej niz dwéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni
catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku;



1.12.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, skladowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw,
piecow przemystowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jgdrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty
pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie
na cato$¢ uzytkowa;

1.12.3.a. obiekcie liniowym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym
parametrem jest dtugo$é, w szczegdlnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodocigg, kanat,
gazocigg, cieptociag, rurociag, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna

i, umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy
czym kable w niej zainstalowane nie stanowig obiektu budowlanego lub jego czesci ani urzgadzenia
budowlanego;

1.132.4. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki;

1.12.5. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powitoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

1.12.6. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

1.12.7. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;

1.12.7.a. przebudowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robo6t budowlanych, w wyniku ktérych
nastepuje zmiana parametréw uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego,

z wyjatkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko$¢, dtugosé,
szerokos¢ badz liczba kondygnacji; w przypadku drég sg dopuszczalne zmiany charakterystycznych
parametréw w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego;

1.12.8. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji,
przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobdw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

1.12.9. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane

z obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego

przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;

1.12.10. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

1.12.11. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych;



1.12.12. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego;

1.12.13. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu;

1.12.14. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi;

1.12.15. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktdrym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego;

1.12.17. wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-budowlanej
i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo Budowlane;

1.12.19. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U.
z 2013 r. poz. 932 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 768);

1.12.20. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu;

1.13 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone
w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenhstwa przeciwpozarowego, na placu budowy,
we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkoéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw. Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate
zmiany $rodowiska, ani materiatébw emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w
projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce
by¢ uzyte do robét muszg byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla
srodowiska. Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylagce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg
spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw
Zamawiajgcy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego
odpowiednie przepisy

1.14 Organizacja robé6t wraz z towarzyszgcymi dokumentami

1.14.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacji robot

Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia do akceptacji Zamawiajagcemu, w
terminie do 5 dni od podpisania umowy: kosztorysu ofertowego, planu organizacji budowy, planu BIOZ oraz
harmonogramu rzeczowo — finansowego.

1.14.2 Plan organizacji budowy
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji budowy musi by¢ dostosowany do charakteru



i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji rob6t, w
oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robo6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy
oraz harmonogramem rzeczowo - finansowym. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw robét

1.14.3 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow

i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych
do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowacé i
przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na
jego podstawie musi zapewniC, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.14.4 harmonogram rzeczowo - finansowy

Harmonogram rzeczowo — finansowy musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z dokumentaciji
projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt
budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w
terminie okreslonym w umowie.

Harmonogram rzeczowo — finansowy musi zawiera¢ w ujeciu miesiecznym wszystkie przewidziane roboty
w podziale na branze i zakresy robét oraz kwoty przerobu. Harmonogram rzeczowo — finansowy pozwoli
Zamawiajgcemu na biezgce kontrolowanie postepu robot i moze by¢ podstawg do ewentualnego naliczania
kar umownych i ewentualnego rozwigzania umowy w przypadku istotnej zwtoki. Zmiana harmonogramu
rzeczowo — finansowego mozliwa jest w kazdym czasie na wniosek Wykonawcy po akceptacji przez
Zamawiajgcego.

1.15 Dokumenty budowy

1.15.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy

na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny

za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny
odzwierciedla¢ postep roboét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budows.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,
ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym
jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposdb uniemozliwiajgcy wprowadzanie
poézniejszych dopiskdow.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajgcego realizacjg umowy.
W szczegodlnosci w dzienniku budowy powinny byé zapisywane nastepujgce informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegoélnych elementéw robot;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
zarzgdzajgcego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robot do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub

wykonania rob4t zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majgce wplyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;
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- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatow, poboru prébek i wynikow badah z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzagdzajgcemu realizacjg umowy.
Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane
przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

1.16 Inne istotne dokumenty budowy

Oproécz w/iw dokumentéw dokumenty budowy zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzace w skfad umowy;

b) Pozwolenie na budowe;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

e) Instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
f) Protokoty odbioru robdét,

g) Opinie ekspertow i konsultantéw,

h) Korespondencja dotyczgca budowy

1.17 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego
realizacjg umowy zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w
dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.18 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.18.1 Informacje og6lne

W trakcie trwania budowy i przed zakohczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania

na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéw:

- Rysunki robocze,

- Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,

- Dokumentacja powykonawcza,

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Przedkiadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢

z dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow,
rysunkow roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce
nie bedg miaty wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie
przez wykonawce.

1.19 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajgcy realizacja umowy wyda polecenie przedtozenia
wykazéw, rysunkow lub opisdw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on
niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkéw projektowania

i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi
i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z ewentualnej
koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w
umowie. Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
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niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegbtowych specyfikacji technicznych.

1.20 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow,
wylgcznie na to przeznaczonych. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

1.21 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, kompletne instrukcje w zakresie eksploatacii

i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O
wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajgce stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu. Wszelkie braki stwierdzone przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce po
zawiadomieniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogdlne dotyczace wlasciwosci materiatow i wyrobow

Wykonawca co najmniej na 21 dni przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania zamawiania lub wydobywania tych materiatdw z odpowiednimi Swiadectwami badan oraz
prébek. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah poszczegdlnych partii materiatéw, celem
spetnienia wymagan S.T w czasie wykonywanych robot.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Wykonawca zapewni tymczasowe skladowanie wszelkich materiatow sktadowanych zgodnie

z wymogami dla poszczegdlnego asortymentu. Miejsce sktadowania moze znajdowac sie na terenie placu
budowy w miejscu uzgodnionym i wyznaczonym do tego celu. Stosowane materialy Wykonawca jest
odpowiedzialny, aby wszystkie zastosowane materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia posiadaty
wymagania okreslone w art. 10 ustawy Prawa budowlanego.

2.2 Wymagania ogoélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatéw i wyrobéw

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdbw na placu budowy. Tymczasowe
miejsca skladowania powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu
przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem diuzej sktadowanych materiatdw, elementéw
budowlanych i urzadzen konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

2.3 Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzagdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymogom okreslonym w
art.10 ustawy ,Prawo budowlane” oraz w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposoéb i termin przekazania informacji

o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét,
a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskaty
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

Kazdy rodzaj robodt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego materiaty i elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko

i ponosi petng odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.

2.5 Wariantowe stosowane materialy
Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewidujg wariantowe stosowanie materiatéw i
elementéw budowlanych oraz urzadzeh w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora
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nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Zaakceptowany przez powyzsze
osoby materiat, element budowlany oraz urzadzenie moze by¢ uzyte
do rob6t budowlanych.

2.6 Ochronai utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty
ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje
swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnié
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia
zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot za utrzymanie wszystkich reperéw i
innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow
terenu w sposob ustalony z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach

i ilosciach okreslonych przez zarzadzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie

z rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej

i Budownictwa.

2.7 Ochrona witasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzgdzen
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem robét
wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje
zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robét.

W przypadku gdy wystapi koniecznosé przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajgcego realizacja umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,

w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
wykonawcy oraz powinien odpowiada¢é pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jako$ci i projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacja umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu
realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli
projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywaniu robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Rusztowania i zabezpieczenia poreczone wykona¢ zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowan
systemowych wg. wytycznych producenta w zakresie mocowania i stabilnosci.

Obcigzenie rusztowan przysciennych dla pomostu nie wieksze niz 1.5 kN/m2.

11



4.0 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Liczba i rodzaje srodkow transportu muszg zapewniac¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w projekcie wykonawczym i szczegbtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzadzajgcegdo realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo - finansowego.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg Inzyniera usuniete z terenu
budowy na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.1 Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzen
przewozonych materiatow i elementéw oraz urzgdzen.

4.2 Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu poziomego ustalonych

w specyfikacjach technicznych, przy braku takich ustalern Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru.

5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i $ciste przestrzeganie
harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot,
za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentac;ji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robaot,
jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajgcego realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomocg zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji

i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one
zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw wykonawcy

i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robot,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia zarzgdzajgcego realizacjag umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robaét.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie
dokumentaciji budowy, jako$é wykonania robét, prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST,
pozwoleniem na budowe lub decyzjg na prowadzenie robodt, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami (lub réwnowaznymi), aktualnym Prawem Budowlanym, wymogami norm branzowych (lub
réwnowaznych), poleceniami Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo -
finansowego, jak réwniez za zminimalizowanie utrudnien zwigzanych z prowadzonymi pracami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie

i wyznaczenie wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w D.T.
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1) W trakcie wykonywania robét nalezy przestrzegaé ogdlnie obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz.U nr 120 poz.1126 z 2003 r BIOZ plan oraz
Rozporzgdzenia MBiPMB z 28 11l 1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

2). Rozpoczecie robot winno byé poprzedzone protokolarnym przekazaniem placu budowy.

5.2 Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokosci

z reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych

i tymczasowych reperdw i sieci punktow odwzorowania zatozonej przez inspektora nadzoru.

5.3 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdline

POSTANOWIENIA OGOLNE

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczna, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23
i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego winny
zapewniac:

a) W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczehstwo pozarowe,
bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone srodowiska,
ochrone przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiednig izolacyjnosc¢ cieplng przegrdd.

b) Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektow, a w szczegdlnosci w zakresie oswietlenia,
zaopatrzenia w wode, usuwania sciekéw i odpaddw, ogrzewania i wentylacji.

c¢) Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne,

w szczegoblnosci poruszajgce sie na wbzkach inwalidzkich

d) Ochrone uzasadnionych intereséw o0séb trzecich, w tym w szczegdlnosci:

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczne;j

i cieplnej oraz ze $rodkdw tgcznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych

na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia
elektryczne i promieniowanie, ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
6.1.2.0dstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegdlnie
uzasadnionych. Przypadki takie wynika¢ mogg z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej, zagospodarowania
terenu sagsiedniego albo niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujgcych przepiséw techniczno-
budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od przepis6w techniczno-budowlanych,
powodujgcych ograniczenie dostepnosci obiektéw budowlanych dla oséb niepetnosprawnych dotyczy
obiektéw wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektéw uzytecznosci publicznej.
6.1.3.Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych nalezy do kompetenc;i
organu panstwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu, ktéry wydat
pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych
poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia przez wiasciwego ministra, to znaczy ministra
uprawnionego do wydania przepis6w techniczno-budowlanych, od ktérych miatoby zosta¢é wydane
odstepstwo.

6.1.4.0soby pelnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow budowlanych,
odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg specyfikacja
Polskimi Normami (lub réwnowaznymi) i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg starannos¢ w
wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych funkgciji
technicznych na budowie przy wykonywaniu robét nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
zagrozone jest karami jezeli realizacja robét budowlanych prowadzona bedzie w sposéb razgcy przy nie
przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okre$lone w art. 93 pkt. 6 Prawa
Budowlanego, odpowiedzialnosci karnej podlegac bedzie ten, kto wykonywac bedzie roboty budowlane w
sposéb odbiegajgcy od ustalen i warunkéw okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe bgdz istotnie
odbiegajacy od zatwierdzonego projektu.
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6.1.5.Inzynier nie moze wydawac polecen wykonywania robét budowlanych w sposéb niezgodny

z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.6. Za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazac sie bedzie odstepstwo
od zatwierdzonego projektu budowlanego. Dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu
budowlanego wymagaé bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania roboét
budowlanych. Koszty wynikajgce z tego tytutu obcigzajg te jednostki, kidére dopuscity sie takiego
postepowania. Nakazy, o ktéorych mowa wyzej mogg by¢ orzeczone takze wéwczas, gdy naruszenie
przepiséw techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu robét budowlanych.
6.1.7.Za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych Robét oraz ich zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty, swiadectwa,
dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢é gromadzone na biezgco w miare postepu robét i by¢ zawsze
dostepne do wgladu dla nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

- z Polskg Norma (lub réwnowaznymi),

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy (lub dokumentami
réwnowaznymi).

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnagé zatozong
jakosc robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan

w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badah i ich czestotliwo$ci, sg okre$lone w ST i
normach.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badah. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposbdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuijg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wyniki badan (kopie) Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru moze pobierac
prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm (lub réwnowaznych), aprobat technicznych (lub réwnowaznych)
oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma (lub réwnowazng) lub

* aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badanh bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.8. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, obejmuje:

- pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym,

- dziennik budowy

- protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych,

- operaty geodezyjne,

- ksigzke obmiardéw robat,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty techniczne,
protokoty dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostgpnianym do wgladu przedstawicielom uprawnionych organdw.
7.0 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Obmiar Robét okresla faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru bedg wpisane
do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
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lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia
wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pimie.

7.2 Zasady okreslenia ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrgj.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione szkicami w Ksigzce
Obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

[m3] wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym

[m3] nasypu oznacza objetosé gruntu mierzong w stanie rodzimym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie wedtug obmiaru w wykopie nie jest mozliwe,
masy ziemne nalezy oblicza¢ wedtug obmiaru na srodkach transportowych lub w nasypie

z uwzglednieniem spulchnienia gruntu. llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane

przez Inspektora Nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.4 Czas przeprowadzania pomiaréw

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty

i jednoznaczny.

8.0 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Rodzaje odbioréw

Wymagania ogélne. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego

i koncowego robét. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ w odniesieniu do tych
robot, do ktérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy zapisane do
dziennika budowy Kontrola i badania w trakcie robét sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami (lub
rbwnowaznymi) oraz zasadami wiedzy technicznej sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt,
wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw
budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

8.2 Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych

Odbidr robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg
zakryciu. Gotowos$c¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy
jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

- protokdt odbidr robot zanikajgecych

- atesty i certyfikaty zastosowanych materiatéw

8.3 Odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych
Préby i odbiory przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych w obiektach kubaturowych,
powinien obejmowac w szczegdlnosci:
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a) przewody kominowe: spalinowe, wentylacyjne, dymowe,

b) instalacje wewnetrzne w obiektach i zewnetrzne na dziatce: kanalizacyjne, wodociggowe,
przeciwpozarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne

i oswietleniowe i sygnalizacyjne, alarmowe, odgromowe, instalacji technologicznych,

c¢) urzadzenia dzwigowe i technologiczne.

8.4 Odbidr czesciowy i odbior etapowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot: stan zerowy, stan surowy,
stan wykonczeniowy wewnetrzny, stan wykonczeniowy zewnetrzny.

Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot stanowigcych z reguty cato$¢ technicznag.
Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonaé nalezy w czasie
projektowania organizacji robot.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy
jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.5 Rozruch technologiczny
W specyfikacji technicznej w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, okreslono ogdélne zasady przeprowadzenia
rozruchu technologicznego.

8.6 Odbioér koncowy

Odbiér koncowy przeprowadzony zostanie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie

0 wykonanie robdét budowlanych. Odbioru kohcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
— w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy — sporzadzajgc: Protokét odbioru robét
budowlanych oraz ewentualnych zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.

8.7 Odbior po okresie rekojmi

Odbiér taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

a) umowy o wykonanie robét budowlanych,

b) protokotu odbioru koncowego obiektu,

c) dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego,

d) dokumentdéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad
e) innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia czynnos$ci odbioru.

8.8 Odbior ostateczny — pogwarancyjny
Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.9 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

1/. Oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu
budowy,

2/. Dokumentacje powykonawczg,

3/. Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

4/. Recepty i ustalenia technologiczne,

5/. Dziennik budowy, ksigzke obmiaréw,

6/. Wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych,

7/. Protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

8/. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” *

9/. Dokumentacje robot towarzyszgcych i protokoty odbioru tych robét,

10/. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu, jesli dotyczy

11/. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, jesli dotyczy.

9.0 ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogdlne

Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym.

Dla pozycji Przedmiaru Robét wycenionych ryczattowo podstawag ptatnoéci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozyciji.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczaftowa pozycji Przedmiaru Robét bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w
Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow

i transportu na Plac Budowy,

- wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac Budowy

i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, budowa drog dojazdowych itp., koszty dotyczgce oznakowania Robét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji rob6t w okresie gwarancyjnym.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ nastepujgce koszty zwigzane z prowadzeniem Robat:

- wykonanie niezbednych pomostdéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

- obstugi geodezyjnej,

- rekultywaciji terenu,

- wywozu odpadow.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robo6t
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycja.

10.0 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

10.1. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonac¢ zabezpieczenie terenu zaplecza i placu budowy t.j.

- dostarczy¢, zainstalowac i zdemontowaé po wykorzystaniu urzgdzenia zabezpieczajgce (bariery
ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

- uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego
po zakonczeniu robdt i likwidacji placu budowy.

10.2. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany:

- wykonaé, ustawic¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania robdét,

- wykonaé, umiescic¢ i zabezpieczy¢ w sposoéb trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce

dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zawierac¢ informacje o rodzaju prowadzonych robét budowlanych, adresie rob6t, numerze pozwolenia na
budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantow; numery telefonéw
alarmowych

- posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i
cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,

- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogloszenie powinno zawiera¢:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robét budowlanych,

- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,

- informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

11.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na polskie Normy (PN) lub réwnowazne,
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytaC tgcznie z
rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm
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(lub rbwnowazne), o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm,
dopuszczalne jest stosowanie norm rownowaznych.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (lub rwnowaznymi)
i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu robét
okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

11.1. Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.

Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

11.2. Rozporzadzenia:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdéw oceny

zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,

poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT (SST)

l. SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT (SST-07) —Roboty blacharsko -dekarskie, pokrycie
dachu blacha - panele na rgbek KOD CPV (45260000-7)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem pokrycia dachu z blachy ptaskiej
stalowej powlekanej gr. 0,55 mm na rgbek stojacy, wraz z wykonaniem obrobek blacharskich z
blachy stalowej powlekanej i montazem rynien i rur spustowych dla zadania pn. Remont budynku na cele
magazynu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy.

1.3. Zakres robot ujetych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci utozenia blach na tatach
drewnianych, oraz ptyt warstwowych na ptatwiach stalowych i majgce na celu wykonanie
obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz elementy wystajgce ponad dach budynku.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdine".

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogolne" pkt 2

Ponadto materialy stosowane powinny mieé¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenhstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do montazu rynien i rur spustowych z blachy powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa powlekana.

Blacha powinna odpowiada¢ wymaganiom polskich norm, aprobat technicznych

Wszystkie materiaty do wykonywania robdt przewidzianych niniejszg specyfikacja powinny
by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug
odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

Projektuje sie blache stalowag powlekang o gr. 0, 55 mm i grubosci powioki lakierniczej 50 um.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST - ,Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonywania robot

- Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg
przyjazne dla srodowiska.

20



4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine".
Transport materiatéw:

4.2.1. Do transportu materiatow i urzgdzen stosowac nastepujgce sprawne
technicznie srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciagnik kotowy z przyczepa.

Materiaty nalezy uktadaé rbwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok
siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych materiatdw.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w

polskich normach wyrobéw i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

5.1.1. Pokrycia z blach ptaskich

Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobdéw i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361 '1999.

5.2.1. Pokrycia z blach ptaskich

5.2.1.1 Wymagania ogole dotyczace pokry¢ z blach ptaskich

Pokrycia z blachy nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobow, wymaganiami producenta i PN-B-02361:1999. Pokrycia dachowe z blachy
stalowej z powtokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowg, aluminiowo-cynkowa,

aluminiowg, organiczng, wielowarstwowg ukladane na ciggtym podparciu powinny spetniac¢
wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, by
nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byly podparte na ciggtej konstrukcji. W przypadku montazu
profili dachoéwkowych nalezy przestrzegaé¢ nastepujgcych zasad: - blachy przycina sie za
pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za pomocg pity lub nozyc

do blach. Nie wolno do ciecia Umywac szlifierek katowych lub innych narzedzi wytwarzajgcych podczas

ciecia wysoka temperature - ze wzgledu na korozje miejsc cietych. -

po cieciu i wierceniu nalezy usungé wszystkie metalowe odpady moggce spowodowaé
odbarwienie powierzchni blach. Blachodachéwki nalezy uktadaé na fatach i mocowac je za
pomocg wkretéw samo nawiercajgcych do fat drewnianych lub metalowych. Wkrety nalezy
wkrecac za pomocg wiertarek ze sprzegtem, zwracajac uwage, aby nie uszkodzié¢ przy tym
podktadek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie wstawac poza brzeg gornej podktadki
stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w srodku wgtebienia, w dolnej fali. Powinny byé
mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie dachdéwek, zas przy okapie i w kalenicy - w
kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachéwek na bocznej naktadajgcej sie krawedzi. Przed
montazem blach dachéwkowych nalezy zmontowac¢ haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i
nastepnie przystapi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajgc od
prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidtowym kgtem
ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku
zamocowanie deski przy okapie, co wymusza prawidtowy kat montazu. Po zamocowaniu
deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu znalezienia
prawidtowego sposobu utozenia. Pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny byé
wentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie przeptywa¢ od okapu do kalenicy pod
warstwg pokrycia z blachy. Niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za
pomocg specjalnych uszczelek, w celu uniemozliwienia przedostawania sie $niegu i kurzu. W
przypadku dachéw ptaskich o pochyleniu pofaci do 30° zaleca sie stosowanie uszczelek
wzdtuz catej kalenicy i okapu, zapewniajgc dostep powietrza przy okapie oraz wylot w
kalenicy. Kalenice dachow o kacie nachylenia potaci dachowej powyzej 30° mozna
pozostawic¢ bez uszczelek, zaginajgc do gory dolne czesci fal. Wszystkie uszkodzenia powtok
powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowac farbg zaprawowa. Blachy
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absolutnie nie nalezy ktas¢ bezposrednio na papie, powszechne jest stosowa folii paro
przepuszczalnych z zastosowaniem tat i kontrtat. Konstrukcje z tat i kontrtat stosowac takze
na odeskowane dachy pokryte papa. Zapewnia to wiasciwg wentylacje pota zapobiega
kondensaciji pary wodnej przy skokach temperatur. Przy matym spadku potaci dolnych

partiach dachu dobrze jest zagesci¢ kontriaty, by zmniejszyé obcigzenie zalegajgcego Sniegu.

taty muszg by¢ przybijane doktadnie, w rownych odstepach tak aby podpiera¢ blache w jej
najnizszym punkcie. Mocowanie pierwszej taty uzaleznione jest od szerokosci rynny i spadku
dachu, jednakze musi by¢ ona grubsza o 16 - 20 mm by zniwelowac skok przettoczenia -
mozna to uzyskaé stosujac klocki dystansowe Dolna krawedz dachéwki blaszanej winna
siega¢ 1/3 szerokosci rynny. Jezeli stosujemy pas nadrynnowy musimy pamieta o tym by
zamontowaé go w sposéb umozliwiajgcy, odprowadzenie z folii do rynny ewentualnych
skroplin. Arkusze uktada sie od lewej strony dachu mocujgc najpierw "na sucho " trzy
pierwsze arkusze, by sprawdzi¢ kat i prowadzenie okapu i kalenicy. Podktadajgc kolejne
arkusze rowkiem kapilarnym pod sp6d mocujemy krotkimi wkretami 20 mm pod
przemoczeniem, na kazdym module. Robigc to lekko pod katem maskujemy je - co
znakomicie poprawia wyglad i estetyke wykonania . Taki sposéb ukfadania arkuszy sprawia,

ze blacha samym swym ciezarem zatrzaskuje sie na przettoczeniach zas potgczenia arkuszy sg

niewidoczne, czego czasem nie da sie unikngé naktadajgc blache na wierzch, gdy trzeba jg
dopychac do gory - zmniejsza to tez liczbe operacji. Dopiero tak potgczone arkusze
mocujemy do tat wiasciwymi wkretami (35 mm). $rednie zuzycie wkretéw to ok. 6-7 szt./m2
(w rejonach narazonych na silne wiatry nalezy zagesci¢ punkty mocowan). Mocuje sie je w
dole fali za pomocg nasady magnetycznej wkretarki akumulatorowej lub wiertarki.
Szczelnosé potgczenia gwarantujg wkret posiadajgce uszczelke z EPDM, ktéra przy
prawidtowym (prostopadtym) dokreceniu wkretu powinna wyj$¢ nieco poza obreb podktadki.
Uwaga - zawsze nalezy Sciggna¢ folie ochronng przed przykreceniem wkretéw, przeciwnym
wypadku uszczelka nie zapewnia odpowiedniego dolegania i szczelnosci! Ggsiory mocujemy
wkretami "blacha z blachg", w co drugim grzbiecie fali stosujgc uszczelki profilowane lub
uniwersalne. Zastosowanie $niegoptotdw na dachach o znacznym nachyleniu potaci pozwala
unikng¢ wiosng naprawy / wymiany systemu rynnowego/ i likwiduje niebezpieczenstwo
Zsunigcia sie $niegu na przechodzgce osoby.

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac¢ sie do nastepujgcych zalecen:

- podktad pod pokrycie powinien spetia¢é wymagania podane w punktach 5.1, 5 2, i 5,3,

- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie
nizszej niz 5°C. Robdét nie wolno wykonywa ¢ na oblodzonych podiozach,

- blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na poditozach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowe] oraz na podfozu zawierajgcym zwigzki siatki.
Podtoza te nalezy najpierw zagruntowac roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape
asfaltowg. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrobek blacharskich,

- wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie nastgpito pekniecie
blachy lub odprysniecie powtoki zabezpieczajgcej blache.

5.2. Obrébki blacharskie

5.2.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.2.2. Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o grubosci od 0,55

mm do 0,7mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od
+5°C. Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.2.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy
przeniesienie ruchdw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.3. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.3.1.W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
5.3.2. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od
elementéw ponad dachowych.

5.3.3. Wloty wpustow dachowych powinny byé zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis$¢mi lub innymi
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elementami moggcymi staé sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

5.3.4. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych
powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

5.3.5. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PNEN
612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001,
PN-B-947Q1:1999 i PN-B-94702:1999

5.3.6. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w
PN-EN 607:1999 i powinny by¢ mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie
wiekszych niz 60 cm,

5.3.7. Rury spustowe z PCW powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 607:1999

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich

wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona
przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-80/B-10240 p.4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

6.3.1. Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z

powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) -podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakohczeniu prac
pokrywczych.

6.3.2. Obrébki z blachy

a) Kontrolg miedzyoperacyjna i koncowg dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie
sprawdzajgc zgodnos¢ wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN
501:1999, PN-EN

506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PNEN 507:2002, PN-EN
508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508- 3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej
specyfikacji techniczne;j.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatow i
pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostkg obmiarowg robdt jest:

— dla robét - Krycie dachu blachg i obrébki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni. Z
powierzchni nie potrgca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia

ich nie przekracza 0,50 m2,

- dla rob6t - Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentac;ji projektowej z

uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér pokrycia dachowego obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien
obejmowac:

- Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

- Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, scian, kominow, wietrznikéw, wiazow
itp.

- Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

- Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z ustaleniami w pkt 9 ST ,, Wymagania ogdine”.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

2. PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

3. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

4. PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

5. PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka

wyrobow samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowe;.

6. PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka

wyrobow z blachy miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

7. PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka

wyrobow ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podiozu.

8. PN-EN 508-1:2002 Wyroby do poby¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali

odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.

9. PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali

odpornej na korozje. Czes¢ 2: Aluminium.

10. PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali

odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje.

11. PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyroboéw samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych

na ciggtym podiozu.

12. PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw samonosnych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym

podifozu.

13. PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych. PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

14. PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

15. PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

16. PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.

10.1. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

2. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
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Il. SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT (SST-06) —Tynki i oktadziny wewnetrzne
KOD CPV - (45410000- 4)

1. WSTEP.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw i okladzin wewnetrznych w ramach zadania p.n.: Remont budynku na
cele magazynu.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie tynkéw wewnetrznych i oktadzin wewnetrznych obiektu, w tym: — tynki wewnetrzne
cementowo-wapienne, — suche tynki i okfadziny stropéw z ptyt gk, — gtadzie gipsowe, — oktadziny
$cienne wewnetrzne, — oktadziny akustyczne $cian i stropow,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
specyfikacjg techniczng ST — 00.00.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
2.1. Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
waod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej. Do spodnich warstw
tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich $rednioziarnisty. Do gtadzi
piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie
zapraw do robét tynkarskich powinno by¢é wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac
w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno
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sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych.

2.4. Ptytki ceramiczne Wymagania:

- Barwa - wg wzorca producenta do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru. — Nasigkliwo$é po
wypaleniu 10-24% - Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa — Odpornosc¢ szkliwa na
pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C 2.5. Gtadz gipsowa Produkt powinien by¢ zgodny z: PN
B-30042:1997

2.5. Suche tynki

Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 Zaprawa gipsowa wg instrukcji
producenta Profile stalowe i tgczniki wg instrukcji producenta

3. SPRZET.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT.

Materiaty i elementy mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogo6lne zasady wykonywania tynkow.

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty
murowe, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych. W okresie wysokich
temperatur Swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu
pierwszego tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podiozy

W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substanc;ji ttustych mozna usung¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie
sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢é woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy
narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna byé mocno
dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie
narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:2.
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5.4. Ogdblne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujgcg lub bezposrednio
do réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowaé do
dostatecznie wytrzymatego podtoza. Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy
oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyé z kurzu. Na oczyszczona i
zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podkiad wykonany z
obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac¢ o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki
8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. Elementy ceramiczne
powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed przystgpieniem
do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Temperatura powietrza
wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

5.5. Wykonywanie gtadzi gipsowych

Podtoze musi byc¢ stabilne, nosne, réwnomiernie chtonne, odpylone, wolne od wykwitéw i
zanieczyszczen, nie zamarzniete. W wypadku silnie chtongcych podiozy takich jak tynki tradycyjne,
zaleca sie gruntowanie powierzchni srodkiem na bazie zmodyfikowanych zywic syntetycznych.
Zabieg ten nalezy wykonac¢ na 24 godz. przed przystgpieniem do wygtadzania powierzchni. Po
przygotowaniu podioza mozna przystagpi¢ do nakifadania gladzi gipsowej. Gtadz nacigga sie
réwnomiernie na catg powierzchnie warstwg 2 - 3 mm, przy uzyciu stalowej pacy, silnie dociskajac
materiat do podioza. Kolejng czynnoscig jest zebranie nadmiaru naniesionego materiatu i
pozostawienie na powierzchni niezbednego minimum pozwalajgcego na przykrycie kruszywa z
podioza. Wyréwnana w ten sposéb powierzchnia powinna by¢ gtadka, pozbawiona S$ladow
pociggnie¢ pacg i wiekszych nieréwnosci. Kolejnym etapem jest natozenie drugiej warstwy
wykonanej z nowego zarobu. Jezeli docelowo powierzchnia ma by¢ malowana, co oznacza, ze
jakos¢ podtoza powinna by¢ bardzo wysoka, to przed koncem twardnienia zaprawy (jest to ok. 20
min od momentu natozenia drugiej warstwy) powierzchnie nalezy zrosi¢ wodg w postaci mgty, a
nastepnie wygtadzi¢ uzywajgc stalowych pac blichéwek - "piér". Ostatni etap wygtadzania moze by¢
wykonany takze poprzez sScieranie papierem $Sciernym o gestosci 100 lub 120 po catkowitym
stwardnieniu gtadzi.

5.6. Suche tynki.

Montaz rozpoczynamy od wyznaczenia poziomu sufitu na scianach okalajagcych. Dokfadne
wyznaczenie powierzchni sufitu podwieszanego rzutuje na jego pézniejszy wyglad. Do wyznaczenia
linii przenikania ptaszczyzny sufitu na scianach okalajgcych najlepiej uzy¢ niwelatora laserowego lub
poziomicy wodnej tzw. Po wyznaczeniu w rogach pomieszczenia punktéw o tej samej wysokosci,
rysuje sie linie tgczace za pomocg sznura z barwnikiem proszkowym. Pod linig mocuje sie do $cian
profil przy$cienny UD 30 za pomocg kotkéw szybkiego montazu. Nastepnie wyznacza sie na suficie
linie przebiegu profili i oznacza sie na nich punkty mocowania. Mocowanie wieszakéw nalezy
przeprowadzaé zawsze za pomocg dybli metalowych. Profile gtéwne ukfada sie korncami na profilach
przy$ciennych z przeciwlegtych Scian i wpina sie je w zamocowane wieszaki. Do profili gtdbwnych
mocuje sie od spodu poprzecznie przy pomocy tgcznikéw krzyzowych profile nosne wsuwajgc ich
konce w profile przy$cienne. Aby zmniejszy¢ zuzycie profili CD 60 mozna je sztukowa¢ za pomoca
tacznikdw wzdtuznych. Nie wolno sztukowac profili w jednej linii, lecz zawsze naprzemiennie. Jeden
profil nie powinien sktadac sie z wiecej niz dwoch odcinkéw. Do zmontowanej konstrukcji nosnej
przykreca sie plyty gipsowo-kartonowe poprzecznie do kierunku przebiegu profili nosnych.
Potgczenia ptyt z dlugosci muszg znalez¢ sie zawsze na profilu i by¢é przesuniete w sgsiednich
pasach co najmniej o 50 cm. Stosowanie ptyt o grubosci mniejszej niz 12,5 mm nie jest zalecane.
Wieszaki, na ktérych wiesza sie profile gtbwne mozna podzieli¢ na obrotowe i kotwowe oraz ze
wzgledu na sposob zawieszenia na pretowe i noniuszowe. W wigkszosci systeméw dopuszczalna
jest dowolnos¢ wyboru wieszaka. W sufitach o duzej odpornosci ogniowej zalecane jest stosowanie
wieszakéw noniuszowo - obrotowych, gwarantujgcych najwiekszg nosnos¢ i trwato$¢ w pozarze.
Kierunek ptytowania w pomieszczeniu powinien by¢ taki, by diugie spoiny byly réwnolegte do
gtébwnego kierunku padania $wiatta. Rozstaw wkretéw wynosi 15 cm w warstwie zewnetrznej i 40 cm
we wczesniejszych warstwach, przy ptytowaniu podwéjnym lub potréjnym.
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6. KONTROLA JAKOSCIL.
6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie: — sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow
ceramicznych z zaméwieniem, — proéby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: o
wymiaréw i ksztattu plytek o liczby szczerb i peknieé, o odpornosci na uderzenia. W przypadku
niemoznosci okreslenia jakosci pitytek przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Wykonanie robot.

Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wykonywania poszczegdlnych robét zgonie z wytycznymi
podanymi w punkcie 5 specyfikaciji.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacii,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt. Wszystkie roboty,
ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier
moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i
wielkos$¢ potrgcen za obnizong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT.
Cato$¢ robot wg dokumentacii.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkow i gtadzi.

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill i gtadzi od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wigksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci faty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego - nie wigksze niz 2mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

— poziomego - nie wieksze niz 3mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
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Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajgcych

z podtoza, plesni itp.,

- trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej

przyczepnosci tynku do podioza.

8.3. Odbiér oktadzin ceramicznych

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno byc¢
wieksze niz 1 mm/m, odchylenie powierzchni okfadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na
dtugosci taty dwumetrowej. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady: — wykwity w postaci nalotu
wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajgcych z podtoza, plesni itp., —

trwate slady braku powtoki malarskiej,
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogoéine”.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogélne’
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania okfadzin lub posadzek obejmuje:

- dokonanie niezbednych rozbidrek,

- wywoz i utylizacja gruzu wraz z optatami wysypiskowymi,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podktadéw betonowych,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

- wykonanie warstw wyréwnawczych

— oczyszczenie podioza,

- roztozenie materiatéw wyktadzinowych,

- 0oczyszczenie miejsca pracy.

Cena wykonania posadzek z ptytek ceramicznych obejmuje:
- dokonanie niezbednych rozbidrek,

- wywoz i utylizacja gruzu wraz z optatami wysypiskowymi, — dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podktadéw betonowych,

— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

- wykonanie izolacji cieplnej,

- wykonanie warstw wyréwnawczych

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe, tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT (SST-9) — Stolarka okienna z PCV
KOD CPV - (45421000-5)

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru stolarki okienne;j.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét dotyczgcych: Remont budynku na cele magazynu.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu stolarki okienne;.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace wymiany stolarki okiennej z PCV

1.4.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosé ze specyfikacjg
techniczna.

1.4.2 Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCV powinny by¢ przeznaczone do stosowania w
obiektach budownictwa mieszkaniowego i uzytecznosci publiczne;j.

1.4.3 Okna powinny spetnia¢ warunki wytrzymatosciowe wynikajgce z obliczen statycznych, w ktérych
nalezy uwzgledniaé¢ dopuszczalne obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-2011

1.4.4 Podziat powierzchni i wymiary skrzydet okien okreslone zgodnie z rysunkami znajdujgcymi sie w
projekcie.

1.4.5 Okna powinny spetnia¢ wymagania ochrony cieplnej budynkéw zgodnie z PN-91/B-02020

1.4.7 Okna powinny spetnia¢ wymagania dotyczgace przepuszczalnosci powietrza zgodnie z PN-91/B-
02020, okna niedoszczelnione nalezy stosowaé wytgcznie w pomieszczeniach wyposazonych w
urzgdzenia z regulowanym nawiewem powietrza.

1.4.8 Okna powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce ochrony przeciwdzwiekowej pomieszczen wg PN-87/B-
02151/03.

1.4.9 W oknach sktadajacych sie z dwdch lub wiekszej ilosci elementéw okiennych nalezy w miejscach
zespolenia zastosowac stupki wzmacniajgce systemowe zakotwione w murze.

2. MATERIALY.

Stolarka okienna powinna by¢ przeznaczona do stosowania w obiektach budownictwa uzytecznosci
publicznej.

2.1 Okna PCV

2.1.1 Ksztattowniki- powinny by¢ wykonane z wysokoudarowego PCV, minimum trzykomorowe, w kolorze
wg okreslonych przez producenta norm, wzmocnione ksztattownikami. Wsp. Uk<0,9 W/m2K.

2.1.2 Ksztattowniki wzmacniajgce — w celu zwiekszania sztywnosci ram okien oraz wzmachiania
wytrzymatosci oku¢ nalezy zastosowac ksztattowniki metalowe o przekrojach dostosowanych do komor
ksztattownikow tworzywowych. Ksztattowniki powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg powtokg cynkowg
275g/m2
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2.1.3 Szyby — okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCV nalezy szkli¢ szybami zespolonymi
jednokomorowymi, o wartosciach wspétczynnika przenikania ciepta odniesionym do $rodkowej czesci
szyby (bez uwzglednienia mostkéow termicznych) Uk=0,9 W/m2K, spetniajgcymi wymagania PN-91/B-
02020 (ochrona cieplna budynkéw) i o izolacyjnosci akustycznej nie mniej niz Rw=32dB wg PN- 87/B-
0215/03 (ochrony przeciwdzwigkowej pomieszczen).

2.1.4 Okucia — w oknach z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCV nalezy stosowa¢ kompletne okucia
objete aprobatg techniczng, Winkhaus, Roto, Siegenia lub inne o tozsamych parametrach technicznych i
uzytkowych. Okucia powinny by¢ dostosowane do ciezaru wilasnego skrzydta i do obcigzen
eksploatacyjnych. Skrzydto rozwieralne nalezy wyposazy¢ w ograniczniki rozwieralnosci.

2.1.5 Konstrukcja okien — okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCV nalezy wykona¢ w konstrukgciji
jednoramowej z materiatoéw spetniajgcych wymagania normowe.

2.1.6 Maksymalne wymiary skrzydet okien z ksztattownikédw wysokoudarowego PCV powinny mie$ci¢ sie
w przedziale okreslonym przez producenta systemu. Ksztalt i szczegdtowe wymiary powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg systemowa. Odchytki wymiarowe powinny by¢ zgodne z PN-88/B-10085/A2+A3.

2.1.7 Ztacza konstrukcyjne — ksztattowniki przecietne pod katem 450 nalezy tagczy¢ w narozach oscieznic i
skrzydet metoda zgrzewania. tgczenie szczebliny z ksztattownikami pionowymi w ramie skrzydfa powinno
by¢ wykonane za pomocg tgcznikbw mechanicznych, oraz zwiekszenie sztywnosci elementéw oscieznic
nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg systemowa. Jakos¢ zgrzewu powinna spetnia¢ wymogi zaktadane
przez producenta dla poszczegoélnych profiléw z nieplastyfikowanego PCV.

2.1.8 Okucia — okucia powinny byé mocowane w sposdb okreslony przez producenta okué, z
uwzglednieniem wymagan systemowej dokumentacji producenta ksztattownikéw tworzywowych.

2.1.9 Otwory odpowietrzajgce i do odprowadzania wody — w oscieznicy i ramie skrzydta nalezy wykonac¢
otwory odpowietrzajgce, odprowadzajgce wode i do wentylacji wrebéw na szybie. Wymiary i
rozmieszczenie powinny by¢ zgodne z dokumentacjg systemowa.

2.1.10 Uszczelki — uszczelki przylgowe nalezy osadzaé na catym, obwodzie okna, tgczgc w potowie diugos$é
goérnego poziomego ramiaka skrzydia.

2.1.11 Osadzenie szyb - szyby powinny by¢ osadzone na podkfadkach rozmieszczonych na wrebie
(zaleznie od potozenia osi obrotu skrzydta).

2.2. Szkio

Do szklenia nalezy stosowac: szkto bezpieczne, bezbarwne klasy P1 lub P2

2.3. Materiat izolacyjny miedzy murem a oknem

Jako materiat izolacyjny mozna stosowac tasmy piankowe i pianki montazowe uszczelki gumowe. Zaleca
sie stosowanie pianek 2-sktadnikowych o kontrolowanym spienieniu. Pianki 1-sktadnikowe reagujg na
wilgo¢ i mozna je stosowac tylko do szczelin o szerokosci do 3 mm. Tasmy uszczelniajgce spetniajag
uszczelnienia przeciwdeszczowego, cieplnego oraz dzwiekowego. Pianki nie mogg by¢ uzywane jako
srodki mocujgce okno.

2.3. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢
utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy ukfada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w
odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Gotowe elementy z PCV muszg by¢ transportowane i sktadowane na stojgco, na specjalnych podktadach,
W sposob zabezpieczajgcy przed poslizgiem i przechyleniem. Nalezy je chroni¢ przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem oraz unika¢ podpar¢ powodujgcych miejscowe wygiecia.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci. Sposob skladowania wg
punktu 2.9.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1.Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
oscieze nalezy naprawi¢ i oczysScic.

5.1.2.Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponize;.

Wymiary zewngtrzne (cm) Liczba punktow ] Rozmieszczenie
| Zamocowan punktiw
wysokosé szerokosé ‘ Zamocowan
wnadprozu i progu  |na stojaka
Do 150 do 150 4 nic mocuje si¢ po2
6 po2 po2
150:200
8 po3 po2
powyze 200
Powyzey 150 do 150 6 nic mocuje si¢ po3
8 pol po3
150:200
100 po2 po3
wyzey 200

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w osciezach. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz
3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
- 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,
- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugo$ci przekatnej powyzej 2 m.
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Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem
ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
ludzi.

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych
poprawek, sladéow pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powltoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego
zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidiowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg roboét jest m2 elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem;
8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych. Odbiér obejmuije
wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- przygotowanie stanowiska pracy

- dostarczenie gotowej stolarki,

— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

- sprzgtniecie i likwidacja stanowiska pracy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane
styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84. Stolarka
budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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V. SZCZEGO',tOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT (SST-10) —Docieplenie elewacji styropianem qgr. 15 cm
KOD CPV- (45321000-3)

1.1 Wstep
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine".

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem STWIOR sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem
docieplenia $cian budynku i wykonaniem wyprawy elewacyjnej — dot. zadania : remont budynku na cele
magazynu.

1.1.2 Zakres stosowania ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu dobor
i wykonanie docieplenia scian metodg lekkg mokra, wg szczegdétowych rozwigzan ujetych w projekcie.

1.1.3 Materialy

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogéine".

Wymagania dotyczace materiatow stosowanych do wykonywania zgodnie z pkt. 1.1.2. Materiaty powinny
posiadac:

» Aprobaty Techniczne i/lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

* Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

* Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

* Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowanag normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

* na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposadb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robot.

Roboty wykonaé przy uzyciu nastepujacych materiatdw przewidzianych do wykonania robét, okreslonych
w dokumentacji projektowej.

Przed rozpoczeciem powyzszych prac usung¢ resztki powtok malarskich, przetrzeé¢ tynki zewnetrzne oraz
naprawic¢ wszelkie rysy, ubytki i uszkodzenia.

Do ocieplenia budynku nalezy zastosowac certyfikowany system docieplenia elewacji w zakresie
nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

1.1.4 Sprzet

Ogdine wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogoéine".

Na placu budowy mozna stosowac jedynie odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robot
odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w STWIOR zaakceptowanym przez Inspektora.

1.1.5 Transport

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogéine".

Srodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w STWIOR
zaakceptowanym przez Inspektora.

1.1.6 Wykonanie robo6t

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine".

Izolacje termiczne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy ocieplajgce powinny by¢
wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaly zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku parg wodng ani
wilgocig pochodzgcg z innych zrédet. Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubos¢, piyty
izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk. Przy ukfadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktadac¢ je mijankowo tak,
aby przesuniecie stykow w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm. Plyty
przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubos¢. Powierzchnia podtoza pod izolacje
termiczng z materiatéw termoizolacyjnych powinna by¢ rowna i czysta.

Kolejnos¢ wykonywania robét przy ocieplaniu i wyprawianiu metodg lekkg — mokra:

Przed przystgpieniem do ocieplania $ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie, w razie
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potrzeby sku¢ warstwy odspajajgce sie i wyréwnac ubytki, doktadnie oczysci¢ oraz wykona¢ probne

przyklejenie probek styropianu w réznych miejscach (8-10 prébek styropianu o wymiarach 10x10 cm). Po
4-7 dniach nalezy wykonaé probe recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymatos¢ podtoza i
przyczepnosc kleju sg wystarczajgce, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki styropianu oderwg
sie od powierzchni sciany wraz z warstwg masy klejgcej, oznacza to, ze podtoze nie zostato prawidtowo
przygotowane. W przypadku mocowania mechanicznego zaleca sie sprawdzenie na 4-6 probkach sity
wyrywajgcej taczniki z podtoza przygotowanego do ocieplenia wg zasad okreslonych w swiadectwach ITB.

Ocieplenie wykonywac przy ptyt styropianowych o gr. 15 cm A 0,033 - system STOPTER. Docieplenie scian
nastepuje od wysokosci 3 cm od poziomu gruntu. Zaprawy lub masy klejgce nalezy przygotowaé zgodnie
z informacjg podang w $wiadectwach dopuszczajgcych je do stosowania. Zaprawy zarabia sie¢ wodg w
ilosci podanej w swiadectwie, a nastepnie nalezy pomierzy¢ konsystencje, ktéra powinna wynosi¢ 10+/-1
cm stozka opadowego. Jesli do klejenia ma byé stosowana masa klejgca, to jej przygotowanie polega tylko
na doktadnym wymieszaniu i pomierzeniu konsystenciji.

Konsystencja masy klejgcej powinna wynosic:

- 10 cm stozka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania styropianu/polistyrenu,

- 11 cm stozka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania tkaniny szklanej.

Masa powinna by¢ zuzyta w ciggu 1godziny, po diuzszym czasie nie nadaje sie do przyklejania styropianu.
Mase klejgca nalezy naktadac¢ na ptycie styropianowej na obrzezach pasmami o szerokosci 3-4 cm, a na
pozostatej powierzchni plackami o srednicy okoto 8 cm. Pasma nalezy nakiadaé na obwodzie ptyty

w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskata si¢ poza krawedzie
styropianu. Na srodkowej czesci ptyty styropianowej/polistyrenowej nalezy natozyé¢ 10-12 plackéw, gdy
ptyta ma wymiar 500x1000 mm. Na ptytach o innych wymiarach mozna natozy¢ inng ilo$¢ plackéw, ale
nalezy przestrzegac zasady, aby placki pokrywaty nie mniej niz 40% powierzchni ptyty.

Po natozeniu masy klejacej ptyte nalezy bezzwiocznie przytozy¢é do $ciany, dosungé do piyt juz
przyklejonych i docisng¢ przez uderzenie packa drewniang, az do uzyskania réwnej ptaszczyzny zbrojonej
tkaning szklana. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C i nie z sgsiednimi ptytami,
co sprawdza sie przez przytozenie taty drewnianej. Jezeli masa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty, trzeba
ja usung¢. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt styropianowych po raz drugi ani poruszenie
ptyt po uptywie kilku minut. Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian przystgpi¢ do przyklejania
ptyt styropianowych/polistyrenowych. Ptyty nalezy przyklejaé w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z
zachowaniem mijankowego ukfadu spoin. Przyklejanie ptyt styropianowych nalezy rozpoczyna¢ od dotu
Sciany budynku i posuwac¢ sie do gory. Plyty styropianowe/polistyrenowe nalezy przyklejaé przy pogodzie
bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest mniejsza niz 5°C. Plyt styropianowych/polistyrenowych
nie mozna stosowa¢ do ocieplania $cian bezposrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie
sezonowania wynoszacym okoto 8 tygodni. Powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych
/polistyrenowych powinna by¢ wyréwnana, a szpary wigksze niz 2 mm zapetnione paskami styropianu. Catg
powierzchnie styropianu/polistyrenu nalezy dokfadnie wyréwnaé przez przetarcie papierem sciernym
natozonym na pace tynkarskg. Czynno$ci te mozna wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od czasu
przyklejania ptyt. Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu/polistyrenu bez ostony przez czas dtuzszy
niz 2 tygodnie. Po wyréwnaniu powierzchni ptyt nalezy zaszpachlowaé gtéwki tgcznikéw mechanicznych
masa klejgca. Do dodatkowego mocowania styropianu do $ciany nalezy stosowac taczniki rozprezne z
nacigciami bocznymi i otworem wewnetrznym, w ktéry po osadzeniu tgcznika wciska sie trzpien rozporowy.
Po wbiciu trzpienia miotkiem nastepuje zaklinowanie tgcznika w $cianie. Dlugos¢ tgcznika powinna by¢
taka, aby co najmniej 6 cm bytlo osadzone w $cianie. Gtéwki tgcznikdw nie mogg wystawaé poza
ptaszczyzne styropianu, lecz powinny by¢ z nig doktadnie zlicowane. W tym celu w styropianie nalezy
wycig¢ gniazdo na gtéwke tgcznika o gltebokosci ok. 4mm i tgcznik osadzi¢ tak, aby gtéwka i trzpien
rozporowy byty catkowicie schowane w zagtebieniu.

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczg¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili
przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie
wyzszej niz 20°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 h, to nie nalezy
przykleja¢ tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Mase klejaca
nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych ciggtg warstwg o grubosci okoto 3 mm, rozpoczynajgc
od gory Sciany pasami pionowymi o szeroko$ci tkaniny zbrojgcej. Po natozeniu masy klejgcej nalezy
natychmiast wciska¢ w nig tkanine szklang za pomoca packi stalowej. Tkanina szklana powinna by¢ napieta
i catkowicie wcisnieta w mase klejgca. Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojgcej w taki sposéb,
ze naktada sie jg na styropian nie pokryty masa klejgca, ktérg nastepnie nanosi sie jednorazowo na tkanine.
Sasiednie pasy tkaniny powinny byé nanoszone na zaktad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie. W
czesci parterowej i czesci cokotowej ocieplanych scian nalezy zastosowaé dwie warstwy tkaniny. Narozniki
otwordéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na styropianie
kawatkéw tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucieta na
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krawedzi naroznika, lecz nalezy ja wywing¢ na $ciane sgsiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm. W taki
sam sposob nalezy wywingé tkanine na oscieza okienne i drzwiowe. Grubo$¢ warstwy klejacej przy
pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej nizbmm.

Wyprawy tynkarskie: stosowac¢ zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania
aprobatami technicznymi ITB. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia
mechaniczne nalezy stosowac perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania
narozy pionowych przy osciezach okiennych, oraz drzwiach wejsciowych zewnetrznych. Wyprawy
tynkarskie mozna nakfada¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy wyzszej niz 25°C,
zwlaszcza jesli elewacje sg nastonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w
czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jesli jest zapowiadany spadek temperatury ponize;j
0°C w ciggu 24 h. Do ocieplania osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac piyty styropianowe o
grubosci nie mniejszej niz 2-3 cm (w przypadku braku mozliwosci nalezy dac¢ ciehszg grubo$¢ izolacji
termicznej). Podokienniki na bokach powinny by¢ wywiniete na o$cieza pionowe pod styropian, ktéry w tym
miejscu powinien byé podciety, a wyprawa wraz z tkaning zbrojgcg powinna dochodzi¢ do ptaszczyzny
bocznej podokiennika. Styki podokiennikbw z o$cieznicg nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym np.
silikonowym. Ocieplenie nalezy rozpoczaé przez zamocowanie listwy startowej z kapinosem, a nastepnie
przyklejanie styropianu i dwoch warstw tkaniny zbrojgcej (na cokole), (natomiast z jednej warstwy tkaniny
zbrojagcej powyzej cokotu), w tym warstwa pierwsza powinna by¢ z tkaniny szklanej pancernej, ktéra
przykleja sie bez zakladéw na sgsiednie arkusze, a tylko na styk.

Ocieplanie $cian w miejscach szczegdlnych wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg ITB 334/2002.

Przed przystgpieniem do naktadania tynku nalezy zaszlifowa¢ wszystkie nieréwnosci papierem $ciernym,
poniewaz odwzorowujg sie na warstwie tynku, ktéra ma grubosé 2-3 mm. Wykonanie szlachetnej wyprawy
tynkarskiej, ktéra poza zabezpieczeniem wczesniej utozonych warstw, spetnia role czynnika ksztattujgcego
wyglad elewacji obiektu. Przygotowanie wyprawy polega na doktadnym wymieszaniu gotowej mieszanki co
w efekcie powinno uzyskac¢ sie mieszanke o poétptynnej konsystencji. Po wymieszaniu nalezy odczekaé
jeszcze okoto 5 min. Przygotowana mieszanke nacigga sie na powierzchnie $ciany pacg metalowg gtadka.
Tynk nanosi sie poziomymi pasami o szerokosci okoto 70 cm. Czynnos$ci naciggania wyprawy na $ciane
odpowiada bardziej szpachlowaniu niz tradycyjnemu tynkowaniu. Po naciggnieciu wyprawy na fragment
Sciany nalezy zdjg¢ nadmiar tynku. Nadmierng ilo§¢ wyprawy zdejmuje sie w nastepujgcy sposoéb: pace
prowadzi sie po $cianie pod takim kgtem, aby na powierzchni $ciany zostata warstwa tynku o grubosci
ziarna fakturujgcego. Po kazdym zdjeciu nadmiaru zaprawy do nastepnej czynnosci nalezy uzywac czystej
pacy. Ponadto na mokrg jeszcze krawedz tynku nalezy naktadaé nastepng porcje zaprawy, pozwala to na
prawidtowe i estetyczne wykonanie potgczenia dwodch sgsiednich potaci tynku. Po natozeniu nalezy
przystgpi¢ do zagtadzania tynku pacg plastikowg do uzyskania zadanej faktury. Przed rozpoczeciem
ktadzenia tynku nalezy rozplanowa¢ przerwy technologiczne, ktére nastepnie nalezy uzgodni¢ z
Inspektorem Nadzoru, tak aby méc je ukrywa¢ w detalach architektonicznych, jezeli nie ma takich
mozliwosci wéwczas sciane musi tynkowac tylu robotnikéw, aby przerw technologicznych nie byto w ogdle.

1.1.7 Kontrola jakosci robét

OgdIine wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogoéine".

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg, STWIOR i PTiOR nalezy przeprowadza¢ przez
poréwnanie wykonanych robét z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug protokotéw badan kontrolnych
i atestOw jakosci materiatdw, protokotéw odbiorow czesciowych poditoza i podkiadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaréw. Kontrola miedzyoperacyjna obejmuje
prawidtowos$¢:

» wykonania warstwy ocieplajgcej — czy jej grubos¢ jest zgodna z zatozeniami Dokumentac;ji

Projektowej,

» wykonania warstwy zbrojonej,

» wykonania wyprawy tynkarskiej.

Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte,
wyréwnane, wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkow w zakresie koniecznym.

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojgcej
w masie klejacej, wielkosci zaktaddw siatki zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojonej, réwnosci, przestrzegania
czasu i warunkéw twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega
réwniez prawidlowos¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych,
osciezy i narozy otwordéw, dylatacji, podokiennikow, kapinoséw itp.). Sprawdzenie réwnosci warstwy
zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na:
sprawdzeniu ciggfosci, rownosci i nadania wtasciwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania, co do
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réwnosci powinny byé zawarte w umowie pomiedzy wykonawcg oraz Inwestorem. Jesli w umowie nie ma
sprecyzowanych wytycznych, co do réwnosci powierzchni oraz krawedzi nalezy przyjgc:

* odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej

niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej (fata dtugosci 2,0 m),

* odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej

niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

» dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci kondygnacji
— 10 mm,

* dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

« odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie

powinny by¢ wigksze niz 7 mm.

Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia. Powinna
ona charakteryzowa¢ sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych
wypuktosci i wklestosci, stwierdzanymi wzrokowo przy $wietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m.
Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu
powinno by¢ zgodne z ogdélnymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub z warunkami
szczegotowymi zawartymi w umowie.

1.1.8 Jednostka obmiaru
Ogblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogoéine".
m2 — wykonanego kompletnego ocieplenia tgcznie z wyprawg elewacyjna.

1.1.9 Odbiér

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogéine".

Kierownik budowy zgtasza gotowos$¢ do odbioru elementu na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, oglgdu, wpiséw do dziennika
budowy i sprawdzeniu z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR.

1.1.10 Podstawa ptatnosci

Ogoblne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogélne".

Ptatno$¢ zgodnie z dokumentami umownymi. Ptaci sie za ustalong ilo§¢ wykonach robét, ustalonych na
podstawie ksigzki obmiaréw — sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
jednostka obmiarowa obejmuije:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

« dostarczenie materiatow i sprzetu,

* obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

» wykonanie warstwy ocieplajgcej,

» wykonanie wyprawy elewacyjnej,

« ustawienie i rozbiérke rusztowan,

* 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

« likwidacja stanowiska roboczego.

1.1.11 Przepisy zwigzane

* Dyrektywa Rady Europejskiej 89/1 06/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepisow ustawowych Panstw Czionkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku
z pOzniejszymi zmianami.

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity.

* ETAG 004 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - "Ztozone systemy izolacji cieplnej
z wyprawami tynkarskimi" - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002.

* ZUAT15/V.03/2003 "Zestawy wyrobéw do wykonywania ociepleh z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej" — Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

* ZUAT15/V.01/1997 - "Tworzywowe fgczniki do mocowania termoizolacji" — Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

* ZUATT 15/V.07/2003 - "L.gczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty" -
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003r

« ZUAT- 15/V111.07/2003 - "Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne"
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V. SZCZEGO’tOW,{\ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT (SST-10) — Malowanie wewnetrzne
KOD CPV (45442100-8)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
malarskich dot. zadania pn: Remont budynku na cele magazynu.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich rob6t przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Zakres opracowania obejmuje wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatdw, wymagania i sposoby
przygotowania podtozy, zasady wykonywania powtok malarskich oraz kontroli i wykonania odbioru, z
wytgczeniem robot antykorozyjnych i ogniochronnych.

1.4. Podstawowe terminy i definicje

1.4.1. Podtoze malarskie — powierzchnia surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. warstwg
szpachléwki), na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

1.4.2. Powloka malarska — stwardniat warstwa farby, lakieru lub emalii natozona

i rozprowadzona na podfozu, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i wyglgdzie powierzchni
malowanej.

1.4.3. Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych
(pigmentu — barwnika, i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

1.4.4. Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkéw pomocniczych.

1.4.5. Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu),
pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkdw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej
mieszanki przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania kompozyciji.

1.4.6. Farba lateksowa do wnetrz - farba przeznaczona do dekoracyjnego malowania $cian i sufitow
wewnatrz pomieszczen o odpornoéci na szorowanie w klasie 2

2. Materiaty

Do wykonania powtok malarskich wewnetrznych powierzchni $cian i sufitobw nalezy zastosowac farby
emulsyjne lateksowe do malowan wewnetrznych w kolorach pétpetnych ($Sciany, sufity) ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002 oraz farby olejne do wykonania lamperii.
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Do gruntowania powierzchni $cian i sufitw zastosowac $rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych.

3. Podtoza pod malowanie

3.1. Wymagania dotyczace podiozy

Podtoze pod malowanie stanowig:

- tynk zwykty cementowy, cementowo — wapienny,
- ptyty gipsowo — kartonowe.

Tynki zwykie — nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-10100:1970.
wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do
réwnej powierzchni.

Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (kurzu, rdzy, ttlustych plam, itp.).
wystajgce lub widoczne nieusuwalne metalowe elementy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz
odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywa¢ s$ladow starej
farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw naprawi¢ zaprawg a elementy
metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Piyty gipsowo — kartonowe — podfoza z ptyt powinny byé odkurzone, bez plam tluszczu i ewentualnie
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone
fragmenty ptyt powinny byé naprawione masa szpachlowg posiadajgcg aprobate techniczna.

3.2. Kontrola podtozy pod malowanie

Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywaé w nastepujgcych
terminach:

- Tynki — po otrzymaniu protokotu z ich odbioru, nie wczes$niej niz po 4 tygodniach od ich wykonania,

- Piyty gipsowo — kartonowe — po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw tacznie z
poszpachlowaniem tgczen i stykéw piyt.

Kontrola powinna obejmowac:

- Tynkoéw — zgodnos$¢ z projektem, rownosé i wyglad powierzchni z wymaganiami normy, czystos$¢
powierzchni, naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenia elementéw metalowych,

- Plyty gipsowo — kartonowe — wyglad i czystosé powierzchni, naprawy i uzupetnienia, wykonczenie
stykéw, zabezpieczenie wkretdw.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie w rozproszonym swietle  dziennym lub sztucznym
z odlegtosci ok. 1 m. Wilgotnos¢ powierzchni nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzgdéw.

Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisa¢  do dziennika budowy.
3.3. Przygotowanie podtozy

W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci podtozy z wymaganiami podstawowymi, nalezy okresli¢ zakres
prac, rodzaje materiatéw oraz sposoby majgce na celu usuniecie tych niezgodnosci. Po usunieciu
niezgodnos$ci nalezy  przeprowadzi¢ ponowna kontrole a wyniki odnotowac jak powyzej.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogélne ST.
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Do wykonywania rob6t malarskich nalezy uzywac sprzetu, ktéry zagwarantuje uzyskanie wymaganego
efektu koncowego. Zastosowany sprzet powinien by przedstawiony do akceptacji Inspektorowi Nadzoru i
uzyskac jego aprobate.

Do wykonania powtok malarskich nalezy stosowac:

- pedzle,

- watki malarskie,

- agregaty malarskie.

5. Wykonanie robot
5.1. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

- W temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej 0°C,

- W temperaturze powyzej 25°C, z zastrzezeniem aby temperatura podioza nie byta wyzsza od 20 °C.
Roboty malarskie mozna rozpoczac¢, jesli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza wartosci normowych.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

5.2. Kontrola materiatow

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom i aprobatom technicznym.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ czy:

- dostarczono deklaracje lub certyfikaty zgodnos$ci z odpowiednig horma lub aprobata,

- termin przydatnosci do uzycia,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszanine. Nie powinna zawiera¢ grudek, nie roztartych pigmentéw, kozuchow,
plesni. Nie powinna wykazywac¢ oznak zbrylenia, obcych wtrgcen i zapachu gnilnego.

5.3. Wykonanie rob6t malarskich

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczgé, kiedy podioza spetniajg stawiane wymagania.
Pierwsze malowanie nalezy wykonaé po:

- catkowitym ukonczeniu robo6t instalacyjnych,

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podtég drewnianych, tzw. Biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki otworowej,

Drugie malowanie mozna wykona¢ po:

- wykonaniu tzw. Biatego montazu,

- utozeniu posadzek, z wyjatkiem wyktadzin podtogowych,

Prace malarskie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajgcg nastepujgce
informacije:

- informacje o uzyciu srodka gruntujacego,

- spos6b przygotowania farby,

- sposob nakfadania farby,

- krotnos¢ nakfadania farby i jej zuzycie,

- zalecenia odnosnie narzedzi.

Elementy w budynku, ktére mogg ulec zabrudzeniu lub uszkodzeniu nalezy przed rozpoczeciem prac
zabezpieczyé.

5.4. Wymagania w stosunku do powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych akrylowych i lateksowych powinny by¢:
- niezmywalne, odporne na tarcie na sucho oraz na reemulgacje,
- aksamitno — matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,
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- jednolitej barwy, réwnomierne bez smug, plam, zgodne ze wzorem producenta,

- bez uszkodzen, smug, przeswitéw, sladéw pedzla,

- bez ztuszczen, odstawania od podtoza.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Nie powinny jednak wystepowaé ulegajgce rozcieraniu grudki pigmentow i wypetniaczy.
Powtoki z farb olejnych powinny by¢:

- niezmywalne, odporne na tarcie,

- posiadac¢ nieznaczny potysk, bez matowych plam,

- jednolitej barwy, rbwnomierne bez smug, plam, zgodne ze wzorem  producenta,

- bez uszkodzen, smug, przeswitéw, sladéw pedzla,

- bez ztuszczeh, pecherzy, odstawania od podtoza.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Zakres kontroli i badan

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wcze$niej
jednak niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +15°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65 %.

Odbiér rob6t malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na $cierania,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Badania powtok przy odbiorze nalezy wykonaé nastepujgco:

a) sprawdzenie wyglgdu — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle  rozproszonym z odlegtosci ok. 0,5
m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,
¢) sprawdzenie odpornosci na wycieranie — poprzez lekkie kilkukrotne pocieranie i€j powierzchni
wetniana lub bawetniang szmatka,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki — przez wykonanie skalpelem nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5
mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem powloki. Przyczepnos¢ uznajemy za
dobrg jezeli zaden z kwadracikow nie odpadnie,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — poprzez potarcie mokrg namydlong szczotkg, a nastepnie
sptukanie jej woda przy pomocy miekkiego pedzla.

Powtoke nalezy uznaé za odporng , jezeli piana nie ulegnie zabarwieniu, a cata powfoka

po wyschnieciu bedzie miata jednakowg barwe, bez przeswitéw.

Wyniki badan powinny byé odnotowane w formie protokotu i wpisane do dziennika budowy.

6.2. Ocena jakosci powtok malarskich
Jezeli w/w badania dajg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

W przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powlokom nie daty wyniku pozytywnego, nalezy
uznac, ze powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo. W takim przypadku w protokole kontroli nalezy okresli¢
zakres prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z
wymaganiami.

Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki, a wynik odnotowac
w formie protokotu z kontroli i badan.
7. Obmiar rob6t

Ogolne zasady obmiaru podano w czesci ogélnej ST. Jednostkg obmiaru jest 1 m?  wykonania powtoki
malarskiej. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie powierzchni przyjetych do malowania $cian,
sufitéw, belek wg dokumentaciji projektowe;.
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8. Odbi6r robo6t

Odbiér rob6t malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktérego
przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz ST, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg
uzgodnione zmiany dokonane w toku prowadzenia rob4t malarskich.

Zgodnos¢ wykonania rob6t stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikéw badan kontrolnych
wymaganiami norm, aprobat technicznych.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg byé odebrane pod
warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg wtasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym
wypadku nalezy je poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Protokot odbioru powinien zawierac:

- ocene wynikow badan,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zaméwieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.

9. Podstawa ptatnosci

Sposob rozliczenia robét tymczasowych zostanie okre$lony w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a
Wykonawca.

10. Przepisy i normy zwigzane
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow,
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne.
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VI. SZCZEGO’tOW,{\ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT (SST-11) —Posadzki z plytek gres
KOD CPV (45431100-8)

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem posadzki z ptytek gresowych w zadaniu pn. Remont budynku na cele magazynu.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzki z ptytek gresowych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5.0gd6Ine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robodt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1.Wymagania ogoélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej ST
i dokumentaciji projektowe;j.
Projektuje sie gres antyposlizgowy kl. R10.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
» Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

» Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r, Nr 92, poz.
881),

« Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,

poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty stosowane do wykonywania posadzki z ptytek gresowych:

* Ptytki ceramiczne - wg PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997 - gres
antyposlizgowy PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001, PN-EN ISO10545-1 (gat. I) i PN-EN
ISO 10545-2 lub odpowiednich aprobat technicznych

* Kleje (do gresu)—wg PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych

» Zaprawy do spoinowania — wg odpowiednich aprobat technicznych

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej pkt. 1.

3.1 Sprzet do wykonywania roboét

Do wykonania robot nalezy stosowac¢ dowolny typ sprzetu (sprzet ogélnobudowlany zaakceptowany
oraz specjalistyczny sprzet przewidziany przez producenta materiatéw), sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot
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Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiedniego dla
danego rodzaju robét, np.:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podfoza,

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia i urzgdzenia do ciecia ptytek,

- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wys. zgbkéw 6-12 mm do rozprowadzania klejéw,
- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- wkiadki dystansowe,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do zapraw klejowych,

- ggbki do mycia oraz czyszczenia wykfadziny.

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt.1

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zapewniajgcymi ochrone przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zgodnymi z wymaganiami producenta materiatow.

5. Wykonanie robot

5.1.Wymagania ogoélne
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST pkt.1.

5.2 Przygotowanie podtozy.

Podktady cementowe lub z innych spoiw (PN-EN 13318) powinny by¢ wykonane zgodnie z
projektem. W projekcie powinno sie podawa¢ wymagang wytrzymato$¢ i grubos$¢ podktadu, sposob
jego utozenia oraz ukfad szczelin i inne szczegdty. Podstawowe wymagania o ile projekt nie stanowi
inaczej, sg nastepujgce:

» Podkiady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na Sciskanie min. 12 Mpa, a na
zginanie min. 3 Mpa, podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy co najmniej
B-20,

* grubos$¢ podktadu zwigzanego z podtozem nie powinna by¢ mniejsza niz 25 mm,

* grubos¢ podkiadu na izolacji przeciwwilgociowej nie powinna by¢é mniejsza niz 35 mm,

* grubos$¢ podktadu ,ptywajgcego” na izolacji przeciwdzwiekowej lub cieplnej z materiatu
Scisliwego (np. wetny mineralnej) nie powinna by¢é mniejsza niz 40 mm, a w przypadku izolacji
z wyrobow sztywnych (np. sztywnego styropianu) nie mniejsza niz 35 mm,

» w podktadzie powinny by¢ wykonane zaprojektowane szczegodty, np. szczeliny dylatacyjne,
przeciwskurczowe, cokoty, spadki itp.,

« szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji catego obiektu, przy
fundamentach urzadzen, wzdtuz osi stupéw konstrukcyjnych oraz liniach odgraniczajgcych
posadzki o wyraznie réznigcych sie obcigzeniach; szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych powinna
wynosi¢ od 4 do 12 mm,

* szczeliny powinny by¢ wypetnione odpowiednim materiatem wskazanym w projekcie,

* szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie przekraczajgcych:

o 3 m w podktadach na otwartym powietrzu na podtozu gruntowym,

0 4 m w podkfadach na podtozu gruntowym, lecz w pomieszczeniach zamknigtych,

0 6 m w podktadach usytuowanych w pomieszczeniach z niewielkimi wahaniami

temperatury, o 5,5 m w podktadach usytuowanych w pozostatych miejscach,

« temperatura powietrza podczas wykonywania podktadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni po wykonaniu podktadu powinna by¢ wyzsza niz 5 oC,

» zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy przygotowac zgodnie z zapisem
zawartym w projekcie,

» zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy uktadac niezwtocznie po jej
przygotowaniu, miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podkiadu, z
zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania powierzchni podktadu,

» w Swiezym podktadzie powinny by¢ uksztattowane szczeliny przeciwskurczowe na gtebokosci
od 1/3 do %2 grubosci podkiadu,

* powierzchnia podkfadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, pekniec, i ubytkow, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona,
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* w ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ pielegnowany,

+ podktad powinien mie¢ powierzchnie rownga, stanowigcg ptaszczyzne pozioma lub zgodng z
zaprojektowanym spadkiem; powierzchnia podktadu sprawdzana 2-metrowg tatg przyktadang
w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé przeswitow wiekszych niz 3 mm; odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinno przekraczac 2
mm/m i 5 mm na catej dtugosci i szerokosci pomieszczenia.

Wykonanie powyzszych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.3. Wykonanie rob6t (wg PN-75/B-10121).

Posadzke z ptytek mozna wykonywa¢ jedynie na podktadzie, ktérego prawidtowosé wykonania
zostata potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotgczonym do
dziennika budowy.

Wykonanie posadzek powinno by¢ zgodne z projektem okreslajgcym rodzaj ptytek, klej stosowany
do uktadania ptytek, grubos¢ warstwy kleju stosowanego pod ptytki, szerokos¢ spoin, dylataciji itp.
W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na klejach na bazie
cementu, w trakcie robo6t i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie
powinna by¢ nizsza niz 5 oC,

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, rowniez w posadzce powinna by¢
wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢
wykonana na linii wodo rozdziatu.

Posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub klejem nalezy usuwac
niezwtocznie w trakcie wykonywania posadzki.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie;
dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowg tatg w dowolnych
kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na catej dtugosci faty.
Spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugosc¢ i szerokos$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

*2mmna 1 mi3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku
pierwszego,

*3mmna 1 mi5 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku
drugiego i trzeciego,

o plytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg kleju na catej swej powierzchni,

o po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usung¢ nadmiar kleju ze spoin miedzy

ptytkami, w celu utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowa¢ wktadki
dystansowe,

0 zaleca sie, aby szerokosc¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

—do 100 mm - okoto 2 mm,

— 0d 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,

— o0d 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,

— powyzej 600 mm - okoto 5 —20 mm,

o0 w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykohczona cokotami o wysoko$ci
100 mm; cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka,

o w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styku dwoch
odmiennych posadzek — posadzki te powinny by¢ odgraniczone materiatem podanym w
projekcie, o po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do
fugowania na menisk wklesty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypetnic¢

odpowiednio elastyczng masg dylatacyjng lub zastosowaé specjalne wktadki. Masa i

wktadki powinny mie¢ aktualng aprobate techniczna.

Wykonanie powyzszych czynnosci powinno byé odnotowane w dzienniku budowy.

6. Kontrola jakosci

6.1.Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST pkt.1.

Przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos$c¢ rodzaju materiatu i gatunku z projektem
technicznym i zamoéwieniem. Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez
producenta wtasciwym oznaczeniem materiatu i dostarczeniem swiadectwa lub deklaracji zgodnosci
materiatu z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajgcym dopuszczenie materiatu do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polskg Normag, aprobatg techniczng). W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami.

46



Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos$c,
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Nie dopuszcza sie do stosowania materiatow, ktérych
wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowa¢ materiatow
przeterminowanych.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robo6t

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST pkt.1

Jednostkg obmiarowa jest m2

wykonanych posadzek gresowych zgodnie z dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie.

8. Odbidr robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST pkt.1.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
niniejszg ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji
podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5i 6 niniejszej ST
daty wyniki pozytywne.

Roboty podtogowe i posadzkowe, jako zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych, podczas ktérych
powinna by¢ skontrolowana jakos¢ wykonanych prac i ich zgodno$¢ z wymogami projektu
technicznego. W trakcie prac dotyczgcych posadzek sg wymagane nastepujgce odbiory czesciowe:
+ odbidr podfoza betonowego pod konstrukcje podtogi,

* jakosci zastosowanych materiatow,

« odbior kazdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej (o ile jest zaprojektowana),

« odbior kazdej z warstw izolacji parochronnej (o ile jest zaprojektowana),

« odbior kazdej z warstw izolacji przeciwdzwiekowej (o ile jest zaprojektowana),

« odbiér podtogowego podktadu betonowego, z zaprawy cementowej lub z innych

materiatéw pod posadzke,

« odbior warstw: wyrownawczej, wygtadzajgcej, adhezyjnej itp. (o ile sg zaprojektowane)

* odbiér posadzki z ptytek.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badanie koncowe posadzek nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu tych robét i powinny one
obejmowac sprawdzenie:

» kompletnosci przedtozonej dokumentacji,

» zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg robo6t posadzkowych (projektem budowlanym i
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét),

« certyfikatoéw lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych,

« prawidtowosci przygotowania poszczegdlnych warstw,

» sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzi¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,
» sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej
diugosci 2 m przyktadanej w dwéch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki;
przeswit miedzy tatg i powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

* sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin
na catej ich dlugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

* sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem przez lekkie opukanie posadzki mtotkiem
drewnianym; charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem niezwigzania posadzki z
podktadem,

 sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru
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VIl. SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT (SST-12) —Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8
cm wraz z podbudowami
KOD CPV-(45233000-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramach realizacji zadania:
Remont budynku na cele magazynu.

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1. Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu
i wykonaniu robot opisanych w punkcie 1.1. wraz ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamodwienia,
dokumentacjg projektowg i przedmiarami robot.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych

Zz wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest w przedmiotowym zadaniu do uktadania nawierzchni:
(kostka gr. 8 cm),

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdéch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkciji.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia
nie powinny przekraczac:

— 2 mm, dla kostek o grubos$ci < 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwdch standardowych wymiarach grubosci:

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,

- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynoszg:

- na diugoséci £ 3 mm,

- na szerokosci £ 3 mm,

- na grubosci £ 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.
2.2.4. Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna byé mniejsza niz 60 MPa.
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Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$é pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek)

2.2.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie
wiecej niz 5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna byé badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 [2].

Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca, jezeli:
- prébka nie wykazuje pekniec,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralno$é

Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié nie
wiecej niz 4 mm.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz
»32,5". Zaleca sie stosowanie cementu

o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadac
wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z receptg
laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigkszg wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwosé i wieksza
odpornosé na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne
urzadzenia uktadajgce. Urzgdzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego
do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyroéwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
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4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukfadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie pakuje
je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki
betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP 2 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong dla
ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac bezposrednio na
podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym Kkorycie.

Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w ST
D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektows.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze
stanowic:

- grunt ulepszony pospoétka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa, lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji
projektowej. Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach
dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacjg projektowg lub
zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowacé piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712 [3].

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos$¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - weczesniej ustalonego w dokumentac;ji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypemni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgdac od producenta wynikéw biezgcych badan
wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 prébek (kostek)
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek

utozonych w nawierzchni). Poza tym, przed przystgpieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w
zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg i
odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:
— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierownosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekraczac¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa z tolerancjg + 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +
1cm.

6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.4.5. Grubos$¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé¢ + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwo$¢ pomiaréow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by¢ dostosowana do

powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone nie rzadziej
niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2
(metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie fawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 9

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2

nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

. PN-B-06250 Beton zwykty

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci
. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

O~ WNERE
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VIII. SZCZEGO’tOW,{\ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT (SST-14) —Oqgrodzenie z siatki ogrodzeniowej wys.
1,5 m KOD CPV-(34928200-0)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia z siatki w ramach realizacji rob6t pn. Remont budynku na cele
magazynu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych inalezy jg stosowac
w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem ogrodzenia z siatki metalowej plecionej slimakowej na linkach stalowych, ze stupkami z rur
stalowych i kompletnymi bramami lub furtkami, ustawianego zwykle na granicy posesji sgsiadujacej z
pasem drogowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenie posesji przydroznej - przegroda fizyczna, chronigca przed przedostawaniem sie
niepozgdanych intruzéw (np. ludzi, zwierzat lub pojazdéw) na posesje potozong w poblizu drogi.

1.4.2. Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu, pleciona, zgrzewana, skrecana oraz kombinowana,
o réznych wielkosciach oczek.

1.4.3. Siatka pleciona slimakowa - siatka o oczkach kwadratowych, pleciona z ptaskich spiral
wykonanych z drutu okragtego.

1.4.4. Stalowa linka usztywniajgca - rownomiernie skrecone splotki z drutu okrggtego, tworzgce line
stalowa.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdllne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” [1] pkt 2.
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2.2. Materialy do wykonania rob6t

2.2.1. Zgodnos$¢ materiatéw z dokumentacjg projektowa

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. Na

podstawie tych ustalen lub wskazan Inzyniera nalezy przyjac:

—  rodzaj siatki, np. siatke metalowg pleciong slimakowa,
—  wysokosc¢ siatki 1,5m

—  wymiar boku oczka siatki, np. od 30 do 70 mm,

—  rodzaj stupkéw, np. z rur stalowych, oraz ich $rednice, np. 51 + 101 mm,

—  rodzaj usztywnienia ogrodzenia, np. stalowymi linkami z ich $rednicag (np. 2,5 + 5 mm).

Niniejsza ST omawia wykonanie siatki metalowej plecionej slimakowej ze stupkami z rur stalowych

okragtych, usztywnionej stalowymi linkami.

2.2.2. Metalowa siatka pleciona slimakowa

Siatka pleciona $limakowa (przyktad: zatgcznik, rys. 1) powinna odpowiada¢ wymaganiom

okreslonym przez ST D-07.06.01 [3].

Y

A\

Rys. 1. Siatka pleciona slimakowa

Tablica 1. Wymiary oczek siatki, nominalna srednica drutu i masa siatki plecionej
slimakowej wedtug BN-83/5032-02 [40]

Wielkosc siatki [Nominalny wymiar oczka Nominalna Orientacyjna
$rednica drutu masa 1 m?
. Dopuszczalne
Wymiar boku |- mm
oczka siatki kg
chytki boku
oczka
30 30 +21 2,0 19
2,2 24
2,3 2,6
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40 40 +28 2,2 18
24 21
25 2,2
2,6 24
50 50 +28 2,0 12
25 18
2,7 22
2.8 23
29 25
30 2,7
31 28
3.2 29
60 60 +34 2,5 14
2.8 17
3,0 21
35 4,9
4,0 5,0
70 70 +34 3,0 18
35 24
4,0 3,0

55



Odchytki prostopadiosci ksztattu bokéw oczka nie powinny przekracza¢ + 10°.

Tablica 2. Szerokos¢ siatki plecionej slimakowej dostarczanej przez producenta, wedtug BN-

83/5032-02 [40]

Wielkos¢ Szerokos¢ siatki, mm
Siatki (w wykonanym ogrodzeniu jest to wysokos¢ siatki)
30 1500 1750 2000 2250 2500
od 40 do 70 1500 1750

Uwagi do tablicy 2:

innych szerokosciach

1. Szeroko$¢ siatki mierzy sie tgcznie z wystajgcymi koricami drutdw.
2. Dopuszczalne odchytki szerokosci siatki nie powinny przekraczaé¢ + 0,6 dtugosci boku oczka

3. Po porozumieniu miedzy producentem i odbiorcg dopuszcza sie wykonanie siatek o

Najmniejsza nominalna srednica drutu w siatce powinna wynosi¢ 2 mm. Odchytki
srednic drutdéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3.

Tablica 3. Odchyiki srednic drutow w siatce plecionej slimakowej, wedtug PN-M-80026 [31]

Nominalna $rednica drutu,
mm

Dopuszczalna odchytka drutu ocynkowanego, mm

od 2,0do 3,0
od 3,1 do 4,0

+ 0,08 - 0,03
+ 0,10 - 0,04

Drut powinien by¢ ocynkowany zanurzeniowo (ogniowo) z wyzszg doktadnoscig ocynkowania, okreslong
zgodnie z PN-M-80026 [31] (tablica 4).

Tablica 4. Grubosé powtoki cynkowej dla drutu ocynkowanego, w siatce plecionej
slimakowej, wg PN-M-80026 [31]

Srednica drutu, mm

Minimalna ilo$¢ cynku, g/m?

od2,0do 25

od 2,51 do 3,6

od 3,61 do 4,0

70

80

90
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Producent drutu, zgodnie z postanowieniami PN-M-80026 [31] na zgdanie odbiorcy, ma obowigzek
wystawi¢ zaswiadczenie zawierajgce m.in. wyniki przeprowadzonych badan, w tym sprawdzenia
grubosci powtoki cynkowej wedtug PN-M- 80006 [30].
Dopuszcza si¢ inne rodzaje siatek, np. siatke zwijang z drutu, siatke o splocie tkackim, siatke jednolitg z
cietej blachy stalowej, siatke zgrzewana, siatke skrecang z réznymi ksztattami oczek, siatke w ramach
stalowych itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.

2.2.3. Stupki z rur stalowych
Stupki metalowe ogrodzenia mozna wykonac¢ z ocynkowanych rur okragtych.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w tabelach 5 i 6 lub innym dokumencie
zaakceptowanym przez Inzyniera.

Tablica 5. Rury stalowe okragte bez szwu walcowane na gorgco wedtug PN-H-74219 [10]

Srednica Grubosé Masa 1 m, kg/m  [Dopuszczalne odchytki, %

zewnetrzna, Scianki, grednicy  [grubosci
zewnetrznej [Scianki

mm mm

51,0 od 2,6 do 12,5 0d3,10d0 11,9 | 125 +15

54,0 od 2,6 do 14,2 od 3,30 do 13,9

57,0 od 2,9 do 14,2 od 3,87 do 15,0

60,3 od 2,9 do 14,2 od 4,11 do 16,1

63,5 od 2,9 do 16,0 od 4,33 do 18,7

70,0 od 2,9 do 16,0 od 4,80 do 21,3

76,1 od 2,9 do 20,0 od 5,24 do 27,7

82,5 od 3,2 do 20,0 od 6,26 do 30,8

88,9 od 3,2 do 20,0 od 6,76 do 34,0

101,6 od 3,6 do 20,0 od 8,70 do 40,2
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Tablica 6. Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno wg PN-H-74220 [11]

Srednica Grubosé Masa 1 m rury Dopuszczalne odchyiki, %
zewnetrzna, Scianki, kg/m érednicy  lgrubosci
zewnetrznej [Scianki
mm mm
51,0 od 2,9 do 5,6 od 3,44 do 6,27 1.0 415
54,0 od 2,9 do 8,0 od 3,65 do 9,04
57,0 od 2,9 do 10,0 od 3,87 do
11,60
60,3 od 7,1 do 10,0
od 9,34 do
63,5 od 7,1 do 10,0 12,40
od 9,90 do
13,20

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek, pekniec,
zawalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nierownosci, pojedyncze rysy wynikajgce z
procesu wytwarzania, mieszczgce sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obciete réwno i prostopadle do osi rury. Pozadane jest, aby rury byty

dostarczane o:
— diugosciach doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczalng odchytkg + 10 mm,

— dtugosciach wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych dtugosci doktadnych ponizej 3 m z
naddatkiem 5 mm na kazde ciecie i z dopuszczalng odchytkg dla catej dtugosci wielokrotnej, jak dla
dtugosci doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekracza¢ 1,5
mm na 1 m dtugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy.

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu
uzgodnionym ze sktadajgcym zamoéwienie. Rury powinny byé cechowane indywidualnie (dotyczy srednic
31,8 mm i wiekszych i grubosci $cianek 3,2 mm i wiekszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy
Srednic i grubosci mniejszych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmowac:
znak wytworcy, znak stali i numer wytopu.

Dopuszcza sie inne rodzaje stupkéw, np. z rur o ksztatcie kwadratowym lub prostokgtnym wzglednie z

ksztattownikow (kgtownikéw, ceownikéw, dwuteownikéw) pod warunkiem zaakceptowania przez
Inzyniera.
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2.2.4. Stalowe liny usztywniajace ogrodzenie

Stalowe linki usztywniajgce siatke ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez PN-
M-80201 [32] i PN-M-80202 [33].

Druty w splocie liny powinny do siebie $cisle przylega¢, by¢ réwno naciggniete, nie powinny krzyzowaé

sie w poszczegdlnych warstwach. Nie powinno by¢ drutéw luznych.

Konce drutéw powinny by¢ tgczone przez zgrzewanie doczotowe lub lutowanie mosigdzem. Miejsca
taczenia przez lutowanie lub zgrzewanie nie powinny by¢ kruche i posiadac zgrubienia i Scienienia.
Odlegtos¢ miedzy poszczegdlinymi miejscami tgczenia drutdéw zwijanych w jednej operacji nie powinna

by¢ mniejsza niz 500-krotna srednica splotki.

Wymiary i wikasnosci wytrzymatosciowe lin powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w tablicy 7.

Tablica 7. Wymiary i wtasnosci wytrzymatosciowe lin stalowych wg PN-M-80202 [33] i PN-M-

80201 [32]
] Odchytka |, ) Przyblizon Nominalna obliczeniowa sita
Nominalna |nominalnej (Srednica |3 masa zrywajaca line w niutonach (N), dla
$rednicy  [drutu, nominalnej wytrzymatosci drutu na
liny, rozcigganie w MPa
$rednica 1 m liny,
liny, % |mm kg 1400 1600 1800
mm
25 +7; -1 0,8 0,030 4920 5630 6330
2,8 +7;-1 0,9 0,038 6230 7120 8010
3,2 +6; -1 1,0 0,047 7680 8780 9880
3,6 +6; -1 1,2 0,068 11000 12600 14200
4,0 +6; -1 1,3 0,080 13000 14800 16700
4,5 +6; -1 15 0,104 17200 19600 22100
5,0 +6; -1 1,6 0,119 19600 22400 25200
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Drut stalowy na liny powinien byé¢ drutem okragtym, gtadkim, ocynkowanym.
Dopuszcza sie miejscowe zgrubienia powtoki cynku nie przekraczajgce nastepujgcych wartosci
dopuszczalnej odchyiki dla $rednicy drutu:

$rednica 0od 0,8 do 1,0 mm odchytka + 0,04 mm
od 1,0do 1,5 mm +0,05 mm
od 1,5do 1,6 mm 10,06 mm
llo$¢ cynku na powierzchni drutu powinna wynosic¢ co najmniej:
Srednica drutu od 0,61 do 0,8 mm ilo$¢ cynku 80 g/m?
od 0,81 do 1,0 mm 100 g/mZ
od 1,01 do 1,2 mm 120 g/mZ
od 1,21 do 1,5 mm 150 g/m?
od 1,51 do 1,9 mm 180 g/m2,

Do kazdej liny, zgodnie z postanowieniami PN-M-80201 [32], na zgdanie odbiorcy, powinno by¢
dotagczone zaswiadczenie wytwoércy z protokotem przeprowadzonych badan, w tym sprawdzenia sity
zrywajacej ling i jakosci powitoki cynkowe;.

Liny powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych, z dala od substancji
dziatajgcych korodujgco.

Za zgodg Inzyniera, zamiast liny stalowej, mozna stosowac¢ drut stalowy okragty
Srednicy od 3 do 4 mm, ocynkowany, odpowiadajgcy wymaganiom PN-M-80026 [31],

2.2.5 Laczniki metalowe do mocowania elementéw ogrodzenia

Wszystkie drobne ocynkowane tgczniki metalowe przewidziane do mocowania miedzy sobg elementow
ogrodzenia jak $ruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknie¢, naderwan,
rozwarstwien i wypuktych karbéw.

Wiasnosci mechaniczne tgcznikdw powinny odpowiadaé wymaganiom PN-M-82054 [34], PN-M-
82054-03 [35] lub innej uzgodnione;.

Dostawa moze by¢ dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w
zaleznosci od wielkosci i masy wyrobdow.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od
materiatéw dziatajgcych korodujgco i w warunkach zabezpieczajgcych przez uszkodzeniem.

Minimalna grubo$¢ powioki cynkowej powinna wynosi¢ w warunkach uzytkowania: a) umiarkowanych 8
pm, b) ciezkich - 12um.
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2.2.6  Materialy do wykonaniafundamentéw betonowych ,,na mokro”

Materiaty do wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro” powinny odpowiada¢ wymaganiom ST D-
07.06.01 [3].

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy tatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypetnieniem mieszankg betonowg, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek
zaprawy z mieszanki betonowej.

Klasa betonu, jesli w dokumentaciji projektowej lub SST nie okreslono inaczej, powinna by¢ B 15 lub B 20
lub zgodna ze wskazaniami Inzyniera. Sktadnikami betonu s3g: cement klasy 32,5, kruszywo, woda i
domieszki.

Domieszki chemiczne do betonu i prety zbrojenia mogg by¢ stosowane jesli przewidujg to dokumentacja
projektowa, SST lub wskazania Inzyniera.

2.2.7 Materiaty do malowania ogrodzenia

Do malowania mozna stosowaé farby ogélnego stosowania przeznaczone do uzytku zewnetrznego,
dobrej jakosci, zaakceptowane przez Inzyniera, z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako:

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),
b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.),

C) rozcienczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby.

3. SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego,
jak: szpadle, dragi stalowe, mitotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowaé: $rodki transportu,
zurawie samochodowe, mate betoniarki przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych ,ha
mokro”, przewozne zbiorniki do wody, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” [1] pkt 4.

4.2 Transport materiatéw do wykonania ogrodzenia

Materiaty do wykonania ogrodzenia mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach

zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami i wptywami atmosferycznymi
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
[1] pkt 5.

5.2 Zasady wykonywania robot

Konstrukcja i sposob wykonania robét powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. W
przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzystaé z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji
oraz z informacji podanych w zatgczniku 1.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,

2. ustawienie stupkow,

3. rozpiecie siatki metalowej,
4, ew. wykonanie bram i furtek,
5. malowanie ogrodzenia,

6. roboty wykonczeniowe.

5.3 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan
Inzyniera:

ustali¢ lokalizacje terenu robdt,

usungc¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég itd.,
— wytyczyé trase ogrodzenia w terenie,

— przedstawic, do akceptacji Inzyniera, zakres rob6t wykonywanych bezposrednio na placu budowy
i na zapleczu.

Zaleca sie korzystanie z ustalen ST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbednym do wykonania robét
przygotowawczych.

5.4 Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mieé
wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiardow stupka, a gtebokosé od 0,8 do 1,2 m.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki
narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokonaé podziatu odcinkéw prostych na
mniejsze odlegtosci: dla siatki po od 3 do 6 m, z tym, Ze przy wysokosci siatki przekraczajgcej 2,2 m - po
ok. 2 m i w takich odlegtosciach wykona¢ doty pod stupki posrednie.

Nalezy dgzy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich odcinkach
ogrodzenia.
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5.5 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan
Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacje terenu robot,
— usung¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drdg itd.,
— wytyczyé trase ogrodzenia w terenie,

— przedstawic, do akceptacji Inzyniera, zakres rob6t wykonywanych bezposrednio na placu budowy
i na zapleczu.

Zaleca sie korzystanie z ustaleh ST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbednym do wykonania robét
przygotowawczych.

5.6 Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mieé
wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiarow stupka, a gtebokos¢ od 0,8 do 1,2 m.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki
narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkdw prostych na
mniejsze odlegtosci: dla siatki po od 3 do 6 m, z tym, ze przy wysokosci siatki przekraczajgcej 2,2 m - po
ok. 2 mi w takich odlegtosciach wykonaé¢ doty pod stupki posrednie.

Nalezy dgzy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich odcinkach
ogrodzenia.

5.7 Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki mogg by¢ osadzone w betonie
utozonym w dotku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie budowy i dostarczane do
miejsca budowy ogrodzenia. Po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, stupki betonowe mogg by¢ obtozone
kamieniami lub gruzem i przysypane ziemia.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwér mieszankg betonowg odpowiadajgcg
wymaganiom punktu 2.2.6. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec.

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro”, w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywaé do
dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli
temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.

5.8 Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a
ich wierzchotki powinny znajdowa¢ sie na jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny mie¢ zaspawany
gorny otwor rury.

Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojgce na zatamaniach ogrodzenia o kgcie wiekszym od 15°
nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie ukosnymi stupkami wspierajgcymi, ustawiajgc je wzdiuz
biegu ogrodzenia pod katem okoto od 30° do 45°.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek usztywniajgcych

przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepdw i hakéw metalowych. Stupki kohcowe,
narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki
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5.9 Rozpiecie siatki ogrodzeniowej

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to nalezy rozwiesi¢ trzy linki (druty)
usztywniajgce: u gory, na dole i w srodku ogrodzenia i przymocowac je do stupkoéw. Do stupkéw
koncowych, naroznych i bramowych linki muszg by¢ starannie przymocowane (np. przewleczone przez
uszka, zagiete do tytu na okoto 10 cm i okrecone na biezgcym drucie). Linki powinny by¢ umocowane
tak, aby nie mogty przesuwacé sie i wywiera¢ nacisku na stupki narozne i bramowe, a w przypadku
zerwania sie, aby zwalniaty siatke tylko miedzy stupkami. Linki napina sie wyciggarkami wzglednie
ztaczami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym przez
Inzyniera. Nie nalezy zbyt silnie napinac linek, aby nie oddziatywaty one ujemnie na stupki narozne lub
bramowe.

Siatke metalowg przymocowuje sie do stupkéw koncowych, naroznych i bramowych za pomoca pretow
ptaskich lub zaokragglonych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Siatke napina sie w
sposOb podobny do napinania linek i przymocowuje sie (np. kawatkami ocynkowanego drutu co 50 do
70 cm) do linek. Gorng krawedz siatki metalowej nalezy faczy¢ z linkg zaginajgc na niej poszczegdine
druty siatki. Siatka powinna by¢ napieta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaty znieksztatceniu jej oczka.

5.10 Wykonanie bram i furtek

Bramy i furtki nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg lub SST, a w przypadku braku
wystarczajgcych ustalen ich lokalizacje, konstrukcje i wymiary ustala Inzynier.

Zaleca sie wykonanie bram i furtek z katownikéw (np. o wymiarach 45 x 45 x 5 mm lub 50 x 50 x 6
mm) lub innych ksztaltownikdw z wypetnieniem ram siatkami metalowymi (przykitad podano w
zatgczniku 1, rys. 3).

Kazda brama i furtka powinna byé kompletna z niezbednym wyposazeniem jak zawiasy, rygle,
zamki itp.

5.11 Malowanie ogrodzenia

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje pomalowanie ogrodzenia, to
nalezy:

— z powierzchni siatki usungé bardzo starannie pyt, kurz, ewentualny ttuszcz, rdze i inne
zabrudzenia, zmniejszajgce przyczepnos¢ farby do podtoza; przez zmywanie, usuwanie przy
uzyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiatow $ciernych, lub przy
zastosowaniu innych srodkéw,

— ewentualnie wypetni¢ wgtebienia i rysy na powierzchniach za pomoca kitow lub szpachléwek
ogolnego stosowania, a nastepnie wygtadzic i zeszlifowa¢ podtoze pod farbe,

— farbe diuzej przechowywang przygotowa¢ do malowania przez usuniecie ,kozucha” (zestalonej
substancji btonotwérczej na powierzchni farby), doktadne wymieszanie (potaczenie Izejszych i
ciezszych sktadnikéw farby), rozcienczenie zbyt zgestniatej farby, ew. przecedzenie (usuniecie
nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczyszczen),

— malowanie przeprowadza¢ pedzlami, watkami malarskimi lub ew. metodg natryskowg
(pistoletami elektrycznymi, urzgdzeniami kompresorowymi itp.),

— z zasady malowanie nalezy wykonaé dwuwarstwowo: farbg do gruntowania i farbg
nawierzchniowg (jedno- lub dwukrotnie), przy czym kazda nastepng warstwe mozna natozy¢ po
catkowitym wyschnieciu warstwy poprzedniej.

Rodzaj farby, jej kolor oraz liczbe jej warstw zastosowanych przy malowaniu okreslajg SST lub Inzynier
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na wniosek Wykonawcy.

Nalezy zwraca¢ uwage na doktadne pokrycie farbg miejsc stykania sie stupka metalowego z betonem
fundamentu, ze wzgledu na najszybsze niszczenie sie farby w tych miejscach i pojawianie sie
rdzawych zaciekéw sygnalizujgcych korozje stupka.

Zaleca sie stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i Srodowiska, z niskg
zawartoscig m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikéw. Przy stosowaniu farb nieznanego
pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera badania na zawarto$¢ szkodliwych
sktadnikéw (np. trujgcego toluenu jako rozpuszczalnika).

Wykonawca nie dopusci do skazenia farbami wdd powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji.

Zlewki poprodukcyjne, powstajgce przy myciu urzadzen i pedzli oraz z samej farby, nalezy usuwacé do
izolowanych zbiornikdw, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji.

5.12 Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Do roboét

wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdét do istniejgcych
warunkow terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,

niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robét roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewéw, ew.
drzew,

ew. plantowanie terenu w poblizu ogrodzenia,
— roboty porzgdkujgce otoczenie terenu robot.
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1 Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt 6.
6.2 Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnoéci, deklaracje zgodnosci, ew. badania

materiatow wykonane przez dostawcoéw itp.),

— wykona¢ badania wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez
Inzyniera,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”
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[1] pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego ogrodzenia.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1]
pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogollne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 [1]
~Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2 Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m ogrodzenia obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— wykonanie ogrodzenia w sposdb zapewniajgcy stabilno$é, zgodnie z wymaganiami dokumentac;ji
projektowej i specyfikacji technicznej tj: roboty przygotowawcze, ustawienie stupkéw wraz z
wykonaniem fundamentéw, rozpiecie siatki metalowej, ew. wykonanie bram i furtek, ew.
malowanie ogrodzenia, roboty wykonczeniowe.

uporzadkowanie terenu robot,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;j.
9.3 Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg ST obejmuije:

— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do
robo4t tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1  Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-07.06.01 Ogrodzenia drég
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IX. SZCZEGO’tOW,{\ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT (SST-15) —Podbudowa z kruszywa famanego
(ttuczen) KOD CPV- (45233000-9)

1.WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego (ttuczen).

1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem podbudowy ttuczniowej i moga postuzy¢ jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizowaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzeh od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej (spetniajgcej funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni - czes¢ goérna) oraz pomocniczej spetniajgcej gtéwnie poza funkcjami nosnymi, funkcje
zabezpieczajgcg nawierzchni przed dziataniem wody- czes¢ dolna).

Podbudowa z tlucznia - czes¢ konstrukcji jezdni sktadajaca sie z jednej lub wiecej warstw nosnych z
ttucznia.

Kruszywo tamane zwykle - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia
surowca skalnego i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji charakteryzujgce sie ostrymi powierzchniami i
ostrokrawedzistym ksztattem.

Ttuczen - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziaren od 31,5 do 63 mm.

Klinice - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziaren od 4 do 31,5 mm.

Miat - kruszywo tamane zwykte o wielko$ci ziaren do 4 mm.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty potrzebne do wykonania:

a/ ttuczen 31,5-63 mm

b/ klinice 20-31,5mm

¢/ kruszywo do klinowania — kliniec od 4mm do 20 mm

2.2. Wymagania

Materiaty z pozycji 2.1 powinny spetnia¢ postanowienia normy PN-B-11112 [1]

Dla nawierzchni bedgcej przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowa¢ kruszywa co najmniej
klasy Il zgodnie z normg PN-B-11112 [1].

2.3. Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z
wodociggu, bez specjalnych wymagan/

3.SPRZET

3.1. Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni nalezy wykonywac i zageszcza¢ mechanicznie z
wykorzystaniem nastepujgcego sprzetu:

a/ spycharka min 55 kW

b/ rozsypywarek kruszywa do roztozenia klinca,

¢/ rowniarka min 74 kW lub ukfadarka kruszywa do rozktadania ttucznia lub klinca,

d/ walec statyczny ciezki gtadki do zageszczenia kruszywa grubego,

e/ walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego
klincem,

f/ szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru klinca,

g/ walcéw ogumionych lub stalowych gtadkich do koncowego dogeszczania,

h/ przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody,
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4. TRANSPORT

4.1. Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych go przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem innego rodzaju, klasy, gatunku lub odmiany. Kruszywo nalezy
przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych go przed rozsegregowaniem oraz zmieszaniem z
innymi frakcjami.

Transport nalezy wykona¢ samochodami gwarantujgcymi optymalne wykorzystanie przestrzeni
tadunkowej, a co za tym idzie zmniejszenie kosztow.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wbudowania i zageszczenia kruszywa.

Podbudowe nalezy wykonac¢ jako jednowarstwowg grubosci zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Szerokos$¢ warstwy kruszywa powinna by¢ rowna szerokosci warstwy na niej lezgcej. Roboty nalezy
rozpoczg¢ od rozscielenia warstwy ttucznia za pomocg spycharki, rowniarki lub rozktadarki po
uprzednim dostarczeniu ttucznia transportem samochodowym i rozmieszczeniu go w hatdach wzduz
wykonywanego placu. Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy
uzyciu uktadarki albo réwniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby
po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggnetfa grubosé projektowana.

Kruszywo grube po roziozeniu powinno byé przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego,
gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju
daszkowym powinno rozpoczg¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwaé sie pasami podtuznymi,
czesciowo nakfadajgcymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpoczgc sie od dolnej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi. W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej,
po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roziozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu
zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku
jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo ptytowag zageszczarkg wibracyjng o nacisku jednostkowym
co najmniej 16 kN/m2.

Grubosc¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy
kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i
wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie
penetrowaé warstwe kruszywa grubego. Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy
usung¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3
do 6 mm. Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niS 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa
poluzowanego w czasie szczotkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 .Kontroli jakosci robét powinien dokonywac inspektor nadzoru z ramienia inwestora.

W zakres kontroli jakosci wykonywania robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni wchodza:

a/ sprawdzenie wlasciwosci materiatéw - wg BN-84/6774-02 i PN-B-11112,

b/ sprawdzenie grubosci warstwy za pomocg urzgdzenia pomiarowego z podziatkg milimetrowg z
tolerancjg 2 cm,

¢/ sprawdzenie szerokos$ci nawierzchni podbudowy z tolerancjg +5cm,

d/ sprawdzenie nierownosci podtuznych i poprzecznych, nieréwnosci podiuzne nalezy mierzy¢ 4-
metrowg tatg

lub planografem, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [5], nieréwnosci nie mogg przekraczac:

- 12mm dla podbudowy zasadniczej

- 15mm dla podbudowy pomocniczej

e/ sprawdzenie spadkéw poprzecznych podbudowy na prostych i na tukach z tolerancjg £0,5% miedzy
spadkami podbudowy, a spadkami projektowanymi.

f/ sprawdzenie rzednych wysokosciowych ktére nie powinny przekraczaé +1cm,-2cm miedzy rzednymi
podbudowy, a rzednymi projektowanymi.

g/ 0$ podbudowy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg
+5cm

h/ sprawdzenie grubosci podbudowy, ktéra nie powinna sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej
niz:

- +2cm dla podbudowy zasadniczej

- +1cm, -2cm dla podbudowy pomocniczej

i/ sprawdzenie nosnosci podbudowy zgodnie z BN-64/8931-02[6], przy zachowaniu warunku, ze min.
modut odksztatcenie mierzony przy uzyciu ptyty o srednicy 30cm (Mpa) powinien wynosié:
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- pierwotny M'E=100Mpa

- wtérny M'"E=140Mpa

Zageszczenie podbudowy nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia
do

pierwotnego modutu odksztatcenia jest nie wiekszy od 2,2

f/ sprawdzenie ilosci wykonanych robét zgodnie z projektem w m2

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0Obmiaru rob6t nalezy wykonywac¢ zgodnie z jednostkami obmiaru w $lepym kosztorysie lub zgodnie
z przedmiarem robét w przypadku podbudowy jest nig m2 o okreslonej w dokumentacji projektowej
grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbioru robét nalezy dokonaé komisyjnie z uwzglednieniem pkt. 6. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt.6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Podstawo pfatnosci stanowig jednostki wyszczegdlnione w slepym kosztorysie.
W przypadku podbudowy jest nig 1m2 podbudowy o okreslonej w dokumentac;ji technicznej grubosci.

9.2. Cena wykonania 1m2

warstwy podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podioza

- dostarczenie materiatow w miejsce wbudowania,

- roztozenie kruszywa,

- zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.
- Utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-B-11112 ,Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych”

. BN-84 6774-02 "Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych".

. PN-84 S-96023 "Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego"

. PN-87 S-02201 "Nawierzchnie drogowe" - podziat, nazwy, okreslenia

. BN-68/8931-04 ,Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg”

. BN-64/8931-02 ,Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie piytg”

7. PN-B-06714-12 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen”
8. PN-B-06714-15 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego”

9. PN-B-06714-16 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn”

10. PN-B-06714-18 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci”

11. PN-B-06714-12 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda
Bezposrednia.
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