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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: 
 

Rozbudowa oraz przebudowa instalacji sanitarnych w halli widowiskowo-sportowej UCSiR 
przy ulicy Witolda Pileckiego 122 w Warszawie. 

 
SST 1.6.0. Instalacje centralnego ogrzewania 
CPV 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 
 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie instalacji centralnego ogrzewania. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania robót budowlanych w zakresie instalacji centralnego ogrzewania. 

•  montaż rurociągów, 
•  montaż armatury, 
•  montaż urządzeń grzejnych, 
•  badania instalacji, 
•  wykonanie izolacji termicznej, 
•  regulacja działania instalacji 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
Centralne ogrzewanie – ogrzewanie, w którym ciepło potrzebne do ogrzewania zespołu pomieszczeń 
otrzymywane jest z jednego źródła ciepła i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczeń za 
pomocą czynnika grzejnego. 
Czynnik grzejny – płyn (woda) przenoszący ciepło. Pod pojęciem „woda” jako czynnik grzejny 
rozumiany jest również roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających temperaturę 
zamarzania wody.  
Instalacja (centralnego) ogrzewania – zespół urządzeń, elementów i przewodów służących do: 
 * wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ciśnieniu lub przetwarzania tych 
parametrów (źródło ciepła)  
* doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (część zewnętrzna instalacji)  
* rozdziału i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepła w 
pomieszczeniu (część wewnętrzna instalacji).  
Źródło ciepła (w instalacji centralnego ogrzewania) – siec cieplna. 
Woda instalacyjna – woda wypełniająca instalację centralnego ogrzewania.  
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu – najwyższa temperatura czynnika 
grzejnego, przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na 
zewnątrz budynków (wg PN-82/B-02403). 
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie – temperatura 
powrotnej wody instalacyjnej przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur 
powietrza na zewnątrz budynków (wg PN-82/B-02403). 
Ciśnienie dopuszczalne – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego, która nie 
może być przekroczona w żadnym punkcie instalacji. 
Ciśnienie robocze – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji 
podczas krążenia wody.  



2 

Ciśnienie spoczynkowe – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego wody instalacji ogrzewania 
wodnego przy braku krążenia wody.  
Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa – instalacja ogrzewania wodnego, w której 
czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie przekraczającej 100°C. 
Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkniętego – instalacja, której przestrzeń wodna nie ma 
swobodnego połączenia z atmosferą. Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym 
(pompowa) – instalacja, w której krążenie wody, wywołane jest pracą pompy.  
Urządzenia zabezpieczające – urządzenia, które zabezpieczają instalację ogrzewania wodnego przed 
przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień i temperatur. 
Naczynie wzbiorcze przeponowe – zbiornik ciśnieniowy z elastyczną przeponą oddzielającą 
przestrzeń wodną od przestrzeni gazowej, przejmujący zmiany objętości wody wywołane zmianami jej 
temperatury w instalacji ogrzewania wodnego. 
Urządzenia stabilizujące – urządzenia, które utrzymują ciśnienie w instalacjach ogrzewań wodnych w 
określonych granicach.  
Urządzenia kontrolno-pomiarowe – urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne parametry w 
ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.  
Urządzenia alarmowe – urządzenia sygnalizujące w sposób optyczny lub optyczno-akustyczny 
osiągnięcie parametrów granicznych (dopuszczalnych).  
Odpowietrzenie miejscowe – zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio poszczególne 
elementy instalacji ogrzewania (np. grzejniki)  
Instalacja odpowietrzająca – zespół poziomych i pionowych rur i urządzeń przeznaczonych do 
oddzielania i usuwania powietrza z całej instalacji ogrzewania wodnego lub z jej części. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowej instalacji. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach 
i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  
Przed przystąpieniem do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną, Wykonawca 
zobowiązany jest do zapoznania się z pozostałą dokumentacją projektową dotyczącą przedmiotowego 
obiektu, w szczególności obejmującą instalacje wentylacji mechanicznej oraz instalacje wodno – 
kanalizacyjne. 
 
2. Materiały. 
2.1. Wymagania ogólne.. 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 
zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży 
szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, 
wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 
będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych 
z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 
włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania 
tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich 
wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie 
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ponosił  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich 
ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł 
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją 
umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 
zgodność tych materiałów  z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 
wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  
Wszelkie materiały stosowane do robót powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie. W szczególności materiały winny odpowiadać wymogom zawartych w katalogach i 
instrukcjach producentów wymienionych w założeniach szczegółowych do poszczególnych 
rozdziałów. 
Materiały dostarczane na budowę muszą być sprawdzone pod względem jakości, wymiarów, 
konsystencji itp. z wymaganiami określonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji budowy. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producentów. 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do zakresu robót. Zarządzający realizacją umowy może 
okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one 
zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 
materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w 
wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, 
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i  
pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, 
gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 
Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż 
te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, 
będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być 
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne 
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną 
użyte.  
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza 
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placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo 
składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 
inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich 
użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego 
realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być 
zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy instalacji wodociągowej 
powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub 
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat 
europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 
materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 

Jako główne elementy grzewcze zastosowano grzejniki płytowe zaworowe z podłączeniem dolnym 
oraz wkładką zaworową. Grzejniki te posiadają fabrycznie zamontowany zawór termostatyczny wraz z 
odpowietrznikiem. Sterowanie temperaturą we wszystkich pomieszczeniach odbywać się będzie 
automatycznie poprzez głowice termostatyczne. 
Do budowy instalacji centralnego ogrzewania należy zastosować rury PERT/Al/PE-T PN10 łączone za 
pomocą mosiężnych złączek zaprasowywanych. Połączenie grzejników z przewodami z rur 
PERT/Al/PE-T nastąpi poprzez moduł połączeniowy kątowy dla grzejników. 
 
3. Sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości 
i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i 
wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 
harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy 
zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
 
4. Transport. 
Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton 
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton 
- ciągnik kołowy z przyczepą 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych elementów jest 
większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. 
Wszelkie urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach powinny 
odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości oraz wytrzymałości. Maszyny, 
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urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone parametry 
techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z 
ich przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze 
technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające do 
ich eksploatacji. 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w 
terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte z 
terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.   
 

Rury 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 
należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania 
rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
Podczas ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rury przed uszkodzeniami 
mechanicznymi.  
W trakcie prac przeładunkowych rur nie dopuszcza się stosowania lin stalowych. Rury nie mogą być 
zrzucane i przeciągane po podłożu, lecz muszą być przenoszone. 
Rury przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych. Temperatura w miejscu składowania nie powinna przekraczać +30oC, a odległość od 
przedmiotów grzewczych nie powinna być mniejsza niż 1 m. Zwoje rur mogą być układane do 15-tu 
warstw. W przypadku opakowań kartonowych ilość warstw uzależniona jest od wytrzymałości 
opakowań. 
Rury składowane w temperaturze poniżej -10 oC powinny być zabezpieczone przed uderzeniami, 
zgnieceniami i mechanicznymi przeciążeniami 

Grzejniki i aparaty grzewcze 
Transport grzejników i aparatów grzewczych powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 
transportowanie grzejników i aparatów grzewczych na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na 
każdej palecie powinny być pakowane grzejniki i aparaty grzewcze jednego typu i wielkości. Palety 
z grzejnikami i aparatami grzewczymi powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu 
środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników i aparatów grzewczych. 
Dopuszcza się transportowanie grzejników i aparatów grzewczych luzem, ułożonych w warstwy, 
zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

 
Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 
składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być 
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze 
należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
 
5. Wykonywanie robót budowlanych 
5.1. Sposób wykonywania. 
Rozbudowa oraz przebudowa instalacji związana jest z budową nowej, dodatkowej trybuny od strony 
wschodniej hali. Zakres prac instalacyjnych przedstawia się następująco: 

1. Poziom ±0,00 
a. Montaż nowej instalacji w szatni okryć wierzchnich w projektowanych osiach P.A-P.C 

oraz P.0-P.1. Montaż elektrycznej kurtyny powietrznej. 
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b. Przebudowa instalacji w pomieszczeniach części ‘Z’ w osiach istniejących 15-18 oraz 
A-L.. Dostosowanie instalacji w projektowanych pomieszczeniach P0.05 – P0.09 oraz 
istniejących. Likwidacja pomieszczenia Z1.03 i demontaż instalacji centralnego 
ogrzewania. 

c. Demontaż czterech grzejników konwektorowych w holu głównym w istniejących 
osiach 10-15, związany z budową windy. Montaż trzech nowych grzejników 
konwektorowych.   

2. Poziom +3,60 
a. Montaż nowej instalacji w projektowanych pomieszczeniach osiach P.A-P.C oraz P.0-

P.11. Montaż elektrycznej kurtyny powietrznej w pomieszczeniu R1.02b 
b. Montaż nowej instalacji w projektowanych pomieszczeniach (część ‘Z’ dawnej sali 

gimnastycznej) osiach 15-18/A-E. 
c. Wymiana grzejników w pomieszczeniach w osiach 18/E-L 

3. Poziom +,7,60 
a. Montaż nowej instalacji w projektowanych pomieszczeniach osiach P.A-P.C/P.0-P.1 

oraz osiach P.A-P.C/P.8-P.11 
4. Poziom +,10,20. Wymiana dwóch grzejników w pomieszczeniu P3.02 (demontaż i montaż)  
 

Zadanie obejmuje realizację rozwiązań technologicznych i materiałowych instalacji centralnego 
ogrzewania, na podstawie obliczeń zapotrzebowania ciepła na cele grzewcze C.O. oraz doborze 
grzejników. 
Instalacja centralnego ogrzewania traktowana jest na zasadzie rozbudowy i przebudowy istniejących 
instalacji dla hali sportowej (obieg nr 4), części zaplecza ‘Z’ (obieg nr 2) oraz części ‘H’ (obieg nr 1). 
Parametry wody grzewczej przyjęto jak dla instalacji istniejących 80/55oC. System grzewczy obiektu, 
jako całość istniejąca i projektowana, składa się z ogrzewania konwekcyjnego za pomocą grzejników 
płytowych oraz ogrzewania powietrznego hali sportowej realizowanego przez centrale wentylacyjne 
(istniejące i projektowaną). Ogrzewanie powietrzne polega na dogrzewaniu hali sportowej do 
temperatury +16oC. 
Do budowy instalacji centralnego ogrzewania dla części trybun i zaplecza należy wykorzystać obieg nr 
4 przeznaczony dotychczas do ogrzewania dyżurnego hali sportowej. W tym celu istniejącą instalację 
wraz z grzejnikami należy zdemontować do miejsca, w którym znajduje się ściana pomiędzy halą 
sportową i częścią ‘K’. Przewody rozdzielcze należy ułożyć pod stropem przejazdu na parking, a 
następnie nad sufitem podwieszonym w korytarzu komunikacyjnym do sektorów widowni, z 
uwzględnieniem spadków, pokazanych w części rysunkowej opracowania. W celu zapewnienia 
kompensacji wydłużeń cieplnych rurociągów należy wykonać kompensator U-kształtowy. Za 
odgałęzieniem rozdzielającym instalacje na część zaplecza szatniowego z sanitariatami i części 
korytarza komunikacyjnego, należy zamontować zawory regulacyjne: na rurociągu powrotnym zawór 
regulacyjny różnicy ciśnień ze zmienną nastawą, a na rurociągu zasilającym zawór równoważąco-
odcinający z króćcami pomiarowymi współpracujący z zaworem dPV. Odpowietrzenie instalacji 
przewidziano za pomocą odpowietrzników automatycznych umieszczonych na końcówkach pionów i 
na końcówce głównego ciągu nad korytarzem.. Odwodnienie instalacji przewidziano w najniższych 
punktach instalacji. Grzejniki zasilane będą za pomocą rur AL./PERT/AL. ułożonych w posadzce w  
warstwie izolacji.   
Do rozbudowy i przebudowy instalacji centralnego ogrzewania dla części ‘Z’ i ‘H’ wykorzystane będą 
obiegi nr 1 (piony Pco3 i 4) i nr 2 (piony Pco5 i Pco6). W tym celu, wskazaną na rysunkach istniejącą 
instalację oraz grzejniki należy zdemontować. Nową instalację należy wykonać zespołu szatni i 
umywalni zlokalizowanego na poziomie +3,60 w osiach istniejących 15-18/A-E. Instalację należy 
podłączyć do odgałęzienia z pionu Pco6 zasilającego rozdzielacz typu mieszkaniowego na poz. +3,60. 
Podłączenie wykonać rurami stalowymi łączonymi na złączki zaciskowe. Grzejniki zasilane będą z 
rozdzielacza typu mieszkaniowego rurami polietylenowymi w izolacji fabrycznej 9 mm ułożonymi w 
posadzce. 
Na poziomie ±0,00 w głównym holu wejściowym, z powodu budowy wind, należy zdemontować cztery 
grzejniki konwektorowe typu K24 i zastąpić je trzema grzejnikami typu Jaga Mini. Grzejniki połączyć 
do istniejącego rozdzielacza typu mieszkaniowego. Podobnie na poziomie +10,20, z powodu 
przebudowy pomieszczeń VIP, należy zdemontować dwa grzejniki i zastąpić je nowymi zgodnie z 
dokumentacją techniczną. 
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5.2. Materiały i armatura  

Rurociągi układane na sufitami podwieszonymi należy wykonać z rur stalowych zewnętrznie 
ocynkowanych, łączonych na złączki zaprasowywane, jak steelPRES. W najwyższym punkcie 
przewodów zasilających zaprojektowano odpowietrzenie za pomocą odpowietrzników automatycznych 
½”.  

Podejścia do grzejników zintegrowanych (z wbudowaną wkładką zaworową), w części ‘Z’ w osiach 15-
18/A-E, należy wykonać z rozdzielaczy mieszkaniowych za pomocą rur PERT/Al/PERT PN10 
∅ 16x2,0 mm w izolacji fabrycznej 9 mm. Podłączenie grzejników wykonać od dołu przy użyciu 
kompletu wyposażenia grzejnika (kolana z tworzywa sztucznego). Rury polietylenowe połączyć z 
końcówkami rozdzielaczy za pomocą nakrętek zacisku stożkowego z gwintem ¾”.  

Podejścia do grzejników zintegrowanych (z wbudowaną wkładką zaworową),  
w projektowanych osiach P.0-P.11/P.A-P.C., należy wykonać za pomocą rur PERT/Al/PERT PN10 
PERT/Al/PE-T PN10 łączone za pomocą mosiężnych złączek zaprasowywanych, w izolacji 9 mm. 
Rury należy układać w posadzce w warstwie izolacji. Ze względów wytrzymałościowych minimalna 
warstwa wylewki nad rurami powinna wynosić 4 cm.  
 
Należy zastosować armaturę z połączeniami gwintowanymi, o dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 10 
bar lub wyższym.  Do wykonania punktów stałych oraz podwieszeń przewodów układanych pod 
stropami należy użyć rozwiązań systemowych. 
 
Izolacja rurociągów 
Rurociągi instalacji grzewczych zaizolować termicznie izolacją o współczynniku przewodzenia ciepła 
niewiększym niż 0,035 W/(m*K). Minimalne grubości izolacji wynoszą: 

Lp.  Rodzaj przewodu lub komponentu  Minimalna grubość izolacji cieplnej 

1  Średnica wewnętrzna do 22 mm  20 mm 

2  Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm  30 mm 

3  Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm  równa średnicy wewnętrznej rury 

4  Średnica wewnętrzna ponad 100 mm  100 mm 

5  Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub 
stropy, skrzyżowania przewodów 

 1/2 wymagań z poz. 1-4 
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 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone w 
komponentach budowlanych między ogrzewanymi 
pomieszczeniami różnych użytkowników 

 1/2 wymagań z poz. 1-4 
 

7  Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze  6 mm 

8  Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz izolacji 
cieplnej budynku)  

 40 mm 
 

9  Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz 
izolacji cieplnej budynku)  

 80 mm 
 

 
5.3. Elementy grzejne 

We wszystkich pomieszczeniach zastosowano grzejniki płytowe zintegrowane z wbudowaną wkładką 
zaworową. Podejście do tych grzejników należy wykonać od dołu za pomocą bloków zaworowych. 
Przy każdym podłączeniu grzejnika należy wykonać punkt stały, wykorzystując kolano wpustowe z 
tworzywa z hamulcem. Do grzejników zamontować głowice termostatyczne firmy Danfoss 
przeznaczone do montażu w miejscach publicznych ogólnodostępnych o zakresie nastaw 6-28oC. 
Grzejniki będą mocowane do ścian, a przy przeszkleniach pełnych do posadzki, za pomocą konsol 
wolnostojących. Przy długości grzejników powyżej 1,65 m stosować 3 konsole. 
Na poziomie korony projektowanych trybun +5,03 zastosowano grzejnik płytowe typu kompakt z 
podejściem bocznym. Na gałązkach zasilających zamontować zawory termostatyczne z głowicą, na 
gałązce powrotnej zawór grzejnikowy odcinający. 
W części „H” w pomieszczeniach nr H 1.09 (holl wejściowy), zaprojektowano grzejniki konwektorowe 
typu MINI. Konwektory należy połączyć z instalacją za pomocą bloku podłączeniowego. Grzejniki 
montować do posadzki za pomocą wsporników podłogowych z regulacja wysokości 60-130 mm przy 
zastosowaniu wsporników. 
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W pomieszczeniu szatni okryć wierzchnich na poz. ±0,00 (R0.01) oraz w korytarzu na poz. +3,60 
(R1.02b), nad drzwiami wejściowymi zaprojektowano elektryczne kurtyny powietrzne: w R0.01 o 
długości 1,5 m i mocy 6 kW, w R1.02b o długości 2,0 m i mocy 9 kW. Sterowanie kurtynami 
przewidziano za pomocą czujników otwarcia drzwi. 

 
5.4. Uwagi końcowe 

1. Wszystkie prace instalacyjne należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

2. Prace budowlane należy wykonać zgodnie z warunkami podanymi w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dn. 06.02.2003r (Dz. U. nr 47) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót technicznych,  

3. Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, a przed oddaniem jej do użytku należy wykonać 
płukanie rurociągów oraz próbę ciśnieniową na ciśnienie: niskie parametry pr + 0,2 lecz nie mniej 
niż 0,4 MPa,.  

4. Wykonując fundamenty w projektowanych osiach P.A-P.C oraz P.0 i P.1 należy zabezpieczyć na 
czas budowy istniejące przyłącze ciepłownicze zasilające niniejszy obiekt 

5. Maksymalne dopuszczalne odległości pomiędzy podporami: 
w poziomie w pionie 

DN10       Ø12  1,2   1,8 
DN 12      Ø15 1,2   1,8 
DN 15      Ø18 1,2   1,8 
DN 20      Ø22 1,8   2,4 
DN 25      Ø28 1,8   2,4 
DN 32      Ø 35  2,4   3,0 
DN 40      Ø 42 2,4   3,0 
DN 50      Ø 54  2,7   3,6 
DN 65      Ø 76,1 3,0   3,6 

6. Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane: 
a. przejścia przez ściany nie będące strefami oddzielenia pożarowego: 

i. dla rur stalowych tuleje z rur stalowych o średnicy większej co najmniej o 2 
dymensje. Przestrzeń między rurami wypełnić silikonem na głębokość około 
30 mm 

ii. dla rur tworzyw sztucznych przejścia wykonać w osłonie izolacji  
b. przejścia przez ściany będące strefami oddzielenia pożarowego (szachty instalacyjne, 

strop piwnic, stropy międzykondygnacyjne): 
i. dla rur stalowych tuleje z rur stalowych o średnicy większej co najmniej o 2 

dymensje. Przestrzeń między rurami wypełnić masą ogniochronną 
ii. dla rur tworzyw sztucznych przejścia wykonać z zastosowaniem przejść 

7. Zastosowane izolacje termiczne winny być w standardzie nierozprzestrzeniającym ognia (NRO)  
8. Wykonawca zdając sobie sprawę z zakresu i rodzaju prac, które należy wykonać zobowiązany 

jest przez wiedzę zawodową w swojej specjalności uzupełnić szczegóły warsztatowe, które mogły 
zostać pominięte w niniejszej dokumentacji i uwzględnić w kosztach. Po zakończeniu prac 
Wykonawca winien być zobowiązany do przedstawienia Inwestorowi dokładnych przedmiarów 
wszystkich wykonywanych robót. 

9. Podstawą wykonania instalacji są w równej mierze opisy techniczne i rysunki dokumentacji 
wykonawczych wszystkich branż oraz przedmiary wszystkich branż, wiedza zawodowa 
Wykonawcy oraz obowiązujące przepisy i normy. 

 
PROWADZENIE INSTALACJI WODNYCH 
Przewody mocować przy pomocy zawieszeń i podpór stałych i prowadzić w izolacji cieplnej. Podpory 
należy wykonać ze stali o wymiarach dostosowanych do rozmieszczenia i przenoszonych obciążeń. 
Do mocowania przewodów zastosowano tzw. podpory stałe i podpory ruchome. Podpory stałe 
zamontować pomiędzy elementami kompensacji oraz w miejscu odgałęzienia. Podpory ruchome 
zastosować celem swobodnego poosiowego przesuwu spowodowanego wydłużeniem się lub 
kurczeniem wskutek zmian temperatury. Konstrukcja podpór ruchomych opierać się powinna na 
zasadzie podparcia lub podwieszenia.  
W wypadku przewodów pionowych rozstaw uchwytów można zwiększyć 2-krotnie. 
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W wypadku odcinków instalacji na których znajdują się zawory odcinające, należy wykonać 
dodatkowe mocowanie przy pomocy uchwytów stalowych z gumową wkładką ochronną, zapewniające 
przenoszenie sił występujących podczas manipulacji zaworem na konstrukcję będącą bazą 
mocowania przewodu.  
Przewody mocować do ścian i stropów uchwytami do rur zgodnie z technologią i wytycznymi 
producenta rur. Podparcia i zawieszenia rurociągów wykonać wg norm branżowych lub własnej 
technologii wykonawcy orurowania. 
Jako kompensatory w pierwszej kolejności wykorzystujemy łuki, kolana i odsadzki wynikające ze 
zmiany kierunku prowadzenia przewodu (kompensacja naturalna – samokompensacja, w przypadku 
rur wielowarstwowych możliwości wyboczenia rury). Przewody prowadzić tak by wykorzystać 
zdolności ich samokompensacji, w przypadku braku takiej możliwości zastosować kompensatory U-
kształtne.  
Przejścia rur przez przegrody budowlane należy zabezpieczyć poprzez tuleje ochronne. Średnica 
wewnętrzna tulei powinna być większa od średnicy zewnętrznej przewodu o co najmniej 2 cm przy 
przejściu przez przegrodę pionową i o co najmniej 1 cm przy przejściu przez strop. Tuleja powinna być 
dłuższa niż grubość przegrody pionowej o ok. 5 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop 
powinna wystawać ok. 2 cm powyżej posadzki. 
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczenie się i utrudniające powstawanie w niej 
naprężeń ścinających. Wszystkie rury prowadzone w posadzce oraz w ścianie zabezpieczyć rurą 
osłonową (tzw. peszel) na całej długości. Przejście przez ścianę oddzielenia pożarowego rur należy 
wykonać z zastosowaniem mas i zapraw ogniochronnych o odporności ogniowej zgodnej z 
odpornością ogniowa komponentu przez który przechodzi 
 

MONTAŻ RUROCIĄGÓW 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 
zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
- wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
- przecinanie rur, 
- założenie tulei ochronnych, 
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
- wykonanie połączeń.. 
Rurociągi poziome stalowe należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku 
źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie 
odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. 
Rurociągi poziome z rur wielowarstwowych prowadzić w posadzkach, w warstwie styropianu. Złączki i 
kształtki zabezpieczyć przed kontaktem z betonem np. poprzez owinięcie taśmą izolacyjną lub folią 
polietylenową. W miejscach załamań ułożyć większą (podwójną) grubość izolacji termicznej. 
Przy układaniu rur w warstwach posadzkowych należy przestrzegać minimalnego przykrycia wylewką 
betonową 4,5 cm nad powierzchnią peszla lub izolacji cieplej rurociągu. Nad rurociągami, których 
średnica łącznie z izolacją cieplną przekracza grubość warstwy styropianu, przed wykonaniem 
wylewki, należy ułożyć stalową siatkę zbrojeniową. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. 
Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez 
przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą 
odpowiednich tulei zabezpieczających. 
Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 
m, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony należy 
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łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, 
wykonanych tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów. 

MONTAŻ GRZEJNIKÓW 
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany 
lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 110 mm. 
Kolejność wykonywania robót: 
- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 
- wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 
- zawieszenie grzejnika, 
- podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 
Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania 
uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, 
grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny 
sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po 
zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 
Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek 
w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować 
deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 

MONTAZ ARMATURY I OSPRZĘTU  
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z zastosowaniem 
kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej. 
Kolejność wykonywania robót: 
- sprawdzenie działania zaworu, 
- nagwintowanie końcówek, 
- wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym, 
- skręcenie połączenia. 
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by 
wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś 
przewodu. 
Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz 
łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 
Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy 
pomocy odpowietrzników automatycznych, montowanych w najwyższych punktach instalacji. 
Bezpośrednio pod zaworem odpowietrzającym należy zamontować zawór kulowy 
 
ODPOWIETRZNIE I ODWODNIENIE INSTALACJI 
Instalacje prowadzić ze spadkiem 0,3% aby umożliwić spust i odpowietrzenie instalacji. Spust z 
układów przewiduje się w pomieszczeniu źródła ciepła oraz najniższych punktach instalacji.  
W najwyższych punktach instalacji, tj. na końcówkach pionów zamontować automatyczne 
odpowietrzniki. Przed odpowietrznikami zamontować zawory kulowe odcinające.  
Indywidualne odpowietrzanie odbywać się będzie poprzez odpowietrzniki ręczne zainstalowane w 
urządzeniach. Nagrzewnice w centralach wentylacyjnych wyposażone w odpowietrzenie i 
odwodnienie wymiennika. 
W najniższych punktach instalacji należy wykonać odwodnienie.  
 
IZOLACJA RUROCIAGÓW  
Izolacja termiczna instalacji centralnego ogrzewania, winna spełniać wymagania minimalne określone 
wg DZ.U. z 18.09.2015, poz. 1422 załącznik 2. 
W pomieszczeniach nieogrzewanych przewody o średnicy do 22 mm należy zaizolować otulinami o 
współczynniku przenikania ciepła 0,035 W/mK o grubości ścianki 20 mm. W pomieszczeniach 
nieogrzewanych przewody o średnicy od 22 do 35 mm należy zaizolować otulinami o współczynniku 
przenikania ciepła 0,035 W/mK o grubości ścianki 30 mm. 
W pomieszczeniach nieogrzewanych przewody o średnicy od 35 do 100 mm należy zaizolować 
otulinami o współczynniku przenikania ciepła 0,035 W/mK dających w sumie grubości ścianki otuliny 
równe średnicy wewnętrznej rury do 100 mm. 
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Przewody ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych 
użytkowników należy zaizolować otulinami o współczynniku przenikania ciepła 0,035 W/mK o grubości 
stanowiącej ½ wymagań jak dla pomieszczeń nieogrzewanych. 
Izolację termiczną należy wykonać również na wszystkich elementach armatury.  
 
NAPEŁNIENIE INSTALACJI WODNYCH 
Instalacje grzewcze napełnić wodą wodociągową o parametrach zgodnych z normą PN-93/C-04607 
do wartości ciśnienia roboczego. 
 
REGULACJA HYDRAULICZNA INSTALACJI WODNYCH 
Instalacja grzewcza grzejnikowa będzie regulowana przy pomocy termostatycznych wkładek 
zaworowych z nastawą wstępną, w które fabrycznie wyposażone są grzejniki. 
Regulację hydrauliczną projektowanej instalacji grzejnej, dostarczającej czynnik grzewczy do 
nagrzewnic central wentylacyjnych zapewniają automatyczne zawory regulacyjne montowane na 
powrocie przy centralach wentylacyjnych. 
Regulację hydrauliczną projektowanej instalacji grzejnej aparatów grzewczych zapewniają 
automatyczne zawory regulacyjne montowane na powrocie przy aparatach grzewczych. 
Przed uruchomieniem instalacji należy wyregulować przepływy na poszczególnych obiegach i 
odbiornikach do wartości zgodnych z projektem i przedstawić protokół z regulacji. 
 
RÓWNOWAŻENIE INSTALACJI  
Przed oddaniem obiektu do użytku należy przeprowadzić równoważenie hydrauliczne w celu 
dopasowania przepływów projektowych do warunków rzeczywistych. Proces równoważenia zaleca 
się wykonać w oparciu o metodę kompensacyjną bądź przy użyciu przyrządów regulacyjno-
pomiarowych.  
Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej należy sporządzić protokół z regulacji zawierający 
wartości przepływu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielkość zaworu i nastawę, spadek ciśnienia na 
zaworze oraz odchyłkę przepływu. Maksymalna dopuszczalna tolerancja przepływu powinna wynosić 
±10%. Protokół powinien także zawierać dane jednostki dokonującej regulacji hydraulicznej. 
Protokół z regulacji hydraulicznej powinien zatwierdzić i odebrać inspektor nadzoru. 
Po sporządzeniu protokołu należy wypełnić tabliczkę znamionową przy każdym zaworze (dołączona 
do urządzenia przez producenta), wpisując wszystkie dane z protokołu. 
 

PRÓBY SZCZELNOŚCI  
Wykonać próbę ciśnienia, płukanie instalacji, pomiary przepływów i temperatur zgodnie z wytycznymi 
producenta rur. 
Parametry pracy: 

•  Temperatura zasilania 70°C, temperatura powrotu 50°C (od rozdzielacza ciepła do wentylacji 
do odbiorników, instalacje grzejnikowe) 

•  Ciśnienie robocze według projektu technologii węzła cieplnego. 
•  Ciśnienie próbne według projektu technologii węzła cieplnego. 

 
Sprawdzanie szczelności powinno być przeprowadzone przed nałożeniem izolacji na rurociąg. 
Dopuszczalne jest przeprowadzenie badań szczelności na izolowanych rurociągach w przypadku, 
kiedy elementy rurociągu były badane u wykonawców tych elementów. 
Przed rozpoczęciem tej próby należy dokonać zewnętrznych oględzin rurociągów i sprawdzić 
zgodność z dokumentacją. Próbę wodną należy przeprowadzić z zachowaniem następujących 
warunków: 

•  temperatura wody powinna wynosić 10 do 30°C, 
•  rurociąg powinien być napełniony wodą na 24 h przed próbą, 
•  próbę należy przeprowadzić odcinkami, 
•  przed próbą należy rurociąg dokładnie odpowietrzyć, 
•  temperatura pomieszczeń w momencie rozpoczęcia próby powinna być ustabilizowana na 

stałym poziomie, 
•  w czasie znajdowania się rurociągu pod ciśnieniem zabrania się przeprowadzania 

jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek. 
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Po próbie szczelności na elementach rurociągu i złączach nie powinno być przecieków i roszenia, 
spadek ciśnienia po pół godzinnej obserwacji instalacji jest mniejszy bądź równy 0,06 MPa. 
Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociągu do odbioru należy przeprowadzić ruch próbny zgodnie z 
instrukcją eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociągu i możliwie przy 
pełnym obciążeniu. 

 
ZNAKOWANIE RUROCIĄGÓW INSTALACJI WODNYCH 
Oznaczenie rurociągów należy wykonać po ukończeniu izolacji cieplnej rurociągów, zgodnie z 
przyjętymi zasadami oznaczania podanymi w PN-70/N-01270. 
Płaszcz izolacji cieplnej oznakować wg PN-70/N-01270. Znakowanie opaskowe rurociągów wykonać 
za pomocą opasek dwubarwnych. Na izolacji wykonać znaki kierunku przepływu czynnika. 
. 
6. Kontrola jakości robót. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania w wymogami niniejszej 
specyfikacji. Kontrola wykonania prac powinna być przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru w 
odniesieniu do prac zanikających (kontrola między operacyjna) oraz w odniesieniu do odbioru 
końcowego (kontrola końcowa). Kontrola jakości wykonania prac polega na sprawdzeniu zgodności 
wykonania z właściwymi normami przedmiotowymi oraz wymaganiami specyfikacji.  Uznaje się że 
kontrola jest pozytywna gdy wszystkie właściwości materiałów są zgodne z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganymi normami przedmiotowymi. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać 
od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający.  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i 
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań 
wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją 
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w 
celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót 
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badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie 
wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, również przez niego zaaprobowanych.   
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników 
badań.  
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on 
wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę 
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie. 
Na żądanie inspektora nadzoru może być przeprowadzone badanie prawidłowości połączeń rur oraz 
armatury. Do badań należy wybrać losowo 3% połączeń, które dla kontroli należy rozebrać; w 
przypadku stwierdzenia choćby jednego wadliwie wykonanego połączenia wybiera się losowo 
następne 3% połączeń. Stwierdzenie wadliwości w drugiej partii wybranych połączeń jest podstawą do 
podjęcia decyzji powtórnego wykonania wszystkich połączeń. 
 
7. Obmiar robót. 
7.1. Jednostki obmiarowe.  
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych czynności 
technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych. 
Ilość jednostek obmiarowych robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora 
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 
ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 
umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy 
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki 
obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku 
wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego 
realizacją umowy. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) 
wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 
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wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 
dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie 
lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.         
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
Jednostką obmiarową jest: 
- m (metr) wykonanej i odebranej instalacji ogrzewania grzejnikowego, aparatów grzewczych i 
zasilania nagrzewnic wentylacyjnych 
 
8. Odbiór robót. 
8.1. Podstawa odbioru. 
Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją 
projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi końcowemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu, 
 
8.2. Przedmiot odbioru. 
Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót:: 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
wstrzymywania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor. Gotowość danej części 
robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inwestora na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i próby, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze wstępnym robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje Inwestor. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę pisemnie  Odbiór robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru 
robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Wykonawcy. Komisja odbierającą 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych, robót uzupełniających lub robót wykończeniowych komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru wstępnego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robót jest 
protokół odbioru robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru wstępnego 
wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji kontraktu. 
Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub zamienne). 
Ustalenia technologiczne. 
Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z specyfikacjami 
technicznymi. 
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń. 
Instrukcje eksploatacyjne. 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru wstępnego, komisja, w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin 
odbioru wstępnego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze wstępnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać zgodnie 
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 
sztucznych” oraz normą PN-64/B-10400. 

 
Uwaga: 
Wszystkie roboty opisane w rozdziałach niniejszej Specyfikacji Technicznej winny być wykonywane 
zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w dniu ich realizacji. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien zapoznać się z obiektem, gdzie będą prowadzone 
roboty. 
Koordynacja robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana we 
wszystkich fazach procesu budowy.  
 
9. Podstawa płatności. 
Płaci się za komplet wykonanej instalacji zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5. 
 
10. Uwagi szczegółowe i przepisy związane. 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. Polska Korporacja 
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996 
 
Polskie Normy: 
PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i określenia. 
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. 
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń                    

w budynkach. 
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu otwartego. Wymagania. 
PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 
Wymagania. 

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania. 

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. 
Wymagania. 

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
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wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania. 
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 
PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-91/B-10405 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 

wody. 
PN-90/H-83131.01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania. Poprawki 1 

Bl 2/93 poz. 10 Zmiany 1 Bl 14/93 poz. 79. 
PN-70/H-83136 Kotły grzewcze. Nazwy i określenia. 
PN-73/M-40010 Grzejnictwo promiennikowe. Podział, nazwy i określenia. 

 
PN-83/M-44321 Pompy odśrodkowe do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody 

użytkowej. Podstawowe parametry i główne wymiary. 
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania                  

i badania. 
PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe 

proste. 
PN-77/M-75007 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe 

skośne. 
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

Wymagania i badania. 
PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
 


