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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 
Nazwa zadania: 
 
„Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Iwkowa”. 
 
Zamówienie będzie realizowane w formie „Zaprojektuj i wybuduj" 
 
Program funkcjonalno-użytkowy wykonany został w oparciu o art. 103 ust. 2,3 ustawy z dnia            
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, tekst ujednolicony oraz Rozporządzenie 
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
 
 
Kody CPV: 
 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
45000000-7 Roboty budowlane 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków 
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 
45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji 
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
 
 
 
 
Opracował:                                                                                                    Zatwierdził: 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 
1.1 Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 
 
Przedmiotem zamówienia są roboty projektowo-budowlane polegające na zaprojektowaniu, dostawie, 
montażu i rozruchu przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) legitymujących się 
zgodnością z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 na terenie gminy Iwkowa  w ilości 36 sztuk. 
 
Zakres robót budowlanych obejmuje budowę biologicznej oczyszczalni ścieków z odbiornikiem 
ścieków oczyszczonych, zasilaniem elektrycznym, wentylacją wysoką, rozruchem technicznym  
i technologicznym. 
 
W przypadkach, kiedy to będzie konieczne w ramach zamówienia Wykonawca zakupi, dostarczy, 
zamontuje i uruchomi pompownię ścieków surowych lub ścieków oczyszczonych. 
 
Do PBOŚ kierowane będą ścieki bytowo-gospodarcze w ilości jednostkowej 140 – 160 l/M/d (litrów 
na mieszkańca na dobę), co oznacza, że ścieki te będą charakteryzować się następującymi 
przeciętnymi parametrami: BZT5 60 g O2/M/d , zawiesina ogólna – 67 g/M/d, ChZT – 67 g O2/M/d. 
 
Oczyszczalnia po wykonaniu rozruchu musi oczyszczać ściek do parametrów określonych w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków a także przy odprowadzaniu wód opadowych 
lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. 
 
Wykonana instalacja (PBOŚ) musi posiadać punkt poboru próbek ścieku surowego i ścieku 
oczyszczonego. 
 
1.2. Zakres zamówienia 
 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 
 

 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń na wykonanie robót 
poprzez złożenie zgłoszeń wraz z wymaganymi załącznikami stosownie do art. 29, ust.1 pkt 3 
oraz art. 30 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z dnia 14 maja 2024, poz. 725) do 
Starosty Powiatu Krasnostawskiego.  

 Uzyskanie prawomocnego zgłoszenia na budowę. 
 Dostawę, montaż i rozruch 36 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków oraz pompowni 

ścieków o ile będzie to niezbędne dla prawidłowej pracy. 
  Wykonanie dokumentacji powykonawczej.  
 Pełnienie nadzorów autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowej.  
 Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla wszystkich  użytkowników.  
 Przeprowadzenie prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzór nad próbami 

eksploatacyjnymi; 
 Przygotowanie i przekazanie szczegółowej instrukcji obsługi. 
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Wykaz nieruchomości objęty programem  

Lp. Miejscowość Obręb 
geodezyjny  

Numer 
działki 3 RLM 4 RLM 5 RLM 6 RLM 7 RLM 8 RLM 10 RLM 

1 Dobrociesz Dobrociesz 87/1     1         
2 Dobrociesz Dobrociesz 92/3       1       
3 Dobrociesz Dobrociesz 99/2     1         
4 Dobrociesz Dobrociesz 111   1           
5 Dobrociesz Dobrociesz 331 1             
6 Dobrociesz Dobrociesz 112     1         
7 Dobrociesz Dobrociesz 95   1           
8 Dobrociesz Dobrociesz 134   1           
9 Druzków Pusty Druzków Pusty 128/1   1           

10 Druzków Pusty Druzków Pusty 52/1     1         
11 Druzków Pusty Druzków Pusty 79       1       
12 Druzków Pusty Druzków Pusty 52/2     1         
13 Iwkowa Iwkowa 1082/10 1             
14 Iwkowa Iwkowa 1081/5 1             
15 Iwkowa Iwkowa 1940/2         1     
16 Kąty Kąty 29/9 1             
17 Kąty Kąty 136   1           
18 Kąty Kąty 13/1   1           
19 Kąty Grabie 20, 12, dr 14     1         
20 Kąty Grabie 15/2 1             
21 Kąty Kąty 19/1           1   
22 Kąty Grabie 38/3, 39/1   1           
23 Połom Mały Połom Mały 135/1   1           
24 Połom Mały Połom Mały 128   1           
25 Połom Mały Połom Mały 135/2 1             
26 Połom Mały Połom Mały 104/2           1   

27 Połom Mały Połom Mały 
121/6, 
121/5       1       

28 Wojakowa Wojakowa 582/1           1   
29 Wojakowa Wojakowa 581/2         1     

30 
Wojakowa Wojakowa 

566/6, 
566/8, 
566/13 1             

31 Wojakowa Wojakowa 619/4 1             
32 Wojakowa Wojakowa 567         1     
33 Wojakowa Wojakowa 580/1     1         
34 Wojakowa Wojakowa 615/13   1           
35 Wojakowa Wojakowa 467/1     1         
36 Wojakowa Wojakowa 616             1 

 
  RAZEM: 8 10 8 3 3 3 1 

    

3 
RLM 

4 
RLM 

5 
RLM 

6 
RLM 

7 
RLM 

8 
RLM 10 RLM 
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UWAGA: 
 
W dokumentacji projektowej należy uwzględnić strefy obserwacji archeologicznej. 
Dokumentację projektową oraz  sposób prowadzenia prac budowlanych w obrębie 
nieruchomości zlokalizowanych w strefie obserwacji archeologicznej, należy uzgodnić z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  
 
1.2.1. Projektowanie 
 
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane zgodnie  
z prawem polskim oraz prawem miejscowym niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, 
uruchomienia i przekazania PBOŚ do rozruchu i następnie eksploatacji. 
 
Akceptacja wszystkich dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego jest warunkiem koniecznym 
do realizacji kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z kontraktu. 
 
Wykonawca, przed rozpoczęciem prac, jest zobowiązany pozyskać, zweryfikować dane i materiały 
niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (dane wyjściowe do projektowania), wykonać 
wszystkie badania i analizy niezbędne dla prawidłowego zaprojektowania. 
 
Obowiązki Wykonawcy w fazie projektowania: 
 
 Wykonać badania geotechniczne i hydrogeologiczne podłoża gruntowego. Badania muszą być 

wykonane przez geologa z uprawnieniami. Otwór geologiczny należy wykonać na głębokość do 3 
m w miejscu lokalizacji odbiornika ścieku oczyszczonego. 

 Uzyskać niezbędne dane dla prawidłowej późniejszej realizacji Robót: materiały, ekspertyzy, 
 Zakup map do celów opiniodawczych leży po stronie Wykonawcy. W przypadku braku podkładów 

geodezyjnych lub wystąpieniu rozbieżności w terenie należy sporządzić mapy do celów 
projektowych, 

 Miejsce lokalizacji urządzeń (PBOŚ) i odbiornika ścieku oczyszczonego musi być uzgodnione z 
właścicielem nieruchomości. Zgoda właściciela musi być potwierdzona własnoręcznym podpisem 
na projekcie planu zagospodarowania oraz w formie oświadczenia. 

 Sposób zaprojektowania montażu bioreaktora oczyszczalni ścieków musi odpowiadać wytycznym 
producenta urządzeń i być dostosowany do warunków gruntowych. 

 Wykonawca w fazie projektowania musi sprawdzić stan instalacji elektrycznej w budynku, z 
którego będzie wykonywane zasilanie elektryczne bioreaktora (PBOŚ) oraz przepompowni. 
Projekt musi uwzględniać wykonanie zabezpieczenia instalacji elektrycznej (PBOŚ). Sposób 
wykonania zasilnia elektrycznego musi być uzgodniony z właścicielem nieruchomości. 
Projektowane instalacje muszą uwzględniać zabezpieczenie różnicowo – prądowe całej instalacji 
oraz nadprądowe indywidualnie dla każdego urządzeń elektrycznych takich jak sterownik, 
dmuchawa, pompa ścieków. 

 Projekt musi uwzględniać wykonanie punktów poboru próbek ścieku surowego i oczyszczonego. 
Punkty poborów próbek muszą być wskazane w części opisowej projektu. 
Ewentualne uzgodnienie ZUD leży po stronie Wykonawcy. 

 
Zrzut ścieku oczyszczonego do ziemi należy przewidzieć poprzez drenaż rozsączający, pole 
drenażowe. Położenia elementów składowych POŚ wymaga uzgodnienia z Zamawiającym, 
użytkownikiem i autorem PFU. Zabrania się zmian w zakresie PFU bez zgody autora oraz 
Zamawiającego.   
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Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji koncepcję wykonania projektu, która musi 
zawierać: 
 
- zgodę właściciela (współwłaściciela) działki na zaprojektowanie i wybudowanie przydomowej 
oczyszczalni ścieków z akceptacją proponowanego rozwiązania technicznego potwierdzonej 
własnoręcznym podpisem, [ w przypadku zmiany położenia elementów POŚ w stosunku do 
załączonych PZT ] 
- badania geologiczne gruntu wraz z opracowaniem geotechnicznym , 
- koncepcję projektową w formie opisowej i graficznej, 
 
Projektowana PBOŚ musi posiadać znak CE i zgodność z normą PN-EN 12566-3+A2:2013. 
Parametry techniczne i jakościowe zawarte są w punkcie 2.2. niniejszego Programu Funkcjonalno-
Użytkowego. 
 
Wszystkie materiały i urządzenia objęte projektem muszą posiadać dopuszczenie do zastosowania  
w budownictwie zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021, poz. 1213 z późniejszymi 
zmianami. 
 
1.2.2. Roboty 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru dokumenty 
dopuszczające materiały i urządzenia do zastosowania w budownictwie. Wszelkie materiały  
i urządzenia stosowane w fazie realizacji kontraktu muszą być zgodne z zaaprobowanymi przez 
Inspektora Nadzoru dokumentami. Wszelkie propozycje zmian dotyczące stosowanych  
w wykonawstwie materiałów i urządzeń muszą być zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
Wykonawca wybuduje 36 sztuk PBOŚ zgodnych z normą PN-EN 12566-3+A2:2013. 
 
Kolejność przygotowania i wykonania robót: 
 
1. Prace przygotowawcze i pomocnicze: 
 
zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w tym: 
- zaplecze budowy, 
- oznakowanie placu budowy, 
- doprowadzenie mediów niezbędnych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy, - ogrodzenia 
tymczasowe, 
- drogi dojazdowe do obiektów, - urządzenia ppoż. i BHP. 
pełna obsługa geodezyjna na etapie wykonawstwa robót. 
 
2. Roboty budowlane i wykończeniowe w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w tym: 
 

- roboty ziemne, betonowe i/lub żelbetowe 
- wykonanie instalacji elektrycznych zasilających z zabezpieczeniem i dokonanie pomiarów 
- uporządkowanie placu budowy oraz przywrócenie stanu pierwotnego obiektów naruszonych 
- ogół pozostałych prac i dostaw niezbędnych do kompletnego zrealizowania PBOŚ, uzyskania 

pozwoleń wymaganych prawem oraz przekazania do eksploatacji i użytkowania. 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z robotami. Wykonawca 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
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Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystywania opatentowanych urządzeń lub metod  
i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń  
i inne odnośne dokumenty. 
 
Wykonawca  pokryje  koszt szkód  powstałych  na  skutek  uszkodzenia infrastruktury podziemnej, 
urządzeń nadziemnych i elementów zagospodarowania przestrzennego. 
 
Wykonawca na okres wykonywania robót zabezpieczy interesy osób trzecich, ochrony środowiska  
i warunków bezpieczeństwa poprzez ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej i majątkowej  
w firmie ubezpieczeniowej. Polisa taka wraz z jej zakresem zostanie przedstawiona Zamawiającemu 
do akceptacji co najmniej w dniu podpisania umowy. 
 
1.2.3. Szkolenie, Próby, Przekazanie do Eksploatacji 
 
Zakres zamówienia obejmuje także: 
 
 Przeprowadzenie prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzór nad próbami 

eksploatacyjnymi.  
 
 Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla każdego z Użytkowników wraz z przekazaniem 

Instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. Instrukcje obsługi i konserwacji Wykonawca 
dostarczy z każdą PBOŚ. Instrukcja obsługi, eksploatacji i konserwacji PBOŚ powinna być na tyle 
szczegółowa, by poszczególni Użytkownicy mogli prawidłowo i zgodnie z zasadami 
bezpieczeństwa oraz wytycznymi producenta urządzeń mógł eksploatować PBOŚ, konserwować 
jej elementy i kontrolować pracę urządzeń. Instrukcja zostanie przekazana Zamawiającemu  
do zatwierdzenia nie później niż 2 tygodnie przed planowanym terminem szkolenia pierwszego 
Użytkownika przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać wprowadzenia zmian do w/w 
instrukcji, wynikających z doświadczeń uzyskanych podczas trwania prób. Winny być one ujęte  
w postaci stron uzupełniających lub zastępczych.  

 
1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 
Podstawowym celem budowy PBOŚ jest zapewnienie oczyszczania ścieków zgodnie z wymaganiami 
aktualnych przepisów prawa polskiego, dotyczących jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych 
do ziemi. Zastosowane bioreaktory PBOŚ muszą gwarantować stopień oczyszczania ścieków zgodny  
z wymogami Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca  
2019 r. poz. 1311 w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków a także przy 
odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. 
 
2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do robót instalacyjno-budowlanych 
 
Do realizacji kontraktu Wykonawca użyje materiałów i urządzeń spełniających minimalny standard 
opisany poniżej. 
 
2.1. Rurociągi i armatura 
 
Kanały grawitacyjne ścieków surowych i oczyszczonych należy wykonać z rur i kształtek PVC-U 
SN8, z tworzywa litego, o połączeniach kielichowych, łączonych na uszczelkę gumową, zgodnych z 
normą PN-EN 1401-1:2009. 
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Rurociągi tłoczne ścieków surowych należy wykonać z rur min HDPE DN 50, łączonych złączkami 
zaciskowymi, elektro-złączkami, zgrzewalnymi lub zgrzewanych doczołowo, zgodnych z normami 
PN-EN 12201-1:2004, PN-EN 12201-2:2004 i PN-EN 122013:2004. 
 
Rurociągi tłoczne ścieków oczyszczonych należy wykonać z rur min HDPE DN 32, łączonych 
złączkami zaciskowymi, elektro-złączkami, zgrzewalnymi lub zgrzewanych doczołowo, zgodnych z 
normami PN-EN 12201-1:2004, PN-EN 12201-2:2004 i PN-EN 122013:2004. 
 
Materiały użyte do wykonania przewodów nie powinny mieć widocznych uszkodzeń na powierzchni 
zewnętrznej - wymiary i tolerancje winny być zgodne z odpowiednimi normami. Każda rura i kształtka 
powinna być fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju materiału, oznaczenie 
szeregu, średnicy zewnętrznej w mm, grubości ścianki, daty produkcji, obowiązującej normy. 
Uszczelki powinny mieć powierzchnie gładkie, równe, bez zadziorów i wypukłości. 
 
Wszelkie przejścia kanałów ściekowych pod przejazdami należy wykonać w rurze ochronnej. 
Kanał grawitacyjny ścieku oczyszczonego należy zaprojektować z rur PVC-U DN 110 mm. 
 
2.2. Oczyszczalnie ścieków. 
 
Wymaga się, aby przedmiot zamówienia tzn. PBOŚ odpowiadał normie PN-EN 12566-3+A2:2013 lub 
późniejsze. Niezależnie od ww. wymogu wszystkie urządzenia zastosowane do oczyszczania ścieków 
muszą spełniać obowiązujące w Polsce przepisy i normy. 
 
Do biologicznego oczyszczania ścieków stosowane mogą być reaktory SBR (sekwencyjne reaktory 
biologiczne). Nie dopuszcza się zmiany technologii pracy PBOŚ. 
 
Oczyszczalnia SBR cechuje się bardzo wysokim wskaźnikiem redukcji zanieczyszczeń przy 
nierównomiernych zrzutach ścieku surowego wynikających z cyklu życia mieszkańców. 
 
Zbiornik oczyszczalni ścieków może być wykonane z GRP, stali nierdzewnej,  betonu lub PEHD 
metodą rozdmuchu lub rotomouldinu. Z uwagi na możliwość niekontrolowanego rozszczelnienia w 
gruncie nie dopuszcza się zastosowania zbiorników spawanych, zgrzewanych lub skręcanych śrubami. 
 
Oczyszczalnia jest mikrostacją oczyszczania ścieków z czynnymi osadami, działającą  
z wykorzystaniem SBR (Sequential Batch Reactor – Biologicznego Reaktora Sekwencyjnego). 
 
Do budowy należy zastosować oczyszczalnie ścieków pracujące w układzie technologicznym 
składającym się z ustawionych szeregowo komór realizujących następujące procesy jednostkowe: 
 
Komora wstępnego oczyszczania, napowietrzany reaktor (komora tlenowa), 
Komora wtórnego oczyszczania, osadnik wtórny (komora beztlenowa), 
 
Komora wstępnego oczyszczania, jako pierwsza element instalacji musi spełniać następujące funkcje: 
 
tlenowe oczyszczenie ścieków bytowo-gospodarczych, magazynowanie osadu pierwotnego 
(pochodzącego z osadnika) i nadmiernego (pochodzącego z reaktora) oraz funkcję zbiornika 
buforowego, zatrzymanie substancji opadających i zawiesiny, magazynowanie ścieków bytowo-
gospodarczych, niwelowanie wahań objętości i obciążeń dopływających ścieków.  
 
Komora wtórnego oczyszczania, znajdujący się za komorą natleniania musi spełniać następujące 
funkcje: dekantacja osadu i odprowadzenie oczyszczonych ścieków. 
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W celu wyeliminowania problemów wynikających z nierównomierności w dopływie ścieków reaktor 
musi posiadać funkcję sekwencyjnego dozowania ścieku do osadnika wtórnego. Działanie 
oczyszczalni ścieków jest sterowane przez mikroprocesor, który zarządza pracą kompresora i listwą 
zaworów w celu rozdziału prądu powietrza w różnych podnośnikach oraz w systemie napowietrzania 
przez dyfuzory membranowe. Ścieki po oczyszczeniu przepływają do odbiornika.   
 
Proces technologiczny odbywa się w kilku fazach, które następują kolejno po sobie i mogą być 
powtarzane kilka razy dziennie 
 

Faza 1- Napełnianie komory wtórnej reaktora ściekami 

Znajdujące się w komorze wstępnego oczyszczania ścieki zostają przepompowane do komory 
wtórnego oczyszczania  przy użyciu pompy mamutowej napełniającej. 

Faza 2 - Napowietrzanie ścieków 

W trakcie tej fazy ścieki w komorze osadu czynnego są napowietrzane. Elementy biologiczne są 
natleniane i ulegają idealnemu przemieszaniu.  

Faza 3 - Sedymentacja 

W fazie sedymentacji, osad czynny, oddziela się od ścieków technologicznie oczyszczonych. Na dnie 
komory wtórnego oczyszczania tworzy się warstwa osadu, a w jej górnej części strefa ścieków 
oczyszczonych. 

Faza 4 - Odprowadzenie ścieków oczyszczonych 

Ścieki oczyszczone biologicznie, odprowadzane są z górnej części komory wtórnego oczyszczania za 
pośrednictwem pompy mamutowej bądź mechanicznej 

Faza 5 - Recyrkulacja osadów z komory wtórnego oczyszczania do komory wstępnej                                                        

Osad znajdujący się na dnie odprowadzany jest z powrotem do komory wstępnego oczyszczania  

W tej fazie zgromadzony osad nadmierny z komory wtórnego oczyszczania przerzucany jest do 
zbiornika osadu wstępnego przy pomocy podnośnika powietrznego. Po zakończeniu procesu zaczyna 
się faza nr 1. 
 
Pojemność komory wstępnego oczyszczania powinna być dobrana z uwzględnieniem 3 dobowego 
okresu przetrzymania dopływu ścieków. Reaktor biologiczny jest kompletnym reaktorem realizującym 
tlenowe procesy oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych pochodzących z gospodarstw 
domowych. Komora wstępnego oczyszczania (reaktora) wyposażona jest w: 
 
komorę osadu czynnego, przyłącza  wentylacji grawitacyjnej wysokiej i niskiej DN 110 mm, przyłącza 
do napowietrzania mechanicznego, dmuchawę membranową, obudowę dmuchawy z zaworami 
powietrza oraz przyłączem elektrycznym, dyfuzor napowietrzający, ruszt podtrzymujący, 
włazy rewizyjne, końcówki przyłączeniowe, filtr końcowy. 
 
Ścieki surowe dopływają do komory wstępnego oczyszczania, która pracuje jako sekwencyjny 
bioreaktor. Ściek zostaje poddany napowietrzeniu realizowanemu poprzez membranowy dyfuzor. 
Komora ta pełni także rolę osadnika wstępnego dla obumarłej lub zerwanej błony biologicznej oraz 
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osadu nadmiernego. Gwarantuje to bardzo dokładne natlenienie ładunku dzięki czemu w pełni 
przebiega proces nitryfikacji.  
 
W komorze wtórnego oczyszczania zbiera się powstający osad nadmierny oraz zerwana, martwa błona 
biologiczna. Aby zapobiec kumulowaniu się powyższych osadów zastosowano pompę mamutową, 
która sekwencyjnie przepompowuje stałą, określoną ich ilość do komory wstępnej. Pozwala to na 
stabilizację ładunku zanieczyszczeń oraz umożliwia przeprowadzenie procesu pełnej denitryfikacji. 
 
Ważne: Wentylacja komór jest obowiązkowa. Gazy fermentacyjne muszą być odprowadzane poprzez 
system wentylacji wysokiej, umieszczony w odległości minimum 0,60 m powyżej połaci dachu  
i przynajmniej 1 m od jakiegokolwiek skrzydła okiennego lub innej wentylacji.  
 
Parametry równoważności oczyszczalni  
 
1)  Zbiornik jednobryłowy, całkowicie monolityczny (bez połączeń spawanych, zgrzewanych, 
śrubowych, klejonych i.t.p.), z GRP, polimerobetonu, betonu, polietylenu z ożebrowaniem, 
wytwarzany metodą rotomuldingu lub rozdmuchu, w jednym procesie technologicznym. Konstrukcja 
zbiornika ma zapewnić możliwość jego zakrycia warstwą 1,3 m. pod powierzchnią terenu bez 
dodatkowych zabezpieczeń w postaci płyt betonowych odciążających bądź zasypu wykopów 
styropianem. Parametr ten bezwzględnie musi być potwierdzony w raporcie wytrzymałości 
wystawionym przez notyfikowane laboratorium.  
Jeden zbiornik dwukomorowy ze szczelną grodzią dzielącą. Wymaga się aby czas przetrzymania 
ścieków w komorze osadnika wstępnego wynosił  minimum 3 doby. Wymaga się aby minimalna  
pojemność zbiornika oczyszczalni tj. komory wstępnego i wtórnego oczyszczania wynosiła kolejno: 
 
- min. 3,0 m3 dla oczyszczalni o przepustowości dobowej równej 0,45 m3/dobę lub 1-3 RLM 
- min. 4,0 m3 dla oczyszczalni o przepustowości dobowej równej 0,60 m3/dobę lub 4 RLM 
- min. 5,0 m3 dla oczyszczalni o przepustowości dobowej od 0,75 do 0,90  m3/dobę lub 5-6 RLM 
- min. 7,0 m3 dla oczyszczalni o przepustowości dobowej od 1,05 do 1,2 m3/dobę lub 7-8 RLM 
-min. 10,0 m3 dla oczyszczalni o przepustowości dobowej od 1,35 do 1,5 m3/dobę lub 9-10 RLM 
 
 
Wymaga się aby minimalna objętość komory wstępnego oczyszczania zbiornika POŚ wynosiła : 
 
- min. 2,0 m3 dla oczyszczalni o przepustowości dobowej równej 0,45 m3/dobę lub 1-3 RLM 
- min. 2,5 m3 dla oczyszczalni o przepustowości dobowej równej 0,60 m3/dobę lub 4 RLM 
- min. 3,0 m3 dla oczyszczalni o przepustowości dobowej od 0,75 do 0,90  m3/dobę lub 5-6 RLM 
- min. 4,0 m3 dla oczyszczalni o przepustowości dobowej od 1,05 do 1,2 m3/dobę lub 7-8 RLM 
- min. 5,0 m3 dla oczyszczalni o przepustowości dobowej od 1,35 do 1,5 m3/dobę lub 9-10 RLM 
 
2) Reaktor SBR zaopatrzony w pompy mamutowe ( PCV ) łatwo demontowane i wyjmowane z 
poziomu gruntu bez konieczności opróżnienia zbiorników i wchodzenia do środka oczyszczalni. 
Minimalna szerokość włazu do oczyszczalni to 60 cm.  
 
3) Szafa sterująca zaopatrzona w panel sterujący zasilany na U=230V, menu w języku polskim, 
wyświetlacz ikonograficzny, zawory elektromagnetyczne zamontowane na oddzielnej listwie 
zaworowej, sprężarkę membranową. Elektrozawory musza mieć możliwość indywidualnego 
demontażu bez konieczności wymiany całej listwy zaworowej. Nie dopuszcza się  sterowania  
o budowie zintegrowanej z listwą zaworową. System automatyki modularny, sterowany procesorem. 
System musi umożliwiać rozbudowę oczyszczalni (m.in. o moduł monitoringu), zapewniając 
możliwość modyfikacji i zmian. Sterownik oczyszczalni musi zapewniać w pełni automatyczne 
zarządzanie procesem technologicznym oczyszczenia ścieków. 
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4) Oczyszczalnia powinna posiadać znak CE ,zgodna z normą  PN EN 12566-3 dla przydomowych 
oczyszczalni ścieków, przebadana w notyfikowanym laboratorium. 
W celu weryfikacji przez Zamawiającego, proponowanej przez oferenta przydomowej oczyszczalni 
ścieków należy złożyć wraz z ofertą, następujące  przedmiotowe środki dowodowe :  
 
-Deklarację Właściwości Użytkowych CE wystawioną przez producenta na podstawie dokonanych 
badań przez jednostkę notyfikowaną sporządzoną zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane 
warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 
89/106/EWG (Dz. U. Unii Europejskiej z dnia 4 kwietnia 2011 r. L 88/5) i obowiązującymi przepisami 
krajowymi,  
- Kompletny raport z badań przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnej z normą PN-EN 12566-3 
wystawiony przez notyfikowane laboratorium przez Komisję Europejską obejmujący: 
- raport wodoszczelności dla wszystkich oferowanych oczyszczalni, a nie poszczególnych zbiorników 
lub oczyszczalni z innego typoszeregu, wykonanego przez laboratorium notyfikowane zgodnie  
z załącznikiem „A” normy PN EN 12566-3, a w szczególności tablicą „1” przedmiotowej normy,  
- raport wytrzymałości konstrukcyjnej dla oferowanych oczyszczalni (największa oczyszczalnia, a nie 
największy pojedynczy zbiornik). W tym zakresie Zamawiający wymaga dostarczenia raportu 
wytrzymałości konstrukcyjnej wykonanej przez laboratorium notyfikowane zgodnie z załącznikiem 
„C” normy PN EN 12566-3 dla warunków suchych i mokrych lub metodą obliczeniową obejmującą 
najbardziej niekorzystne warunki pracy urządzenia wykonanej przez laboratorium notyfikowane 
zgodnie z normą PN EN 12566-3,  
- raport efektywności oczyszczania dla parametrów: BZT5, ChZT, zawiesina.  
Uwaga w badaniach zgodnie z rozporządzeniem trzeba podawać stężenia zanieczyszczeń ścieków 
surowych i oczyszczonych oraz wartość procentową. 
Zamawiający wymaga (zgodnie z normą PN EN 12566- 3), aby badanie efektywności oczyszczania 
było wykonane przez laboratorium notyfikowane zgodnie z załącznikiem „B” normy PN EN 12566-3, 
- trwałość materiału (badanie materiału) - badanie wykonane zgodnie z rozdziałem 6.5 normy PN EN 
12566-3 określające właściwość materiału, z którego wykonana jest oczyszczalnia, reakcji na ogień - 
badanie wykonane zgodnie z rozdziałem 6.6 normy PN EN 12566-3,  
- w zakresie uwalniania substancji niebezpiecznych zgodnie z rozdziałem 6.8 normy PN EN 12566- 3,  
- Rysunki, opisy, karty katalogowe umożliwiające Zamawiającemu ocenę oferty. 
- Dokumentację techniczno-rozruchową proponowanych oczyszczalni ścieków wystawioną przez 
producenta urządzeń.   
 
5) Urządzenia oczyszczalni muszą się charakteryzować prostotą obsługi i niezawodnością oraz 
minimalnym zużyciem energii elektrycznej (na 1RLM maksymalne zużycie energii elektrycznej 0,1 
kWh/d).  
 
6) System automatyki modularny, sterowany programowalnym procesorem.  
 
7) Zbiornik oczyszczalni musi mieć możliwość posadowienia w gruncie zarówno w warunkach 
suchych jak i mokrych z ewentualnym zakotwieniem w gruncie. Sposób wykonania kotwienia należy 
przeprowadzić zgodnie z DTR producenta.  
 
8) Oczyszczalnia musi pracować w pełni automatycznie bez możliwości regulacji nastawień przez 
użytkownika. 
 
9) Dobór oczyszczalni ścieków w zależności od ilości stałych mieszkańców. 
 
10) Częstotliwość wywozu osadu maksymalnie raz na 12 miesięcy. 
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11) Nie zezwala się na zastosowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, które wymagają 
stałego stosowania biopreparatów lub stałego stosowania środków strącających osad 
(koagulantów) w procesie oczyszczania ścieków.  
 
Stopień oczyszczania ścieków w zaproponowanej oczyszczalni musi spełniać warunki określone w 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia12 lipca 2019 r. w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 
roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311)  
 
Wentylacja oczyszczalni ścieków. 
 
Każda instalacja (PBOŚ) musi posiadać wentylację wysoką umożliwiającą grawitacyjne ulatnianie się 
oparów z bioreaktora. Wentylacja może być wykonana na elewacji budynku mieszkalnego lub 
gospodarczego. Usytuowanie wyjścia wentylacji wysokiej wykonać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami: minimum 60 cm powyżej połaci dachu. Miejsce wykonanie wentylacji każdorazowo 
należy uzgodnić z właścicielem nieruchomości.  
 
Stopień oczyszczania ścieków w zaproponowanej oczyszczalni musi spełniać warunki określone w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków a także przy odprowadzaniu wód opadowych 
lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. 
 
2.3. Przepompownie ścieków surowych i oczyszczonych. 
 
W przypadku konieczności pompowania ścieków przed lub po procesie oczyszczania należy 
zaprojektować przydomowe pompownie. 
 
Zastosowane pompownie muszą posiadać dokumenty dopuszczające zbiornik do zastosowania w 
budownictwie. 
 
Zbiorniki pompowni muszą być wykonane z PEHD jako monolityczne. Korpus pompowni musi 
posiadać odpowiednią wytrzymałość konstrukcyjną dla posadowienia w gruncie w warunkach suchych 
i mokrych. 
 
Nie dopuszcza się montażu przepompowni składanej z rury karbowanej i korka jako dna zbiornika. 
 
Wymagane parametry przepompowni: minimalna średnica zbiornika 600 mm, minimalna pojemność 
robocza 300 l. 
 
Kształt zbiornika pompowni ma zabezpieczać przed wyparciem, a w przypadku wysokiego poziomu 
wód gruntowych należy zastosować dodatkowe obciążenia. 
 
Dno komory czerpalnej musi być wyprofilowane tak, aby ograniczyć do minimum gromadzenie 
osadów. 
 
Wielkość zbiornika czerpalnego powinna być odpowiednia do ilości przepompowywanych ścieków. 
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Konstrukcja pompowni musi umożliwiać łatwy dostęp do pomp i armatury w przypadku konieczności 
przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub dokonania naprawy. Zbiornik przepompowni musi 
posiadać wentylację grawitacyjną. 
 
Pompy do ścieków: 
 
Należy dobrać pompy zasilane prądem jednofazowym dopuszczone do zastosowania jako pompy do 
ścieku surowego i pompy do ścieku oczyszczonego lub brudnej wody. Zastosowane pompy muszą 
mieć parametry gwarantujące odpowiednią wydajność i wysokość podnoszenia przy jednoczesnym 
zapewnieniu energooszczędności. 
 
Należy stosować pompy zatapialne o konstrukcji minimalizującej możliwość zatykania wirników. 
 
Każdorazowo odcinek kanalizacji tłocznej ścieku surowego musi być wprowadzony do studzienki 
rozprężnej. 
 
Szafka zasilająco-sterująca przepompowni wykonana z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP 55. 
Szafka musi być wyposażona w wyłącznik różnicowo-prądowy oraz ochrony przepięciowej  
i wyłącznik instalacyjny. 
 
Dopuszcza się możliwość zastosowania zbiorników POŚ z zintegrowaną komorą pompowni 
ścieków. Nie dopuszcza się zastosowania pomp pływakowych umieszczonych bezpośrednio w 
komorze osadnika wtórnego POŚ. Zintegrowany system pompujący powinien być oparty o 
wydzieloną oddzielną komorę umożliwiającą swobodną pracę pływaka pompy. Nie dopuszcza się 
stosowania pomp sterowanych bezpośrednio ze sterownika oczyszczalni. Zastosowane pompy 
powinny posiadać oddzielne zasilanie z szafy sterującej oraz oddzielne zabezpieczenie przez 
przeciążeniem.  
 
2.4. Odbiornik ścieków oczyszczonych. 
 
Pole drenażowe tunelowe 
 
Z powodu występowania gruntów o ograniczonej chłonności oraz ograniczonej przestrzeni, 
zaprojektowano pole rozsączające z wykorzystaniem komór drenażowych ( tuneli rozsączających ) 
równomiernie rozłożonych w szerokoprzestrzennym wykopie wypełnionym warstwą żwiru lub 
kamienia łamanego frakcji 16-32. Miąższość warstwy nie powinna być mniejsza jak 20 cm. Na całej 
powierzchni złoża należy wykonać warstwę wspomagającą z piasku sianego lub wolnego od części 
pylastych i gliniastych bądź z kamienia drobniejszych frakcji nie mniejszych jak 2-8 mm. Miąższość 
warstwy wspomagającej wynieść powinna 40 cm. Na tak przygotowanym złożu rozsączającym należy 
ułożyć zadaną ilość tuneli rozsączających z perforacją boczną. Perforację boczną należy wypełnić 
Każdy ciąg komór należy bezwarunkowo odpowietrzyć poprzez wyprowadzenie wentylacji niskiej na 
min. 60 cm ponad poziom terenu.  Złoże należy zabezpieczyć przed zamulaniem warstwą geowłókniny 
lub foli PCV. Wierzchnią warstwę ocieplająca o miąższości 40 cm należy wykonać równo z terenem. 
W przypadku występowania wysokich wód gruntowych lub niekorzystnych warunków glebowych 
pole drenażowe tunelowe należy wykonać w nasypie analogicznie.  Schemat wykonania pola 
drenażowego przedstawiono na poniższych obrazach. 
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Minimalne warunki techniczne pola drenażowego 
 

 ilość tuneli określono na załączonych planach zagospodarowania terenu w uzgodnieniu  
z użytkownikiem oraz Zamawiającym  

 spadek drenażu  0,5 - 1% 
 Nie dopuszcza się wykonania studni chłonnej zamiennie do pola drenażowego 

tunelowego.  
 
Poniżej przedstawiono schemat wykonania pola drenażowego w nasypie. 
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Studnie chłonne 
 
Dopuszcza się zastosowanie studni chłonnych wyłącznie w przypadku braku możliwości 
zastosowania drenażu rozsączającego lub pola drenażowego. Konstrukcja studni chłonnej musi 
umożliwić wprowadzenie do gruntu całej objętości ścieków dopływających z oczyszczalni. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie obliczeń wydajności i dobór średnicy oraz 
głębokości studni chłonnej. Obliczenia muszą być zawarte w projekcie. Dopuszcza się 
zaprojektowanie kilku studni chłonnych jako jednego odbiornika. Bezwzględnie przed każdym 
zestawem studni chłonnych musi być zamontowana studzienka rozdzielcza, służąca do podglądu 
sprawności przepływu ścieku oczyszczonego. Przy pojedynczej studni chłonnej zastosowanie 
studzienki rozdzielczej nie jest konieczne. 
Jako materiał filtracyjny, którym zasypywane będą studnie chłonne należy stosować żwir frakcji 
16 – 32 mm o normowym zapyleniu. Żwiry i piaski nie powinny zawierać związków siarki 
większej niż 0,2 % masy w przeliczeniu na SO3, wg PN-B-06714-28. Nie dopuszcza się wykonania 
nadbudowy studni chłonnej z PEHD. Dopuszcza się wyłącznie stosowanie kręgów betonowych o 
średnicy nie mniejszej jak 1,0m wewnątrz kręgu. 
Miąższość warstwy filtracyjnej nie może być mniejsza jak 1,0m Przestrzeń pomiędzy studnią i 
ścianą wykopu należy wypełnić takim samym materiałem, z jakiego została wykonana właściwa 
warstwa filtracyjna w studni. Przed zasypaniem wykopu warstwę tę należy przykryć geowłókniną. 
Pozostałą część wykopu uzupełnić gruntem rodzimym. Niezależnie od wielkości POŚ, dla której 
projektuje się studnię chłonną średnica wykopu przestrzennego pod studnię chłonną nie powinna 
być mniejsza jak 2,5 m. Schemat studni chłonnej przedstawia poniższy rysunek. 
W przypadku występowania ryzyka okresowego podnoszenia się wód gruntowych dopuszcza się 
wykonanie studni chłonnych w nasypach ziemnych analogicznie do przedstawionego schematu. 
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Zbiorniki bezodpływowe 
 
W przypadku projektowania zbiorników bezodpływowych należy zachować bezwzględnie: 
• pojemność projektowanych zbiorników wynosi 10 m3 
• zbiorniki wykonane z materiałów : żywica, PE, PEHD, polimerobeton, stal nierdzewna 
• zbiornik zwieńczony włazem min. klasy A15 
 
 
2.5. Materiały na podsypkę rurociągu 
 
Materiałem stosowanym na podsypkę powinien być piasek drobno lub średnio ziarnisty spełniający 
wymogi normy PN-86B-02480. Grubość podsypki: 10cm. 
 
2.6. Materiały na obsypkę rurociągu 
 
Obsypka rur musi być wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu wykonanego 
posadowienia rurociągu. Należy wykonać ją materiałem identycznym co podsypkę. Zasypkę należy 
wykonać w sposób zależny od wymagań struktury nad rurociągiem, może ona być wykonana gruntem 
rodzimym. 
 
2.7. Beton 
 
Beton użyty do wykonania elementów betonowych i odpowiada wymaganiom normy PN-62/6738-07. 
 
2.8. Materiały elektryczne 
 
Budowę przyłącza kablowego YKY min 3 x 2,5 mm należy przeprowadzić z istniejącej instalacji za 
licznikowej danej posesji, do miejsca lokalizacji oczyszczalni oraz przepompowni ścieków. 
 
Dmuchawa, sterownik, zabezpieczenie nadprądowe i różnicowo prądowe elementów oczyszczalni 
musi być umieszczona w skrzynce elektrycznej i usytuowana w odległości max. 10 m od oczyszczalni. 
Dmuchawa, sterownik oraz pompa ścieków powinny być zabezpieczone bezpiecznikiem 
nadprądowym indywidualnie.  
 
3. Sprzęt 
 
Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych: 
koparko- ładowarki, sprzęt do zagęszczania gruntu, samochody skrzyniowe, samochody 
samowyładowcze, szpadle, łopaty, wiadra, taczki.  
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 
powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 
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4. Transport i składowanie 
 
4.1. Transport rur, kształtek, studzienek oraz kabli 
 
Rury kanalizacyjne pakowane są w wiązki zabezpieczone listwami drewnianymi ściągnięte taśmą. 
Kształtki pakowane są w kartony. Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach 
skrzyniowych o odpowiedniej długości i być unieruchomione. Należy chronić rury przed 
uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, od zawiesi transportowych, 
stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. Wysokość składowania rur nie może być 
większa niż 2 m. Końce rur winny być zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkładkami. 
Przewóz rur powinien odbywać się przy temperaturze powietrza -5 do 30°C. Zaleca się szczególną 
ostrożność przy transportowaniu w temperaturze poniżej 0°C gdyż niskie temperatury obniżają 
odporność tworzywa na uderzenia mechaniczne. Studzienki kanalizacyjne, kształtki kanalizacyjne oraz 
kable elektryczne należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy. 
 
4.2. Transport kruszyw oraz materiałów izolacyjnych 
 
Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu środków transportu do tego celu 
przystosowanych, najlepiej samochodów samowyładowczych. Materiały należy zabezpieczyć przed 
nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem czasie transportu. Powyższe zasady obowiązują 
również przy przewożeniu materiałów izolacyjnych 
 
4.3. Transport mieszanki betonowej 
 
Do transportu mieszanki betonowej należy użyć środków transportu do tego przeznaczonych, które nie 
spowodują segregacji składników (rozwarstwienia betonu), zmiany składu mieszanki, 
zanieczyszczenia mieszanki. Transport należy prowadzić w temperaturze zezwalającej na użycie 
mieszanki betonowej bez narażenia na przekroczenie granic określonych wymaganiami 
technologicznymi. 
  
4.4. Transport urządzeń technologicznych 
 
Zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni transportowane są w całości samochodem skrzyniowym. 
Załadunek i wyładunek należy przeprowadzać ręcznie zgodnie z odnośnymi przepisami BHP. 
Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika ze skrzyni ładunkowej samochodu, przetaczanie po 
nierównościach, jak również przesuwanie po nierównym terenie za pomoc ą samojezdnych środków 
transportu (koparko-ładowarka). Transportu dokonuje zazwyczaj dostawca urządzeń. Pozostałe 
urządzenia technologiczne można przewozić dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do 
gabarytu i ciężaru przewożonych wyrobów. Przy ładowaniu, przewożeniu           i rozładowywaniu 
wszystkich materiałów należy zachować aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
4.5. Składowanie 
 
Rury należy składować na gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności w pozycji 
poziomej do wysokości nie wyższej niż 2 m, tak aby nie uszkadzać kielichów i bosych końcówek rur. 
Składowisko powinno być zabezpieczone przed bezpośrednim szkodliwym działaniem promieni 
słonecznych, opadami atmosferycznymi w temperaturze nieprzekraczającej 40°C. Studzienki oraz 
kształtki kanalizacyjne należy składować zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy 
przygotowanym do tego celu pomieszczeniu. 
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Kruszywo i żwir należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu. Należy je zabezpieczyć 
przed zanieczyszczeniem. Magazynowanie urobku wzdłuż wykopów w okładzie spulchnionym. 
Magazynowanie piasku punktowe w sąsiedztwie wykopu. 
 
Wykonanie robót 
5.1. Roboty ziemne 
 
Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735. Przewody 
kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736. Wykopy otwarte dla 
przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona wyznaczenia realizowanego obiektu i punkty 
geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. Wykopy pod kanały ścieków surowych i oczyszczonych o 
szer. 0,5 – 0,6 m w gruntach kategorii III-IV należy wykonać mechanicznie koparkami podsiębiernymi 
o pojemności łyżki do 0,60 m a przypadku zwartej zabudowy ręcznie. Warstwę ziemi urodzajnej 
należy składować po jednej stronie wykopu a pozostały urobek po drugiej stronie wykopu. Wykonać 
należy wykop otwarty o głębokości o 10 cm większej od dolnej rzędnej kanału sanitarnego. Na dnie 
wykopu wykonać warstwę wyrównawczą tj. 10 cm piasku. Po ułożeniu rurociągu należy przystąpić do 
obsypki rury i jej zasypki piaskiem gr.10 cm po zagęszczeniu. Pozostałą głębokość wykopu zasypać 
gruntem rodzimym złożonym obok wykopu w ten sposób, że ostatnią wierzchnią warstwę tworzyć 
będzie ziemia urodzajna. 
 
Wykopy pod zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni ścieków surowych i oczyszczonych wykonać 
mechanicznie koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki do 0,60 m. Warstwę ziemi urodzajnej 
należy  składować po jednej stronie wykopu a pozostały urobek po drugiej stronie wykopu. Nadmiar 
urobku należy rozplantować mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym. 
 
Wykopy pod studnie chłonne wykonać mechanicznie koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 
do 0,60 m. Warstwę ziemi urodzajnej należy składować po jednej stronie wykopu a pozostały urobek 
po drugiej stronie wykopu. Nadmiar urobku należy rozplantować mechanicznie w miejscu do tego 
wyznaczonym. W przypadku braku możliwości rozplantowania nadmiaru urobku, należy go wywieźć 
poza obszar działki w obrębie 3 km.  
 
5.2. Roboty montażowe 
 
a) Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego. 
 
Każdorazowo należy wykonać zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego znajdującego się 
na trasie wykopów. Koszt związany z wykonaniem niezbędnego zabezpieczenia uzbrojenia 
podziemnego należy ująć w koszcie budowy. 
 
Jeżeli nieznana jest rzeczywista rzędna istniejącego uzbrojenia w miejscu kolizji, należy wykonać 
odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego położenia. W rejonie kolizji wszelkie prace należy 
prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.  
 
Wodociągi  
 
Rurę wodociągową należy zabezpieczyć przez podwieszenie. Przy zasypie należy zwrócić uwagę na 
dokładne podbicie rury. W przypadku wystąpienia kolizji istniejących przewodów wodociągowych z 
projektowaną kanalizacją należy uwzględnić wykonanie rur ochronnych na długości 1,5 m w obie 
strony od punktu skrzyżowania. 
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Gaz 
 
Na skrzyżowaniach kanałów z istniejącymi gazociągami (gdzie nie występują rury osłonowe), a 
odległość pionowa jest mniejsza niż normatywna, należy zastosować na kanałach rury ochronne z 
PVC. Kanały sanitarne z PVC poprowadzić w rurze ochronnej na płozach z tworzywa sztucznego. 
Rurę ochronną zakończyć uszczelniającymi manszetami. Na przewód gazowy należy nałożyć rurę 
ochronną z polietylenu. Końce rury ochronnej należy uszczelnić gumowymi manszetami lub 
zastosować opaski termokurczliwe. 
 
Kable elektroenergetyczne i teletechniczne 
 
Istniejące kable elektroenergetyczne będą chronione rurami z tworzywa sztucznego lub stalowymi 
dwudzielnymi DN 50 mm lub 100 mm o długości takiej, aby rury wystawały poza brzegi wykopu 
minimum 1,5 m z każdej strony. Końce rur należy uszczelnić sznurem smołowym oraz włókniną lub 
pianką poliuretanową. Rura ochronna nie może opierać się o kabel, należy zapewnić jej dobre oparcie 
o grunt rodzimy. W obrębie skrzyżowania wykop należy zasypać gruntem piaszczystym 10 cm 
powyżej folii ostrzegawczej. Podczas wykonywania skrzyżowań projektowaną kanalizacją sanitarną z 
istniejącymi kablami energetycznymi i teletechnicznymi wszelkie prace należy wykonywać ręcznie 
pod nadzorem użytkownika urządzeń z zachowaniem wymagań określonych w odpowiednich 
normach. 
 
Ciągi drenarskie 
 
Ciągi drenarskie układane są na głębokości od 0,8 - 1,2 m i rozstawie 8 - 10 m wykonane z rurek 
ceramicznych. Uszkodzone ciągi drenarskie należy połączyć zgodnie z warunkami technicznymi 
wykonania połączeń przerwanej sieci drenarskiej tj. ułożyć na podkładach drewnianych lub deskach ze 
starannym ubiciem. 
 
b) Układanie i montaż  
 
Montaż przewodów należy wykonać zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producentów rur. 
Istniejące uzbrojenie podziemne krzyżujące się z trasami projektowanych przewodów należy 
odpowiednio zabezpieczyć i podwiesić. Kanały i przewody należy wykonać zgodnie PN-EN 752-
2:2008. 
 
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne ze specyfikacją techniczną. Rury układać 
na przygotowanym podłożu w temperaturze powietrza 0 – 30°C, jednak 
 
uwzględniając elastyczność materiału PVC w niskich temperaturach, zaleca się dokonywanie połączeń 
przy temperaturze nie niższej niż + 5°C. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, 
należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie 
transportu i składowania. Rury do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. 
 
Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu z poziomu terenu. 
 
Rury muszą być układane tak, żeby podparcie ich było jednolite. Każda rura po ułożenia zgodnie  
z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej ¼ 
obwodu. Rury muszą być układane i pozostawione w takim położeniu, żeby trzymały się linii i 
odpowiednich spadków. 
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Podczas robót wykonawczych musi być zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenie rur przed 
przemieszczeniem się podczas wypełniania wykopu i zagęszczania gruntu. Połączenia rur 
kielichowych z PCV (kanały grawitacyjne) 
 
Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu ułożyć rurociągi o połączeniach kielichowych z 
pierścieniem gumowym nasuwając kielich następnej rury na bosy koniec poprzedniej. Należy 
pamiętać, aby kierunek spływu ścieków kierowany był w kielich rury. W celu zminimalizowania sił 
potrzebnych do połączenia elementów, należy posmarować bosy koniec rury i wnętrze łącznika 
specjalnym smarem dostarczanym wraz z rurami. Połączenia rur HDPE (rurociągi tłoczne). 
 
Rury PE zgrzewać doczołowo zgrzewarką po uprzednim ustawieniu parametrów zgrzewania. 
Procedura zgrzewania musi być zgodna z wytycznymi producenta rur i kształtek. Wszystkie 
połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność przy ciśnieniu roboczym 
oraz próbnym. Połączone rurociągi ułożyć na dnie wykopu z zachowaniem odpowiednich spadków w 
kierunku pompowni. 
 
c) Montaż oczyszczalni biologicznej. 
 
Prace montażowe wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną przez producenta urządzenia. 
Zbiornik należy dokładnie wypoziomować. Otwór wlotowy ścieków do reaktora należy umieścić 
naprzeciw rury doprowadzającej ścieki z budynku lub z pompowni ścieków. Połączyć oczyszczalnię z 
w/w urządzeniem. Wykonać połączenie z przewodem odpływowym ścieków oczyszczonych. Zbiornik 
oczyszczalni wypełnić wodą do wysokości odpływu. W fazie zasypywania należy napełniać 
równomiernie zbiornik wodą. Pozostałą część wykopu uzupełnić gruntem rodzimym. Zamontować 
skrzynkę zasilająco - sterującą. Montaż wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 
 
Wykonać niezbędne podłączenia (energia elektryczna). 
 
d) Montaż przepompowni ścieków surowych lub oczyszczonych. 
 
Elementy prefabrykowane pompowni zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu 
sprzętu montażowego. Przy montażu elementów, należy postępować zgodnie z instrukcją montażową 
producenta. 
Studnie należy montować w wykopach szerokoprzestrzennych. Zbiornik przepompowni, przed 
rozpoczęciem zasypywania wykopu, należy wypełnić wodą do 1/3 jego wysokości. Wypełnienie 
wykopu wokół studni pompowni należy wykonać materiałem sypkim z równomiernym jego 
rozłożeniem i zagęszczeniem. Należy wykonać podłączenia pompowni do poszczególnych 
rurociągów. Zamontować w pompowni pompy i armaturę. 
 
Należy wykonać roboty elektryczne związane z budową systemu sterowania w pompowni tj. montaż 
elementów systemu w szafkach, montaż szafek, podłączenie do doprowadzonego zasilania, pomiary i 
próby. Odległość szafki od pompowni nie powinna być większa niż 10 m. 
 
e) Montaż kabli podziemnych 
 
Roboty elektryczne obejmują: wykonanie wykopów, podsypki i zasypki, ułożenie folii ostrzegawczej, 
zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntu ułożenie kabli i uziomów, wbicie uziomów pionowych, 
pomiary i próby, rozruch urządzeń. Kabel energetyczny należy ułożyć w ziemi na głębokości min. 60 
cm oznaczyć folią niebieską o grubości min. 0,5 mm i szerokości 20 cm. Skrzyżowania kabla z innym 
uzbrojeniem podziemnym i z jezdnią wykonać osłaniając kabel rurą PVC 50 o odpowiedniej długości. 
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6. Kontrola jakości robót 
 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy dostarczone materiały spełniają 
wymogi zawarte w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz są zgodne z normami i 
deklaracją producenta. 
 
Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robót które należy wykonać obejmują następujący 
zakres: 
 
- Sprawdzenie prawidłowości wykonania podsypki,  
- Sprawdzenie głębokości ułożenia kanału, 
- Sprawdzenie prawidłowego wykonania kanału i przykanalików, 
- Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod lub nad przeszkodami stałymi, 
- Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją,  
- Sprawdzenie zasypki ochronnej kanału, 
- Sprawdzenie prawidłowości wykonanych połączeń, 
- Sprawdzenie poprawności montażu bioreaktora oczyszczalni,  
- Sprawdzenie poprawności montażu przepompowni ścieków,  
- Sprawdzenie wykonania odbiornika ścieku surowego, 
-Sprawdzenie poprawności wykonania zasilania elektrycznego bioreaktora i przepompowni ścieków 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność wykonania z 
dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną. W trakcie realizacji prac należy zachować 
niezbędne zabezpieczenia i wykorzystać środki zapewniające utrzymanie zgodnego z obowiązującymi 
przepisami stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
Zakres badań przy odbiorze kocowym obejmuje: 
Oględziny zewnętrzne uporządkowania terenu, 
Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urządzeń, 
Sprawdzenie dokumentów budowy, 
Sprawdzenie prawidłowości wykonanych badań i pomiarów, 
 
7. Odbiór robót 
 
Odbiory częściowe przeprowadza się w stosunku do robót zanikających lub elementów, które 
podlegają zakryciu np. podsypki pod rurociągi płyty denne pod zbiorniki, rurociągi i kable układane w 
wykopach itp. Odbiory częściowe mogą dotyczyć elementów robót stanowiących zamkniętą całość. 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu elementów, o których mowa w niniejszej specyfikacji. 
 
Odbiór końcowy dokonywany jest po zakończeniu wszelkich prac związanych z realizacją kontraktu. 
Do odbioru końcowego należy przedstawić następujące dokumenty: 
 
1. Dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie wykonania 
robót 
2. Protokoły odbiorów częściowych, 
3.Protokół pomiarów urządzeń i instalacji elektrycznych, 
4. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanych prac, 
5.Uzupełniony i zakończony dziennik budowy z wpisami dotyczącymi zmian do dokumentacji 
wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji, 
6.Wymagane prawem oświadczenia kierownika budowy, 
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7.Deklaracjie Właściwości Użytkowych, Deklaracje Zgodności, Aprobaty Techniczne, certyfikaty i 
inne dokumenty dotyczące dopuszczenia wbudowanych materiałów i urządzeń do zastosowania w 
budownictwie, 
8.Instrukcję obsługi, eksploatacji i konserwacji (PBOŚ), 
9.Protokoły ze szkolenia właścicieli działek na, których zostały zamontowane PBOŚ, 
10.Protokół powykonawczy zejścia z budowy potwierdzający, że właściciel działki nie wnosi 
sprzeciwu do jakości robót. 
 
Odbiory częściowe i końcowe powinny być dokonane przez powołaną przez Zamawiającego w tym 
celu komisję przy udziale przedstawicieli Wykonawcy. Prace odbiorowe muszą być potwierdzone 
właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że wymagana jakość nie została spełniona 
lub też ujawniły się usterki należy uwzględnić to w protokole podając jednocześnie termin ich 
usunięcia. 
 
8. Uwagi końcowe 
 
Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opóźnienia, usterki, nienależyte wykonanie umowy 
należy ustalić w projekcie umowy. 
 
Zasady ciągłości odpowiedzialności wykonawcy od chwili rozpoczęcia robót do ich odbioru przez 
zamawiającego oraz w okresie gwarancji i rękojmi: 
 
1.Wprowadza się zasadę, iż wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za stan placu budowy oraz 
wznoszonych obiektów i wykonywanych robót, od dnia przyjęcia placu budowy aż do dnia odbioru 
końcowego obiektów przez zamawiającego. 
 
Zabezpieczenie robót przed skutkami obniżonych temperatur w okresie obniżonych temperatur - 
obciąża wykonawcę. 
 
Okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektów i robót przenosi się na okres rękojmi. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy 
realizacji zadania, aż do przekazania go zamawiającemu. 
 
Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rękojmi: 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w 
czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze lecz z przyczyn tkwiących 
w przedmiocie umowy w chwili odbioru. 
 
Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu 
jej stwierdzenie, należy zawiadomić wykonawcę na piśmie na 7 dni przed terminem dokonania 
oględzin. W protokole musi być wyznaczony przez zamawiającego termin na usunięcie stwierdzonych 
wad. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 
 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów -nie dotyczy  
 
Dla zamierzonej inwestycji w postaci przebudowy systemu odprowadzenia ścieków poprzez budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków nie jest konieczne udzielenie decyzji lokalizacji inwestycji celu 
publicznego. 
 
2. Prawo do dysponowania nieruchomością w celu wykonania robót  

 
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami wymienionymi w 
niniejszym PFU , w celu wykonania zamówienia.  
 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem.  

 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy i normy, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Przestrzeganie praw 
patentowych i odpowiedzialność za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca będzie 
informował o swoich działaniach Inżyniera w sposób ciągły, przedstawiając kopie dokumentów i 
zezwoleń. Równoważność norm i przepisów prawnych Wszędzie gdzie w kontrakcie powołane są 
normy lub przepisy prawne, które mają być spełnione przez materiały, wyposażenie, sprzęt itp. oraz 
wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego bądź poprawionego 
wydania powołanych norm i przepisów, o ile kontrakt nie przewiduje inaczej. W przypadku gdy 
Zamawiający w PFU powołuje się na normy i przepisy państwowe, Wykonawca może stosować inne 
odpowiednie normy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i sprawdzenia przez Inżyniera. 
Różnice pomiędzy w/w normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 
przez Wykonawcę i przedłożone Inwestorowi, który w ciągu 14 dni zdecyduje o ich zatwierdzeniu. W 
przypadku gdy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane przez Wykonawcę normy nie zapewniają 
równoważnego lub wyższego stopnia wykonania robót, Wykonawca zastosuje się do odpowiednich 
norm polskich.  
 
Informacje niezbędne do zaprojektowania robót  
 
Wykonawca będzie ponosić wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść dokumentacji projektowej, 
poczynione w niej założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia. Zamawiający udostępni i przekaże 
Wykonawcy wszelkie pozostające w jego dyspozycji dokumenty i informacje dotyczące 
nieruchomości.  
 
W przypadku nieposiadania przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do wykonania 
dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać je własnym staraniem i na własny 
koszt, niezależnie od ich formy i źródła uzyskania.  
 
Szczególne uwarunkowania związane z wykonaniem robót  
Wykonawca jest zobowiązany przy realizacji robót do przestrzegania obowiązujących przepisów w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących na placu budowy.  
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Jeżeli będzie to konieczne, Wykonawca wyposaży plac budowy w sprzęt 
przeciwpożarowy oraz będzie zobowiązany do utrzymania tego sprzętu w gotowości, zgodnie z 
zaleceniami i odpowiednimi przepisami z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego;  
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Modyfikacje i wyjaśnienia treści PFU 
 
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu 
składania ofert zmodyfikować treść niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego, jako części 
składowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWZ). Modyfikacje są każdorazowo 
wiążące dla Wykonawców. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie 
wyjaśnień treści niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. Prośbę taką należy sformułować na 
piśmie i przekazać Zamawiającemu w trybie określonym w specyfikacji warunków zamówienia. 
 

Podstawowe Rozporządzenia dotyczące przedmiotu zamówienia 

1. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 
opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311), 
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. 2018 poz. 1935) 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 
120, poz. 1126) 
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25, poz. 133) 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. 2016, poz. 2022) 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968), 
7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96 poz. 437). 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 
9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118 , poz. 1263). 
10. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu 
jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji 
priorytetowych (DZ. U. 2016 poz. 1187). 
11. Rozporządzenie Ministra gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących 
prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. Nr 37, poz. 339) w zakresie 
wymagań dotyczących spalania osadów ściekowych i sposobów postępowania z powstałymi 
odpadami. 
12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 1/2003, poz. 12). 
13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie opłat za korzystanie ze 
środowiska (Dz. U. Nr 279, poz. 2758 z późn. zm.) w zakresie opłat za umieszczanie na składowisku 
skratek, zawartości piaskowników, komunalnych osadów ściekowych; 
14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 Nr 213, poz. 1397) w zakresie postępowania w 
przypadku podejmowania przedsięwzięcia dotyczącego budowy nowej instalacji związanej z 
odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów; 
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15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów 
ściekowych (Dz. U. Nr 134, poz. 1140 i nr 155 poz.1299) w zakresie wymogów, jakie muszą spełniać 
osady kierowane do wykorzystania przyrodniczego oraz grunty, na których osady te mogą być 
wykorzystywane, 
16. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie 
wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2008 nr 119 poz. 765) w 
zakresie wymogów, jakie musi spełniać kompost wprowadzany do obrotu; 
 
Normy dotyczące sieci kanalizacyjnej 
 
1. PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 
2. PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 
3. PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie 

4. PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie 
na środowisko PN-EN 752-5:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja 

5. PN-EN 752-6:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 6: Układy pompowe 
6. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezciśnieniowe 
systemy przewodowe z nie zmiękczonego poli (chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i 
kanalizacji - Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 
7. PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC- 
U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 1: Specyfikacje techniczne kształtek pomocniczych 
wraz z płytkimi studzienkami inspekcyjnymi 
8. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
9. PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 
10. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
11. PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
12. ISO 4435:1991 (E) Rury i łączniki rurowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW-U) 
dla podziemnych systemów odwadniających i ściekowych – Warunki techniczne 
13. PN-B-10729:1999 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne 
14. PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 
15. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
16. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
17. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena 
zgodności 
18. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 
19. PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 
20. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne 
21. PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i 
badania – Część 1: Przepompownie ścieków zawierających fekalia 
22. PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i 
badania – Część 4: Zawory zwrotne do przepompowni ścieków bez fekaliów i z fekaliami 
23. PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze 
24. PN-C-89221:1998/Az1:2004 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku 
winylu 
25. BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokociśnieniowego. 
26. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy Wyposażenia. Terminologia. 
27. PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
28. PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych.- Systemy do 
przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania 
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przewodów pod ziemią i nad ziemią 
29. PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Rury 
30. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne 
31. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury 
32. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki 
33. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura 
34. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie 
35. PN-86/C-89280 Polietylen. Oznaczenie 
36. PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 

37. PN-EN 1171:2003 (U) Armatura przemysłowa. Zasuwy żeliwnePN-EN 1984:2002 Armatura 
przemysłowa – Zasuwy stalowe i staliwne 

38. PN-M-74081:1998 Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych 
i gazowych 
39. PN-EN 14384:2005 (U) Hydranty nadziemne 
40. PN-EN 14339:2005 (U) Hydranty podziemne 
41. PN-EN 1074 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające 
42. PN-70/N-01270 Wytyczne znakowania rurociągów 
43. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych 
44. PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe 
45. PN-EN ISO 9906:1999 Pompy wirowe. Badania odbiorcze parametrów hydraulicznych. 
Klasy dokładności 1 i 2. 
46. PN-85/H-74242 Zmiana 2 Rury stalowe bez szwu ze stali odpornej na korozje i żaroodporn 
47. PN-EN 858-1:2005/A1:2005 (U) Instalacje oddzielaczy lekkich płynów (np. olej i benzyna). 
Część 1: Zasady projektowania wyrobu, właściwości użytkowe i badania, znakowanie i sterowanie 
jakością (Zmiana A1) 
 
Normy dotyczące robót ziemnych i budowlanych 
 
1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
2. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 
3. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
4. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie 

 
Inne dokumenty dotyczące warunków technicznych wykonania Przedmiotu Zamówienia 
 
1. Katalog budownictwa: 
KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych – 2003 r. 
3. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych – 2001 r. 
4. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
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5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. IV - 
1989 r. – Roboty ziemne. 
 


