
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Inwestor: Gmina Cmolas
ul. Jana Pawła II 2, 36 – 105 Cmolas

Nazwa inwestycji: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie Gminy Cmolas

Adres inwestycji: Poręby Dymarskie, gm. Cmolas
dz. nr ewid. 819/3, 819/5,  1341, 1339,  1613/2,

807, 230,  316, 426/3, 426/5, 83/2, 940, 942,
123, 820/1, 439/2, 439/4, 1673, 551/1, 110, 91,
1661/1,  1004/1, 738/6, 214,  89, 739 -  22 szt.

Jednostka ewidencyjna: 180601_2 Cmolas
Obręb: 0007 Poręby Dymarskie
Adres inwestycji: Toporów, gm. Cmolas, dz. nr ewid. 230/3, 102/4,

102/2,  283/2,  82, 12 – 6 szt.
Jednostka ewidencyjna: 180601_2 Cmolas
Obręb: 0001 Toporów
Adres inwestycji: Jagodnik, gm. Cmolas, dz. nr ewid. 8/2, 100/1 –2

szt.
Jednostka ewidencyjna: 180601_2 Cmolas
Obręb: 0002 Jagodnik
Adres inwestycji: Ostrowy Baranowskie, gm. Cmolas, dz. nr ewid.

707/2,  783/2,  527/1, 528/1,  901/3,  852/5,
720, 710/1, 718, 717, 719,   878, 880/1, 880/2,

880/3, 879,  906,  494,  859,  874,  873/1,  873/3,
721,  359,  692/1,  735/1,  1308/3,  432/2,

1285/15 – 22 szt.
Jednostka ewidencyjna: 180601_2 Cmolas
Obręb: 0003 Ostrowy Baranowskie
Adres inwestycji: Hadykówka, gm. Cmolas, dz. nr ewid. 290/8, 254,

251 -  2 szt.
Jednostka ewidencyjna: 180601_2 Cmolas
Obręb: 0005 Hadykówka
Adres inwestycji: Ostrowy Tuszowskie, gm. Cmolas, dz. nr ewid.

1073, 2861, - 2 szt.
Jednostka ewidencyjna: 180601_2 Cmolas
Obręb: 0004 Ostrowy Tuszowskie
Adres inwestycji: Cmolas, gm. Cmolas, dz. nr ewid. 27, 60/2,

5833/2 – 3 szt.
Jednostka ewidencyjna: 180601_2 Cmolas
Obręb: 0008 Cmolas
Nr kodu CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie 

budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków

Projektant, branża sanitarna:
mgr inż. Anna Łoboda

PDK/0193/PWOS/15
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, inst. 
i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych

wodociągowych i kanalizacyjnych



Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Niniejsza  specyfikacja  Techniczna  -  odnosi  się  do  wymagań  technicznych  dotyczących  wykonania  i  odbioru
przydomowych  oczyszczalni  ścieków  za  pomocą  których  zostaną  oczyszczone  i  odprowadzone  do  gruntu  ścieki
sanitarne z budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych na obszarach cennych przyrodniczo na terenie gminy
Cmolas. Roboty będą wykonywane w ramach inwestycji p.n.:

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Cmolas”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje  Techniczne  stanowią  część  dokumentów  przetargowych  i  należy  je  stosować  w  zlecaniu  
i wykonaniu robót przy budowie i odbiorze przydomowych oczyszczalni ścieków.

1.3. Zakres Robót objętych ST
Niniejsza dokumentacja techniczna obejmuje całość robót niezbędnych do wykonania zadnia
budowlanego stanowiącego przedmiot zamówienia.
Zakres robót:
a) przejęcie i przygotowanie placu budowy,
b) wytyczenie geodezyjne planowanej budowy,
c) dostawa i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków,
d) wykonanie przyłącza kanalizacyjnego,
e) roboty ziemne,
f) wykonanie urządzeń do odprowadzenia ścieków,
g) wykonanie podłączenia elektrycznego,
h) rozruch techniczny i technologiczny,
i) wykonanie badania ścieków oczyszczonych (BZT5, ChZT i zawiesiny),
j) inwentaryzacja powykonawcza,
k) wykonanie dokumentacji zdawczo-odbiorczej,
l) przeszkolenie użytkowników – potwierdzone na piśmie.

1.4. Określenia podstawowe – definicje
Oczyszczanie ścieków- proces technologiczny polegający na zmianie właściwości fizycznych i składu chemicznego lub
biologicznego  ścieków  przez  zmniejszenie  stężenia  zanieczyszczeń  w  celu  umożliwienia  odprowadzenia  ich  do
odbiornika – gruntu, wody. 
Oczyszczalnia ścieków – zespół urządzeń i obiektów do oczyszczania ścieków. 
Przydomowa oczyszczalnia ścieków – oczyszczalnia ścieków oczyszczająca ścieki z jednego gospodarstwa. 
Rurociągi  tłoczne –  układ  przewodów  wychodzących  z  przepompowni  ścieków,  którymi  są  przetłaczane  ścieki
sanitarne. 
Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacji, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile ciężkości. 
Studzienka rozdzielcza – obiekt na kanale przeznaczony do podłączenia nitek (ciągów) drenażu rozsączającego i do
kontroli prawidłowości jego pracy i eksploatacji. 
Studnia  napowietrzająca –  obiekt  na  kanale  przeznaczony  do  zebrania  nitek  (ciągów)  drenażu  rozsączajacego,
zamontowania rury wywiewnej, zapewniającej wentylację drenażu. 
Wyrób budowlany – rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczona do obrotu, wytworzona
w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzona do obrotu jako wyrób pojedynczy lub
jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i  mającą
wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo
budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr207, poz. 2016 oraz z 2004r. Nr 6 poz. 41). 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania,
uzależniona  od  spełnienia  wymagań  podstawowych  przez  obiekty  budowlane,  w  których  wyrób  budowlany  jest
stosowany. 
Deklaracja  zgodności  –  oświadczenie  producenta  stwierdzające,  na  jego  wyłączną  odpowiedzialność,  że  wyrób
budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną. 
Budowla - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno - użytkową 



Księga obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania
przez wykonawcę obmiaru robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze
obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
Kosztorys ślepy - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania, 
Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 
Przedmiar robót - należy rozumieć przez to zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej
kolejności ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilości robót ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym, 
Inspektor  nadzoru  inwestorskiego-  osoba  wyznaczona  przez  Inwestora,  upoważniona  do  nadzorowania  robót  
i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia. 
Rysunki -  część  projektu  budowlanego,  która  wskazuje  lokalizację,  parametry  i  wymiary  obiektu  budowlanego
będącego przedmiotem robót. 
Dokumentacja  powykonawcza -  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami
dokonanymi w toku wykonawstwa robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacja Projektowa, ST
 i poleceniami Inspektora Nadzoru /Zamawiającego.

1.5.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja  projektowa,  Szczegółowa Specyfikacja  Techniczna oraz  inne  dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak, aby były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomić inwestora oraz Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne
i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.
W  przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  Wytycznymi  zawartymi  w  dokumentacji
przetargowej lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie
zastąpione innymi, a rozbiórka nastąpi na koszt Wykonawcy.

1.5.2. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  Warunkach  Szczególnych  przekaże  Wykonawcy  Teren  Budowy  wraz  ze
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  lokalizacje  oraz  jeden  egzemplarz
Dokumentacji Projektowej.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.3. Biuro i zaplecze budowy
W  przeciągu  tygodnia  od  daty  przekazania  placu  budowy  Wykonawca  powinien  dostarczyć  plan  lub  plany
przedstawiające jego propozycje dotyczące:
- biura i magazynu Wykonawcy na placu budowy i miejsca składowania materiałów;
- tereny dla tymczasowego i permanentnego składowania urobku.
Powyższe plany powinny być dostarczone do Inspektora Nadzoru do zatwierdzenia.
Odejście od zatwierdzonego rozwiązania nie jest dozwolone, chyba że zostanie uzyskana zgoda Inspektora Nadzoru na
piśmie.
Wykonawca zapewni pełną obsługę techniczną dla Inspektora Nadzoru w czasie jego pobytu na terenie budowy lub w
pomieszczeniach Wykonawcy.
Wykonawca udostępni wówczas swoje środki urządzenia i wyposażenie pomiarowe, np. niwelator, teodolit, poziomice
łaty, taśmy miernicze, standardowe wyposażenie do pomiaru zagęszczenia gruntu itp. oraz laborantów i pomocników
do  pomiarów,  którzy  będą  potrzebni  do  pomocy  Inspektorowi  Nadzoru  w  wypełnieniu  jakiegokolwiek  z  jego
obowiązków nadzoru nad budową w czasie trwania umowy.
Zakłada się, że wszelkie koszty związane z niniejszym punktem Specyfikacji będą ponoszone przez Wykonawcę oraz że
są ujęte w kosztorysie ofertowym np. w narzutach. 



1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu
publicznego na Terenie  Budowy,  zabezpieczenia  dojść  do  budynków w okresie  trwania realizacji  Kontraktu,  aż  do
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.
W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  wykona  w  razie  potrzeby  drogi  objazdowe,  dostarczy,  zainstaluje  
i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały
itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Koszt wykonania i utrzymania dojść do budynków
i dróg objazdowych nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę Kontraktową.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze
względów  bezpieczeństwa.  Wszystkie  znaki,  zapory  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  będą  akceptowane  przez
Inspektora Nadzoru.
Koszt  zabezpieczenia  Terenu  Budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest  włączony  w  cenę
Kontraktową.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  Terenu  Budowy  w  okresie  trwania  realizacji  Kontraktu,  aż  do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  
w tym: ogrodzenia,  poręcze, oświetlenie,  sygnały i  znaki ostrzegawcze,  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony
Robót, wygody społeczności i innych.

1.5.5. Dokumentacja przebiegu budowy
Materiały do dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacje geodezyjne, szkice wymiarowe w skali itp.) Wykonawca
powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze robót. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby informacje
zawarte w dokumentacji powykonawczej były dokładne i przedstawione w zwarty i jednoznaczny sposób.

1.5.6. Badania geologiczno – inżynierskie
Uważa się, że Wykonawca zapoznał się w okresie przetargu w stopniu wystarczającym co do warunków gruntowych.
Wykonawca  własnym  staraniem  i  kosztem  uściśli  informacje  na  temat  warunków  gruntowo  –  wodnych  
w stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakości robót i ich bezpieczeństwa.

1.5.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności
społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  
w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
- Lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,
- Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
 możliwością powstania pożaru.

Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących
ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do
użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od  dopuszczalnego.  Wszelkie
materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia  wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,
jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych  materiałów  na  środowisko.  Materiały,  które  są
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste)
mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego
odpowiednie  przepisy  Zamawiający powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od właściwych organów
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia nie zgodnie ze specyfikacjami,
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.



Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy,  
na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynach  oraz  w  maszynach  
i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem
osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały,  które w sposób trwały są  szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia.  Materiały,  które są
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po ich zakończeniu ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą
być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.

1.5.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował.

1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa
publicznego.
Przez cały czas trwania robót wykopy powinny być zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z wymogami BHP.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie
i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
Wykonawca zapewni  i  będzie  utrzymywał  w pełnej  sprawności  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz
sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców będą odpowiednia przeszkoleni przed rozpoczęciem pracy oraz
odpowiednio nadzorowani  w czasie  jej  wykonywania  przez wyznaczonego przez  Wykonawcę inspektora  do  spraw
zapobiegania wypadkom na Placu budowy.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty
przekazania  placu  budowy  do  czasu  ostatecznego  odbioru.  Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu
ostatecznego odbioru, utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowany wodociąg i jego elementy
były  w  zadowalającym  stanie  przez  cały  czas,  do  momentu  odbioru  ostatecznego.  Jeśli  Wykonawca  
w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inspektora  Nadzoru  powinien  rozpocząć  roboty
utrzymaniowe lub usuwające skutki zaniedbań nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzegania tych
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie
w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY
Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  należy  stosować  materiały,  które  zostały  dopuszczone  do  obrotu  
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie:



- wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujące, że zapewniono zgodność z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji;

- wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z
Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną  mający  istotny  wpływ  na  spełnienie  co  najmniej  jednego  
z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa;

-  wyroby  budowlane  umieszczone  w  wykazie  wyrobów  niemających  istotnego  wpływu  na  spełnienie  wymagań
podstawowych  oraz  wyrobów  wytwarzanych  wg  tradycyjnie  uznanych  zasad  sztuki  budowlanych,  będących
załącznikiem do rozporządzenia;

- wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisje Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki
budowlanej

Dopuszczone  do  jednostkowego  stosowania  w  obiekcie  budowlanym  są  wyroby  budowlane  wykonane  wg
indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej,  dla których
dostawca,  zgodnie  z  rozporządzeniem  wydał  oświadczenie  wskazujące,  że  zapewniono  zgodność  wyrobu  z  tą
dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  
z  jakiegokolwiek  źródła.  Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

Całość dostarczanych materiałów i wyrobów zgodnie z dokumentacją budowlaną.

2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskiwanie  materiałów  
z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  
z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca  ponosi  wszystkie  koszty  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty  związane  
z dostarczeniem materiałów do robót.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu,  gdy  będą  one  potrzebne  do  robót,  były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i  były dostępne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów
Przewiduje  się  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju  materiału  w  wykonywanych robotach,  Wykonawca
powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału i uzyska jego akceptacje
oraz  autora  projektu.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zmieniany  bez  zgody
Zamawiającego i nie może posiadać parametrów gorszych niż podane w dokumentacji.

2.4. Materiały i armatura
Kanał  grawitacyjny  ścieków  surowych  zaprojektowano  z  rur  PVC  Ø160  mm  SN8  łączone  kielichowo  na  uszczelkę
gumową.
Do budowy rurociągu tłocznego należy zastosować rury PE Ø50 mm SDR 11. 
Kanał ścieków oczyszczonych zaprojektowany jest z rur PVC Ø110 mm o grubości ścianki 3,0 mm, łączone kielichowo na
uszczelkę gumową. 
Materiały użyte do wykonania przewodów nie powinny mieć widocznych uszkodzeń na powierzchni  zewnętrznej  -
wymiary i tolerancje winny być zgodne z odpowiednimi normami. Każda rura i kształtka powinna być fabrycznie



oznakowana  z  podaniem  nazwy producenta,  rodzaju  materiału,  oznaczenie  szeregu,  średnicy  zewnętrznej  w  mm,
grubości  ścianki,  daty  produkcji,  obowiązującej  normy.  Uszczelki  powinny  mieć  powierzchnie  gładkie,  równe,  bez
zadziorów i wypukłości.

2.5. Oczyszczalnie ścieków
Zbiornik  oczyszczalni  ścieków podzielony jest za  pomocą przegrody  na komorę separacji  elementów pływających i
komorę z osadem czynnym, które połączone są ze sobą w części dennej.
Zbiornik  oczyszczalni  ścieków wykonany  jest  z  wysokiej  jakości tworzywa sztucznego. Wyposażony  jest  w pokrywę
teleskopową umożliwiającą dopasowanie wysokości do powierzchni terenu.
Dane techniczne oczyszczalni 1-3 RLM:
- ilość użytkowników - 1-3 [RLM];
- pojemność zbiornika -  2700 [l];
- maksymalna dzienna przepustowość - 450 [l];
- długość - 2080 [mm];
- wysokość - 1690 [mm];
Dane techniczne oczyszczalni 4-5 RLM:
- ilość użytkowników - 4-5 [RLM];
- pojemność zbiornika -  3750 [l];
- maksymalna dzienna przepustowość - 750 [l];
- długość - 2280 [mm];
- wysokość  - 1880 [mm];
Z uwagi na konieczność wykonania kopca filtracyjnego (wysoki poziom wody gruntowej) zbiornik oczyszczalni ścieków
należy zamówić z wbudowaną przepompownią ścieków.

Zasada działania przydomowej oczyszczalni ścieków 
Ścieki  dopływające  do  oczyszczalni  poddawane  są  bezpośrednio  oczyszczaniu  tlenowemu.  Sprężone  powietrze
dostarczane  przez  dyfuzory  zapewnia  dobre  napowietrzanie  całej  instalacji,  a  tworzący  się  przy  tym  osad  czynny
oczyszcza biologicznie ścieki.
Zawarte  w  ściekach  zanieczyszczenia  pływające  zatrzymywane  są  za  pomocą  częściowej  przegrody  w  strefie
buforowania.  Dolną  częścią  zbiornika  ścieki  przepływają  ze  strefy  buforowania  do  strefy  czynnej.  Ponieważ  strefa
buforowania  jest  również  napowietrzana,  zatrzymywane  w  niej  cząstki  stałe  ulegają  także  stopniowej  degradacji
tlenowej.
Oczyszczanie ścieków odbywa się bez osadnika wstępnego, dzięki czemu nie występują procesy gnilne w warunkach
beztlenowych, a oczyszczalnia nie wydziela przykrych zapachów. 
Praca oczyszczalni ścieków realizowana jest przez sterownik, który steruje sprężarką i rozdzielaczem powietrza.
Proces SBR składa się z różnych etapów roboczych, które odbywają się sekwencyjnie jeden po drugim i wykonywane są
co najmniej raz dziennie.
Pierwsza faza: napowietrzanie
W pierwszej fazie ścieki poddawane są bezpośrednio procesowi oczyszczani tlenowego w ustawionym na stałe czasie.
Dzięki  temu,  z  jednej  strony  dostarczany  jest  tlen  potrzebny  dla  mikroorganizmów  (osadu  czynnego)  do rozkładu
substancji zawartych w ściekach, a z drugiej strony napowietrzanie pod ciśnieniem powoduje mieszanie ścieków.
Instalacja do napowietrzania oczyszczalni zasilana jest ze sprężarki powietrzem z otoczenia. Napowietrzanie odbywa się
z przerwami, co umożliwia sukcesywne oczyszczanie ścieków. Pozwala to na uzyskanie różnych warunków środowiska
bytowego bakterii.

Druga faza: sedymentacja
Druga faza procesu oczyszczania odbywa się bez napowietrzania. Osad czynny i pozostałe substancje nierozpuszczalne
mogą opaść na dno w wyniku działania siły grawitacji. W górnej części gromadzi się ściek oczyszczony, a na dno opada
osad.
Występujący ewentualnie osad pływający zbiera się na powierzchni ścieku oczyszczonego.
Trzecia faza: odprowadzanie ścieku oczyszczonego
W tej fazie ścieki oczyszczone biologicznie są zasysane z reaktora SBR. Proces pompowania odbywa się za pomocą
sprężonego powietrza na zasadzie pompy mamutowej. Jest ona tak skonstruowana, że osad pływający zbierający się
ewentualnie nad warstwą ścieku oczyszczonego nie jest odpompowywany.
Minimalny poziom wody w oczyszczalni utrzymywany jest bez dodatkowych elementów wyposażenia.
Po zakończeniu trzeciego etapu proces oczyszczania rozpoczyna się na nowo od pierwszej fazy.



Tunele rozsączające
Tunele rozsączające to prefabrykowane elementy z polietylenu wykonane w technologii wtryskowej. Po połączeniu z
deklami na początku i końcu tworzą tunel filtracyjny. Długość pojedynczej komory to 1160 mm, szerokość 800 mm,
wysokość 510 mm a pojemność 300 litrów. Komory filtracyjne służą do rozsączania ścieków oczyszczonych. Tunele
rozsączające należy zamontować na kopcu filtracyjnym z uwagi na występowanie wysokiego poziomu wody gruntowej.
Komory należy posadowić w wykopie zgodnie z rzędnymi łączenia ze studzienką rozdzielczą układając ze spadkiem 0,5
– 1 %. Do wymiany gruntu należy zastosować podsypkę ze żwiru frakcji 8 - 16 mm. Wykop po ustawieniu tuneli należy
uzupełnić  do  wysokości  komory  żwirem  o  frakcji  8  -  16  mm.  Warstwę  wierzchnią  żwiru  należy  zabezpieczyć
geowłókniną a wykop uzupełnić do wyrównania gruntem rodzimym.

Kopiec filtracyjny 
Kopiec filtracyjny zlokalizowany na gruntach gliniastych lub z wysokim poziomem wód gruntowych należy wykonać
poprzez wykorytowanie całej powierzchni kopca na głębokość zgodnie z poszczególnymi rysunkami.  Następnie należy
wynieść  kopiec  zachowując  odległość  1,5  m  systemu  rozsączającego od  poziomu  wód  gruntowych.  Zastosować
kruszywo o granulacji 8-16 mm. Następnie należy ułożyć tunele rozsączające w połączeniu ze studzienką rozdzielczą.
Każdy rząd komór rozpoczynamy od wstawienia dekla początkowego i kończymy zamykając deklem końcowym. Komory
muszą by u łożone ze spadkiem od 0,5 do 1 %. Komory zasypuje się  żwirem o granulacji 8 – 16 mm. Na wysokość 10
cm. ponad górną krawędź. Z ostatniej komory w każdym rzędzie wyprowadza się wentylację niską. Kopiec przykrywa
się na całej powierzchni geowłókniną a następnie całość obsypuje się warstwą humusu o miąższości 15 – 20 cm. W celu
pełnej stabilizacji kopiec powinien zostać obsiany trawą.

2.4. Materiały elektryczne
Elementy  oczyszczalni  ścieków  należy  zasilić  w  energię  elektryczną  prądem  jednofazowym  230V.  Przyłącze  należy
wykonać  kablem  ziemnym  YKY  3x2,5mm2.  Kable  do  urządzeń  zaleca  się  prowadzić  po  trasach  wykopów  rur
kanalizacyjnych. Gniazdko hermetyczne dla oczyszczalni można umieścić w komorze dmuchawy. 
Instalacja  elektryczna  zasilająca  oczyszczalnię  powinna  posiadać  zabezpieczenia  przed  skokami  napięcia  w  postaci
wyłącznika różnicowo-prądowego oraz wyłącznika nadprądowego.

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały  nie odpowiadające  wymaganiom zostaną przez  Wykonawcę wywiezione  z  terenu budowy.  Każdy  rodzaj
robót, w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc
się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

Cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w magazynie zamkniętym.

2.6. Odbiór materiałów na budowie

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru
technicznego.

Dostarczone  materiały  na  miejsce  budowy  należy  sprawdzić  pod  względem  kompletności  i  zgodności  z  danymi
producenta.

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich
jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru robót.

3. SPRZĘT
3.1. Warunki ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien
odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST,  lub  projekcie  organizacji  robót,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  utrzymywany  w  dobrym stanie
 i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.



Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych
robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny,  urządzenia i  narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.2. Sprzęt do robót ziemnych
- koparka gąsienicowa,
- spycharka gąsienicowa,
- równiarka samojezdna,
- samochody dostawcze,
- samochody samowyładowcze,
- samochód skrzyniowy,
- walec statyczny samojezdny,
- zagęszczarka wibracyjna.

3.3. Sprzęt do robót montażowych
- niwelator, teodolit z pomocniczymi urządzeniami,
- taśma miernicza,
- urządzenie do wykonywania połączeń wciskowych,
- komplet narzędzi do obcinania rur i fazowania bosego końca,
- podbijaki drewniane do rur,
- wciągarka ręczna,
- wciągarka mechaniczna,
- samochód skrzyniowy z dłużycą,
- samochód samowyładowczy,
- wibratory,
- zamknięcia mechaniczne – korki lub zamknięcia pneumatyczne – worki gumowe, dla poszczególnych średnic kanałów,
służące do zamykania kanałów podczas napraw, badań odbiorczych na szczelność i płukania.

4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  
w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.2. Transport rur, kształtek, studzienek oraz kabli
W zależności od długości dostarczanych odcinków należy stosować samochody skrzyniowe. Przy odcinkach dłuższych o
więcej  niż  1  m  od  długości  skrzyni  ładunkowej  należy  stosować  przyczepy  kołowe.  Należy  chronić  rury  przed
uszkodzeniami  pochodzącymi  od  podłoża,  na  którym  są  przewożone,  od  zawiesi  transportowych,  stosowania
niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. Na środkach transportowych rury powinny być ułożone na podkładach
drewnianych stanowiących  równe podłoże,  o  szerokości  nie  mniejszej  od  0,1  m i  w  odstępach 1  do  2  metrów z
zabezpieczeniem przed przesuwaniem i przetaczaniem. Wysokość składowania rur nie może być większa niż 2 m. Końce
rur winny być zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkładkami. Studzienki kanalizacyjne należy transportować
zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy. 

4.3. Transport kruszyw oraz materiałów izolacyjnych
Przewożenie  kruszyw  i  piasku  może  odbywać  się  przy  wykorzystaniu  dowolnych  dostępnych  środków  transportu
zapewniających  ich  racjonalne  wykorzystanie  oraz  zabezpieczenie  przewożonych  materiałów  przed  nadmiernym
zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem. Powyższe zasady obowiązują również przy przewożeniu materiałów izolacyjnych.



4.4. Transport mieszanki betonowej
Do transportu mieszanki betonowej należy używać środków transportu do tego przeznaczonych lub w przypadku ich
braku  –  należy  użyć  takich  środków,  które  nie  spowodują  segregacji  składników,  zmiany  składu  mieszanki,
zanieczyszczenia  mieszanki,  narażenia  na  temperatury  przekraczające  granice  określone  wymaganiami
technologicznymi. 

4.5. Transport urządzeń technologicznych
Zbiornik  oczyszczalni  transportowany  jest  w  całości  samochodem  ciężarowym.  Załadunek  i  wyładunek  należy
przeprowadzać  ręcznie  lub  przy  pomocy  dźwigu  o  odpowiedniej  nośności  z  wykorzystaniem  uchwytów
transportowych.  Prace  załadowcze  i  transportowe  należy  przeprowadzać  zgodnie  z  odnośnymi  przepisami  BHP.
Niedopuszczalne  jest  zrzucanie  zbiornika  z  plaƞormy  transportowej,  przetaczanie  po  nierównościach,  jak  również
przemieszczanie np. przy pomocy spycharki. Transportu dokonuje zazwyczaj producent, jako że posiada odpowiednie
do tego środki transportowe. Pozostałe urządzenia technologiczne można przewozić dowolnymi środkami transportu
dostosowanymi do gabarytu i ciężaru przewożonych wyrobów. Tu również obowiązuje zabezpieczenie przewożonych
urządzeń i wyrobów przed uszkodzeniem i przemieszczeniem się. Przy załadunku, przewożeniu i rozładunku wszystkich
materiałów należy zachować obowiązujące przepisy o transporcie drogowym oraz BHP. 

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji  projektowej lub przekazanymi na piśmie przez
Inspektora nadzoru.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostaną
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  Nadzoru  nie  zwalnia  Wykonawcy  od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na
wymaganiach sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w  SST,  a  także  w  normach i
wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  Nadzoru  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty
normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwesƟę.
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia niezbędnych uzgodnień użytkownikom
– właścicielom posesji.  Należy również uzgodnić okresowe zajęcie lub zamknięcie dróg oraz dojazdów do posesji  i
ewentualnie je  zabezpieczyć. W przypadku zbliżenia się do istniejącego uzbrojenia podziemnego na trzy  dni przed
rozpoczęciem robót w tym rejonie należy zgłosić ten fakt odpowiedniemu właścicielowi lub zarządcy tych urządzeń.
Prace w strefie występującego uzbrojenia podziemnego powinny być prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej
przez zarządzającego tym uzbrojeniem. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia realizowanego
obiektu i wyniesione punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. Należy bezwzględnie przestrzegać minimalnych
odległości od obiektów na terenie działki, a szczególnie od studni. 

5.3. Roboty ziemne
Roboty  ziemne  należy  wykonywać  zgodnie  z  normą  PN-B  10736  :  1999  Roboty  ziemne  –  Wykopy  otwarte  dla
przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – warunki techniczne wykonania. 
Dla wykonania kanału przewidziano w dokumentacji projektowej wykopy liniowe o ścianach pionowych umocnionych.
Wykop powinien być rozpoczęty od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu po jego
dnie.  Wymiary wykopu powinny  zabezpieczyć  swobodną  przestrzeń na  prace ludzi,  przy  uwzględnieniu szerokości
elementów rozpierających. Odeskowanie powinno wystawać ponad teren co najmniej na 15 cm i zabezpieczać przed
wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów. Mocowanie rozpór szalunku powinno być tak wykonane, aby
uniemożliwione było ich opadanie w dół. W odległościach nie większych niż 20 m powinny być wykonane awaryjne
wyjścia z dna wykopu. Pogłębianie wykopów więcej niż o 0,5 m może odbywać się dopiero po odeskowaniu ścian.
Rozbieranie umocnień można wykonywać za każdym razem na wysokość nie większą niż 0,5 m. Przy wykonywaniu
zabezpieczenia ścian wykopu pracownicy powinni wykonywać ich obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu.



Na posesjach gdzie jest dużo miejsca można wykonywać wykopy z nachyleniem skarp. Do poruszania się (komunikacji
ludzi)  szerokość  dna wykopu  winna  być większa  około  0,6 m od  obrysu  montowanego  urządzenia.  Wykonywanie
wykopu powinno odbywać się bez naruszenia  naturalnej  struktury gruntu dna wykopu. Dno wykopu powinno być
równe  i  wykonane ze  spadkiem ustalonym w projekcie.  W rejonie  występowania  uzbrojenia  podziemnego wykop
wykonywać  ręcznie.  Roboty  winne  być  prowadzone pod nadzorem upoważnionego  człowieka  przez  zarządcę tych
urządzeń. Odkryte urządzenia winne być zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

5.4. Montaż urządzeń i instalacji
Przystępując do montażu urządzeń należy zapoznać się z instrukcją montażu urządzeń dostarczoną przez producenta –
dostawcę  urządzenia.  Przed  przystąpieniem  do  montażu  oczyszczalni  należy  wytyczyć  miejsce  jej  posadowienia.
Montaż oczyszczalni przebiega następująco: 
- Przygotować wykop o wymiarach o 1,0 m szerszy od wymiaru zbiornika oczyszczalni i głębokości wynikającej z trzech
wymiarów (głębokość położenia rury  kanalizacyjnej  + wysokość zbiornika  oczyszczalni  + 10 cm – płyta  denna pod
zbiornikiem oczyszczalni)
- Na dnie wykopu wykonać podsypkę z piasku lub stabilizowanego cementem grubości około 10 cm, wypoziomować i
zagęścić.
- Wstawić zbiornik oczyszczalni do wykopu. Zwrócić uwagę, aby otwór wlotowy ścieków w oczyszczalni był umieszczony
naprzeciw rury doprowadzającej ścieki z budynku.
- Połączyć zbiornik oczyszczalni z kanalizacją doprowadzająca ścieki oraz odpływ oczyszczonych ścieków.
- Zbiornik oczyszczalni wypełnić wodą do wysokości odpływu.
- Zbiornik oczyszczalni zasypać zgodnie z wytycznymi dostawcy urządzenia mieszanką piasku lub piasku z cementem na
szerokości ok. 20 cm do wysokości rury odprowadzającej oczyszczone ścieki z oczyszczalni.
Zbiornik zasypywać warstwami grubości około 25 cm i zagęszczać ręcznie ubijakami. Pozostałą część wykopu uzupełnić
gruntem rodzimym z wykopu.
- Zamontować nadstawkę wyrównującą zbiornik oczyszczalni z poziomem gruntu. Sprawdzić głębokość zagłębienia z
instrukcją montażu producenta. Zaleca się maksymalne przykrycie zbiornika warstwą gruntu rodzimego nie większą jak
60 cm.
- Zamontować pozostałe elementy i urządzenia wchodzące w skład oczyszczalni.
- Zasypkę i zagęszczenie gruntu w rejonie zamontowanych urządzeń realizować ściśle według zaleceń ich producentów
- Uporządkować teren wokół zbiornika oczyszczalni. 

5.5. Montaż rurociągów i kabli podziemnych
Przy montażu rur w wykopie należy  sprawdzić od strony ich  powierzchnię celem wykluczenia  rur z  ewentualnymi
uszkodzeniami.  Przed montażem posmarować kielich  i  bosy koniec  rury  np.  pastą  BHP w celu  zmniejszenia tarcia
podczas  łączenia  rur.  Przy  opuszczaniu  przewodu na  dno wykopu  oraz  przy  zmianie  kierunku rur  leżących  należy
zwrócić uwagę, by nie dopuścić do przekroczenia minimalnego promienia wygięcia rur. W trakcie montażu rurociągów
powinien być zapewnione utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z projektem. Układanie odcinka rurociągu powinno
odbywać  się  na  przygotowanym  podłożu.  Podłoże  profiluje  się  w  miarę  układanego  przewodu.  Odchylenie  osi
ułożonego  przewodu  od  ustalonego  w  projekcie  kierunku  nie  powinno  przekraczać  0,01  m.  Montaż  studzienek
kanalizacyjnych powinien być zgodny z instrukcją montażu producenta. Kabel energetyczny należy ułożyć na głębokości
około 70 cm, oznaczyć folią niebieską o grubości minimum0,5 mm i szerokości 20 cm. Na skrzyżowaniach kabla z innym
uzbrojeniem podziemnym i jezdnią  kabel  położy w rurze osłonowej.  Kabel  wprowadzany do gruntu (ziemi)  należy
osłonić rurą stalową o długości 2,5 m ponad ziemią i 0,5 m pod ziemią. Wszelkie powierzchnie betonowe stykające się z
gruntem należy zabezpieczyć przed korozją przez posmarowanie dwukrotne abizolem R i P. Dopuszcza się stosowanie
innych środków po uzgodnieniu z projektantem i inspektorem nadzoru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektorowi  Nadzoru  programu
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest  zobowiązany  prowadzić  pomiary  i  badania  materiałów oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą
stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji  projektowej
i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych.  Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są
określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych
przepisów Inspektor Nadzoru zarządzający realizacją umowy ustali  jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową.



Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- BHP,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
 -  sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw  mechanizmów
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
-  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz  wyposażeniem  
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
-  sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  
i sprawdzanie urządzeń,  itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych elementów
robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek
i badań materiałów oraz robót.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  może  zażądać  od  Wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w  SST,  normach  
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj ą wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących
urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli
niedociągnięcia te będą tak poważne,  że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,  Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona i dopuści je zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Badania
Badanie materiałów 
Użyte materiały do budowy poszczególnych sieci powinny być zgodne z projektem. 
Sprawdzenie  użytych  materiałów  do  budowy  przydomowych  oczyszczalni  ścieków  przez  porównanie  ich  cech  z
wymaganiami określonymi w projekcie. 
Badanie zgodności z projektem 
- Sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty;
- Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym; 
-  Sprawdzenie  czy  zmiany  wprowadzone  w  trakcie  wykonywania  robót  zostały  wniesione  do  projektu  
i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru;
- Sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do reperów; 



- Sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami. 
Badanie wykonania wykopów otwartych obudowanych (umocnionych) 
Badanie materiałów i elementów obudowy – wykonać bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne,
 a) badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych przeprowadza się przez: 
- oględziny zewnętrzne wzniosu górnych krawędzi obudowy i przylegania ich do terenu, 
- oględziny zewnętrzne i stwierdzenie wyprofilowania terenu dla zapewnienia odpływu wód od krawędzi wykopu poza
teren. 
b)  sprawdzenie  metod  wykonywania  wykopów  –  wykonuje  się  przez  oględziny  zewnętrzne  i  porównanie  
z dokumentacją oraz użytkowanym sprzętem technicznym,
 c) badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy: 
- sprawdzenie przez oględziny zewnętrzne składowania materiałów w obrębie klina odłamu gruntu, 
- sprawdzenie prawidłowości składowania gruntu wydobytego z wykopu przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne,
pomiar w planie taśmą stalową z dokładnością do 0,1 m szerokości wolnego pasa terenu dla komunikacji.
 -  sprawdzenie zabezpieczenia  skrzyżowań wykopu z urządzeniami podziemnymi przeprowadza się przez oględziny
zewnętrzne. 
- sprawdzenie prawidłowego wykonania wyjść z wykopu przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne. 
Badanie podłoża 
a) Badanie w zakresie podłoża wzmocnionego 
Grubość  podłoża  piaskowego,  żwirowego  przeprowadza  się  pod  zewnętrznym  obrysem  dna  rury  oraz  zbiornika
oczyszczalni przez oględziny i  pomiar grubości  i  szerokości  z  dokładnością do 1 cm w trzech wybranych miejscach
badanego  odcinka.  Badanie  w  celu  stwierdzenia  niezastosowania  podłoża  betonowego  przeprowadza  się  przez
oględziny zewnętrzne. 
Badanie głębokości ułożenia urządzeń oraz przewodu i wielkości przykrycia 
Badanie przeprowadza się przez pomiar: 
- rzędnej podłoża przy użyciu niwelatora, 
- wysokości przewodu w przekroju poprzecznym, 
-  obliczenie  różnicy  wysokości  h,  pomiędzy  sumą  wyników  pomiarów  jw.,  a  rzędną  projektowanego  terenu  
w danym punkcie. 
Badanie w zakresie budowy przewodu i obiektów 
a) Badanie ułożenia przewodu 
Badanie ułożenia przewodu na podłożu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdłuż całej długości i na szerokości
co najmniej ¼ obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 
b) Badanie ułożenia przewodu w planie 
Badanie  polega  na  sprawdzeniu  kierunku  osi  przewodu  wykonanego  według  rysunków  w  projekcie  
z dokładnością do 5 cm, w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.
c) Badanie połączenia rur i prefabrykatów 
Sprawdzenie wykonania połączeń należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.
f) Badanie odbiorcze zbiornika oczyszczalni oraz studzienek 
Badania te polegają na: 
- sprawdzeniu przez oględziny zewnętrzne i pomiar odległości od przewodów i kabli,
 - sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu wykonania ścian studzienki przez oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu przejścia rur przez ściany studzienki przez oględziny zewnętrzne, 
-  sprawdzenie  włazu  kanałowego należy przeprowadzić  przez pomiar  odległości  krawędzi  otworu  od wewnętrznej
powierzchni ściany oraz zastosowaniu właściwego typu włazu, 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do pomiarów
lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  inspektora  Nadzoru inwestorskiego  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub
badania.  Wykonawca  przedstawi  inspektorowi  nadzoru  wyniki  badań.  Wyniki  geodezyjnej  inwentaryzacji
powykonawczej oraz protokół badania oporności izolacji przewodów energetycznych do zasilania w energię pompowni
należy na bieżąco przedkładać do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

6.4. Dopuszczalne tolerancje przy odbiorze
- odchylenie osi rurociągu od ustalonej w planie nie powinno wynosić więcej niż ± 5cm, 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3,0cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5,0cm, 
- odchylenie spadku ułożonego rurociągu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -10% 
- rzędne pokryw - włazów studni oraz oczyszczalni ścieków powinny być wykonane z dokładnością do ± 5,0mm.



6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
-  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  zgodny  z  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną,  
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 
i które spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są  wymagane przez SST,  każda parƟa dostarczona do robót
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru dokumenty budowy jak najszybciej, nie później jednak niż w
terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wszystkie  wyniki  badań  i  dokumenty  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  Nadzoru  na  formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Do istotnych dokumentów budowy zalicza się:
Rejestr obmiarów robót - jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu realizowanych
robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót winny być czynione na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót,
wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący
załącznik do umowy.
Inne istotne dokumenty budowy:
- dokumenty wchodzące w skład umowy,
- zgłoszenie wykonania robót,
- protokoły przekazania placu budowy wykonawcy,
- umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,
- instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie,
- protokoły odbioru robót,
- korespondencja dotycząca budowy.
Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót:
- rysunki robocze,
- aktualizacja harmonogramu robót i finansowania,
- dokumentacja powykonawcza,
- instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  SST,  
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru  o  zakresie  obmierzanych
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  przedmiarze  robót  lub  gdzie  indziej  
w  ST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  
wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.
Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

7.3. Jednostka obmiarowa
- rury w metrach [m]
- zbiorniki oczyszczalni ścieków w kompletach [kpl.]



- tunele rozsączające [szt.]
- próba w metrach bieżących [mb]
- ilość obsypki i zasypki [m3]
- wywiezienie ziemi w metrach sześciennych [m3]
- pozostałe elementy zakresu wg jednostek podanych w kosztorysie

7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  w całym okresie trwania
robót.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  robót,  a  także  w  przypadku
występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały  
i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub  objętości  będą uzupełnione odpowiednimi  szkicami umieszczonymi  na
karcie  rejestru  obmiarów.  W razie  braku miejsca szkice  mogą być  dołączone w formie  oddzielnego załącznika  do
rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

7.6. Przechowywanie dokumentów budowy
Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  placu  budowy  we  właściwie  zabezpieczonym  miejscu.
Wszystkie  dokumenty  zagubione  będą  natychmiast  odtworzone  zgodnie  ze  stosownymi  wymaganiami  prawa.
Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu Inspektora Nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi gwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca Inspektorowi Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy robót
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót;



- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.
Wykonawca zobowiązany jest przy odbiorze technicznym częściowym zgłosić Inspektorowi Nadzoru do odbioru roboty
ulegające zakryciu,  zapewnić  przeprowadzenie prób i  sprawdzenie  przewodu,  zapewnić  geodezyjną  inwentaryzację
przewodu oraz przygotować dokumentację powykonawczą.

8.4. Odbiór końcowy robót
Odbiór  końcowy  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich  ilości,  jakości  
i wartości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór  końcowy robót nastąpi  w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia  potwierdzenia  przez
Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inspektora  Nadzoru  
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru  ostatecznego robót komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w trakcie  odbiorów robót
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje
czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej  dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji  i  nie ma większego wpływu na
cechy  eksploatacyjne  obiektu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
-  dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została  sporządzona  
w trakcie realizacji umowy,
- specyfikacje techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
- rejestry obmiarów,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań,
-  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów  zgodnie  z  projektem  budowlanym  
i SST,
-  rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  przełożenie  linii  telefonicznej,  energetycznej,
gazowej, oświetleniowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu
- instrukcje eksploatacyjne
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez  komisję roboty  poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór gwarancyjny

Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakości i w okresie rękojmi, w ciągu 30
dni  roboczych  przed  upływem  odpowiednio:  okresu  gwarancji  jakości  lub  okresu  rękojmi,  w  celu  oceny  robót
związanych z usunięciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi. 
Odbiór  gwarancyjny  będzie  dokonywany  komisyjnie  przy  udziale  upoważnionych  przedstawicieli  Zamawiającego,  
w  tym  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  i  upoważnionych  przedstawicieli  Wykonawcy.  Odbiór  gwarancyjny
potwierdzany  jest  Protokołem odbioru  usunięcia  Wad,  sporządzanym po  usunięciu  wszystkich  wad  ujawnionych  
w okresie rękojmi lub gwarancji.



8.6. Odbiór ostateczny

Odbioru  ostatecznego  dokonuje  się  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jakości.  Odbiór  ostateczny  służy
potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w celu potwierdzenia
usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren
budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie warunki określone w
w/w. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  przepisy  prawne  wydane  zarówno  przez  władze  państwowe  jak  
i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami  
i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie realizacji robót.
Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  Będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  spełnianie
wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował
zarządzającego  realizacją  umowy  o  swoich  działaniach  w  tym  zakresie,  przedstawiając  kopie  atestów  i  innych
wymaganych świadectw.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały,
sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą  obowiązywać  postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 
W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą
być  również  stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż  powołane
normy lub przepisy,  pod warunkiem ich sprawdzenia i  pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice
pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę 
i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.). 
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 z późn. zm.). 
3. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.). 
4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 z późn. zm.). 
5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). 
6.  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania
kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych kosztów  prac  projektowych oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458). 
7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i  odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.  U.
poz. 2454). 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. poz. 1775). 


