
LS CORP Łukasz Sukiennik ul. 11 Listopada 2/10, 42-700 Lubliniec

PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233320-8 Fundamentowanie dróg
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont ulicy Wystrzyckiej w Główczycach Etap I
ADRES INWESTYCJI   :     Główczyce
INWESTOR   :     Gmina Dobrodzień
ADRES INWESTORA   :     ul. Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień
WYKONAWCA ROBÓT   :     wg przetargu
BRANŻA   :     drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Łukasz Sukiennik
DATA OPRACOWANIA   :     czerwiec 2026 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2026 r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KI Dobrodzień _ etap 1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 CZĘŚĆ DROGOWA
1.1 45100000-8 Roboty pomiarowe i przygotowawcze

1.1.
1

45100000-8 Roboty pomiarowe

1
d.1.
1.1

KNR 2-01
0119-03
analogia

DM-00.00.
00; D-01.
01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te-
renie równinnym

m

400 m 400,00
RAZEM 400,00

1.2 45111000-8 Roboty rozbiórkowe
2

d.1.
2

KNR AT-03
0102-02

D-01.02.01;
D-01.02.04

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z
wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

1211,15 m2 1 211,15
RAZEM 1 211,15

3
d.1.

2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 
analogia

DM-00.00.
00, D-01.
02.04

Wywiezienie materiału z rozbiórki spryzmowanego samochodami sa-
mowyładowczymi do miejsca spełniającego wszelkie wymogi obowią-
zujących przepisów i ustawodawstwa (w zakresie ochrony środowiska,
gospodarowania odpadami i innych przepisów związanych z prowadze-
niem robót budowlanych)

m3

(poz.2*0,04) m3 48,45
RAZEM 48,45

1.3 45233220-7 Nawierzchnie
4

d.1.
3

KNR AT-03
0202-01
kalk. włas-
na

D-05.03.
05a

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno
podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuży-
cie emulsji 0,8 kg/m2

m2

<jezdnia>1211,15 m2 1 211,15
RAZEM 1 211,15

5
d.1.

3

KNR 2-31
0310-01
0310-02
kalk. włas-
na

D-05.03.
05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst-
wa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 2 cm

m2

<jezdnia>1211,15 m2 1 211,15
RAZEM 1 211,15

6
d.1.

3

KNR AT-03
0202-02
kalk. włas-
na

D-05.03.
13a

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5
kg/m2

m2

<jezdnia>1211,15 m2 1 211,15
RAZEM 1 211,15

7
d.1.

3

KNR 2-31
0310-05
0310-06
kalk. włas-
na

D-05.03.
13a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst-
wa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

<jezdnia>1211,15 m2 1 211,15
RAZEM 1 211,15

8
d.1.

3

KNR 2-31
0114-07
0114-08
analogia

D-04.04.02 Pobocza z destruktu - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10
cm

m2

<pobocza>381 m2 381,00
<zjazdy>0 m2 0,00

RAZEM 381,00
9

d.1.
3

KNR 2-31
0114-07
0114-08
analogia

D-04.04.02 Mijanka z destruktu - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10
cm

m2

<pobocza>114 m2 114,00
<zjazdy>0 m2 0,00

RAZEM 114,00
2 45233220-7 ROBOTY TOWARZYSZĄCE

10
d.2 kalk. włas-

na

D-00.00.00,
GG-00.12.
01

Koszty inne np.: koszty zaplecza budowy, badania laboratoryjne, po-
miary i obsługa geodezyjna - ryczałt

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

11
d.2 kalk. włas-

na

D-00.00.00 Koszty inne np.: dokumentacja projektowa - ryczałt kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 35055 Użytkownik: DROG-PLAN Przemysław Dłubała


