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STB-01/00.00 WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét dla zadania pn. Budowa wodnego placu zabaw w ramach modernizacji
budynku Podlaskiego Mtodziezowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego wraz z rozbudowa
infrastruktury rekreacyjne;.

Zakres inwestycji

o budowa plyty zelbetowej/niecki pod elementy wodnego placu zabaw wraz z niezbednym
wyposazeniem, dostawg 1 montazem atrakcji wodnych

o budowe placu zabaw (gotowe urzadzenia) — montaz na nawierzchni bezpiecznej

o budowa instalacji wewnetrznej - technologia uzdatniania wody

o budowa instalacji wewnetrznej - wodociggowa zasilania budynkow i obiektow

o budowa instalacji wewnetrznej - kanalizacja sanitarna zasilania budynkow i obiektow

. wykonanie utwardzen z kostki betonowej — ciagi piesze, komunikacja wewnetrzna

o dostawa i montaz elementow matej architektury - tawek, przebieralni, koszy na $mieci, tablic z
regulaminem

o wykonanie ogrodzenia terenu

Zakres stosowania specyfikacji technicznej (ST)
Niniejsza specyfikacja jest stosowana, jako dokument informacyjny, przetargowy, a takze

kontraktowy przy oglaszaniu postgpowania, a finalnie zleceniu i wykonywaniu rob6t opisanych
we wstepie.

Zakres robdt objetych ST
Zapisy zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspolne dla robot
budowlanych objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:
o Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi; budowla

stanowigca cato$¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej
architektury.

o Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty 1 dach.

o Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

o Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego.

. Urzgdzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
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Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe¢ wraz z zalagczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku
realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Wyrob budowlany - wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do
stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

Opftata - kwota nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajacego, Wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwiazanych z ocena jako$ci stosowanych wyrobéw budowlanych
oraz rodzajow prowadzonych robét.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do
usunigcia po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Oferent — przedsigbiorstwo spetniajace warunki udzialu w przetargu, sktadajace oferte na
realizacj¢ przedmiotowego zamowienia.

Zamawiajgcy — Inwestor przedsiewzigcia tj. Miasto Chorzéw — Miasto na Prawach Powiatu,
Rynek 1, 41-500 Chorzow.

Wykonawca —  jakiekolwiek  przedsigbiorstwo  (Wykonawca/Podwykonawca/Dalszy
podwykonawca/Dostawca) bioragce udziat w realizacji prac opisanych we wstepie nn.
specyfikacji.

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawow3a odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

Inspektor Nadzoru - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowsg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad realizacja prac opisanych we wstgpie nn.
specyfikacji.. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg
jakosci 1 ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.
Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rdwniez rdzne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i1 specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznosé czynnosci
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obshugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skladnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdétowy opis, oraz wskazanie szczegoétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

Ksigzka obmiarow — zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt shuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow, innych
dokumentow pokazujacych ilos¢ wykonanych prac. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegaja
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Wspolny Stownik Zamowien - system klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gléwnego oraz
stownika uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy, Normy Europejskie—
odniesienie w tekscie do Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie
rozumiane jako konieczno$¢ uzyskania zgodno$ci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa,
Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wlasciwym dla danego zagadnienia.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt

1.5.1

1.5.2

Ogolne wymagania

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Technologia wykonania
robot wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej, szczegdlowych instrukcji
producentow, ogolnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Specyfikacji
Technicznych. Po ztozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskal wszelkie konieczne
informacje do prawidlowe] wyceny przedmiotu zamowienia. Oferent przyjmuje
odpowiedzialno§¢ za wszystkie btedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrzadza
Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robot i
dostaw. Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z
umowa 1 S$ciste przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno§¢ z projektem technicznym,
wymaganiami specyfikacji technicznych. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego
przez wykonawce zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy. Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastapi
protokolarnie. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt. Lokalizacja zaplecza
budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw spoczywa na Wykonawcy, a koszty z
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1.5.3

154

1.5.5

tego tytulu ponoszone zawierajg si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowe;.

Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowg i SST

Dokumentacja techniczna oraz szczegdétowe specyfikacje techniczne stanowia integralng
czg$¢ umowy. Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i
dokona wlasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz
proponowanej technologii robot. Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w
trakcie przeprowadzanego przetargu. Roboty nie ujete w Dokumentacji, a wynikajace z
technologii budowy, =zastosowania materiatow lub montazu urzadzen winny by¢
uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i1 brak ich wyszczegdlnienia w
dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w
stosunku do Zamawiajagcego i Projektanta. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedu Iub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek Wszelkie
dodatkowe wyjasnienia dokumentacyjne zwiazane z realizacja przedsigwziecia moga byc¢
przygotowane przez biuro projektow na podstawie odrebnej umowy z Wykonawcg w formie
rysunkow roboczych i nadzordw technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji i w
okresie gwarancyjnym.

Zmiany w geometrii budowli, zastosowanych materiatach i rozwigzaniach technicznych
muszg zosta¢ zatwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela Projektanta. Zakres prac
opisanych w kosztorysie nie moze stanowi¢ podstawy do zamawiania materiatdéw Iub
okreslania zakresu prac a kosztorys winien by¢ czytany tacznie z cato$cig Dokumentaciji.
Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilo$ci materiatow
i urzadzen zgodnie z Dokumentacja na etapie przetargu. Po zlozeniu oferty przyjmuje sie, ze
Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidlowej wyceny przedmiotu
zamowienia. Wszystkie uzyte materialty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczng oraz szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku
gdy materialy lub roboty nie beda w peli zgodne z dokumentacjg projektows i
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty bedg musialy by¢
zastgpione innymi, spelniajacymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i ogrodzenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca
jest zobowiazany do sporzadzenia projektu organizacji placu budowy oraz harmonogramu
prac. Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie i na swoj koszt odpowiednie wyposazenie
placu budowy, narzedzia, maszyny i urzadzenia. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce, w tym: ogrodzenia, porgcze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci 1 innych. Wykonawca zapewni niezbgdne do prowadzenia budowy
drogi tymczasowe i usunie je przed przekazaniem budowy Inwestorowi. Wykonawca
zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest
to niezbedne ze wzgledow bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna. Przy wycenie i
wykonywaniu prac zabezpieczajacych nalezy wzia¢ pod uwage, ze wszystkie prace objete
nn. dokumentacja techniczng beda prowadzone w okolicy dziatajgcych/funkcjonujacych
boisk sportowych, placu zabaw itp..

Ochrona wlasnosci i urzqdzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i
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1.5.6

1.5.7

1.5.8

podziemnych, oraz urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i
kable etc.. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot . W przypadku
gdy wystapi koniecznos$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowiazek poinformowac Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczgcia
takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach i urzadzeniach znajdujacych si¢ na terenie
budowy, a takze instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowaé si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony S$rodowiska.
Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na zanieczyszczenie zbiornikow i ciekow
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia
robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do
wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i
poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym
terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego
dzialalno$cig. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone drzew, krzewow,
kwietnikow 1 trawnikow znajdujacych si¢ obrgbie prowadzonych robdt. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementow zieleni Wykonawca ponosi wszelka
odpowiedzialno§¢ wynikajaca z przepisow Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.880 z p. zm.). Wykonawca zobowigzany jest do
uporzadkowania 1 przywrdocenia na wiasny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj.
posadzenie drzew i krzewow w razie ich zniszczenia).

Wykonawca bedzie unikat prowadzenia prac ucigzliwych dla osob lub dobr publicznych
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczen, itp. oraz na biezaco
konsultowat mozliwo$¢ wykonywania tego typu prac z Inspektorem Nadzoru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne b¢dg sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie speliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i
bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni
wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla
ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uzycie materiatow,
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1.5.9

1.5.10

ktore wptywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatdw emitujacych promieniowanie
w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza by¢
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiladze jako bezpieczne dla Srodowiska.
Materiaty, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze begda spetlnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materialdw Zamawiajacy musi uzyskaé aprobat¢ od odpowiednich wtadz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w cen¢ Rozbidrki przewidziane w projekcie
nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami bezpieczenstwa ludzi. Usuwanie oraz utylizacja
materialu porozbiérkowego powinna si¢ odbywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Kierownik budowy, zgodnie z ustawa Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczgciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zwanego ,,planem bioz” na podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” sporzadzonej przez projektanta.

Projekt organizacji robot wraz z dodatkowymi dokumentami

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych

robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu

realizacja umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:

1. projekt organizacji robot - Opracowany przez wykonawce musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewnié
zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktdre zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz
harmonogramem rob6t. Powinien zawierac:

organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania

poszczegdlnych elementdéw robot

2. szczegotowy harmonogram robot - musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z

/ao o

dokumentacji projektowej oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okre§lonym w umowie.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego .dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108,
poz.953 z p. zm.).

Zapisy do dziennika budowy bg¢da czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep
robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
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1.5.11

1.5.12

zwigzane z zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢
jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy
powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajagc pustych migdzy nimi, w sposdob uniemozliwiajagcy wprowadzanie
poOzniejszych dopiskow. Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika
budowy powinny by¢ przejrzy$cie numerowane, oznaczane i datowane przez zarOGwno
wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja umowy.
W szczegblnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:

e data przejecia przez wykonawce placu budowy;

e dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego;

e daty rozpoczgcia i zakonczenia realizacji poszczeg6lnych elementow robot;

e postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

e daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

e komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy

e wyjasnienia , komentarze i sugestic wykonawcy;

e inne istotne informacje o postepie robot.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawcg powinny by¢ na biezagco przedstawiane do wiadomosci 1 akceptacji
Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika
budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢
do nich odnosi.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny begdzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materialow, urzadzen, lokalizacji 1 wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac
na komplecie rysunkdéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac¢
zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze w celu
dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkoéw
zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen, systemow
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt komplet instrukcji w zakresie eksploataciji
i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani dostawcy za$ wynikajace stad
koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu. Instrukcje te
winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
zarzadzajacego realizacjag umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupelione przez
wykonawcg w ciggu 7 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez
Inspektora Budowy o stwierdzonych brakach i beda podstawa do niepodpisania protokotow
cze$ciowych przekraczajacych 75% zaawansowania prac, a takze protokotu koncowego
odbioru robot.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje:

e Strona tytulowa

e Spis tresci

e Informacje o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres pocztowy

e Gwarancje producenta

e  Wykresy i ilustracje

e Szczegbélowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu
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e Instrukcje instalacyjne

e Procedura rozruchu

e Wiasciwa regulacja

e Zasady eksploatacji

e Instrukcja wylaczania z eksploatacji

e Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
¢  Srodki ostroznosci

1.5.13 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.14 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzagdowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pehni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.15 Zabezpieczenia chodnikow i jezdni

Podczas prowadzenia robot ziemnych i uksztaltowania terenu nalezy zwroci¢ uwage na
zabezpieczenie przej$¢ dla pieszych. W miegjscu prowadzenia prac wokot wykopow nalezy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w tablice ostrzegawcze ,, Uwaga wykopy”. Niezaleznie od
ustawienia balustrad wykop nalezy szczelnie przykry¢ w sposob uniemozliwiajacy
wpadnigcie do wykopu.
Na drodze dojazdowej do placu budowy nalezy ustawi¢ nastepujace tablice ostrzegawcze:

e Dojazd do placu budowy — zakaz parkowania

e Uwaga wyjazd z budowy

2 MATERIALY

2.1 Informacje ogdlne
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan jakosciowych materiatow

uzytych do realizacji robot. Wyrdb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje si¢
do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych w zakresie odpowiadajacym jego
wlasnosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to jest jesli ma wiasciwosci uzytkowe umozliwiajace
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢
zastosowany w sposob trwaly, spelnienie wymagan podstawowych. Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art.
8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1570) wyroby
budowlane moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu rob6t budowlanych
w zakresie odpowiadajagcym ich wlasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent
dokonal oceny zgodno$ci, wydal krajowa deklaracje zgodnosci z. dokumentem odniesienia lub
uzyskat krajowy certyfikat zgodnosci i oznakowal wyroby znakiem budowlanym lub znakiem CE,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wyrob budowlany jest zgodny ze specyfikacja techniczna,
jezeli spetnia, odpowiednie do jego przeznaczenia, wymagania okreslone w tej specyfikacji, majace
wplyw na speinienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych. Producent wyrobu
budowlanego przez wystawienie krajowej deklaracji zgodno$ci o$§wiadcza, na swoja wylaczng
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2.2

23

24

2.5

2.6

odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze specyfikacja techniczng. Krajowa deklaracje zgodnosci
producent przechowuje i przedktada wlasciwym organom kontroli na ich zadanie.

r

Zrddla uzyskania materiatéw
Wszelkie materiaty i elementy budowlane stosowane na budowie wymagaja zatwierdzenia przez

Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy w min. trzech kopiach katalogi i atesty stosowanych na
budowie materiatow i wyroboéw z instrukcjami ich stosowania. Wyroby i materiaty (z wyjatkiem
materialow masowych) winny by¢ odpowiednio pakowane i posiada¢ znak wytworcy. Znaki
wytworcy, karty gwarancyjne i inne zwigzane z wykonywanymi pracami budowlano-montazowymi
stanowi¢ beda zatacznik do dokumentacji budowy prowadzonej przez Wykonawcg. Przynajmniej
na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania rob6t stalych
wykonawca przedlozy szczegdtowa informacje o zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatlow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materialdw otrzymanych z
zatwierdzonego zrddta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze spelniaja one wymagania
odpowiedniej szczegdlowej specyfikacji techniczne;j.

Atesty materiatéw i urzadzen
W przypadku materiatéw, dla ktorych wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe

musi posiada¢ atest okreslajacy w sposodb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
wykonawce badan jako$ci materiatdw, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace
atest producenta stwierdzajacy pelng zgodno$¢ tych materiatdbw z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajace
atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez Inspektora w dowolnym czasie.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z

terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych zuzyciem materialow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez
Inspektora, bedzie wykonany na wilasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie spraweg, ze te
roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone

Przechowywanie i sktadowanie materialow i urzadzen
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na

budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wlasnosci w
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili
by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajacego realizacja umowy, az do chwili
kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen beda
zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materialy i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem i
kradzieza.

Stosowanie materialow zamiennych
Podane w dokumentacji przetargowej i technicznej przyktadowe rozwigzania materialowe stuzg dla

okreslenia standardu, parametréow technicznych, estetycznych i uzytkowych. Dopuszcza sie
zastosowanie rozwigzan rownowaznych, pod warunkiem zapewnienia charakterystycznych cech i
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parametrow technicznych oraz estetycznych i uzytkowych w stosunku do pierwowzoru. Warunkiem
zastosowania innych réwnowaznych rozwiazan jest uzyskanie akceptacji od projektanta i inspektora
nadzoru. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany
w terminie pdézniejszym bez akceptacji Inspektora Nadzoru i Projektanta. Jesli dokumentacja
projektowa przewiduja mozliwos¢ zastosowania réoznych rodzajow materiatow do wykonywania
poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot i Srodowisko. Sprzgt uzywany do robodt
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz by¢ zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowaé prowadzenie robo6t zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robdt. Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z
wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkow umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robot. Podczas transportu sprzgtu po drogach publicznych Wykonawca powinien
przestrzega¢ obowigzujacych ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazdow. Wszelkie zniszczenia
spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy,
Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba i rodzaje
srodkéw transportu beda okre$lone w projekcie organizacji robot. Musza one zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w szczegbdlnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usunigte z terenu
budowy na polecenie Inspektora.

WYKONANIE ROBOT

Technologia wykonania robot wynika¢ powinna z dokumentacji technicznej, szczegétowych instrukcji
producentow, przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6ét Budowlano — montazowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot,
za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce przy wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z
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tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za pelng obsluge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot okre§lonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pisSmie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostana,

jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1

6.2

6.3

Program zapewnienia jako$ci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu kontroli jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa. Program zapewnienia jako$ci winien zawiera¢ m in.:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot

- organizacj¢ ruchu na budowie

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow

Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jako$ci materialdow prowadzona zgodnie
z programem kontroli jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i
badania materiatow oraz jakosci wykonania robot. Wykonawca jest zobowigzany prowadzié
pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegdlowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg
okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku
gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru §wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja
wazng legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i1 odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawecy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Iub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunicte lub ulepszone z wilasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
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6.4

6.5

6.6

Wykonawce do badan bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek wymaganego badania, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej. Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach
wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi
wykonawca. Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialdéw u zrodet ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy i producenta materialow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci
on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtormych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci
materialow 1 robot z projektem wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang
poniesione przez wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

6.5.1 posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobachbudowlanych,

6.5.2 posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sa objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1.

6.5.3 znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych. W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg
wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty,
okreslajace jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda
odrzucone.

Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wlasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra obejmuje:

6.6.1  dziennik budowy — Wykonawca w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego zobowiazany jest prowadzi¢ dziennik budowy. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy

6.6.2  ksigzke obmiaru robot - Ksigzka obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza
si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST

tr. 14z 86



7

8

6.6.3  inne dokumenty jak:

o uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy

. pozwolenie na budowe

o dokumentacj¢ projektowa

o protokot przekazania placu budowy

o protokoty z narad i ustalen

o protokoty odbioréw czesciowych robot

. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

o operaty geodezyjne,

. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
OBMIAR ROBOT

7.1

7.2

7.3

Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja

projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki
obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreSlania ilo$ci robot i materialow
Zasady okres$lania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach

oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji
projektowe;j i kosztorysowe;.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot przez

wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli urzadzenia te Iub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Musza
one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

ODBIOR ROBOT

8.1

8.2

Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
° odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
° odbiorowi czgsciowemu,
° odbiorowi koncowemu,
° odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji i r¢kojmi.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej cze$ci robot do odbioru zgltasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robot
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ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet

wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr czeSciowy

Polega na ocenie ilo$ci i1 jakosci wykonanej czeSci robot wraz z ustaleniem naleznego

wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza czgsciowe rozliczenie zamdwienia protokot
odbioru czeSciowego robdt stanowi podstawe do wystawienia faktury. Odbior czesciowy danego

etapu nie jest réwnoznaczny z jego koncowym odebraniem, stuzy on jedynie do cze$ciowego
rozliczenia wykonanych prac.

8.4 QOdbidr koncowy (ostateczny)

8.4.1

8.4.2

Zasady odbioru koncowego robot
polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu(ilo$ci)
oraz jakosci.

Zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem
Wykonawcy do dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz
pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego.

Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i
przyjecia dokumentow, o ktoérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robot
z dokumentacja projektowa, szczegotowymi specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

W czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢ rowniez z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

W czasie odbioru konnicowego moga by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajace
przewidziane przy odbiorach koncowych wg odpowiednich szczegdtowych
specyfikacji technicznych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegodlnych elementach konstrukeyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robot

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego/koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:
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. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot

o powykonawczg dokumentacj¢ geodezyjng obiektu

o szczegotowe specyfikacje techniczne na poszczegolne asortymenty robot

o dziennik budowy i ksigzke obmiaru

o uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen

o protokoty odbiorow cze$ciowych,

o recepty i ustalenia technologiczne,

o wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi

o atesty, certyfikaty, deklaracje jakoSciowe wbudowanych materiatow

o instrukcje obstugi i uzytkowania dostarczonych urzadzen, sporzadzone w jezyku
polskimi zawierajace wszystkie niezbedne informacje dotyczace obstugi i
uzytkowania,

o oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujacymi
Polskimi Normami;

o oswiadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy,

. pozwolenie na uzytkowanie obiektu

o Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny
termin odbioru.

8.5 Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiodr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr po
uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostk¢ obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo, podstawag
platnosci jest wartos¢ podana w danej pozycji kosztorysu. Kwota podana w pozycji kosztorysowej
bedzie zawierata wszelkie koszty sktadajace si¢ na jej wykonanie (zgodnie z ST, dokumentacja
przetargowa, dokumentacja techniczng).

Ceny w pozycjach kosztorysowych bedg zawieraly m in.:

Robocizne wraz kosztami posrednimi

Warto$¢ materiatow wraz z kosztami zakupu, transportu, sktadowania, ewentualnej utylizacji
Koszty pracy sprzetow, maszyn, wraz z kosztami towarzyszacymi

Koszty posrednie, zysk, podatki, ryzyko, koszty utylizacji materialdéw rozbiorkowych itp.

Szczegdtowe warunki i podstawa ptatnosci okreslona w Umowie pomiedzy Wykonawca, a
Zamawiajacym.
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10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz.
1202).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.
2164).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz.
1570).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz. U. z
2017 r., poz. 736).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. z 2017
I., poz.

1040).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. z 2017
r., poz. 1040).

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627 t.j. Dz.
U. 2019 poz. 1396),

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169 poz. 1386 z poz.
zmianami)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.( Tekst jednolity Dz.
U. z 2005r. nr. 240 poz. 2027. z pdz. zmianami.)

10.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.- w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz.U.Nr209, poz. 1779).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2014
poz. 883 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany .
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. — w sprawie okre$lania
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztoéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy .

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr
169 poz. 1650 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.
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. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. - w
sprawie sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

o Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i1 poszukiwan
zabytkow.

10.3 Inne dokumenty

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robéot budowlano-montazowych, (tom I, II, I,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
o Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa 2003-2005.
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STB-01/01.01. ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE

(kod CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robot dla zadania pn. Budowa wodnego placu zabaw w ramach
modernizacji budynku Podlaskiego Mlodziezowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego wraz z
rozbudows infrastruktury rekreacyjne;.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja jest stosowana, jako dokument informacyjny, przetargowy, a takze
kontraktowy przy oglaszaniu postepowania, a finalnie zleceniu i wykonywaniu robot opisanych

we wstepie. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia

robot rozbidrkowych.

W zwiazku budowa wodnego placu zabaw przewiduje si¢ nast¢pujacy roboty rozbidrkowe:
. CzeSciowa rozbiorka nawierzchni asfaltowej (400m2).

° Wywoz i utylizacja gruzu i elementéw z rozbiorki.

1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w ST, ,,Wymagania

ogo6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt.1.5.

2. Materialy - Nie dotyczy

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.
3.2. Do wykonania robot zwigzanych z rozbiodrka elementow wykonczeniowych nalezy stosowac
gtéwnie elektronarzedzia i narzedzia budowlane. Sprzgt powinien by¢ dostosowany do warunkdéw
robot.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Wybor miejsca sktadowania materialow z rozbiorki wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen i
kosztow sktadowania nalezg do Wykonawcy.
Wybdr srodkéw transportu zalezy od warunkow lokalnych. Transport materialow z demontazu
nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami transportu drogowego i bezpieczenstwa zatadunku. Srodki
transportu powinny zabezpiecza¢ materialy z rozbidrek przed niekontrolowanym wysypaniem lub
utratg materiatu.

tr. 20 z 86



5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Kolejnos¢ wykonywania prac rozbiérkowych zgodnie z harmonogramem opracowanym przez
Wykonawce uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Metoda wykonywania prac rozbidorkowych —
rgczna/mechaniczna. Wszystkie prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod statym uprawnionym
nadzorem, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i wszystkich niezbgdnych $rodkoéw
bezpieczenstwa, m.in.:

° srodki ochrony osobistej
° zabezpieczenie miejsca rozbiorek oraz ograniczenie ruchu w jego sasiedztwie
° zabezpieczenie elementow budynku, ktére moga by¢ narazone w trakcie rob6t rozbidrkowych.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych muszg przej$¢ szkolenie obowigzkowe w_
zakresie BHP. Materiaty z rozbiorki nalezy wywozi¢ na biezaco nie dopuszczajgc do ich
gromadzenia. Elementy nadajace si¢ do ponownego uzytku, przekaza¢ Inwestorowi (dostarczy¢ w
miejsce wskazane przez Inwestora w odlegltosci nie wiekszej niz 10km od miejsca budowy),
elementy nadajace si¢ do odzysku jako surowce wtorne nalezy dostarczy¢ do wiasciwych punktow
odzysku materialow, uzyskane $rodki ze_sprzedazy stanowig wlasnos¢ Inwestora.

Pod nieobecnos¢ na placu budowy 0s6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia (kierownik,
majster) zabrania si¢ pracy robotnikom bez nadzoru._

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru._Po zakonczeniu wszystkich robot
rozbiérkowych teren nalezy oczysci¢, wykona¢ ewentualne naprawy chodnikow, drog
wewngtrznych itp.

6. Kontrola jakoSci robét
6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu kompletno$ci usuni¢cia resztek rozbieranych
elementow, gruzu oraz kompletnosci wykonania robot.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarows jest:

e  m’-— nawierzchnia asfaltowa
° m’ lub t — wywoéz gruzu, demontowanych elementow.

8. Odbiér robadt
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.
9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
10. Przepisy zwigzane

° Rozporzadzenie Ministra Odbudowy oraz Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 21 marca 1947 r.
(Dz.U z dn. 29 marca 1947 r., nr 30, poz. 128), w sprawie szczegélowych warunkow
bezpieczenstwa przy robotach rozbiérkowych;
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U z 2003 r., nr 169, poz. 1650 oraz
zmiany Dz. U. z 2008 r. nr 108 poz. 6901 Dz. U. z 2011 r. nr 173 poz. 1034);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401),;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120 poz.1126);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 w
sprawie sposobu i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych
azbest (Dz. U. z 2004., nr 71 poz.649 oraz zmiana Dz.U. z 2010 r. nr 162 poz. 1089),
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych. Tom 1.
Budownictwo ogdlne.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2003 r. poz. 1232 z
pbzniejszymi zmianami),

PN-EN 457: 1998 Maszyny. Bezpieczenstwo, sygnaly bezpieczenstwa. Wymagania ogolne,
projektowanie, badania
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STB-01/01.02. ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONANIU WYKOPOW

(kod CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robot dla zadania pn. Budowa wodnego placu zabaw w ramach
modernizacji budynku Podlaskiego Mlodziezowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego wraz z
rozbudows infrastruktury rekreacyjne;.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja jest stosowana, jako dokument informacyjny, przetargowy, a takze
kontraktowy przy oglaszaniu postepowania, a finalnie zleceniu i wykonywaniu robdt opisanych
we wstepie. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia
rob6t ziemnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy.

W zwiazku z budowa wodnego placu zabaw przewiduje si¢ wykonywanie robdt ziemnych
zwigzanych z:
° Wykonaniem ptyty niecki wodnego placu zabaw
° Wykonaniem instalacji (wod.-kan., technologia uzdatniania wody)
° Wykonaniem fundamentéw pod elementy matej architektury
° Wykonaniem ciagdw pieszych
° Zagospodarowaniem terenu po wykonaniu glownych prac budowlanych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w ST, ,,Wymagania
ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.5.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow - Grunty z wykopu, ktore ze wzgledu na sktad nie beda mogly by¢
ponownie wykorzystane do wbudowania, moga by¢ wywiezione poza teren budowy w miejsce
wybrane przez Wykonawce, po uprzednim dopelnieniu przez niego wszelkich procedur zwigzanych
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa. Jezeli grunty uzyskane przy wykonaniu
wykopow, zostaty wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
wykonanie prac objetych umowa, Wykonawca w przypadku niedoboru mas ziemnych jest
zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow ze zrodet wilasnych,
zaakceptowanych uprzednio przez zarzadzajacego realizacjg przedmiotu mowy, na swoj wlasny
koszt.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.
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3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu

na wlasciwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo§ci wymaganiom zawartym w
ogollnym opisie organizacji i metod robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Ostatnig
warstwe ziemi w wykopach realizowanych pod formowanie nowych konstrukcji ziemnych badz
kubaturowych nalezy wybrac¢ recznie. Roboty przy wykonywaniu zabezpieczen §cian wykopow,
nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego zaakceptowanego
przez Inspektora nadzoru i przeznaczonego dla realizacji robot zgodnie z zatozong technologia i
projektem organizacji robot. Nalezy stosowac sprzet posiadajacy atesty i instrukcje uzytkowania.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprzgt rgczny np. taczki.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zarowno w obrebie pasa robot ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki
prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce.
Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegltosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pisSmie przez Inspektora.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie
warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. Sposéb wykonania wykopu 1
zabezpieczenia jego $cian, powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego zabezpieczenia $cian wykopu, ich
podcigcia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce

5.2. Zasady wykonywania robot

Wykonywanie wykopow ponizej poziomu wod gruntowych bez zabezpieczenia i odwodnienia

jest dopuszczalne tylko do gh. 1,00 m ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych.

o Sciany wykopow powinny by¢ zabezpieczone przed niszczacym dziataniem wod opadowych.
Zabezpieczenie to powinno by¢ dostosowane do wiasciwosci fizycznych gruntow
wystepujacych oraz do warunkéw miejscowych.

o W przypadku gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia do wykopu wod opadowych z terenu
przylegajacego do wykopu, w skarpie powinny by¢ wykonane odpowiednio umocnione sptywy

. Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto
przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich rob6t budowlanych i szybko
zlikwidowaé wykopy przez ich zasypanie.

o Nalezy uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu, wymiary konstrukcji zabezpieczajacej oraz
swobodng przestrzen na prace ludzi pomigdzy zabezpieczeniem $ciany wykopu a
wykonywanym w wykopie elementem budowli. Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz
0,60 m, a w przypadku $cian izolowanych nie mniej niz 0,80 m.

o Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Ostatnia
warstwa o grubosci co najmniej 20 cm powinna by¢ usunieta rgcznie, bezposrednio przed
wykonaniem podtoza. W przypadku przeglgbienia wykopu w stosunku do poziomu
przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, dopuszcza si¢ wyrdwnanie poziomu
posadowienia przez pogrubienie podtoza z kruszywa tamanego na koszt Wykonawcy.
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. W przypadku wykonywania robdt ziemnych w czasie mrozéw lub pozostawieniem wykopow
na czas zimy w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych nalezy zabezpieczy¢ podtoze.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktore spowoduje ich
dlugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntdw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego.

5.3. Zabezpieczenie wykopow - Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub
nieumocnionych skarpach mogg by¢ wykonywane w gruntach nienawodnionych (suchych) i w
przypadkach, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci
wykopu, a gleboko$¢ wykopu nie bedzie wigksza niz 1,25m w gruntach mato spoistych i 1,5m w
gruntach spoistych.

W wykopach glebszych niz 1m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odleglos$ciach nie
wigkszych niz 20m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikow.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub
podnoszenie pracownikow urzadzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest
zabronione.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

o w gruntach spoistych (gliny, ily) o nachyleniu 2:1

o w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

o w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

o w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szeroko$ci rownej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow, oraz miec¢
spadki umozliwiajace odptyw woéd opadowych.

o naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.

o stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystgpowania niekorzystnych
czynnikow.

5.4. Wykopy obiektowe

. Ogoélne zasady. Zamawiajacy protokolarnie przekaze punkty state i charakterystyczne,
tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych, zataczajac
plan sytuacyjny z naniesieniem tych punktow i okresleniem ich wspoirzgdnych. Punkty
pomiarowe state powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastgpito
ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wodg, mréz, roboty budowlane itp. czynniki. Ochrona
przyjetych punktow pomiarowych nalezy do wykonawcdow robot.

Punkty wysoko$ciowe (repery) powinny by¢ wyznaczone w poblizu kazdej wznoszone;j
budowli, budynku, przepustu, muru oporowego itp.

Punkty wysoko$ciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzgdne ich
wykresli¢ z doktadno$cig do 0,5cm. Punkty wysokosciowe powinny by¢ wyznaczane na
trwalym elemencie wkopanym w grunt w taki sposob, aby nie zmienit on swojego polozenia i
chronione przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych.

Wykopy wasko przestrzenne liniowe o $cianach pionowych nieumocnionych lub z rozparciem
nalezy oznaczy¢ w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zarysow krawedzi; paliki
ustawi¢ co 20-50 m i we wszystkich zatamaniach osi wykopu.
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Do utrwalenia punktow gtownych nalezy stosowaé pale drewniane o $rednicy 0,15-0,20 m i
dlugosci 1,5-1,7 m z gwozdziem lub pretem stalowym albo rury metalowej o dtugosci okoto
0,5 m.

Osie wykopu i jego krawedzie moga by¢ wyznaczane za pomocg sznura przeciaggni¢tego
miedzy palikami. Gleboko$¢ wykopu nalezy sprawdza¢ za pomocg niwelatora.

W przypadku wykopu waskoprzestrzennego o $cianach pochytych pochylenie skarp
wyznaczy¢ nalezy przy pomocy szablonéw ustawionych przy krawedzi wykopu.

Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robot ziemnych (zwtaszcza spycharkami i
zgarniakami) nalezy wyznaczy¢ tylko o$ nasypu lub wykopu oraz linie podstaw skarp lub
krawedzi wykopu.

Prawidlowo$¢ zaryséw przewidzianych do wykonania robot ziemnych nalezy kontrolowac
biezaco, w miare¢ postepu robot, za pomoca dodatkowych pomiaréw rzednych wysokosci osi
nasypu lub wykopu oraz konturéw skarp.

Humus - Usunigcie darniny i ziemi roslinnej (humusu) powinno by¢ dokonane w granicach
wyznaczonej budowli z dodaniem po ok. 1,0 m po kazdej stronie. W przypadku gdy darnina
ma by¢ wykorzystana w p6zniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana ptatami wymiarach
0,2x0,3 m do 0,25-0,35 m, grubos$ci 5-10 cm lub kwadratami o wymiarze boku okoto 30 cm,
grubosci 5-10 cm. Zebrana darning zaleca si¢ ponownie utozy¢ w miejscu przeznaczenia
mozliwie szybko, aby nie nastapilo jej zniszczenie. Zaleca si¢ zdj¢ta darning sktadowaé przez
utozenie jej na gruncie rodzimym i dobrze jg docisng¢ do gruntu. Przy dtuzszym jej
sktadowaniu i wystapieniu porostu traw, trawy nalezy kosi¢ dwa razy w roku. Jezeli nie ma
takich mozliwo$ci, darning nalezy sktadowa¢ w pryzmach o szerokosci ok. 1,0 m i wysokosci
do 0,6 m.

W porze rozwoju roslin darning nalezy magazynowac¢ w warstwach trawa do gruntu, jednak
nie dluzej niz przez 4 tygodnie; w pozostatych okresach roku w stosach, w ktorych darnina jest
utozona trawg do trawy.

Prace wstepne — Przed przystapieniem do robot ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie
urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy, przekopy i nasypy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac i
konserwowac przez caty czas trwania robot.

W czasie wykonywania wykopow na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
bezpieczenstwo obszaru przyleglego do wykopow, wraz ze znajdujacymi si¢ tam budowlami.
Jezeli na terenie robot ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie objete
dokumentacja projektowa (kable, przewody itp.) badZ niewypaty, wowczas roboty nalezy
przerwac i powiadomi¢ o tym fakcie inzyniera, ktory podejmie decyzje odnosnie kontynuacji
robot.

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli w planie,
sposobu ich wykonania, gltebokosci i rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowe;.

Grunty o matej no$nosci zalegajace bezposrednio w miejscu przewidzianego nasypu powinny
by¢ usunigte w sposodb i w zakresie ustalonym z inzynierem.

Koparka powinna by¢ tak ustawiona i obstugiwana, aby byta zapewniona jej stabilnos$¢;
zabezpieczenie koparki przed zsunigciem si¢ moze by¢ dokonywane przez stosowanie
podktadow; jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki sa
niedopuszczalne.

Do obstugi koparek danego typu moga by¢ dopuszczeni pracownicy pelnoletni, majacy
uprawnienia i przeszkoleni w zakresie BHP.

Koparki po skonczonej pracy nie powinny by¢ pozostawione bez opieki, a dostep do nich oséb
postronnych jest zabroniony; na koparce powinien znajdowac si¢ napis ostrzegawczy, ze
przebywanie w zasi¢gu pracy koparki grozi $miercig.

Przebywanie 0s6b w odlegtosci mniejszej niz 10 m od koparki oraz pod konstrukcja
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przeciwcigzaru koparki oraz wchodzenie i schodzenie z niej podczas jej pracy lub
przemieszczania jest zabronione.
Przy nabieraniu gruntu koparkami podsigbiernymi nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia si¢
nawisOw gruntu; powstate nawisy nalezy usuwac z powierzchni terenu, a pracownicy
usuwajacy je powinni by¢ ubezpieczeni odpowiednim sprzgtem.
Po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opuscic na ziemig, a silnik wylgczy¢, zablokowaé
podwozie i kabing zamknac; operatorowi koparki nie wolno opusci¢ swojego stanowiska, gdy
tyzka lub podnoszony ci¢zar zawieszony jest na linach nad ziemia przy zablokowanych
hamulcach
Do odspajania, wydobywani i przemieszczania gruntow na niewielkie odleglosci mogg by¢
stosowane spycharki gasienicowe lub kotowe o sterowaniu linowym ze silnika Iub o
sterowaniu hydraulicznym.
Spycharki moga by¢ stosowane do: oczyszczenia placu budowy, zbierania i zwatowania ziemi
ro$linnej, wykonywania ptytkich wykopdw oraz transportu i wbudowywania gruntow,
plantowania terenu oraz zasypywania wykopow i rowow. Praca spycharki pod gore powinna
by¢ wykonywana przy pochytemu mniejszym niz 25%, a w dot przy pochytemu nie wigkszym
niz 35%. Zabrania si¢ pracy spycharek przy pochytemu poprzecznym spycharki wigkszym niz
30%. Nie nalezy wykonywac robot ziemnych spycharka w gruntach gliniastych podczas
opadow atmosferycznych.
5.5. Odwodnienia robot
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postgpowac w kierunku podnoszenia si¢
niwelety. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz
termindw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych. Zrodta wody, odstoniete przy
wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem
wykopow przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowac na podstawie
Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowe;.
5.6. Odktady gruntu
o Warunki ogdlne wykonania odktadéow - Roboty oméwione w tym punkcie dotycza
postepowania z gruntami lub innymi materialami, ktére zostaty pozyskane w czasie
wykonywania wykopow, a ktore nie beda wykorzystane do budowy nasypow oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa. Grunty lub inne materialy powinny by¢ przewiezione na odktad,
jezeli:
- stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntow przewidzianych do
wbudowania,
- sa nieprzydatne do budowy nasypoéw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych
z realizacja robdt stanowiacych przedmiot zamoéwienia,
- ze wzgledu na harmonogram robo6t nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na
wbudowanie materiatow pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca moze przyjac, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko wowczas,
gdy zostato to jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robét lub
przez Zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy.
o Miejsce skladowania odktadow - Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru
objetosci w sposob okreslony powyzej, materiaty te nalezy przewiez¢ na odktad. Lokalizacja
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5.7.

5.8.

5.9.

odktadu powinna by¢ wskazana przez Zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy. Jezeli
miejsce odktadu zostalo wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez
Zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskac
zgode wlasciciela terenu. Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub
niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usunigty przez Wykonawce na jego koszt, wedlug
wskazan Zarzadzajgcego realizacja przedmiotu umowy. Konsekwencje finansowe i prawne,
wynikajace z ewentualnych uszkodzen srodowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w
nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzaja Wykonawce.

o Zasady wykonania odktadow - Wykonanie odktadow, a w szczegolnosci ich wysokos¢,
pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej lub okreslonymi na biezaco przez Zarzadzajacego realizacjg
przedmiotu umowy. Jezeli nie okre§lono inaczej, nalezy przestrzega¢ ustalen podanych w
normie PN-S-02205:1998 to znaczy odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci
do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1 do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%. Odktady powinny by¢
tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otaczajacym terenem. Powierzchnie odktadow
powinny by¢ obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki
rolne lub lesne,

Zasypywanie wykopu

Zasypanie wykopow mozliwe jest jedynie po uprzednim zezwoleniu Inspektora nadzoru wraz z
odpowiednim wpisem do dziennika budowy. Przed przystapieniem do robot nalezy oczys$ci¢ wykop
ze $mieci i odpadoéw budowlanych. Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci
dostosowanej do przyjetej metody zageszczania gruntu, ktora to grubos¢ nie powinna przekraczac:

. przy zaggszczaniu rgcznym - 20 cm,

o przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm.

Zasypki wykopow instalacyjnych wykona¢ z miejscowych piaskéw zageszczonych co
najmniej tak jak grunty rodzime (lub nasypy budowlane).
Zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym.
Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na odktad.
Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkdéw Zamawiajagcego, o ile nie okreslono tego
inaczej w Umowie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze nakaza¢ pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub
nadmiernej wilgotnosci.
Wykonanie podktadow z ubitych materiatéw sypkich
Kruszywo powinno by¢ rozkltadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowang. Natychmiast
po koncowym wyprofilowaniu warstwy podsypki nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.
Nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyrOwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy i dodanie lub usuni¢cie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni. Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiaggnigcia wskaznika zaggszczenia 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481. Wskaznik zaggszczenia nalezy
okreslac¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w
warstwe uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug normalnej proby Proctora,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN- 64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zaggszczania
powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od —20% do +10% jej wartosci, W
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przypadku, gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy
osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie, W przypadku, gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest nizsza od
wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloScig wody i rOwnomiernie
wymieszac.

5.10. Wymagania dotyczgce zaggszczenia gruntu
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetniaé
wymagania, dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia [s=0,92.
Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika
zageszczenia to nalezy je dogesci¢ do ww. wartosci Is. Jezeli wartosci wskaznika zaggszczenia
okreslone powyzej nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zageszczenie gruntow rodzimych,
to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntow podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych
warto$ci wskaznika zageszczenia. Po zaggszczeniu gruntow nalezy dokona¢ badan nosnos$ci
podtoza (np. ptyta statyczng). Prace przy wykonywaniu nasypoéw budowlanych prowadzi¢ pod
statym nadzorem geologa. Dokona¢ odbioru zaggszczenia gruntow.

5.11. Utozenie geowlokniny
Podtoze nalezy wyréwnac i usung¢ wszelkie wystajace korzenie, ostre kamienie i inne przedmioty,
ktore mogly by uszkodzi¢ geowtokning. Rozwingé geowtdkning na przygotowanym podtozu.
Pasma geowlokniny taczy si¢ poprzez naktadanie na siebie pasm na co najmniej 300 mm. Jezeli
podtoze jest bardzo nieréwne lub stabe, zaklad nalezy zwigkszy¢ do co najmniej 500 mm.
Geowlokniny o gramaturze > 200 g/m2 mozna tgczy¢ zgrzewajac ze sobg kolejna pasma.
Zgrzewanie korzystne jest szczegdlnie na gruntach stabonosnych. W przypadku szkéd powstatych
w trakcie instalacji, dziury powinny zosta¢ pokryte kawatkiem wlokniny tego samego rodzaju.
Kruszywo nie powinno by¢ wysypywane bezposrednio na widkning. Wymagana grubo$¢ warstwy
materialu wypelniajacego zalezy od nosnosci podloza, ale nie powinna by¢ mniejsza niz 400 mm na
gruntach niskiej no§nosci. Material nasypowy najlepiej jest rozprowadzac za pomoca sprzetu
gasienicowego ze wzgledu na korzystniejszy rozktad nacisku. Zaggszczanie najlepiej jest wykonaé
za pomocg zaggszczarki ptytowej badz walca wibracyjnego.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.
6.2. Przed przystapieniem do robodt ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidlowos¢
wykonania rob6t pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne.
Badania kontrolne nalezy wykonaé¢ w zakresie i z czgstotliwoscig gwarantujgca zachowanie
wymagan dotyczacych jakosci robot. Wymiary wykopow w planie powinny by¢ wykonane z
doktadnoscig £10cm. Ostateczny poziom dna wykopu przed wykonaniem warstwy wyréwnawczej
powinien by¢ wykonany z tolerancja £5cm w stosunku do rzednych projektowanych.
6.3. Wykopy — Sprawdzeniu podlega:
- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja
- prawidlowos$¢ wytyczenie robot w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow
6.4. Zasypki - Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubo$¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki
- sposob i jako$¢ zageszczenia
7. Obmiar robot
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7.1. Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w SST ,,Wymagania og6élne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa jest:

e m’—wykopy

e m’-—zasypki

e  m’ - zabezpieczenie wykopow

o m’ — transport gruntu z uwzglednieniem odlegtosci transportu

8. Odbiér robodt
8.1. Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
8.2. Wszystkie roboty objete niniejsza SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Sprawdzenie 1 odbidr robot ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie:
o dziennika badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkicami)
o innych dokumentéw niezbednych o prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju robot
ziemnych.

9. Podstawa platnoSci
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane

° Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U z 2003 r., nr 169, poz. 1650 oraz
zmiany Dz. U. z 2008 r. nr 108 poz. 690 1 Dz. U. z 2011 r. nr 173 poz. 1034);

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401),;

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120 poz.1126);

o PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

o PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miary.

o BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

o PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych

. PN-EN 1997-1:2005 (U) Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czgs¢ 1: Zasady ogolne

o PN-EN 1997-2:2005 (U) Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cz¢$¢ 2: Badania
podloza gruntowego

° Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych. Tom 1.
Budownictwo ogdlne.

° Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2003 r. poz. 1232 z
pozniejszymi zmianami),
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STB-01/02.01. PODLOZA 1 PODKLADY Z ZAPRAW I BETONU

(kod CPV 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia.)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robot dla zadania pn. Budowa wodnego placu zabaw w ramach
modernizacji budynku Podlaskiego Mlodziezowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego wraz z
rozbudows infrastruktury rekreacyjne;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest stosowana, jako dokument informacyjny, przetargowy, a takze
kontraktowy przy oglaszaniu postepowania, a finalnie zleceniu i wykonywaniu robot opisanych
we wstepie. 1.3.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia

robot przygotowawczych pod fundamentowanie w postaci podktadow z zapraw i betonow.
W zwiazku z budowa wodnego placu zabaw przewiduje si¢ wykonanie podtoz i podktadéw z
betondéw pod nastgpujace elementy:

° Niecke wodnego placu zabaw

W zakres prac wchodza:

° wykonanie podktadéw z chudego betonu C12/15,

° wykonanie posadzek cementowych,

° wykonanie warstw wyréwnawczych z zaprawy cementowej,

° wykonania wszelkich innych podktadéw i podtozy niezbednych do zrealizowania niniejszej
inwestycji.

1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w ST, ,,Wymagania

ogolne” pkt. 1.4.

o Beton zwykly - beton o gesto$ci w stanie suchym wigkszej niz 2000 kg/m® i nieprzekraczajacej
2600 kg/m*, wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i
grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

o Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

o Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

. Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

o Podtoze — warstwa zageszczonych materialow sypkich.

o Podktad — warstwa wyréwnujaca lub spadkowa.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.5.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdow podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.
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2.2.

2.3.

24.

2.5.

Kruszywo - Podczas ustalania sktadu betonu, przy doborze naturalnego kruszywa zwyktego nalezy
kierowac¢ si¢ postanowieniem og6lnym normy PN-EN 206:2014-04 oraz PN-EN 12620+A1:2010.
Do wykonywania elementow zewngtrznych nalezy stosowaé kruszywo o mrozoodpornosci klasy
Fl1.

Woda zarobowa - Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ warunki normy PN-EN 1008:2004,
ktéra podaje wymagania dla wody stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje
metody oceny przydatnosci wody.

Cement - Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-
EN 197-1:2012 oraz PN-EN 206-1. Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone
potwierdzenie zgodnosci badz tez certyfikat zgodno$ci z wymaganiami odpowiedniej normy lub
specyfikacji (atest). Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia
mieszanki betonowej musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Jesli nie przeprowadza si¢ badan
wytrzymatosciowych cementu przed jego uzyciem, to w przypadku podejrzenia, Ze rozpoczat si¢
proces starzenia, nalezy skontrolowac¢ ewentualny jego stopien zwietrzenia, przejawiajacy si¢
powstawaniem wyzej opisanych grudek.

Chudy beton - Beton powinien by¢ przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z
$wiadectwem zgodnosci z zatwierdzong przez Inspektora nadzoru receptura. Kazda partia betonu
winna posiada¢ atest producenta oraz $wiadectwo zgodnosci z receptura. Wymagania co do
szczelnos$ci 1 mrozoodpornosci wg PN-EN 206:2014-04, tj.: nasigkliwo$¢ nie wigksza jak 4%
mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wickszy od
20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania. Standard przygotowania chudego betonu zgodny z
obowigzujacg normg PN-EN 206-1:2003 Beton — Cze¢s$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodnos¢.

3. Sprzet

3.1.
3.2.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.
Roboty zwigzane z wbijaniem i wyciaganiem $cianek szczelnych powinny by¢ wykonane przy
pomocy nastgpujacego sprzetu:

o mieszarki do zapraw,

o betoniarki wolnospadowe;j,

o przeno$nych zbiornikoéw na wode,

o drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowe;j,
. polewaczek do pielggnacji betonu,

o elektronarzedzi.

4. Transport

4.1.
4.2.

4.3.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

Materialy workowane - Materiaty workowany powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem,
przewozony na foliowanych paletach.

Mieszanka betonowa - Mase betonowa nalezy transportowac srodkami nienaruszajacymi

jednorodno$ci masy, nie doprowadzajac do segregacji masy. Czas trwania transportu i jego

organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim stopniu
ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji. Do transportu
nalezy stosowac mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Stosowanie Srodkow transportu bez
mieszalnika jest niedopuszczalne.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

. 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
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. 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
o 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

4.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow - Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow
powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania ogoélne” pkt. 5. Roboty betoniarskie musza
by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206:2014-04. Wykonywanie podtozy mozna
rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy

5.2. Podktad z chudego betonu - Podktady z betonu wykonywaé zgodnie z ,,ST — Betonowanie ”” wg
projektu konstrukcji. W miejscach okre$lonych projektem wykonaé podtoze ze spadkiem.
Mieszanke chudego betonu o $cisle okreslonym uziarnieniu, zawarto$ci cementu i wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy
temperatura powietrza spadta ponizej 5°C, gdy podtoze jest zamarznigte oraz podczas opadow
deszczu. Wykonuje si¢ ja w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm po zaggszczeniu. Po
roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zaggszczenie. Zaggszezenie podbudow
0 jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od nizej potozonej krawedzi i
przesuwac si¢ pasami podtuznymi, czgsciowo nakltadajacymi si¢ w strong wyzej potozonej
krawedzi podbudowy. Pojawiajace si¢ w czasie walowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i
podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach
wadliwie wykonanych na peing glebokos¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez $cigcie
nadmiaru, wyroOwnanie i zaggszczenie. Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mie¢
prawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad.

5.3. Szlichta cementowa - Szlichta cementowa jest mieszanka cementu portlandzkiego z piaskiem w
proporcji 1:3. Po rozrobieniu woda jego konsystencja jest plastyczna. Taki podktad jest odporny na
wilgo¢. Jego wytrzymato$¢ na Sciskanie zalezy od sposobu przygotowania i moze wynosi¢ od 12 do
30 MPa. Wylewa si¢ go migdzy listwami kierunkowymi, zaciera i wygladza paca. Podczas
schniecia podktad si¢ kurczy, dlatego jego powierzchnie nalezy podzieli¢ dylatacjami. Wylewka
przez pierwsze 10 dni wymaga roéwniez zwilzania wodg. Calkowita wytrzymato$¢ mechaniczng
uzyskuje dopiero po 28 dniach. Szlichty cementowe muszg mie¢ odpowiednig grubo$¢. Najlepiej
rozprowadza si¢ je drewniang lub metalowg lata.

6. Kontrola jakoS$ci robot
6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6. Na
wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206:2014-04 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow
6.2. Kontrola w czasie odbioru - kontrola podktadéow wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢
przeprowadzane w sposob umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan a w szczeg6lnosci:
o zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary),
o stan podtozy na podstawie protokotow badan migdzyoperacyjnych,
e  jakosci zastosowanych materialow i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci Iub
certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow.
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. rownosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac prze$witow
wiekszych niz 2 mm,

. odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekracza¢ 2 mm dlugos$ci taty i 5 mm na catej dlugosci Iub szeroko$ci pomieszczenia.

6.3. Wszystkie elementy robdt, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostac
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarows jest:
o m’ — podktady betonowe z materialow sypkich
e m’— wylewki betonowe

8. Odbidr robodt

8.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.2. Odbidr podktadéw - odbiodr nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem,
ktorego przedmiot okre$la dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w
ktorej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Odbior powinien obejmowac
sprawdzenie:

o wytrzymalosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez oceng laboratoryjnie przeprowadzonych
probek

o kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robot,

. rownosci podktadu,

o odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem

. wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowa,

o prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

o prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

o prawidtowosci wykonania spadkow.

9. Podstawa platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane

e  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U z 2003 r., nr 169, poz. 1650 oraz
zmiany Dz. U. z 2008 r. nr 108 poz. 6901 Dz. U. z 2011 r. nr 173 poz. 1034);

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401),;

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120 poz.1126);

. PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

o PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

o PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu — Cze$¢ 1: Oznaczenie wytrzymatosci.

o PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu — Cz¢$¢ 3: Oznaczenie czasow wigzania i
statosci objetosci.

. PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu — Cz¢$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.
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PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow

powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Cze$¢ 1: Oznaczanie
sktadu

ziarnowego - Metoda przesiewania.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Czgs¢ 1-1: Regutly
ogolne i reguty

dla budynkow.
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1.

STB-01/02.02. ZBROJENIE

(kod CPV 45262310-7 Zbrojenie)

Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogodlne
dotyczace wykonania i odbioru robot dla zadania pn. Budowa wodnego placu zabaw w ramach
modernizacji budynku Podlaskiego Mtodziezowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego wraz z
rozbudowa infrastruktury rekreacyjne;.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja jest stosowana, jako dokument informacyjny, przetargowy, a takze
kontraktowy przy oglaszaniu postgpowania, a finalnie zleceniu i wykonywaniu rob6t opisanych

we wstepie. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu zbrojenia
elementéw monolitycznych, tj.:
. Wykonanie ptyty niecki wodnego placu zabaw

Roboty, ktorych dotyczy szczegdtowa specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwiagzane z:

o przygotowaniem zbrojenia,
o montazem zbrojenia,
° kontrola jako$ci robdt i materialow

1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w ST, ,,Wymagania

ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt.1.5.

Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych wymienionych w pkt. 1.3 stosuje si¢ stal klas i gatunkow wg
dokumentacji projektowej, wg normy PNH-84023 - stal zbrojeniowa A-I (St3S), A-II (18G2-b),
AlIl (34GS) $rednice jak w dokumentacji. Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez
peknie€, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg rozwarstwienia
i pekniecia widoczne gotym okiem. Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-H-93215. Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego
drutu tzw. wigzatkowego.
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3. Sprzet

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 3.
3.2. Wszystkie rodzaje sprzgtu, jak: gietarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac¢
fabryczng gwarancje¢ i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢é wymagania BHP, jak

przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Osoby obstugujace sprzet

powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrka elementow

wykonczeniowych nalezy stosowaé glownie elektronarzedzia i narzgdzia budowlane. Sprzet
powinien by¢ dostosowany do warunkoéw robot.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Prety zbrojeniowe powinny by¢ transportowane w taki sposob i za pomoca takich srodkow

transportu, aby zapewniaty uniknigcie odksztalcen pretow. Srodki transportu powinny zabezpieczaé

prety przed niekontrolowanym wysypaniem lub utrata.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Przygotowani zbrojenia - Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiadaé

wymaganiom normy PN 91/510042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja

projektowa.
5.3. Wymagania dotyczace stali zbrojeniowej:

Czyszczenie pretow - w przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia
nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie si¢ ze zanieczyszczenia powstaly w okresie od
przyjecia stali na budowie do jej wbudowania. Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami
nalezy czys$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszcz.

Prostowanie pretow - Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej
nie powinna przekracza¢ 4mm. Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy,
mtotkow, prostowarek i wciaggarek.

Cigcie pretow - Cigcie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu
materialu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Prety ucina si¢ z doktadnoscia
do 1,0 cm. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Nalezy ucinaé prety
krétsze od dlugosci

podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkosci 1 ilosci odgigé

5.4. Montaz zbrojenia:

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac¢ stal spawalng. Nie mozna wbudowywac stali
zathuszczonej smarami lub innymi §rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabloconej i
oblodzonej stali ktora byta wystawiona na dzialanie stonej wody. Stan powierzchni wktadek
zbrojeniowych ma by¢ zadowalajacy bezposrednio przed betonowaniem. W konstrukcje
mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy. Mozliwe jest
wykonanie zbrojenia z pretdw o innej Srednicy niz przewidziane w projekcie oraz
zastosowanie innego gatunku stali ; zmiany te wymagaja zgody pisemnej Inspektora Nadzoru.
Koncowki drutéw wigzatkowych muszg by¢ odgigte do srodka betonowanego elementu.

Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pr¢tow wzgledem siebie i wzglgdem
deskowania nie moze ulec zmianie. Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego
doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru i odbior
wpisany do dziennika budowy.

W elementach zelbetowych dopuszcza si¢ nastepujace rodzaje potaczen pretow:
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- potaczenie doczolowe zgrzewane iskrowe pretow zbrojeniowych

- potaczenie naktadkowe jednostronne wykonane tukiem elektrycznym,

- potaczenie naktadkowe dwustronne wykonane tukiem elektrycznym,

- potaczenie zakladkowe jednostronne wykonane tukiem elektrycznym,

- potaczenie zaktadkowe jednostronne przerywane wykonane tukiem elektrycznym,
- dopuszcza si¢ taczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych.

Potaczenie pretow na zaktad powinny by¢ wzajemnie przesuni¢te i nie powinny znajdowac si¢
w miejscu znacznych naprezen. Zaktady pretow w kazdym przekroju powinny by¢
symetryczne i rownolegle do powierzchni zewngtrznej elementu.

o Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub laczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi.

o Drut wigzatkowy, wyzarzony, o $rednicy 1 mm uzywa si¢ do tgczenia pretéw o Srednicy do 12
mm. Przy $rednicach wiekszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1.5 mm.

6. Kontrola jakoS$ci robét
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w SST ,,Wymagania ogoélne” pkt. 6.
6.2. Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.
6.3. Nalezy w sposob szczegdlny zwroci¢ uwagg na:
o srednice uzytych pretow
. dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego - rdznice w
rozstawie strzemion - nie powinny przekraczaé +/- 2 cm.
o rozstaw pretow — roznice rozstawu pretow gtownych w ptytach nie powinny przekracza¢ 1 cm
a w innych elementach 0,5 cm
o réznice dhugosci pretow, potozenie miejsc konczenia
o otuliny zewngtrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych
. powigzanie zbrojenia w sposéb stabilizujacy jego polozenie w czasie betonowania i
zaggszczania

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowg dla wykonania zbrojenia jest tona

8. Odbior robét

8.1. Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.2. Odbidr odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru na rozpoczgcie
betonowania elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

8.3. Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja
projektowa

9. Podstawa platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.

10. Przepisy zwiazane
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PN-H-84023-01, PN-H-84023-02, PN-H-84023-03, PN-H-84023-04, PN-H-84023-05, PN-H-
84023-06, PN-H-84023-07, PN-H-84023-08, PN-H-84023-09 Stal okre§lonego zastosowania —
Gatunki

PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN ISO 15630-1:2004 Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czgs¢ 1: Prety,
walcowka i drut do zbrojenia betonu

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety gladkie - Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
PN-H-93215 Walcowka i prety zebrowane ze stali klasy A-III do zbrojenia betonu.
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1.

STB-01/02.03. BETONOWANIE - Beton konstrukecyjny

(kod CPV 45262300-4 Betonowanie)

Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robot dla zadania pn. Budowa wodnego placu zabaw w ramach
modernizacji budynku Podlaskiego Mtodziezowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego wraz z
rozbudowg infrastruktury rekreacyjne;.

Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest stosowana, jako dokument informacyjny, przetargowy, a takze
kontraktowy przy oglaszaniu post¢powania, a finalnie zleceniu i wykonywaniu robot opisanych
we wstepie. 1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu robdt zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji zelbetowych:

o ptyty niecki wodnego placu zabaw

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w ST, ,,Wymagania
ogolne” pkt. 1.4.
Dodatkowe okreslenia:

o Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i
domieszek chemicznych.

o Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem
zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilo§ci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji
zelbetowych.

o Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi

wspoOtpracujacymi z betonem w iloSci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla
konstrukcji zelbetowych.
. Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

o Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

o Nasiakliwos$¢ betonu — stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchtona¢ beton, do jego masy w
stanie suchym.

o Stopien wodoszczelno$ci — symbol literowo-liczbowy (np.W6) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotna warto$§¢
ci$nienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

o Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod

wzgledem jego odporno$ci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz
2%.
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. Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np.C20/25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang RbG w
Mpa.

. Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG — wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-
proc. Prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku

o Deskowania - pomocnicze budowle stuzace do formownia elementéw betonowych
wykonywanych na miejscu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt.1.5.

Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Cement - Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-
EN
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement
nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

. 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach,
. po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytwodrnie, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknigtych.
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakos$ci powinna by¢
przechowywana osobno w sposdb umozliwiajacy jej latwe rozrdznienie.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkow wg norm
PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nastepujacych klasach wytrzymatosciowych:
— klasa 32,5 - do betonu klasy B25,
- klasa 42,5 - do betonu klasy B 30 i wyzszej,
- klasa 52,5 - do betonu klasy B 30 i wyzsze;.

2.3. Kruszywo - Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscia cech fizycznych i
jednorodnos$cia uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie si¢. Kruszywa grube
powinny wykazywaé wytrzymatos¢ badang przez $ciskanie w cylindrze zgodna z wymaganiami
norm. W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. Kruszywem drobnym powinny by¢
piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i
kopalnianego uszlachetnionego.

Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa grubego spetniajacego wymagania normy: PN-86/B-06712,
PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999. Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla
kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikéw badania
specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inzyniera.
Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepelne obejmujace:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

- oznaczenie zawarto$ci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-

4:2001),

- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13.
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2.9.

Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa drobnego spetniajacego wymagania norm: PN-79/B-06711,
PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym
obejmujacym:

- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

- oznaczenie zawarto$ci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- oznaczenie sktadu ziarnowego - wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

- oznaczenie zawartosci grudek gliny - wg PN-88/B-06714/48.
Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy B35 i wyzsze wykonywa¢ nalezy z
kruszywa o uziarnieniu ustalonym do$wiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowe;j.
Woda zarobowa - powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Wymaga si¢
badanie i oceng przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu. Jezeli wode do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociagow miejskich, to woda
ta nie wymaga badan.
Domieszki i dodatki do betonow - W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢
stosowanie domieszek, sSrodkow i1 dodatkow do betonu: uplastyczniajgcych, opodzniajacych lub
przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkow do
pielegnacji betonu. Wszystkie domieszki do betonow nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami
laboratorium. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami.
Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera.
Beton - Beton do wykonania elementéw zelbetowych jest klasy zgodnej z dokumentacja
projektowa.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-EN-206-1:2003 tak, aby
przy najmniejszej ilosci wody zapewnic¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez
m wibrowanie.
Mieszanka betonowa - Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowac
mieszanke¢ betonowa wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowa
wykonywang w Wytworni tzw. ,,beton towarowy". Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama
mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.
Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-88/-06250
lub PN-ENY 206-1 oraz warunkéw technicznych. Produkcja mieszanki betonowej powinna si¢
odbywac na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego
zlecenie i zatwierdzonej przez Inzyniera.
Deskowania - Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materialy zgodne z wymaganiami
normy PN-S-10040:1999, a ponadto:

o drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-
96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

o sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001
oraz PN-EN 636-3:2001, gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
84/M-81000,

o deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym, do smarowania
elementow deskowan stykajacych si¢ z betonem nalezy stosowaé srodki antyadhezyjne
parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowan.

. Materiaty stosowane na deskowania nie moga deformowac¢ si¢ pod wptywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia si¢ z mieszankg betonowa.

Kotwy urzadzen montowanych na fundamentach - Urzgdzenia placu zabaw, urzadzenia
sprawnosciowe, urzadzenia matej architektury mocowa¢ do fundamentéw za pomoca systemowych
kotew, tulei wg specyfikacji producenta dostarczonych urzadzen.
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3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Roboty ciesielskie nalezy wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu zgodnego z
zatozong technologia.

3.3. Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania betoniarek
wolnospadowych).

3.4. Do podawania mieszanki zaleca si¢ stosowanie pomp do betonu i to zaréwno tlokowych, jak i pomp
srubowych lub membranowych. Dopuszcza si¢ takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do
podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wicksza niz 10 m.

3.5. Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami o §rednicy nie
wigkszej od 0,65 odlegtosci migedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o
czestotliwosei 6000 drgan/min. oraz taty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami
na catej dlugosci.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Deskowanie - zastosowane materiaty moga by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla
danego asortymentu pod wzgledem mozliwos$ci utozenia. Transport elementéw przeznaczonych do
deskowania, sposéb zatadowania i umocowania na srodki transportu powinien zapewniac ich
statecznos$¢ 1 ochrong przed przesunigciem si¢ tadunku podczas transportu. Elementy wiotkie
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

4.3. Mieszanka betonowa - transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy
mieszalnikow samochodowych tzw. gruszek. 110$¢ ,,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewnic
wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu.
Czas trwania transportu, dobor srodkow i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania mieszanke betonowa o takim stopniu ciekto$ci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu
betonu i dla danego sposobu zaggszczania i rodzaju konstrukc;ji.

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowac:

. naruszenia jednorodno$ci mieszania (segregacja sktadnikow),

. zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania si¢ do
niej opadéw atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na
skutek wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.,

. zanieczyszczenia,

o zmiany temperatury przekraczajacej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

4.4. Transport za pomoca urzadzen samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi sitg ludzka
Zaleca sig¢ transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach)
mieszajacych jg w czasie jazdy. Transport powinien by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek
mieszanki nastepowat bezposrednio nad miejscem jej utozenia lub - jezeli jest to niemozliwe — w
poblizu betonowanej konstrukcji lub jej elementu. Oprdznianie pojemnika samochodowego
powinno by¢ dokonywane do skrzyni, jezeli dalszy transport mieszanki odbywa si¢ pompami, lub
bezposrednio do pojemnikoéw kotowych (japonek), za pomoca ktoérych mieszanka jest
transportowana na miejsce jej ulozenia.

Nalezy unika¢ przemieszczania mieszanki betonowej za pomoca topat, gdyz wystepuje
niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.

Przy niewielkich ilo$ciach mieszanki betonowej zaleca si¢ jej dostarczenie na miejsce utozenia za
pomocg wozkow kotowych lub taczek, z tym ze napelianie tych urzadzen powinno by¢
dokonywane bezposrednio z betoniarki.
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4.5.

Transport za pomoca pomp i urzadzen pneumatycznych - transport mozna stosowac przy odlegtosci
do 300 m lub przy wysokosci do 35 m, przy duzych ilosciach mieszanki betonowej i zapewnione;j
ciggltosci betonowania. Trasy przewoddéw do transportu mieszanki betonowej powinny mie¢ w
planie i w profilu pionowym mozliwie najmniejsza liczbe zalaman. Ziacza przewoddéw powinny by¢
szczelne.

Przekréj przewodow powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa uzytego do przygotowania
mieszanki betonowej. Ustalone sktady i ciekto$¢ mieszanki betonowej powinny by¢ sprawdzone i
skorygowane na podstawie probnych przepompowan.

Transport mieszanki betonowej, niezaleznie od spetnienia wymagan podanych wyzej, powinien by¢
dokonywany w sposob okreslony w instrukcji producenta danego urzadzenia.

5. Wykonanie robot

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.
Wytwarzanie betonu - projekt mieszanki betonowej zatwierdzony przez przedstawiciela Inwestora,

powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przy wspotpracy z niezaleznym Laboratorium
zatwierdzonym przez Inspektora, zgodnie z normg PN-EN-206-1. Wytwarzanie betonu powinno
odbywac¢ si¢ w wytworni. Czas i predkos¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowaé
mieszank¢ odpowiadajaca warunkom jednorodnosci. Zardb powinien by¢ jednorodny. Urabialnosé
mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu.

Produkcja betonu i betonowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej O st.
C, za wyjatkiem sytuacji szczegdlnych, lecz wtedy Inspektor wyda kazdorazowo dyspozycje na
pismie z podaniem warunkéw betonowania.

Wartos¢ stosunku ¢/w nie moze by¢ mniejsza niz 2 (warto$¢ stosunku w/c nie wicksza niz 0,55).
Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be.

Stosunek poszczegolnych frakceji kruszywa grubego

ustalony do§wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ powietrza w
mieszance betonowej nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w odpowiednim punkcie.
Nalezy zwroci¢ uwagg na staranne wykonywanie Nalezy dopilnowa¢ aby powierzchnia betonu byta
gladka, bez rakow czy nadmiernej ilosci pecherzykdw powietrza na powierzchni betonu.
Deskowanie - deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmienno$é
uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan
projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych. Ustalona konstrukcja
deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzenia
przy jej wylewaniu z pojemnikow z uwzglednieniem szybko$ci betonowania, sposobu zageszczania
1 obcigzenia pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i
demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelne, aby
zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Lby $rub i nitow powinny by¢
zaglebione. Klamry lub inne urzadzenia taczace powinny zapewni¢ potaczenie szalunkow i
mozliwos$¢ ich usuniecia bez zniszczen betonu. Deskowania o rozpietosci ponad 3 m powinny by¢
wykonane ze strzatka robocza skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugigcia, przy czym
wielko$¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugigcia tych belek
przy obciazeniu catkowitym.

Whnetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktory nie zabarwi
ani nie zniszczy powierzchni betonu.

Usuwanie deskowan i rusztowan - Usunigcie deskowania konstrukcji zelbetowej moze nastapic,
gdy beton osiggnie wymagang projektem wytrzymatos¢, stwierdzong na probkach
przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji lub
stwierdzong nieniszczacymi metodami badan, powinno by¢ przeprowadzone w sposob

wykluczajacy uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan.
Przy usuni¢ciu deskowan nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
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. usuniecie bocznych elementéw deskowania nie przenoszacych obcigzenia od cigzaru
konstrukcji dopuszcza si¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatos$ci zapewniajgcej nie
uszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementow

. usuniecie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza si¢ po osiggnigciu przez
beton:

- dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa, w
stropach i1 2 MPa w $cianach,

- dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych
temperatur: 17,5 MPa w stropach i 10 MPa w $cianach.

. deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy,
sprawdzi¢ starannie, czy nie wymagajg naprawy lub wymiany uszkodzonych elementow,
pokry¢ srodkami zmniejszajacymi przyczepnos¢ betonu,

5.5. Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie) - przed przystgpieniem do betonowania powinna
by¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych
betonowanie, a w szczegdlnosci:

o wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.

o wykonanie zbrojenia,

o przygotowanie powierzchni betonu poprzednio uloZzonego w miejscu przerwy roboczej,

o wykonanie wszystkich robdt zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

. prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementow kotwigcych zbrojenie i
deskowanie oraz innych elementéw ustalajacych potozenie armatury itp.,

o gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania

Powierzchnie okladzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone woda bezposrednio
przed betonowaniem. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych
materialow powinny by¢ powleczone srodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu do
deskowania.
Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscia i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ po opracowaniu przez wykonawce i
akceptacji przez Inzyniera dokumentacji technologicznej, obejmujacej takze betonowanie.
Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej nie powinna
przekracza¢ 3 m. W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wigkszych wysokosci od
podanych wyzej nalezy stosowac rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp. Przy
uktadaniu mieszanki betonowej z wysokosci wigkszej niz 10 m nalezy stosowa¢ odcinkowe
przewody gietkie zaopatrzone w posrednie 1 koncowe urzadzenie do redukcji predkosci spadajacej
mieszanki.
Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych
warunkow ogdlnych:
. w czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie si¢ deskowan i1 rusztowan
o szybkos¢ 1 wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszanka betonowa powinny by¢ okreslone
wytrzymaloscia i sztywnoscig deskowania przyjmujacego parcie $wiezo utozonej mieszanki,
o w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zaggszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac zageszczanie
reczne za pomocg sztychowania.
Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku
robo6t, w ktorym powinny by¢ podane:
e data rozpoczegcia i zakonczenia betonowania,
e wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowej,
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5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

e daty, sposob, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a
nastepnie wyniki i terminy badan,
Beton powinien by¢ ukladany w deskowaniu w ten sposob, aby zewnetrzne powierzchnie miaty
wyglad gtadki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam i skaz. Ewentualne nierownosci i kawerny
powinny by¢ usunigte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione
zaprawg cementowg natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te sa
w granicach, ktore Inspektor uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega
rozbiodrce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sa wykonywane na
koszt wykonawcy.
Wytadunek mieszanki ze §rodka transportowego powinien nastgpowac z zachowaniem
maksymalnej ostroznosci celem unikni¢cia rozsegregowania sktadnikow.
Zageszczenie mieszanki betonowej - mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg
urzadzen mechanicznych. Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegaé
rozsegregowaniu, a ilo$¢ powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢
wieksza od dopuszczalne;.
Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i
polciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratorow
pograzalnych. Grubo$¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wigksza od
1,25 dlugosci butawy wibratora (roboczej jego czgsci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢
zaglebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio ulozonej mieszanki. Przy stosowaniu
wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach powinny
zachodzi¢ na siebie na odlegto$¢ 10-20 cm. Grubos¢ zageszczonej warstwy mieszanki betonowej
nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach
zbrojonych podwdjnie - 12 cm.
Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac za pomocg sztychowania kazdej
utozonej warstwy pretami stalowymi w taki sposob, aby konce pretow wcehodzity na glebokos¢ 5-10
cm w warstwe poprzednio utozong, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem
drewnianym.
Przerwy w betonowaniu - przerwy robocze powinno si¢ umieszcza¢ w miejscach niewielkiego
wytezenia elementéw dzielonych oraz wygodnego do wykonania. Przerwy robocze muszg by¢
zaplanowane w projekcie i umieszczone na rysunkach dokumentacji projektowej. Niedopuszczalne
jest przerywanie betonowania w przypadkowym miejscu wykonywanego elementu. Uksztattowanie
powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by prostopadta do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez zeskrobanie z powierzchni betonu stwardniatego
szczotkami drucianymi luznych okruchow betonu i warstwy szkliwa cementowego oraz zwilZenie
wodg. Powyzsze zabiegi nalez wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W
przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno si¢ odbywaé pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé
2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.
Wymagania przy pracy w nocy - w przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest
takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oSwietlenia,
zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
Zabezpieczenie podczas opadow - przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac
sposob postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie
odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego
betonu.
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5.10. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia - zaleca si¢, aby w okresie
pielegnacji, temperatura powierzchni betonu nie spadia ponizej 0°C. Przy niskich temperaturach

otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy na
uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢
zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wcze$niej podjac¢ dzialania organizacyjne.

Wyrdznia si¢ nastepujgce metody prowadzenia robot w warunkach zimowych:

o metoda podgrzewania sktadnikow — stosowanie mieszanek betonowych o wyzszej
temperaturze zapewnia szybsze rozpoczecie wigzania betonu i wcze$niejsze uzyskanie
zatozonych wytrzymatosci;

o metoda modyfikacji sktadu mieszanek betonowych — polega na odpowiednim dobraniu
sktadnikow mieszanki w celu zwigkszenia wytrzymato$ci betonu:

- uzycie cementu portlandzkiego zwyktego, charakteryzujacego si¢ wysokim cieptem
hydratacji,

- stosowanie cementow portlandzkich o wysokiej wytrzymatosci w poczatkowym okresie
twardnienia (CEM 1 42,5 R zamiast CEM 1 42,5),

- stosowanie cementow wysokiej wytrzymatosci (CEM I 52,5 zamiast CEM 1 42,5),

- stosowanie mieszanek o wskazniku w/c mniejszym niz 0,50 tj. stosowanie domieszek
uplastyczniajacych lub uptynniajacych,

- stosowanie tzw. Domieszek zimowych (przyspieszajacych wigzanie i twardnienie
betonu).

o metoda zachowania ciepta — polega na maksymalnym wykorzystaniu samoocieplenia
mieszanki betonowej w wyniku hydratacji cementu oraz ciepta zakumulowanego w
ewentualnie wczes$niej podgrzanej mieszance,

o metoda tzw. cieplakéw — zamknigcie przestrzeni, w ktorej dojrzewa beton, za pomocg ostony,
dmuchanego namiotu itp., tak aby calkowicie odizolowa¢ go od czynnikéw zewngtrznych

Wybrana metoda prowadzenia prac w przypadku robot w temperaturze ponizej 0°C wymaga
zatwierdzenia przez Inspektora budowy.

5.11. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia - zaleca si¢, aby w okresie
pielegnacji, temperatura otoczenia nie wzrosta powyzej 35°C. W przypadku robot prowadzonych w
temperaturze wyzszej niz 35°C, malg wilgotno$cia powietrza <40% oraz intensywnym
promieniowaniem stonecznym nalezy przedsiewzig¢ specjalne metody, nie doprowadzajace do
uszkodzen betonu.

Cement stosowany podczas wysokich temperatur powinien charakteryzowac¢ si¢ mozliwie matym
cieptem hydratacji oraz jak najmniejszym skurczem — warunki te spetniajg cementy o niskiej
zawartos$ci krzemianu tréjwapniowego C2S oraz glinianu tréjwapniowego C3Al i rownoczesnie o
malym stopniu rozdrobnienia. Wskazane jest uzywanie domieszek do betonu o charakterze
uptynniajagcym i op6zniajacym wigzanie —wskazane jest uzywanie superplastyfikatorow nowe;j

generacji
5.12. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu - bezposrednio po zakonczeniu

betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi,
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu. Nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania nalezy rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja przez co najmnie;j
7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z nastepng warstwa konstrukeji
monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania dla jakosci pielegnowanej
powierzchni.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
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Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpic¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci
rozformowywania (konstrukcje monolityczne), lub wytrzymato$ci manipulacyjnej (prefabrykaty).

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Przy wykonywaniu betonowania nalezy w sposob szczegoélny zwrdci¢ uwage na:

6.3.

o Prawidlowe wykonanie szalunkow

o Prawidtowe wykonanie zbrojenia

o Prawidtowe osadzenie elementow stalowych, przej$¢ szczelnych, elementéw kotwiacych

o Cement o kruszywo

. Recepturg betonu

o Sposob utozenia betonu

o Prawidlowo$¢ zawibrowania betonu

o Doktadno$¢ prac wykonczeniowych
Deskowania - dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sg $cisle zwigzane z
odchytkami wymiarowymi wykonywanych elementéw zelbetowych i betonowych.
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i
PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na:

o sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
o sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

. sprawdzeniu statecznosci deskowania,

. sprawdzeniu szczelnos$ci deskowania,

o sprawdzeniu czystosci deskowania,

o sprawdzeniu powierzchni deskowania,

o sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

o sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

. sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

o sprawdzeniu geodezyjnym potozenia géornego poziomu betonowania.

6.4. Jakos¢ betonéw - przed przystapieniem do robot betonowych Wykonawca jest zobowigzany

6.5.

okresli¢ jakos$¢ materialow i mieszanek betonowych przedktadajac do oceny Inspektorowi Nadzoru.
Inzynier wyda pozwolenie na rozpocze¢cie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu
dokumentow stwierdzajacych jako$¢ materialow i mieszanek betonowych i po wykonaniu
niezaleznie od przedsigbiorstwa betonowych mieszanek probnych i ich zbadaniu.

Wytrzymato$¢ i trwalos¢ betondw - celem okreslenia w trakcie wykonywania betonow ich
wytrzymatosci na $ciskanie, powinny by¢ pobrane 2 serie probek w ilosciach zgodnych z

PN-EN 206-1:2003. Probki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy
betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla kazdego wykonywanego odrgbnie
elementu. Prébki powinny by¢ pobierane komisyjnie z udziatem przedstawiciela Inzyniera ze
spisaniem protokotu pobrania podpisanego przez obie strony. Probki oznakowane kolejnymi
numerami zgodnie z protokotem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami
Inzyniera i kierownika robot, gwarantujacymi ich autentycznos$¢. Probki powinny by¢
przechowywane w miejscach wskazanych przez Inzyniera przez jedna dobe w formach, a nastepnie
po rozformowaniu zgodnie z PN-EN-206-1 . Pierwsza seria probek zostanie zbadana w
laboratorium wskazanym przez Inspektora w obecnosci przedstawiciela wykonawcy — celem
stwierdzenia wytrzymatosci odpowiadajgcej roznym okresom twardnienia, wedtug dyspozycji
podanych przez Inzyniera. Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych wynikéw powinny by¢
poddane badaniom w Laboratorium Urzedowym probki drugiej serii.
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W przypadku gdy wytrzymatos$¢ na Sciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w
wyniku zgniecen pierwszej serii probek byla nizsza od wytrzymatos$ci odpowiadajacej klasie betonu
przyjetej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy podda¢ badaniom w
Laboratorium Urzedowym wszystkie probki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy
zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inspektor moze zgodnie ze swoimi
uprawnieniami wstrzymac betonowanie, a wykonawca nie moze z tego tytutu rosci¢ pretensji do
jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli z badan drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzedowym
otrzyma si¢ warto$¢ wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadajacej klasie
betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie
przyjety do rozliczenia robot. Jesli jednak z tych badan otrzyma si¢ warto§¢ wytrzymato$ci na
sciskanie po 28 dniach dojrzewania nizszg od wytrzymato$ci odpowiadajacej klasie betonu
wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca bedzie zobowigzany na swoj
koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegow, ktore
zaproponowane przez wykonawcg musza by¢ przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez
Inzyniera (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim). Wszystkie koszty badan laboratoryjnych
obcigzajg wykonawce.
6.6. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu - zachowujac w mocy wszystkie przepisy ust. 6.5.
dotyczace wytrzymatosci betonu, Inzynier ma prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to
za stosowne, dalszych probek materialow lub betonéw celem poddania badaniom laboratoryjnym.
Kontroli podlegajac nastgpujace wlasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-EN-
206-1:
o konsystencja mieszanki betonowe;j,
o zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowe;j,
. wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,
o nasigkliwos$¢ betonu,
. odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu, - przepuszczalno$¢ wody przez beton.
6.7. Dokumentacja badan - dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta
zaswiadczenie o jako$ci betonu. Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze
by¢ dluzszy niz 3 miesigce, liczac od daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej partii.
Zaswiadczenie o jako$ci powinno zawiera¢ nastgpujace dane merytoryczne:
o charakterystyke betonu, jak klas¢ betonu, jego cechy fizyczne oraz inne niezb¢dne dane,
. wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na §ciskanie wraz typem probek
o wyniki badan dodatkowych (nasigkliwos$¢, mrozoodpornosé¢, wodoszczelnosc )
. okres, w ktérym wyprodukowano dang parti¢ betonu.

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposob $cisty odzwierciedla¢ jakos¢ i ilos$¢ uzytych
sktadnikow oraz sposob i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu
znajdujacego si¢ w konstrukc;ji.

6.8. Badania i odbiory konstrukcji betonowych monolitycznych - badania odbiorcze konstrukcji
betonowych i zelbetowych powinny dotyczy¢:

. materiatow,

o prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan,

. prawidlowosci i doktadnos$ci wykonania zbrojenia,

o prawidtowosci i doktadnos$ci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia, zageszczenia i
pielegnacji,

. prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstruke;ji,

Odbiory robot zanikajacych nalezy przeprowadzac¢ w trakcie wykonywania robdt (odbiory
czgsciowe}, a wyniki wpisywac do protokotu i dziennika budowy; odbior koncowy obiektu
powinien uwzglednia¢ wyniki odbiorow czesciowych ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na to, czy
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6.9.

zalecenia zawarte w protokole odbioru cze¢sciowego (jezeli takie byty} zostaly w petni wykonane.
Dokumenty warunkujace przystapienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w ,,Warunkach ogdlnych”.

Badanie materialéw Badanie materiatow nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisu w dzienniku

budowy, zaswiadczen producentow o jako$ci materiatow i innych dokumentdéw stwierdzajacych
zgodno$¢ uzytych. materiatdéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami
panstwowymi dopuszczajacymi dany materiat do stosowania w budownictwie.

6.10. Badanie deskowan - sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania deskowania i rusztowania

powinno by¢ dokonane przez pomiar instrumentami geodezyjnymi. Dopuszcza. si¢ stosowanie
innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem ze pozwolg one na sprawdzenie z wymagang
doktadnoscia.

6.11. Badania konstrukcji - konstrukcja betonowa i zelbetowa powinna by¢ poddana sprawdzeniu i

ocenie:

o prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lub jej elementéw oraz zgodnosc¢
z projektem otwordw i kanalow wykonanych w konstrukcjach, prawidtowos¢ ustawienia czesci
zabetonowanych, prawidlowo$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidtowos¢ potozenia
budowli w planie i jej rzednych wysokosciowych itp.; sprawdzenie powinno by¢ wykonane
przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarow,

o jakos$¢ betonu pod wzgledem jego zaggszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie
doktadnych ogledzin powierzchni betonu lub

o dodatkowo za pomocg nieniszczacych metod badan,

. prawidlowos¢ wykonania robot zanikajacych np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolacji
itp.

Przy sprawdzeniu jako$ci powierzchni betondéw nalezy wymagaé, aby taczna powierzchnia
ewentualnych rakow nie byta wigksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w
konstrukcjach cienko$ciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac wigcej niz
5% przekroju danego elementu. Zbrojenie gldwne nie powinno by¢ odstonigte.

6.12. Ocena wykonanych konstrukeji - jezeli badania dadza wynik dodatni, wykonane konstrukcje

betonowe lub zelbetowe nalezy uznac za zgodne z wymaganiami warunkow technicznych. W
przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, odbierang konstrukcje¢ badz okreslong jej
cze$¢ nalezy uznac za niezgodng z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.

W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukeji niezgodnos$ci z wymaganiami podanymi w
niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania catosci lub czgsci wykonywanych konstrukcji za
niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunkéw nalezy ustali¢, czy w danym przypadku
stwierdzone odstepstwa zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub jej czesci. Konstrukcja lub jej czesé
zagrazajaca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do badan

7. Obmiar robot

8.

7.1.
7.2.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 7.
Jednostkg obmiarowg dla wykonania konstrukcji betonowych jest m® (metr szeScienny)

Odbiér robodt
8.1. Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
8.2. Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci wykonania konstrukcji z dokumentacja

projektowa
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9. Podstawa platnoSci
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane

o PN-EN-206-1:2003 Beton. Cz.1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

o PN-EN 197-1:2002 Cement — Cement powszechnego uzytki. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

o PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

o PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu

o PN-EN-206-1:2003/Ap:2004 Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodno$§¢

o PN-EN-107-1:2012 Cement — cz.1:Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

o PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu — cz.3: Oznaczenie czasOéw wigzania i
statosci objetosci

o PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu — cz.6: Oznaczenie stopnia zmieleniaPN-EN-
1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu

o PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu

o PN-EN 12350-1:2011 Badania mieszanki betonowej — cz.1: Pobieranie probek

o PN-EN 12350-2:2011 Badania mieszanki betonowej — c¢z.2: Badanie konsystencji metoda
opadu stozka

o PN-EN 12350-3:2011 Badania mieszanki betonowej — cz.3: Badanie konsystencji metoda
opadu Vebe

o PN-EN 12350-4:2011 Badania mieszanki betonowej — cz.4: Badanie konsystencji metoda
oznaczania stopnia zageszczalnosci

. PN-EN 12350-5:2011 Badania mieszanki betonowej — cz.5: Badanie konsystencji metoda
stolika rozplywowego

o PN-EN 12350-6:2011 Badania mieszanki betonowej — cz.6: Gestos¢

o PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu — c¢z.2: Wykonywanie i pielggnacja probek do badan
wytrzymatosciowych

o PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu — cz.3: Wytrzymato$¢ na $ciskanie probek do badan

. PN-EN 12390-5:2011 Badania betonu — cz.5: Wytrzymato$¢ na zginanie probek do badan

. PN-EN 12390-6:2011 Badania betonu — ¢z.6: Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu
prébek do badan

o PN-EN 12390-7:2011 Badania betonu — cz.7: Ggstos¢ betonu

o PN-EN 12390-8:2011 Badania betonu — cz.8: Glgboko$¢ penetracji wody pod ci$nieniem

o PN-EN 480-1+A1:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy 1 zaprawa wzorcowa do badan.

o PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu
wigzania.

o PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie ilosci
wody

o wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;.

o PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie absorpcji
kapilarne;.
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PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczenie umownej zawartosci suchej
substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie
zawarto$ci chlorkow

rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$¢ 1-1: Reguty ogolne i
reguly dla budynkow

PN-EN 13369:2013-09 Wspolne wymagania dla prefabrykatow z betonu

PN-EN 13747+A2:2011 Prefabrykaty z betonu -- Plyty stropowe do zespolonych systemow
stropowych

PN-EN 13224:2012 Prefabrykaty z betonu -- Zebrowe elementy stropowe

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych - Cze$¢ 1-1:
Postanowienia ogolne - Reguty ogolne i reguly dotyczace budynkow

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone -
Wymagania i

badania.

PN-EN 1992-2:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Cz¢$¢ 2: Mosty z betonu
- Obliczanie i reguly konstrukcyjne.

PN-EN 197-2:2014-05 Cement - Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czg$¢ 2: Domieszki do
betonu - Definicje,

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Cze$¢ 1: Oznaczanie
sktadu ziarnowego - Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czgs¢ 4: Oznaczanie
ksztaltu ziaren - Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu.

PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gldéwne
wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne
wymagania i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Ztacza. Ogolne wymagania i badania.
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.
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1.

STB-02/02.04. IZOLACJE PRZECIWWODNE 1 PRZECIWWILGOCIOWE

(kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne)

Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robot dla zadania pn. Budowa wodnego placu zabaw w ramach
modernizacji budynku Podlaskiego Mlodziezowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego wraz z
rozbudows infrastruktury rekreacyjne;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest stosowana, jako dokument informacyjny, przetargowy, a takze
kontraktowy przy oglaszaniu postepowania, a finalnie zleceniu i wykonywaniu robot opisanych
we wstepie. 1.3.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia

robot majacych na celu wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukeji
betonowych, zelbetowych i stalowych. W sktad prac wchodza:

o prace pomocnicze i towarzyszace obejmujace wszelkie dziatania zabezpieczajace i
organizacyjne oraz opracowania projektowe i uzgodnienia, ktorych zakres i potrzeba
wykonania wynika z technologii przyjetej przez wykonawce a majace za zadanie bezpieczne i
zgodne z wymogami prawa wykonanie prac podstawowych,

o przygotowanie powierzchni — usunigcie zanieczyszczen organicznych i innych, pogarszajacych

. przyczepno$¢ powtoki oraz w razie konieczno$ci odpowiednie uszorstkowienie powierzchni
metoda strumieniowo-cierng (piaskowanie na sucho, hydropiaskowanie),

o zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumieniem wody pod ci$nieniem ok. 150-180 bar,

o kontrola jakos$ciowa przygotowania podioza,

o naniesienie warstwy zabezpieczenia hydroizolacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta
danego materialu badz systemu materiatowego

. kontrola przyczepnos$ci do podtoza wykonanej powtoki (metoda pull-off).

1.4. Okre$lenia podstawowe

. Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w ST,
»Wymagania og6lne” pkt. 1.4.
. Podloze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt.1.5.

Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 2.

2.2. Papy termozgrzewalne - Papy zgrzewalne produkowane z asfaltu oksydowanego oraz
modyfikowanego elastomerem. Modyfikacja asfaltu powoduje, ze okres starzenia si¢ pap jest
wydtuzony i wynosi kilkadziesiat lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap modyfikowanych
nie podlegaja konserwacji przez caty okres uzytkowania. Papy modyfikowane elastomerem sg
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elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie gigtko$ci wykonywane jest w temperaturze -
25°C). Osnowe pap zgrzewalnych i

samoprzylepnych stanowia: welon z widkien szklanych, tkanina szklana lub widknina poliestrowa.
Wszystkie produkty musza posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe sa materialem przeznaczonym do wykonywania
hydroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych i samoprzylepnych jest zgodny z ogdlnymi
zasadami

wykonywania zabezpieczen wodochronnych. Réznice dotyczace zasad wykonywania izolacji przy
uzyciu pap asfaltowych tradycyjnych, zgrzewalnych i samoprzylepnych wynikaja glownie ze
specyficznych wlasciwosci pap nowej generacji. Pokrycie papy stanowi¢ powinien drobny piasek —
od strony gornej

i laminowana folia szybkotopliwa od dotu.

2.3. Papy asfaltowe na osnowie z widkna szklanego - sktadaja si¢ z osnowy (wktadki) powleczonej
bitumem (nie jest on modyfikowany dodatkiem polimerow, stad
czasami okresla si¢ je mianem niemodyfikowanych). Zaleta osnowy z tkaniny szklanej jest duza
wytrzymato$¢ na zerwanie, wadg bardzo mata rozciagliwosé. Zwykle sg uktadane na sucho lub
klejone lepikiem do podtoza. Jesli papy klejone lepikiem majg by¢ wykorzystane do wykonania
izolacji przeciwwodnej, nalezy utozy¢ trzy warstwy i zabezpieczy¢ je $ciang dociskowa. Pap tego
typu nie wolno zagina¢ i wywija¢ na powierzchnie pionowe. Moga one stanowic tylko jedna
warstwe w wielowarstwowej powtoce.

2.4. Elastyczna folia w plynie - tworzy izolacj¢ typu lekkiego - uszczelnienia miejsca, na ktére woda nie
dziata pod ci$nieniem. Chroni podtoza przed wilgocia powstajaca wewnatrz budynkow — tynki i
wylewki w pomieszczeniach mokrych (fazienkach, fazniach, natryskach, kuchniach, myjniach),
zwlaszcza w strefach mokrych tych pomieszczen - wokot kabin prysznicowych, umywalek, wanien,
zlewow itp. Uszczelnia powierzchnie wokot Scian i podtog, wokot przejsé rur instalacji wodnej i
kanalizacyjnej — wraz z zatopionymi w niej pier§cieniami podtogowymi lub $ciennymi.

2.5. Szlamy uszczelniajace - Uszczelniajaca mieszanka krystalizujaca do uszczelniania ptyt dennych.
Produkt na bazie cementu do rozsypywania na sucho w dwdch warstwach, nad i pod powierzchnia
uszczelnianych elementéw. Powoduje krystalizacj¢ wglebng betonu i zamyka w ten sposob
kapilary, tworzgc efektywne uszczelnienie konstrukcji. Po rozsypaniu mieszanki na powierzchni
betonu substancje aktywne reaguja z wapnem w srodowisku wilgotnym. Powstajace w wyniku tej
reakcji tancuchy nierozpuszczalnych krysztalow, ktore zamykajg kapilary i mikropekniecia,
zapobiegajg penetracji wody w glab konstrukcji i tworza uszczelnienie odporne nawet na negatywne
ci$nienie hydrostatyczne.

2.6. Elastyczna, paroprzepuszczalna taSma uszczelniajgca - taSma o podwyzszonej wytrzymatosci,
stosowana w celu zachowania ciagtosci izolacji w rejonie szczelin dylatacyjnych i w narozach.

Sprzet
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 3.
3.2. Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji wykonywane sa przy pomocy nast¢pujacych urzadzen:

o przygotowanie podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-§ciernego, termometry
elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

o naktadanie izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, walki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatow izolacyjnych,

o cigcie tasm, wktadek zbrojacych, materiatow rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

. uktadanie materialdéw rolowych — urzadzenia shuzace do odwijania materialéw izolacyjnych z
rolek.
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4. Transport

4.1.
4.2.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
Przechowywanie i sktadowanie materiatow - materialy izolacyjne nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede
wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co
najmniej 120 cm od grzejnikow. Masy bitumiczne dostarczane sg w pojemnikach typu kombi, ktore
zawieraja mase bitumiczng i proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze
dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamkni¢tym mozna je przechowywac co najmniej 6 miesiecy.

5. Wykonanie robét

5.1

5.2.

5.3.

54.

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

Uktadajac izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe nalezy szczegodlnie zadba¢ o zachowanie
ciggtosci powlok izolacyjnych. Nalezy stosowaé wytacznie kompletne rozwigzania systemowe
izolacji z zachowaniem zalecen producenta i dostawcy systemu. Wszystkie styki, dylatacje i
przerwy technologiczne w przegrodach nalezy uszczelni¢ tasmami systemowymi z zachowaniem
zalecen producenta i dostawcy systemu.

Przygotowanie podtoza - obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajace
resztki zapraw, nadlewki betonu, krawgdzie odsadzek fundamentowych nalezy oczysci¢ z gruzu i
ziemi. Powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona. Oczyszczenie powierzchni wykonaé
nalezy przez przedmuchanie sprezonym powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody pod
ci$nieniem. Po zmyciu, powierzchnia powinna zosta¢ osuszona. Wszystkie uszkodzenia
powierzchni powinny by¢ naprawione. Czg$ci wystajace powinny by¢ skute lub zeszlifowane.
Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce przyczepnos¢ czesci nalezy usunaé z calej
powierzchni za pomoca odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki. Nastepnie, o ile to konieczne
nalezy powierzchnig¢ betonowa wyrownac zaprawg cementowa, a nastepnie przetrzeé, ale nie
wygladza¢. Podtoze musi by¢ nie zmrozone, nosne, rowne i wolne od smoty, rozwartych rys,
zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfasowac (zukosowac) za$ naroza
odpowiednio zaokragli¢

Warunki uktadania izolacji - roboty izolacyjne nalezy wykonywac przy dobrej pogodzie.
Niedopuszczalne jest prowadzenie robot podczas opaddéw deszczu i mzawki, bezposrednio po
opadach oraz w czasie, gdy wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest wigksza niz 85%. Roboty mozna
prowadzi¢, gdy temperatura powietrza oraz podtoza >5°C i < 35°C, natomiast temperatura
betonowego podtoza przeznaczonego do gruntowania powinna by¢ co najmniej o 3°C wyzsza od
punktu rosy. Niedopuszczalne jest prowadzenie robot, gdy temperatura powietrza jest nizsza niz -
4°C, lub w czasie silnego wiatru. Jesli zachodzi konieczno$¢ uktadania izolacji w ztych warunkach
pogodowych, takich jak niewtasciwa temperatura lub wilgotnos¢ powietrza, roboty powinny by¢
prowadzone pod namiotem foliowym lub brezentowym. W czasie silnych wiatréw, uktadanie
izolacji jest dozwolone tylko pod warunkiem odpowiedniego chronienia powierzchni. Jezeli roboty
beda wykonywane w temperaturze 5-10°C, materiat izolacyjny powinien by¢ uprzednio sktadowany
przez 24 godz. w temp. 20°C.

Elastyczne folie w ptynie - podloze pod ulozenie folii powinno by¢ roéwne i nosne - tzn. mocne,
stabilne i oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitow solnych i stabo przylegajacych fragmentow
podtoza, pozostatosci starych farb, olejow i innych substancji mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ folii.
Wystepujace w podtozu rysy i ubytki nalezy mechanicznie poszerzy¢ i wypetnié zaprawa
cementowq. Podloza pyliste, a takze wykonane z materiatéw gipsowych nalezy przeszlifowac i
odpyli¢. Powierzchnia powinna by¢ catkowicie wyschnigta, co nalezy potwierdzi¢ ,testem folii”.
Swiezo wykonane powierzchnie, np. tynku lub posadzki, moga by¢ uszczelniane po ich catkowitym
wyschnigciu, nie wczesniej jednak niz po uptywie 14 dni od czasu ich wykonania. Powierzchnie
szczegolnie chtonne zaleca si¢ gruntowac emulsja gruntujaca przed uzyciem folii. Po otwarciu
wiaderka jego zawarto$¢ nalezy przemiesza¢ w celu wyréwnania konsystencji (zaleca si¢
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stosowanie wiertarki wolnoobrotowej). Foli¢ nalezy naktadac na podtoze co najmniej w dwoch
warstwach. Pierwsza nanosi si¢ pedzlem. Do natozenia drugiej warstwy mozna przystapi¢ po
catkowitym wyschnigciu pierwsze. Kolejne warstwy mozna nanosi¢ przy pomocy pedzla lub paca
stalowa. Powstata po zwigzaniu powloke (po ok. 24 godzinach) nalezy pokry¢ trwale posadzka,
tynkiem lub oktadzing. Foli¢ w ptynie nalezy wywina¢ na $cian¢ 10 cm, a narozniki uszczelni¢
tasmg. Uszczelnione powierzchnie nalezy chroni¢ ok. 3 dni przed oddzialywaniem wody.

5.5. Izolacje papowe

. Gruntowanie podioza - materiat gruntujacy nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami Producenta
zastosowanej papy.

o Izolacje z pap termozgrzewalnych - podtoza betonowe, wylewki z zaprawy cementowej
utozone na warstwie izolacji termicznej, powinny mie¢ grubos$¢ min. 3,5 cm. Podloze nalezy
zdylatowac¢ na pola o boku 1,5-2 m. Dylatacje termiczne wylewki powinny pokrywac si¢ z
dylatacjami konstrukcyjnymi. Podtoza betonowe i z zaprawy cementowej musza by¢ dojrzate i
uzyskac przed ulozeniem pokrycia papowego wilgotno$¢ mniejsza niz 6%. W przypadku
wilgotno$ci wyzszej nalezy si¢ liczy¢ z obnizong przyczepnos$cia utozonej papy, a w dalszej
perspektywie z powstawaniem pecherzy w pokryciu. Przed przystapieniem do robot
pokrywczych podtoze nalezy srodkiem gruntujgcym. Podstawowe zasadach przy
wykonywaniu robot papowych:

- Przed przystapieniem do wykonywania trzeba zapoznac si¢ ze stanem podloza i dokona¢
wyboru odpowiednich materiatow.

- Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiardéw, sprawdzi¢ poziomy osadzenia
wpustow kanalizacyjnych, wielkos$¢ spadkow oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie precyzyjnie rozplanowa¢ roztozenie poszczegdlnych paséw papy na
powierzchni.

- Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz:

v 0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

v +5°C w przypadku pap oksydowanych.
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze
rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i
wynoszone na miejsce wbudowania bezposrednio przed zgrzaniem

- Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni, podczas
opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

- Przed ulozeniem papy nalezy ja rozwinag¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a
nastgpnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym
przycigciu zwinac¢ ja z dwoch koncow do srodka. Miejsca zaktadow na utozonym
wczesniej pasie papy ( z ktorym laczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac
palnikiem i przeciagna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na calej szerokosci zakladu
(12-15 em)

- Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej
warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym
powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnos¢, cofajac
si¢ przed rozwijana rolkg. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o
szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku, gdy wyptyw nie pojawi
si¢ samoistnie wzdluz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad, uzywajac watka
dociskowego z silikonowa rolkg. Sit¢ docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby
pojawil si¢ wyptyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkosé¢
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przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyplyw
masy.
Arkusze papy nalezy laczy¢ ze soba na zaktady:
v podtuzny 8 lub 10 cm,
v poprzeczny 12-15 cm.
Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody. Zaktady
nalezy wykonywac¢ ze szczeg6lng starannoscia. Po utozeniu kilku rolek i ich
wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewow. Miegjsca zle
zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.
W poszczegbdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunicte wzgledem siebie
tak, aby zaktady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby uniknaé
zgrubien papy na zaktadach, zaleca si¢ przyciecie naroznikow uktadanych paséw papy
lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

5.6. Izolacje z pap samoprzylepnych - stega papy powinna by¢ bez dziur, zataman, naderwan, o prostych
krawegdziach i rownomiernie roztozonej masie asfaltowej. Wierzchnia i spodnia strona papy
powinna by¢ pokryta folig antyadhezyjna z tworzywa sztucznego. Pape nalezy klei¢ do podtoza z
wykorzystaniem wtasciwos$ci samoprzylepnych masy asfaltowej znajdujacej si¢ od spodniej strony
wyrobu. Papa samoprzylepna moze by¢ wykorzystana jako warstwa podktadowa na termoizolacji
ze styropianu, jednoczesnie jako ochrona dla styropianu przed dzialaniem wysokiej temperatury
podczas zgrzewania warstwy nawierzchniowe;.

6. Kontrola jakoS$ci robot
6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Kontrola rob6t obejmuje:

stwierdzenie wlasciwej jakos$ci materiatu na podstawie atestu Producenta,

sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,
sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod wzglgdem rownosci, braku plam i zabrudzen),

kontrole wytrzymato$ci betonu na odrywanie,

kontrol¢ prawidtowos$ci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng
jednorodno$ci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pgcherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),
oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki

oznaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

6.3. Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robét
7.1. Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt. 7.
7.2. Jednostkg obmiarowa jest:

m’ — powierzchni, na ktérej wykonano zabezpieczenie

8. Odbiér robot
8.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
8.2. Odbiodr podlozy - odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
izolacji.

9. Podstawa platnosci

tr. 57z 86



Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U z 2003 r., nr 169, poz. 1650 oraz
zmiany Dz. U. z 2008 r. nr 108 poz. 690 i Dz. U. z 2011 r. nr 173 poz. 1034);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401),;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120 poz.1126);

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na rozdzieranie
PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu.

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metoda skaningu
mechanicznego.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowany na
goraco

PN-90/B-04615 Papa asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej 1 welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenarskich
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STB-01/03.01. NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE PLACU ZABAW

(kod CPV 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robot dla zadania pn. Budowa wodnego placu zabaw w ramach
modernizacji budynku Podlaskiego Mlodziezowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego wraz z
rozbudows infrastruktury rekreacyjne;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest stosowana, jako dokument informacyjny, przetargowy, a takze
kontraktowy przy ogtaszaniu postgpowania, a finalnie zleceniu i wykonywaniu robot opisanych
we wstepie. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia
robo6t majacych na celu wykonanie nawierzchni wykonczeniowej placu zabaw. W ramach zadania
nalezy wykona¢ nawierzchnie pod:

o wodny plac zabaw

1.4. Okredlenia podstawowe
° Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w ST,
»Wymagania og6lne” pkt. 1.4.
. Nawierzchnia piaszczysta - warstwa piasku o ziarnie 0,2 - 2mm.
o Stabilizacja (mechaniczna, reczna) - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim
zaggszezeniu piasku o wlasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalne;.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt.1.5.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Piasek - Materiatem do wykonania nawierzchni piaszczystej jest piasek o ziarnie 0,2 -2mm, zgodnie
z wymaganiami normy PN-S-06102. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczg obcych
i bez domieszek gliny. Piasek musi by¢ drobnoziarnisty ,,mi¢gkki”, wyklucza si¢ stosowanie piasku
gruboziarnistego. Piasek nie moze by¢ rowniez zbyt drobny i mialki, nie moze si¢ kurzy¢. Warstwa
piasku musi mie¢ co najmniej 40 cm glebokosci. Istnieje mozliwo$¢ wykonania nawierzchni z
zastosowaniem zwyktego piasku oraz z zastosowaniem piasku posiadajacego atest PZH

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.
3.2. Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni wykonywane sg przy pomocy nastepujacych
urzadzen:
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. koparko-tadowarki,

. spycharki,

o taczki

o lopaty, szpadle i inny sprzet do rgcznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robot sprzgtem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

o koparki i samochody samowytadowcze do transportu piasku

4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Przewidywana wg Dokumentacji Projektowej grubo$¢ warstwy piasku wynosi 40 cm. Piasek
powinien by¢ rozktadany w warstwach grubosci takiej, aby ostateczna grubos¢ kazdej warstwy po
zageszczeniu byla nie wigksza 15 cm. Podloze, na ktérym ma by¢ wykonana nawierzchnia
piaskowa powinno by¢ przygotowane zgodnie z projektem, sztuka budowlang. Winno by¢ suche,
réwne, pozbawione zanieczyszczen mogacych spowodowac kontuzje i ustabilizowane. Wskaznik
zageszczenia dna wykonanego koryta powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalne;j
metody Proctora.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.
6.2. Kontrola rob6t obejmuje:
- rownosci nawierzchni - odchytka na 2 m tacie nie powinna przekracza¢ 4 mm,
- grubosci nawierzchni - £5%

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST ,,Wymagania ogoélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa jest:
o m’ — gotowej nawierzchni piaskowe;j

8. Odbiér robédt
8.1. Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
8.2. Odbidr podlozy - odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed utozeniem nawierzchni.

9. Podstawa platnoSci
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.

10. Przepisy zwiazane

° Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U z 2003 r., nr 169, poz. 1650 oraz
zmiany Dz. U. z 2008 r. nr 108 poz. 690 i Dz. U. z 2011 r. nr 173 poz. 1034);

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401),;

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120 poz.1126);

o PN-EN 14952:2006 Nawierzchnie terenow sportowych — Wyznaczanie nasigkania woda
materialow mineralnych niezwigzanych
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PN-EN 14953:2006 Nawierzchnie terenow sportowych — Wyznaczanie grubo$ci nawierzchni
mineralnych niezwigzanych otwartych terenéw sportowych.

PN-EN 14954:2006 Nawierzchnie terenow sportowych — Wyznaczanie twardosci darni
naturalnej i nawierzchni mineralnych niezwigzanych otwartych terenéw sportowych

PN-EN 14955:2006 Nawierzchnie terenow sportowych — Wyznaczanie sktadu i ksztaltu ziaren
nawierzchni mineralnych otwartych terenow sportowych

PN-EN 14956:2006 (U) Nawierzchnie terenow sportowych — Wyznaczanie zawarto$ci wody
nawierzchni mineralnych niezwigzanych otwartych terenow sportowychPN-EN 1177
Nawierzchnie placow amortyzujace upadki.

PN-EN 1176 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cz¢$¢ 1. Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.
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1.

STB-01/03.02. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

(kod CPV 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni)

Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robot dla zadania pn. Budowa wodnego placu zabaw w ramach
modernizacji budynku Podlaskiego Mlodziezowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego wraz z
rozbudows infrastruktury rekreacyjne;.

Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest stosowana, jako dokument informacyjny, przetargowy, a takze
kontraktowy przy oglaszaniu postepowania, a finalnie zleceniu i wykonywaniu robot opisanych
we wstepie. 1.3.

Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia

robot majacych na celu wykonanie nawierzchni utwardzonych wokoét niecki wodnego placu zabaw.

W sktad prac wchodza:

o Przygotowanie nawierzchni pod utozenie kostki

o Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej wokdt wodnego placu zabaw,

o Wykonanie obrzezy betonowych od strony trawy (dotyczy rowniez nabrzezy wokot catej
nawierzchni piaskowe;.

o Nawierzchnia wodnego placu zabaw

Okresélenia podstawowe

° Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w ST,
»Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

o Profilowanie i zaggszczenie podtoza — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych i
nadanie ptaszczyznie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych.

. Podbudowa — podstawowa, no§na warstwa nawierzchni, ktéra przejmuje i przekazuje
obcigzenia na podtoze gruntowe.

o Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetiacza mineralnego o okreslonym sktadzie
1 uziarnieniu.

o Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.

Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach polaczonych ze
sobg trwale w fazie produkcji.

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt.1.5.

Materialy

2.1.
2.2.

Ogdlne wymagania dotyczace materialow podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
Chodnik z kostki brukowej betonowe;j

Warstwy konstrukcyjne chodnika
o kostka brukowa betonowa - wg PN-EN 1338 — gr. min 6¢m,
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Wymagania:

- Struktura kostki powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢ plam, ubytkéw, bez fazy.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ roéwna bez wklesnieé, wypuktosci, szorstka,

- Rozmiar — wymaga si¢ zastosowania kostki z mieszanymi rozmiarami 3 rézne rozmiary —
wymiary minimalne najmniejszej kostki — 15x15¢m, najwigkszej 30x30cm.min. 15¢cm x
15cm

- Dopuszczalne odchyiki:

na dlugosci: + 2mm

na szerokosci + 2mm

na grubos$ci = 3mm

Odporno$¢ na zamrazanie/ rozmrazanie < 1,0 kg/m2 - klasa 3(D) badania zgodnie z

PN-EN 1338

ASANENEN

v Odporno$¢ na $cieranie - klasa 4(I):< 20mm wg metody szerokiej tarczy $ciernej <
18000mm?/ 5000 mm?* wg metody Bohmego
v Wytrzymato$¢ na rozciaganie przy roztupywaniu nie mniejsza niz 3,6 MPa zgodnie
z PN-EN 1338
4 na ogien — Al
- Podsypka - cementowo — piaskowa w stosunku 1:4 — gr. warstwy 30 mm
4 cement klasy 32,5 N wg normy PN-EN 197-1,
v piasek naturalny gat. I wg normy PN-EN 1260,
v woda — wg normy PN-EN 1008
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego - 0/31,5 mm, stabilizowanego
mechanicznie.

Kruszywo winno spetnia¢ nastgpujace wymagania norm: PN-EN 13043:2004. Kontrolg
no$nosci i zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptyta o srednicy 30 cm, wg
PN-S-02205: 1998. Wartos¢ wtornego modutu odksztatcenia powinna wynosi¢ dla KR2

E2 > 140MPa,
- Obrzeza trawnikowe betonowe - o wymiarach: 6x20 x100cm wg PN-EN 1340:2004/AC
v reakcja na ogien - Al
v nasigkliwo$¢ — klasa 2
4 odporno$¢ na zamrazanie/odmrazanie z udzialem soli — klasa 3

2.3. Nawierzchnia wodnego placu zabaw — ptyta wodnego placu zabaw, zelbetowa z betonu
wodoszczelnego W10, z odpowiednimi wyztobieniami, spadkami, zgodnymi z dokumentacja
projektowa, wykonczona w klasie betonu architektonicznego BA3. Wierzchnia warstwa posadzki
miotetkowana — szczotkowana, z odpowiednimi wtasciwo$ciami antyposlizgowymi.

Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Wykonawca przystepujacy do wykonania robot objetych niniejsza ST powinien wykazac sie
mozliwos$cig korzystania z ptyty wibracyjnej lub ubijaka mechanicznego

Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Profilowanie i zaggszczenie podioza gruntowego - wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania
koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza po zakonczeniu i odebraniu robot zwigzanych z
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5.3.

wykazaniem elementoéw uzbrojenia terenu i bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym
podtozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, samochodowy. Przed przystapieniem do
profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpadow. Po oczyszczeniu
powierzchni podloza, ktore ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rz¢dne terenu
umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzgdnych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podtoza. Bezposrednio po
profilowaniu podloza nalezy przystapic¢ do jego dogeszczania. Zageszczenie podtoza nalezy
kontrolowa¢ wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481
(metoda I lub II).

Wykonanie warstwy podsypkowej - rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekracza¢ 1 cm. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a
nastepnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
. wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
o wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

Rozscielona podsypka powinna by¢ wstepnie zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami lub
zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-
piaskowej to po zawalowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta
catg grubos¢ podsypki.

5.4. Wykonanie podbudowy z thucznia kamiennego - zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac

5.5.

sie az do osiggnigcia wymaganego wskaznika zaggszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy
sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12. Wskaznik zaggszczenia powinien wynosi¢ nie mniej niz 1,03.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek
wtornego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztalcenia E1 jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej
warstwy. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubo$ci warstwy uktadane;j
jednorazowo. Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiggni¢cie wymaganych spadkow i
rzednych wysoko$ciowych. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna
odpowiada¢ wilgotnos$ci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy

Roboty ziemne - roboty ziemne pod nawierzchnie chodnikéw ograniczaja si¢ do korytowania,
wykonania ewentualnych nasypoéw oraz przygotowanie podtoza do wymogoéw konstrukeji
nawierzchni. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-S-02205.

5.6. Wykonanie nawierzchni

o Ksztalt, wymiary, barwe 1 inne cechy charakterystyczne kostki oraz desen ich uktadania
powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

. Ulozenie nawierzchni na podsypce z mieszanek zwigzanych spoiwem zaleca si¢ wykonywac
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli
w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy
spodziewane sg przymrozki kostki nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie
ciepta (np. materiatami ze stomy, papg itp.).
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. Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywac¢ w dodatnich temperaturach
otoczenia.

o Warstwa nawierzchni powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej barwie i odcieniu.
Zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne
sa rozne odcienie wybranego koloru ptyt.

o Uktadanie mozna wykonywac¢ recznie. Plyty nalezy uktadac o okoto 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sig.

o Powierzchnia ptyt stanowigcych obramowanie potozonych obok urzadzen infrastruktury
technicznej (np. studzienek, wtazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm
powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek scieckowych
(Sciekow).

o Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy wykonczeniowe, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia si¢ ptyta
cigty, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z
tarczg itp.).

o Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca. Ubijanie
nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwnos$ci powierzchniowe mogg by¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym ptyt.

. Po ubiciu nawierzchni wszystkie ptyty uszkodzone (np. peknicte) nalezy wymieni¢ na cate.

o Po ulozeniu plyt, spoiny nalezy wypetnic¢ zaprawa cementowo-piaskowa na sucho.

° Po wypehianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchni¢ nalezy starannie oczyscic;

6. Kontrola jakoS$ci robot
6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z
dokumentacja projektowa oraz na:
° pomierzeniu szerokos$ci spoin,
° sprawdzeniu prawidlowosci ubijania (wibrowania),
° sprawdzeniu prawidtowosci wypetnienia spoin,
° sprawdzeniu, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany,
° sprawdzeniu cech geometrycznych nawierzchni:
- konstrukcje¢ nawierzchni,
- rownos¢ nawierzchni,
- profil poprzeczny,
- rownoleglto$¢ spoin,
- sprawdzenie za pomoca niwelacji profilu podtuznego, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne
- odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie moga
przekracza¢ 3 cm,
- sprawdzenie przekroju poprzecznego za pomocg szablonem z poziomicg, co najmniej raz
na: kazde 150 do 300 m? i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m,
dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg < 0,3%.,
- nier6wnosci podtuznych - nierdéwnosci podluzne nawierzchni mierzone tata lub
planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.
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Spadki poprzeczne - Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancja 0,5%.

Niweleta nawierzchni - réznice pomi¢dzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ 1 cm.

Szerokos$¢ nawierzchni - szeroko$¢ nawierzchni nie moze roznic si¢ od szerokosci
projektowanej o wiecej niz Scm.

Grubos¢ podsypki - dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekraczac¢l,0cm.

7. Obmiar robot
7.1. Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa jest:

m’ — ulozenie nawierzchni z kostki

m’ — wyprofilowanie i zageszczenie podloza
m’ — wykonanie warstwy podsypkowej

mb - osadzenie obrzezy betonowych

8. Odbidr robot
8.1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 8.
8.2. Odbidr podlozy - odbiodr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do
uktadania kostki.

9. Podstawa platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U z 2003 r., nr 169, poz. 1650 oraz
zmiany Dz. U. z 2008 r. nr 108 poz. 6901 Dz. U. z 2011 r. nr 173 poz. 1034);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401),;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120 poz.1126);

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 14157:2005 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.
PN-EN 206-1:2003 Beton zwykly.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-B-19707:2003 Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanopodobny.

PN-EN ISO 14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow Cze$¢ 1:
Oznaczanie i opis.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
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1.

Wstep

STB-01/03.03. TERENY ZIELONE

(kod CPV 45112710-5 roboty w zakresie ksztatltowania terendéw zielonych)

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne

dotyczace wykonania i odbioru robot dla zadania pn. Budowa wodnego placu zabaw w ramach
modernizacji budynku Podlaskiego Mlodziezowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego wraz z
rozbudows infrastruktury rekreacyjne;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest stosowana, jako dokument informacyjny, przetargowy, a takze

kontraktowy przy oglaszaniu postepowania, a finalnie zleceniu i wykonywaniu robot opisanych

we wstepie. 1.3.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robdt majacych na celu wykonanie zieleni parkowe. W sklad prac wchodza:

oczyszczenie terenu z pozostatosci budowlanych i zanieczyszczen
makroniwelacja, modelowanie terenu,

rozlozenie warstwy urodzajnej na obszarach przeznaczonych pod zielen,

uprawa mechaniczna i r¢czna terenu przeznaczonego pod zielen, mikroniwelacja,
zaktadanie i pielggnacja trawnikow na terenie plaskim i na skarpach,

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w ST,
»Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatdw jednorocznych i wieloletnich.
Ziemia rodzima (gleba) — wierzchnia warstwa gruntu, pochodzaca z terenu przeznaczonego
do budowy.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ro$linna zawierajaca, co najmniej 2% czesci
organicznych

Humusowanie - zesp6t czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy
roslinnej, obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej
grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomocg walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

Drzewo — wieloletnia zdrewniata ro$lina o wyraznie wyksztatlconym jednym lub wiecej
pniu, ktére w pewnej wysokosci rozgateziajg si¢ w korone.

Krzew — wieloletnia, wielopedowa zdrewniala ro§lina bez wyksztalconego przewodnika z
krotkim pedem gléwnym (do 10 cm), z ktdérego wyrastaja rownorzedne, rozgateziajace sie
pedy boczne.

Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja
korzeniami rosliny.

Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkodtce z
pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i
uformowang korong.

Forma krzewiasta - forma wlasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkotce
przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

Przewodnik — ped gtowny stanowiacy o$§ drzewa
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e Scidtkowanie — pokrywanie powierzchni gleby zrgbkami lub mielona kora w celu
zmniegjszenia parowania wody, niedopuszczenie do rozwoju chwastoOw, poprawy sprawnosci
roli oraz zapobiezenie erozji wodnej i wietrzne;.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt.1.5.

2. Materialy
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.
Nie przewiduje si¢ wycinki drzew, a jedynie jedno nasadzenie. Rodzaj drzewa uzgodnic¢ z
Inwestorem.
Trawa z rolki - Nalezy zastosowa¢ darn wysiewana na warstwe torfowego podtoza na folii ze
wzgledu na latwiejsze i szybsze ukorzenianie si¢ w docelowym miejscu. Grubos$¢ darni min 3,5cm.
Mieszanki traw: min 50% kostrzewa trzcinowa (Manitou) i wigchlina takowa (Alicia). Wady
niedopuszczalne: kruszaca si¢ ziemia, pekanie darni, przerywanie si¢ darni przy rozwijaniu
Ziemia urodzajna (gleba urodzajna) - ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania,
powinna posiada¢ nastgpujace charakterystyki:

e ziemia rodzima - powinna by¢ zdj¢ta przed rozpoczeciem robot budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci;

e ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byc
zagruzowana, przeros$ni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie, posiadaé
mozliwo$¢ zapewnienia niezbednych do rozwoju sktadnikow mineralnych poszczegdlnym
gatunkom roslin.

e Ziemia kompostowa - ziemia kompostowa stanowi odpowiednig mieszank¢ mineralno —
organiczng przeznaczong do nawozenia gleby. Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane
komposty, powstajace w wyniku rozktadu roznych odpadkoéw roslinnych i zwierzgcych (np.
torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym
powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych
cech i wskaznikow jakosci kompostu.

e Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i
sciekami bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych. Kompost fekalowo-torfowy
powinien odpowiada¢é wymaganiom sanitarnym zgodnie z przepisami polskiego prawa i
jakosciowym okreslonym w SST lub projekcie.

e Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch
miesigcy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawoz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

e Nawozy mineralne - nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, zawierajacym
informacj¢ o skladzie chemicznym (m.in.: zawartosci azotu, fosforu, potasu - N.P.K).
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

e glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

e walu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikow,

e kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

e sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki).
Ponadto wykonawca robot powinien dysponowaé sprzetem ogrodniczym do wykonywania
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robot recznie, jak: lopaty, szpadle, grabie, sita do przesitowywania pozyskanego urobku
glebowego.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

5. Wykonanie robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.
Przygotowanie terenu pod zalozenie zieleni - W pierwszej kolejnosci przed rozpoczeciem budowy
zabezpieczy¢ drzewostan przed uszkodzeniem. Ponadto wszelkie trawniki zniszczy¢ chemicznie by
przyspieszy¢ ich rozktad pod nowa murawe. Nie sugerowaé si¢ tym, ze zostanie zniszczona w
trakcie prac budowlanych. Oprysk herbicydem zaleca si¢, gdy wszelkie prace, szczego6lnie reczne
beda pozniej znacznie ulatwione. Po zakonczeniu prac budowlanych teren uprzatna¢ z gruzu,
piasku, $mieci 1 przystapi¢ do realizacji nasadzen.
Usuniecie suchych i zbednych roslin - Rosliny usuwa¢ wraz z korzeniami np.: koparka. Pozostale,
tj. suche, wyrastajace z kepy drzew usuwac pilarka tuz przy gruncie.
Przygotowanie gleby pod trawnik. - Pierwszym krokiem jest sprawdzenie i analiza rodzaju gleby.
Najlepsza wierzchnia warstwa pod trawnik jest dobrze przepuszczalna gleba piaszczysto-gliniasta o
gruboséci 20-30 cm, pod ktorg znajduje si¢ dobrze przepuszczalne podglebie. Jesli ziemia jest
gliniasta, nalezy doda¢ zwir frakcjonowany o uziarnieniu 0-4 mm, by poprawi¢ warunki
powietrzno-wodne w glebie i umozliwi¢ korzeniom swobodne i silne rozrastanie. W przypadku gleb
stabych, piaszczystych trzeba doda¢ ziemig¢ kompostowa lub odpowiednig ilos¢ torfu w celu
zwickszenia zawartosci prochnicy w glebie — tym samym dla zwigkszenia wilgotnosci i dostgpnosci
sktadnikow pokarmowych w glebie. Najbardziej odpowiednia kwasowos¢ gleby dla traw miesci si¢
w przedziale pH 5,5-7,0. W przypadku nizszego odczyny pH konieczne jest wapnowanie
podnoszace odczyn gleby. We wstepnej fazie zaktadania trawnika nalezy postepowac podobnie, jak
przy przygotowaniu gleby pod nasadzenia, odpowiednio oczyszczajac ja z wszelkiego rodzaju
chwastow, kamieni i zanieczyszczen oraz ewentualnych $mieci. Nastgpnym krokiem jest
przekopanie terenu na gtgbokos$¢ 20 cm. Zaleznie od rodzaju gleby, mozna dodaé ziemi¢ organiczng
lub piasek i wszystko razem zmiesza¢. Te czynno$ci nalezy wykona¢ glebogryzarka, ktora
jednoczesnie spulchnia i miesza podtoze. Ponownie nalezy usung¢ wigksze kamienie, ktore pojawia
sie¢ w wyniku mechanicznych prac agrotechnicznych glebogryzarka, wyréwna¢ powierzchnie
poprzez plantowanie i zwatowac ci¢zkim watem w celu uzyskania rownej powierzchni.
Rozlozenie darni - bezposrednio przed roziozeniem darni wierzchnia warstwe gleby wzruszy¢ na
glebokos¢ ok. 2cm, roztozy¢ wielosktadnikowy nawoz do trawnikoéw. Pasy darni nalezy umieszczaé
scisle, jeden obok drugiego, nie naciagajac krawedzi a dociskajagc je do siebie aby zapobiec
powstaniu szczelin, gdy pasy trawy straca czes$¢ ze swojej wilgotnosci i nieco si¢ skurcza. Kazdy
fragment roztozonej darni nalezy doktadnie docisng¢ do podtoza a nastepnie calos¢ ubi¢ walem.
Zewnetrzne krawedzie obsypa¢ ziemia aby zapobiec przesychaniu darni w tych miejscach a
wystajace brzegi przycia¢ pitkg do metalu.
Pielegnacja po zatozeniu Bezpos$rednio po roztozeniu trawnik nalezy podla¢ tak aby nawilzy¢ grunt
do ok. 10cm glebokosci (15-20 1 wody na 1m2) Konieczne jest codzienne podlewanie roztozonej
darni przez pierwsze 2-3 tygodnie a nastepnie stale utrzymywanie jej w wilgotnosci aby zapobiec
powstaniu szczelin pomiedzy taczonymi elementami. Teren nalezy zabezpieczy¢ przed deptaniem
do czasu ukorzenienia si¢ trawy - przez pierwsze 3 tygodnie a po miesigcu od roztozenia wykonaé
pierwsze koszenie a nastepnie utrzymywac¢ wysokos$¢ trawy ok. Scm. Dwa razy do roku (wiosna i
jesienia) nawozi¢ odpowiednimi nawozami: wiosng mieszanka z przewaga azotu, jesienne
nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.
Zabiegi pielegnacyjne bezposrednio po nasadzeniu ros§lin - Ro$liny koniecznie podla¢ po
nasadzeniu. Ponadto zabezpieczy¢ pozostate drzewa poprzez palikowanie. Duze egzemplarze roslin
po posadzeniu opryska¢ hormonem wzrostu by zmniejszy¢ "stres", uwzgledniajac terminy i dawki.
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6.

10.

Pielggnacja po posadzeniu
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

e podlewaniu,

e odchwaszczaniu,

e nawozeniu,
Zabezpieczenie drzew podczas budowy - w czasie prowadzenia prac budowlanych. w sasiedztwie
istniejacych drzew, moze nastgpi¢ pogorszenia warunkow glebowych, co niekorzystnie wplywa na
ich wzrost 1 rozwdj. Jezeli istniejace drzewa nie beda wycinane lub przesadzane, to powinny by¢
okreslone warunki zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robot.
Zabiegi pielegnacyjne w okresie gwarancji.

e (Odchwaszczenie - usuwanie chwastow wraz z systemem korzeniowym

e Podlewanie

Kontrola jakosci robét
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
Trawniki - kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
e oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
e okreSlenia ilo$ci zanieczyszczen (w m3),
e pomiaru odleglo$ci wywozu zanieczyszczen na zwalke,
e wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajna z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
e ilo$ci rozrzuconego kompostu,
e prawidlowego uwatowania terenu,
e zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
e prawidlowej czestotliwosci i wysokosci koszenia trawnikoéw 1 ich odchwaszczania,
e okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
e prawidlowego pokrycia trawg powierzchni przeznaczonej pod trawniki (trawniki bez tzw.
,tysin”),
e obecnosci gatunkow niepozadanych (chwastow).
Obmiar robét
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w SST ,,Wymagania og6élne” pkt. 7.
Jednostka obmiarowg jest:
e m2 —ulozenie trawnikow
e m3 —roz$cielenie ziemi urodzajnej
e m?2 — plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu

Odbior robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Odbidr podlozy - odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do prac.

Podstawa platnosci
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.

Przepisy zwiazane
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U z 2003 r., nr 169, poz. 1650 oraz
zmiany Dz. U. z 2008 r. nr 108 poz. 690 i Dz. U. 22011 r. nr 173 poz. 1034);
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401),;
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120 poz.1126)

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo — torfowy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie
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1.

STB-01/03.06. ELEMENTY ZABAWOWE/MALA ARCHITEKTURA

(kod CPV 37535200-9 Wyposazenie placéw zabaw)

Wstep

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robot dla zadania pn. Budowa wodnego placu zabaw w ramach
modernizacji budynku Podlaskiego Mlodziezowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego wraz z
rozbudows infrastruktury rekreacyjne;.

Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest stosowana, jako dokument informacyjny, przetargowy, a takze
kontraktowy przy oglaszaniu postepowania, a finalnie zleceniu i wykonywaniu robot opisanych

we wstepie. 1.3.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robdt majacych na celu wyposazenie obiektu w atrakcje zabawowe 1 elementy matej architektury tj.:

e Zabawki wodnego placu zabaw
e Elementy malej architektury jak, tawki, przebieralnie, tablice z regulaminem, kosze na
$mieci
e Ogrodzenie
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w ST, ,,Wymagania
ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt.1.5.
Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2.

2.3.

Materiaty i urzadzenia matej architektury
Wszystkie urzadzenia zabawowe oraz elementy matlej architektury dostarczone i zamontowane

przez Wykonawce majg spelnia¢ wymogi bezpieczenstwa w zakresie projektowania, produkcji,
montazu i konserwacji stawiane przez polskie i europejskie normy PN- EN 1176, PN-EN 1177, PN-
EN 13451-1:2017, PN-EN 13451-3+A3:2016-06, PN-EN 17232:2020-09:, ponadto powinny
posiada¢ wlasciwe certyfikaty, deklaracje zgodnosci - dokumenty potwierdzajace, iz produkty sa
zgodne z normami. Wszelkie materiaty, substancje, potprodukty, a takze podzespoty takie jak
sruby, tancuchy i inne polgczenia oraz elementy zabezpieczajgce wykorzystywane do produkcji i
montazu urzagdzen majg posiada¢ wymagane atesty i by¢ dopuszczone do stosowania.

Atrakcje ..mokrego” placu zabaw

e Zjezdzalnia Stonik — 1 szt.
e  Muchomor — 1 szt.
e Zolty paczek — 1 szt.
e Dysze fontanna — 4 szt.
e Tunel —4 szt.
e Armatki wodne — 2 szt.
e Wiaderka — 1 szt.
e Drzewka — 1 szt. (ztozona z trzech drzewek)
UWAGI:
o  Wielko$¢ oferowanych elementow - dopuszcza si¢ rozwigzanie +10%
e Flementy wykona¢ zgodni z obowiazujgcymi przepisami i normami.
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e Atrakcje zgodne z dokumentacja.
e Wymaga si¢ aby powyzsze atrakcje byly wykonane w taki sposob, aby ryzyko upadku
dziecka powstawato z wysokosci nie wyzszej niz 600mm

2.4. Pozostate elementy
o FTawki- 13 szt

e Stolik — 2 szt.
e Kosze - 5 szt.
e Przebieralnia drewniana — 4szt.
o Lawki wewnatrz WPZ — 5 szt.
e Tablica z regulaminem — 2 szt.
UWAGI:
o Wielko$¢ oferowanych elementéw - dopuszcza si¢ rozwigzanie £10
e Finalny dobor zastosowanych elementow matej architektury uzgodni¢ na etapie wyboru
producenta/dostawcy.

2.5. Ogrodzenie - 110 mb — stal ocynkowana, malowana proszkowo
2.6. Pozostate:
o  Wszystkie atrakcje montowac za pomocg klejow zywicznych, elementdw nierdzewnych

e Mocowanie do podloza wykonywa¢ od wewnetrznej strony poszczegélnych atrakcji, w
sposob niewidoczny, niedostgpny dla uzytkownika.
o  Wszystkie widoczne i dostepne dla uzytkownika nakretki — DIN 1587

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6élne” pkt. 3.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.
Aby zapewni¢ bezpieczne i prawidtowe funkcjonowanie przyrzadow do zabawy j i malej
architektury, prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu dolaczona do
wszystkich produktéw. Sprzet musi zosta¢ zainstalowany przez wykwalifikowanych pracownikow.
Kotwione urzadzenia powinny by¢ mocowane do podloza zgodnie z wytycznymi producenta i
pozostatem opisem nn. SST.
Urzadzenia zabawowe — Urzadzenie musi posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi. Musi by¢
zainstalowane stabilnie, w sposob umozliwiajacy bezpieczne uzytkowanie. W strefie
bezpieczenstwa wokoét urzadzenia nie moga wystgpowaé zadne przeszkody. Zestaw betonowany w
gruncie lub przykrecany do prefabrykowanego fundamentu — zgodnie ze wymaganiami ich
producentow.
Uzytkowanie i konserwacja urzadzen — zgodnie z wymaganiami producentéw (zgodnie z Kartami
Technicznymi urzadzen).

6. Kontrola jakoS$ci robot
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania og6élne” pkt. 6.
Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodno$ci z wymaganiami okres$lonymi w
niniejszej Specyfikacji, w dokumentacji projektowej, normach i instrukcjach producentow
materialow.
Elementy placu zabaw, matej architektury powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja
techniczng i instrukcja producenta. Odchylenia w tym zakresie nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm
dla elementéw osadzonych w plaszczyznie nawierzchni.
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10.

Po zamontowaniu elementdéw placu zabaw, malej architektury i urzadzen sitowni zewnetrznej
nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ ich funkcjonowania.

Obmiar roboét
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt. 7.

Jednostka obmiarowa jest:

szt. — dostawa i montaz kompletnego elementu wraz z niezbedna podbudowa
(fundament/kotwa systemowa, kotwa zywiczna itp.)

Odbiér roboét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.
Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.

Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U z 2003 r., nr 169, poz. 1650 oraz
zmiany Dz. U. z 2008 r. nr 108 poz. 690 1 Dz. U. z 2011 r. nr 173 poz. 1034);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401),;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120 poz.1126);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony ppoz. budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109,
poz. 719)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - tekst jednolity z dnia 17 sierpnia 2006 r.
(Dz.U. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.),.

PN-EN 1176-1 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 1: Ogbélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176-2 Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie. Cz¢$¢ 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3 Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie. Cz¢$¢ 3: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-4 Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie. Cze$¢ 4: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.

PN-EN 1176-5 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czgs¢ 5: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

PN-EN 1176-6 Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie. Cze$¢ 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7 Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1176-10 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czgs¢ 10: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabaw.
PN-EN 1176-11 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czgs¢ 11: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan sieci przestrzenne;j.

PN-EN 13451-1:2017: Wyposazenie basenow ptywackich. Czgs¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 13451-3+A3:2016-06: Wyposazenie basenow plywackich. Cze$¢ 3: Dodatkowe
szczegolowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan otwordéw wlotowych, otwordw
wylotowych oraz wody/powietrza zwigzanych z wlasciwo$ciami rekreacyjnymi wody.
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e PN-EN 17232:2020-09: Wyposazenie i artykuly do zabawy w wodzie — Wymagania
bezpieczenstwa, metody badan i wymagania w zakresie Obstugi.
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1.

STB-01/04.01. INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE
kod CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
kod CPV 45232460-4 roboty w zakresie budowy rurociggéw i sieci kanalizacyjnych
Wstep

1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot branzy
sanitarnej dla zadania pn. Budowa wodnego placu zabaw w ramach modernizacji budynku Podlaskiego

Mtodziezowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego wraz z rozbudowa infrastruktury rekreacyjne;.
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych

SST Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot:

¢ instalacja wody zimnej

e instalacje cieptej wody uzytkowe;j
¢ instalacja hydrantowa

e instalacja kanalizacji sanitarnej

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z wymaganiami ogdlnymi .

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogolne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-

montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku
niemozliwos$ci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i

trwalosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
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powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materiatlow 1 elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
zmniegjszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami

technicznymi wykonania

Materialy

Do wykonania instalacji wodociggowej i1 kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢

dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Instalacja wodociagowa

Calo$¢ instalacji wody zasilajacej zaprojektowano z rur PE-HD tlaczonych za pomoca ksztattek
elektrooporowych lub z rurociaggow PVC-U laczonych za pomoca ksztattek klejonych. Wszystkie
przewody nalezy uktada¢ nad tynkowo z mocowaniem przy pomocy uchwytéw z izolacja przewodow z
pianki poliuretanowe;j. Przejscia przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych z PVC, przestrzen

pozostatg wypetni¢ masg plastyczna.

Wilaczenie do istniejacej instalacji wykona¢ na trojnik, za ktorym nalezy zamontowa¢ zawor odcinajacy i

zawoOr antyskazeniowy typ BA. Kazde podejscie zakonczy¢ zaworami odcinajgcymi.

Instalacja kanalizacyjna

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC od @110 do ©J250mm
wykonanych z litego materiatu. System rur i ksztaltek winien by¢ wyposazony w gumowg uszczelke
wargowg zintegrowang w kielichu z pierScieniem zapewniajacych szczelno$¢ do 2,5bar. Zastosowane
rury i ksztaltki ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania muszg stanowi¢ jeden system (jednego

producenta).

SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale ST-00.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jako§¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu

czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii
warunkow wykonywanych robot oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na

budowie.
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Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typoéw i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
Robét zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru

TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i

ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,,bialego montazu” powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami.
Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy

przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3. Armatura

Dostarczona na budowe¢ armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armatur¢ nalezy

sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

4.4. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby 1 materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny
z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie
nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych

powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach

WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagéw

Instalacje wodociggowa zgodnie z zaleceniami technologii

Przed ukladaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy

betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne

elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:
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e wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

e wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

e przecinanie rur,

e zalozenie tulei ochronnych,

e ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

e wykonanie potaczen.
W miegjscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.
Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy
zewnetrzng $ciang rury i wewngtrzng tulei nalezy wypehi¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypehienie powinno zapewniaé jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dhugos¢ tulei powinna
by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia

pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

5.2. Montaz kanalizacji wewnetrznej

Montaz systemu kanalizacji wewnatrz budynku powinien si¢ odbywaé¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN
12056-5:2002, i PN-81/B-10700.01 oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéow z
tworzyw sztucznych”.

Polaczenia kielichowe rur z PVC typu nalezy wykonywac przy uzyciu uszczelek systemowych. Bosy
koniec rury, fazowany pod katem 15+20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowe;j , tak
aby odlegtos¢ migdzy nim a podstawa kielicha wynosita 0,5+1,0 cm. Dopuszczalne odchylenia od
spadkoéw przewodow poziomych, zatozonych w projekcie technicznym moga wynosi¢ +-10%. Spadki
podejs¢ kanalizacyjnych wynikaja z zastosowania trojnikow taczacych podejscie kanalizacyjne z
przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu przewodoéw. Odgalgzienie przewodow
odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomoca trojnikdw o kacie rozwarcia nie
wigkszym niz 45°, stosowanie na tych przewodach czwornikow nie jest dopuszczalne.

Poziomy kanalizacyjne prowadzone sa w calosci w wykopie wewnatrz budynku, ze spadkami w

kierunku odptywu. Srednice i spadki zgodnie z PN-92/B-01707.
Wszystkie elementy pionéw musza by¢ mocowane niezaleznie.
Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodow poziomych wynosza:

e dlarur PVC o $rednicy zewngtrznej od 50 do 110 mm - 1,00 m
e dlarur z PVC o érednicy zewnetrznej powyzej 110 mm - 1,25 m

5.2. Montaz kanalizacji zewnetrznej

Rury kanalizacyjne zewngtrzne ulozy¢ na 10 cm podsypce piaskowej ze spadkiem min. 2,0% w kierunku
istniejacej studni. Tras¢ instalacji kanalizacji sanitarnej pokazano na planie zagospodarowania terenu

oraz rysunkach rzutu.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych zaprojektowang tras¢ kanaldw, repery wysokoSciowe oraz

istniejace uzbrojenie techniczne nalezy wyznaczy¢ w terenie w oparciu o aktualng dla okresu realizacji
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mape zasadniczg przez uprawnionego geodete. Przed rozpoczgciem robot w miejscach skrzyzowan
(zblizen) z istniejagcym uzbrojeniem technicznym nalezy powiadomi¢ ich wiascicieli (uzytkownikoéw)
iroboty prowadzi¢ w uzgodnieniu z nimi. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach zaprojektowanej
kanalizacji sanitarnej z podziemnym uzbrojeniem technicznym wykopy nalezy prowadzi¢ recznie, a po
odkryciu istniejace uzbrojenie zabezpieczy¢ zgodnie z zaleceniami ich wtascicieli. Przed rozpoczgciem
prac w obrebie pasa drogowego jesli taka sytuacja wystgpuje nalezy uzyskac¢ zezwolenia na zajgcia pasa
drogowego od administratora drogi, uzgodni¢ z nim projekt organizacji ruchu i na czas realizacji robot

wykona¢ oznakowanie zgodnie z tym projektem.

Przed przystapieniem do realizacji wykopow teren nalezy oczys$cié, a prace ziemne rozpocza¢ od zdjgcia
humusu gr. 30cm. Wykopy zaplanowano jako wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci 0,9m, szalowane
wypraskami (lub szalunkami systemowymi) wykonywane mechanicznie, a recznie przy skrzyzowaniach
i zblizeniach do istniejacych sieci (jesli takie wystepuja). Na skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym oraz zblizeniach do budynkow planuje si¢ wykopy rgczne o S$cianach pionowych.
Odkopane przewody lub rurociagi nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie w
ostonie z desek do belki podtrzymujacej, lub wedtug szczegdlnych zalecen witasciciela lub eksploatatora

tego uzbrojenia technicznego.

Z chwila osiagnigcia przez wykop glebokosci wickszej niz 1 m, nalezy w odstgpach nie
przekraczajacych 20m wykonac bezpieczne zejscia i wejscia do wykopu. Moga by¢ one wykonane w
formie schodkéw o szeroko$ci 0,7m w $cianie wykopu o nachyleniu max 45° lub drabin o nachyleniu
max 42°. Wykop nalezy wygrodzi¢ barierami o wysokosci 1,10m z poprzeczka na wysokosci 0,60m, w
odlegtosci co najmniej 1m od krawedzi wykopu, badZz tasma ostrzegawcza koloru biato-czerwonego.
Nalezy unikaé¢ zostawiania otwartych wykopow na noc. Cato$¢ robot ziemnych nalezy prowadzic
zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi warunkow BHP (Rozporzadzenie MB i PMB z dnia
6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
Dz. U. Nr 47 poz.401 , Rozporzadzenie Ministerstwa Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bhp
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych budowlanych i

drogowych ). Pracownicy wykonujacy roboty powinni by¢ przeszkoleni w zakresiec BHP.

Bezposrednio przed utozeniem rurociggow w wykopie, nalezy przygotowaé podloze. Podsypke o
grubosci min 10 cm zaggséci¢ do wskaznika zageszczenia 1S>0,95, na przyktad wykorzystujac w tym

celu ptyte wibracyjna.

Montaz rurociggdw winni prowadzi¢ pracownicy posiadajagcy uprawnienia dla tego zakresu robot, a
zastosowany sprzet i maszyny musza posiadac stosowne atesty

i certyfikaty. Przewody, ksztaltki i armatura przed opuszczeniem do wykopu powinny by¢ doktadnie
skontrolowane, a w przypadku stwierdzenia wad na przyklad peknigcia przewodu zabronione jest jego

stosowanie. Montaz powinien spetnia¢ nastepujace warunki:
e montaz winien by¢ przeprowadzony w starannie zabezpieczonych wykopach,
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e rury w wykopie powinny by¢ ulozone w osi projektowanej zewngtrznej instalacji
kanalizacyjnej z zachowaniem spadkow zgodnych z profilem podluznym, a osiowosc
utozenia rur najlepiej zapewni¢ uktadajac je oznaczeniami do gory i w jednej linii,

e rury na catej dtugosci powinny $cisle przylega¢ do podtoza na min. 1/4 obwodu,

e zalecana temperatura otoczenia w trakcie montazu wynosi od 10°C do 30°C

Po dokonaniu montazu rurociggéw nalezy wykona¢ czgsciowa obsypke, ktorg nalezy uktadaé warstwami

symetrycznie po obu stronach rury. Do zageszczania osypki nalezy stosowacé tylko ubijaki rgczne.

Probe szczelnoéci instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi warunkami
podanymi w PN-EN-1610:2002 (lub réwnowazne). Wlaczenie do sieci wodociggowej oraz probe

ci$nienia wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela eksploatatora sieci.

Do wykonania zasypki wykopow nalezy przystagpi¢ natychmiast po odbiorze i zatwierdzeniu
posadowienia rurociggu i zbiornika jak i pozytywnej probie ci$nienia. Obsypke nalezy wykonaé
starannie przemieszczajac r¢cznie wyselekcjonowany z odktadu piasek do wykopu i rozprowadzajac go
wokot przewodow warstwami o grubosci 10-20 cm do wysokosci min 30 cm powyzej gornej czesci
przewodu (tzw. warstwa ochronna). Poszczegélne warstwy nalezy zageszcza¢ rgcznie ubijakami
drewnianymi ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na warstwe¢ pod i obok rury (tzw. umocnienie rur do
»pach” tj. % obwodu), oraz zachowanie optymalnej wilgotnosci zageszczanego piasku. Grunt nalezy

zagesci¢ do wskaznika zaggszczenia 98% wg Proctora.

W trakcie wykonywania zageszczania warstwy ochronnej przewodu ,,0bsypki” wykonawca winien by¢
swiadomy szczegodlnego jej znaczenia dla wytrzymalo$ci mechanicznej przewodow elastycznych.
Rurociagi z tworzyw sztucznych takie jak PP, PVC posiadajg wystarczajaca wytrzymato$¢ na obciagzenia
(gruntem, pojazdami) dzieki swojej sztywnosci obwodowej i przeciwstawiajacemu si¢ zgnieceniu rury
bocznemu parciu prawidlo zaggszczonej osypki. Nieprawidlowo zaggszczona osypka lub pozostawienie
pustych przestrzeni wokoét rury moze spowodowac jej zgniecenie pod ciezarem gruntu i sit nacisku
pochodzacych od pojazdow. Stosunkowo czestym przypadkiem uszkodzen rurociggow z PVC sg
spadajace do wykopu kamienie lub wykonanie osypki z piasku zawierajgcego ostre elementy lub
kamienie, ktore bezposrednio przylegajac do rury juz w trakcie zageszczania lub w poOzZniejszej

eksploatacji uszkadzaja jej powierzchnie powodujac nieszczelnosci.

Po wykonaniu osypki mozna dopiero przystapi¢ do wypetiania pozostatego wykopu (zasypki). Zasypke
wykona¢ sprzetem mechanicznym, za wyjatkiem odcinkow, gdzie wykop byl wykonywany recznie tj.
skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym. Zasypk¢ na odcinkach, gdzie brak jest gruntu
piaszczystego nalezy prowadzi¢ z maksymalnym wykorzystaniem gruntu pozostalego na innym
odcinkach, gdzie wystepuje piasek. Wykopy zasypywac warstwami gr. 20-30 cm i zaggszcza¢ ubijakami
mechanicznymi z zachowaniem optymalnej wilgotnosci. Grunt nalezy zaggéci¢ do wskaznika

zaggszezenia 95% wg Proctora.
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Wszystkie zastosowane materialy i armatura musza posiada¢ pozytywng ocen¢ higieniczng P.Z.H i

posiada¢ dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Calos$¢ robot instalacyjno—montazowych i towarzyszacych wykona¢ zgodnie z Zarzadzeniem nr 62
Ministra Budownictwa z dnia 30.12.1970 r. tj. ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych czes¢ 1I, Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”, oraz

obowigzujacymi przepisami i normami.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. oraz

ponizszymi zaleceniami.

Wodomierze montowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 7858-2:1997, PN-B-10720:1998 oraz
punktem 6.7 ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociagowych”. Miejsce do
ustawienia wodomierza powinno by¢ suche o temperaturze wewnetrznej przynajmniej +4°C, o§wietlone,
fatwo dostepne o minimalnej wysokosci 1,80 m. Wodomierz powinien by¢ zamontowany w zestawie
zawierajacym armatur¢ odcinajgcg przed i za wodomierzem oraz wymaganej dlugosci proste odcinki
pomiarowe pomiedzy wodomierzem a ta armaturg. Dlugosci proste przed wodomierzem 5x $rednica
nominalna przewodu (5xDn), za wodomierzem 3xDn. Wodomierz nalezy zamontowac¢ wspotosiowo z
przewodem pomiarowym wg instrukcji producenta. Kierunek strzatki na korpusie wodomierza powinien
by¢ zgodny z kierunkiem przeptywu wody w przewodzie. Armatura stosowana w instalacjach

wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura danej instalacji).

Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszych punktach instalacji oraz na
kazdym pionie wodociaggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostgpnych,
w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego. Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajacego
wode zimna lub ciepta nalezy w miejscu tatwo dostgpnym zainstalowac zawor przelotowy, w miejscach

wskazanych przez Zamawiajacego.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Po catkowitym zakonczeniu montazu instalacji wody i wzrokowym sprawdzeniu polgczen nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelno$ci instalacji wody zimnej i cieptej. Manometr do prowadzenia proby
podiaczamy w najnizszym punkcie instalacji. Probg szczelnosci powinna by¢ wykonana w nastepujacy
sposob:
a) Badania szczelno$ci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnetrznego
powyzej 0°C.
b) badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow, przed robotami

malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej; w przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana
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proba czesciowa, jezeli badanie szczelnoSci w czasie proby koncowej byloby niemozliwe lub
utrudnione.

¢) badang instalacje po zakorkowaniu otworow nalezy napeti¢ woda wodociaggowa lub z innego
zrodta, doktadnie odpowietrzajac urzadzenie; po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole
calego urzadzenia, zwracajg uwage czy potaczenia przewodow i armatury sg szczelne.

d) po stwierdzeniu szczelnoSci nalezy urzadzenie poddaé probie podwyzszonego ci$nienia za
pomoca regcznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do
wykonywania prob ci$nieniowych; instalacja wodociggowa przy ci$nieniu probnym roéwnym
1,5-krotnej wartosci ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa, nie powinna
wykazywacé przeciekow na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach.

e) instalacje uwaza si¢ za szczelng jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku cisnienia;
badanie instalacji cieptej wody i cyrkulacji nalezy wykona¢ dwukrotnie:

e raz napehiajgc instalacj¢ wodg zimng ,

e drugi raz woda o temperaturze 550 C; podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie
wydtuzek, punktow statych i przesuwnych;

e probe szczelnosci na goraco przeprowadzamy na ci$nienie wodociagowe.

e 7 prdby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.5. Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne

elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich stykow elementow warstwy dolne;.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzgdzi.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialdow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakos$ci

producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo speinione, nalezy dang faze robodt

uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

ODBIOR ROBOT

tr. 84 z 86



Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji wod-kan nalezy dokonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i

przemystowe”

W stosunku do nastgpujacych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

$ciany w miejscach ustawienia armatury sanitarnej (otynkowanie, wykafelkowanie),

bruzdy w $cianach:

wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkoéw odcinkow poziomych.

Z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokol stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz

przydatno$¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju roboét nalezy dokona¢ koncowego odbioru

technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie
wykonywania robot,

Dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materialow),

protokoty wszystkich odbiorow technicznych cze$ciowych,

protokot przeprowadzenia proby szczelnos$ci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,

protokoly z odbioréw cze$ciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

protokoty badan szczelnoS$ci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru Robot jest:

m?2 —izolacji

sztuki — dla zainstalowanego wyposazenia, armatury, urzadzen
mb — dla utozonych przewodéw wody, kanalizacji

m3 — wykop

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady platnosci okresla Umowa (projekt umowy w SIWZ)

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w rozdziale ST-00.

Cena wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:

zakup materiatow,
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dostawe¢ materiatow,

sporzadzenie przed rozpoczgciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykonanie instalacji wewngtrznych wodociggowych wraz z montazem armatury,
instalacji kanalizacyjnej wraz z montazem przyboréw sanitarnych,

przejscia przez Sciany i stropy - roboty zabezpieczajace

wykonanie préb szczelnos$ci instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej

wykonanie prob szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania na zimno i na goraco
wykonanie pomiarow i testow

wykonania izolacji termicznej,

odbidr techniczny koncowy

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

10 PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych.

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze

PN-EN 476 Wymagania og6lne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania.
PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.

PN-92/M-7400 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do
malowania.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa
do malowania. Og6lne wytyczne.

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania.

PN-70/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne
wytyczne.

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociaggdw. Podstawowe wymagania.
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PN-H-74200:1988 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN- EN -1717- 2002 Ochrona wody przed wtéornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dla urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez
przeptyw zwrotny

ISO 4435:1991 Rury i ksztaltki z nieplastyflkowanego polichlorku winylu stosowane w
systemach odwadniajgcych i kanalizacyjnych.

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.
PN-C-73001:1996 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
PN-EN 1253-1:2002 Wpusty Scieckowe w budynkach - Cz¢$¢ 1 Wymagania

PN-EN 1253-2:2002 Wpusty scieckowe w budynkach - Czes$¢ 2 Metody badan
PN-EN 1253-3:2002 Wpusty $cieckowe w budynkach - Cze$¢ 3 Sterowanie jako$cia
PN-EN 1253-4:2002 Wpusty $cieckowe w budynkach - Czg$¢ 4 Zwienczenia

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci 1 §ciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli —
niezmigkczony polichlorek winylu (PVCU) — Czgé¢1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i
systemu

PN-EN 251:1996 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytaczeniowe

PN-EN 817:2000 Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN10). Ogélne wymagania
techniczne

PN-EN 111:2004 Wiszace umywalki do mycia rak. Wymiary przytaczeniowe.
PN-91/M-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-B-02421:2000 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody. 10.2.

Inne dokumenty:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001r. ,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1988

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji -Warszawa 1994 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych- COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.
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1.

STB-01/05.01. TECHNOLOGIA WODY WODNEGO PLACU ZABAW

WSTEP

kod CPV 45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonane zostato na zlecenie Zamawiajacego.

Projekt sporzadzono na podstawie:

wytycznych przekazanych przez Zamawiajacego,

uzgodnien koordynacyjnych mi¢dzybranzowych,

materialow technicznych, katalogéw urzadzen,

Prawa Budowlanego,

Polskich Norm i uregulowan prawnych obowiazujacych w Polsce,
dokumentow technicznych dotyczacych powyzszej branzy,

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690
wraz ze zmiang z dn. 13 lutego 2003r. Dz.U. Nr 33, poz. 270) z p6Zniejszymi zmianami

przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Wykonane prace i uzyte materiaty beda odpowiadaty ogdlnym i technicznym zaleceniom zawartym w
ponizszych dokumentach dotyczacych w/w branzy.

1.2 CELIZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt rozwigzan poszczegolnych systemow instalacji wodnego placu

zabaw realizowanych w ramach zadania “Budowa wodnego placu zabaw w ramach modernizacji
budynku Podlaskiego Mtodziezowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego wraz z rozbudowa
infrastruktury rekreacyjne;j”

W zakres opracowania wchodza:

Instalacja zasilajgca zabawki wodne,
Instalacja uzupetiajaca wodg¢ w obiegu Wodnego Placu Zabaw,
Instalacja uzdatniania i filtracji wody w Wodnym Placu Zabaw,

Dobdér i1 usytuowanie urzadzen wodnych oraz zabawek wodnych

SPECYFIKACJA WARUNKOW WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

2.1 ZAKRES STOSOWANIA

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji obowiazujg dla zadania “Budowa wodnego placu

zabaw w ramach modernizacji budynku Podlaskiego Mtodziezowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego
wraz z rozbudowa infrastruktury rekreacyjne;j”.
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2.2 7ZAKRES ROBOT

Prace okreslone w niniejszej dokumentacji obejmujg dostawe wszystkich materialow i urzadzen oraz

wszystkie czynnosci montazowe i rozruchowe jakie sg niezbedne do wykonania kompletnej
i prawidlowej w wykonaniu i1 dziataniu obiektu. W zakres prac wchodzi rowniez sktadowanie

na budowie materiatéw i urzadzen oraz wywoz i utylizacja odpadoéw. Nalezy uzgodni¢ z Inwestorem
1 Architektem koncowy dobor materialdw, urzadzen i innych elementdw majacych wptyw na wystroj

wnetrz.

Prace okreslone w niniejszej dokumentacji obejmuja wykorzystanie wszelkich narzg¢dzi i urzadzen jakie

sg niezbedne dla wlasciwego wykonania kompletnego 1 prawidtowego w funkcjonowaniu obiektu.

Zakres robdt obejmuje:

dostawa na miejsce budowy wszelkich materialéw 1 urzadzen, niezbednych do wykonania
zakresu oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich
materialow eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu i eksploatacji),

zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatlow i urzadzen,
wykonanie instalacji rurowych

izolacje cieplng urzadzen — tam gdzie wymagana

izolacje p.poz. — tam gdzie wymagana

podtaczenie wszelkich urzadzen (tego wymagajacych) do zasilania w energi¢ elektryczna,
sterowania i regulacji, poza pracami wchodzacymi w zakres instalacji elektrycznych

przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiggnigcia
wymaganych parametréw pracy),

wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji 1 analiz oraz przekazanie
protokotow Inwestorowi (w szczegodlnos$ci pomiardw, wydatkow, temperatur, poziomoéw
glo$nosci),

przeprowadzenie odbioru instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wiladze i/lub
instytucje,

dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodno$ci i/lub atestow, $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie etc. Wszystkich zastosowanych materiatow i
urzadzen. W przypadku gdy zaprojektowane materialy lub urzadzenia nie posiadaja
aktualnych certyfikatow (atestow, dopuszczen, etc.), wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania ich wlasnym kosztem i staraniem badz do wystapienia o akceptacje innego
materiatu lub urzadzenia, posiadajacego wymagany certyfikat i/lub atest, dopuszczenie, etc.
Proponowane materiaty lub urzadzenia musza by¢ rownowazne z zastosowanymi w
projekcie pod wzgledem technicznym, jako$ciowym, estetycznym oraz kosztowym;

wykonanie w przegrodach budowlanych otworéw (przebi¢) dla prowadzenia instalacji,
wykonywanie konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i instalacje a w szczegdlnosci pod
urzadzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach lub na strychach budynku, wraz
z obrobka iuszczelnieniem  wszelkich przejs¢  instalacji  (poza elementami
wyspecyfikowanymi w czgsci budowlano-konstrukcyjne projektu). Prace te musza by¢
prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczegdlnych
robot budowlano — konstrukcyjnych,

wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami,

wykonanie wszelkich przejs¢ instalacji przez $ciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a takze certyfikatami zgodno$ci i/lub aprobatami
technicznymi, dopuszczeniami, itd. i instrukcjami wykonania tego typu przejsc,
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montaz odpowiednich elementéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ hatasu oraz drgan
spowodowanych pracg instalacji uzdatniania wody i atrakcji wodnych, takich jak: obudowy i
ostony tlumigce, thumiki dzwigku, podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki
tlumigce, taczniki elastyczne, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i tlumiace
w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji
urzadzen 1 elementow, itd. oraz zastosowanie odpowiednich rozwigzan ograniczajgcych
rozprzestrzenianie drgan i halasu,

kontrola rzgdnych wysokosciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na rysunkach
Z 1zeczywistymi wymiarami,

dokumentowanie na biezaco na jednym egzemplarzu Projektu Wykonawczego wszelkich
odstepstw od projektu i uzupehiajacych informacji dotyczacych instalacji oraz stanu
zaawansowania robot,

uruchomienie kompleksowe wszystkich instalacji w ruchu 72-godzinnym, sprawdzenie
wspoldziatania z innymi instalacjami / elementami budowlanymi,

wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawcze;j,

przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotéw dokumentujacych szkolenie,

opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen
wraz z planem przegladoéw i konserwacji wszystkich niezbgdnych elementow,

przekazanie pelnej listy (zawierajacej adresy oraz numery telefonéw) dostawcow
(producentoéw) urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcow czgsci zamiennych,

gwarancja prawidtowego funkcjonowania instalacji w catym okresie gwarancyjnym,
okreslenie kosztow obstugi pogwarancyjne;j,

odpowiednie zabezpieczenia miejsca robot,

utrzymanie miejsca robot w nalezytym tadzie i porzadku,

koncowe prace porzadkowe

zabezpieczenie pod wzgledem bhp wszystkie stref w ktorych wykonywane sa prace
budowlane i instalacyjne.

2.3 PODSTAWOWE OKRESLENIA

Specyfikacja techniczna - dokument okreslajacy cechy, ktore powinien posiada¢ wyrdb w zakresie

jakosci, parametréw technicznych, bezpieczenstwa i wymiarow.

2.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Roboty budowlane powinny, zapewni¢ mozliwos¢ spelnienia wymagan podstawowych dotyczacych w

szczegolnosci:

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajacych na budowie,
bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym
zakresie wymagan przepisu technicznego - budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia , zgodnie z
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art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych
przepisoOw w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy , instalacje powinny by¢ wykonane przy wzigciu pod uwage
przewidywanego okresu uzytkowania, w sposob umozliwiajacy zapewnienie ich funkcjonowania
zgodnie z przeznaczeniem obiektu i zalozeniami przepisOw techniczno-budowlanych dotyczacych
warunkow technicznych uzytkowania obiektow budowlanych, wydanych w drodze rozporzadzen,
zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane (dla budynkéw mieszkalnych zgodnie z wymaganiami
rozporzadzenia , a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

2.5 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE STOSOWANYCH WYROBOW

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa, stosowa¢ wyroby budowlane, ktore
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wlasciwie
oznaczone:

1) wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych - w odniesieniu
do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

2) wyroby budowlane, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczna, majace istotny wptyw na
spelnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wplywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym zatgcznikiem do rozporzadzenia,

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, a europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi,

5) wyroby budowlane znajdujgce si¢ w okreslonym przez komisj¢ Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane
wedhug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktoérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem [4], wydat o§wiadczenie wskazujace, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [1], kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest
wymagane - Inwestor, obowiazany jest przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywac
oSwiadczenia wymienione we wczesniejszym punkcie oraz udostgpniaé je przedstawicielom
uprawnionych organow.

2.6 WYKONANIE ROBOT - OBOWIAZKI WYKONAWCY

Uznaje sig, iz Wykonawca niniejszej branzy zapoznat si¢ z terenem planowanej inwestycji wraz z
uwarunkowaniami zwigzanymi z tym terenem, z dokumentacja ogodlng i przeprowadzil wizje lokalng w
celu poznania specyfiki i stopnia trudnosci robdt wykonawczych. W zwiagzku z powyzszym, wykonawca
nie bedzie si¢ mogt thumaczy¢ nieznajomoscig zakresu robot innych branz, ktorych to roboty beda
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powiazane z jego branza. Poprzez fakt podpisania umowy, wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania
ogotu robdt z zakresu niniejszej branzy, ktore stanowia nieodzowng czgs¢ caltkowitego i wlasciwego
wykonania rob6t budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiazujacymi normami.
Rozumie si¢ przez to réwniez tych robdt, ktére nie zostaty okreslone w sposob jasny w kosztorysie
opisowym. W przypadku, gdyby dane zwarte w kosztorysie nie pokrywaly si¢ z rysunkami na przyktad
w odniesieniu do wymiaréw, czy ilosci wykonawca przyjmie w swojej ocenie rozwigzanie najbardziej
kosztowne. Z tego powodu nie bedzie on moégt wymagaé¢ dodatkowej zaplaty uzasadniajac ja
rozbieznoscia, brakiem lub sprzeczno$cig danych na rysunkach czy w kosztorysie. Wraz z oferta,
Wykonawca przekaze liste wyszczegolniajaca zauwazone roznice. Przed podpisaniem umowy,
Wykonawca zapozna si¢ doktadnie z miejscem planowanej inwestycji, przeprowadzi rozeznanie lokalne
do skladowania swych urzadzen i materialow, niezb¢dnych do wykonywania robdt co pozwoli na
wlasciwe rozplanowanie dostaw materialow na budowg jak réwniez, na wlasciwe rozplanowanie
zabezpieczenia i wywozu materiatow zdemontowanych.

Wykonawca zapozna si¢ z nastgpujacymi dokumentami projektami technicznymi architektonicznym
1 konstrukcyjnym oraz z projektem branz pokrewnych.

W ten sposob Wykonawca nie bedzie mdght wymagaé dodatkowego wynagrodzenia do kwoty
ryczaltowej ustalonej w umowie w przypadku braku pozycji w kosztorysie opisowym. W ramach kwoty
ryczattowej, Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania ogétu robot, przestrzegajac norm
i rozporzadzen, opisow szczegdtowych wytycznych i zasad obliczeniowych obowiazujacych w dniu
podpisania uméw. Wykonawca pozostaje odpowiedzialny za roboty, ktore zrealizowal do chwili ich
catkowitego odbioru. Wykonawca przedsigwezmie odpowiednie indywidualne i zbiorowe $rodki celem
zapewnienia bezpieczenstwa pracownikow.

2.7 SKEADOWANIE NA BUDOWIE

Podczas transportu 1 skladowania, nalezy przedsigwzia¢ wszystkie $rodki ostroznosci celem
zapobiezenia zniszczeniu materiatow i urzadzen, ktére maja zosta¢ zainstalowane.

Uszkodzone materialy i urzadzenia zostang wymienione na koszt wykonawcy.

2.8 TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE

Wykonaweca niniejszej branzy zadba o tymczasowe zabezpieczenie wykonanych przez siebie robot.

2.9 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Przed ostatecznym odbiorem, wykonawca opracuje dokumentacj¢ zgodna z wykonanymi robotami
(dokumentacja powykonawcza), ktora zostanie przekazana Inwestorowi.

Dokumentacja bedzie zawierala:

e rysunki powykonawcze (z domiarami) wraz z lista rysunkow - w wersji papierowej oraz
elektronicznej w ilo$ci zgodnej z warunkami umowy,

e schematy rozwini¢cia instalacji,

e dokumentacje zainstalowanych urzadzen i materialow zawierajaca:
e marke,

e referencje,

e dane dotyczace dostawcy (nazwa, adres, numer telefony, itd.),

e lokalizacje oraz zastosowane ilosci,

e karte przegladow i serwisowania,

e dokumentacj¢ techniczna,
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harmonogram przegladéw do dokonania na poszczegolnych materiatach i urzadzeniach,
zaswiadczenie o kompletnosci i poprawno$ci wykonane;j instalacji,

instrukcje obsthugi,

karty gwarancyjne,

zaswiadczenie dotyczgce poprawnos$ci uruchomienia instalacji,

certyfikaty prob,

wszelkie inne dokumenty, ktore ulatwig eksploatacje i1 konserwacj¢ zainstalowanych
urzadzen i materiatow.

2.10 MATERIALY ORAZ WYKONANIE ROBOT - ZASADY SZCZEGOLOWE

OKRESLENIE ZAKRESU ROBOT

Roboty obejmuja:

Montaz urzadzen technologicznych uzdatniania i cyrkulacji wody i urzadzen atrakcji
wodnych.

Zamontowanie elementow instalacji przeznaczonych do zabetonowania
Wykonanie rurociagéw uzdatniania i cyrkulacji wody oraz rurociggéw atrakcji wodnych

Montaz wyposazenia

Do urzadzen uzdatniania i cyrkulacji wody naleza:

Zespot filtracyjny (zbiornik filtracyjny + zestaw elementéow filtracyjnych wraz z
orurowaniem)

Zbiomik przelewowy

Pompy obiegowe

Pompy atrakcji

Zestawy dozujace koagulant, podchloryn sodu i korektor pH
Urzadzenia automatycznej regulacji

Automatyczny system zasilania nogomyjek

Do urzadzen atrakcji wodnych nalezg:

Elementy atrakcji wodnego placu zabaw

Rurociagi technologiczne uzdatniania i cyrkulacji wody oraz rurociagi atrakcji wodnych tacza ze soba

urzadzenia technologiczne 1 niecki umozliwiajac ciagly przeptyw wody.

Na rurociagi technologiczne uzdatniania i cyrkulacji wody i atrakcji wodnych sktadaja sie:

Rury i ksztaltki z PE taczone przez zgrzewanie

Rury i ksztaltki z PVC laczone przez klejenie

Kurki kulowe i zawory zwrotne PVC taczone przez klejenie

Przepustnice zaporowe i zwrotne tgczone na kotnierze (tuleje kotierzowe i kokierze luzne)

Kompensatory

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
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Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1) Dobrane materialy, urzadzenia i armatura firm wymienionych w projekcie moga by¢ zastgpione
innymi réwnorzgdnymi o parametrach zgodnych z przyjetymi w projekcie.
2) W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwtocznie zawiadomi¢ projektanta.

3) Wszystkie instalacje wodne musza by¢ poddane probie cisnienia. Ci$nienie probne musi wynosi¢
1,5-krotng wartos¢ ci$nienia roboczego.

4) Instalacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur

5) Montaz urzadzen prowadzi¢ wg wytycznych dostawcow.

Cis$nienie nominalne PN - Cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w

temperaturze odniesienia rownej 20°C.

Temperatura robocza, trob - Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zakladanej trwalosci instalacji nie moze by¢

przekroczona w zadnym jej punkcie.

Srednica nominalna i zewnetrzna (DN i DZ) - Srednica nominalna DN jest to liczba przyjeta umownie
do oznaczenia przelotu armatury lub Srednicy wewnetrznej rurociagu odpowiadajaca w przyblizeniu
rzeczywistym wymiarom wyrazonym w mm. Srednica zewnetrzna DZ okresla $rednice zewnetrzna rury
z tworzyw termoplastycznych do transportowania ptyndw. Dopuszczalne odchytki §rednic zewngtrznych

powinny by¢ dodatnie.
DOKUMENTACJA ROBOT

Dokumentacje robot stanowia:

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Dz
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktorego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe,

projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
7 02.09.2004 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robot budowlanych praz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881),

protokoty odbiordw czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zalaczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czgsci skladowe dokumentacji
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania roboét (zgodnie z art. 3, pkt
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).
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Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji warunkéw wykonania i
odbioru robot.

MATERIALY

Materialty do wykonania robot instalacyjnych nalezy stosowaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
opisem technicznym i rysunkami.

RURY [ KSZTAL TKI

Instalacje w pomieszczeniu technicznym nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu PVC-U PN10 i PN16. Rury powinny posiada¢ konce bose, a ksztaltki kielichy do
potaczen klejonych. Stosowac klej zalecany przez producenta rur i ksztattek.

Do mocowania przewodoéw stosowaé obejmy metalowe stosowane do rur z tworzyw sztucznych. Nie
przewiduje si¢ izolacji cieptochronnej rurociagow.

Poza pomieszczeniem technicznym instalacje nalezy wykona¢ z rur polietylenowych PE-RC SDR 11
taczonych przez zgrzewanie elektrooporowe lub doczotowe.

KURKI KULOWE, ZAWORY ZWROTNE I FILTRY SIATKOWE t ACZONE PRZEZ KLEJENIE

Z uwagi na wysoka niezawodno$¢ wspotczesnej armatury PVC kurki kulowe, zawory zwrotne i filtry
siatkowe taczy si¢ w rurociggach na potgczenia nieroztaczne poprzez klejenie analogicznie jak ksztaltki.
Kurki kulowe dziataja w kazdym potozeniu (poziomym lub pionowym). Zamawiajac zawory zwrotne
nalezy zwr6ci¢ uwage na zalecane przez producenta jego potozenie w rurociagu.

PRZEPUSTNICE ZAPOROWE [ ZWROTNE

Przepustnice zaporowe i zwrotne powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 593 | Przepustnice
metalowe”. Wszystkie przepustnice zaporowe i1 zwrotne musza by¢ dostosowane do zabudowy
mie¢dzykotierzowej PN10 i pochodzi¢ od jednego producenta. Zakres pracy armatury: max roznica
ci$nien —0,6 MPa; max temperatura —60°C

Przepustnice zaporowe wystepuja w projekcie w zakresie §rednic DN65 — DN300. Powinny one spetnia¢
nastepujace wymagania szczegotowe:

e  Mie¢ kadtub z uchami gwarantujacymi wlasciwe wycentrowanie przy montazu.

e Posiada¢ wewnetrzny pierScien uszczelniajacy jednoczesnie shuzacy jako uszczelki kohlierzowe
wykonany z kauczuku etylenowo-propylenowego (EPDM).

e Dysk i wal powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodporne;.

e Posiada¢ zgodny z normag kohlierz do zabudowy napedu i naped reczny w postaci dzwigni z
zapadka.

e  Zapewniaé catkowita szczelno$¢ w obu kierunkach przeptywu

e  Obie czgsci walu powinny by¢ utozyskowane podwojnie.

W projekcie wystepuja przepustnice zwrotnych (klap zwrotnych) w srednicach DN50 - DN315. Powinny
one spetnia¢ nastepujgce wymagania szczegotowe:

o  Korpus powinien by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej lub stopu aluminium

e  Dysk i wal powinien by¢ wykonany ze stali kwasoodpornej

e  Uszczelnienia powinny by¢ wykonane z EPDM

KOMPENSATOR
Kompensator montowany jest bezposrednio przy pompie obiegowej. Nalezy stosowa¢ kompensator
kotierzowy odporny na substancje chemiczne znajdujace si¢ w wodzie.
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SKEADOWANIE MATERIALOW

Sktadowanie materiatow powinno odbywac si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu
lub pogorszeniu ich wlasnos$ci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do instrukcji sktadowania
opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie rur i ksztattek muszg by¢ przeprowadzane przy
ciagglej obserwacji wlasciwosci materiatdéw i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu, tak
aby, wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztaltki plastikowe nie powinny mieé
kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw
sztucznych powinny by¢ skladowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach).
Powierzchnia sktadowania musi by¢ plaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Wiazki mozna
sktadowa¢ po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki sposob, aby ramka wigzki
wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sa sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach
nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych
odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywaé na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie
lezaly na ziemi. Rozstaw podpér nie wickszy niz 2 m. Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny
by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej sciance winny znajdowac si¢ na
spodzie. W stercie nie powinno si¢ znajdowa¢ wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Gdy
wiadomo, ze sktadowane rury nie zostana utozone w ciggu 12 miesigcy nalezy je zabezpieczy¢ przed
nadmiernym wpltywem warunkéw atmosferycznych ( promieniowania stonecznego, deszczu $niegu itp.)
poprzez zadaszenie.

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Nalezy stosowaé si¢ do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie
materialow (miedzy innymi rur i ksztaltek) musza by¢ przeprowadzane przy ciaglej obserwacji

wlasciwosci materialu i zewnetrznych warunkow panujacych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byty
poddawane zadnym szkodom. Materialy moga by¢ przewozone s$rodkami transportu odpowiednio
przystosowanymi do przewozu elementdow, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robét.
Rury w wiagzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem).
Nie wolno stosowac zawiesi z lin stalowych lub tancuchow. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo
(rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wigkszej srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjaé
rury "wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem
podno$nika widlowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przewozone $rodkami transportu elementy
powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych
wymaganiami producenta. Zaleca si¢ dostarczanie materialéow do stanowisk montazowych bezposrednio
przed ich montazem w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewngtrznego z magazynu budowy.

ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwos¢ spetnienia
wymagan podstawowych dotyczacych w szczegolnosci:

e  Dbezpieczenstwa konstrukcji,

e  bezpieczenstwa pozarowego,

e  bezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e  ochrony przed hatasem i drganiami,

e oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
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Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wlasciwym zakresie
wymagan powolanych przepisow techniczno — budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;j.

Rurociagi nalezy uktada¢ na podporach stalowych montowanych do przegréd budowlanych. Rurociagi
mocowane bgda uchwytami rurowymi do tworzyw sztucznych z wkladka gumowa za wyjatkiem
rozprowadzenia wody do dysz wylotowych w ptycie dennej niecki do ktoérych nalezy zastosowad
uchwyty bez wkladek.

Z uwagi na nieduze wahania temperatury wody w rurociagach i zblizong temperatur¢ otoczenia niema
potrzeby montowania punktow statych i kompensatorow wydhuzen.

Armature nalezy montowa¢ w miejscach tatwo dostgpnych na wysokosci do 2,0 m.

Przy montazu rurociggdéw nad przejsciami dolna krawedz rury musi by¢é zamontowana co najmniej 1,90
m nad posadzka.

Nie przewiduje si¢ stosowania izolacji cieptochronnych poza fabryczng izolacja wymiennika ciepta.

MONTAZ RUROCIAGOW

Czynno$ci wstepne
Nalezy sprawdzi¢, czy elementy, ktore beda uzyte do montazu, sa zgodne z projektem pod wzgledem
wymiaréw, wlasciwych materiatéw, ci$nienia itp. oraz stanu, w jakim si¢ znajduja.

Ogolne zasady wykonania
Montaz rurociggu powinien by¢ prowadzony na podstawie dokumentacji uwzgledniajacej wszystkie
ewentualne uzupetnienia.

Montaz nalezy zaczaé od sprawdzenia prawidtowosci ustawienia i zamontowania aparatow i urzadzen.
Sprawdzeniu podlegaja: ustawienie osi gtdéwnych aparatow, poziom tap wsporczych, poziom kroécow itp.
Przed podlaczeniem rurociggu do urzadzenia nalezy usuna¢ z wewnetrznych powierzchni rur wszystkie
obce substancije.

Po zakonczeniu fabrykacji otwarte konce rurociggow musza by¢ zamknigte lub zabezpieczone przed
brudem i innymi materiatami, zanim rura zostanie przylaczona do urzadzenia. Zakonczony rurociagg musi
by¢ oczyszczony strumieniem powietrza, pary lub wody przed ostatecznym podtaczeniem do urzadzenia.
Rurociagi nalezy uktada¢ zgodnie z dokumentacjg montazowa na przygotowanych uprzednio podporach i
zawieszeniach, uwzgledniajac spadki i ogdlne zasady.

t.aczenie rurociggow

Rurociagi przed wykonaniem polaczenia, niezaleznie od jego rodzaju , musza by¢ wzgledem siebie
polozone wspoélosiowo. Zabrania si¢ doprowadzania do wspolosiowosci samym potgczeniem.
Potaczenia kolierzowe powinny si¢ znajdowa¢ w miejscach tatwo dostepnych, a ilos¢ potaczen
klejonych ograniczona do niezbednego minimum. Przy polgczeniach kohlierzowych nalezy zwroci¢
uwage na rownoleglo$¢ plaszczyzn przylg obu kolnierzy oraz na luz pomigdzy kolnierzami, ktory
powinien by¢ nie wigkszy niz 1-2 mm po ulozeniu uszczelki. Zabrania si¢ wykonywania potaczen
kolierzowych na tukach. Zwraca si¢ uwage na rownomierne dokrecanie srub na catlym obwodzie
kotnierza.

Powinno si¢ unika¢ potaczen rurociggéw nad przejsciami. Jesli jest to niemozliwe, nalezy miejsca te
zabezpieczy¢ w sposob ustalony z projektantem. Nalezy zwrdci¢ szczegodlng uwage, aby rurociggdw
zmediami toksycznymi, nie prowadzi¢ w poblizu zrédet ciepta 1 kabli energetycznych.
Potaczenia rurociggéw dla tych czynnikoéw powinny by¢ szczegdlnie doktadne i starannie wykonane.

Potaczenie rur i ksztattek z polichlorku winylu wykonuje si¢ poprzez klejenie specjalnym klejem
agresywnym, taczenie na gwint (do uszczelnienia nalezy uzy¢ tasmy teflonowej lub kitu
uszczelniajacego) lub taczenie na uszczelke gumowa.
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Aby wygia¢ rure z polichlorku winylu, nalezy wypehi¢ ja najpierw piaskiem podgrzanym do ~100°C,
konce zaslepi¢ drewnianymi kotkami i nastepnie podgrza¢ giety odcinek do 130-140°C (nie wolno w tym
celu stosowaé bezposredniego plomienia, lecz takie media, jak powietrze, glikol lub olej silikonowy), a
po gieciu ochtodzi¢ wodg lub strumieniem powietrza do temperatury ~400C.
Zabrania si¢ spawania w bezposredniej bliskos$ci rurociagdw z polichlorku winylu.
Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe. W potaczeniach zgrzewanych stosowane
sq:
o ksztaltki kielichowe zgrzewane elektrooporowo
e ksztaltki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wiecej integralnych elementow grzejnych,
zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w cieplo, w celu uzyskania polaczenia
zgrzewanego z bosym koncem lub rura,
e ksztaltki siodlowe zgrzewane elektrooporowo
e ksztaltki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wiecej integralnych elementow grzejnych,
zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w cieplo, w celu uzyskania polaczenia
zgrzewanego na rurze.

Zgrzewanie doczotowe polega na taczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncowek do wlasciwej
temperatury i doci$niecie, bez stosowania dodatkowego materiatu.

Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapic
wyptywki stopionego materialu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna
wyptywka nie powinna powodowaé przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co
mogloby spowodowac zwarcie podczas taczenia. Na wewngtrznej powierzchni rur nie powinno wystapic
pofatdowanie.

INSTRUKCJA KL EJENIA POLICHL ORKU WINYLU

Czynno$ci przygotowawcze.
1) ciecie.

Cigcie rur moze by¢ wykonane za pomoca recznej pitki stolarskiej z drobnym uzebieniem (2-3 mm)
wielonozowego  obcinaka  chomatowego lub  obcinarka  krazkowa z  regulacja.
Rury powinny by¢ cicte prostopadle do osi, co gwarantuje stosowanie specjalnej prowadnicy
drewnianej (tzw. skrzyni stolarskiej).
Powinno si¢ wykona¢ zukosowanie na koncach rur , ktére majg by¢ klejone (specjalnym rolkowym
przyrzadem do fazowania lub za pomocg gruboziarnistego pilnika nr 200, a nastgpnie wygtadzac
drobnoziarnistym pilnikiem i usuna¢ z rury opitki).Fazg wykona¢ pod katem ok. 15°w stosunku do
osi rury. Krawedzie lekko zaokraglic.

Srednica

rury
[mm]
<16 1-2
20-50 2-4
>63 4-6

2) szorstkowanie.
Powierzchnie przeznaczone do klejenia oczysci¢ i1 zszorstkowaé za pomocag papieru §ciernego
korundowego nr 120 ruchem prostopadtym do osi rury, az do uzyskania zmatowiatych powierzchni.
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3) odtluszczenie.
Wykonuje si¢ technicznym chlorkiem metylenu (zwilzonym nim marszczonym papierem).
Odtluszczenie ksztaltek rozpoczyna si¢ od najglebszych miejsc wykonujgc ruchy prostopadie do
osi. W podobny sposob odttuszcza si¢ konce rur. Nalezy zwraca¢ uwage, aby powierzchnia przed
nalozeniem kleju byla sucha oraz wolna od krystalicznych pozostatosci chlorku metylenu.

Ewentualne zanieczyszczenia usunaé marszczonym papierem lub bibula
Zalecane pedzle:

$rednica

rury

[mm]

<10 4

10-32 8

40-63 25x3

>75 50x3

Przed sklejeniem fragmenty instalacji nalezy sktada¢ " na sucho". Daje to gwarancj¢ prawidlowego
usytuowania odgalezien i zataman rurociggu (zle sklejonego potaczenia nie mozna poprawic, tylko
trzeba wymieni¢ na nowe).

4) Klejenie.
Klej naktada si¢ obficie i réwnomiernie za pomoca pegdzla w dobrze przewietrzonych
pomieszczeniach > + 50 C, bez kurzu. Nalezy zwroci¢ uwage, aby cata operacja naktadania kleju
nie trwala dluzej niz 1 min. Z tego wzglgdu konieczne jest, aby nakladanie kleju przy taczeniu rur o
srednicach > 63 mm wykonywane bylo jednoczesnie przez dwdch pracownikéw.Niezwlocznie po
natozeniu kleju wykonuje si¢ polaczenie przez wcisk taczonych elementéw do oporu. Czynnos$¢ ta
powinna by¢ wykonywana szybko, a tgczonych elementéw przy wsuwaniu nie nalezy skrecaé
wzgledem siebie. Przy $rednicy > 160 przy wykonywaniu zlaczy nalezy stosowac specjalny
przyrzad pomocniczy z listwa zebatg, ktory zapewnia wspotosiowe i ciggle (posuwiste) wsunigcie
bosego konca rury (przerwanie tej czynnosci powoduje uniemozliwienie dalszego
wecisnigcia !).Zaleca si¢ zaznaczenie na rurze przed klejeniem wlasciwej pozycji ztaczki, co pozwala
na kontrole czy zlaczka zostata nasunigta "do konca".Po wykonaniu potaczenia nalezy niezwlocznie
wytrze¢ marszczonym papierem lub bibula wycisniety klej, ktory swoim agresywnym dzialaniem
ostabia rure.
Dla uniknigcia duzego luzu migdzy ksztaltka a rurg wykonuje si¢ w koniecznych przypadkach
podwojne klejenie:
a. nafozenie kleju do wyschnigcia
b. natozenie kleju i potaczenie przez wcisk

Przez 5 min. od wykonania potgczenia nie mozna poruszac ani przenosi¢ potagczonych elementow,
a wszystkie operacje powodujace obcigzenie zlacz klejonych moga by¢ przeprowadzane nie
wczesniej niz po 30 min.. W przypadku wystegpowania podczas montazu temperatury nizszej niz
+10 oC, ale nie nizszej niz + 50C czasy te nalezy przedluzy¢ o 15 min.

Orientacyjne zuzycie kleju i rozpuszczalnika na 100 potaczen:

(mm) (kg)

20 0.18 0.40
25 | 0.30 | 0.55
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5)

6)

32 0.50 0.80
40 0.70 1.10
50 0.90 1.50
63 1.10 1.70
75 1.30 2.20
90 1.40 4.00
110 1.70 8.00
140 2.10 13.00
160 2.50 19.00
225 4.50 26.00
280 6.00 32.00

Dla innych rodzajow kleju nalezy uzyska¢ dane producenta.

Sklejonych elementow nie nalezy poddawaé wypehieniu cieczg i probie ci$nieniowej wezesniej niz
po uptywie 24 h od zakonczenia operacji klejenia.

Klej agresywny (na bazie PVC i czterowodorofuranu) i chlorek metylenu przechowywac¢ w
chlodnym i przewiewnym pomieszczeniu przy §$cistym przestrzeganiu obowiazujacych instrukcji w
zakresie przechowywania tatwopalnych rozpuszczalnikow.

Przed kazdym uzyciem klej nalezy wymiesza¢. W przerwach miedzy klejeniem opakowanie
zamyka¢. Zaschniety klej nie nadaje si¢ do uzytku. Nie wolno rozciencza¢ kleju! Jezeli na
powierzchni kleju utworzy si¢ zeschnigta warstwa, to nalezy ja usuna¢ (nie mieszaé jej z klejem).
Pedzel nalezy z kleju umy¢ chlorkiem metylenu, a przed ponownym uzyciem doktadnie osuszy¢.
Chlorku metylenu uzytego do zmycia pedzla nie wolno uzywaé¢ do odtluszczania klejonych
powierzchni.

Warunki BHP.

W pomieszczeniach zamknietych (z dobra wentylacja), w ktérych wykonywane jest klejenie nie
wolno pali¢ papierosow oraz uzywaé otwartego ptomienia, a przewody elektryczne powinny
posiada¢ dobre zabezpieczenie. Pary stosowanych rozpuszczalnikéw sa ciezsze od powietrza i sa
szkodliwe dla zdrowia. Nalezy wigc przestrzega¢ obowigzujacych przepisow dotyczacych
obchodzenia si¢ z tego typu materiatami.

Mocowanie rurociggow

Podparcia i podwieszenia rurociagéw nalezy wykona¢ w oparciu o instrukcje i zalecenia producenta
rur 1 ksztattek z PCW zwracajac szczegodlng uwage na minimalne odlegtosci miedzy podporami i
fakt duzej rozszerzalnosci liniowej PCW.

Szczegdbly mocowania rurociaggéw zostaja ustalone podczas montazu w ramach nadzoru
autorskiego.

Odlegtosci migdzy podporami rurociggéw PVC dla rur PN10

Srednica rury DZ Maksymalna odlegtos¢
[ mm ] [ mm ]
20 600
25 700
32 800
40 900
50 1000
63 1150
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7)

8)

9)

75 1250
90 1400
110 1500
140 1700
160 1850
225 2400
280 3000

Dla rur pionowych odlegtosci te mozna zwigkszy¢ o ~ 30 %.

Tabela zostata sporzadzona dla mediow o masie wlasciwej mniejszej lub rownej 1000 kg/m3 i
temperaturze do +400C. Dla cieczy o wigkszej masie wlasciwej nalezy podane

odleglosci pomnozy¢ przez wspdtczynnik zmniejszajacy wg tabeli:

masa wilasciwa wspotczynnik
[kg/m3] Zmniejszajacy
1.25 0.90
1.50 0.83
1.75 0.77
2.00 0.70

Znakowanie rurociaggow

Wytyczne znakowania, kody barw rozpoznawczych i ostrzegawczych, opaski identyfikacyjne,
tabliczki, znaki ostrzegawcze i napisy na rurociagach znajduja si¢ w normie PN/N-01270.
Znakowanie rurociggow nalezy przeprowadzi¢ jednoznacznie jednym ze sposobow podanych w
w/w normie (malowanie pelne, odcinkowe, znakowanie opaskowe, tabliczkowe).

Do znakowania proponuje si¢ uzy¢ farb ftalowych lub innych uzgodnionych z inwestorem.
Wszystkie zawory zostaja oznakowane w sposob odpowiadajacy schematowi technologicznemu.
Sposob oznakowania rurociggéw zostanie ustalony z inwestorem po zakonczeniu montazu.
Informacje odnosnie do zagrozen czynnikami ptynagcymi rurociggami podaje inspektor nadzoru po
uzgodnieniu z technologiem.

Ochrona przed korozja

Przed montazem instalacji nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie wszystkie elementy, ktorych po
wykonaniu rurociggdw 1 montazu urzadzen zabezpieczy¢ catkowicie si¢ nie da (np. kolnierze
stalowe, podpory, wieszaki i inne konstrukcje pomocnicze).

Do malowania proponuje si¢ uzy¢ farb poliuretanowych lub innych uzgodnionych z inwestorem.

Kolorystyka
Elementy wymagajace powlok malarskich proponuje si¢ pokry¢ farbami w kolorze niebieskim RAL
5012, 5015 lub 5019, albo w innych barwach uzgodnionych z inwestorem.

10) Zagadnienia BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP; szczegdlnie dotyczy to:
spawania, klejenia (patrz pkt. 5.3.1.3.) montazu ci¢zkich elementdéw, pracy na wysokos$ci, oraz prob
ci$nieniowych.

Miejsca prob nalezy odgrodzi¢ i oznakowaé. Zatoga musi by¢ odpowiednio przeszkolona, a na
miejscu znajdowac si¢ sprzet przeciwpozarowy i §rodki pierwszej pomocy.
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11) Uwagi koncowe
Instrukcje klejenia PCW (pkt. 1.3.1.) nalezy traktowaé jako orientacyjng i postugiwaé sie
zasadniczo wytycznymi producentow rur i ksztattek.
Montaz armatury
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) im w ktorej jest
zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury nalezy usunac z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji.
Armatura odcinajagca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby w czasie
rozbioru wody naptywata ona "pod grzybek".
Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢.
Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji. Armatura spustowa
powinna by¢ lokalizowana w miejscach latwo dostepnych i zaopatrzona w zlaczke do weza w
sposob umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

BADANIE ODBIORCZE SZCZELNOSCI INSTALACII

Po zmontowaniu instalacji rurowej nalezy ja podda¢ badaniom przez ogledziny zewnetrzne wszystkich
ztacz. Sprawdzenie szczelnosci polega na przeprowadzeniu proby wodnej na ci$nienie 1.5 raza wigksze
od ci$nienia roboczego tj. na 0.3 MPa. Wlasnosci materiatlowe rurociggéw powoduja, ze podczas testu
rury rozszerzaja si¢. Spowodowane to jest wzrostem ci$nienia i zmiang temperatury rury wywotanymi
temperaturg medium prébnego. Dlatego nalezy w czasie proby utrzymywac stala temperature czynnika
testujgcego.

Probe nalezy wykona¢ dwukrotnie. W czasie proby wstepnej instalacje nalezy pozostawi¢ pod cisSnieniem
minimum 30 min. Natychmiast po te$cie wstgpnym nalezy przeprowadzi¢ test glowny. Czas proby
powinien wynosi¢ minimum 30 min. Probg uwaza si¢ za pozytywna jesli po tym czasie spadek cis$nienia
jest nie wiekszy niz 0.03 MPa i nie jest widoczny zaden przeciek.

Na czas proby przyrzady kontrolno-pomiarowe i inne urzadzenia mogace ulec uszkodzeniu nalezy
zdemontowa¢ a miejsca po nich zaslepi¢ lub zabudowa¢ odpowiednimi wstawkami.

Rurociagi, ktore poddawane sg probie powinny mie¢ na koncach korki (zaslepki), a armatura znajdujgca
si¢ na nich winna by¢ otwarta. Zabrania si¢ stosowania armatury do odcigcia czg$ci instalacji, poddane;j
probie od czesci nie podlegajacej jej. O tym, ktére rurociagi beda poddane probie i w jakim terminie,
decyduje wykonawca wspolnie z inspektorem nadzoru. Kazda proba powinna by¢ zakoniczona spisaniem
protokotu.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ sprawdzanie szczelno$ci innym czynnikiem niz woda na
warunkach uzgodnionych z projektantem.

BADANIA POMP OBIEGOWYCH, POMP ATRAKCJI WODNYCH

Badania pomp i dmuchaw, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:

e doboru pompy lub dmuchawy, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacj¢ i porownanie z projektem
(dokumentacjg),

e szczelnosci potaczenia

e zgodnosci kierunku obrotow z oznaczeniem,

e poprawnosci montazu w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pradem, hatasem).
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Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktéorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

BADANIA ARMATURY ODCINAJACEJ ODBIORZE INSTALACII

Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:

e doboru armatury, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje i porownanie z projektem wykonawczym

e wlasciwe usytuowanie armatury zgodne ze schematem technologicznym obiegu filtracyjnego lub
instalacji atrakcji wodne;.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okre$li¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

BADANIA ODBIORCZE INNYCH ELEMENTOW W INSTALACJI

Warunki odbioru innych elementdéw instalacji powinny by¢ okreslone w oparciu o projekt instalacji i
dokumentacj¢ techniczno - ruchowg opracowang przez producenta.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych innych elementéw nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nalezy okreslic termin w ktorym elementy te powinny by¢
przedstawione do ponownych badan.

ROZRUCH INSTALACIJI TECHNOLOGICZNEJ.
Po dokonaniu wszystkich badan odbiorczych nalezy przystapi¢ do przeprowadzenia rozruchu instalacji i

wszystkich urzadzen. Rozruch musi by¢ przeprowadzony w tym samym czasie co rozruch wentylacji
mechanicznej. Prace rozruchowe odbywaja si¢ pod nadzorem komisji rozruchowej powotanej przez
inwestora. W sktad komisji wchodza przedstawiciele wykonawcy, inwestora, uzytkownika i dostawcy
podstawowych urzadzen technologicznych.  Komisja opracowuje harmonogram dziatan 1 po
przeprowadzonych pracach sporzadza protokot.

Wszystkie koszty rozruchu (zuzycie energii, zuzycie wody, zuzycie chemikaliow itp.) ponosi wykonaweca.

ODBIOR TECHNICZNY-KONCOWY INSTALACII

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:
e zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,
e instalacje wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono,
e dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym
e zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegolnosci regulacje montazowa zapewniajaca
uzyskanie zatozonych parametrow,
e zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wpltyw na efekt
pracy instalacji i spelnienie wymagan w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan
zwigzanych z oszczednoS$cia energii.

e Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

e projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupelnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

e dziennik budowy,
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e potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia
na budowg i przepisami,

e obmiary powykonawcze,

e protokoty odbioréw technicznych-cze$ciowych,

e protokoty wykonanych badan odbiorczych,

e dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje,

e dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

e instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

e instrukcje obstugi instalacji.

e W ramach odbioru koncowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,

e sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich
punktach SST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci
wprowadzenia odstepstwa,

e sprawdzi¢ protokoly odbiorow technicznych czgsciowych,

e sprawdzi¢ protokoly zawierajagce wyniki badan odbiorczych,

e uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbior koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protok6t odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomigdzy odbiorami elementy instalacji nie
ulegty destrukcji spowodowanej korozja, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

2.11 _KONTROLA, PROBY - WYMAGANIA OGOLNE

Za kazdym razem wykonawca powinien zapewni¢ obecnos¢ Kierownika Robot i jesli istnieje taka

potrzeba, obecno$¢ technikéw z odpowiednim wyposazeniem technicznym pomiarowym i regulacyjnym.
Zardwno w trakcie trwania roboét, jak i po ich zakonczeniu, w terminach wyznaczonych przez

Inwestora zostanie przeprowadzona kontrola poszczegdlnych czesci robot. Kontrole beda sie odbywaty w

obecnosci Wykonawcy lub wyznaczonego przez niego przedstawiciela.

Sprawdzona zostanie zgodno$¢ robdt w stosunku do rozporzadzen, norm, zasad sztuki budowlanej oraz

dokumentow kontraktowych.

Wykonawca dokona naprawy usterek w wymaganych terminach.

Sprawdzeniu poddane zostang w szczegdlnosci:

o jakosc¢ i sposOb zainstalowania materiatéw i1 urzadzen,

e zgodno$¢ z projektem wykonawczym,

e zgodno$¢ materiatow i urzadzen z przyjetymi w ofercie,

e wlasciwe zainstalowanie izolacji antywibracyjnej i przeciwhalasowej,

e dostgpnosé i tatwos¢ demontazu urzadzen,

e zgodno$¢ zabezpieczen przeciwpozarowych z wymogami przepisow bezpieczenstwa i z warunkami

technicznymi,
e sposob wykonczenia, wykonania uszczelnien i instalacji.
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Wykonawca przeprowadzi niezbedne proby i testy, z ktérych sporzadzone zostang protokoty.
Protokoty prob zostang przedstawione Inspektorowi Nadzoru celem dokonania analizy.

Wykonaweca zrealizuje proby na wykonanych robotach zgodnie z obowigzujacymi rozporzadzeniami, a w

szczegllnosci zgodnie z przepisami dotyczacymi kontroli technicznej i robot 1 wymogami Inspektora
Nadzoru. Sprzet konieczny do przeprowadzenia prob zostanie dostarczony przez Wykonawce.

2.12 _ODBIOR INSTALACII — DOKUMENTACJA WYMAGANA DO ODBIORU

3. PRZEPISY I NORMY

Dokumentacja powykonawcza podpisana przez wykonawce robdt z naniesionymi zmianami i
uzupetieniami w trakcie budowy.

Dziennik Budowy (kopia). Protokolty odbioréw czesciowych. Swiadectwa jakosci i atesty
zastosowanych materialow (przewody, armatura, urzadzenia), protokoly dopuszczen stosowania w
RP, aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z PN lub aprobata techniczna, oceny higieniczne PZH, itp.

Instrukcje uzytkowania i obstugi w j. polskim dostarczone przez producenta lub wykonawce na kazda
instalacje lub urzadzenie.

Gwarancje producentdw na zamontowane indywidualne urzadzenia lub ich zespoty.

Oswiadczenie Kierownika Budowy o prawidlowym wykonaniu i zakonczeniu robdt zgodnie z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami, Polskimi
Normami i umowg oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu porzadku terenu budowy i sasiedztwa
(w razie korzystania z niego).

Dokumentacja techniczno-ruchowa i gwarancyjna wszystkich urzadzen.

Protokot z probnego ruchu urzadzen (72 godziny).

Sprawozdanie z pomiaréw i regulacji rzeczywistych wydajnos$ci naniesionych na schemat instalacji.
Sprawdzenie z pomiaréw nat¢zenia hatasu.

Instrukcje obstugi dla uzytkownikow wszelkich urzadzen i aparatow do obrobki powietrza.

Poszczegolne normy obowigzujace w dniu ztozenia oferty maja zastosowanie w odniesieniu do robot i

materialow stanowiacych przedmiot niniejszej specyfikacji.
Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji robot zgodnie z obowiazujacymi Polskimi Normami i

przepisami Prawa Budowlanego, a w szczegdlnosci:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, (tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z
pOzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. (Dz.U. z 1991 r. nr 81, poz. 351 z
pbzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji, (Dz. U. z 1993 r. Nr 55, poz. 250),
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji, (Dz.U. z 1993 r. Nr 55, poz. 251),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane, (Dz.U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
Zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. 0 zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 415 z
pOzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenia wlasciwych ministrow, wydane na podstawie wyzej wymienionych ustaw,
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbiérkowych, (Dz. U. z 1972 e. Nr 13, poz. 93),
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b)

2

h)

4.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektoéw budowlanych i terenow, (Dz.U. z 1992 r. Nr 92, poz.
460 zmiany: Dz. U. z 1995 r. Nr 102, poz. 507),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz.U. z
1995 r. Nr 10, poz. 46 - uczulony: Dz. U> z 2002 r. Nr 75, poz. 690),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogo6lnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, (Dz.U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844 z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pdzniejszymi zmianami),

Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowe;.

WYKAZ NORMATYWOW STOSOWANYCH PRZY PROJEKTOWANIU W ZAKRESIE
,»TECHNOLOGII BASENOWEJ”

DIN 19643 “Uzdatnianie i dezynfekcja wody w basenach plywackich i kapielowych”
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 16.10.2002 w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiada¢ woda w kapieliskach (Dz. U. Nr 183, poz. 1530)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi z dn. 19.11.2002 r. (Dz.U. Nr 203, poz.1718) .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.07.2002 w sprawie sposobu realizacji obowigzkow
dostawcow Sciekow przemyslowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekdw do urzadzen
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz.1108).

Wymagania sanitarno — higieniczne dla krytych ptywalni — opracowanie mgr inz. Czeslaw
Sokotowski.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.94. w sprawie BHP
przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania Sciekow. (Dz.Ust. Nr 21
poz. 73).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16.07.2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021).

SZKOLENIE PERSONELU

Po zakonczeniu robot montazowych wykonawca przygotuje instrukcje obstugi, dla poszczegolnych

systemow. Instrukcje powinny zawierac:

opis systemu,

liste gtownych dostawcow i podwykonawcow wraz z ich adresami,
wykazy materiatow i zwigzane z nimi katalogi,

harmonogram utrzymania i serwisu,

harmonogram konserwacji,

spis cze$ci zamiennych.

Po wykonaniu prac Wykonawca powinien przekaza¢ uzytkownikowi szczegétowe instrukcje obstugi i

eksploatacji.
Instrukcje powinny by¢ opracowane w oparciu o przekazane zamawiajagcemu DTR-ki urzadzen i zawiera¢
wszystkie elementy instalacji, gdzie konieczna jest konserwacja, czyszczenie, naprawy, regulacje, itp.
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Wykonawca powinien przeprowadzi¢ szkolenie osdb wskazanych przez Inwestora, w zakresie
eksploatacji 1 konserwacji wszelkich dostarczonych urzadzen i instalacji w miar¢ potrzeb, zgodnie z
harmonogramem szkolen uzgodnionym z Inwestorem oraz z uzytkownikiem obiektu.

5. SERWIS

Kontrakt powinien zawiera¢ darmowa obstuge urzadzen w czasie okresu gwarancji. Serwis powinien
obejmowac sprawdzenie poprawnosci funkcjonowania, niezbedne regulacje i naprawy wraz z
dostarczeniem czgéci zapasowych. Wykonawca powinien przygotowac szczegotowy raport po kazdej
wizycie naprawczej 1 wyslaé go Kklientowi. Propozycja warunkéw serwisowych powinna by¢
przedstawiona Inwestorowi na etapie realizacji projektu powykonawczego.

6. INFORMACJE OGOLNE

6.1 WARUNKI SKEADOWANIA I DOZOWANIA CHEMIKALIOW

Dla urzadzen odpowiedzialnych za dozowanie koagulanta, podchlorynu sodu i kwasu siarkowego
przewidziano oddzielne urzadzenia, ktore pozwalaja na tworzenie zapasow S$rodkow chemicznych.
Pomieszczenia chemikaliéw dostgpne sa wytacznie dla przeszkolonej obstugi.

6.2 DROGA TRANSPORTOWA CHEMIKALIOW

Do budynku chemikalia dostarczane bgda przez odrgbne wejScie z zewnatrz. Zabrania si¢ transportu
chemikaliow inng droga.

6.3 PERSONEL OBSEUGUJACY

Do obstlugi urzadzen stacji uzdatniania wody dopuszczone sg osoby, przeszkolone w zakresie obstugi
urzadzen technologicznych i pracy z chemikaliami.

Pozadane jest $rednie wyksztalcenie techniczne (elektryk, mechanik). Konieczne przeszkolenie
prowadzone bedzie w czasie rozruchu instalacji przez dostawcow. Instalacja uzdatniania wody nie
wymaga ciaglego nadzoru i jej obstuge mozna potaczy¢ z obstuga innych instalacji obiektu. Zaktada sig
prowadzenie czynnos$ci obstugowych przez firme¢ serwisujaca instalacje (stala umowa serwisowa).

6.4 POZIOM HALASU I DRGAN
Urzadzenia przewidziane w instalacji uzdatniania wody sa urzadzeniami wysokiej jako$ci 1 zapewniajg
niski poziom drgan i halasu.

6.5 ODPADY STALE

Odpady state w procesie uzdatniania wody to:
e Opakowania po chemikaliach: wymienne pojemniki z tworzywa sztucznego i worki papierowe
e (Odpady state poza wymiennymi opakowaniami beda wywozone na wysypisko §mieci.

6.6 ODPADY CIEKLE

Odpady ciekte beda wystgpowaty w postaci wod poptucznych powstatych w wyniku ptukania filtrow

7. WARUNKI DOPUSZCZANIA ZAMIENNIKOW

Zastosowane produkty przez wykonawce musza by¢ zgodne =z produktami podanymi
w dokumentacji projektowej pod wzgledem:
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e gabarytow i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj oraz liczba elementéw sktadowych),

e charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji),

e charakterystyki materialowej (rodzaj i jako$¢ materiatu),

e parametrow technicznych (wytrzymato§¢é, trwatos$¢, dane techniczne, dane hydrauliczne,
charakterystyki liniowe, konstrukcja),

e wygladu (struktura, barwa, ksztatt),

e parametrow bezpieczenstwa uzytkowania.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce musza posiada¢ niezbedne, wymagane przez prawo
deklaracje zgodnosci i jakosci z europejskimi normami dotyczacymi okreslonej grupy produktow.

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE SA OBOWIAZUJACE. WSZELKIE
ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI PROJEKTANTA 1
INWESTORA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z
ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY I REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI TE
ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.

UWAGA:

Kazdorazowo, gdy w niniejszym opracowaniu przedmiot zamdwienia opisywany jest przez
odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow referencji
technicznych, o ktorych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz art. 101 ust. 3 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych, Inwestor dopuszcza rozwiazania rOwnowazne

opisywanvm, a kazdemu wystepujacemu w dokumentach zamowienia takiemu odniesieniu

towarzysza wyrazy "lub rbwnowazne" (nalezy kazdorazowo doda¢ do odniesienia wyrazy "lub

rownowazne")". Inwestor dopusci zastosowanie kazdego rozwiazania w stopniu rOwnowaznym
spetniajacego wymagania wynikajace z niniejszego opracowania, pod warunkiem ze wykonawca

rob6t budowlanych udowodni w ztozonej przez siebie ofercie, w szczegdlnosci za pomoca
przedmiotowych srodkow dowodowych, o ktérych mowa w art. 104-107 ustawy Prawo

zamoOwien publicznych, ze proponowane rozwiazania w rownowaznym stopniu spetniajg
wymagania okres$lone w opisie przedmiotu zamowienia.
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