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1.1 Spis rysunkow:

rys 1 Plan zagospodarowania terenu - arkusz 1

1.2 Spis dokumentéw formalno-prawnych

Lp Nazwa Instytucji Adres Rodzaj dokumentu
1 PGE Dystrybucja Oddziat ul. Targowa 37 WARUNKI PRZEBUDOWY
' Warszawa Rejon Energetyczny 07-410 Ostroteka | RE3/RM/DK/464567/553074/20
Ostroteka 25




2. Podstawa opracowania.

2.1 Projekt opracowano na podstawie:

Zlecenia inwestora — Burmistrz Przasnysza

wywiadu technicznego w terenie

uzgodnieh z zainteresowanymi instytucjami

Warunkoéw przebudowy sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A.
Planu zagospodarowania terenu

Aktualnych map geodezyjnych

obowigzujgcych przepiséw i norm

S@ ™~ ® a0 T p

uzgodnieh miedzybranzowych

2.2 Dane ogdlne

Projektowana przebudowa ulicy Drweckiego w Przasnyszu jest zamierzeniem inwestycyjnym
Burmistrza Przasnysza. Przez teren opracowania przebiegajg linie napowietrzne i kablowe. Linie te
kolidujg z planem zagospodarowania terenu i muszg by¢ przebudowane. Przebudowe kolizji nalezy
zrealizowa¢ zgodnie z warunkami umowy o przebudowie zawartej pomiedzy PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat w Warszawie Rejon Dystrybucji w Ostrotece a Inwestorem.

2.3 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy Kkolizji elektroenergetycznych w zwigzku z
przebudowg ulicy Drweckiego w Przasnyszu.

2.4 Materialy zatozeniowe.

e Plan zagospodarowania terenu
e Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej wydane przez GE Dystrybucja S.A. Oddziat
w Warszawie Rejon Dystrybucji w Ostrotece.



3. Opis Techniczny — kolizje enn.

Linie enn przewidziane do przebudowy w ramach niniejszego opracowania oznaczono ha planie
zagospodarowania i schemacie ideowym.

3.1 Opis rozwigzan projektowych w zakresie przebudowy kolizji

Oznaczenia linii przewidzianych do przebudowy [numeracje] przyjeto tak jak w warunkach
przebudowy sieci wydanych przez Operatora.

Miejsca projektowanych zabezpieczen na istniejgcych liniach kablowych przedstawiono na planie
zagospodarowania (rys 1).

3.1.1 Przebudowa kolizji - rozwigzania projektowe

A. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do przebudowy elektroenergetycznych linii kablowych nalezy w miejscu kolizji
wykona¢ przekopy probne i przeprowadzi¢ identyfikacje kabli. Prace te nalezy wykona¢ w
porozumieniu z odpowiednim stuzbami Rejonu Dystrybucji w Ostrotece po bezpiecznym
przygotowaniu miejsca pracy. Przy przebudowie nalezy stosowaé sie do wymogow normy PN/E-
05125, i standardow obowigzujgcych na terenie GE Dystrybucja S.A. Oddziat w Warszawie Rejon
Dystrybucji w Ostrotece.

Roboty kablowe podlegajg tyczeniu geodezyjnemu przed i po wykonaniu robot.

B. Wykaz kolizji z warunkéw przebudowy i rozwigzania projektowe

ETAP Il — ul. Aleksandra Drweckiego

Kolizja nr 5 — Linia kablowa nN zasilana ze stacji 13-1207 ,ELTOR”
Przebudowa polega odkopaniu i zabezpieczeniu kabla rurg ostonowg dwudzielng czerwong = 110
pod przebudowywang drogg oraz pod projektowanymi zjazdami do dziatek o catkowitej dlugosci 98m

3.2 Zestawienie podstawowych materiatow.

Rura dwudzielna niebieska €110 — 98m

UWAGA:
Nalezy stosowaé materialy prekwalifikowane dopuszczone do stosowania w PGE Dystrybucja S.A.

3.3 Ochrona od porazen.

W sieci niskiego napiecia 0,4kV jako ochrone od porazen przy dotyku posrednim stosowane bedzie
samoczynne wytgczenie zasilania. Uktad sieciowy TN-C.

Punkt PEN w zigczach i na koncach obwodu uziemié. Opornos¢ uziemienia nie moze przekroczy¢
30 Q.

W zakresie ochrony od porazen obowigzuje norma PN-HD 60364-4-41:2009.



3.4 Uwagi koncowe

Catos¢ robdt wykonac przy zachowaniu przepiséw BHP oraz zgodnie z wymaganiami
norm: PN/E-05125, PN/E-5100 oraz zgodnie ze standardami obowigzujagcymi w PGE
Dystrybucja SA.

Prace na urzadzeniach PGE Dystrybucja S.A. oraz tych w poblizu tych urzagdzen nalezy
wykonac¢ zgodnie z zasadami PGE Dystrybucja S.A. a w szczegolnosci z obowigzujgcymi
instrukcjami:

- IOBP - Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach energetycznych

- PPN — instrukcja pracy pod napieciem przy elektroenergetycznych linia napowietrznych i
kablowych oraz urzgdzeniach rozdzielczych do 1kV.

Zastosowac sie do uwag Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j.

Prace w pasie drogowym nalezy wykonaé po uzyskaniu zezwolenia na zajecia pasa
drogowego.

Roboty demontazowe wykona¢ w porozumieniu z Rejonem Energetycznym Ostroteka po
bezpiecznym przygotowaniu miejsca pracy.

Realizacje zadania inwestycyjnego wykona¢ z zachowaniem warunkéw umowy o
przebudowie sieci elektroenergetycznej zawartej pomiedzy Inwestorem i PGE Dystrybucja
Oddziat w Warszawie.

3.5 Ochrona od porazen.

W sieci niskiego napiecia 0,4kV jako ochrone od porazen przy dotyku posrednim stosowane bedzie
samoczynne wytgczenie zasilania. Uktad sieciowy TN-C.

Punkt PEN na konhcach obwodow i ztgczach podziatowych uziemié. Opornosé uziemienia nie moze
przekroczy¢ 30 Q.

W zakresie ochrony od porazen obowigzuje norma PN-HD 60364-4-41:2009.

4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacja obejmuje przebudowe kolizji elektroenergetycznych:

Przebudowe linii kablowych 0,4kV
Przebudowe linii kablowych 15kV
Przebudowe linii napowietrznych 0,4kV

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

W obszarze inwestowania wystepujg drogi urzadzone, sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna
sieci telekomunikacyjne oraz sie¢ gazowa a takze sieci kablowe podziemne SN15kV i
nn0,4kV oraz zabudowa mieszkalna i biurowa z parkingami.

Elementy zagospodarowania dziafki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczehstwa i
zdrowia ludzi.

Na dziatkach wystepujg elektroenergetyczne linie kablowe, ktore w trakcie prowadzenia
robét mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych, okreslenie skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Zagrozenie, jakie mogg powstaé trakcie realizacji to:

Prowadzenie robot w pasie drogowym z nieprzerwanym ruchem kotowym.
Prace przy montazu linii kablowych obok czynnych urzadzen.

Prace w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych niskiego napiecia.

Sposbdb prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegadlnie
niebezpiecznych.



— Pracownicy zatrudnieni przy montazu urzgdzen elektroenergetycznych powinni posiadac
odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP (wstepne, okresowe, stanowiskowe) oraz
powinni otrzymaé¢ odpowiedni instruktaz na konkretnym stanowisku pracy.

— Budowa, zabezpieczenia linii doziemnych charakteryzuje sie wystepowaniem robét o
zwiekszonym zagrozeniu z punktu widzenia bezpieczenstwa i higieny pracy. Z tego
wzgledu Sciste przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw BHP stanowi szczegdlnie
odpowiedzialne zadanie dla personelu nadzoru i wszystkich pracownikow zatrudnionych w
tej dziedzinie.

— Zasady BHP ujete w odpowiednich dokumentach normatywnych obowigzujg wykonawcéw
robét oraz pracownikéw nadzorujgcych i kierujgcych robotami bezposrednio i posrednio.
Pracownicy powinni zna¢ dokfadnie zasady BHP w zakresie zajmowanego stanowiska lub
wykonywanych robo6t. Przyjecie do wiadomosci i doktadng znajomos¢ przepisdw powinien
potwierdzi¢ pracownik swoim podpisem

— Nalezy przeprowadzi¢ dodatkowy instruktaz w sprawie:

— Trybu dopuszczenia do pracy przy czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych;

— Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

— Okreslenie srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen;

— Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z
wyznaczeniem osdb odpowiedzialnych za nadzér.

— Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw urzadzen na terenie
budowy.

— Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlano — montazowych;

— Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczefstwom wynikajgcym z wykonania
robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen. Przed przystgpieniem do robét nalezy:

Opracowac projekt organizacji ruchu na czas budowy (i zatwierdzi¢ u zarzadcy pasa

drogowego);

1. Ustali¢ zasady dopuszczen do pracy przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych.

2. Opracowac projekt oznakowania pasa drogowego (i zatwierdzi¢ u zarzadcy pasa
drogowego);

3. Sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcy specyfike obiektu
budowlanego, warunki prowadzenia rob6t budowlano montazowych i przepisy BHP,
zwierajgcy nastepujace informacje:

— Plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggow
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych, sprzetu
ratunkowego;

— Zakres robot i kolejnosé realizacji poszczegodlnych etapdw robot;

— Informacje dotyczgce wydzielania i oznakowania miejsca prowadzenia robot
stwarzajgcych zagrozenie.

4. Oznakowanie zaprojektowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i instrukcjami.

5. Stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy,

6. Zadbac¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikow,
dostawy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, zej$cia do wykopdéw oraz
uwzgledni¢ mozliwo$¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych),

7. Wykona¢ umocnienie scian wykopow (typ konstrukcji dostosowac¢ do gtebokosci, rodzaju
gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem materiatéw i
innych obcigzeh w sgsiedztwie wykopdw),

8. Przy wykopach ptytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykonac $ciany pochylone z
uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu,

9. Opracowac i uzgodni¢ z Zarzadcg drogi instrukcje organizacji ruchu drogowego na okres
wykonywanych robot, zwigzanych z pracg dzwigu oraz podnosnika koszowego,

10. Przed kazdorazowym rozpoczeciem robét w wykopie sprawdzi¢ stan karp, umocnien i
zabezpieczen,



11. Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem osob
odpowiadajgcych za dany rodzaj sieci,

12. Zleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat sygnat
dzwiekowy.

Na etapie robét budowlanych zwigzanych z ustawieniem stupéw wystepujg elementy prac
podane w Rozporzgdzeniu z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), ktore
stwarzajg szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie jest wymagane.
Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba powinna sporzadzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki i
ewentualne inne szczegdtowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.



