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1.1 Spis rysunkow:

rys 1 Plan zagospodarowania terenu - arkusz 1

1.2 Spis dokumentéw formalno-prawnych

Lp Nazwa Instytucji Adres Rodzaj dokumentu
1 PGE Dystrybucja Oddziat ul. Targowa 37 WARUNKI PRZEBUDOWY
' Warszawa Rejon Energetyczny 07-410 Ostroteka | RE3/RM/DK/464567/553074/20
Ostroteka 25




2. Podstawa opracowania.

2.1 Projekt opracowano na podstawie:

Zlecenia inwestora — Burmistrz Przasnysza

wywiadu technicznego w terenie

uzgodnieh z zainteresowanymi instytucjami

Warunkoéw przebudowy sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A.
Planu zagospodarowania terenu

Aktualnych map geodezyjnych

obowigzujgcych przepiséw i norm

S@ ™~ ® a0 T p

uzgodnieh miedzybranzowych

2.2 Dane ogdlne

Projektowana przebudowa ulicy Drweckiego w Pileckiego jest zamierzeniem inwestycyjnym
Burmistrza Przasnysza. Przez teren opracowania przebiegajg linie napowietrzne i kablowe. Linie te
kolidujg z planem zagospodarowania terenu i muszg by¢ przebudowane. Przebudowe kolizji nalezy
zrealizowa¢ zgodnie z warunkami umowy o przebudowie zawartej pomiedzy PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat w Warszawie Rejon Dystrybucji w Ostrotece a Inwestorem.

2.3 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy Kkolizji elektroenergetycznych w zwigzku z
przebudowag ulicy Pileckiego w Przasnyszu.

2.4 Materialy zatozeniowe.

e Plan zagospodarowania terenu
e Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej wydane przez GE Dystrybucja S.A. Oddziat
w Warszawie Rejon Dystrybucji w Ostrotece.



3. Opis Techniczny — kolizje enn.

Linie enn przewidziane do przebudowy w ramach niniejszego opracowania oznaczono ha planie
zagospodarowania i schemacie ideowym.

3.1 Opis rozwigzan projektowych w zakresie przebudowy kolizji

Oznaczenia linii przewidzianych do przebudowy [numeracje] przyjeto tak jak w warunkach
przebudowy sieci wydanych przez Operatora.

Miejsca projektowanych zabezpieczen na istniejgcych liniach kablowych przedstawiono na planie
zagospodarowania (rys 1).

3.1.1 Przebudowa kolizji - rozwigzania projektowe

A. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do przebudowy elektroenergetycznych linii kablowych nalezy w miejscu kolizji
wykona¢ przekopy probne i przeprowadzi¢ identyfikacje kabli. Prace te nalezy wykona¢ w
porozumieniu z odpowiednim stuzbami Rejonu Dystrybucji w Ostrotece po bezpiecznym
przygotowaniu miejsca pracy. Przy przebudowie nalezy stosowaé sie do wymogow normy PN/E-
05125, i standardow obowigzujgcych na terenie GE Dystrybucja S.A. Oddziat w Warszawie Rejon
Dystrybucji w Ostrotece.

Roboty kablowe podlegajg tyczeniu geodezyjnemu przed i po wykonaniu robot.

B. Wykaz kolizji z warunkéw przebudowy i rozwigzania projektowe

ETAP | — ul. Witolda Pileckiego
Kolizja nr 1 — Linie napowietrzna nN zasilana ze stacji 13-1207 ,ELTOR”
Istniejgca linia napowietrzna nie koliduje z przebudowang ulicg. Rzedne drogi bez zmian.

Kolizja nr 2 — Linia kablowa nN zasilana ze stacji 13-1207 ,ELTOR”
Przebudowa polega odkopaniu i zabezpieczeniu kabla rurg ostonowg dwudzielng czerwong = 110
pod przebudowywang drogg oraz pod projektowanymi zjazdami do dziatek o catkowitej dtugosci 50m.

Kolizia nr_3 — Linia napowietrzna SN ze stupami energetycznymi $redniego napiecia, zasilenie
rezerwowe, GPZ PRZ-15 ZWAR rel. miedzy stacjg nr 13-1206 ,Przasnysz POM” i stacjg nr 13-3018
.Przasnysz Baza Produkcyjna”

Przebudowa polega na wymianie stupa ZN-14 na stup wirowany narozny E12/12

Kolizja nr 4 — Linia kablowa SN, zasilenie rezerwowe, GPZ PRZ-32 Strefa 2 — PSG PZO nr 13-3410
Przebudowa polega na wykonaniu dwoch muf i utozeniu nowego odcinka kabla typu 3xXRUHAKXS
120/50 o dtugosci 140m. Kabel na catej dtugosci nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg =160

3.2 Zestawienie podstawowych materiatéw.

Rura dwudzielna niebieska €110 — 50m
Rura karbowana czerwona ©160 — 140m
Mufa Sn — 2kpl.



Stup narozny E12/12 — 1szt.

UWAGA:
Nalezy stosowaé¢ materialy prekwalifikowane dopuszczone do stosowania w PGE Dystrybucja S.A.

3.3 Ochrona od porazen.

W sieci niskiego napiecia 0,4kV jako ochrone od porazen przy dotyku posrednim stosowane bedzie
samoczynne wylgczenie zasilania. Uktad sieciowy TN-C.

Punkt PEN w zigczach i na koncach obwodu uziemié. Opornos¢ uziemienia nie moze przekroczy¢
30 Q.

W zakresie ochrony od porazen obowigzuje norma PN-HD 60364-4-41:2009.

3.4 Uwagi koncowe

= Catos¢ robdt wykonac przy zachowaniu przepiséw BHP oraz zgodnie z wymaganiami
norm: PN/E-05125, PN/E-5100 oraz zgodnie ze standardami obowigzujagcymi w PGE
Dystrybucja SA.

= Prace na urzgdzeniach PGE Dystrybucja S.A. oraz tych w poblizu tych urzgdzen nalezy
wykonac¢ zgodnie z zasadami PGE Dystrybucja S.A. a w szczegolnosci z obowigzujgcymi
instrukcjami:
- IOBP - Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach energetycznych
- PPN — instrukcja pracy pod napieciem przy elektroenergetycznych linia napowietrznych i
kablowych oraz urzadzeniach rozdzielczych do 1kV.

= Zastosowac sie do uwag Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe.

= Prace w pasie drogowym nalezy wykona¢ po uzyskaniu zezwolenia na zajecia pasa
drogowego.

= Roboty demontazowe wykona¢ w porozumieniu z Rejonem Energetycznym Ostroteka po
bezpiecznym przygotowaniu miejsca pracy.

= Realizacje zadania inwestycyjnego wykona¢ z zachowaniem warunkéw umowy o
przebudowie sieci elektroenergetycznej zawartej pomiedzy Inwestorem i PGE Dystrybucja
Oddziat w Warszawie.

3.5 Ochrona od porazen.

W sieci niskiego napiecia 0,4kV jako ochrone od porazen przy dotyku posrednim stosowane bedzie
samoczynne wytgczenie zasilania. Uktad sieciowy TN-C.

Punkt PEN na koncach obwodow i ztgczach podziatowych uziemié. Oporno$¢ uziemienia nie moze
przekroczy¢ 30 Q.

W zakresie ochrony od porazen obowigzuje norma PN-HD 60364-4-41:2009.

4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacja obejmuje przebudowe kolizji elektroenergetycznych:
— Przebudowe linii kablowych 0,4kV
— Przebudowe linii kablowych 15kV
— Przebudowe linii napowietrznych 0,4kV

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
— W obszarze inwestowania wystepujg drogi urzgdzone, sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna
sieci telekomunikacyjne oraz sie¢ gazowa a takze sieci kablowe podziemne SN15kV i
nn0,4kV oraz zabudowa mieszkalna i biurowa z parkingami.



Elementy zagospodarowania dziafki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenhstwa i
zdrowia ludzi.

Na dziatkach wystepujg elektroenergetyczne linie kablowe, ktore w trakcie prowadzenia
robét mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych, okreslenie skale i
rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Zagrozenie, jakie mogg powstaé trakcie realizacji to:

Prowadzenie robét w pasie drogowym z nieprzerwanym ruchem kotowym.
Prace przy montazu linii kablowych obok czynnych urzadzen.
Prace w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych niskiego napiecia.

Sposbdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegodlnie
niebezpiecznych.

Pracownicy zatrudnieni przy montazu urzgdzen elektroenergetycznych powinni posiada¢
odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP (wstepne, okresowe, stanowiskowe) oraz
powinni otrzymaé¢ odpowiedni instruktaz na konkretnym stanowisku pracy.

Budowa, zabezpieczenia linii doziemnych charakteryzuje sie wystepowaniem robét o
zwiekszonym zagrozeniu z punktu widzenia bezpieczehstwa i higieny pracy. Z tego
wzgledu Sciste przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw BHP stanowi szczegdlnie
odpowiedzialne zadanie dla personelu nadzoru i wszystkich pracownikéw zatrudnionych w
tej dziedzinie.

Zasady BHP ujete w odpowiednich dokumentach normatywnych obowigzujg wykonawcéw
robot oraz pracownikow nadzorujgcych i kierujgcych robotami bezposrednio i posrednio.
Pracownicy powinni zna¢ doktadnie zasady BHP w zakresie zajmowanego stanowiska lub
wykonywanych robo6t. Przyjecie do wiadomosci i doktadng znajomos¢ przepisdw powinien
potwierdzi¢ pracownik swoim podpisem

Nalezy przeprowadzi¢ dodatkowy instruktaz w sprawie:

Trybu dopuszczenia do pracy przy czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych;
Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

Okreslenie srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen;
Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z
wyznaczeniem os6b odpowiedzialnych za nadzor.

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw urzadzen na terenie
budowy.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlano — montazowych;

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania
robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkag ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen. Przed przystgpieniem do robodt nalezy:

Opracowac projekt organizacji ruchu na czas budowy (i zatwierdzi¢ u zarzadcy pasa

drogowego);
1. Ustali¢ zasady dopuszczen do pracy przy czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych.
2. Opracowac projekt oznakowania pasa drogowego (i zatwierdzi¢ u zarzgdcy pasa
drogowego);
3. Sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcy specyfike obiektu

budowlanego, warunki prowadzenia robot budowlano montazowych i przepisy BHP,
zwierajgcy nastepujace informacje:

— Plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggéow
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzgdzen przeciwpozarowych, sprzetu
ratunkowego;

— Zakres robot i kolejnosé realizacji poszczegoélnych etapdw robot;



10.

11.

12.

— Informacje dotyczgce wydzielania i oznakowania miejsca prowadzenia robot
stwarzajgcych zagrozenie.

Oznakowanie zaprojektowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i instrukcjami.
Stosowac¢ odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy,
Zadbac¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikéw,
dostawy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, zej$cia do wykopéw oraz
uwzgledni¢ mozliwo$¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych),
Wykonaé umocnienie $cian wykopow (typ konstrukcji dostosowac do gtebokosci, rodzaju
gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem materiatéw i
innych obcigzen w sgsiedztwie wykopdow),
Przy wykopach ptytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykona¢ sciany pochylone z
uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu,
Opracowac¢ i uzgodnic¢ z Zarzadcg drogi instrukcje organizacji ruchu drogowego na okres
wykonywanych robot, zwigzanych z pracg dzwigu oraz podnosnika koszowego,
Przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan karp, umocnien i
zabezpieczen,
Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem osob
odpowiadajgcych za dany rodzaj sieci,
Zleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat sygnat
dzwiekowy.

Na etapie robdt budowlanych zwigzanych z ustawieniem stupéw wystepujg elementy prac
podane w Rozporzadzeniu z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), ktére
stwarzajg szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie jest wymagane.
Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba powinna sporzadzic¢ dla inwestycji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki i
ewentualne inne szczegdtowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.



