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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie wykonania instalacji wewnetrznych dla Instalacja hydrantowa w domu pomocy spofecznej w Kole

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w punkcie 1.1. jako czes¢
Dokumentaciji Przetargowe;j.

1.3. Zakres robot objetych SST

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odno$niki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy i
standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z rysunkami i
Specyfikacjami, w ktorych sg wymienione. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowane bedg mialy ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datq zamkniecia przetargu, o ile
wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposéb, cisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych. Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich
norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w specyfikacii.
urzadzeniach budowlanych zwiazanych z obiektem budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak urzadzenia instalacyjne.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czeSciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu , ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu,;

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie
do ich wtasciwosci

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb, w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikacji, w celu zainstalowania
lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpiséw) przebiegu robo6t budowlanych oraz wszystkich zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej  prawidtowosci  wykonania
budowy, rozbiérki lub montazu, ktdrych stwierdzenie po zakoriczeniu robét bytoby utrudnione lub niemozliwe. Z zapisow
powinny wyraznie wynikac kolejno$¢ i sposob wykonywania budowy, rozbidrki lub remontu.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy.

Kosztorys ,,$lepy" - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejno$ci technologicznej ich wykonania.

Ksigga obmiaréw - akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ponumerowanymi stronami stuzaca do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru wykonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z dokumentacjq projektowq i specyfikacjami
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowej.

Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace rob6t




Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1.  Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i organizacje terenu, dziennik budowy oraz co najmniej dwa
egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Dokumentacja
projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument przetargowy. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg i SST.

153, Zgodnosc robét z dokumentacjq projektowg i SST

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i
wykazywac bliska zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancii.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentaciji projektowej i /lub w SST to nalezy przyjac przecietne tolerancje,
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

Jezeli zostata okre$lona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te warto$ci, to roboty powinny by¢
prowadzone w taki sposdb, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaly sie w przewazajacej mierze w poblizu
warto$ci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w peti zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, ale osiagnigto mozliwg do
zaakceptowania jako$¢ elementy budowli, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze akceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich
pozostawienie, jednak moze zastosowa¢ odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegotowymi
kontraktu i/ lub SST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wptyneto to na niezadowalajacq
jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli
powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4.  Zabezpieczenia placu budowy

1. Przed przystapieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony wczesniej
projekt organizacji Rob6t. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot projekt ten powinien by¢ aktualizowany na biezaco przez
Wykonawce.

2. Na czas wykonywania Rob6t Wykonawca ma obowigzek wykonac, lub dostarczy¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak zapory, ptoty, znaki, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state catodobowe
warunki widoczno$ci urzadzen zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru przed ich ustawieniem.

4, Wykonawca powinien spetni¢ migdzynarodowe standardy Higieny, a w szczegdlinoSci nastepujace:

- Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie

- Nalezy utrzymywac $cista dyscypling odno$nie higieny osobiste;

- Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w czystoéci i dezynfekowane

5. Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie Scistej higieny osobistej. W szczegolno$ci kazda osoba
powinna by¢ poinformowana, ze na budowie musi korzysta¢ z urzadzen sanitarnych dostarczonych na budowe przy zatatwianiu
potrzeb osobistych. Niewtasciwe korzystanie z tych urzadzen spowoduje, Ze tej osobie nakaze sie opuszczenie budowy na state.

6. Wykonawca Powinien podja¢ wszelkie $rodki ostroznosci, aby unikngé ryzyka przedostania sie obcych materiatéw, ciat i
substancji do rurociggdw. Wykonawca powinien strzec sie przed przedostaniem sie obcych materiatéw do rurociggu przy uktadaniu
przewoddw.

7. W wypadku rozlania paliwa badz chemikaliéw na budowie, nalezy przerwa¢ wszelkie prace, zatrzymac zrodto wycieku i
skazony grunt niezwtocznie wykopac i usung¢ z budowy. Natychmiast nalezy zawiadomic Inspektora nadzoru o tym incydencie.
8. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowigce cze$¢ tymczasowych robdt Wykonawcy, w tym pomieszczenia na budowie,

powinny spetnia¢ odno$ne miedzynarodowe standardy i powinny by¢ utrzymane w stanie gwarantujacym ciagte bezpieczenstwo
0s6b zatrudnionych.
9. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

1.5.5.  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca powinien przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca powinien utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

1.5.5.  Materiaty szkodliwe dla otoczenia



Materiaty, ktére w sposob trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Jezeli jakiekolwiek szkodliwe
sktadniki mogtyby przedosta¢ sie z wbudowanyc materiatéw do wod powierzchniowych iflub gruntowych albo powietrza to materiaty
takie nie moga by¢ stosowane.

1.5.6.  Ochrona $rodowiska podczas wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia
Robot.

Wykonawca w szczegoinosci zapewni spetienie nastepujacych warunkéw:

a. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie powodowaly zniszczen w $rodowisku
naturalnym

b. Beda podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikow wodnych i ciekow pytami, paliwem, olejami, materiatami

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwo$cig powstania pozaru

¢. Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robét nie bedzie powodowac¢ zanieczyszczeh w Srodowisku naturalnym na Terenu
budowy i poza nim Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzg Wykonawce.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnoéci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku
z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie wiasno$ci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan
naprawionej wtasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pemi odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu, przewodéw, rurociagow, kabli
teletechnicznych itp., ktérych potozenie bylo wskazane przez Zamawiajgcego lub ich wascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu, powinien
przed rozpoczeciem robot zasiegnaC od ich wiascicieli danych odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu
budowy.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzer podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez
zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajacego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzegaC wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie

spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymac¢ w
odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.8.0dbiory techniczne i rozruch technologiczny

Wykonawca w ramach Umowy na wykonanie rob6t zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych, o rozruchu,
odbiorze i przekazaniu do eksploatacii obiektu wszystkich instytucji, ktorych obecno$¢ jest wymagana i ponosi optaty za udziat
przedstawicieli tych instytucji w odbiorach .Wszystkie formalnosci z tym zwigzane wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wkasnym
staraniem a koszty za ich wykonanie przedstawi w przedmiarze robét. Wykonawca

bedzie uczestniczy¢ w rozruchu obiektu.

2, MATERIALY

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Rob6t winny by¢:

--Nowe i nieuzywane

-=Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych
norm i przepiséw

- Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty
bezpieczenstwa

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robét.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow
Stosowane wyroby budowlane i materialy muszg posiada¢ certyfikaty lub aprobaty techniczne wazne w chwili ich nabycia oraz
musza by¢ zgodne z przyjetymi przez projektanta w dokumentaciji technicznej. Zmiana materiatu jest mozliwa jedynie za zgodg
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projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zrodta uzyskania wszystkich materiatow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem dla zapewnienia ciggtosci robot.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli dokumentacja lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach,
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem
materiatu, w celu uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2..3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jezeli ten zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych
zostaty zakupione w takim przypadku koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Wykonawce pod nadzorem Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, nie posiadajace atestow, certyfikatow lub
aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.  Przechowywanie i sktadowanie materiatdw
Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania sktadowania zapewnia-jace zachowanie ich jako$ci
i przydatnosci do rob6t oraz zgodno$¢ z wymaganiami poszczegélny SST.

Odpowiedzialno$¢ za wady materiatow powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zezwoli¢ na inny sposéb przechowywania i skladowania niz podany w SST, lecz nie zwalnia
to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb
umozliwiajacy kontrole jakosci.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organizaciji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi powinien dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdine zasady wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, za jakosS¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoSci
za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatdw i elementéw robét bedq oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i odchylenia
dopuszczone wiasciwymi normami.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badahn materiatow
oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoScig zapewniajacq stwierdzenie, Ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.

6.2 Program zapewnienia iako$c KPZJ!

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST, poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru oraz
zgodnie z harmonogramem robét zabezpieczajacym umowne terminy wykonania inwestycji.

6.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja,

jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej. Oryginaly raportéw bedzie
przechowywat Wykonawca i przekaze je kompletne Inspektorowi po zakoriczeniu budowy.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatdw u Zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

6.6, Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepiséw i dokumentow technicznych; deklaracje zgodnoéci lub certyfikat
zgodnoéci z: Polska Norma, lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sq objete certyfikacji g okre$long w pkt, ktdre spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sgq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te
dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7.  Dokumenty budowy

1)  Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania poleceft Wykonawcy robét.

2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.
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3)  Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badar Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywac na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. W przypadku zaginiecia
jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem Inspektor nadzoru bedzie miat
staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je udostepnia¢ Zamawiajacemu na jego zyczenie.

6.8 Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu Robot, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Rob6t z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST. W
szczegblnosci obejmuja; — badanie dostaw materiatow — kontrole prawidtowo$ci wykonania Robét — kontrola poprawno$ci wykonania
i skuteczno$ci uszczelnien, — oceng estetyki wykonanych rob6t

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa i Norm.

7 OBMIAR ROBOT

7.1, Ogodlne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot, ktory jest jedynie materiatem
pomocniczym do wyceny warto$ci zamdwienia, lub gdzie indziej w niniejszej Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku wycenienia warto$ci zamdwienia w oparciu 0 projekt budowlano - wykonawczy.

Ujawnienie sie tych btedéw lub przeoczen nie bedzie skutkowa¢ domaganiem sie przez Wykonawce wzrostu warto$ci
zamdwienia i odstepstwem od ukorficzenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukciji Inspektora Nadzoru na

pismie.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1, Rodzaje odbiorow robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajq nastepujacym etapom odbioru: odbiorowi robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu; odbiorowi cze$ciowemu; odbiorowi ostatecznemu; odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoéinego postepu robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektor Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Nalezy wykonac¢ rozruchy technologiczne ktére obejmuja;

ROZRUCH MECHANICZNY

Nalezy opracowac instrukcje rozruchu dla poszczegéinych instalacji, obiektéw lub zespotow obiektdw. Nalezy uwzgledni¢
wymagania producentéw poszczegdlnych urzadzen, dotyczacych sposobu rozruchu i zalecanych parametrow pracy. Sam rozruch
bedzie przeprowadzony przez Wykonawce lub przez powotang niezalezng grupe rozruchowg, pod nadzorem Inzyniera

Nalezy rozpocza¢ od mechanicznego rozruchu (,na sucho”) poszczegélnych elementow

instalacji, ktory powinien obejmowac:

- Krétkotrwate uruchomienie poszczegdlnych maszyn i urzadzen.

- Dokonanie prébnych otwar¢ i zamknie¢ armatury, zastawek itp.

ROZRUCH HYDRAULICZNY



W nastepnej kolejnosci nalezy wykona¢ rozruch na medium wiasciwym lub zastepczym. Okresli to Inzynier, w zaleznosci od
istniejacych uwarunkowan. W przypadku obiektow, w ktérych docelowo beda znajdowac sie Scieki lub osady, medium zastepczym
moze by¢ woda.

Podstawowe czynno$ci, ktorych nalezy dokona¢ w tym okresie:

- Sprawdzi¢ szczelnos¢.

- Wyskalowaé urzadzenia pomiarowe.

- Wypoziomowac przelewy.

- Uruchomié¢ urzadzenia, obserwowac i rejestrowac ich prace (pobory pradu).

Po bezawaryjnej pracy przez 72 godziny, potwierdzonej protokétem, uznaje sie, ze obiekt mozna przekaza¢ do rozruchu
technologicznego.

83 Odbidr czedciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru czesciowego robét dokonuije sie wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

84. Odbior ostateczny robot

84.1.  Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.. Catkowite
zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robot z dokumentacjg projektowa i ST. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

84.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty: dokumentacje  projektowa
podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy; geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza, szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy + ew. uzupetniajace Iub
zamien. recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty); wyniki pomiaréw kontrolnych,
pozytywne efekty rozruchu technologicznego oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ; deklaracje zgodnosci
lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ; opinie technologiczng sporzadzong na podstawie
wszystkich wynikéw badan i pomiardw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ; rysunki
(dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét whascicielom urzadzen;

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,Odbior ostateczny robot".

8.6. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu. Jednostka obmiarowg jest m?
(metr kwadratowy) wykonanej i odebrane;j izolacji. Jednostka obmiarowa jest szt. (sztuka) wykonanej i
odebranej armatury.

8.7. Odbidr robdt

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w specyfikaciji ,WWymagania ogéine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne



*SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH
CPV 45332200 - 5 Instalacja wodociaggowa hydrantowa

1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT ST.

W niniejszym rozdziale oméwiono ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji hydrantowej zwigzane z
doprowadzeniem do zgodnosci z aktualnie obowigzujacymi przepisami dla Instalacja hydrantowa w domu pomocy
spotecznej w Kole

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie robét
zawartych w pkt 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania wewnetrznej instalacii
hydrantowej przy uzyciu materiatéw odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatéw lub aprobat technicznych.
Zakres prac:

> cze$ciowy demontaz istniejgcej instalacji hydrantowej,

> wigczenie w istniejacy system instalacji wodociggowe;j,

> utozenie rur stalowych ocynkowanych instalacji hydrantowej,

> montaz zawordw hydrantowych i szafek hydrantowych wraz z wyposazeniem,

> montaz uzbrojenia instalacji hydrantowej,

> proby szczelnosci instalacji hydrantowej,

> ptukanie instalacji hydrantowe;j,

> roboty i izolacyjne,

Roboty budowlane towarzyszace: wykucie bruzd $ciennych, otworéw (ST 452-2), roboty odtworzeniowe (ST 454—1).

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo Budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich
Norm i aprobat technicznych.

Instalacja wodociggowa — zespot powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do zaopatrywania w wode obiektu budowlanego i
jego otoczenia, stanowigcych catos¢ techniczno — uzytkowa.

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa - instalacja wodociggowa nawodniona lub sucha, zasilana ze zrddta, zainstalowana
wewnatrz budynku, z ktérej za pomoca hydrantéw wewnetrznych lub zawordw hydrantowych pobiera si¢ wode do gaszenia pozaru.
Hydrant — urzadzenie, ktére umozliwia bezposredni pobdr wody z gtéwnych przewoddw wodociggowych, majce zastosowanie w
celach przeciwpozarowych. Hydrant posiada zawor i ztacze do weza.

Uzbrojenie instalacji hydrantowej — Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe dziatanie i eksploatacje instalacji.
Zawoér hydrantowy — zawdr zaporowy umieszczony na instalacji wodociagowej przeciwpozarowej wyposazony w nasade
pozarniczg umozliwiajac podigczenie wezy pozarniczych.

Hydrant wewnetrzny — zesp6t obudowany sktadajacy sie z zaworu hydrantowego, weza pozarniczego i z pradownicy wodnej,
zasilany bezposrednio z instalacii.

Podlaczenie wodociggowe — odcinek przewodu taczacy zrodto wody z instalacji wodociggowe;.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacje projektowa, specyfikacjq techniczng, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Odstepstwa od projektu mogq
dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych
materiatéw — w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé
obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementéw okreslonych w
dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE.

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST IS ,Wymagania ogélne" pkt. 2. Materiaty

do budowy instalacji wodociggowej powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami tub posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do

powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszystkie elementy instalacji wodociggowych, ktére moga stykac sie bezposrednio z wodg powinny by¢ wykonane z materiatow

posiadajacych $wiadectwo (atest) stwierdzajace, ze nie pogarszajq jakosci wody.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

> certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i dokumentow technicznych,
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> deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma, aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq okreslong w pkt 1 i ktdre spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te

dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez

producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone

przez Wykonawce Inzynierowi.

jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedq odrzucone.

2.2. MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI HYDRANTOWEJ.

Rury przewodowe wodociggowe

Przewody:

> Rura stalowa ocynkowana PN 16,

Armatura, osprzet

> Zawory odcinajace PN 16,

> Zawory zwrotne PN 16,

> Hydranty wewnetrzne w szafkach z wezem p6tsztywnym L= 30,0 m,
Izolacja termiczna

> Izolacja termiczna z pianki polietylenowej grubo$ci 9, 13,mm,

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogdine".
3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT INSTALACYJNYCH.

> Samochdéd dostawczy do 0,9t

> Spawarka elektryczna wirujgca 500A,

> Wyciag jednomasztowy elektryczny,

4. TRANSPORT 4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w ,Wymagania ogoine" pkt 4.

Przewiduje sie przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac
budowy.

4.2. TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH | OCHRONNYCH.

> Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

> Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie
lub inny sposab.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia mechaniczne.
W przypadku przewoZzenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegaé przepisy o fadowaniu i wytadowywaniu wagonow
towarowych w komunikacji wewnetrznej oraz tadowa¢ do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac,

Transport rur i przewodéw Srodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur i przewodow, w spos6b zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewodéw gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ cian Srodka transportu powyze;
1/3 rednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu transport armatury powinien odbywacé sie krytymi srodkami transportu,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki.

Uszczelki, podktadki amortyzacyjne i Sruby pakowac w skrzynie. Urzadzenia transportowa¢ w skrzyniach i pudtach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktore pozwolg unikngé uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatéw i nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
llo$¢ uzywanych Srodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentaciji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na swdj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdéw na
drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

YV VYV VYV YV VYV VYV

A\

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne warunki wykonania Robét podano w ,Wymagania ogéine".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji robét i ich harmonogram, uwzgledniajac w nich wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbywa¢ sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy,
przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.
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5.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociggowe;.

> wytyczenie trasy rurociggdéw przeznaczonych do demontazu — wytyczenie trasy przewodéw na Scianach budynku,
> wykonanie przeku¢ przez przegrody

5.3. ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI

W zakresie rob6t budowlanych towarzyszacych robotom instalacyjnym, nalezy wykonac:

> wykucia bruzd do demontazu instalacji i montazu nowych odcinkow rurociggéw — wykucia otwordw niezbednych do montazu
instalacji hydrantowej,

> po zakonczeniu montazu rur i pozytywnych prébach ci$nieniowych, zamurowanie bruzd Sciennych oraz przygotowanie
powierzchni do malowania,

Roboty montazowe instalacji hydrantowej

Przewody nalezy mocowac do elementdw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw, w odstepach nie wiekszych niz wynika to z

wymiaru odpowiedniego dla $rednicy rurociggu i dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja uchwytow powinna

zapewniac fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i

hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.

Przewody uktada¢ w bruzdach $ciennych lub w stropie podwieszonym.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw z préby szczelno$ci przewody nalezy przeptuka¢ uzywajac do tego celu wode z wodociggu.

Trasa przewodéw powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby byly fatwe do zlokalizowania. Wskazane w

dokumentaciji rurociagi nalezy izolowa¢ odpowiednimi otulinami. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna

odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) danej instalacji. Przej$cia przewodow przez $ciany i stropy nalezy prowadzié

w tulejach ochronnych. Majg one nieco wieksze Srednice niz rury i sg dtuzsze od grubosci $cian o 1 cm —dla rur stalowych, 0 2 cm -

dla rur z tworzywa. Przestrzen miedzy tulejg, a przewodem wypetni¢ materiatem elastycznym. W tych miejscach nie nalezy taczy¢

rur. PrzejScia przewoddw przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonac jako szczelne o odporno$ci ogniowej rownej

odporno$ci oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Hydranty

wewnetrzne lokalizowa¢ zgodnie z projektem budowlanym. Zawory powinny by¢ umieszczone na wysokoéci 1,35 m + 0,05 m od

poziomu podfogi. Nasada ttoczna powinna by¢ skierowana do dotu. Usytuowanie nasady ttocznej oraz pokretta zaworu wzgledem

$cian lub obudowy powinno umozliwia¢ tatwe przytaczenie weza ttocznego wg PN-M-51151:1987 o wielko$ci zgodnej z

wielko$ciami nasady klucza do tacznikow wg PN-M-51014:1953. Przed hydrantem lub zaworem powinna by¢ dostateczne

przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej. Cisnienie przy zaworze hydrantowym nie moze by¢ mniejsze niz 0,2 MPa, przy czym

pomiaru ci$nienia nalezy dokonaé przy czynnym hydrancie.

5.4. ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJA.
Materiaty zastosowane do budowy instalacji powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem korozji.

5.5. ZABEZPIECZENIE TERMICZNE.

Przewody okreslone w dokumentacji technicznej nalezy zaizolowaé termicznie materiatem niepalnym, np. otuling z pianki
polietylenowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. OGOLNE ZASADY.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt 6

6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji hydrantowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z

wymaganiami norm i z zasadami ogdlnymi.

Kontrola jakosci robdt bedacych tematem niniejszej specyfikacji, powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét

zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie wymagania danej fazy robét zostaty spetnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetione nalezy dang faze robdt uznac za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu

poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowaé:

> sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa w zakresie poréwnania wykonywanych badz juz wykonanych robét oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardw,

> badanie materiatow przeznaczonych do montazu poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiami dokumentacji projektowej, na

podstawie dokumentéw okre$lajacych jako$¢ materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami

producentdw oraz bezpo$rednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne,

badanie prawidtowo$ci zamontowania armatury w tym zaworéw hydrantowych oraz prawidtowo$ci ich zadziatania,

kontrola stanu podparc i podwieszen rurociagdw,

badanie szczelnosci: w czasie trwania proby szczelnosci,

badanie jako$ci przeprowadzonych prac antykorozyjnych i izolacyjnych rurociagéw,

YV VYVY

6.3. PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI HYDRANTOWEJ
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Instalacje wodociggowa nalezy poddac¢ badaniom na szczelno$¢ na cisnienie 0.9 MPa, instalacje uwaza si¢ za szczelna, jezeli
manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku ci$nienia.

Badania szczelno$ci nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.

Po przeprowadzeniu badan ci$nieniowych cafg instalacje nalezy dwukrotnie przeptuka¢ woda.

W czasie préby nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zawordw, kurkow oraz potgczen.

Z przeprowadzonych prob szczelno$ci instalaciji wodociggowej nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy spetnienie wymaganych
warunkow.

7. OBMIAR ROBOT. ]
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.
Obmiaru ilosci robét dokonuije sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji OST.

7.2. SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT

Jednostka obmiarowa:

> m — > dla robdt zwigzanych z przewodami, izolacjami

> sztuka — > dla elementdéw (armatura, itp.) i urzadzen.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w realnie na terenie budowy.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. OGOLNE ZASADY.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
(z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyniki odbioréw materiatow i robdt powinny by¢
wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/13-10725 [11]i PN-91/13-10728 [13] podlega:

> sprawdzenie kompletnosci dokumentaciji do odbioru technicznego korncowego (polegajace na sprawdzeniu protokdtéw badan
przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cze$ciowych),

> badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukoriczonym i zasypanym przewodzie, otwartych
zasuwach — zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/1310725 [111),

> badanie jako$ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo omdwione, wpisane do

dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz czionkdw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan

przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i

szczelnosci catego przewodu) zostaly spetione. Jezeli kidre$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato

spetnione, nalezy ocenic¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze

postepowanie. Przy odbiorze instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujace dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza,

Dziennik budowy,

Atesty i zaSwiadczenia,

Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementéw instalacii, ktére po zakoriczeniu robét budowlanych zostaty zakryte,

Protokoty prob szczelno$ci przewodow instalacii,

Protokoty wykonania ptukania instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,

Swiadectwa badan jakoéci wody.

VVVVVYVYY

9. PODSTAWA PLATNOSCI. )
9.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogdine"

9.2. CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA INSTALACJI.

Placi sie za ustalong ilo§¢ wykonanych robét. Cena ta obejmuje m.in.:

> dostarczenie materiatu, sprzetu, urzadzen, itp.

> montaz,

> dopasowanie i wyregulowanie (wzglednie rozruch),

> ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje roboty zwigzane z montazem poszczegélnych elementéw instalacii.

10. DOKUMENY ODNIESIENIA.

10.1. OGOLNE.
Ogolne przepisy podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt 10.
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10.2. NORMY.

OBOWIAZUJACE NORMY

PN-98/1-1-74200

Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

2 |PN-13-02863:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢
+ Az1:2001 wodociggowa przeciwpozarowa
3 PN-13-02865: 1997 +Apl | Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. PrzeciwpoZzarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa
4 PPN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania
5  PN-ISO 4064-2 +Ad1:1997 | Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania
instalacyjne
6 |PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czg$¢ 6: Hydranty
7 PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania
8 PN-EN IS0 9000:2006 Systemy zarzadzania jako$ci. Podstawy i terminologia
9 PN-ENISO 9001:2009 Systemy zarzadzania jako$cig. Wymagania
+ AC:2009
10  |PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i ogoine
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu
11 |PN-H-04419:1977 Préba szczelnosci rur metalowych
12 |PN-13-02861:1994 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Suche piony
13 PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;j.

Wodomierze sprzezone. Metody badan

NORMY ARCHIWALNE BEZ ZAMIENNIKOW

PN-92/13-01707

Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-13-10720

Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych

PN-ISO 4064-3:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badan i
wyposazenie

PN-ISO 7858-1:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wodomierze Sprzezone. Wymagania

PN-ISO 7858-2:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne

PN-86/B-09700

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

PN-B-10720:1998

Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania
i badania przy odbiorze

PN-88/M-54870

Wodomierze $rubowe z poziomg osig wirnika

PN-88/M-54907

Wodomierze $rubowe z pionowg osig wirnika

PN-88/M-54909

taczniki kotnierzowe do wodomierzy

PN-88/M-75179

Armatura wyptywowa instalacji wodociggowej. Zawory sptukujace ci$nieniowe

PN-89/M-75220

Armatura instalacji wodociggowej. Glowice wzniosowe

PN-76/B-02440

Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-B-01706

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01707

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700.00

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania

PN-88/M-54911

Wodomierze hydrantowe

PN-1/B-10700.02

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-83/B-10700.04

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu

Normy archiwalne to dokumenty, ktore zostaly wycofane ze zbioru Polskich Norm i zastapione przez inne normy lub wycofane bez
zastapienia. Mozna je stosowaé, ale ten fakt powinien by¢ uzgodniony miedzy wspétpracujgcymi stronami (np. dostawca —
odbiorca). Wiecej na ten temat mozna przeczyta¢ w Czasopismie Normalizacja 6/2001, w artykule mgr Urszuli Teper pt.
,Wycofywanie norm w systemie normalizacji dobrowolnej".... W normalizacji, u ktérej podstaw lezy dobrowolne stosowanie normy,
faktu dezaktualizacji normy nie nalezy wigzac z prawnym zakazem stosowania normy wycofaney. [..] Zbiér norm wycofanych nie jest
bowiem zbiorem norm, ktdrych stosowanie jest zakazane [...J. Normy wycofane tym réznig sie od norm aktualnych, ze prezentujg
mniej nowoczesne rozwigzania — z punktu widzenia postepu naukowo —technicznego — jednak rozwigzania te nie sq bfedne.

10.3. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE.

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.

Przepisy i wymagania SANEPID.

>
>
>

-13 -




