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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie wykonania instalacji wewnetrznych dla WYMIANA INSTALACJI WODY UZYTKOWEJ (CIEPLEJ, ZIMNEJ |
CYRKULACJI) W DOMU POMOCY SPOLECZNEJ

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie€ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w punkcie 1.1. jako cze$¢
Dokumentaciji Przetargowe;j.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odno$niki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy i
standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu z rysunkami i
Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Zakltada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datq zamkniecia przetargu, o ile
wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposéb, cisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okre$lonymi w Specyfikacjach Technicznych. Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich
norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskie;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w specyfikacii.
urzadzeniach budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym - nalezy przez to rozumieC urzadzenia techniczne
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak urzadzenia instalacyjne.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czeSciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu , ksigzke
obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu,;

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

wilasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie
do ich wasciwosci

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb, w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikacji, w celu zainstalowania
lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpiséw) przebiegu rob6t budowlanych oraz wszystkich zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej  prawidtowosci ~ wykonania
budowy, rozbiérki lub montazu, ktdrych stwierdzenie po zakoriczeniu rob6t bytoby utrudnione lub niemozliwe. Z zapisow
powinny wyraznie wynika¢ kolejno$¢ i sposdb wykonywania budowy, rozbidrki lub remontu.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy.

Kosztorys ,,$lepy" - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejno$ci technologicznej ich wykonania.

Ksiega obmiaréw - akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ponumerowanymi stronami stuzaca do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru wykonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikdw. .Wpisy w ksiedze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodne z dokumentacjq, projektowq i specyfikacjami
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizaciji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowej.

Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace rob6t




Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1.  Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i organizacje terenu, dziennik budowy oraz co najmniej dwa
egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Dokumentacja
projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument przetargowy. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg i SST.

153, Zgodnosc robét z dokumentacjq projektowg i SST

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i
wykazywac bliska zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancii.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentaciji projektowej i /lub w SST to nalezy przyjac przecietne tolerancje,
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

Jezeli zostata okre$lona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te warto$ci, to roboty powinny by¢
prowadzone w taki sposdb, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaly sie w przewazajacej mierze w poblizu
warto$ci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w peti zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, ale osiagnigto mozliwg do
zaakceptowania jako$¢ elementy budowli, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze akceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich
pozostawienie, jednak moze zastosowa¢ odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegotowymi
kontraktu i/ lub SST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wptyneto to na niezadowalajacq
jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli
powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4.  Zabezpieczenia placu budowy

1. Przed przystapieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony wczesniej
projekt organizacji Rob6t. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot projekt ten powinien by¢ aktualizowany na biezaco przez
Wykonawce.

2. Na czas wykonywania Rob6t Wykonawca ma obowigzek wykonac, lub dostarczy¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak zapory, ptoty, znaki, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state catodobowe
warunki widoczno$ci urzadzen zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru przed ich ustawieniem.

4, Wykonawca powinien spetni¢ migdzynarodowe standardy Higieny, a w szczegdlinoSci nastepujace:

- Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie

- Nalezy utrzymywac $cista dyscypling odno$nie higieny osobiste;

- Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w czystoéci i dezynfekowane

5. Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie Scistej higieny osobistej. W szczegolno$ci kazda osoba
powinna by¢ poinformowana, ze na budowie musi korzysta¢ z urzadzen sanitarnych dostarczonych na budowe przy zatatwianiu
potrzeb osobistych. Niewtasciwe korzystanie z tych urzadzen spowoduje, Ze tej osobie nakaze sie opuszczenie budowy na state.

6. Wykonawca Powinien podja¢ wszelkie $rodki ostroznosci, aby unikngé ryzyka przedostania sie obcych materiatéw, ciat i
substancji do rurociggdw. Wykonawca powinien strzec sie przed przedostaniem sie obcych materiatéw do rurociggu przy uktadaniu
przewoddw.

7. W wypadku rozlania paliwa badz chemikaliéw na budowie, nalezy przerwa¢ wszelkie prace, zatrzymac zrodto wycieku i
skazony grunt niezwtocznie wykopac i usung¢ z budowy. Natychmiast nalezy zawiadomic Inspektora nadzoru o tym incydencie.
8. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowigce cze$¢ tymczasowych robdt Wykonawcy, w tym pomieszczenia na budowie,

powinny spetnia¢ odno$ne miedzynarodowe standardy i powinny by¢ utrzymane w stanie gwarantujacym ciagte bezpieczenstwo
0s6b zatrudnionych.
9. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

1.5.5.  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca powinien przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca powinien utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

1.5.5.  Materiaty szkodliwe dla otoczenia



Materiaty, ktére w sposob trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Jezeli jakiekolwiek szkodliwe
sktadniki mogtyby przedosta¢ sie z wbudowanyc materiatéw do wod powierzchniowych iflub gruntowych albo powietrza to materiaty
takie nie moga by¢ stosowane.

1.5.6.  Ochrona $rodowiska podczas wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia
Robot.

Wykonawca w szczegoinosci zapewni spetienie nastepujacych warunkéw:

a. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie powodowaly zniszczen w $rodowisku
naturalnym

b. Beda podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikow wodnych i ciekow pytami, paliwem, olejami, materiatami

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwo$cig powstania pozaru

¢. Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robét nie bedzie powodowac¢ zanieczyszczeh w Srodowisku naturalnym na Terenu
budowy i poza nim Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzg Wykonawce.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnoéci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku
z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie wiasno$ci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan
naprawionej wtasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pemi odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu, przewodéw, rurociagow, kabli
teletechnicznych itp., ktérych potozenie bylo wskazane przez Zamawiajgcego lub ich wascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu, powinien
przed rozpoczeciem robot zasiegnaC od ich wiascicieli danych odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu
budowy.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzer podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez
zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajacego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzegaC wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie

spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymac¢ w
odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.8.0dbiory techniczne i rozruch technologiczny

Wykonawca w ramach Umowy na wykonanie rob6t zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych, o rozruchu,
odbiorze i przekazaniu do eksploatacii obiektu wszystkich instytucji, ktorych obecno$¢ jest wymagana i ponosi optaty za udziat
przedstawicieli tych instytucji w odbiorach .Wszystkie formalnosci z tym zwigzane wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wkasnym
staraniem a koszty za ich wykonanie przedstawi w przedmiarze robét. Wykonawca

bedzie uczestniczy¢ w rozruchu obiektu.

2, MATERIALY

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Rob6t winny by¢:

--Nowe i nieuzywane

-=Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych
norm i przepiséw

- Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty
bezpieczenstwa

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robét.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow
Stosowane wyroby budowlane i materialy muszg posiada¢ certyfikaty lub aprobaty techniczne wazne w chwili ich nabycia oraz
musza by¢ zgodne z przyjetymi przez projektanta w dokumentaciji technicznej. Zmiana materiatu jest mozliwa jedynie za zgodg

4



projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zrodta uzyskania wszystkich materiatow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem dla zapewnienia ciggtosci robot.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli dokumentacja lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach,
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem
materiatu, w celu uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2..3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jezeli ten zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych
zostaty zakupione w takim przypadku koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Wykonawce pod nadzorem Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, nie posiadajace atestow, certyfikatow lub
aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.  Przechowywanie i sktadowanie materiatdw
Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania sktadowania zapewnia-jace zachowanie ich jako$ci
i przydatnosci do rob6t oraz zgodno$¢ z wymaganiami poszczegélny SST.

Odpowiedzialno$¢ za wady materiatow powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zezwoli¢ na inny sposéb przechowywania i skladowania niz podany w SST, lecz nie zwalnia
to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb
umozliwiajacy kontrole jakosci.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organizaciji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi powinien dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdine zasady wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, za jakosS¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoSci
za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatdw i elementéw robét bedq oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i odchylenia
dopuszczone wiasciwymi normami.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badahn materiatow
oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoScig zapewniajacq stwierdzenie, Ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.

6.2 Program zapewnienia iako$c KPZJ!

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST, poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru oraz
zgodnie z harmonogramem robét zabezpieczajacym umowne terminy wykonania inwestycji.

6.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja,

jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej. Oryginaly raportéw bedzie
przechowywat Wykonawca i przekaze je kompletne Inspektorowi po zakoriczeniu budowy.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatdw u Zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

6.6, Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepiséw i dokumentow technicznych; deklaracje zgodnoéci lub certyfikat
zgodnoéci z: Polska Norma, lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sq objete certyfikacji g okre$long w pkt, ktdre spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sgq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te
dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7.  Dokumenty budowy

1)  Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania poleceft Wykonawcy robét.

2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.
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3)  Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badar Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywac na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. W przypadku zaginiecia
jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem Inspektor nadzoru bedzie miat
staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je udostepnia¢ Zamawiajacemu na jego zyczenie.

6.8 Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu Robot, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Rob6t z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST. W
szczegblnosci obejmuja; — badanie dostaw materiatow — kontrole prawidtowo$ci wykonania Robét — kontrola poprawno$ci wykonania
i skuteczno$ci uszczelnien, — oceng estetyki wykonanych rob6t

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa i Norm.

7 OBMIAR ROBOT

7.1, Ogodlne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot, ktory jest jedynie materiatem
pomocniczym do wyceny warto$ci zamdwienia, lub gdzie indziej w niniejszej Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku wycenienia warto$ci zamdwienia w oparciu 0 projekt budowlano - wykonawczy.

Ujawnienie sie tych btedéw lub przeoczen nie bedzie skutkowa¢ domaganiem sie przez Wykonawce wzrostu warto$ci
zamdwienia i odstepstwem od ukorficzenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukciji Inspektora Nadzoru na

pismie.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1, Rodzaje odbiorow robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajq nastepujacym etapom odbioru: odbiorowi robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu; odbiorowi cze$ciowemu; odbiorowi ostatecznemu; odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoéinego postepu robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a odbi6r bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Nalezy wykonac¢ rozruchy technologiczne ktére obejmuja;

ROZRUCH MECHANICZNY

Nalezy opracowac instrukcje rozruchu dla poszczegéinych instalacji, obiektéw lub zespotow obiektdw. Nalezy uwzgledni¢
wymagania producentéw poszczegdlnych urzadzen, dotyczacych sposobu rozruchu i zalecanych parametrow pracy. Sam rozruch
bedzie przeprowadzony przez Wykonawce lub przez powotang niezalezng grupe rozruchowg, pod nadzorem Inzyniera

Nalezy rozpocza¢ od mechanicznego rozruchu (,na sucho”) poszczegélnych elementow

instalacji, ktory powinien obejmowac:

- Krétkotrwate uruchomienie poszczegdlnych maszyn i urzadzen.

- Dokonanie prébnych otwar¢ i zamknie¢ armatury, zastawek itp.

ROZRUCH HYDRAULICZNY



W nastepnej kolejnosci nalezy wykona¢ rozruch na medium wiasciwym lub zastepczym. Okresli to Inzynier, w zaleznosci od
istniejacych uwarunkowan. W przypadku obiektow, w ktérych docelowo beda znajdowac sie Scieki lub osady, medium zastepczym
moze by¢ woda.

Podstawowe czynno$ci, ktorych nalezy dokona¢ w tym okresie:

- Sprawdzi¢ szczelnos¢.

- Wyskalowaé urzadzenia pomiarowe.

- Wypoziomowac przelewy.

- Uruchomié¢ urzadzenia, obserwowac i rejestrowac ich prace (pobory pradu).

Po bezawaryjnej pracy przez 72 godziny, potwierdzonej protokétem, uznaje sie, ze obiekt mozna przekaza¢ do rozruchu
technologicznego.

83 Odbidr czedciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru czesciowego robét dokonuije sie wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

84. Odbior ostateczny robot

84.1.  Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.. Catkowite
zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robot z dokumentacjg projektowa i ST. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

84.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty: dokumentacje  projektowa
podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy; geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza, szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy + ew. uzupetniajace Iub
zamien. recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty); wyniki pomiaréw kontrolnych,
pozytywne efekty rozruchu technologicznego oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ; deklaracje zgodnosci
lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ; opinie technologiczng sporzadzong na podstawie
wszystkich wynikéw badan i pomiardw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ; rysunki
(dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét whascicielom urzadzen;

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,Odbior ostateczny robot".

8.6. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu. Jednostka obmiarowg jest m?
(metr kwadratowy) wykonanej i odebrane;j izolacji. Jednostka obmiarowa jest szt. (sztuka) wykonanej i
odebranej armatury.

8.7. Odbidr robdt

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w specyfikaciji ,WWymagania ogéine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ROBOTY MONTAZOWE W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI WOD-KAN
kod CPV 45332200-5 ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie wykonania instalacji wodociggowo dla WYMIANA INSTALACJI WODY UZYTKOWEJ (CIEPLEJ, ZIMNEJ |
CYRKULACJI) W DOMU POMOCY SPOLECZNEJ

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rohot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacii
wodociggowo. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych rob6t:

*  demontaz istniejacej instalaci
. montaz rurociggow,

. montaz armatury,

e badania instalacji,

*  wykonanie izolacji termicznej,
. regulacja dziatania instalacji.

1.4. Og6lne wymagania

. Roboty nalezy wykonywac¢ etapowo w celu zminimalizowaniu braku dostepu do wody uzytkownikow.
Harmonogram prac nalezy uzgodni¢ z inwestorem/uzytkownikiem

*  Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego iinwestorskiego oraz zgodnie zart. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e Odstepstwa od projektu mogg dotyczyC jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach itrwatosci. Wszelkie zmiany iodstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych iuzytkowych instalacji, a jezeli
dotycza zamiany materiatéw ielementdw okre$lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

. Do wykonania instalacji wodociggowej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagar i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody
. Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wielowarstwowych firmy Herz
. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkdéw
spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura
* Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajacq oraz armature wyptywowg o podwyzszonym standardzie.

2.3. Izolacja termiczna
. Izolacje cieptochronng rurociagdw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowe;.
. Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET



» Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury
. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugo$ci. Ksztattki nalezy przewozié
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur iksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia
»  Transport elementdéw powinien odbywac sie krytymi Srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych
w pojemnikach.
4.3. Armatura
. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢é na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowac
w magazynach zamknietych.

4.4, Izolacja termiczna

. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

. Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych
i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PU, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone,
a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach
tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociaggow

. Rurociagi faczone bedg systemowo przez potaczenia z pierscieniem zaprasowanym

. Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzié¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace
powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne elementy). Rur peknietych lub
w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

. Kolejno$¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie migjsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potaczen.

*  Wmiejscach przej$¢ przewoddw przez $ciany istropy nie wolno wykonywaé Zadnych potaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng
tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢
osiowego ruchu przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody
okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

. Przewody pionowe nalezy mocowaé¢ do $cian za pomocq uchwytow umieszczonych co najmniej co 3,0 mdla rur
0 Srednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

5.2. Montaz armatury i osprzetu
. Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji
. Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewodéw musi by¢ poddana probie szczelnoSci.
. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.
o Jezeli wbudynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu
oddzielnie.
. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej
*  Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby szczelnosci
i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
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Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk ipowinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej.
W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie
powinny pokrywa¢ odpowiednich stykdw elementow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty
spefnione. Je$li ktorekolwiek zwymagan nie zostato spemione, nalezy dang faze robot uznaC za niezgodng
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robédt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”
W stosunku do nastepujgcych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
- przejécia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),
- bruzdy w$cianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem izgodno$¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokét stwierdzajacy jakoS¢ wykonania oraz przydatno$¢ robét
i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koricowego odbioru technicznego
instalacii.
Przy odbiorze koncowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robét,
Dziennik budowy,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcédw materiatow),
protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg$ciowych,
- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjq projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoly z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
- aktualno$¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
- protokoly badan szczelno$ci instalacii.

8. OBMIAR ROBOT

Ogoine wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogéine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Arkady, Warszawa 1988.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspolne
wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody
wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych
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