Zatagcznik nr 8 do SWZ

Numer sprawy: ZP.271.4.5.2026
Nazwa zadania: WYMIANA NAWIERZCHNI | OGRODZENIA PRZY PARKINGU BUDYNKU URZEDU
GMINY W BARTOSZYCACH.

WZOR UMOWY
Umowanr......... 12026
zdnia........

Pomiedzy Gming Bartoszyce z siedzibg przy Placu Zwyciestwa 2. 11-200 Bartoszyce
NIP 743-197-06-69, REGON 510742920
zwang dalej w tresci umowy Inwestorem reprezentowanym przez:

Andrzeja Dyche — Wéjta Gminy Bartoszyce
przy kontrasygnacie
Danuty Gtéwki — Skarbnika Gminy Bartoszyce

na podstawie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym z mozliwoscig negocjacji dla zadania pod nazwg ,,WYMIANA NAWIERZCHNI |
OGRODZENIA PRZY PARKINGU BUDYNKU URZEDU GMINY W BARTOSZYCACH?”,
zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(t. Dz.U.2026 poz. 793 ze zm.), zostata zawarta umowa nastepujacej tresci zwana dalej
umows.

Przedmiot umowy

§1
1. Inwestor zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji na zasadach przyjetych w umowie
wymiane nawierzchni i ogrodzenia przy parkingu budynku Urzedu Gminy w

Bartoszycach.

2. Roboty zostang wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy, zapisami SWZ, formularzem
oferty, sztukg budowlang i przeznaczeniem przedsiewziecia inwestycyjnego, w zakresie
i zgodnie z przekazang dokumentacjg projektowg wyszczegdlniong w ust. 4 niniejszego
paragrafu zwang w dalszej czesci umowy ,Dokumentacjg”. Wykonawca oswiadcza, iz przed
podpisaniem umowy zweryfikowat i sprawdzit dokumentacje projektowg i stwierdza, ze jest
ona wystarczajgca do wykonania robét oraz nie wnosi do niej zadnych zastrzezen.

3. Zakres rzeczowy niniejszej umowy
W ramach realizacji niniejszego zamierzenia budowlanego planuje sie wykonanie
nastepujacych robdt budowlanych polegajacych na:
— wykonaniu robo6t przygotowawczych, i zabezpieczajgcych,
- wykonaniu remontu budynku garazowego,
- demontazu i wykonaniu nowego ogrodzenia wraz z furtka i brama przesuwna,
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- wykonaniu nawierzchni przy budynku Urzedu Gminy w Bartoszycach.

Szczegbtowy zakres robot objety przedmiotem umowy okresla dokumentacja projektowa,

wraz z dokumentami wskazanymi ponizej:

1) Dokumentacja projektowa:

a) Projekt techniczny zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;j,

b) Projekt techniczny zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

¢c) Wielobranzowa szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét,

d) Projekt techniczny pn.” Wymiana nawierzchni terenu i ogrodzenia przy parkingu
budynku Urzedu Gminy w Bartoszycach wraz z remontem budynku garazowego”,

e) Projekt Zagospodarowania Terenu pn.” Wymiana nawierzchni terenu i ogrodzenia
przy parkingu budynku Urzedu Gminy w Bartoszycach wraz z remontem budynku
garazowego’,

f) Projekt Architektoniczno-Budowlany pn.” Wymiana nawierzchni terenu i ogrodzenia
przy parkingu budynku Urzedu Gminy w Bartoszycach wraz z remontem budynku
garazowego’,

g) Przedmiar robot — (materiat poglagdowy),

h) Pozwolenie Konserwatora Zabytkow.

Inwestor wymaga =zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce minimum 3 o0s6b

wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia wskazane ponizej czynno$ci wchodzgce w

tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace.

1) roboty ziemne,

2) roboty brukowe,

3) roboty nawierzchniowe.

Wymég ten dotyczy osob, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane w

wykonywaniem robét, czyli tzw. pracownikéw fizycznych (robotnikow, monteréw, brukarzy,

operatoréw sprzetu i urzadzen itp.):

W trakcie realizacji zamowienia Inwestor reprezentowany przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy

odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace ww. oséb wykonujgcych wskazane w § 1 ust. 5 niniejszej umowy
czynnosci. Inwestor uprawniony jest w szczegodlnosci do zgdania:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace — os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okre$lenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia osSwiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy O prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy,

3) potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika — kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia
2019.09.19) oraz Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczegolnosci bez imion, nazwisk, adresow,
nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

4) innych dokumentéw:

,ROBOTA BUDOWLANA”"
»WYMIANA NAWIERZCHNI | OGRODZENIA PRZY PARKINGU BUDYNKU URZEDU GMINY W BARTOSZYCACH”
ZP.271.4.5.2026



a) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych,

W przypadku nieprzedtozenia ww. dokumentéw Inwestor uprawniony jest do naliczenia kar
umownych za kazdy dzien opdznienia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Inwestor moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Termin realizacji przedmiotu umowy
§2

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w nastepujgcych terminach:

1) termin rozpoczecia robot budowlanych nie pdzniej niz w ciaggu 3 dni od dnia
przekazania terenu budowy, a termin ich zakonczenia w okresie trzech miesiecy, f{j.
dodnia .cceviiiiiriiirrr e r.

2) terminem zakonczenia robdt budowlanych bedzie data wptywu do Inwestora
zgtoszenia przez Wykonawce zakohczenia robot potwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

3) terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy bedzie data podpisania protokotu
odbioru kohcowego przedmiotu umowy przez Wykonawce i Inwestora.

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady ptatnosci
§3
Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przystuguje wynagrodzenie
ryczaltowe w kwocie brutto .............cciiiiiinn, zt., (stownie ztotych:

zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, jak
réwniez w niej nieujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscig z
zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym wystepujacym na placu budowy, a
bez ktérych nie mozna wykonaé przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych =z realizacja przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do Zzgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Wynagrodzenie w tym zakresie jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu
art. 632 k.c. Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ kwoty, o ktorej mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu.

Nalezne wynagrodzenie bedzie zrealizowane na podstawie nastepujgcych ptatnosci: jedna
ptatnosc przejsciowa po wykonaniu min. 50% wartosci przedmiotu umowy; oraz ptatnosc
koncowa: pozostata cze$¢ wynagrodzenia pfatna po skutecznym odbiorze koncowym
przedmiotu umowy.

Podstawg do wystawienia faktury czesciowej przez Wykonawce bedzie: protokét odbioru
czesciowego spisany w toku odbioru wraz z tabelg wartosci elementéw wykonanych robot
sporzadzong na formularzu zatgczonym do oferty oraz zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego). Protokét odbioru czesciowego musi byé pod rygorem zwrotu
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faktury, dotgczony do faktury w oryginale. Ponadto do faktury pod rygorem jej zwrotu

Wykonawca obowigzany jest zatgczyé oswiadczenia upowaznionych przedstawicieli

Podwykonawcow, ze ich wierzytelnosci zostaty uregulowane przez Wykonawce.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce bedzie: protokdt odbioru

koncowego przedmiotu umowy wraz z tabelg wartosci elementéw wykonanych robdt

sporzadzong na formularzu zatgczonym do oferty oraz zatwierdzony przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego). Protokdt koncowy musi byé pod rygorem zwrotu faktury,

dofgczony do faktury w oryginale. Ponadto do faktury pod rygorem jej zwrotu Wykonawca

obowigzany jest zatgczy¢ oswiadczenia upowaznionych przedstawicieli Podwykonawcow,
ze ich wierzytelnosci zostaty uregulowane przez Wykonawce.

Wykonawca oswiadcza, ze naleznos¢ za wykonanie przedmiotu umowy zostata okreslona

na podstawie dokumentacji projektowej wyszczegolnionej w § 1 ust. 4 niniejszej umowy

oraz wtasnego doswiadczenia i wiedzy Wykonawcy.

Ptatnos¢ wynagrodzenia z tytulu umowy nastgpi przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy wskazany w fakturze:

1) termin ptatnosci — 14 dni liczony bedzie od dnia ztozenia, w siedzibie Inwestora przy
Placu Zwyciestwa 2, 11-200 Bartoszyce faktury wystawionej zgodnie z niniejszg
umowa,

2) wystania Inwestorowi ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) na podstawie ustawy z dnia
9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamédwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.].
Dz.U.2026.276).

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego, ktory zostanie wskazany na

fakturze VAT bedzie ujawniony w wykazie podatnikow VAT.

W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie

podatnikow VAT Inwestor wstrzyma sie z zaptatg do czasu ujawnienia rachunku bankowego

Wykonawcy w wykazie podatnikow VAT co powinno nastgpi¢ w terminie do dnia pfatnosci

wskazanego w umowie i dokona zaptaty na ujawniony rachunek.

. W przypadku nieujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie podatnikow VAT

w terminie do dnia ptatno$ci podanym w umowie Gmina dokona ptatnosci na rachunek

wskazany przez Wykonawce po czym w terminie 3 dni zawiadomi Naczelnika Urzedu

Skarbowego wiasciwego dla Wykonawcy o dokonaniu ptatnosci na rachunek bankowy

nieujawniony w wykazie podatnikow VAT.

Inwestor stosuje mechanizm podzielonej ptatnosci w rozumieniu ustawy o podatku od

towarow i ustug. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) rachunek bankowy podany w fakturze VAT nalezy do Wykonawcy;

2) zostat dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT dla celdw prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej.

Dniem zaptaty uznaje sie dzien ztozenia przelewu w banku przez Inwestora.

W sytuacji, gdy umowa zostanie zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust 2

Pzp, czyli gdyby Inwestor zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robot budowlanych”

wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,zaméwienia podstawowego”), to ustala

sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1) Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajgcych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec robdt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie
moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w
tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokdt konieczno$ci
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony
umowy. Protokdt ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty
przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust 2 Pzp. Rozpoczecie
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wykonywania tych robot musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej

opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego

wraz z jego aktami wykonawczymi.

2) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Inwestorowi w dniu
podpisania niniejszej umowy kosztorysu (,kosztorysu ofertowego”) opracowanego
metodg kalkulacji szczegotowej. Wyliczone w tych kosztorysach ceny poszczegdinych
elementow, jak réwniez cena catkowita musi by¢ zgodna z cenami przedstawionymi w
ofercie przetargowej. Ceny tych samych skfadnikow cenotwérczych (R, Ko, Z, M, S)
muszg byC takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej
branzy robét. Tak opracowane kosztorysy bedg podstawg do rozliczania:
.dodatkowych robd6t budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu
zamoéwienia podstawowego”, ktérych Inwestor moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust.
1 pkt 112 oraz ust 2 Pzp, czyli rob6t, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

3) Rozliczanie ,dodatkowych robo6t budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie
przedmiotu zamdwienia podstawowego”, ktérych Inwestor moze udzieli¢ na podstawie
art. 455 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust 2 Pzp, czyli robét, o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie odbywa¢ sie bedzie na podstawie faktur wystawianych po wykonaniu
i odebraniu ,dodatkowych robot budowlanych” przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, lecz nie czesciej niz w okresach miesiecznych. Naleznosci regulowane
bedg w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Inwestora faktury, protokotu odbioru
wykonanych robét oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robét bedg przyjmowane z ,kosztoryséw ofertowych”, o ktérych
mowa w § 6 ust. 1 pkt 14, a ilosci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki
obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktore nie okreslono w ,kosztorysie
ofertowym” cen jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z
podpunktem ,a” niniejszego ustepu, roboty te rozliczone beda na podstawie
kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora. Kosztorysy te opracowane bedg w
oparciu o nastepujgce zatozenia:

— ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji szczego6towej;

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o
zapisy w podpunkcie , 17, brakujgce ceny czynnikdw produkciji zostang przyjete
z zeszytbw ORGBUD SERWIS, SEKOCENBUD, INTERCENBUD (jako
srednie) za okres ich wbudowania;

— podstawg do okre$lenia nakfadow rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogéw Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR — ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadow
Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona
przez Inwestora.

14. Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych
w dokumentac;ji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét
przepisami wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane
sg robotami ,zaniechanymi”.

15. Rozliczanie robét zaniechanych odbywato sie bedzie tak samo jak dodatkowych robot
budowlanych opisanych w ust. 13 niniejszego paragrafu.
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Kary umowne
§4

Strony postanawiajg, iz naprawienie szkody powstatej w wyniku niewykonania lub

nienalezytego wykonania zobowigzan nastgpi przez zaptate odszkodowania lub kar

umownych w przypadkach wskazanych w niniejszej Umowie oraz odszkodowania
przenoszgcego wysokos¢ kar umownych.

Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Inwestorowi nastepujgce kary umowne:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu Umowy — w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, ptatne za kazdy dzien zwioki w stosunku do uzgodnionego wg Umowy
terminu zakonczenia robét,

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwaranc;ji
jakosci lub rekojmi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, ptatne za
kazdy dzien zwioki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za odstgpienie od Umowy w catosci lub w czedci przez Inwestora z przyczyn
zawinionych przez Wykonawce — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

4) z tytulu braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439
ust. 5 Pzp - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

5) z tytutu powierzenia wykonania robdt w catosci lub czesci lub z tytutu powierzenia
usuniecia wad robdt osobie trzeciej w zastepstwie Wykonawcy bez zgody Inwestora —
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

6) za niedotrzymanie terminu, o ktérym mowa w § 10 ust. 4 - kare w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy dzieh zwtoki,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy dzieh zwtoki,

8) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - kare w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy - za kazdy dzien zwtoki,

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
mimo pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy - kare w wysokoSci
10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

10) za nieprzediozenie dokumentow wskazanych w § 1 ust. 6 umowy kare w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy dzien zwtoki,

11) Lgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, naliczanych wykonawcy przez
Inwestora w zwigzku z nienalezytym wykonaniem umowy nie moze przekroczy¢ 50 %
umownego wynagrodzenia brutto.

12) W kazdym przypadku, gdy wartos¢ szkody przekracza wysokosé zastrzezonej kary
umownej, Inwestor moze dochodzi¢ odszkodowania za poniesiong szkode,
przenoszgcg wysokos¢ kary umownej, w petnej wysokosci, w szczegdlnosci,
Wykonawca pokryje réznice pomiedzy kosztami poniesionymi na zastepcze wykonanie
robot, a ceng przyjeta w niniejszej Umowie. Kary umowne nalezg sie niezaleznie od
odstgpienia od Umowy i podlegajg kumulaciji.

13) Inwestor uprawniony jest potrgci¢ przystugujgce mu w stosunku do Wykonawcy
wierzytelnosci, w szczegdlnosci z tytutdw odszkodowawczych i kar umownych, z
kazdej wierzytelnosci, rowniez niewynikajgcej z tytutu niniejszej Umowy, przystugujgcej
Wykonawcy od Inwestora.
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Przekazanie i wykorzystanie placu budowy
§5

Inwestor, nie podzniej niz w ciggu 3 dni od daty podpisania umowy przekaze protokolarnie
Wykonawcy plac budowy.
Inwestor w dniu przekazania placu budowy przekaze Wykonawcy jeden komplet
dokumentacji projektowej, dziennik budowy (wewnetrzny) oraz kopie zaswiadczenia
Starosty Bartoszyckiego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wykonawca zwrdci
Inwestorowi dokumentacje projektowa, o ktérej wyzej mowa po zrealizowaniu przedmiotu
umowy tj. po dokonaniu czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia majgce miejsce na
placu budowy.

Obowiazki Wykonawcy

§6
Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki:
1) weryfikacja kompletnosci i poprawnosci Dokumentacji projektowej w zakresie

wykonywanych robdét,

2) uzgodnienie na wiasny koszt — wszelkich szczegétow dotyczacych wykonywanych
robot niewyjasnionych w Dokumentacji projektowej z przedstawicielem Inwestora, a
gdy zajdzie taka potrzeba réowniez z Projektantem,

3) wykonanie robdt, zgodnie ze sztuka budowlang, wiedzg techniczng, normami
branzowymi i przepisami prawa,

4) po zakonczeniu prac uporzgdkowanie terenu budowy i pozostawienie go w stanie
nadajgcym sie do uzytkowania w szczegolnosci oczyszczenie jezdni z gruntu lub btota
w celu wyeliminowania zagrozeh w ruchu drogowym,

5) zapewnienie na wtasny koszt transportu odpadéw w postaci gruzu betonowego,
ceramicznego i stali do miejsca ich wykorzystania — Zaklad Budzetowy Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce w Sedfawkach,

6) zapewnienie na wtasny koszt transportu pozostatych odpadéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji,

7) materiaty i sprzet niezbedne do wykonania zakresu umowy zakupuje i dostarcza
Wykonawca,

8) Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do realizacji robot Scisle na podstawie
Dokumentac;ji projektowej, pozwolenia na budowe i postanowien niniejszej Umowy,

9) ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
obowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci,

10) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu robd6t przed ewentualnymi
nieszczesliwymi wypadkami podczas wykonywania robét,

11) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowigzany jest do wykonania
wszelkich robot rozbiérkowych, przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania
zaplecza budowy, sporzadzenia planu BIOZ, organizacji placu budowy, wyznaczenia
geodezyjnego obiektu budowlanego w terenie, a po jego wybudowaniu — geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy, dokonania
préb rozruchéw i odbiorow, wykonania dokumentacji powykonawczej i niezbednych
instrukcji, przywrocenia terenu po wykonanych robotach do stanu pierwotnego —
rekultywacja (w tym réwniez naprawy ogrodzen, obiektéw kubaturowych, nawierzchni,
urzadzen i instalacji) oraz innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu
zamédwienia,

12) przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca musi posiada¢ uzgodniony z odpowiednim
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zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy (o ile jest wymagany),

13) Wykonawca zobowigzany jest do naprawy lub przebudowy wszelkich urzadzen,
drenazy, sieci, instalacji i obiektéw budowlanych napotkanych na trasie prowadzonych
robot. Wszelkie naprawy i przebudowy wymienione w niniejszym punkcie nalezy
zgtosi¢ do odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

14) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi w dniu podpisania umowy,
kosztorys ofertowy szczegotowy w formie elektronicznej w formacie. ath i pdf.

15) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt wytgcznie przy uzyciu materiatow,
wyrobow i elementéw obiektéw budowlanych dopuszczonych do obrotu w Polsce,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spetniajgcych wymogi i standardy okreslone w
Dokumentacji projektowej Zastosowane materiaty winny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2025.418
t.j. z dnia 2025.04.01 ze zm.) oraz wymogom specyfikacji warunkow zamdwienia.

16) dokonanie wtasciwych préb, badan i odbioréw technicznych zgodnych z wymaganiami
Dokumentacji projektowej, zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, prawa
budowlanego, norm branzowych Ilub przepiséw branzowych wraz ponoszeniem
petnych kosztow tych czynnosci,

17) Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
instytucji upowaznionych do kontrolowania budowy oraz osobom wskazanym w
przepisach Prawa budowlanego i udostepni im wymagane przez nich informacje,

18) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi w dniu podpisania umowy
kopie polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci deliktowej i kontraktowej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci, tacznie z dowodem jej optacenia na caty
okres trwania umowy o wartosci nie mniejszej niz wartos¢ niniejszej umowy,

19) zabezpieczenie terenu budowy tak by nie narazi¢ na niebezpieczenstwo osdb
postronnych, przy prowadzonych robotach budowlanych,

20) dostarczenie Inwestorowi harmonogramu robd6t budowlanych zgodnie, z ktorym
Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane (w harmonogramie Wykonawca
przedstawi zakresy robét jakie bedzie wykonywat) w terminie do 14 dni od dnia
podpisania umowy.

21) zapewnienie statego nadzoru archeologicznego na stanowisku archeologicznym oraz
uzyskanie w imieniu Inwestora odrebnego pozwolenia WKZ,

22) prowadzenia prac z maksymalnym poszanowaniem substancji zabytkowej oraz przy
jak najmniejszej ingerencji w zabytek,

23) niezwtocznego zawiadomienia Inwestora o wszelkich zagrozeniach lub nowych
okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia w/w dziatan,

24) prowadzenia w/w robot w sposob wykluczajacy ingerencje w chroniong prawem
substancje zabytkowg z uwzglednieniem faktu, iz wobec wszelkich odkrytych reliktéw
dawnej architektury archeologicznych nalezy przewidzie¢ stosowng ich ochrone oraz
opracowac program niezbednych zabezpieczen.

Obowiazki Inwestora
§7
Inwestor przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki:
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy zgodnie z § 5 umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) przystgpienie do odbioru robét w terminach i na zasadach wyszczegdlnionych w § 8,
4) zaptate wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty na warunkach okreslonych
w umowie
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Odbiory roboét
§8

W prowadzonej inwestycji, strony postanawiaja, ze bedg odbywaty sie nastepujgce rodzaje

odbiorow:

1) odbiory robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, odbiory techniczne
dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

2) odbiory czesciowe robot wykonanych w ustalonym niniejszg umowa terminie,
dokonane bedg przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale oso6b
oddelegowanych przez Inwestora,

3) odbiér koncowy techniczny robét budowlanych, dokonany bedzie przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale oséb oddelegowanych przez Inwestora,

4) odbior koncowy przedmiotu umowy dokonany zostanie przez komisje odbiorows,

5) odbiér ostateczny dokonany zostanie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji.
Strony protokolarnie wskazg usterki, a w razie ich usuniecia lub braku usterek,
Wykonawca otrzyma od Inwestora dokument poswiadczajgcy odbiér ostateczny
wolnego od wad obiektu budowlanego.

Wykonawca pisemnie zgtosi Inwestorowi gotowos¢ do odbioru koncowego przedmiotu

umowy potwierdzong przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W ciggu 7 dni od pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru korncowego przedmiotu

umowy, Inwestor przystgpi do wykonywania czynnosci odbiorowych. W przypadku

stwierdzenia w wykonanych robotach wad lub usterek Inwestor uprawniony jest odstgpi¢ od
odbioru do czasu ich usuniecia. Z wyniku powyzszych czynno$ci Inwestor sporzgdzi
stosowny protokét z przerwania czynnosci odbiorowych.

Wykonawca przedtozy w oryginale Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w dniu

zawiadomienia o zakonczeniu robét budowlanych komplet dokumentéw pozwalajgcych na

ocene prawidtowosci wykonania catego przedmiotu umowy, w zakresie zgodnosci z

projektem budowlanym, Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia, niniejszg umowg oraz:

1) dziennik budowy,

2) protokoty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, oraz inne wymagane
Ustawg prawo budowlane,

3) dokumentacje geodezyjng powykonawczg (wykonang w technice kolorowej) - 3
komplety,

4) dokumenty, protokoly i zaswiadczenia, wyniki badan i opinii potwierdzajace
poprawnos¢ wykonanych robot ze wzgledu na cel jakiemu majg stuzy¢,

5) os$wiadczenia i dokumenty wymagane przepisami prawa budowlanego,

6) aprobaty techniczne na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia, wymagane
przepisami, certyfikaty, atesty higieniczne na wbudowane materialy budowlane
potwierdzajgce dopuszczenie wyrobéw do jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca przekaze w oryginale Inwestorowi w dniu odbioru koncowego przedmiotu

umowy komplet wymaganych Prawem budowlanym oraz innymi przepisami dokumentéw

pozwalajgcych na ocene prawidtowosci wykonania catego przedmiotu umowy, koniecznych
do wiasciwego uzytkowania obiektu, sprawdzonych i poswiadczonych przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku stwierdzenia braku jakiegokolwiek z wymaganych

dokumentdw, Inwestor uprawniony jest odstgpi¢ od odbioru do czasu ich uzupetnienia. Z

wyniku powyzszych czynnosci Inwestor sporzadzi stosowny protokdt z przerwania

czynnosci odbiorowych.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w robotach lub gdy roboty wymaga¢ bedg

uzupetnien, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego ich usunigcia lub dokonania

niezbednych napraw na swoj koszt nie pézniej niz w ciggu 7 dni od zgtoszenia, przy czym
terminy wykonania robét okreslone Umowag nie mogg ulec zmianie. Jezeli Wykonawca nie
usunie wad lub nie wykona wskazanych poprawek, Inwestor uprawniony jest, bez utraty
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innych uprawnien przystugujgcych mu na podstawie Umowy, odpowiednio obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy lub usung¢ wady na jego koszt i ryzyko.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Inwestora i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o wykonaniu robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz o terminie
odbioru tych robét. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku Wykonawca jest
zobowigzany do odkrycia na wiasny koszt takich rob6t, celem umozliwienia dokonania ich
sprawdzenia.

Odstapienie od umowy
§9

Oprécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym Inwestor moze odstgpi¢ od

umowy w razie:

1) wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

2) wystgpienia stanu niewyptacalnosci lub likwidacji Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tej okolicznosci,

3) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tej okolicznoéci,

4) nie rozpoczecia przez Wykonawce robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
podjecia ich pomimo wezwania Inwestora ztozonego na pismie w terminie 14 dni od
dnia powziecia wiadomosci o tej okolicznosci,

5) przerwania przez Wykonawce realizacji robot, jezeli przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni
w terminie 14 dni od dnia powziecia wiadomosci o tej okolicznosci,

6) Wpykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje
materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Inspektora nadzoru
i Inwestora w terminie 14 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tej okoliczno$ci,

7) ciezkiej choroby Wykonawcy bedacego osobg fizyczng, uniemozliwiajgcej mu
realizacje zamowienia w terminie 14 dni od dnia powziecia wiadomo$ci o tej
okolicznosci;
jednak nie pdzniej niz do kohca terminu realizacji umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Inwestor nie wywigzuje sie

z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 14 dni od uptywu

terminu na zaptate faktury, okreslonego w niniejszej umowie, jednak nie pézniej niz do

konca terminu realizacji umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i

powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Inwestora obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora
sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzaciji robot w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzgdzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt, nieobjetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,
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4) Wpykonawca wezwie do dokonania przez Inwestora odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie, najpozniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

Inwestor w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzenh zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenia z tytutu wykonania czesci umowy oraz za ewentualne

zabezpieczenie przerwanych prac bedzie okreslone przez Inspektora nadzoru i Inwestora

proporcjonalnie do jej wykonania.

Warunki realizacji prac przez podwykonawcéw

§10
Wykonawca oswiadcza, ze zakres robot, ktére zamierza powierzy¢ podwykonawcom
WYNosi ......... % wartosci robot okreslonych niniejszg umowa

Wykonawca zamierza powierzy¢ do wykonania n/w podwykonawcom nastepujgcy zakres
robot:

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty

budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Inwestorowi projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany.

Dodatkowo, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany, w tym samym

terminie dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy.

Inwestor, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zgtasza pisemne

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem s3g roboty

budowlane i do jej zmiany., w przypadku, gdy:

1) Nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

2) Przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 5,

3) Zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp — umowa ta nie moze zawierac
postanowieh ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej pomiedzy inwestorem a wykonawca.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,

potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlane;.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 4,

uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Inwestora.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Inwestor, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 4.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4 uwaza sie za
akceptacje umowy przez Inwestora

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany przez Inwestora w specyfikacji warunkéw zamoéwienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5, Inwestor informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Inwestor dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Inwestora
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Inwestorowi umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wytgcznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przediozeniu Inwestorowi po$wiadczonej za zgodnosé z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Inwestor jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12. Inwestor informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informac;ji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Inwestora, Inwestor moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Inwestora, co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, kiéremu ptatnos¢ sie nalezy,
albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12, Inwestor potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
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19.

20.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zapfaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 12, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszag niz 5 % wartosci umowy w sprawie zaméwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Inwestora.

Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy ztozg Inwestorowi dla celow informacyjnych kopie
wystawionej dla wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy faktury lub
rachunku wraz z kopig protokotu zdawczo — odbiorczego, potwierdzong za zgodnos¢ z
oryginatem, w terminie jej sktadania w oryginale u pfatnika tj. wykonawcy, podwykonawcy i
dalszemu podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy sktadajgc kopie faktury lub rachunku do
Inwestora, zgodnie z ust. 17, dotgczg dokumenty potwierdzajgce zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Zmiany umowy
§1
Na podstawie art. 455 ustawy Prawo Zamowieh Publicznych Inwestor dopuszcza
mozliwo$¢ dokonania nastepujgcych zmian w tresci zawartej umowy:
1) zmiany wprowadzane przez Inwestora w przypadku:

1. zmiany organizacyjnej Inwestora istotnej dla realizacji niniejszej umowy, w
szczegoblnosci zmiany inspektorow nadzoru oraz osob do kontaktéw ze strony
inwestora,

2) zmiany wprowadzane przez Wykonawce w przypadku:

a) zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce,
w szczegolnosci potgczenia, przejecia lub innego przeksztatcenia wykonawcy, jak
réwniez w razie ogtoszenia upadtosci lub likwidacji wykonawcy,

b) $mierci Wykonawcy bedacego osobg fizyczng, prowadzgcego samodzielnie
dziatalno$¢ gospodarczg;

3) Wykonawca ma prawo wystepowa¢ do Inwestora z wnioskiem o zmiane terminu
realizacji przedmiotu umowy, gdy wystgpig okoliczno$ci wymienione ponizej:

a) kleska zywiotowa;

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych pod
warunkiem, ze zostato to potwierdzone w dzienniku budowy przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego i Kierownika budowy;

c) warunki geologiczne, archeologiczne lub terenowe w szczegdélnosci:

— spowodowane nieprzewidzianymi wykopaliskami archeologicznymi,
niewypatami i niewybuchami,

— spowodowane odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkami  geologicznymi  np. zjawisko kurzawki, sufozji, przebicia
hydraulicznego itp.)

— spowodowane odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkami terenowymi, w szczegolnosci istnienie podziemnych urzgdzen,
instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych.

d) zmiany bedagce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Inwestora, w

szczegolnosci:

— konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji
projektowe;;

— wykonanie dodatkowych robét budowlanych, o ktérych mowa w § 3 ust. 13-15
niniejszej umowy.

2. Inwestor dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatdbw i urzadzen wskazanych w
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dokumentacji projektowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Inwestora jak
réwniez zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych materiatéw lub urzgdzen. Beda
to, przyktadowo, okolicznosci:
1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Inwestora na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;
2) powodujgce poprawienie parametrow technicznych; wynikajgce 2z aktualizaciji
rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych przepiséw.
Zmiany te nie spowodujg zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Inwestor dopuszcza zmiane wynagrodzenia w przypadku wystgpienia dodatkowych robot
budowlanych i rob6t zaniechanych.
4. Zmiany umowy nie mogg naruszac¢ przepiséw ustawy prawo zamowien publicznych z dnia
11 wrzesnia 2019 r. (tj. Dz.U 2026 poz. 793 ze zm.) i mogg byé dokonywane pod rygorem
niewaznosci jedynie w formie anekséw do niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§12
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wartosci brutto przedmiotu umowy ustalonej w § 3 ust. 1 w kwocie ......c.ceevuininnnn. zt
53 (011 PPN ).
1) 70% wniesionego zabezpieczenia tj. kwota w wysokosci ............... zt zostanie

zwrocona przez Inwestora w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i
uznania przez Inwestora za nalezycie wykonane.

2) Pozostata kwota w wysokosci 30% zabezpieczenia fj. ................. zt, ktérg przeznacza
sie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwolniona w terminie
do 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

3. Jesli termin zakonczenia przedmiotu niniejszej umowy nie zostat zachowany Wykonawca
jest zobowigzany do przediuzenia terminu waznosci zabezpieczenia niepienieznego o taki
sam okres, o jaki przedtuzeniu ulegt termin realizacji przedmiotu umowy. Dokument
potwierdzajgcy okres zabezpieczenia winien zosta¢ doreczony nie pozniej niz z uptywem
terminu zabezpieczenia zgodnego z umowa.

4. W przypadku niedostarczenia dokumentu przedtuzenia zabezpieczenia w terminie wyzej
okreslonym, Inwestor jest uprawniony do zatrzymania z faktury wystawionej przez
Wykonawce kwoty stanowigcej réwnowarto$¢ zabezpieczenia wskazanego w ust. 1 pkt 2
do czasu jego przedtuzenia.

5. Jesli termin udzielonego zabezpieczenia, na skutek opdznienia realizacji umowy, konczy
sie przed odbiorem koncowym, zas Wykonawca, nie dostarczyt przedtuzenia terminu
waznosci zabezpieczenia Inwestor zastrzega sobie prawo do odstgpienia od niniejszej
umowy bez wczesniejszych wezwan Wykonawcy do spetnienia cigzgcych na nim
obowigzkéw w tym zakresie.

6. Jesli zabezpieczenie wniesione jest w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktorej gwarant zobowigzuje sie
bezwarunkowo do wyptaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne zgdanie Inwestora,
ztozone wraz z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat sie ze swoich zobowigzan w
terminie przewidzianym w Umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy.

Ustalenia dodatkowe
§13
1. Wykonawca udziela gwaranc;ji i rekojmi na okres ............... miesiecy w petnym zakresie
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11

robot i urzadzen. Okres gwarancji i rekojmi liczy sie od dnia podpisania przez Inwestora
protokotu odbioru kohcowego przedmiotu umowy.

W ciaggu 3 dni roboczych, liczgc od daty doreczenia Wykonawcy zawiadomienia o wadzie,
Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ pisemnej odpowiedzi przedstawicielowi Inwestora o
terminie usuniecia wady, ktéry to termin powinien zosta¢ uzgodniony z przedstawicielem
Inwestora, jakkolwiek jednak termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni liczonych od daty
zawiadomienia Wykonawcy o powyzszej okolicznosci, chyba, ze Inwestor wyrazi zgode na
termin dtuzszy. Strony uzgadniajg, ze wady utrudniajgce lub uniemozliwiajgce uzytkowanie
obiektu lub jego czesci zgodnie z jego przeznaczeniem albo tez naruszajace zasady
ochrony i bezpieczenstwa zostang usuniete przez Wykonawce niezwtocznie. W przypadku
zawiadomienia o awarii Wykonawca zobowigzany jest niezwitocznie przystgpi¢ do dziatan
zapobiegawczych i jej usuniecia.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z niniejszego
paragrafu, Inwestor, w zastepstwie Wykonawcy, usunie wady lub awarie i obcigzy
Wykonawce poniesionym z tego tytutu kosztami, na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikow lub mienia Inwestora w zwigzku z
zaistnieniem wad lub awarii, Inwestor ma prawo do wykonania niezbednych prac lub
zatrudnienia osoby trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, celem usuniecia
niebezpieczenstwa lub wady. W takim przypadku Inwestor jest zobowigzany do
niezwlocznego powiadomienia Wykonawcy o zaistniatym fakcie.

W przypadku obcigzenia Wykonawcy w zwigzku z powyzszym ustepem, koszty zostang
rozliczone na podstawie noty ksiegowej lub faktury. Wykonawca wyraza zgode na
wystawienie noty ksiegowej lub faktury bez jego podpisu. Inwestor potrgcajgc nalezng mu
wierzytelnos¢ uprawniony jest wykorzysta¢ w tym celu kaucje gwarancyjng, gwarancje
nalezytego wykonania umowy oraz inne formy uzyskanego od Wykonawcy zabezpieczenia
lub potrgcic wierzytelnos¢ z jakiejkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy, albo zglosi¢
roszczenie o zwrot kosztow uznajgc je za dtug.

Okres gwaranciji i rekojmi robot ulega przedtuzeniu o okres od dnia ujawnienia sie wady do
czasu jej skutecznego usuniecia, a w przypadku wymiany czesci lub catosci robét biegnie
od poczatku.”

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest ... , natomiast
przedstawicielem Inwestora jest ... wskazany
przez Inwestora a w przypadku ustanowienia inspektoréw nadzoru inwestorskiego w
zakresie roznych specjalnosci, Inwestor wyznacza jednego z nich, jako koordynatora ich
czynnosci na budowie.

Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji umowy wymaga zgody Inwestora. Zgoda na
takg zmiane odbywa sie w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji, wytgcznie wtedy,
kiedy kwalifikacje, doswiadczenie wskazanych osob bedg spetniaé warunki postawione w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Zmiana kierownika budowy powinna by¢
potwierdzona na pismie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora, przenies¢ na osobe
trzecig, wierzytelnosci, przystugujacych wykonawcy wobec Inwestora na podstawie
niniejszej Umowy ani dokonaé przekazu lub innego rozporzgdzenia wierzytelnoscig o
podobnym rezultacie lub charakterze. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z
wierzytelnoscig, w szczegolnosci roszczen o odsetki.

Wykonawca zobowigzuje sie informowac Inwestora o kazdej zmianie swojego adresu.
Przesytke uwaza sie za doreczong, jezeli zostata wystana listem poleconym na ostatnio
wskazany przez Wykonawce adres.

. Wystanie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na ostatnio wskazany

adres ma skutek jego doreczenia z uptywem 14 dnia od powtdrnego awizowania przesyiki i
otrzymania zwrotki przez Inwestora takze w przypadku nie potwierdzenia odbioru przez
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Wykonawce.

Prawa autorskie
§14

1. Wykonawca oswiadcza, ze wszelka dokumentacja wykonana przez Wykonawce w ramach
realizacji przedmiotu umowy jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (,Utwor”), z chwilg odebrania przez Inwestora
dokumentaciji, Inwestor nabywa autorskie prawa majgtkowe do Utworu, w tym wylgczne
prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich oraz przenoszenia tych
praw na inne osoby wraz z prawem do dokonywania w nich zmian oraz prawem wtasnosci
egzemplarzy Utworu i nosnikdw na ktérych Utwor zostat utrwalony.

2. W ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Inwestora bez
ograniczen czasowych i terytorialnych prawa autorskie majgtkowe do wykonanej
dokumentaciji projektowej w tym do korzystania i rozporzgdzania Utworem w catosci i we
fragmentach, takze z innymi dzietami lub ich fragmentami oraz w ramach innych utwordéw lub
samoistnie poza nim (jako samodzielnego utworu), w celach komercyjnych i
niekomercyjnych, wraz z zezwoleniem na wykonywanie zaleznych praw autorskich, w
szczegolnosci na nastepujgcych polach:

1) utrwalanie Utworu oraz jego czesci wszelkimi technikami;

2) zwielokrotnianie Utworu oraz jego czesci wszelkimi technikami;

3) wprowadzanie Utworu oraz jego czeéci do pamieci komputera;

4) ttumaczenie Utworu na dowolne jezyki obce;

5) obrot Utworem (wprowadzanie do obrotu, uzyczanie, najem, dzierzawa);

6) rozpowszechnianie Utworu w sposob inny niz publiczne wykonanie, wystawienie,
wyswietlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne
udostepnianie Utworu w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do nich dostep w miejscu i
czasie przez siebie wybranym.

3. Inwestor ma prawo, bez zgody Wykonawcy, do dalszego przeniesienia autorskich praw
majgtkowych i praw zaleznych do Utworu lub jego czesci.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze sposob wykorzystania Utworu zalezy wytgcznie od decyzji
Inwestora.

5. Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie z Utworu na kazdym
odrebnym polu eksploatac;i.

6. Przejscie autorskich praw majagtkowych powoduje przeniesienie na Inwestora wiasnosci
egzemplarza Utworu.

Postanowienia dotyczace wystawiania faktur po wejsciu w zycie obowigzku korzystania z
Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)
§15

1. Ponizsze postanowienia bedg miaty zastosowanie od dnia, w ktérym Wykonawca zostanie
zobowigzany do wystawiania i udostepnienia Inwestorowi faktur ustrukturyzowanych przy
uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF) na podstawie przepisow ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (dalej: ustawa o VAT) i od tego dnia bedg miaty
pierwszenstwo w przypadku rozbieznosci z innymi postanowieniami niniejszej umowy.

2. Wykonawca wystawi i udostepni Inwestorowi fakture z wykorzystaniem KSeF, chyba zZe
zaistniejg przypadki, o ktérych mowa w ustawie o VAT uniemozliwiajgce takie dziatanie lub
uprawniajgce Wykonawce do innego dziatania — w takim przypadku faktura zostanie
wystawiona i udostepniona Inwestorowi z uwzglednieniem zasad okreslonych w ustawie o
VAT i nizej wskazanych ustepow.

3. Zaptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia nastgpi w oparciu o wystawiong na zasadach
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1.

okreslonych w ust. 2 fakture na numer rachunku bankowego wskazany w tresci faktury oraz
w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury.

. Za date wystawienia faktury ustrukturyzowanej uznaje sie date przestania faktury przez

Wykonawce do KSeF, a w przypadku faktury, o ktérej mowa w art. 106 nda ust. 1 lub ust. 16
ustawy o VAT lub faktur wystawianych w okresie awarii lub niedostepnosci KSeF — date
wystawienia wskazang przez Wykonawce na tej fakturze.

. Za dzien skutecznego doreczenia faktury Inwestorowi uznaje sie dzien jej otrzymania w

rozumieniu przepisow ustawy o VAT; w przypadku faktury ustrukturyzowanej bedzie to zatem
dzieh przydzielenia jej indywidualnego numeru identyfikujacego te fakture w KSeF.

. Jezeli ustawa o VAT dopuszcza mozliwos¢ udostepnienia Inwestorowi faktury w sposéb inny

niz przy uzyciu KSeF, taka faktura moze zosta¢ doreczona Inwestorowi na jeden z

nastepujgcych adresow:
a) Urzad Gminy Bartoszyce, Plac Zwyciestwa 2, 11-200 Bartoszyce (za date skutecznego
doreczenia faktury w takim przypadku bedzie uznawana data doreczenia Zamawiajgcemu
przesyikki listowej zawierajgcej ww. fakture, oznaczong odpowiednimi kodami zgodnie z
ustawg o VAT (z zastrzezeniem, ze w przypadku braku odbioru takiej przesytki faktura
bedzie uznana za skutecznie doreczong po uptywie 14 dni od pozostawienia pierwszego
zawiadomienia o probie doreczenia takiej przesyiki) lub data nadania fakturze numeru
identyfikujgcego KSeF — w zaleznosci od tego, ktéra z wymienionych sytuacji nastgpi
pierwsza),
b) e-mail: sekretariat@gmina-bartoszyce.pl (za date skutecznego doreczenia faktury w
takim przypadku bedzie uznawana data wystania przez Wykonawce do Inwestora
wiadomosci email zawierajgcej ww. fakture, np. w formacie pdf, oznaczong odpowiednimi
kodami zgodnie z ustawg o VAT lub data nadania fakturze numeru identyfikujgcego w KSeF
— w zaleznosci od tego, ktéra z wymienionych sytuacji nastgpi pierwsza).

. Faktura bedzie uznana za prawidtowo wystawiong, jezeli zostanie wystawiona z

uwzglednieniem zasad wystawiania faktur okreslonych w ustawie o VAT.

. Zasady, o ktéorych mowa w ust. 5 i 6 powyzej stosuje sie odpowiednio do zatgcznikéw

ustrukturyzowanych.

. Dane dotyczace wystawiania faktur:

NABYWCA:

GMINA BARTOSZYCE
Plac Zwyciegstwa 2
11-200 Bartoszyce

NIP 743 19 70 669

ODBIORCA:

URZAD GMINY BARTOSZYCE
Plac Zwyciestwa 2

11-200 Bartoszyce

NIP 743 00 11 211

Ustalenia koncowe
§ 16
W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami ewentualnego sporu, wynikajacego z
niniejszej umowy lub pozostajgcego w zwigzku z tg umowg, w tym w zwigzku z jej
zawarciem, wykonaniem lub rozwigzaniem, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
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Strony zobowigzujg sie do podjecia proby jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (adres ul. Krucza 36/ Wspodlna 6, 00-522 Warszawa)
tj. Sad o ktorym mowa w art.26 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

. W przypadku, gdy mediacja, o ktérej mowa w ust. 1 nie doprowadzi do rozwigzania sporu
pomiedzy Stronami, Sgdem witasciwym do ich rozpatrzenia bedzie sad wtasciwy miejscowo
dla siedziby Inwestora.

. Wszelkie roszczenia wynikajgce z niniejszej Umowy wobec Inwestora Wykonawca jest
zobowigzany zgtosi¢ Inwestorowi na pismie, w terminie 14 dni od dnia powstania przyczyny
uzasadniajgcej roszczenie, pod rygorem utraty prawa powolywania sie na nie wobec
Inwestora.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa bedg miaty zastosowanie przepisy ustawy
kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2025.1071 t.j. z dnia 2025.08.06 ze zm.),
ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (Dz.U.2025.418 t.j. z dnia 2025.04.01 ze
zm.), ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamowien publicznych (t.. Dz.U 2026 poz. 973 ze
zm.) wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw o ile przepisy ustawy prawa zamoéwien
publicznych nie stanowig inacze;.

Przy realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Umowa zostata sporzgdzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze
stron.

Integralng czescia niniejszej umowy sa:

1) formularz oferty wykonawcy,

2) dokumentacja projektowa,

3) specyfikacja warunkéw zamoéwienia.

WYKONAWCA INWESTOR

KONTRASYGNATA:
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