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00.00.00. PRZEPISY OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z realizacja inwestycji pod nazwa:

,Przebudowa odcinka 110 drogi wojewddzkiej nr 956 w miejscowosci Budzow wojewddztwo matopolskie

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Dziennik budowy - opatrzony pieczgcia Nadzoru budowlanego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem, a takze
Nadzorem Budowlanym

Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, posiadajaca
uprawnienia

do petnienia samodzielnych funkcji technicznych, wydane przez odpowiedni organ .

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia .
Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Wysokos$¢ nasypu lub gleboko$é wykopu - roznica rz¢dnej terenu i rz¢dnej robot ziemnych wyznaczonych
w osi nasypu lub wykopu.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy.
Kosztorys Slepy - wykaz robot z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inzyniera (Zamawiajacego ) zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania
przez Wykonawcg obmiarow dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w KO podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera ( Zamawiajacego ) .

Laboratorium - drogowe lub laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow oraz robot.
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Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami zaakceptowane przez Inzyniera ( Zamawiajacego ).
Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa Scieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikdw atmosferycznych.
b) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni shuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktadac si¢ z podbudowy zasadniczej i pomocnicze;j.
¢) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spehiajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktadac¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

d) Podbudowa pomocnicza - dolna czgs¢ podbudowy spetniajaca obok funkcji nos$nych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

e) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania drobnych czastek gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.
Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwini¢cie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewow. PD moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi
i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze .
Pobocze -cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych , stuzy jednocze$nie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy lezacy pod nawierzchnig do glgbokosci przemarzania.
Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenie przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera ( Zamawiajacego ) w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna be¢daca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera ( Zamawiajacego ).

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy i ksig¢ge
obmiaru robot oraz conajmniej dwa egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowej. Po przekazaniu placu
budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty glowne trasy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST. Dokumentacja ta bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym
w SST 00.00.00 stanowigcej dokument przetargowy.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za warto$ci docelowe, od
ktorych dopuszczalne odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony
w dokumentacji projektowej i/lub SST to nalezy przyja¢ przecigtne tolerancje akceptowane zwyczajowo dla
danego rodzaju robot. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacja projektowa
Iub SST i wptynelo to na niezadowalajacg jakos¢ budowli, to takie materialy i roboty nie zostang zaakceptowane
przez Inzyniera ( Zamawiajacego ). W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i
zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy w sposob okreslony w
SST 00.00.00. w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Przed
przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi ( Zamawiajacemu ) do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim Zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezagco. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla
ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni
stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez Inzyniera (
Zamawiajacego ). Fakt przystapienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich
rozpoczgciem w sposdb uzgodniony z Inzynierem ( Zamawiajacym )oraz przez umieszczenie w miejscach i
iloSciach okreslonych przez Inzyniera ( Zamawiajacego ) tablic informacyjnych. Tres¢ tablic informacyjnych
powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera ( Zamawiajacego ). Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega
odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ kontraktowa.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

1.5.5.1. Ustalenia ogélne dotyczace ochrony srodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytamii gazami ,
- przekroczenie dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwos$ci powstawania pozaru.
Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska , obcigzaja Wykonawce.

1.5.5.2. Ochrona wéd

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogg by¢é zanieczyszczone w czasie robdot. Wody
odprowadzone z terenu robot powinny by¢ oczyszczone przez filtracje 1 osadniki , albo inne urzadzenia , ktore
redukuja zawarto§¢ pytow i innych zanieczyszczen w odprowadzanych wodach do poziomu nie wigkszego od
wystepujacego w naturalnych zbiornikach i1 ciekach wodnych , do ktorych sa odprowadzone. Zbiorniki
materiatbw napegdowych , olejow, bituméw i innych szkodliwych dla $rodowiska substancji powinny by¢
wykonane i1 obslugiwane w sposob gwarantujacy nie przedostawanie si¢ tych materiatow do otoczenia .

1.5.5.3. Ochrona powietrza
Stezenie pyldw i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery w sgsiedztwie wytworni materiatow
drogowych / kruszyw mieszanek itp,/ nie moze przekracza¢ wartoSci dopuszczalnych przez odpowiednie

przepisy.

1.5.5.4. Ochrona przed halasem
Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii robot , o wigkszym poziomie halasu , niz
okreslona przez Zamawiajacego pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca, pod
kierunkiem odpowiednich wtadz lub stuzb albo samodzielnie , powinien na wiasny koszt wygasi¢ pozar na
terenie budowy lub w jego sasiedztwie , wywotany bezposrednio lub posrednio jako rezultat realizacji robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w czasie realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.
1.5.5.6.Materialy szkodliwe dla otoczenia
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Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki moglyby przedostaé si¢ z wbudowanych materialow do wod
powierzchniowych i/lub gruntowych albo do powietrza to materiaty takie nie moga by¢ stosowane .Jezeli
Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia wedlug warunkow szczegdtowych kontraktu i zgodnie
ze specyfikacjami , a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska , to konsekwencje te
poniesie Zamawiajacy.

1.5.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Iub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. jezeli w zwigzku z zaniedbaniem niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wilasnosci publicznej lub prywatnej , to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos$¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy
niz przed powstaniem uszkodzenia .Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowane uszkodzenia
urzadzen uzbrojenia terenu, przewodoéw , rurociaggoéw , kabli technicznych itp, ktorych potozenie byto wskazane
przez Zamawiajacego lub ich wiascicieli. Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego,
dotyczacej istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczg¢ciem robot zasiggnaé od ich
wiascicieli danych odnosnie dokladnego potozenia tych urzadzen w obrgbie placu budowy. O zamiarze
przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przelozenia , Wykonawca powinien zawiadomic¢
wiascicieli urzadzen i Inzyniera Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w
informacji dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy
zostang usuni¢te na koszt zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawcg.

1.5.5.8.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelki urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

2. MATERIALY

Wszelkie uzyte do wykonania robot materialy i grunty powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, wymaganiami okre§lonymi w SST i opracowanym przez Wykonawce programem zapewnienia
jakosci /PZJ/ zaakceptowanym przez Inzyniera. Materialy musza pochodzi¢ ze zrodet zaakceptowanych przez
Inzyniera .Jezeli materialy z tego samego zrdédla sa roznej jakosci to nalezy zmieni¢ zroédto. Wykonawca
zdecyduje si¢ na uzycie materiatdw miejscowych to jest zobowigzany;
- zdoby¢ prawo eksploatacji zrodta
- okresli¢ jakos¢ 1 ilos¢ materiatéw z tego zrodta
- okresli¢ ilos¢ i typy sprzetu oraz technologie eksploatacji zrodta i przerobki surowcoéw
- spetni¢ wymogi ochrony §rodowiska podczas eksploatacji zrodta i przerdbki surowcow
- zrekultywowac teren eksploatacji zrédta po zakonczeniu poboru materiatow
Inzynier ma prawo inspekcji eksploatacji zrédta i kontroli materiatbw pochodzacych ze zrodia. Jezeli
Wykonawca nie wytwarza mieszanek mineralno - bitumicznych lecz podzleca ich produkcje podwykonawcy to
materialy te powinny odpowiada¢ wymaganiom SST , a Inzynier musi mie¢ zagwarantowang jako$¢ i prawo
pobrania probek do badan. Tylko wyniki badan tych probek moga by¢ uznane za miarodajne do oceny jakosci.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest stwierdzajacy ich pelng zgodnos¢ z SST przed
wykonaniem badan jakosci. Materiaty oparte o atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie . Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci z wymaganiami ST to takie materialy zostang odrzucone. Wykonawca
jest zobowiazany do sktadania i przechowywania materiatow w sposob zapewniajacy ich jako$¢ i przydatnos¢ do
robot. Materialy powinny by¢ sktadowane oddzielnie - wg asortymentu ,frakcji i zroédel dostaw, zachowaniem
wymogow bezpieczenstwa i z mozliwo$cig pobrania reprezentatywnych probek. Szczegodlne zasady obowiazuja
dla sktadania i przechowywania cementu, bitumow, materiatdéw chemicznych i paliw. Materialy, ktorych jakos¢
nie zostata zaakceptowana lub do ktoérych zachodzi watpliwos¢ pod wzgledem jakosci powinny by¢ skladowane
oddzielnie. Dostawy tych materiatdéw nalezy przerwac.

3.SPRZET
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Dobor sprzetu do wykonania robdt powinien gwarantowac jako$¢ robdt okreslong w dokumentacji projektowej
i SST. Dobor sprzetu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Inzyniera. W PZJ szczegblng uwagg nalezy
zwrdci¢ na dobor sprzetu do:
- wytwarzanie mieszanek mineralno-bitumicznych
- uktadanie mieszanek mineralno-bitumicznych
- skrapiania bitumem
- zageszczania podtoza, korpusu i warstw konstrukcji nawierzchni.

4. TRANSPORT
Dobor srodkéw transportu Wykonawcea przedstawia w PZJ do akceptacji Inzyniera. Do przewozu mieszanek
mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na goraco nalezy stosowac:
- tylko samochody wywrotki o duzej tadownosci dostosowane do wspotpracy z uktadarka
- ograniczy¢ odleglo$¢ dowozu do 30 km (czas do 1 godziny)
- powierzchni¢ wewnetrzng skrzyn spryska¢ srodkiem zapobiegajacym przyklejaniu si¢ mieszanki
- wyposazy¢ samochody w plandeki do przykrycia mieszanki

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami kontraktu oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
SST, PZJ.

5.2. Wspolpraca Inzyniera i Wykonawcy

Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cig robot, oceng jakoS$ci
materialdow 1 postgpem robot, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentacji
projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wykonania warunkéw kontrakty przez Wykonawce. Jest on
upowazniony rowniez do kontroli wszystkich rob6t i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe
lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i produkcje materialow. Inzynier powiadomi Wykonawce
o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktére nie spetniaja wymagan jako$ciowych
okreslonych w dokumentacji i w SST. Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w 24
godziny po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozba zatrzymania robodt. Skutki finansowe z tego tytulu
ponosi Wykonawca.

5.3. Wady robét spowodowane przez poprzednich Wykonawcow

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST a zaistniata
wadliwo$¢ tych robot spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych Wykonawcow, to
Inzynier zleci taki sposob postgpowania z poprzednio wykonanymi robotami aby wyeliminowa¢ ich wady a
Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inzyniera na koszt Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci robéot (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonywanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonywania robot

- terminy i sposob prowadzenia robot

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

zasady BHP

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementdéw robot

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)
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- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizmoéw
sterujagcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo- kontrolne

- rodzaje i ilo§¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunkéw materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementdw robdt

- sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materialdow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce. W okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Kierownika budowy i
Inzyniera. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
- datg¢ przekazania Wykonawcy placu budowy
- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegodlnych elementow robot
- przebieg robot, trudnosci o przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
- uwagi i polecenia Inzyniera
- daty, zarzadzenia, wstrzymania robot z podaniem powodow
- zgloszenia daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych odbiorow robot
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat
- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat
- inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zaj¢ciem stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera
do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.
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(2) Ksiega obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i
wpisuje do ksi¢ggi obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne , atesty materialdéw , orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrole
wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci .Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by ¢ udostgpnione na kazde
zyczenia Zamawiajacego.

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych w punktach (1)do(3) nastgpujace dokumenty
a/ pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego
b/ protokoty przekazania placu budowy
¢/ umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne
d/ protokoty odbioru robot
e/ protokoty z narad i ustalen

(5) Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty  budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢
zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym i SST. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmiarowanych robot i terminie obmiaru , co najmniej trzy dni przed tym terminem. Obmiar odbywa
si¢ w obecnos$ci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki powinny by¢ wpisane do ksiggi obmiarow.
7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czg¢sciowym lub koncowym obmiarem robdt, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot. Obmiar robot zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania . Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
nakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci powinny by¢ uzupetnione
odpowiednimi szkicami na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robdt
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy;
a/ odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b/ odbiorowi cze¢sciowemu
¢/ odbiorowi koncowemu
d/ odbiorowi ostatecznemu

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru dokonuje
Inzynier. Gotowos$¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
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Inzyniera. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary , w Kkonfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych
wymagan i innych wcze$niejszych ustalen Inzynier ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje
dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen. Przy ocenie
odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inzynier uwzglednia
tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danych czesci robot.

8.3.0dbior czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych czesci robot wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia . Odbioru czg¢éciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym
robot.

8.4. Odbiér koncowy

Odbioér koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci , jakosci i wartosci . Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna by¢
stwierdzona przez Kierownika robot wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inzyniera . Odbior koncowy robo6t powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu
, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu
kolaudacyjnego. Odbioru koncowego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale
Inzyniera i Wykonawcy . Komisja dokonujaca odbioru robdt dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru koncowego robdt, komisja powinna si¢ zapozna¢ realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonywania robot uzupeiajacych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub uzupehiajacych w warstwie §cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerywa
swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokonuje potracen., oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych robdt w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych. We wszystkich sprawach nie objetych SST
beda obowiazywaly przepisy ,Instrukcji DP-T14 o dokonywaniu odbioréow roboét drogowych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewodzkich” z dnia 14 lipca 1989 r. wraz z pdzniejszymi zmianami i
uzupetieniami.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonywania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty;
- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami
- SST
- uwagi i zalecenia Inzyniera zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonanie jego zalecen
- recepty i ustalenia technologiczne
- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z SST i PZJ
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow i pomiaréw zataczonych do
dokumentow odbioru a wykonanych zgodnie z PZJ i SST
- sprawozdanie techniczne
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
- zakres i lokalizacje wykonywanych robdt wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot
- date rozpoczgcia i zakonczenia robot
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8.6. Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg platnosci jest stawka jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiardéw
ustalong dla danej pozycji $lepego kosztorysu. Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzgledniaé wszystkie
wymagania oraz czynnosci i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie okreslone w punkcie 9-tym SST dla kazdej
roboty. Stawka jednostkowa powinna obejmowac:

- robocizne bezposrednia

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

- wartos$¢ pracy, sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: koszty ogélne budowy, koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy, zysk zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw oraz podatki
obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana

przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania

dodatkowej zaplaty za wykonanie robdt objetych ta pozycje kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw
omowionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wytyczne zalecenia robot, ustug i dostaw w drodze przetargu. Zatacznik do Zarzadzenia nr 3 Generalnego
Dyrektora Drog Publicznych z dnia 18 lutego 1994 r.

Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw robot drogowych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewodzkich GDDP 1989 (z pdzniejszymi zmianami).
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D.01.00.00 Roboty ziemne.
D.02.01.01 . Wykonanie wykopow w gruntach I - V kategorii.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopéw w gruntach I - V kategorii — wykonanie rowow ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot ziemnych z wykonaniem
wykopow i w gruncie kategorii I1I i obejmuja:

- wykopy pod chodnik
- wykopy pod kanalizacje deszczowa
- wykonanie nasypéw

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami i okresleniami podanymi w ST
D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. 0g6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa , ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ w maksymalny sposob
wykorzystane do budowy nasypow. Grunty powinny spetnia¢ szczegétowe wymagania
zawarte w normie BN72/8932-01 i musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

3. SPRZET.

Roboty zwigzane z poprzecznym przerzutem gruntu z wbudowaniem w nasyp nalezy wykonac recznie.

Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzgtem:
a) koparka

b) spycharka gasienicowa

¢) samochody wywrotki.

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawecy i uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.

4. TRANSPORT.
Wybor srodkow oraz metod transportu winien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosé
srodkow transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
wbudowania gruntu.
Zwickszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwickszone odleglosci nie zostaty wezesniej zaakceptowane
na pis$mie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT.
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5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane wykopy.

5.2.  Zakres wykonywania robot.
5.2.1. Odspajane grunty przydatne do wykonania nasypéw powijmy by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp.

5.2.2. Wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem nastgpujacych wymagan :

- odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie moze by¢
wigksze niz 10 cm

- roznica w stosunku do projektowanych robot ziemnych nie moze przekraczac
+1cmi-3 cm

- szeroko$¢ korpusu nie moze ro6zni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej
niz 10 cm

- krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zalaman

- pochylenie skarp wykopu nie moze rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej ni 10 %

- maksymalna gleboko$¢ wkle$nig¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze przekraczaé
10 cm.

5.2.3. Odwodnienie wykopow.
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych.

5.2.4. Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych.

Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia Ig , dla drég o ruchu cigzkim i bardzo cigzkim powinna wynosic :
- gbrna warstwa korpusu o grubosci 20 cm - 1,00

- na glebokosci od 20 cm do 50 cm od powierzchni korony rob6t ziemnych réwny 1,00

Jezeli warto$ci wskaznika zagegszczenia nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie

zageszczenie, to nalezy podjac¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajace

uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika-

Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje Wykonaweca i przedstawia do akceptacji

Inzynierowi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROHOT.
Sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej ST oraz w dokumentacji projektowe;.

W czasie kontroli szczegdlng uwagg nalezy zwroci¢ na :

a) odspajanie gruntdéw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci

b) =zapewnienie statecznosci skarp przez umocnienie.

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu
d) doktadnos$¢ wykonania wykopow

€) zageszczenie.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa jest metr szeScienny ( m 3 ) wykonanych robét.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa ,
jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymogami.
W przypadku niezgodno$ci cho¢ jednego elementu robét z wymaganiami roboty ziemne
uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacjg projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do
ich poprawy na wilasny koszt.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Placi si¢ za m 3 wykonanych robot na podstawie odbioru i oceny jakos$ci robdt w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.
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Cena obejmuje :

- prace pomiarowe

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp i dowozem nadmiaru gruntu

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z dokumentacja projektowa

- zagaszenie powierzchni wykopu do wielkos$ci podanej w dokumentacji projektowej - przeprowadzenie
wymaganych pomiaroéw i badan laboratoryjnych

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania - rekultywacja terenu.

10. PRZEPISY
PN-86B-02480 "Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow".

PN-81B-04452 "Grunty budowlane. Badania polowe".

PN-88B-04481 "Grunty budowlane. Badania prébek gruntow".

PN-60B-04493 "Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej".

PN-68B-06050 "Roboty ziemne. Wymagania w zakresie wykonywania i badana przy
odbiorze".

BN-64/8931-02 "Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni i

podloza przez obcigzenie plyta".
BN-75!8931-03 "Drogi samochodowe. Pobieranie probek gontow do celow drogowych
i lotniskowych".

BN-7018931-05 "Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaznika no$nosci gruntu jako
podioza nawierzchni podatnych".
BN-77/8931-12 "Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu".

BN-72/8932-01 "Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne".
BN-67/8936-O1 "Drogi samochodowe. Odprowadzenie wod opadowych z drogi.
Warunki techniczne wykonania odbioru".

INSTRUKCJA DP -T 14
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02.03.01. Wykonanie nasypowBlad! Nie podano nazwy zakladki.
1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nasypow
zwigzanych z realizacja inwestycji pn:

,,Przebudowa odcinka 110 drogi wojewddzkiej nr 956 w miejscowosci Budzow wojewddztwo matopolskie
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betonéw dla obiektow mostowych i zwigzanych z budownictwem drogowym.
Niniejsza ST zawiera wymagania dotyczace wszystkich konstrukcji z betonu.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych. spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.
1.4.2. Korpus ziemny - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.3. Wysoko$¢é nasypu - rdznica rzgdnej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.5. Nasyp Sredni - nasyp, ktorego wysokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysoko$¢ przekracza 3 m.
1.4.7. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

_Pa

p ds
gdzie: pa-  gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/mz),
pes-  maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego okreslona w normalnej probie
Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12, (Mg/mz).
1.4.8. Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos$¢ charakteryzujaca zaggszczalno§¢ gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru:

I

U= %
dy
gdzie: dgo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60 % gruntu, (mm),

djg- S$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10 % gruntu, (mm).

1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w ST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robodt
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5

1.5.1. Warunki szczegélne

Dokumentacja geologiczna-inzynierska sporzadzona na potrzeby projektu wskazuje, ze wystepujace grunty
nadaja si¢ do budowy nasypoéw. Jednakze z uwagi na réznorodno$¢ gruntow wystepujacych z podtozu roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geologicznym.

W miejscach wystepowania osuwisk prace nalezy prowadzi¢ pod stala kontrola specjalistow od osuwisk.
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2. Materialy
Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania podano w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.1. Ogolne zasady wykorzystania gruntow

Z uwagi na wyniki badan geotechnicznych, stwierdzajacych przydatnos¢ gruntow z wykopow do wbudowania w
nasyp, nalezy stwierdzi¢ ze w wigkszo$ci nadajg si¢ do wbudowania w nasyp pod warunkiem przestrzegania
ostrego rygoru technologicznego tj. nie mozna przekroczy¢ wilgotno$ci optymalnej gruntu. Nalezy liczy¢ si¢ z
koniecznoscia uszlachetnienia gruntu z wykopu przez doziarnienie lub domieszke popiotow lotnych, w
zalezno$ci od zalecen Nadzoru Geologicznego.

Z analizy statecznosci skarp wynika, ze statecznos$¢ skarp wykonanych przy uzyciu materiatu w wykopow bedzie
zachowana.

W rejonach osuwiskowych, na etapie wykonawstwa oraz podczas eksploatacji, nalezy prowadzi¢ monitoring.
Zatozenie monitoring inklinometrycznego na stoku moze zasygnalizowa¢ wcze$niejsze objawy uruchomienia
osuwiska spowodowane robotami budowlanymi oraz okresli¢ ewentualng granice poslizgu.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa, do budowy nasypdéw zostang uzyte grunty uzyskane z wykopow. Grunty
uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu
do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza Plac Budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopow nie bedace nadmiarem objetosci robdt ziemnych
zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza plac budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypoéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest obowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrodet wtasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢é wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na placu budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika
jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Dopuszcza si¢ wznoszenie nasypow wytacznie z gruntdw i materialow przydatnych do tego celu tzn. takich,
ktdre spetniaja szczegdtowe wymagania okreslone w PN-S-02205 i sa zaakceptowane przez Inzyniera.
Akceptacja nastepuje na biezaco w czasie trwania robot ziemnych na podstawie przedktadanych przez
Wykonawce wynikow badan laboratoryjnych.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen
dotyczacych materialow o ograniczonej przydatnosci, to wszelkie takie czgsci nasypdw zostang przez
Wykonawce na jego koszt usunigte i wykonane powtornie z materialow o odpowiednich wlasciwosciach.

2.2. Geosiatka

Geosiatka uzyta do wzmocnien podstawy nasypu powinna posiada¢ aktualng Aprobatg Techniczng IBDiM.
Zastosowana geosiatka powinna spetniac¢ nast¢pujace minimalne wymagania:

- wytrzymatos$¢ na rozciaganie: > 55 kN/m

- silarozciagajaca przejmowana przy odksztalceniu 2%: > 12 kN/m

- sitarozciagajaca przejmowana przy odksztalceniu 5%: > 24 kN/m.
Zaleca si¢ zastosowanie siatki poliestrowe;.

Geosiatka powinna by¢ odporna na zwiazki chemiczne naturalnie wystepujace w gruncie oraz
rozpuszczalniki w temperaturze otoczenia. Nie moze by¢ wrazliwa na hydroliz¢, musi by¢ odporna na
dzialanie wodnych roztworéw soli, kwaséw i zasad. Nie moze podlegaé biodegradacji.

Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji wybrany przez siebie
rodzaj siatki oraz jej producenta.

2.3. Geotkanina poliestrowa jako zbrojenie podstawy nasypu

Do wykonania robdt nalezy uzy¢ materiatu geotekstylnego tkanego barwy biatej, wykonanego z wigzek wtokien
cigglych utozonych prostopadle i taczonych przeplotem dzianiniowym.
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Geotkanina stosowana zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami projektowymi powinna by¢ odporna na czynniki
klimatyczne i Srodowiskowe spowodowane zastosowaniem materialow, technologii i warunkow
eksploatacyjnych.

Parametry mechaniczne i hydrauliczne podano w tablicy 3.

Tablica 3. Parametry mechaniczne i hydrauliczne geotkaniny

Parametr Warto$é Metoda badania
Wytrzymato$¢ na rozciaganie [kKN/m]* PN ISO 10319:1996
e Wwszerz pasma 50
e wzdhuz pasma 300
Wydtuzenie wzgledne przy obciazeniu maksymalnym [%]** PN ISO 10319:1996
® Wwszerz 12
o wzdluz 9
Umowny wymiar poréw Ogy [mm]*** 0,37 BS6906 Czes¢ 2
Grubo$¢ przy nacisku 2 kPa [mm]** 2,5 PN-EN 964-1:1999
Przeptyw wody prostopadly do plaszczyzny geotkaniny [1/m?/s]*** 66 BS6906 Czes¢ 3

* Okreslone jako dolny 95% poziom ufnosci
** Dopuszczalne odchylenia od podanych wymaganych warto$ci nie moga przekraczaé £20+25%
*** Dopuszczalne odchylenia od podanych wymaganych wartosci nie moga przekracza¢ £30%

Geotkanina powinna posiada¢ Aprobate Techniczng IBDiM.

3. Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 3

3.1. Wykonawca jest zobowigzanych do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wilasciwosci gruntu zaréwno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie
odspajania, transportu, wbudowania i zaggszczania.

3.2. Do zageszczania nasypow nalezy uzywac walce gladkie, walce wibracyjne lub ubijaki mechaniczne. Dobor
sprzetu zaggszczajacego zalezy od rodzaju gruntu i gruboSci zageszczanej warstwy. Uzywany sprzet
powinien uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 4.

4.1.  Transport gruntu powinien odbywac si¢ samochodami samowytadowczymi.

5. Wykonanie Robét
Ogolne zasady wykonania Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt.5

5.1. Wykonanie nasypow

5.1.1. Zasady ogélne

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntdw rodzimych zalegajacych w gornej strefie
podtoza nasypu do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest
mniejsza niz 0,97 lub

E, <40 MPa dla drogi ekspresowej oraz 0,95 lub E, < 60 MPa dla pozostatych drog, Wykonawca powinien
dogescic¢ podloze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spelnione.

Nasypy winny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podluznego, ktore zostaly
okreslone w Dokumentacji Projektowej z zachowaniem wymagan dotyczacych dokladnosci okreslonych w
niniejszej ST.
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W celu zapewnienia statecznos$ci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ zasad:

e  grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp.

e  jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1:5 nalezy dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem si¢ nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie w spadku gérnej powierzchni 4%
+1% i szeroko$ci 1,0m;

e  nasypy nalezy wykonywaé¢ metoda warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy
powinny by¢ wznoszone rOwnomiernie na calej szerokosci,

e  grubos$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju gruntu i
sprzgtu uzywanego do zaggszczenia. Przystapienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢
dopiero po stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej,

e  grunty o réznych wlasciwo$ciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach o jednakowej grubosci na calej
szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowa¢ w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasypu,

e  warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktada¢ poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze
spadkiem gornej powierzchni okoto 4 %. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiaé
lokalne gromadzenie si¢ wody.

e  gbrne warstwy nasypow o grubosci co najmniej 0,50 m nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzpuszczalnosci ,,k” nie mniejszym niz 8 m/dobeg;

e  styk dwoch przyleglych czgsci nasypu, zbudowany z réznorodnych gruntéw (styk nasypu starego z nowym)
wykonywac ze stopniami o wysokosci od 0,5 do 1m 1 szerokosci w granicach od 1 do 2,5 m ze spadkiem
gornej powierzchni okoto 4%,

e  skarpy wysokich nasypow wykona¢ schodkowo tj. co 6 m wykona¢ taras szerokosci 1,0 m o spadku 4%.

5.1.2. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow

Nie zezwala si¢ na wbudowanie gruntow przewilgoconych, ktorych stan uniemozliwia osiagnigcie wymaganego
wskaznika zageszczenia. Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza wartose
dopuszczalng, tzn. w >wopt.

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia przed jej osuszeniem i
powtdrnym zageszczeniem nie wolno uktadaé nastepnej warstwy gruntu.

W okresie deszczowym nie wolno zostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego.

5.1.3. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypodw w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggnigcie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie wolno wbudowywa¢ gruntéw spoistych zamarznigtych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem.
W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypéw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem robot
nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu spoistego zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zageszczac
lub uktada¢ na niej nastepnych warstw.

5.1.4. Zageszczenie gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu powinna by¢ zaggszczona z zastosowaniem sprzgtu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.

Rozlozone warstwy gruntu nalezy zaggszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Grubo$¢ warstwy zageszczonej powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu oraz
zatozonej grubosci warstwy po osiggnigciu wymaganego zageszczenia. Wykonawca powinien przeprowadzié
probne zageszcezenie gruntdw w celu okreslenia grubosci warstw i liczby przej$¢ sprzetu zageszcezajacego.
Wtasciwe roboty moga by¢ prowadzone dopiero po zatwierdzeniu wynikéw badan przez Inzyniera.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zaggszczenie warstwy nalezy okre§laé za pomoca
oznaczenia wskaznika zaggszczenia lub porownania pierwotnego i wtornego modutu odksztatcenia.

Wskaznik zageszczenia gruntow w nasypach okreslony wg normy BN-88/8931-12 powinien na catej szerokosci
korpusu spelnia¢ wymagania:

a) drogi o ruchu KR-3

- gbrna warstwa o grubosci 20 cm >1,00;
- nizej lezace warstwy nasypu do glebokosci od niwelety roboét ziemnych 1,2 m >1.00;
- warstwy nasypu na glebokosci od niwelety robdt ziemnych ponizej 1,2 m >0,97
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b) pozostate drogi

- gbrna warstwa o grubosci 20 cm >1,00;
- nizej lezace warstwy nasypu do glebokosci od niwelety robo6t ziemnych 1,2 m >0,97;
- warstwy nasypu na gigbokosci od niwelety robot ziemnych ponizej 1,2 m 20,95

Jezeli jako zastgpcze kryterium oceny dobrego zaggszczenia gruntu stosuje si¢ porownanie wartosci modutow
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku modutu wtérnego do pierwotnego modutu odksztatceni, okreslonych zgodnie
z normg PN-S-02205 Zatacznik B, nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Minimalne warto$ci wtornego modutu odksztalcenia gornej warstwy podtoza pod nawierzchnia:

a) projektowana droga ekspresowa i drogi o ruchu KR-3 E,=120 MPa

b) pozostate drogi E,=100 MPa

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci do 20 cm powinna mie¢ wskaznik zageszczenia Is > 0,95.
Z zageszczania gruntu na skarpach mozna zrezygnowaé pod warunkiem ukladania warstw nasypu z
poszerzeniem o co najmniej 0,50 m, a nastepnie zebrania tego nadktadu.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtdrnie zagescic. Jezeli powtdrne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca usunie warstwe i
wbuduje nowy materiat.

5.1.5. Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu
Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg od —
20% do +10% jej wartosci.

Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnos$ci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci, to
wilgotnos$¢ gruntu nalezy zwigkszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotno$ci optymalnej o ponad 10% jej wartosci, to gruntu nalezy
osuszy¢. Metody osuszania gruntu Wykonawca uzgodni z Inzynierem. W przypadku uzycia sprzgtu
wibracyjnego zalecana jest wilgotno$¢ mniejsza od optymalnej, ustalona na odcinku probnym.

5.2. Zasypki wykopow na instalacje

Zasypki wykopdéw do wysoko$ci 30 cm powyzej wierzchu przewodu lub jego obudowy nalezy zasypywaé
gruntem piaszczystym lub pospoétka o ziarnach nie wigkszych niz 20 mm aby nie uszkodzi¢ przewodu,
uwzgledniajac szczegdtowe wymagania projektu instalacji.

Zasypke nalezy uktada¢ warstwami, rOwnomiernie po obu stronach przewodu zgodnie z p.5.1.1 i zaggszczaé
zgodnie z punktem 5.1.3. Zasypki waskoprzestrzennych wykopow poprzecznych przez jezdni¢ powinny uzyskaé
wskaznik zageszczenia do glgbokosci 1,2 m co najmniej 1,00. Na wigkszej gltebokosci dopuszcza si¢ wskaznik
0,97 pod warunkiem zastosowania §rodkow tagodzacych skutki osiadan (np. zastosowanie geotekstyliow).

Nalezy uwazaé, aby nie spowodowac przemieszczenia przewodu. Zasypke do wysokosci 1 m ponad obudowa
przewodu nalezy zageszczac tylko lekkim sprzetem.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.1. Zalozenia ogélne
W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i dostarcza¢ kopie
ich wynikow do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z czgstotliwo$cig
gwarantujacg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot i wymaganych niniejsza ST i PZJ.
Wiyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t nalezy wpisywaé do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- protokotow odbioréw Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robot ziemnych podano w ST D.02.01.01.

6.2. Sprawdzenie wykonania nasypow
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W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:

a) badania przydatnos$ci gruntow do budowy nasypow,

b) badania prawidlowosci wykonania poszczego6lnych warstw nasypu,
c) badania zaggszczenia nasypu,

d) pomiary ksztaltu nasypu

6.2.1. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow

Powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus
ziemny, pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz 1 raz na 3000 m’ gruntu. W kazdym badaniu
nalezy okresli¢:

e  sklad granulometryczny, wg PN-B-04481,

e zawarto$¢ czesci organicznych, metoda chemiczng przez utlenianie za pomoca dwuchromianu potasu,

e zawarto$¢ siarczan6w, mozna okre§la¢ dowolna metoda zapewniajaca uzyskanie wyniku o doktadnosci nie
mniejszej niz = 0,1 %,

wilgotnos¢ naturalng , wg PN-B-04481,

wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,

granic¢ plynnosci, wg PN-B-04481,

kapilarno$¢ bierna, wg PN-B-04493,

wskaznik piaskowy gruntu wg BN-64/8931-01,

wskaznik filtracji wg BN-76/8950-03.

6.2.2. Badania prawidlowos$ci wykonania poszczegdélnych warstw
Polegaja na sprawdzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wlasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotno$ci przy zaggszczaniu, badania nalezy prowadzi¢ nie rzadziej niz raz
na 500m’,

d) nadania spadkow warstwom z gruntow spoistych,

e) przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntdéw w okresie deszczow 1 mrozow.

6.2.3. Badania zageszczenia nasypu

Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodno$ci warto$ci wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutow
odksztatcenia z warto$ciami okre§lonymi w pkt 5.1.5.

Zaggszczenie nalezy kontrolowa¢ nie rzadziej niz jeden raz w trzech punktach na 1000 m’ warstwy.

Wyniki kontroli nalezy wpisywa¢ do dokumentéw kontrolnych. Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy
nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w Dzienniku Budowy.

6.2.4. Pomiary ksztaltu nasypu
Obejmuja kontrole:

e prawidlowosci wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgodnosci w wymaganiami dotyczacymi pochylen
i doktadnosci wykonania skarp,

e szerokosci korony korpusu poprzez poréwnanie szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej
warstwy gruntu z szeroko$cia wynikajagcg z wymiaré6w geometrycznych korpusu okreslonych w
Dokumentacji Projektowe;.

6.3. Dokladnos$¢é wykonania robot
Doktadno$¢ wykonania robdt podano w ST D.02.01.01.

7.1. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST jezeli wszystkie badania i pomiary
wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8. Przepisy zwiazane

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;.
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4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.
5.BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
6. BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie wspotczynnika filtracji gruntéw sypkich na

podstawie uziarnienia i porowatosci.
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02.00.00 PODBUDOWY
02.01.PROFILOWANIE I ZAGESZCZANIE PODLOZA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z realizacjg inwestycji pn:

,,Przebudowa odcinka 110 drogi wojewddzkiej nr 956 w miejscowosci Budzow wojewddztwo matopolskie

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zatozeniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Lokalizacja — budowa zatoki autobusowej w Suchej Beskidzkie;j.
Profilowanie i zaggszczanie podtoza stosuje si¢ przed utozeniem warstw nawierzchni chodnika.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
00.00.00. ,, Przepisy ogolne ,,:.
1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robét
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa , SST oraz z zaleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
Z uwagi na profilowanie dna koryta na poszerzeniach przewiduje si¢ roboty mechaniczne wykonane
koparko-spycharkami oraz roboty reczne wykonywane topatami, oskardami , kilofami itp. Do zageszczania
podloza nalezy uzy¢ ubijaki mechaniczne, mate walce wibracyjne lub zageszczarki ptytowe. Do wykonania
koryta na petnej szerokosci jezdni nalezy stosowac spycharki uniwersalne z ukosnie ustawionym lemieszem lub
réwniarki samojezdne. Do zageszczania podtoza nalezy uzy¢ walcow gladkich , wibracyjnych ,ogumionych oraz
ewentualnie w miejscach trudnodostepnych innego sprzetu zageszczajacego zapewniajacego uzyskanie
wymaganych wartosci zageszczenia. Sprzet powinien gwarantowac uzyskanie odpowiedniej jakosci robot.
Doboér sprzegtu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
4. TRANSPORT
Transport nie wystgpuje.
5. WYKONANIE ROBOT I WYMAGANIA JAKOSCIOWE
5.1. Profilowanie podloza
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Nalezy usuna¢ bloto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza ,
ktore ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢ czy istniejace rzgdne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rz¢dnych podtoza. Zaleca si¢ aby rze¢dne terenu przy profilowaniu byly o ca najmniej 5 cm
wyzsze niz projektowane rzgdne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystgpuja zanizenia
poziomu w podlozu przewidzianym do profilowania , Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glgbokosé¢
zaakceptowang przez Inzyniera , dowie$¢ dodatkowy grunt speltniajacy wymagania obowigzujace dla gorne;j
strefy korpusu w ilo$ci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wskaznika zaggszczania Is=1,0. Jezeli rzgdne podloza przed profilowaniem nie wymagaja
dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego
podtoza jego powierzchni¢ nalezy doggscic.
5.2. Zageszczenie podloza
Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania. Zageszczenie nalezy
kontrolowa¢ wg normalnej proby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II)
Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12 . Warto$¢ wskaznika zaggszczania do
glebokosci 20 cm winna wynosi¢ Is=1.0 . Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni dna koryta Is=0,
W przypadku gruboziarnostego uziarnienia gruntu podtoza kontrolg zaggszczania nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcen wg BN-64/9331-02. Stosunek
wtornego do pierwotnego modutu odksztatcen nie powinien przekracza¢ 2.2 . Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy
zageszczaniu nie powinna roézni¢ si¢ od wilgotnos$ci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci.
5.3. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza
Podtoze (koryto) po profilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie. Jezeli
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po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastapi przerwa w robotach i

Wykonaweca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni to powinien on zabezpieczy¢ podioze

przed nadmiernym zawilgoceniem , na przyktad przez roztozenie foli lub w inny sposob zaakceptowany przez

Inzyniera . Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu to przed
przystapieniem do uktadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Nierownosci profilowanego i zaggszczonego podioza nalezy mierzy¢ 4-ro metrowa tata co 20 m w kierunku
podtuznym. Niero6wnos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 1 raz na 100 m. Nieréwnosci nie moga przekraczac 2 cm.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ co najmniej 1 raz na +-100 m i dodatkowo we wszystkich punktach

glownych tukow poziomych . Spadki poprzeczne podioza powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancja +- 0.5%

Glebokos¢ koryta i rz¢dne nalezy sprawdza¢ co 100m. Rzedne pomigdzy rzednymi zmierzonymi i

projektowanymi nie powinny przekracza¢ + lemi-2 cm.

Szerokos¢ koryta nalezy sprawdzi¢ co najmniej 1 raz na 100 m. Nie moze si¢ ona r6zni¢ od szerokosci

projektowanej o wigcej niz +10cmi- 5 cm.
Wskaznik zaggszczenia i wilgotnos$ci gruntu nalezy kontrolowac¢ 2 razy na dziennej dziatce roboczej. Nie
rzadziej niz raz na 600 m2.
7. OBMIAR ROBOT
Obmiar wyprofilowanego i zageszczonego podloza dokonuje si¢ na budowie w (m2 ) . Ilos¢ - wg pozycji
w ,, Tabeli elementéw rozliczeniowych ,,.

8 ODBIOR ROBOT

Odbidr wyprofilowanego i zaggszczonego podtoza dokonywany jest zasadach odbioru robot zanikajacych i

ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
napraw bez hamowania postgpu robot. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie raportow Wykonawcy z

biezacej kontroli robot, ewentualnych uzupetniajacych badan i pomiaréow oraz ogledzin warstwy. W przypadku

stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres wykonania robot poprawkowych , zakres 1 wielko$¢ potracen za
obnizong jako$¢ lub poleci powtdrzenie robot wedhug zasad okreslonych w niniejszej specyfikacji. Roboty

poprawkowe Wykonawca wykona na whasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za (m2 ) profilowania i zaggszczania podtoza. Cena jednostkowa obejmuje; profilowanie
polegajace na $cigciu nierdwno$ci i nadaniu spadku poprzecznego i podtuznego, zaggszczanie podloza,

utrzymanie koryta .

10. NORMY I PRZEPISY

- Grunty budowlane . Badanie probek gruntu.

- Grunty budowlane . Oznaczenie kapilarnosci bierne;.
Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.

PN-88/B-04481
PN-60/B-04493
BN-75/8931-03
BN-70/8931-05
BN-77/8931-12
BN-72/8932-01

Instrukcja DP-t14 o dokonywaniu odbioréw drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich,

Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczania gruntu.
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

krajowych 1 wojewodzkich Warszawa 1989. wraz z p6zniejszymi zmianami i uzupelnieniami.

Tymczasowe ogolne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez
zleceniodawcow i wykonawcow krajowych GDDP Warszawa 1992.Wydabnie 1.
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02.01.01. Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie .
02.01.02. Podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie .
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudow z kruszyw
naturalnych i famanych zwigzanych z realizacjg inwestycji pn:

,Przebudowa odcinka 110 drogi wojewddzkiej nr 956 w miejscowosci Budzow wojewddztwo matopolskie

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
podanych w pkt.1.1. w zakresie wg pkt.1.3.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza wykonania robot w zakresie podbudowy zasadniczej / gornej / i
pomocniczej / dolnej/ odcinkow koryta drogi na poszerzeniach oraz chodnika i zjazdow w zwiazku z budowa

jak wyzej.

1.3.1. Zakres stosowania podbudow z kruszyw
a/ Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie zaleca si¢ stosowa¢ do wykonania podbudowy
zasadniczej i pomocniczej na drogach o ruchu cigzkim i bardzo cigzkim.
b/ Kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie moze by¢ stosowane do wykonania podbudoéw
pomocniczych na drogach wszystkich kategorii ruchu.
Kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie moze by¢ stosowane do wykonania podbudowy
zasadniczej drog o ruchu $rednim i mniejszym od $redniego pod warunkiem uszlachetnienia kruszywa
naturalnego przez przekruszenie czg¢éci materiatu lub dodanie kruszywa tamanego, przy czym zawarto$é
ziaren famanych w mieszance mineralnej nie moze by¢ mniejsza od 40 %.
¢/ Podbudowy z tlucznia kamiennego moga stanowi¢ podbudowy pomocnicze i zasadnicze dla drog
wszystkich kategorii.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zagg¢szczeniu
kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotnosci optymalne;j.

1.4.2. Podbudowa z tlucznia kamiennego - cze¢$¢ konstrukcji nawierzchni sktadajaca si¢ z jednej lub wigcej

warstw nosnych z thucznia i klinca kamiennego.

1.4.3. Inspektor Nadzoru - Inzynier w rozumieniu Ogoélnych Warunkéw Kontraktu

1.4.4. Pozostale okreslenia s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w SST 00.00.00. Przepisy ogdlne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z
wymaganiami podanymi w niniejszej SST oraz poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST 00.00.00. Przepisy ogélne. Wykonawca powinien
opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Program Zapewnienia Jako$ci w ktorym przedstawi zamierzony sposob
wykonania robét, mozliwos$ci techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
zatozeniami podanymi przez Zamawiajacego.

2. MATERIALY
Wykonawca przedstawi Inzynierowi na 30 dni przed wbudowaniem wyniki badan stwierdzajacych
przydatnos¢ materiatu do wykonania podbudowy.
2.1. Rodzaj materialu
a/ Materialem do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otaczakow albo ziaren zwiru . Kruszywo powinno by¢ jednorodne , bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny.
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Tablica . Wymagane wlasciwoS$ci kruszywa lamanego do stabilizacji mechanicznej

Podbudowa Podbudowa
Lp. Wiasciwosci zasadnicza pomocnicza
Zawarto$¢ ziaren nieforemnych , wg PN-B-06714-16
1. 1978, %, nie wigcej niz 30 40
Stopien przekruszenia ziaren kruszywa tamanego
2. % 75%/ nie dotyczy

Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles,
3. wg PN-B-06714-42;1979 , 30 40
ubytek masy , % nie wigkszy niz

Mrozoodpornos¢ , wg PN-B-06714-19; 1978,
4. 0 25 cyklach zamrazania i odmrazania , ubytek masy, 10 10
% , nie wigksza niz

Wskaznik piaskowy , wg BN-64/8931-01;
5. kruszywa niezaggszczonego , powyzej
kruszywa 5-krotnie zaggszczonego metoda nie bada si¢ 40
normalng wg PN-B-04481; 1988
30 - 75 nie bada si¢

*/ Frakcje kruszywa tamanego pozostajace na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mie¢ nie mniej niz
75% wagowo ziaren przekruszonych , posiadajacych wigcej niz jedng przetamang powierzchnie.

b/ Materialem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie powinna by¢ mieszanka piasku , pospoty i zwiru spelniajaca wymagania niniejszej specyfikacji.
Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
powinna by¢ mieszanka piasku , pospoly lub zwiru z dodatkiem kruszywa tamanego spetniajaca wymagania
niniejszej specyfikacji.
Kruszywo tamane moze pochodzi¢ z surowca skalnego albo z przekruszenia ziaren zwiru lub kamieni
narzutowych. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Wymagane wlasciwosci podano w tablicy :

Tablica .Wymagane wlasciwoS$ci kruszywa naturalnego do stabilizacji mechanicznej

LP. Wiasciwosci Wymagania

I. Zawarto$¢ ziaren nieforemnych wg PN-B-06714-6;1978
% , nie wigcej niz 30

2. Stopien przekruszenia ziaren , % 75 */

3. Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles wg PN-B-06714-42;1979
ubytek masy , % nie wigkszy niz 30

4, Mrozoodpornos¢ , wg PN-B-06714-19; 1978 , po 25 cyklach
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zamrazania i odmrazania , ubytek masy , % , nie wickszy niz 10

5. Wskaznik piaskowy , wg BN-64/8931-01, kruszywa 5 - krotnie
zageszczonego metodg normalng wg PN-B-04481;1988 30 - 75

*/ Frakcje kruszywa tamanego pozostajace na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mie¢ nie mniej niz
75% wagowo ziaren przekruszonych , posiadajacych wigcej niz jedng przetamang powierzchnie.

¢/ Materialy do wykonania podbudowy z thucznia powinny sktada¢ si¢ z kruszywa tamanego, jednorodnego
bez domieszek gliny i innych zanieczyszczen

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszyw , wg PN-B-1112;1996
- kruszywo grube - thuczen 31,5 / 63 albo kliniec 20 / 31,5
- kruszywo drobne do klinowania - kliniec 4 /20
Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa , wybrane sposrod okreslonych
w PN-S-96023; 1984
Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B.11112; 1996 okre$lonymi dla ;
- klasy co najmniej II - przy ruchu cigzkim i bardzo ciezkim
- klasy co najmniej III - przy ruchu $rednim i mniejszym od $redniego
Do jednowarstwowych podbudow i warstw gérnych nalezy stosowa¢ kruszywo gatunku co najmnie;j2,
a do warstw dolnych podbudéw gatunku co najmniej 3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe podbudowy powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okres§lonymi w SST
04.01.01..Koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza.
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podtoza z materialow niezwiazanych
spoiwami lub lepiszczami, oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zaggszczone lub wskazujace odchylenia
wysokosciowe od zalozonych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie , dodanie wody albo osuszenie
poprzez mieszanie do osiagnigcia wilgotnosci optymalnej , powtdrnie wyrownanie i zaggszczenie.
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja lub wg
zalecen Inzyniera z tolerancjami okre§lonymi w niniejszych specyfikacjach.

5.2. Wbudowanie i zageszczenie kruszywa na podbudowach z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci , takiej aby jej ostateczna

grubos¢ po zaggszczeniu byla rowna grubosci projektowane;.

Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow i

rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa , to kazda

warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych

wysokosciowych.

Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera

Kruszywo w miejscach , w ktérych widoczna jest jego segregacja powinno by¢ pod zageszczeniem zastapione
materialem o odpowiednich wiasciwosciach.

Bezposredni po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapic¢ do jej zaggszczenia przez
watowanie . W miejscach niedostepnych dla walcow podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami
plytowymi , matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zaggszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego od
Is=1.0 wg normalnej metody Proctora , zgodnie z PN-B-04481 ; 1988.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg
normalnej metody Proctora , zgodnie z PN-B-04481; 1988.

Warto$¢ modutu E2:

E2 dla podtoza pod konstrukcje dla KR3 >120MPa

E2 dla podtoza pod konstrukcje dla KR1-2 = 100MPa
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E2 dla podbudowy tluczniowej KR3-6 = 180MPa
E2 dla podbudowy tluczniowej KR1-2 = 160MPa

Nie zezwala si¢ na wbudowanie kruszyw przewilgoconych i w czasie intensywnych opadéw deszczu.
W okresie deszczowym nie nalezy pozostawi¢ do dnia nastepnego niezaggszczonej warstwy kruszywa .
Wilgotno$¢ przy zaggszczeniu powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja + 1%, -2%.
Przy matym zakresie robot zaggszczenie nalezy wykonaé plytami wibracyjnymi, ubijakami , itp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

W czasie budowy Wykonawca powinien przeprowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i
dostarczy¢ ich wyniki Inzynierowi.
Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykona¢ w zakresie iz czgstotliwoscia zapewniajaca
zachowanie wymagan jakos$ci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej
specyfikacji.

W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien prowadzi¢ badania i pomiary zgodnie za tablica lub
zaleceniami Inzyniera

Tablica . Czestotliwos¢ badan w czasie robét przy budowie podbudow

Czestotliwos¢ badan
LP. Wyszczegllnienie badan Minimalna ilo§¢ badan na dziennej
dzialce roboczej
1. Uziarnienie kruszyw
2. Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie 1
3 Zawarto$¢ ziaren nieforemnych w kruszywie
4. Scieralno$¢ kruszywa
5. Nasigkliwo$¢ kruszywa przy kazdej zmianie
6. Odpornos$¢ kruszywa na dziatanie mrozu zrodta pobierania materiatow
7. Zwartos¢ zanieczyszczen organicznych
8. Wilgotno$¢ kruszywa 1
9. Zaggszczenie warstwy 2

6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.3.1 Rownos¢ podbudowy
Nierownosci podtuzne i poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg dla kazdego pasa ruchu
zgodnie z normg BN-68/8931-04, czgstotliwoscig podang w tablicy 9. Dopuszcza si¢ wykonanie pomiarow
roéwnosci podiuznej przy uzyciu planografu..
Nierownosci podbudowy nie powinny przekraczac:
- 12 mm - dla podbudowy zasadnicze;j
- 15 mm - dla podbudowy pomocniczej

6.3.2 Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowe;j laty i poziomicy. Spadki poprzeczne
podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg + - 0,5%.

6.3.3. Szerokos¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nalezy sprawdzaé co najmniej 1 raz na dziennej dziatce roboczej, w przypadku
odtwarzania petnej szerokosci.
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Szeroko$¢ podbudowy nie moze rdzni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm, z tym, Ze na
jezdniach bez krawgznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szeroko$ci warstwy lezacej o co
najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang przez Zamawiajacego.

6.3.4 Wymagania dotyczace grubosci warstwy
Bezposrednio przed odbiorem powinny zosta¢ wykonane pomiary grubosci warstwy w 1 do 3 punktach.
Dopuszczalne odchytki od zadanej grubosci podbudowy nie powinny przekraczac:
- dla podbudowy zasadniczej: + 10%
- dla podbudowy pomocniczej: +10%, -15%
6.4. Wymagania dotyczace nos$nosci i zageszczenia podbudowy wg. obciazen plytowych
Nalezy wykona¢ pomiary no$nosci podbudowy z kruszywa wg. metody obcigzen plytowych (VSS), zgodnie
z BN-64/8931-02. Obcigzenia nalezy wykona¢ w 1 do 3 punktow lub wg. zalecen Inzyniera. Podbudowa
zasadnicza z kruszywa powinna spetnia¢ wymagania dotyczace nos$nosci.
Ruch lekki M min. pierwotny 100 Mpa  wtorny 200mpa.

Zageszczenie podbudowy z kruszywa nalezy uznaé za prawidlowe wtedy gdy stosunek wtérnego modutu
odksztatcenia M g do pierwotnego modutu odksztatcenia Mg+ mierzony przy uzyciu ptyty o ¢ 30 cm, jest nie
wigkszy od 2,2:

Zakres badan:
- minimum 2 badania na dziatce roboczej
- minimum jedno badanie na 100mb jezdni

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa warstwy podbudowy z kruszywa jest metr kwadratowy (m?) po jej utozeniu i
zageszczeniu. Obmiar nie obejmuje jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni niezatwierdzonych na
pismie przez Inzyniera. Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot wraz z ustaleniem
rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatow. Obejmuje on roboty ustalone w umowie (kontrakcie) oraz
dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych potrzebg wykonania potwierdzil na pismie Inzynier Zamawiajacego w
trakcie trwania robot. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecno$ci Inzyniera, a nastepnie spisuje protokdt z
przeprowadzonych prac pomiarowych i podpisuje go. Protokét zatwierdza Inzynier.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Etapy odbioru
Odbiodr robdt moze by¢ dokonany w dwodch etapach:
- odbior robot zanikajacy i ulegajacych zakryciu
- odbidr ostateczny.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior warstw podbudowy gtéwnie jest dokonywany na zasadach odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu. Wykonawca zglasza Inzynierowi zakonczenie odbudowy odcinka (lub odcinkéw) robot i gotowos¢ do
przeprowadzenia odbioru. Odbioru dokonuje Inzynier przy udziale Wykonawcy. Inzynier przeprowadzi oceng
wizualng wykonanych robot. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan i pomiarow
wykonanych do czasu odbioru. Badania i pomiary przeprowadza Wykonawca w obecnosci Inzyniera . Za zgoda
Inzyniera, niektore badania mogg zosta¢ wykonane przez Laboratorium Zamawiajacego. W przypadku
stwierdzenia usterek, Inzynier ustali zakres i1 termin wykonania robot poprawkowych. Po ich wykonaniu zostanie
ponownie przeprowadzony odbior robét. Jezeli wady nie zostang stwierdzone lub zaistniate nie beda miaty
wplywu na jej warto$¢ uzytkowa, to Inzynier dokona odbioru robot i spisze protokot od odbioru, a nastgpnie
podpisuje go razem z Wykonawca.

8.3. Odbior ostateczny

Nastepuje po zakonczeniu wszystkich przewidzianych umowa (kontraktem) robot i zgloszeniu na pismie
przez Wykonawce gotowosci do ich odbioru. Odbioru dokonuje Inzynier przy udziale Wykonawcy.
Wykonawca przygotowuje wszystkie dokumenty wymagane przez Inzyniera w tym dokumentacje
technologiczng i odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, orzeczenia jako$ci materiatow, wyniki
badan i pomiaréw wbudowywanych warstw. W czasie odbioru przeprowadzony zostanie przeglad wykonanych
robo6t. Inzynier moze wymagaé przeprowadzenia dodatkowych badan i pomiaréw wykonanych wartsw. Przy
braku istotnych zastrzezen, Inzynier spisuje protokoét ostateczny, a nastgpnie podpisuje go razem z Wykonawca.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-1111:1996 ,,Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych”
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2.

PN-B-1111:1996

mieszanka”

0NN DN kW

. PN-B-06714-15:1991
. PN-B-06714-13:1978
. PN-B-06714-12:1977
.PN-B-06714-16:1978
. PN-B-06714-19:1978
. PN-B-06714-37:1980
9.
10. PN-B-06714-39:1980
11. PN-B-06714-42:1979
12. PN-B-06714-48:1988

PN-B-06714-37:1980

13. PN-S-96023:1984
14. BN-64/8931-01
15. BN-75/8931-03
przez

16. BN-64/8933-02

Instrukcja DP-T14 o dokonywanie odbioréw drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich,

,Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

,,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia sktadu ziarnowego”

,,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci pytow mineralnych”
,,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych”
,,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci”

,,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednia”
,,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych”

,,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego”
,,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia rozpadu zelazowego”
,,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralnosci w bebnie Los Angeles”
,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen w postaci
grudek gliny”
,.Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego”
,Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego”
,Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni i podtoza

obcigzenie ptyta”
,Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”

krajowych i wojewddzkich. Warszawa 1989
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D.04.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z utozeniem kraweznikow betonowych- wibroprasowanych 20x30cm zwigzanych z
realizacjg inwestycji pn:

,,Przebudowa odcinka 110 drogi wojewddzkiej nr 956 w miejscowosci Budzow wojewddztwo matopolskie

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
1.3.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.4.Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t wymienionych w p. 1.1. wystepujacych na odcinku zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z polskimi normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w ST DM.00.00.00 - ,,Wymagania Og6lne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST DNM.00.00.00 -
»Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaj stosowanych materiatow
— krawezniki betonowe 20x30 cm

— piasek

— cement portlandzki 25 do podsypki
— cement portlandzki 35 do zaprawy
— bitumiczna masa zalewowa

— woda

2.2. Wymagania dla materialow.

Krawezniki, zaprawa i materiaty do podsypki cementowo - piaskowej, zaprawy cementowo - piaskowej,
powinny spetnia¢ wymagania okreslone w normach:

— krawezniki - PN-80/B-6775-03/04

— piasek - PN-69/6721 i PN-79/B-12001
— cement portlandzki 35 - PN-88/B-30001

— cement portlandzki 25 - PN-88/B-30000

— woda - PN-88/B-32250

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem tawy podkraweznikowej i ustawieniem kraweznikow wykonuje si¢
recznie. Do przygotowania podsypki i zaprawy stosuje si¢ mieszarke.
4. TRANSPORT

Do rozwiezienia materialu moga by¢ uzyte dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez
Inzyniera.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t

uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich bgdzie wykonywane utozenie krawgznikow betonowych.

5.2. Zakres wykonywanych robot:
— Wykonanie koryta jako wykopu waskoprzestrzennego o szerokosci i gigbokosci zgodnej z projektem.
— Ulozenie szalowania dla tawy podkraweznikowej z oporem.
— Wykonanie tawy z betonu B 10 lub B 15. Beton rozscieta¢ i wyréwnywaé warstwami.
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— W odstgpach co 50 m nalezy stosowac szczeliny dylatacyjne wypehione bitumiczna masa zalewowa.
Szczeliny dylatacyjne starannie oczysci¢ na pelng wysoko$¢ tawy i osuszy¢ przed zalaniem. Przed zalaniem
mas¢ zalewowa podgrza¢ do temp. 150 - 170 °C.

— Ustawienie krawegznikow na gotowej tawie wykona¢ na zaprawie gr. 5 cm.

— Wypehienie spoin pomiedzy prefabrykatami zaprawa cementowo - piaskowa.

5.3. Wymagania dla wykonania.

5.3.1 Lawy betonowe:

— Beton B 10 lub B 15 na tawy podkraweznikowe powinien by¢ zgodny z PN-75/B-06250

— Wymiary tawy powinny by¢ zgodne z projektem . Tolerancja wymiaréw moze wynosic:

— dla wysokosci £ 10 % wysokoSci projektowane;j
— dla szerokosci + 20 % szerokosci projektowe;j

5.3.2 Krawezniki

— Woysokos¢ kraweznika od strony jezdni powinna wynosi¢ 15 cm,

— Niweleta podluzna powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg jezdni ulicy.

— Tylna $ciana kraweznika od strony chodnika po ustawieniu powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem,
thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, ubitym i skomprymowanym.

— Szeroko$¢ spoin nie powinna przekraczaé 1 cm.

— Spoiny kraweznikéw wypetni¢ zaprawa cementowo - piaskowa w stosunku 1:2 . Nad szczelinami
dylatacyjnymi taw w odstegpach co 50 m spoiny zalewac¢ bitumiczng masa zalewowa.

— Na tukach w planie ustawi¢ krawezniki tukowe lub krawezniki krotkie odpowiednio dociete. Luki o
promieniu powyzej 15 m mozna wykonywaé z kraweznikéw prostych.

— Mieszanke na podsypke cementowo - piaskowa wykona¢ zgodnie z PN-61/B-06250 z uzyciem piasku
$rednio lub gruboziarnistego zmieszanego z cementem 250 w stosunku 1:4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu czy:

— materialy spelniaja wymagania wymienione w p. 2.2.

— wykonane roboty spetniaja wymagania wymienione w p. 5.3.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest metr [ m ].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenie jako$ci materialow dokonuje si¢ przez petne sprawdzenie wynikéw badan laboratoryjnych
uzytych materiatow.

8.2. Odbiér taw.

Odbioru faw jako robot zanikajacych dokonuje si¢ przed ustawieniem krawgznikow. Badania nalezy
przeprowadzi¢ na kazde 100 m gotowej tawy. Rodzaje badan przy odbiorze:

8.2.1 Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej krawedzi tawy z Dokumentacjg Projektows. Jako dopuszczalne
przyjmuje si¢ odchylenia = 1 cm na kazde 100 m tawy.

8.2.2 Wysoko$¢ (grubosé) taw oraz szerokos$¢ gornych powierzchni taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie
wybranych punktach na kazde 100 m tawy.

8.2.3 Ré6wnos$¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch dowolnych punktach, na
kazde 100 m tawy, 3-metrowej taty brukarskiej. Prze§wit pomigdzy gérng powierzchnig tawy i przytozona
nie moze przekraczaé 1 m.

8.3. Odbiodr kraweznikow

Rodzaje badan:
8.3.1 Odchylenia kraweznikéw w planie od linii projektowane;:
Dopuszczalne odchylenia : £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika.
8.3.2 Odchylenia niwelety gornej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowane;j:
Dopuszczalne odchylenia : + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika.
8.3.3 Rownos$¢ gornej powierzchni kraweznika
Rowno$¢ gornej powierzchni kraweznika sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch dowolnych

punktach, na kazde 100 m tawy , 3-mwtrowej laty brukarskiej. Przeswit pomiedzy gorna powierzchnia tawy i

przytozong tata nie moze przekracza¢ 1 m.

8.3.4 Doktadno$é wypelnienia spoin.

Doktadno$¢ wypetnienia spoin bada si¢ na kazdych 10 m ustawionego kraweznika. Spoiny musza by¢
wypetnione catkowicie na petng glgbokos¢.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za metr [ m ] wykonanego kraweznika.
Cena obejmuje:

roboty wytyczeniowe
dostawe materialow
wykonanie koryta
wykonanie kompletne taw

ustawienie kraweznika z wypehieniem spoin i obsypka

wykonanie pomiaréw kontrolnych
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. BN-80/6775-03/04

o

9.

e

BN-64/8845-02

PN-54/S-30001
PN-59/B-06711
PN-75/B-06250
PN-79/B-12001
PN-88/B-30001
PN-88/B-30000
PN-88/B-32250

10. PN-84/6774-01
11. PN-88/B-04481
12. PN-61/B-06250

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki 1 obrzeza chodnikowe.

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wykonania
i odbioru.

Masy zalewowe.

Kruszywo budowlane. Piasek do betondéw i zapraw.
Beton zwykty.

Kruszywo mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Cement portlandzki z dodatkami.

Cement portlandzki.

Woda do betondéw i zapraw.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
Podsypki cementowo piaskowe.
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D.05.01.01 CHODNIKI OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru

zwigzanych z realizacja inwestycji pn:

,,Przebudowa odcinka 110 drogi wojewddzkiej nr 956 w miejscowosci Budzow wojewddztwo matopolskie

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjach obejmuja nastgpujace zakresy robot:
1.3.1 Zakres wedlug ST D.08.02.00 - ,,Chodniki”.
Wykonanie dwustronnego chodnika z kostki drobnowymiarowej z betonu prasowanego.
Powierzchnia projektowanego chodnika ~ -zgodnie z obmiarem robot

1.3.2 Zakres wedlug ST D.08.03.01 - ,,Obrzeza betonowe”

Ustalenie obrzezy betonowych przy wykonaniu chodnika w zakresie odcinka zgodnie z Dokumentacja

Projektowa

1.3.3 Zakres wedlug ST D.08.04.00 - ,,Wjazdy i wyjazdy z posesji”

ST D.08.04.01

Wykonanie nowych wjazdow z kostk prasowanej w miejscach wystgpowania projektowanych
chodnikow w zakresie przewidzianym Dokumentacja Projektowa.

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z normami, wytycznymi i okres§leniami
podanymi w ST DM.00.00.00 - ,,Wymagania Ogolne”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST DNM.00.00.00 -
»Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Rodzaj stosowanych materiatow
2.1.1 Materiaty dla ST D.08.02.00 - ,,Chodniki”.
— kostka drobnowymiarowa z betonu prasowanego grubosci 6 i 8cm
— beton asfaltowy Srednioziarnisty o strukturze zamknigtej wg ST D.05.03.05 bez modyfikatora
— piasek
— podsypka cementowo-piaskowa z piasku $rednio lub gruboziarnistego
— woda
kruszywo tamane niesortowane o uziarnieniu ciagglym i granulacji 0+25 mm
2 1.2 Materiaty dla ST D.08.03.01 - ,,Obrzeza betonowe”:
— obrzeza betonowe
— piasek
— zaprawa cementowo-piaskowa 1:2
2.1.3 Materiaty dla ST D.08.04.00 - ,,Wjazdy i wyjazdy z posesji”:
— kostka drobnowymiarowa z betonu prasowanego o grubosci 8 cm
— warstwa wyrownawcza wg ST D.05.03.11.02
— podsypka cementowo-piaskowa z pasku srednio lub gruboziarnistego

2.2. Wymagania dla materiatow.

Wymagania dla materiatow stosowanych wedtug zasad niniejszej ST winny spetnia¢ wymagania nizej

wymienionych norm:
2.2.1 Obrzeza BN-80/B-6775-03/04
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2.2.2 Kostka prasowana drobnowymiarowa gr. 8 i 6 cm - Winna posiadaé atest do stosowania w budownictwie
drogowym.

2.2.3 Plyty betonowe BN-80/B-6775-03/03

2.2.4 Beton asfaltowy $rednioziarnisty o strukturze zamknigtej wg ST D.05.03.05 lecz bez modyfikatora.

2.2.5 Warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno-bitumicznej wg ST D.05.03.11.02

2.2.6 Piasek PN-69/6721 i PN-79/B-12001
2.2.77 Pospolka BN-66/6721-21
2.2.8 Cement portlandzki 25 PN-88/B-30000
2.2.9 Woda PN-88/B-32250
2.2.10 Kruszywo wymagania jak w ST D.04.04.02.
3. SPRZET

Wykonanie robdt przewiduje si¢ rgcznie z zastosowaniem malogabarytowego sprzg¢tu mechanicznego.
a) do kopania koryta - lekka koparka

- lekka spycharka

b) do utozenia podbudowy - recznie lub uktadarka kruszywa

¢) do zaggszczania podtoza i podbudowy - lekki walec wibracyjny

d) do zaggszczania warstwy gérnej nawierzchni bitumicznej - lekki walec wibracyjny
€) do zaggszczania warstwy mieszanki piaskowo-cementowe;j - ptyta wibracyjna

f) do przygotowywania podsypki - mieszarka

g) do transportu wody - beczkow6z

4. TRANSPORT

Do transportu materialu mogg by¢ uzyte dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inzyniera.
Ptyty chodnikowe, odpowiednio zabezpieczone przed przemieszczaniem uktadaé na srodkach transportowych
ptaszczyznami géornymi ku sobie, rebem w kierunku jazdy. Gorna warstwa ptyt i obrzezy betonowych nie
powinna wystawac poza $ciany §rodka transportu wigcej niz 1/3 wysokos$ci ptyty. Obrzeza betonowe winny by¢
przewozone w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Kostka z betonu prasowanego winna by¢ przewozona na zabezpieczonych paletach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich beda wykonywane chodniki, ustawione obrzeza ora wjazdy i
wyjazdy do posesji.

Zakres wykonywanych robot:

5.2. Dla robét wedlug ST D.08.02.00 i ST D.08.03.01

5.2.1 Wykonanie koryta - koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie ze spadkami w
Dokumentacji Projektowej i zageszczone. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,97.
Dopuszczalne tolerancje glebokosci wykonanego koryta wynosza = 2 cm. Tolerancja dla szerokosci

koryta = 5 cm.

5.2.2 Ustawienie obrzezy betonowych - ustawienie na tawie 10x15 c¢m z piasku $rednio lub gruboziarnistego z
obsypaniem zewnetrznej Sciany pospdlka wraz z jej ubiciem. Wysoko$¢ obrzeza nad nawierzchnig chodnika
winna wynosi¢5-6 cm a niweleta powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa. Spoiny o szerokos$ci nie
przekraczajacej 1 cm wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny wypethi¢ na pelng
glebokosé. Obramowania wokoét drzew oraz innych urzadzen wykona¢ przy zatozeniu ustawienia gornej
krawedzi obrzeza o 1 cm nizej od poziomu chodnika celem uniemozliwienia swobodnego sptywu wody
opadowe;.

5.2.3 Wykonanie podbudowy - podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego 0-21 mm o grubosci 10 cm
winna by¢ wykonana wedtug zasad ST D.04.04.02 z zageszczeniem do wskaznika 0,98.

5.2.4 Wykonanie warstwy wyrdwnawczej - warstwe wyrownawcza wykona¢ z suchej mieszanki cementowo-
piaskowej w stosunku 1:4. Warstwe wyrownac tatg. Grubos$¢ warstwy po wyrownaniu powinna wynosi¢ 3-4
cm.

5.2.5 Utozenie nawierzchni chodnikéw - Ptyty chodnikowe i kostke prasowana uktadaé recznie tak aby
krawedz znajdowata si¢ 1 cm ponad krawedzig kraweznika. Po ulozeniu nawierzchni szczeliny pomigdzy
elementami nawierzchni zasypac piaskiem srednioziarnistym a nastgpnie nawierzchnie zagescic plyta
wibracyjng. Po wykonaniu zageszczenia nawierzchni¢ nalezy uzupehi¢ zasypka oraz 2-krotnie pola¢ woda.

5.2.6 Utozenie nawierzchni asfaltobetonowej na istniejagcym chodniku szer. 1.5 m przewiduje si¢ z
roz$cieleniem recznym oraz zageszczeniem matogabarytowym walcem wibracyjnym.
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5.3. Dla ST D.08.04.00

5.3.1 Wykonanie robdt zgodnie z zasadami przedstawionymi w punkcie 5.2. przy zalozeniu zastosowania
kostki drogowej o grubosci 8 cm oraz wskaznika zaggszczenia wynoszacego 1,0. Na istniejacych zjazdach
bitumicznych wykonanie wyréwnania oraz utozenie gornej warstwy nawierzchni wykonaé¢ wedhlug p. 5.2.6.
Zaggszczenie wykona¢ wg ST 05.03.05. Roboty uksztaltowania kraweznika wjazdu wykonaé wedtug
szczegdlu w Dokumentacji Projektowe;j.

5.4. Wymagania dla wykonania robot.

5.4.1 Koryto

Koryto wykonane w poblizu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami poboczy
i mie¢ odpowiednia glebokos¢. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego spadku podtuznego nie moze
wynosi¢ wigcej niz £ 0,5 %.

Stopien zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy od 0,97 okre§lonym wg PN-88/B-04481.
5.4.2 Lawa z pospotki

Wymiary tawy powinny by¢ zgodne z projektem . Tolerancja wymiaréw moze wynosic:
— dla wysokosci: £ 10 % wysokosci projektowe;j
— dla szerokos$ci: = 20 % szerokosci projektowe;j
5.4.3 Podbudowa - Wymagania jak w D.04.04.02 . - Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie ze wskaznikiem zaggszczenia 0,99 dla ST 08.02.00 oraz 1,0 dla ST 08.04.00
Dopuszczalne odchylenia wynosza:
— dla grubosci podbudowy - +10%
— dla szerokosci podbudowy - +5cm
— dla spadku poprzecznego podbudowy z kruszywa - £0,5 %
5.4.4 Obrzeza

Dopuszczalne odchylenia profilu podtuznego obrzezy - +1lcm

Dopuszczalne odchylenie od projektowanego kierunku - +1cm
5.4.5 Roéwno$¢ nawierzchni.

Réwnosci nawierzehni sprawdza sie co najmniej raz na kazde 150-250 m” utozonego chodnika i w
miejscach watpliwych lecz nie rzadziej niz co 50 m.

5.4.6 Profil podtuzny

Odchylenia od projektowanej niwelety sprawdzone niwelacja nie moga przekraczacc = 2 cm.
5.4.7 Profil poprzeczny

Profil poprzeczny bada si¢ szablonem z poziomica co najmniej raz na kazde 150-250 m*
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych lecz nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
przyjetego profilu wynosza + 0,3 %

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu czy:

— materialy spetniaja wymagania wymienione w p. 2.2.

— wykonane roboty spetniajg wymagania wymienione w p. 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest:

dla D.08.02.00 - metr kwadratowy [ m* ] wykonanego chodnika dla danej nawierzchni
dla D.08.03.01 - metr [ m ] ustawionego obrzeza

dla D.08.04.00 - metr kwadratowy [ m’ Jwykonanego wjazdu do psesji i zjazdu

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inzynier na zasadach odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
okreslonych w ST DM.00.00.00 - ,,Wymagania Ogdlne”.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikoéw badan Wykonawcy z biezacej kontroli jakosci
materialow i robdt oraz wlasnych pomiaréw i ogledzin. W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres
wykonania robo6t poprawkowych. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie
ustalonym przez Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 - ,,Wymagania Ogolne”.

Placi si¢ za metr kwadratowy [ m* ] wykonanego chodnika, metr [ m ] ustawionych obrzezy i metr
kwadratowy [ m* ] wykonanych wjazdow na posesje i zjazdow na pola. Ptatnos$¢ zgodnie z obmiarem i oceng
robot na podstawie wynikdw pomiaréw i badan.

Cena obejmuje:
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zakup i dostawe¢ materiatow

— prace przygotowawcze z wytyczeniem geodezyjnych

— kompletne wykonanie robot wymienionych w p. 5 z wymaganiami okreslonymi w p. 2.2.15.4

— uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

2. PN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Plyty chodnikowe.

3. PN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk

tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

4. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

5. PN-88/B-32250 Woda do betonéw i zapraw

6. PN-84/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

7. PN-88/B-04481 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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06.00.00 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z realizacja inwestycji pn:

,Przebudowa odcinka 070 prawej strony drogi wojewddzkiej nr 956 w miejscowos$ci Palcza wojewddztwo
matopolskie ”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna ( ST ) stanowi Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu realizacji Robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robot zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej w nastgpujacym zakresie :

- studzienki $ciekowe z ulicznymi wpustami deszczowymi i osadnikami,
- kanaly deszczowe z rur PVC kielichowych o $rednicy ¢ 400 i 500 uktadanych na zaggszczonej
podsypce piaskowej gr. 10 cm, obsypanych na szeroko$¢ wykopu do wys. 30 cm ponad rure.

1.4. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow opadowych.
Kanat -liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ciekow.

Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania §ciekow opadowych.
Przykanalik - kanal przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecia kanalizacji deszczowe;j.

Studzienka wpustu ulicznego — studzienka przeznaczona do odbioru wod opadowych sptywajacych do wpustu
ulicznego, wyposazona w osadnik.

Wylot - element na koncu kanatu ( przepustu ) odprowadzajacy wody opadowe do odbiornika ( rowu otwartego
).

Whpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, splywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu

1. 5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Ogolne wymagania dotyczace podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1. 5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST DM-00.00.00
»,Wymagania ogélne” pkt. 2

2.2. Rury kanalowe

2.2.3. Rury kanalizacyjne PVC kielichowe typu ci¢zkiego S
Rury PVC kanalizacyjne, kielichowe typu ci¢zkiego o $rednicy ¢ 150 1 400 zgodne z PN - 74/ C- 89200.
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2.2.4. Podsypka i obsypka kanalow

Podsypka dla rur PVC grubosci 10 cm z piasku drobnego lub $redniego zageszczona do DPR 95.

Obsypka rur z PVC z gruntu sypkiego ( piasek, pospoika, zwir drobny ) na szeroko$¢ wykopu, do wysokosci 30
cm ponad rur¢ — zaggszczona do DPR 95.

2.3. Studzienki ulicznych wpustéow deszczowych

2.3.1. Wpusty uliczne zeliwne
Whpusty uliczne Zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN - H - 74080 - 01 i PN - H - 74080 —

04.

2.3.2. Kregi betonowe

Na studzienki Scickowe stosowane sg prefabrykowane kregi zelbetowe o $rednicy 100 cm, wysoko$ci 30 cm

Iub 50 cm, z betonu klasy B 20

2.3.3. Krag zelbetowy z wylotem

W celu osadzenia przykanalika nalezy zastosowac¢ prefabrykowany krag zelbetowy z pogrubionym na

dtugosci 40 cm odcinkiem $cianki wokot otworu wylotowego przykanalika.

2.3.4. Pierscienie odcigzajace zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 98 cm powinny by¢é wykonane z betonu

wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg A — 1.

2.3.5. Plyty odciazajace zelbetowe prefabrykowane

Plyty zelbetowe prefabrykowane, o $rednicy zewngtrznej 132 cm, powinny mie¢ grubos¢ 12 cm i by¢
wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg A — 1

2.3.6. Plyty denne

Plyty denne, o $rednicy 80 cm, powinny mie¢ grubo$¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy B 20

zbrojonego stalg A — 1.

2.3.7. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze byc wykonana z tlucznia lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien odpowiada¢

wymaganiom stosownych norm np. PN — 86/B - 06712, PN -B - 11111:1996, PN - B - 11112:1996.

2.5. Beton

Poszczegdlne elementy konstrukcji w zaleznos$ci od warunkow ich eksploatacji nalezy wykona¢ z betonu
hydrotechnicznego klasy co najmniej B-25, W-4, M-100.

Beton musi spetnia¢ wymagania (wg. PN — 88 / B - 06250) :

- nasigkliwos¢ nie wigksza niz 5 %,
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- przepuszczalno$¢ wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W-4,

- odpornos¢ na dzialanie mrozu - stopien mrozoodpornosci co najmniej M100.
Warstwe betonu pod fundamenty i ptyty denne obiektéw nalezy wykonaé z betonu niekonstrukcyjnego klasy
B10 z utrzymaniem wymagan tylko w zakresie wytrzymato$ci na $ciskanie.

2.6. Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji winien spetnia¢ wymagania PN-B-
19701:1997.

Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrddla dla danego obiektu, a jego pochodzenie i jako$¢
okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.

Dla uzyskania betonu klasy B25 (W-4, M-100) zaleca si¢ stosowa¢ cement CEM I niskoalkaliczny
klasy 32,5 NA

2.7. Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementéw konstrukcji musi by¢ atestowana i odpowiadac
wymaganiom PN-82/H-93215, PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO
6935-2/Ak:1998, klasa, gatunek i §rednica zgodna z Dokumentacja Projektowa.

Nie dopuszcza si¢ uzycia zamiennego innych stali lub §rednic bez zgody Inspektora nadzoru.

2.8. Woda

Woda stosowana do betonow musi spetnia¢ wymagania normowe i jesli nie jest z wodociggu musi by¢
zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczgciem robot oraz w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczen.

2.9. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501.

2.10. Materialy izolacyjne

Materiaty wskazane w Dokumentacji Projektowej lub ST posiadajace $wiadectwo dopuszczenia do stosowania
oraz atest :
- papa asfaltowa wg PN-B-27620:1998,
- Izoplast ,,R” i ”B”:
Izoplast ,,R” - kompozycja bitumiczno - rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powtok
w gruntach suchych,
Izoplast ,,B” - kompozycja bitumiczno - winylowa do zabezpieczen przeciwwilgociowych i
wodochronnych na podtozu z Izoplastu ,,R”,
- wszelkie inne 1 nowe materiaty izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie - za zgoda Inspektora nadzoru.

2.11. Produkcja i wymagania dla elementéw prefabrykowanych

Prefabrykaty powinny by¢é wykonywane na podstawie Dokumentacji Projektowej uwzglgdniajacej nie tylko
parametry wytrzymatosciowe i trwato$ciowe prefabrykatow jako takich, ale rowniez aspekt pracy prefabrykatu w
uktadzie catego obicktu.

Produkowa¢ elementy prefabrykowane moze przedsigbiorstwo dysponujace odpowiednim zapleczem
badawczym i sprz¢towym.

Poszczegodlne etapy procesu produkcji prefabrykatow powinny obejmowaé réwniez stosowne badania tak, by
elementy produkcji spetnialy wymagania niniejszej ST w zakresie materiatdw, form oraz wykonania mieszanki
betonowej i betonu.

Ksztalty 1 wymiary elementow powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Powierzchnie elementow prefabrykowanych powinny by¢ gladkie, bez rakéw, peknigé i rys. Dopuszcza sig
drobne pory jako pozostatos¢ po pgcherzykach powietrza i po wodzie, ktorych glgbokos¢ nie przekracza 5 mm.
Zacieranie elementéw po wyjeciu z form jest dopuszczalne. Krawegdzie stykow montazowych powinny by¢ bez
szczerb.
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Ksztalt, §rednice pretow i usytuowanie zbrojenia zgodne z Dokumentacja Projektowa, otulenie od zewnatrz
najmniej 30 mm.

Dopuszczalne odchylenie osi preta w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidywanego Dokumentacja
Projektowag moze wynosi¢ max. 5 mm.

Kazdy wyprodukowany element musi by¢ ocechowany w sposdb czytelny, trwaly i widoczny po jego
zmontowaniu, a po odbiorze dodatkowo podlega ostemplowaniu przez odbiorce.

2.15. Skladowanie materialow

2.15.1. Rury kanalowe
Rury mozna skladowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ rowna i utwardzona z mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych.

W przypadku poziomego skladowania rur, pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych,
zabezpieczajac klinami umocowanymi do podkladoéw pierwszy 1 ostatni element warstwy. Podobnie na
podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby W pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie
odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadaé¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
2.15.2. Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0, 5 MPa.

Kregi mozna sktadowac poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokos$ci
1,80 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobow lub pojedynczych
kregow.

2.15.3. Cegla kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna moze by¢ skltadowana na otwartej przestrzeni, utwardzonej z mozliwoscig
odprowadzenia wod opadowych.

Cegly w miejscu skladowania powinny by¢ ulozone w sposob uporzadkowany, zapewniajacy tatwosé
przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki fadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o facznej wysokos$ci nie
przekraczajacej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysoko$¢ stoséw i pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2 m.

2.15.4. Wiazy kanalowe i stopnie

Wtazy kanalowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.15.5. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksimumu 1,5 m.

2.15.6. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposoéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.15.7. Cement

Cement nalezy przechowywaé w stalowych silosach (przy dostawie cementu luzem) badz w workach, na
utwardzonym podtozu, pod zadaszeniem, zabezpieczajacym przed wptywem opadéw atmosferycznych.
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Poszczegodlne partie cementu musza by¢ rozdzielone i oznakowane.Miejsce oraz sposob przechowywania
cementu musi by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

2.15.8. Stal

Stal nalezy przechowywa¢ w oznakowanych wigzkach, na podktadkach drewnianych, na utwardzonym i
odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy ja przed zanieczyszczeniem i pomieszaniem z innymi
rodzajami i partiami stali zaleca si¢ przechowywanie stali pod zadaszeniem.

Miejsce oraz sposob przechowywania stali musi by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00
,»,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonaweca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
Z nastepujacego sprzetu :

- koparki podsigbierne 0,25 + 0,40 m’,

- betoniarki 2501,

- spycharki kotowe lub gasienicowe 74 kW,

- zurawie budowlane samochodowe 4 t,

- zaggszczarki do zaggszczania zasypanych wykopow: ubijaki reczne i

mechaniczne, zaggszczarki ptytowe, zageszczarki wibracyjne,

- obudowy pograzalne do szalowania wykopoéw waskoprzestrzennych do gl¢b. 6,0m ,

- wciagarki mechaniczne,

- spawarki,

- pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy,

- przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopow,

- samochody samowytadowcze,

- samochody skrzyniowe 5-10 t,

- beczkowozy.

3. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00
»,Wymagania ogdlne” pkt. 4

4.2. Transport rur kanalowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

Rury powinny by¢ ukladane w pozycji poziomej wzdhuz $rodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych o
stosunku $rednicy nominalne;j do dhugosci wigkszej niz
1, 0 m, ktoére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem
W czasie ruchu pojazdu.

Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian §rodka transportu wigcej niz
1/3 $rednicy zewngtrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy przeklada¢ materialem wyscidtkowym w
miejscach stykania si¢ wyrobdw (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu ).
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Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktadaé na podktadach drewnianych,
z zatozeniem klindw pod skrajne rury i z zabezpieczeniem przed zarysowaniem rur przez podtozenie tektury
falistej i desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyni samochodowe;.

Przy przewozeniu rur PVC, $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gladkie bez gwozdzi lub innych
ostrych krawedzi. Rury nalezy chroni¢ przed wptywem temperatury powyzej 300C. Szczegdlng ostrozno$é
nalezy zachowa¢ w temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na krucho$¢ rur z PVC w tych temperaturach.

4.3. Transport kregow
Kregi nalezy transportowa¢ w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy i innych materialow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o Srednicy 1,2 m nalezy wykonywac za pomoca minimum trzech lin zawiesia,
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej
Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu  w jednostkach tadunkowych lub
luzem.

Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na $rodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem nalezy uktadaé, z zastosowaniem opinek, na $rodkach przewozowych $cisle jedne
obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni §rodka transportu.

Wysokos$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

Zatadunek i wyladunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien odbywa¢ si¢ mechanicznie za pomoca
urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow
przewozonych luzem powinien odbywa¢ si¢ rgcznie przy uzyciu przyrzadéow pomocniczych.

4.5. Transport wlazéw kanalowych
Wtlazy kanalowe moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Wtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uklada¢ na paletach po 10
szt. 1 faczy¢ tasma stalowa.

4.6. Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczony
przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujacych: segregacji sktadnikow,
zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obnizenia temperatury przekraczajacej granicg
okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9.Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i sktadowanie zgodnie z BN - 88 / B - 6731 - 08 zabezpieczajace przed opadami
atmosferycznymi, wilgocia, uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem.
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4.10.Transport prefabrykowanych elementow konstrukeji

Elementy konstrukcji moga by¢ przenoszone na terenie zakladu produkcyjnego po uzyskaniu przez beton
wytrzymatosci nie nizszej niz 0,4 Rb.

Transport zewnetrzny powinien odbywac sie na samochodach cigzarowych
lub innymi $rodkami transportowymi. Elementy nalezy rozmieszczaé¢ symetrycznie, uktada¢ na podktadach
drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5 cm z odstepami pomigdzy elementami umozliwiajacymi
roztadowanie, wystajacymi min. 30 cm poza obrys elementu. Do transportu mozna przekazywaé elementy, w
ktérych beton osiagnat wytrzymatos¢ co najmniej 0,75 Rb.

Poszczegdlne elementy sktadowaé oddzielnie, uktada¢ na podktadach z zachowaniem przeswitu min. 10 cm
pomigdzy podtozem a elementem albo sktadowad rozmieszczajac w miejscach wskazanych w
dokumentacji tak jak bedg wbudowywane w konstrukcje.

4.11. Transport stali

Ksztaltowniki i inne elementy stalowe mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi luzem lub w
wigzkach (powigzanych drutem lub tasma stalowa), w warunkach zabezpieczajacych przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem powlok malarskich.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robét

Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST DM-00.00.00
,»,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przygotowanie terenu budowy obejmuje:

- Sciecie 1 karczowanie drzew i krzewdw na powierzchni 3 m wigkszej z kazdej strony od obrysu
obiektu,

- usunigcie ziemi urodzajnej,

- budowe drég dojazdowych,

- odwodnienie terenu budowy.

W czasie Robot przygotowawczych nalezy wytyczy¢é o i krawedzie wykopow. Podstawe wytyczenia trasy
kanatu deszczowego stanowi Dokumentacja Projektowa.

Wytyczenia w terenie osi kanalu dokonuja stuzby geodezyjne Wykonawcy, w odniesieniu do osi projektowane;j
drogi, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomoca wbitych w grunt kotkéw osiowych. Po wbiciu kotkéw
osiowych nalezy wbi¢ kotki - $wiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu
po rozpoczeciu robdt ziemnych oraz kotki krawedziowe.

W przypadku niedostatecznej ilo$ci reperdw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe ( z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne ), a szkice sytuacyjne reperdéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami.

Usunigcie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowa. Zdjety material nalezy zlozy¢ oddzielnie w sposob
zapobiegajacy zmieszaniu si¢ z wyrzucong z wykopu ziemia,
z przeznaczeniem do odwozu na miejsce odktadu wskazane przez Inspektora nadzoru.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonywaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glgbokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego.

Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i wynosi¢ co najmniej o 0,8 m
wigcej niz zewnetrzna Srednica przewoddw jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
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Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobywana ziemi¢ nalezy sktadowaé wzdluz
krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi aby utworzy¢ przej$cie wzdtuz wykopu. . Przejscie to
powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Z uwagi na zréznicowana budowe podioza gruntowego na réznych odcinkach proj. kanatow przewiduje sig
wykonanie prac ziemnych :

e w obudowie z wyprasek stalowych
e w oslonie przestawnych pograzalnych obudéw wykopdéw o odpowiedniej wytrzymatosci blatow
na parcie boczne i odpowiedniej dtugosci pasa roboczego ( klatki ).
Wykop nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 0, 20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno byc wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace
rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

W miejscach skrzyzowania z obcymi urzadzeniami nalezy wyprzedzajaco wykona¢ wykopy kontrolne pod
nadzorem Uzytkownika uzbrojenia i po okresleniu ich rzeczywistego przebiegu i glebokosci posadowienia,
nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie z sugestiami Uzytkownika.

5.4. Przygotowanie podloza
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo - piaszczystych i piaszczysto - gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

Dla kanatow, wykonywanych z rur PVC ¢ 200 x 5, 9 mm wykona¢ pod rurami podsypke piaskowa gr. ~10 cm.

Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w Dokumentacji Projektowe;.

5.5. Roboty montazowe

Technologia budowy kanatu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Rury nalezy uktadac¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

5.5.1. Rury kanatowe

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i
mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Uszczelnienia zlaczy rur kanatowych wykona¢ uszczelkami gumowymi dostarczanymi przez producenta rur
PVC.

Potaczenia kanatow nalezy zawsze wykonywac w studzience lub komorze.

Kat zawarty migdzy osiami kanatu doptywowego i odplywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ si¢ w
granicach od 45 do 90 °.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac¢ w
temperaturze nie mniejszej niz + 8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce ulozonego kanalu
przed zamuleniem.

5.5.2. Studzienki i komory kanalizacyjne

Studzienki nalezy wykonywa¢ wedlug Dokumentacji Projektowej, zgodnie z PN-92/B-10729 [16].

- studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na polaczeniu jednego lub wigcej kanatow,
- wszystkie kanaty w studzienkach taczy¢ o§ w o8,
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- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa thucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywaé¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w
trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej) w wykopie
wzmocnionym,

- w przypadku gdy rdéznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0, 50 m nalezy
stosowac studzienki spadowe - kaskadowe.

- Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastepujacych czgsci:

komory roboczej
komina wtazowego
dna studzienki
wlazu kanatowego
stopni ztazowych
Wysoko$¢ komory roboczej studzienki nie powinna by¢ mniejsza niz 2,0 m.

* X ¥ ¥ ¥

Betonowanie wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5°C przy warunkach

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ materiatlem plastycznym
ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, woéwczas bezposrednio na komorze roboczej
nalezy umiesci¢ ptyte¢ pokrywowa, a na niej skrzynke¢ wtazowa wg PN - H - 74051.

Na dnie studzienki wyprofilowac¢ kinetg. Kineta w dolnej czgsci (do wysokosci rownej potowie Srednicy kanatu)
powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedluzony pionowymi $ciankami do
poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanalu kineta powinna mie¢ ksztalt
tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowié¢
przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 % w kierunku kinety.

Studzienki  usytuowane w  korpusach  drogi powinny mie¢ wiaz typu cigzkiego wg
PN - H - 74051 - 02. W innych przypadkach mozna stosowa¢ wiaz typu lekkiego wg
PN -H -74051-01.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zielencach gorna
krawedz wlazu powinna znajdowac si¢ na wys. min. 8cm ponad poziom terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwoch
rzgdach, w odlegtoséciach pionowych 0,30m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0, 30 m.
5.5.3. Studzienki ulicznych wpustow deszczowych

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni, drog i placéw, powinny by¢ z
wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Przy $ciekach owalnych krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch
kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej Scieku jezdni.

Przy $ciekach trojkatnych krawedz kratypowinna znajdowac si¢ w linii ciekow za$ kratka odsunigta.
W przypadkach gdzie wystepuja krawezniki nalezy stosowac kratki wpustowe kraweznikowe klasy C250.
Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Przy umieszczeniu kratek Scickowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowaé si¢ 0,5
cm ponizej poziomu warstwy Scieralnej.

Wpustow deszczowych nie nalezy sprzegaé. Gdy zachodzi konieczno$¢ zwigkszenia powierzchni sptywu,
dopuszcza si¢ w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow podwodjnych.

Prefabrykaty nalezy montowac przestrzegajac ponizszych zasad:

- montaz moga wykonywa¢ wylacznie doswiadczone brygady pod wykwalifikowanym nadzorem ze strony
wykonawcy,

- dostarczane elementy prefabrykowane powinny by¢ przedmiotem odbioru w zakresie zgodnosci z
dokumentacja, atestow kontroli jakosci, spelnienia tolerancji wymiarowych oraz braku uszkodzen lub
defektow widocznych, dyskwalifikujacych i uniemozliwiajacych montaz,
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- odrzucone prefabrykaty nie moga by¢ montowane,
- przy montazu prefabrykatow nalezy zwroci¢ szczegélng uwage na dokladne dosunigcie jednego
prefabrykatu do drugiego z zachowaniem zatozonej w Dokumentacji Projektowe;j tolerancji.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ technologi¢ montazu, przeprowadzi¢ odpowiedni
instruktaz, skontrolowaé sprawno$¢ sprzetu montazowego.
5.5.4. Izolacje

Rury betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozja, zgodnie z
zasadami zawartymi w ,,Instrukcji zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych™ opracowanej przez
Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r.

Zabezpieczenie rur kanalowych polega na powleczeniu ich zewnetrznej i wewnetrznej powierzchni warstwa
izolacyjng asfaltows, posiadajaca Aprobate Techniczna, wydang przez upowazniong jednostke.

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.
Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.

Dopuszcza si¢ stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru.

5.5.5. Zasypywanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypanie kanalu nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokow, z doktadnym ubiciem
ziemi i warstwami grubosci 20 cm.

Do zasypu nalezy uzywac¢ gruntow sypkich, mato spoistych nie zawierajacych kamieni, oraz torfu i pozostatosci
materialdéw budowlanych.

Przy zasypie kanatow zlokalizowanych w nasypach grunt musi by¢ odpowiedni do budowy nasypu.

Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ stykow izolacji. Niedopuszczalne jest zasypywanie
mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpieczne;.

Kanaty z rur PVC nalezy obsypa¢ piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

Zasypka powinna by¢ uktadana rownomiernie z obu stron obiektu warstwami o grubosci okoto 10
cm bardzo starannie zageszczonej (wg BN -72 /B - 8932-01).

Wskaznik zageszczenia materiatu zasypowego zabudowywanego w korpus drogi 1s=0,95.

Wskazniki zageszcezenia gruntu w wykopach i nasypach przyjmowac zgodnie
z normg BN-72/8932-01. Wilgotno$¢ optymalnag gruntu i jego gestos$¢ okresli¢ laboratoryjnie.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej, gdy jest mniejsza niz 0,8
wilgotnosci optymalnej - zageszczang warstwe polewaé woda, gdy wicksza niz 1,2 - przesuszy¢ grunt w sposob
naturalny lub dodanie wapna palonego, umozliwi¢ odptyw nadmiaru wody przez zastosowanie warstwy
drenujacej albo ulepszy¢ dodatkiem wapna hydratyzowanego badz popiotéw lotnych.

Grubo$¢ warstw zageszczanego w nasypie gruntu nalezy okresli¢ do§wiadczalnie przy probnym zageszczeniu
stosowanym sprzgtem a orientacyjnie nie powinna przekraczaé :

a) przy zaggszczaniu recznym - 15 cm,
b) przy zaggszczaniu walcami - 20 cm,
c) przy zaggszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - 40 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do Robot

Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania materiatow do betonu i zapraw i ustali¢
recepte.
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6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robot

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych Robdt w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

W szczego6lnosei kontrola powinna obejmowac :

- sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektows zatozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz = Scm

- odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m.

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 3 cm

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 5 cm

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm

- odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ - 5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwickszonym
spadku)

- wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m. powinien by¢
zgodny z pkt 5.5.10

- rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do £ 5 mm.

6.2.4. Badanie betonu w konstrukcjach

Badania betonu w konstrukcjach nalezy realizowa¢ metodami nieniszczacymi, wsrod ktorych wymieni¢ w
pierwszej kolejnosci nalezy badanie sklerometryczne za pomoca miotka Schmidta wg PN-74/B-06262 oraz
badania ultradzwickowe fal podtuznych wg PN-74/B-06261. Powyzsze normy wskazuja zakres stosowania w/w
badan i zaleca si¢ korzystanie z obydwu réwnoczes$nie.

6.2.5. Badania prefabrykatow
Badanie prefabrykatow obejmuje:

a) sprawdzenie ksztattu i wymiarow tj. dlugosci, Srednicy wewnetrznej, grubosci $cianki,

b) sprawdzenie wygladu zewnetrznego wykona¢ przez ogledziny powierzchni elementow w celu
stwierdzenia czy elementy nie maja rakow , pgknig¢, rys i cial obcych w betonie. Badanie uszkodzen,
wyszczerbien i porow na powierzchni i krawedziach elementow wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego z
dokt. do 1mm,

¢) sprawdzenie wytrzymatosci betonu,

d) sprawdzenie $rednicy pretdw i usytuowania zbrojenia przeprowadzi¢ przez odbicie betonu w 3 + 5 dowolnie

wybranych miejscach i pomiar otuliny z doktadnos$cig do 1 mm za pomoca suwmiarki,

e) sprawdzenie deskowan.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robot
Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”  pkt. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla budowy kanalizacji jest 1 m (metr) rury kazdego typu i $rednicy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robdt

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST DM-00.00.00
,»,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja :

- montazowe wykonania rur kanatowych,

- wykonane studzienki §ciekowe i kanalizacyjne,
- wykonana izolacja,

- zasypany i zageszczony wykop.

Odbidr Robdét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogo6lnego postepu Robot.

Dhugos¢ odcinka Robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena | m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie Robot,

- dostarczenie materiatow,

- Roboty przygotowawcze,

- wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

- odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie wylotu kolektora,

- ulozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, studzienek §ciekowych,
- wykonanie izolacji elementow betonowych i zelbetowych,
- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN —EN 124/2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji badanie typu, znakowanie,
sterowanie jako$cia.

2. PN-H-74086/64 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

3. BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu.

Wymagania techniczne
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25.

26.
27.

28.
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.

42.

43.
44.
45.
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BN -86/8971 - 06.01

BN -86/8971 - 06.02
BN -86/8971 - 08

PN-74/C-89200

PNB - 10735
PN-B-10729
.PN-B-01700

PN - B - 06050:1999

PN-B-10736/99

PN -88/B-06250
PN-86/B-01802

PN-86/B-06712+A1/97
BN-74/8935-04
PN-88/B-32250
PN-EN 933 —1/2000

PN-EN 933 —4/2001

PN-78/B-06714/13
PN-76/B-06714/12
PN-77/B-06714/18
PN-82/H-93215

PN-ISO 6935-1:1998
PN-ISO 6935-1/Ak:1998

PN-ISO 6935-2:1998
PN-ISO 6935-2/Ak:1998

PN-S-02205/98
PN-B-19701/1997

BN-88/6731-08
PN-86/B-04320
PN-EN 196-1/96
PN-EN 196-3/96
PN-EN 196-6/97
PN-B-24003:1997
PN-92/B-27619
PN-B-24620/1998
PN-B-27620:1998
BN-72/9081-02

Rury bezcisnieniowe. Kielichowe zelbetowe
» Wipro”

Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

Prefabrykaty budowlane z betonu.

Kregi betonowe i zelbetowe

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Wodociagi i kanalizacje.

Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Beton zwykty.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Przepusty kolejowe i drogowe. Elementy prefabrykowane.
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Badanie geometrycznych wlasciwo$ci kruszyw. Oznaczanie
ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren.
Wskaznik ksztattu.

Badania. Oznaczenie zawartosci pyto6w mineralnych.

Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

Badania. Oznaczenie nasigkliwos$ci.

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
stosowane w kraju.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci.

Cement. Transport i przechowywanie.

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

Metody badania cementu. Oznaczanie czasOw wigzania i stalo$ci objetosci.
Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

Asfaltowa emulsja kationowa.

Papa asfaltowa na folii lub ta§mie aluminiowe;.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z betonu

rury betonowe i

sktadu

Dodatkowe wymagania

kruszywowego. Wymagania i badania

PN-91/5-10042

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe i sprezone. Projektowanie.

PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwigkowa badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie

PN-74/B-06262

PN-B-10020/68
PN-B-12050/96
PN-B-12008/96
BN-90/6744-11/01

Metoda sklerometryczna badania betonu

na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

wytrzymato$ci

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

Materiaty budowlane ceramiczne. Cegly klinkierowe budowlane.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe.
Pustaki. Ogdélne wymagania i badania.
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10.2

Inne dokumenty

Wymagania i zalecenia dot. wykonania betonow do konstrukcji mostowych. GDDP, Warszawa 1990.
Wymagania techniczne dla. wykonania i odbioru obiektow mostowych (WTW). Biuro Proj. Bad. Drog i
Mostow - Transprojekt W-wa Sp. z 0.0.

Katalogi Producentéow rur wykonanych z PVC, posiadajacych Aprobaty Techniczne na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog Budownictwa :

KB4 -4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe.

KB4-4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

KB4 -4.12.1 (8) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewngtrzne sieci kanalizacyjne zrur PVC.
Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodow kanalizacyjnych z rur ,,Wipro” Centrum
techniki Komunalnej 1978 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru Robot budowlano-montazowych.

Tom II. Instalacje sanitarne i przemyslowe. ARKADY - 1987 r.
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D.06.06.01 WYROWNANIE POBOCZY, ZIELENCOW
I SKARP WRAZ Z UMOCNIENIEM PRZEZ HUMUSOWANIE
1 OBSIANIE.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wyréwnaniem i umocnieniem zielencéw, skarp i poboczy przez humusowanie i obsianie
zwigzanych z realizacja inwestycji pn:

,,Przebudowa odcinka 110 drogi wojewddzkiej nr 956 w miejscowosci Budzow wojewddztwo matopolskie

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Wykonanie robot wymienionych w punkcie 1.1. obejmuje:
a) wyréwnanie powierzchni zielehcow przez usunigcie zdegradowanej ziemi wyréwnanie lokalnych
nieré6wnosci 1 wypelnienie wglebien gruntem a nastgpnie umocnienie warstwa humusu $r. grubosci 10 cm i
obsianie.

b) wyréwnanie powierzchni pobocza ziemnego bezposrednio przylegajacego do krawedzi przez wyréwnanie
lokalnych nieré6wnosci i wypekienie wglebien gruntem a nastgpnie umocnienie warstwa humusu $r. grubosci 10
cm i obsianie.

C) wyréwnanie uszkodzonych powierzchni skarp oraz umocnienie warstwa humusu $r. gruboséci 10 cm .

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w §™ =+.00.00.00 - ,,Wymagania Ogodlne”.

Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST DM.00.00.00 -

,»Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedhug zasad niniejszej ST sa:

— Grunt do wykonania uzupetnienia i wyré6wnania winien spetnia¢ wymagania normy BN-72/8932-01 oraz
winien uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Wskaznik roznoziarnistosci U > 5, wskaznik wodoprzepuszczalnosci k
> 8 m/dobg. W celu okresleni podatnosci gruntu do wbudowania w pobocze ziemne nalezy wykonac:

— Dbadanie makroskopowe

— oznaczenie sktadu granulometrycznego
— badanie zawartosci czastek organicznych
— oznaczenie ci¢zaru wlasciwego

— oznaczenie wilgotnosci optymalne;j

— okreslenie wskaznika zageszczenia

— humus bez zanieczyszczen i kamieni powyzej 4 cm oraz zanieczyszczen obcych

— ziemia kompostowa - w postaci kompostu ogrodniczego lub pieczarkowego

— mieszanka uniwersalna nasion traw majacych geste ukorzenienie o zwigkszonej odpornosci na dziatanie soli i
spalin

— woda ze zrodet nie budzacych watpliwosci

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzg¢tu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inzyniera np. zaggszczarki plytowe wibracyjne rgczne lub samojezdne. Wykonawca jest
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odpowiedzialny za wybrang technologie roboét i sprzegt w celu uzyskania odpowiedniego wskaznika
zageszczenia.

4. TRANSPORT
Materiaty moga by¢ przewozone srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane wyrdéwnanie, uzupehnienie i zageszczenie
oraz humusowanie i obsianie trawg poszczego6lnych elementéw korpusu drogowego.

5.2. Roboty w obrebie pasa dzielacego

Roboty, stanowia odnowg pasa dzielacego i maja na celu wyrdwnanie réznic poziomoéw wysokosci
jakie powstang na styku wewnetrznej krawedzi jezdni i pasa dzielacego w wyniku wykonania nowej warstwy
$cieralnej jezdni.

Zakres wykonywanych robot:

— usunigcie istniejacej zdegradowanej warstwy ziemi urodzajnej i odwiezienie na odktad

— wyrownanie istniejacych lokalnych nieréwno$ci materialem miejscowym do spadkéw poprzecznych
przewidzianych Dokumentacja Projektowa

— po wykonaniu regulacji oraz utozeniu $ciekow prefabrykowanych wg ST 03.02.01 wykonac¢ roboty
spulchnienia wierzchniej warstwy gleby na glgbokos$¢ 10 cm z jednoczesnym usunigciem perzu, kamieni i
innych zanieczyszczen

— uzupehienie wyré6wnanego pasa ziemig urodzajna o $redniej grubosci warstwy 10 cm. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wymieszana z nawozami sztucznymi w iloéci 0.05 kg/m?

— zawalowanie ziemi urodzajnej watem gladkim a naste¢pnie kolczatka lub zagrabienie r¢cznie

— wykonanie petnego obsiania trawa w ilosci 2 kg/100 m?, przykrycie nasion przez zagrabienie lub watem
kolczatka i ponowne zawalowanie po obsianiu watem gladkim. Zaleca si¢ siew w dni bezwietrzne oraz w
okresie wiosennym oraz najpdzniej do 15 wrzesnia

— drugie dosianie traw w okresie gwarancyjnym. Pielggnacja w okresie gwarancyjnym polega na podlewaniu,
odchwaszczaniu i nawozeniu. Pierwsze skoszenie nalezy przeprowadzi¢ gdy trawa osiagnie wysokos¢ 5-10
cm a nastgpnie po dorosnigciu do wysokosci 10-12 cm. Po skoszeniu trawa winna by¢ zagrabiona i usunigta
poza Teren Budowy w miejsce wskazane przez Inzyniera.

— 5.3. Roboty w obrebie poboczy i skarp

Roboty maja na celu uzupehienie, wyrdwnanie, zageszczenie i nadanie wymaganych spadkow
poprzecznych na istniejgcych poboczach ziemnych w dostosowaniu do zatozen projektowych w wyniku
wykonania nowej nawierzchni jezdni. O ile w trakcie wykonywania robdt nastapi uszkodzenie skarp, to nalezy
je doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Zakres wykonywanych robot:

— nadanie przewidzianych projektem spadkéw poprzecznych na poboczach przez $cigcie i wyrdwnania
lokalnych nierownosci zbadanym gruntem z zaggszczeniem kontrolujac zageszczenie do glebokosci 0,5 m od
powierzchni terenu do uzyskania wskaznika 0,97. Przy poszerzaniu istniejagcego nasypu nalezy wykonac
stopnie w jego skarpie o spadku goérnej powierzchni 4% + 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.
W przypadku gdy wskaznik nie moze by¢ osiaggnigty to nalezy w porozumieniu z Inzynierem podja¢ srodki
ulepszenia gruntu podtoza w celu uzyskania lepszego wskaznika zageszczenia. Grunt przewieziony w
miejsce wbudowania winien by¢ niezwtocznie wbudowany w pobocze. Nie dopuszcza si¢ wbudowywania
gruntéw przewilgoconych, ktérych stan uniemozliwia osiagni¢cie wymaganego wskaznika zageszczenia, tj.
gdy wilgotno$¢ gruntu przekracza wilgotno$¢ optymalng o wiecej niz £ 10% jej wartosci. Dla zabezpieczenia
pobocza przed zawilgoceniem, jego powierzchnia po zakonczeniu robdt powinna by¢ rowna i posiadaé
spadki zgodne z Dokumentacja Projektowa. Nie zezwala si¢ na wbudowywanie gruntéw przemieszanych ze
$niegiem i lodem oraz w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe optymalnego wskaznika zaggszczenia.
Wymagana doktadno$¢ wykonania robot ziemnych:

rzgdne wysokosciowe -t1lcm
szerokos$¢ poboczy -t5cm
— wykonanie humusowania z obsiewem jak w p. 5.2
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli podano w ST DM.00.00.00 - ,,Wymagania Ogdlne”. Kontrola polega na
sprawdzeniu, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia robdt wykonanych wedtug punktu 5, odpowiadaja one
wymaganiom zatozonym w projekcie i niniejszej ST.
6.1. Sprawdzenie jako$ci wykonania i uzupehienia poboczy i skarp
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Sprawdzenie polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w p. 2 i 5. Sprawdzenie
zageszczenia pobocza wedlug wymagan okre§lonych w p. 5.3 wykona¢ zgodnie z normg BN-77/8931-02.
Dopuszcza si¢ do kontroli aparaty izotopowe. Sprawdzeniu podlega w szczegdlnosci:

—  grubos¢ warstwy i jej wilgotnosé przy zageszczaniu - nie rzadziej niz 1 raz / 500 m®

— zageszczenie - nie rzadziej niz 1 raz/ 1000 m’ w trzech punktach

— odwodnienie pobocza - rownos¢ i spadek wedhug p. 5.3.

6.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robot w pasie rozdziatu oraz humusowania i obsiewu:

Sprawdzenie polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w p. 2 i 5. Kontrola
winna dotyczy¢ prawidlowego wykonania poszczegdlnych elementow, sprawdzenia zgodnosci profilu i
przekroju poprzecznego pasa rozdzialu zgodnie z Dokumentacja Projektows. Wykonawca jest zobowigzany do
pielegnacji obsianych powierzchni w ciagu okresu gwarancyjnego. Kontroli podlega w szczegdlnosci:

— oczyszczenie terenu z zanieczyszczen, rownos¢ podloza i zgodno$¢ profili i przekroi z Dokumentacja
Projektowa

— doktadno$¢ wymiany gleby zdegradowanej na urodzajna z kontrola grubosci warstwy

— jako$¢ gleby urodzajnej i nasion

— prawidlowos¢ siewu, zagrabienia i uwatowania

— prawidlowo$¢ pielegnacyjng i dosiew

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [ m* ] wykonanego pasa dzielacego, metr kwadratowy [ m?
] zielenca oraz metr kwadratowy [ m* ] wykonanego pobocza i metr kwadratowy [ m’ ] wykonanej skarpy.
Obmiaru robo6t na budowie wykonuje Wykonawca w obecnos$ci Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wedtug ST DM.00.00.00 - ,,Wymagania Ogo6lne”. Badania przy odbiorze
polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia
wymogow podanych w punkcie 51 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ wedlug zasad przewidzianych w ST DM.00.00.00 - ,,Wymagania Ogdlne”.

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [ m? ] wykonanego pasa dzielacego i zieleica oraz metr
kwadratowy [ m® ] wykonanego pobocza i metr kwadratowy [ m® ] wykonanej skarpy. Obmiaru robot na
budowie dokonuje Wykonawca w obecnosci Inzyniera.

9.1. Dla wykonania robét pasa dzielgcego i skarp cena jednostkowa obejmuje:

— Wyznaczenie robot

— oczyszczenie i usuni¢cie gruntu zdegradowanego poza teren budowy oraz wyréwnanie powierzchni robot
— spulchnienie powierzchni

— pozyskanie i dow6z humusu oraz nasion do miejsca wbudowania

— wykonanie humusowania warstwa z zageszczeniem przed i po wysiewie oraz zgrabienie
— wykonanie pielegnacji i drugiego obsiewu oraz koszenie i odchwaszczanie

9.2. Dla wykonanych robdt poszerzenia i uzupetnienia pobocza cena jednostkowa obejmuje:
— prace pomiarowe i wyznaczenia granicy robot

— wykonanie schodkowania

— przemieszczenie lub dowoz gruntu z wbudowaniem i zaggszczeniem

— wyroéwnanie powierzchni do wymaganego profilu i przekroju,

— odwodnienie robot

— przeprowadzenie wymaganych niniejszg ST badan laboratoryjnych

— wykonanie rob6t humusowania i obsiania jak w p. 9.1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

. Czes¢ ogoblna.

. Materiaty.

. Sprzget.

. Transport.

. Wykonanie robét.

. Kontrola jakosci robot.

. Przedmiar i obmiar robét.

. Odbiér robot.

. Opis sposobu rozliczania robot.
10. Dokumentacja powykonawcza.
11. Dokumenty odniesienia.

O 00 3O\ D K W IN—

1. Cze$¢ ogdlna.
1.1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych. Przedmiotem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
jest wykonanie wewngtrznej linii zasilajacej oraz wewnetrznych instalacji elektrycznych 1- 1 3-faz dla wiaty i
sceny plenerowe;j zlokalizowanej na dz. nr 1886/5 i 1887/28, obreb Myslenice 1 (0001).
Wspolny Stownik Zamowien (CPV) :
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,
45317300-5 Montaz rozdzielnic elektrycznych,
45316100-6 Instalowanie urzadzen o§wietlenia zewngtrznego.

Zakres robot instalacyjnych obejmuje:

- wykonanie linii kablowych w terenie do zasilania o§wietlenia
- montaz ztacz kablowych i skrzynek elektrycznych w terenie,
- montaz instalacji potaczen wyrownawczych,

- montaz okablowania, osprzetu i opraw oswietleniowych

2. Materialy.

Parametry techniczne materiatdéw i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm, przepiséw dotyczacych budowy
urzadzen elektrycznych oraz niniejszych warunkow. Jesli w projekcie lub kosztorysie przy okreslonym materiale
podany jest numer katalogowy, to dostarczony na budowg wyrob musi $cisle odpowiadaé opisowi
katalogowemu. Materiaty i wyroby o zblizonych parametrach mozna stosowa¢ na budowie wytacznie za zgoda
projektanta, Inwestora lub jego upetnomocnionego przedstawiciela. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktorych
wymaga si¢ $wiadectw jakosci, aprobat technicznych badz $wiadectw badan laboratoryjnych musza by¢
dostarczone z wymieniong str. 1 dokumentacja techniczng. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty, do czasu gdy beda potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa
jakos¢ i wlasciwo$¢ do robot oraz byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Dostawa materiatow
przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastapi¢ po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen
magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny
takze zabezpiecza¢ materiaty od wptywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie
wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci. Sktadowanie materialow, aparatow i urzadzen elektrycznych
powinno odbywac si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ ich
wlasciwosci technicznych (jako$ci) na skutek wptywow atmosferycznych lub czynnikow fizyko-chemicznych.
Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen i aparatow na stanowiska montazu
bezposredni przed montazem. Przyjecie materiatow, urzadzen i aparatéw powinno by¢ poprzedzone
jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatdéw. Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzenia
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu
opakowan materiatow, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy rowniez wyrywkowo
sprawdzi¢ jako$¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych korozja. Materiaty takie jak
centrale, osprzet, sygnalizatory, przewody, kable nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z certyfikatami, kartami
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gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢
watpliwosci dotyczacych wptywu materiatow na jakos¢ wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich
wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozor techniczny robot.

3.Sprzet i maszyny.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4.Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

2. Wykonanie roboét.

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonane instalacje elektryczne wewnetrzne powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w:- Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (DZ.U. nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r.),- Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki, ich usytuowanie (DZ.U. nr 109 z dnia 12 maja 2004 r.),- Normie PN-IEC 60364
,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych". str. 2

5.2 Odbior placu budowy
Przedrozpoczegciemrobotelektrycznychwykonawcapowinienzapoznacsigzobiektem,wktorym
bedgprowadzoneroboty.Odbidrplacubudowyprzezwykonawcgodzleceniodawcypowinienby¢ Specyfikacja
techniczna Sucha Beskidzka 2025r. 89 dokonany komisyjnie z udziatlem zainteresowanych stron i
udokumentowany spisaniem protokotu.

5.3 Koordynacja roboét elektrycznych z innymi robotami

Koordynacja robdot budowlano-montazowych poszczegoélnych rodzajow powinna by¢ dokonywana we
wszystkich fazach procesu budowy. Koordynacjg nalezy obja¢ projekt organizacji budowy, szczegdtowy
harmonogram robét elektrycznych oraz pomocnicze roboty ogélnobudowlane zwigzane z robotami
elektrycznymi, uwzglgdniajac przy tym etapowy charakter budowy.

5.4 Montaz pojedynczych urzadzen, odbiornikéw, tablic i urzadzen sterowniczych na napigcie do 1 kV.

Aparaty, tablice i urzadzenia sterownicze nalezy mocowac zgodnie ze wskazaniami podanym i w instrukcji
montazowej wytworcy uwzgledniajac nastepujgce warunki:- jezeli urzadzenie jest mocowane na konstrukeji,
nalezy ja uprzednio umocowac zgodnie z projektem, jezeli mocowanie tej konstrukcji nie zostalo wykonane przy
robotach budowlanych, -konstrukcj¢ wymieniong wpkt. jw. Nalezy mocowac¢ do podloza w zaleznosci od jej
rodzaju za pomocg w betonowanych kotew, kotkow rozporowych, spawania, srub lub wkretow oraz
przewidzianych do tego celu elementéw konstrukcyjnych,- tablice nalezy mocowac do podtoza ($ciana, strop) na
kotkach kotwigcych rozporowych lub w betonowanych kotwach. Sruby nalezy umieszczaé we wszystkich
otworach urzadzenia stuzacych do ich mocowania,- aparaty w tablicach nalezy mocowac przez mocowanie
zatrzaskowe na prefabrykowanych listwach montazowych. Przed przystapieniem do montazu urzadzen
przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowac do
podtoza w sposob podany w dokumentacji. Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:- zainstalowac aparaty zdj¢te na
czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,- dokrgci¢ w sposob pewny wszystkie §ruby i wkrety
w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,- zatozy¢ ostony zdj¢te w czasie montazu,- podtaczy¢ obwody
zewngtrzne,- podiaczyé¢ przewody ochronne.

5.5 Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na
rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowa¢, oraz samrodzaj instalacji.

5.6 Trasowanie instalacji.
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Trasy instalacji elektrycznych powinny uwzgledniaé konstrukcje budynku, przebiegaé bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzgdzeniami, powinny by¢ przejrzyste, proste i dostepne dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow. Trasy powinna przebiega¢ w liniach poziomych i pionowych z uwzglgdnieniem szerokos$ci
prowadzenia. Trasy prowadzi¢ zachowujac wymagane odleglosci od krawedzi $cian i sufitu. Nie okresla si¢ tras
prowadzenia przewodéw w sufitach. Laczniki powinny by¢ umieszczone na wysokosci ok. 1,4 m a gniazda
wtyczkowe 0,3-1,4m ponad gotowa powierzchnig podtogi w zalezno$ci od charakteru pomieszczenia. Laczniki
nalezy umiescic¢ obok str. 3 drzwi w strefie pionowej. Gniazda wtyczkowe, taczniki i wypusty przytaczeniowe
powinny by¢ zasilane liniami biegnacymi prostopadle do najblizej potozonej poziomej strefy instalacyjnej. Trasy
instalacji winny by¢ skoordynowane z trasami innych instalacji tj: C.O., wodociggowej, kanalizacyjnej gazowe;.

5.7 Prowadzenie przewodow

. Calg instalacj¢ nalezy wykona¢ za pomocg przewodow zgodnie ze schematami ideowymi. Wszystkie wejscia
przewodow do rozdzielnic nalezy wykona¢ zgodnie z DTR danej rozdzielnicy i zaleceniami producenta.
Zakonczenie kabli zasilajacych powinno by¢ wykonane w sposoéb uniemozliwiajacy pdzniejsza ingerencje osob
niepowolanych. Instalacje zasilajace oprawy o$wietleniowe, oraz gniazda wtykowe prowadzi¢ podtynkowo w
uprzednio przygotowanych bruzdach wtynkowych. Po zamontowaniu kabli bruzdy nalezy trwale zabezpieczy¢
masg gipsowa. Po rozmieszczeniu kabli podtynkowych bruzdy nalezy trwate wypetni¢ masa gipsowa. Wszystkie
niezbedne przekucia i przewierty nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy jezeli nie zostaty
uwzglednione w dokumentacji projektowe;j. Instalacje nalezy wykona¢ wytacznie przewodami miedzianymi.
Przed przystgpieniem do prac monterskich sprawdzi¢ prawidtowo$¢ mocowania i ustawienia tablic, skrzynek i
puszek. Wprowadzenie przewodow do urzadzen (aparaty, odbiorniki, skrzynki) nalezy wykonaé¢ zgodnie ze
wskazowkami podanymi w instrukcji montazowej wytworcy (uwzgledniajac nastgpujace warunki):- w miejscach
narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody musza by¢ chronione,- przewody wychodzace z rur powinny
by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych,-
przewody odbiornikéw i aparatow nie powinny przenosic¢ naprezen, a przewod ochronny powinien mie¢ wigkszy
nadmiar dtugosci niz przewody robocze,- zewngtrzne warstwy ochronne przytaczonych przewodéw wolno
usuwac tylko z tych cze$ci przewodu, ktére po podiaczeniu beda niedostepne. W zaleznosci od rodzaju
pomieszczen instalacje¢ nalezy wykonac:- w wykonaniu zwyklym,- w wykonaniu szczelnym. Stosuje si¢
nastepujace rodzaje instalacji:- pod tynkiem z osprzetem zwyklym lub bryzgoszczelnym,- w korytkach, Przy
wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzgcie, oraz
aparatach za pomoca dlawikow. Srednica dtawicy i otworu uszczelniajacego pierécienia powinna byé
dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca si¢ dodatkowe
uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich uszczelniaczy. Wykonanie instalacji p/t wymagac¢ bedzie utozenia
przewodow i zainstalowania puszek przed wykonaniem tynkowania. Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej
nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie oraz aparatach za pomocg dlawikow.

5.8 Kucie bruzd.

Bruzdy nalezy dostosowaé do $rednicy przewodow. Przy uktadaniu dwoch lub wigcej przewodow w jednej
bruzdzie, szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy przewodami wynosity nie mniej niz Smm.
Przewody nalezy uktada¢ jednowarstwowo. Zabrania si¢ kucia bruzd, przebic¢ i przepustow w betonowych
elementach konstrukcyjno — budowlanych. str. 4

5.9 Przytaczanie przewodow.

Miejsca potaczen zyt przewodoéwz zaciskami odbiorniké w powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sily docisku i korozja. Ponadto nalezy spetni¢ nastgpujace wymagania:- zyla
przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dtugosci niezbednej dla prawidlowego polaczenia z
zaciskiem,-koniec zyty wielodrutowej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia oddzielenia si¢ poszczegdlnych
drutéw lub skretek np.przez koncoéwke lub zaprasowang tulejke (dopuszcza si¢ zakonczenia z dobrze
ocynowanym koncem),-dtugo$¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwia¢
przylaczenie ich do dowolnego zacisku.-konce zyt przewodow wprowadzonych do odbiornika, a
niewykorzystanych, nalezy izolowa¢ i unieruchomié,- na zyty nalezy zatozy¢ oznaczniki z materiatu
izolacyjnego,- zyty ochronne powinny by¢ oznaczone zgodnie z Polskag Norma.

5.10 Przejscia przez $ciany.

Przej$cia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania: -wszystkie przej$cia obwodow
instalacji elektrycznych przez Sciany musza by¢ chronione przed uszkodzeniami, - przejscia te nalezy
wykonywaé w przepustach rurowych,-wszystkie niezbedne przekucia i przewierty nalezy wykonywac
uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy jezeli nie zostaty uwzglednione w dokumentacji projektowej. Wszystkie
przejscia kablami przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ masg uszczelniajaca z atestem przeciwpozarowym.
5.11 Podejscia instalacji do urzadzen.
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Podejscia instalacji elektrycznych do urzadzen nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposob estetyczny.

5.12 Montaz sprzetu, osprzgtu i opraw oswietleniowych.

Przy lokalizacji elementéw elektrycznych roztacznych takich jak taczniki, gniazda wtykowe, puszki rozgatezne
itp. nalezy pamigta¢ aby elementy te nie byty instalowane blizej niz w odlegtosci 0,6 m od przyboréw gazowych
tj. elementéw rozdzielczych i ztaczek oraz 1,0 m od licznikdw gazu. Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy
mocowac do podloza w sposéb trwaly zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu
i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu, przykrecone do podioza za
pomocg kotkéw i $rub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych
montowane stropach nalezy mocowaé przez wkrgcenie w metalowy kolek rozporowy lub w betonowanie.
Rozmieszczenie opraw w pomieszczeniach wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Montaz i podiaczenie
wykona¢ zgodnie z otrzymang od producenta dokumentacja DTR. Czg$¢ oprawo $wietlenia ogélnego nalezy
wyposazy¢ w moduty awaryjne. Podlaczenie modutow awaryjnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja
DTR i uwagami producenta. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy instalowa¢ w miejscach okreslonych w
dokumentacji technicznej. Wszystkie oprawy zataczane beda za pomoca tacznikow umieszczonych w puszkach
instalacyjnych podtynkowych. W zalezno$ci od rodzaju pomieszczenia jaki ilosci opraw o$wietleniowych
zastosowano taczniki pojedyncze, podwojne lub schodowe. Dla instalacji gniazd wtykowych nalezy zastosowac
gniazda wtykowe pojedyncze lub podwojne. Rozmieszczenie gniazd wykona¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa. str. 5

5.13 Laczenie przewodow.

Laczenia przewodow nalezy dokonywac w sprzgcie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno
stosowac potaczen skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na
zewnatrz przewody, a samo ich podigczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob
podlaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub nadzorujacym prace. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i
nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe napr¢zenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o
rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania
zaciskow, do ktorych przewody sg przytaczone za pomocg oczek pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy
oczkami powinny znajdowa¢ si¢ podktadki metalowe zabezpieczone przed korozja w sposdb umozliwiajacy
przeplyw pradu. Dhugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy cyny. Konce przewodow
miedzianych z zytami wielodniowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub
ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.14 Montaz przewodow uziemiajacych .

Przewod uziemiajacy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zabezpieczy¢ przed
korozja na wysoko$¢ 30cm nad i 20 cm pod ziemia, przez pokrycie masg asfaltowa. Przewody uziemiajace
wykonywaé w postaci uziomow otokowych, liniowych Iub fundamentowych wykonywanych z ptaskownika typu
StZn, StCu lub StCuSn o minimalnych wymiarach 25 x 4mm ukfadanaego na glebokosci 0,7 m i w odlegtosci
nie mniejszej niz 1 m od budynku. Uziomu nie wolno zabezpiecza¢ przed korozja powtokami nie-
przewodzacymi. Do uziomu nalezy potaczy¢ wszystkie pobliskie podziemne urzadzenia metalowe. Szczegoly
wykonania oraz dobo6r materialow wg dokumentacji projektowe;.

5.15 Proby montazowe.

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres
podstawowych prob obejmuje:- pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktory nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu
oddzielnie od strony zasilania,- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw,- pomiary impedancji petli
zwarciowych,- pomiary rezystancji uziemien,- pomiar nat¢zenia oswietlenia.

3. Kontrola jakosci robét.

Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci wykonania robot poprzedzajacych. Odbiory
miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych
pracownikéw tego samego lub innego wykonawcy. Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé w
stosunku do nastgpujacych rodzajéw robot: a) wykonanie przej$¢ dla przewodow przez §ciany - umiejscowienie i
wymiary otworu, b) wykonanie bruzd w §cianach- wymiary bruzdy; czysto§¢ bruzdy; w przypadku odcinka
pionowego instalacji- zgodno$¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji -
zgodno$¢ kierunku bruzdy z poziomem, c¢) utozenie przewodow, c) montaz osprzgtu, aparatury i urzadzen. str. 6
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Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania robot
oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidlowego wykonania instalacji. W protokdle nalezy jednoznacznie
identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

4. Obmiar robét.

Po zakonczeniu robo6t instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego kazdej instalacji
(o$wietleniowej, gniazd, linii kablowych, osprzetu itd). Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach
zgodnie z zasadami przyjetymi obmiarowo/przedmiarowymi przyjetymi w kosztorysie sa:- metry biezace - dla
przewodow, bruzd, koryt instalacyjnych,- metry2 — dla rob6t antykorozyjnych i malarskich,- sztuki - dla
urzadzen, aparatury, mat. pomocniczych- komplet - dla urzadzen, mat. pomocniczych w kosztorysowaniu.
Jednostkami Do ogo6lnej dtugos$ci przewodu nalezy wliczy¢ zapas na podejscie do urzadzenia i wykonanie
podtaczenia. Odbiodr robot.

8.1 Odbiér techniczny

Poszczegoblne instalacje powinny by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetieniu
nastgpujgcych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,
b) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym, ¢) zakonczono
uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowg oraz badanie w ruchu ciggtym,

d) zakonczono roboty budowlano- konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wpltyw na efektywnos¢
dzialania instalacji.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

b) potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem,

¢) protokéty odbioréw technicznych - czgsciowych,

d) protokoéty wykonanych badan odbiorczych,

e) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdéw

Przy odbiorze technicznym - koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy),

b) dziennik budowy,

¢) potwierdzenie zgodno$ci wykonania z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoly odbioréw technicznych czesciowych,

t) protokoty wykonanych badan odbiorczych,

g) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje,
h) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom dozoru technicznego,

1) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow, str. 7

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacje s3 wykonane zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, b) sprawdzié
zgodno$¢ wykonania odbieranych instalacji z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji, a w
przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznos$ci wprowadzenia odstgpstwa,
¢) sprawdzi¢ protokoty odbioréw mig¢dzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

e) uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow.

Odbiodr techniczny- koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokot odbioru technicznego- koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu
przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego
nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly uszkodzeniu.

9.0pis sposobu rozliczenia robot.
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Cena wykonania jednostki obmiarowej robot obejmuje wszystkie czynnosci zawarte w przedmiarze robot w
szczegblnosci: wykucie bruzd, montaz przewoddw, montaz i podtgczenie aparatury, osprzgtu i urzadzen,
wykonanie prob.

8. Dokumentacja powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza w szczegdlnosci powinna zawierac:

a) plan sytuacyjny w skali wystarczajacej dla zobrazowania potozenia obiektu z wykonang instalacja.

b) opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyka ogolna, nominalnymi parametrami pracy, opis
techniczny,

¢) projekt powykonawczy, to znaczy projekt, ktorego realizacj¢ potwierdzili kierownik robot instalacyjnych i
inspektor nadzoru, odpowiedzialni za prawidtowos$¢ wykonania, na ktorym naniesiono dokonane w trakcie
montazu zmiany i uzupetnienia (rysunki powykonawcze jak: rzuty, rozwini¢cia, konieczne schematy itp.),

d) obliczenia powykonawcze, w tym regulacyjne (np. dane okreslajace nastawy aparatury i innych urzadzen
regulacyjnych).

e) oswiadczenia wskazujace, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania sa
zgodne z projektem oraz obowigzujacymi przepisami i normami,

f) instrukcja obshugi instalacji wraz z dokumentacja techniczno- ruchowa tych wyrobow zastosowanych w
instalacji, dla ktorych jest to niezbgdne,

g) na wyroby objete gwarancja, dokumenty potwierdzajace gwarancje producenta lub dystrybutora.

h) obmiar rob6t powykonawczy.

9. Dokumenty odniesienia.

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacym przepisami prawa i Polskimi Normami, a w
szczegblnoscei:

11.1 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994

11.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytu

owanie

11.3 Normy:

Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych, str. 8 2. - Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot elektrycznych,-

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa-

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetgzeniowym.-

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa, Ochrona przed przepigciami, Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi-
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Postanowienia ogdlne-

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Oprzewodowanie-

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza-

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne-

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa. —

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwoZastosowanie $rodkoéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo- Postanowienia ogolne - Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym-

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie Sprawdzanie
odbiorcze-

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przed porazeniem elektrycznym —

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
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