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OPIS TECHNICZNY

projektu sieci wodociagowej i kanalizacji deszczowej

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora,

e Podktad geodezyjny - mapa do celéw projektowych 1:500,

e Warunki techniczne znak TW/4063/2/2022 z dnia 07.01.2022 r.,

e Warunki techniczne znak TW/4063/3/2022 z dnia 07.01.2022 r.,

e Normy i przepisy prawa budowlanego,

e Wytyczne producentéw i DTR urzadzen przewidzianych do zabudowy;

2. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowej i kanalizacji
deszczowej dla przedsiewziecia pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W Ciechanéw — Romanowo
na odcinku od skrzyzowania ul. Lesnej i ul. Siewnej w Ciechanowie do miejscowosci Rutki-Marszewice”
W zakres opracowania wchodzi przebudowa istniejacej:

— sieci wodociggowej,

— sie¢ kanalizacji deszczowej;

3. Opis rozwigzan projektowanych sieci

3.1. Sie¢ wodociggowa — opis sposobu wykonania
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi znak TW/4063/2/2022 z dnia 07.01.2022 r., wydanymi
przez Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z 0.0., w celu zaopatrzenia w wode zimna
istniejgcych zabudowan nalezy w drodze przebudowac istniejacg sie¢ wodociggowg zlokalizowang w
pasie drogowym drogi powiatowej nr 1217W Ciechandéw - Romanowo. Punkt wtgczenia projektowanej
sieci nalezy zlokalizowa¢ na istniejgcej sieci wodociggowej @150 oraz @90 [mm)].

3.1.1. Material i dfugosé przewodu
Przewody sieci wodociggowej zgodnie warunkami technicznymi znak TW/4063/2/2022 z dnia
07.01.2022 r., wydanymi przez Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z 0.0., projektuje sie
z rur PE HD 100-RC SDR17 PN10 dwuwarstwowych.
Dtugos¢ przewoddw objetych opracowaniem wyniesie:

PE HD 100-RC SDR17 $160 L=1602,10 [m]
PE HD 100-RC SDR17 ¢110 L=16,20 [m]
PE HD 100-RC SDR17 $90 L=256,55 [m]
PE HD 100-RC SDR17 $40 1=199,85 [m]

3.1.2. Trasa przewodéw wodociggowych

W weztach przewiduje sie wykonanie wigczenia poprzez tréjnik kotnierzowe T lub ksztattke kotnierzowa
(wezet W1). Wykonanie sieci wodociggowe] przewiduje sie przewodem z rur PE HD 100-RC SDR17 PN10
zgrzewanych doczotowo, faczonych z ksztattkami za pomoca zgrzewania elektrooporowego oraz
utozonych na minimalnej gtebokosci przykrycia 1,50-1,60 [m]. Przebieg trasy przewodu wodociggowego
pokazano na planie sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:500. Nad siecig wodociggowg w odlegtosci 0,5
[m] od wierzchu rury, nalezy umiescic¢ tasme ostrzegawczg w kolorze niebieskim z metalowg wktadka.
Niwelete przewodu przedstawiono na profilu podtuznym.

3.1.3. Uzbrojenie i obiekty



Dla potrzeb awaryjnego odciecia sieci zaprojektowano armature kotnierzowa, w postaci zasuw
zeliwnych. Zasuwy wyposazyé w obudowe ocynkowang teleskopowa L=1550 [mm] oraz skrzynke uliczng
sztywng. Skrzynke uliczng nalezy ustawi¢ na ptytach podktadowych. Witgczenie do istniejacej sieci
wodociggowej projektuje sie poprzez tréjniki kotnierzowe T lub ksztattke kotnierzowa (wezet W1).

Na projektowanych odcinkach projektuje sie hydranty nadziemne DN80. Hydrant nadziemny
zabezpieczony w przypadku ztamania DN80, PN16 nalezy wyposazy¢ w zasuwe kotnierzowg DN8O z
obudowg teleskopowg do zasuwy i skrzynkg uliczng. Potaczenia z siecig wykona¢ stosujgc krocce
dwukotnierzowe FF DN 80. Nalezy réwniez w miejscach tukéw, weztdw itp. Zastosowac bloki oporowe.
Zasuwe hydrantowg pozostawié w potozeniu otwartym. Hydrant montowa¢ na wysiegniku okofo 1,5m.
Dodatkowo projektuje sie hydranty podziemne wolnoprzelotowe z zeliwa sferoidalnego i stali
nierdzewnej DN80 PN16 z przytaczem kotnierzowym.

Na trasie projektowanej sieci znajdujg sie istniejgce przytgcza wodociggowe przeznaczone do
przebudowy. Wiaczenie istniejgcych przytaczy w projektowang sie¢ przewiduje sie za pomocg nawiertek
do rur PVC i PE typu NCS i NWZ. Od nawiertek nalezy poprowadzi¢ odcinki z rur PE HD 100-RC SDR17
@40 i wiaczy¢ w istniejgce przewody poza projektowang jezdnig za pomoca tgcznikdw z zeliwa
sferoidalnego.

Odgatezienia wystepujgce na trasie projektowanej sieci nalezy wiaczy¢ za pomoca tréjnikow zeliwnych T
za pomocg tgcznikéw kotnierzowych.

Przy skrzyzowaniu ul. Lesnej z ul. Stoneczng znajduje sie studnia wodomierzowa przeznaczona do
przebudowy. Studnie wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkowa.

Szczegdtowe schematy weztéw montazowych w czesci rysunkowej opracowania.

3.1.4. Zestawienie elementow

Lp. | Opis llosé

1 Hydrant nadziemny DN80 8
2 Hydrant podziemny DN80 10
3 |Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN80 13
4 | Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN150 11
5 | tacznik zeliwny 1SO 21
6 |tacznik DN80/8O

7 | tacznik DN100/100

8 |tacznik DN150/%%c150

9 |Kolano 90° 12
10 |Trdjnik zeliwny DN80/80 8
11 |[Trdjnik zeliwny DN150/80 9
12 | Tréjnik zeliwny DN150/150 6
13 | Tréjnik zeliwny DN150/100 2
14 | NWZ Odejscie 1 14" 9
15 | NCS Odejscie 1 %" 34

3.2. Sieé kanalizacji deszczowej — opis sposobu wykonania
Zgodnie z warunkami technicznymi znak TW/4063/3/2022 z dnia 07.01.2022 r., wydanymi przez Zaktad
Wodociggdw i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z 0.0., wody opadowe powstate na projektowanej drodze
powiatowej nr 1217W na zlewni nr 1, nalezy odprowadza¢ do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
a nastepnie do istniejgcej studni zlokalizowanej na dz. nr 185/2 ilosci nieprzekraczajgcej 15 dm3/s.
Wody opadowe z pozostatych zlewni bedg odprowadzane do projektowanych i istniejagcych rowoéw
drogowych oraz projektowanych zbiornikdw infiltracyjno-odparowujgcych.
Sie¢ kanalizacji deszczowej tworzy system wykonany z rur kielichowych PP SN8. Na trasie zewnetrznej
instalacji zlokalizowane beda studzienki rewizyjne wtazowe betonowe @1500 studnie betonowe @1000
oraz wpusty betonowe @500. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda grawitacyjnie. Wyloty
kanalizacji do rowéw wykonac jako prefabrykowane betonowe typu KPED 02.16.



3.2.1. Materiat i dlugosé przewodu

Sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur PP jednowarstwowych litych, SN8 o pofaczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowga. Z uwagi na wystepowanie na rynku rdéznych producentéw
zastosowane rury powinny byé gruboscienne lite i posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.

Dtugos¢ przewodu wyniesie:

PP #630 (SN8)
PP @315 (SN8)
PP @250 (SN8)
PP @200 (SN8)

L=116,95[m]
L=87,75[m]
L=1009,80[m]
L=443,45[m]

3.2.2. Obliczenia ilosci odprowadzanych wéd opadowych

Bilans zlewni — zalozenia

max. ilo$¢ wody deszczowej odprowadzanej do k.d. wynoszaca 15 dm?3/s,
czas trwania deszczu przyjeto 15 min.
czestotliwosci deszczu miarodajnego dla sieci k.d do sieci przyjeto 20% - dla centréw miast wg

PN-EN 752:2008

natezenie opadu dla sieci k.d. przyjeto na podstawie modelu Bogdanowicza — Stachy 210

dm?3/s-ha

czestotliwosci deszczu miarodajnego dla odprowadzania wéd opadowych do rowdw przyjeto
50% - dla drogi klasy Z wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

natezenie opadu dla odprowadzania wéd opadowych do rowéw przyjeto na podstawie modelu
Bogdanowicza — Stachy 144,1 dm3/s-ha

Zlewnie przyjete do obliczen

zlel\lvxr/ni Rodzaj powierzchni POWI[en: Zzihma WZE:‘;IZZTI:“I( N?:lijae /r;le ”[(::];A/I;d Odbiornik
1 2733,89 0,9 210 51,67 Sie¢ k.d.
Zbiornik infiltracyjno-

2 4978,69 0,9 144,1 64,57 odparowujqcy/réw
3 336,61 0,9 144,1 4,37 Row drogowy

4 327,92 0,9 144,1 4,25 Row drogowy

5 419,75 0,9 144,1 5,44 Row drogowy

6 540,42 0,9 144,1 7,01 Row drogowy

7 © 508,71 0,9 144,1 6,60 Row drogowy

8 S 507,44 0,9 144,1 6,58 Row drogowy

9 $ 487,11 0,9 144,1 6,32 Réw drogowy

10 £ 163,95 0,9 144,1 2,13 |Réw drogowy

11 § 912,27 0,9 144,1 11,83 Réw drogowy

12 3 481,61 0,9 144,1 6,25 Réw drogowy

13 é 399,96 0,9 144,1 5,19 Réw drogowy

14 g 240,42 0,9 144,1 3,12 Row drogowy

15 322,73 0,9 144,1 4,19 Row drogowy

16 515,18 0,9 144,1 6,68 Row drogowy

17 541,5 0,9 144,1 7,02 Row drogowy

18 541,11 0,9 144,1 7,02 Row drogowy

19 542,35 0,9 144,1 7,03 Row drogowy

20 440,81 0,9 144,1 5,72 Row drogowy

21 293,63 0,9 144,1 3,81 Row drogowy

22 642,79 0,9 144,1 8,34 Row drogowy




23 735,36 0,9 144,1 9,54 Réw drogowy
24 2800,28 0,9 144,1 36,32 Réw drogowy
25 478,33 0,9 144,1 6,20 Row drogowy
26 697,83 0,9 144,1 9,05 Row drogowy
27 511,97 0,9 144,1 6,64 Row drogowy
28 580,22 0,9 144,1 7,52 Row drogowy
29 1725,12 0,9 144,1 22,37 Réw drogowy
30 463,55 0,9 144,1 6,01 Row drogowy
31 335,11 0,9 144,1 4,35 Row drogowy
32 387,64 0,9 144,1 5,03 Row drogowy
33 414,05 0,9 144,1 5,37 Row drogowy
34 365,45 0,9 144,1 4,74 Row drogowy
35 440,08 0,9 144,1 5,71 Row drogowy
36 487,6 0,9 144,1 6,32 Row drogowy
37 414,24 0,9 144,1 5,37 Row drogowy
38 300,22 0,9 144,1 3,89 Row drogowy
39 487,27 0,9 144,1 6,32 Row drogowy
40 736,91 0,9 144,1 9,56 Row drogowy
41 668,48 0,9 144,1 8,67 Row drogowy
42 462,49 0,9 144,1 6,00 Row drogowy
43 382,92 0,9 144,1 4,97 Row drogowy
44 280,01 0,9 144,1 3,63 Row drogowy
45 456,14 0,9 144,1 5,92 Row drogowy
46 600,64 0,9 144,1 7,79 Row drogowy
RAZEM : 32090,76

3.2.3. Obiekty na trasie sieci kanalizacji deszczowej

Studzienki wlazowe
Na terenie inwestycji na dziatkach zaprojektowano studnie wtazowe betonowe @1500 oraz betonowe
@1000. Studnie nalezy wyposazy¢ w osadniki, zwieficzyé pokrywami odcigzajgcymi oraz przykryé wtazami
klasy D400.
Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 10729 Kanalizacja.
Studzienki kanalizacyjne.
Stosowane zwienczenie zeliwne muszg by¢ zgodne z PN-EN-124:2000 Zwiericzenie wpustow i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i kotowego.
Wszystkie elementy studzienek kanalizacyjnych powinny posiadac aktualne Aprobaty Techniczne
Przejscia rurociggdw przez Sciany studni wykonad jako szczelne z zastosowaniem uszczelek ,,IN SITU”.

Regulator przeptywu

W celu zapewnienia odprowadzania wéd deszczowych z inwestycji do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej @300 w ilosci zgodnej z Warunkami Technicznymi wydanymi przez Zaktad Wodociggow i
Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o0.0., dla inwestycji nalezy ograniczy¢ natezenie przeptywu Sciekéw
deszczowych na poziomie 15 dm3/s. W celu ograniczenia przeptywu projektuje sie regulator przeptywu
dla wartos$ci Q=15 dm3/s. Dobrano wirowy regulator wykonany ze stali nierdzewnej dla spietrzenia
maksymalnego wynoszgcego 2,5 m. Urzadzenie nalezy zainstalowac na odptywie studni betonowej D1
bezposrednio do $ciany na zakotwionych uchwytach. Montaz zgodnie z wytycznymi producenta ,na
mokro”.

3.2.4. Zestawienie studni

Nr Profil Studnia | Rz.terenu Uwagi Dn | Rz.odptywu Rz.dna Gtebokos¢
m m m m m




1| Distn. D1 128,48 1,5 125,97 125,47 3,01
1| Distn. D2 130,34 | Kaskadowa | 1,5 126,3 125,8 4,54
1 | Distn. D3 132,28 | Kaskadowa | 1,5 127,81 127,31 4,97
1| Distn. D4 133,93 | Kaskadowa | 1,5 131,66 131,16 2,77
1 [ Distn. D5 134,61 1,5 133,26 132,76 1,85
9 [ wyll D6 134,1 | Kaskadowa 1 131,47 130,97 3,13
9| Wyll D7 134,1 | Kaskadowa 1 131,56 131,06 3,04
9| Wyll D8 133,7 | Kaskadowa 1 131,67 131,17 2,53
9 [ wyll D9 133,69 1 131,91 131,91 1,78
9| Wyll D10 133,67 1 132,1 131,6 2,07
9 [ wyll D11 133,44 1 132,29 131,79 1,65
9 [ Wyll D12 133,39 1 132,34 131,84 1,55
9 [ wyll D13 134,05 1 132,67 132,17 1,88
9 [ wyll D14 134,46 1 133,18 132,68 1,78
9wyl D15 134,86 1 133,68 133,18 1,68
9wyl D16 134,82 1 133,75 133,25 1,57
11 [ Wp1ll D17 134,52 1 133,02 132,52 2
35 | Wyl10 D18 138,89 1 137,87 137,37 1,52
35 | Wyl10 D19 140,21 1 139,06 138,56 1,65
35| Wyl10 D20 140,82 1 139,61 139,11 1,71
50 | Wyl23 D21 139,81 1 138,82 138,32 1,49
50 | Wyl23 D22 139,97 1 138,91 138,41 1,56
50 | Wyl23 D23 140,16 1 139,03 138,53 1,63
50 | Wyl23 D24 140,68 1 139,51 139,01 1,67
50 | Wyl23 D25 141 1 139,8 139,3 1,7
50 | Wyl23 D26 141,27 1 140,07 139,57 1,7
50 | Wyl23 D27 142,02 1 140,84 140,34 1,68
66 | Wyl28 D28 141,21 1 140,15 139,65 1,56
66 | Wyl28 D29 142,86 1 141,51 141,01 1,85
66 | Wyl28 D30 144,02 1 142,69 142,19 1,83
92 | Wyl50 D31 136,27 1 135,22 134,72 1,55
92 | Wyl50 D32 136,48 1 135,35 134,85 1,63
92 | Wyl50 D33 136,58 1 135,43 134,93 1,65
93 | Wp111 D34 136,88 1 135,63 135,13 1,75
3.2.5. Zestawienie wpustéw deszczowych
Nr | Odbiornik | Rz.terenu | Nr wpustu | Rz.odptywu | Rz.dna | Gtebokos¢
m m m m

1|D5 134,61 | Wpl 133,68 132,88 1,69

2|D2 130,34 | Wp2 129,321128,52 1,79

3|D2 130,34 [ Wp3 129,31128,51 1,8

41D3 132,28 | Wp4 131,32(130,52 1,72

5|D3 132,28 | Wp5 131,321130,52 1,72

6| D4 133,93 | Wp6 132,92 132,12 1,77

7| D4 133,93 | Wp7 132,91]132,11 1,78

8| D5 134,61 | Wp8 133,52 (132,72 1,85

9| D16 134,82 | Wp9 133,88 133,08 1,7

10| D6 134,1 | Wp10 132,991132,19 1,83

11| D17 134,52 [ Wp11 133,13 (132,33 2,15

12| D17 134,52 | Wp12 133,13132,33 2,15

14 | D7 134,1 [ Wp13 133,02 | 132,22 1,8

15| D8 133,7 | Wp14 132,621131,82 1,84

16| D8 133,7 | Wp15 132,61(131,81 1,85




17| D10 133,67 | Wp16 132,511131,71 1,92
18| D10 133,67 | Wpl7 132,521131,72 1,91
19| D11 133,44 | Wp18 132,4( 131,6 1,8
20( D11 133,44 | Wp19 132,411131,61 1,79
21| D12 133,39 | Wp20 132,45]131,65 1,7
22| D12 133,39 | Wp21 132,46 1131,66 1,69
23| D13 134,05 | Wp22 132,791131,99 2,02
24| D13 134,05 | Wp23 132,791131,99 2,02
25| D15 134,86 | Wp24 133,8 133 1,82
26 | D15 134,86 | Wp25 133,791132,99 1,83
27| D16 134,82 | Wp26 133,86 133,06 1,72
28 | Wyl3 135,1 [ Wp27 134,251133,45 1,5
29 | Wyl4 135,1 | Wp28 134,4| 133,6 1,5
30 | Wyl5 134,98 | Wp29 134,251133,45 1,53
30 | Wp29 134,98 | Wp30 134,28 1133,48 1,5
31| Wylé 135,37 | Wp31 134,64 1133,84 1,53
31| Wp31 135,37 | Wp32 134,67 133,87 1,5
32 | Wyl7 136,79 | Wp33 136,06 | 135,26 1,53
32| Wp33 136,79 | Wp34 136,09 | 135,29 1,5
33| Wyl8 138,46 | Wp35 137,73 136,93 1,53
33 [Wp35 138,46 | Wp36 137,76 1136,96 1,5
34| Wyl9 140,58 | Wp37 139,76 | 138,96 1,5
35[D20 140,82 | Wp38 139,73 1138,93 1,85
36| D18 138,89 | Wp39 137,93 1137,13 1,72
37 (D18 138,89 | Wp40 137,94 1137,14 1,71
38| Wyll11 137,34 | Wp41l 136,611 135,81 1,53
38 | Wp4l 137,34 | Wp42 136,64 | 135,84 1,5
39 | Wyl12 136,71 | Wp43 135,98 1135,18 1,53
39| Wp43 136,71 | Wp44 136,01 ] 135,21 1,5
40 [ Wyl13 136,41 | Wp45 135,68 |1 134,88 1,53
40 | Wp45 136,41 | Wp46 135,71]134,91 1,5
41 [ Wyl14 136,48 | Wp47 135,75]134,95 1,53
41| Wp47 136,48 | Wp48 135,78 1134,98 1,5
42 [ Wyl15 136,85 | Wp49 136,12 | 135,32 1,53
42 | Wp49 136,85 | Wp50 136,151 135,35 1,5
43 [ Wyll6 138,09 | Wp51 137,36 | 136,56 1,53
43 | Wp51 138,09 | Wp52 137,39]136,59 1,5
44 [ Wyl17 139,7 [ Wp53 138,97 1138,17 1,53
44 | Wp53 139,7 | Wp54 139 138,2 1,5
45 [ Wyl18 134,15 | Wp55 133,42 1132,62 1,53
45 | Wp55 134,15 | Wp56 133,45]132,65 1,5
46 [ Wyl19 141,76 | Wp57 141,03 | 140,23 1,53
46 | Wp57 141,76 | Wp58 141,06 | 140,26 1,5
47 | Wyl20 141,96 | Wp59 141,26 | 140,46 1,5
48 [ Wyl21 142,49 | Wp60 141,76 |1 140,96 1,53
48 | Wp60 142,49 | Wp61 141,79 ] 140,99 1,5
49 [ Wyl22 142,59 | Wp62 141,86 | 141,06 1,53
49 | Wp62 142,59 | Wp63 141,89 | 141,09 1,5
50| D27 142,02 | Wp64 141,02 | 140,22 1,77
51| D21 139,81 | Wp65 138,891138,09 1,7
521D21 139,81 | Wp66 138,88 ]138,08 1,71
53| D22 139,97 | Wp67 139,02 1138,22 1,73
541D23 140,16 | Wp68 139,141 138,34 1,78
55 [ D24 140,68 | Wp69 139,62 1138,82 1,83




56 [ D24 140,68 | Wp70 139,63 138,83 1,82
57| D25 141 | Wp71 139,91]139,11 1,87
58 | D25 141 | Wp72 139,92 1139,12 1,86
59 (D26 141,27 | Wp73 140,18 1 139,38 1,87
60 [ D26 141,27 | Wp74 140,191 139,39 1,86
61| D27 142,02 | Wp75 140,96 | 140,16 1,83
62 | Wyl24 140,14 | Wp76 139,41]138,61 1,53
62 | Wp76 140,14 | Wp77 139,44 1138,64 1,5
63 | Wyl25 141,53 | Wp78 140,8 140 1,53
63 | Wp78 141,53 | Wp79 140,83 | 140,03 1,5
64 | Wyl26 143,14 | Wp80 142,411141,61 1,53
64 | Wp80 143,14 | Wp81 142,44 1141,64 1,5
65 | Wyl27 144,27 | Wp82 143,451 142,65 1,5
66 [ D30 144,02 | Wp83 143,01 ]142,21 1,78
67| D28 141,21 | Wp84 140,22 1139,42 1,76
68 [ D28 141,21 | Wp85 140,22 1139,42 1,76
69| D29 142,86 | Wp86 141,82 1141,02 1,81
70| D29 142,86 | Wp87 141,81]141,01 1,82
71| Wyl29 140,29 | Wp88 139,56 | 138,76 1,53
711 Wp88 140,29 | Wp89 139,591 138,79 1,5
72 | Wyl30 139,92 | Wp90 139,22 1138,42 1,5
73 | Wyl31 139,66 | Wp91 138,96 | 138,16 1,5
74 | Wyl32 139,29 | Wp92 138,591137,79 1,5
75| WylI33 139,29 | Wp93 138,59 ]137,79 1,5
76 | Wyl34 138,9 | Wp94 138,2| 137,4 1,5
77 | Wyl35 138,58 | Wp95 137,88 1137,08 1,5
78 | Wyl36 138,33 | Wp96 137,63 136,83 1,5
79 | Wyl37 138,33 | Wp97 137,63 136,83 1,5
80 [ Wyl38 138,39 | Wp98 137,69 136,89 1,5
81 [ Wyl39 138,39 | Wp99 137,69]136,89 1,5
82 [ Wyl40 138,65 | Wp100 137,95]137,15 1,5
83 [ Wyl41 138,65 | Wp101 137,95]137,15 1,5
84 [ Wyl42 138,46 | Wp102 137,76 1136,96 1,5
85 [ Wyl43 138,46 | Wp103 137,76 1 136,96 1,5
86 | Wyl44 138,04 | Wp104 137,34 1136,54 1,5
87 | Wyl45 138,04 | Wp105 137,34 136,54 1,5
88 [ Wyl46 137,62 | Wp106 136,92 ]136,12 1,5
89 [ Wyl47 137,62 | Wp107 136,92 ]136,12 1,5
90 | Wyl48 137,36 | Wp108 136,66 | 135,86 1,5
91 [ Wyl49 137,18 | Wp109 136,48 1 135,68 1,5
92| D33 136,58 | Wp110 135,6| 134,8 1,75
93 |D34 136,88 | Wpl111l 135,81]135,01 1,87
94| D34 136,88 | Wp112 135,74 1134,94 1,91
95| D33 136,58 | Wp113 135,59 ]134,79 1,76
96 [ Wyl51 140,11 | Wpl114 139,41]138,61 1,5
97 [ Wyl52 128,31 | Wp115 125,32 1124,52 3,79
97 | Wp115 128,31 | Wpll6 125,34 1124,54 3,77
98 [ Wyl53 138,23 | Wp117 137,53 136,73 1,5
99 [ Wyl54 138,23 | Wp118 137,53 1136,73 1,5

4. Wytyczne realizacji

4.1. Roboty przygotowawcze




Przed przystgpieniem do wykonania przewodéw wodociggowych nalezy:

— uzgodnic¢ termin realizacji robét z Zaktadem Wodociggdw i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z 0.0
przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy wystgpi¢ o wydanie decyzji od zarzadcy drogi
na umieszczenie sieci w pasie drogowym,

— wystgpié do Zarzadcy drogi o uzyskanie decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego,

— wytyczyé trase projektowanego przewodu wodociggowego i kanalizacji deszczowej.

4.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami:
— PN-B- 10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
— PN -86/B-02480.,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow”.

Wykop pod projektowane przewody wykona¢ mechanicznie jako waskoprzestrzenne szalowane.

— Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem
podanym w projekcie.

— Spdéd wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyziszym od rzednej
projektowanej o okoto 5[cm]. Przy wykopie wykonanym mechanicznie spéd wykopu nalezy
ustali¢ na poziomie okoto 20[cm] wyzszym od rzednej projektowanej, niezaleznie od rodzaju
gruntu, a nastepnie pogtebié recznie do wtasciwej gtebokosci.

— W trakcie wykonania robot ziemnych nie wolno dopusci¢ do rozluznienia podtoza rodzimego w
dnie wykopu. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekroczy¢ +3cm dla gruntow
zwieztych i +5[cm] dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia.

— Woykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1-go metra.

W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prace prowadzic recznie.

Przy gtebokosciach powyzej 1,0[m] niezaleznie od rodzaju gruntu, wykopy posiadajgce pionowe sciany
winny by¢ odeskowane i rozparte. Zabezpieczenie scian wykopdw nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-
B-10736:1999.

Urobek z wykopu nalezy sktadowa¢ obok wykopu.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej na gtebokosci uktadania przewodu, do odwodnienia wykopu
stosowaé rury drenazowe z tworzywa sztucznego @113[mm)] (utozone w warstwie podsypki zwirowej).
Wode z wykopu nalezy odwozi¢ beczkowozami w miejsce wskazane przez Inwestora.

Warunkiem zapobiegania nadmiernej deformacji przekroju poprzecznego rur jest sztywnos$é¢ w
okreslonej strefie rurociggu. Uzyskanie sztywnosci obsypki ochronnej rury kanatowej polega na
wykonaniu bezposredniej obsypki kanatu piaskiem i zageszczeniu. Prace montazowe winny by¢
prowadzone przez osoby uprawnione z zachowaniem warunkdw technicznych wykonania.

Budowe danego odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy rozpoczgé od rozmieszczenia, a nastepnie
zastabilizowania w planie wszystkich punktéw weztowych (np. studzienek kanalizacyjnych, tréojnikow)
przewidzianych w dokumentacji technicznej. Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy
przystgpi¢ do montazu rurociggu. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem
pomiedzy weztami od punktu o rzednej nizszej do wyzszej, odcinkami co 6m. Bose korice rur nalezy
wciska¢ w kielich do miejsca oznaczonego na rurze. Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego
ztacza, kazda ostatnia rura do kielicha, ktérej wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinna by¢
uprzednio stabilizowana przez wykonanie obsypki ochronnej, na wysokos$¢ 10cm ponad wierzch rury (w
koncowej fazie robot obsypke uzupetnia sie do 30cm ponad wierzch rury).

Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegajg
zasypaniu piaskiem po prébie szczelnosci ztgcz danego odcinka. Po kazdorazowym zakoriczeniu pracy
przewéd powinien by¢ czasowo zaslepiony, aby zapobiec naptywowi wody gruntowej, dostepowi
wszelkiego rodzaju zanieczyszczen. Do budowy przewoddw kanalizacyjnych stosowac wykopy ciagte
wasko-przestrzenne o Scianach pionowych z szalowaniem za pomocg wyprasek stalowych.

Przy posadowieniu rurociggdw nalezy zwrdci¢ uwage na wtasciwe wyprofilowanie dna wykopu.



Wyréwnywanie spadkdéw rury przez podktadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej dtugosci.

W miejscu ztgczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe o gtebokosci 10cm. Ksztatt i wielkos¢
dotka montazowego musi zapewnia¢ warunki czystosci — nie przedostawania sie piasku do wnetrza
kielicha. Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony korkiem.

Zasyp kanatu wykonuje sie w trzech etapach: wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem
odcinkéw na ztgczach; po probie szczelnosci zfacz rur kanatowych uzupetnié warstwe ochronng w
miejscu potgczen;

Przy wykonywaniu prac ziemnych (np. wykopy, zasypanie rurociggu) nalezy $cisle przestrzegaé zasad
bezpieczenstwa zgodnie z zasadami BHP. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ oraz oznakowac.

4.3. Posadowienie rurociagéw
Rury ufozy¢ na warstwie o grubosci 20[cm] zageszczonej podsypki piaskowej - stopien zageszczenia
1=95% Proctor.

4.4. Bloki oporowe i podporowe

Stosowanie blokéw podporowych w budowie rurociggdw ogranicza sie do stosowania przy ,,mieszanych
zestawach materiatowych” wiec przy zasuwach zeliwnych, tukach, hydrantach, zeliwnych krdéécach oraz
tréjnikach kotnierzowych zeliwnych. Wymiary blokéw podano w normie BN-81/9192-05.

4.5. Proba szczelnosci wodociagu, ptukanie i dezynfekcja przewodéw

Na projektowanej sieci przeprowadzi¢ préby szczelnosci na cisnienie prébne minimum 1,0 MPa. Po
zakonczeniu budowy i pozytywnych prébach szczelnosci nalezy przeptukac sie¢ czystg wodg a nastepnie
podda¢ jg dezynfekcji wodnym podchlorynem sodu.

Dopuszcza sie rezygnacji z dezynfekcji przewoddw, jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykazg, ze
woda spetnia wymogi wody do picia, zgodnie z rozporzagdzeniem RMZ z 29.03.2007r. (Dz.U. nr 61/07
poz 417) w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

4.6. Proba szczelnosci przewodow kanalizacyjnych
Prébe szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-92/B-10735. Po wykonaniu
proby wykonawca wykona monitoring kanatu za pomocg kamer. Powstaty wizyjny materiat z
wykonanego monitoringu Wykonawca w 2 egz. przekaze Zamawiajgcemu. Koszty zwigzane z
monitoringiem kanalizacji obcigzajg Wykonawce.
Podstawowg prébg na szczelnos¢ rurociggu jest préba na eksfiltracje przy okreslonym cisnieniu wody
wewnatrz przewodu. Prébe na eksfiltracje przeprowadza sie w pierwszej kolejnosci. Prébe
przeprowadza sie odcinkami pomiedzy studniami wtazowymi. Studnie umozliwiajg zamkniecie ich za
pomocg tymczasowych zamknie¢ mechanicznych - korki, lub pneumatycznych - worki, dla napetnienia
przewodu wodg i dokonania préby szczelnosci.
Przygotowania do préby szczelnosci rurociggu rozpoczynajg sie juz przy jego uktadaniu, polegajace na
zastabilizowania przewodu przez wykonanie obsypki i przynajmniej czesciowego przykrycia min. 30 cm
ponad wierzch przewodu. Ztgcza kielichowe rurociggu zaréwno na rurach jak i na potgczeniach ze
studzienkami lub przytgczami, pozostawia sie wolne - nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka
przewodu, muszg byé na okres préby zakorkowane i na okres proby zabezpieczone od parcia przez
cisnienie wody. Przy zastosowaniu kolan na trasie rurociggu jak tez dtuzszych odcinkéw sieci, potgczenia
kielichowe muszg byé czasowo zabezpieczone przed roztgczaniem sie w czasie proby. Urzadzenia do
zamykania (na okres préby) badanych kanatéw, muszg by¢ wyposazone w kréoéce z zaworami do:

— doprowadzenia wody,

— oproznienia rurociggu z wody po prébie,

— odpowietrzenia,

— przytgczenia urzadzenia pomiarowego.
Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajgcego probie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjnie. W zadnym
wypadku nie wolno dokonywac bezposredniego potgczenia wlotu kanatu z przewodem cisnieniowym
dostawy wody. Napetnianie kanatu przeprowadza sie powoli ze studzienki od dotu kanatu.
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Odpowietrzenie kanatu dokonuje sie przez najwyzszy punkt. Czas napetniania odcinka przewodu nie
powinien by¢ krétszy od jednej godziny dla spokojnego napetniania i odpowietrzania przewodu. Do
pomiaru ci$nienia uzywa sie rurki pionowe]j przezroczystej albo innego urzgdzenia do pomiaru cis$nienia.
Rurociag z rur kanalizacyjnych PVC — poddaje sie prébie ci$nienia o wartosci 3,0 m stupa wody. Cisnienie
préobne moze by¢ mniejsze, o ile wynika to z zagtebienia przewodu oraz studzienek posrednich na trasie
przewodu. Badany przewdd powinien przed prébg pozostawaé przez jedng godzine catkowicie
napetniony. Czas trwania proby powinien wynosi¢ 15 minut. Na zfaczach kielichowych nie powinny
ukazywac sie krople wody. Rurocigg uwaza sie za szczelny, kiedy dopetniana ilos¢ wody w rurociggu w
czasie trwania proby (15 min.) nie wynosi wiecej niz 0,02 [dm3/m?] powierzchni rury. W wypadku
nieszczelnego zfacza kielichowego rury, ztacze nalezy wymieni¢, a prdobe szczelnosci powtdrzyé. Po
sprawdzeniu ztgczy na szczelnosé¢, ztgcza zabezpiecza sie obsypka z piasku w strefie przewodu — z
odpowiednim jej zageszczeniem.

4.7. Inwentaryzacja geodezyjna

Przed przystgpieniem do zasypywania wykopdéw nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng utozonych
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Inwentaryzacja powinna obejmowac usytuowanie w terenie i rzedne przewodu.

1 egz. mapy poinwentaryzacyjnej dostarczy¢ do Zaktadu Wodociggdéw i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z
0.0.

Mapa poinwentaryzacyjna sieci musi by¢ sporzgdzona w wersji papierowej oraz elektronicznej (szkic
polowy z plikiem tekstowym).

4.8. Oznakowanie trasy

Przebieg trasy rurociggdw wodociggowych, winien by¢ oznaczony tasmg ostrzegawczg w kolorze
niebieskim utozong na wysokosci 50cm nad przewodem.

Lokalizacja armatury winna by¢ oznakowana przy pomocy tabliczek oznaczeniowych wg PN-86/B-09700
umocowanych na obiektach statych lub na stupkach.

4.9. Zasypka wykopu

Przed zasypaniem fragmentu sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego
do Zaktadu Wodociggdw i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z 0.0.

Po wykonaniu przewody wodociggowe do wysokos$ci 30cm powyzej géry rurociggdw nalezy zasypaé
gruntem przepuszczalnym, prowadzac ja w nastepujgcy sposob: utozyé warstwe do wysokosci 1/3
Srednicy rury i zagescic¢ ja, nastepie zasypke prowadzi¢ warstwami 10 cm z zageszczeniem kazdej z
warstw.

Do dalszej zasypki stosowac grunt przepuszczalny rodzimy. Prowadzenie zasypki dla wykopow
wykonanych recznie — recznie warstwami co 15[cm] z ich zageszczeniem.

Stopien zageszczenia zasypki zgodnie z DZ. U. Nr 13 z 1999r powinien wynosi¢ I=1.0.

Uwaga:
Z zasypki wykopow nalezy eliminowac grunty spoiste oraz grunty organiczne.
Nadmiar gruntu nalezy odwiezé w miejsce wskazane przez Inwestora.

4.10. Warunki BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze Scistym zachowaniem warunkéw BHP, tj.:

1) rozporzadzenie MBPNB z dnia 28.03.1972 (Dz. U. nr 13/72, poz. 93) w sprawach BHP przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych,

2) PN-38/B-8836-02 — roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wod-kan,

3) PN-88/B-06050 — roboty ziemne budowlane — wykopy oznakowaé i zabezpieczyé przed
dostepem oséb niepowotanych.

4) wyposazy¢ budowe w apteczke umozliwiajgcy udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku.

5) przeszkoli¢ pracownikéw zatrudnionych przy uktadaniu sieci wod-kan w zakresie BHP odnosnie
robot ziemnych.
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5. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z budowg sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
nalezy sprawdzic¢ rzedne w miejscu wtgczenia.

Uzyte materiaty powinny miec deklaracje zgodnosci lub aprobate techniczng, lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Norma.

Realizacja prac moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanych odcinkéw
instalacji i urzadzen przez odpowiednig jednostke geodezyjna.

Odstoniete w trakcie gtebienia wykopdw kable i inne przewody nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem oraz zawiadomi¢ instytucje je eksploatujgce.

Teren budowy wtasciwie oznakowac, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czota, a z chwilg
nastania zmroku oswietli¢.

Przed zasypaniem doziemnej fragmentéw sieci wodociggowe] i kanalizacji deszczowej
nalezy zgtosi¢ jg do odbioru technicznego przez Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji w
Ciechanowie Sp. z 0.0.

Wszystkie urzadzenia i materialy muszg posiada¢ deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z
dokumentem odniesienia.

W trakcie wykonywania robét nalezy przestrzegac przepisow BHP.

Wszystkie prace wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych zamieszczonymi w
Biuletynie wydanymi przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, czes¢ Il ,, Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilo$ci materiatéw i
urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci
opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowa Wykonawca powinien zwrdcic¢ sie pisemnie
do biura projektéw celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzisza obowigzuje przy
wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszag dokumentacja.

Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
materiatdw lub montazu urzadzen winny by¢é uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawecy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

INSTALACJE
SANITARNE

projektowat: mgr inz. Piotr Slesicki
Nr upr.
MAZ/0405/PWBS/16

kwiecien 2022 r.
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INFORMACJA BIOZ

Dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ze wzgledu na specyfike projektowanej budowy, ktérg

nalezy uwzglednic zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — ,,Prawo budowlane”

(jedn. tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami), w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia — tzw. ,,plan bioz”

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W
Ciechanéw -Romanowo

na odcinku od ul. Le$nej w Ciechanowie

do miejscowosci Rutki - Marszewice"

- Sie¢ wodociggowa i kanalizacji deszczowej

INWESTOR:
Powiatowy Zarzad Drog
w Ciechanowie

ul. Mazowiecka 7,
06-400 Ciechandéw

SPIS ZAWARTOSCI

Zakres robodt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Wskazanie elementdéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robodt
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajagcym niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

kwiecien 2022 r.
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Zamierzenie budowlane obejmuje roboty zewnetrzne w zakresie budowy sieci wodociggowe] i
kanalizacji deszczowej.

Kolejnosé realizacji poszczegdlnych robdt - zgodnie z harmonogramem przyjetym przez generalnego
Wykonawce.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie droga powiatowa 1217W wraz z uzbrojeniem.
Istniejgca zielen na dziatce to roslinnos¢ trawiasta, krzewy oraz zadrzewienie w postaci drzew iglastych i
lisciastych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Do elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi nalezy zaliczy¢:

—  zagrozenie zasypaniem w giebokich wykopach przy pracach ziemnych,

—  prace zwigzane z dostarczaniem materiatdw ciezkim sprzetem, ich roztadunkiem i sktadowaniem

Do elementdw zagospodarowania terenu, ktérych brak moze stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenistwa i
zdrowia ludzi nalezy zaliczy¢:

— ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,

—  zapewnienie oSwietlenia naturalnego i sztucznego,

— urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobéw

Po wykonaniu prac na terenie inwestycji i odpowiednim zabezpieczeniu wszystkich projektowanych
elementéw nie beda wystepowaty elementy zagospodarowania stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci:

o Roboty ziemne

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE SRODKI ZAPOBIEGAJACE

Upadek pracownika lub osoby | Wygrodzenie wykopu balustradami, przykrycie wykopu
postronnej do wykopu
Zasypanie pracownika w wykopie Zabezpieczenie $cian wykopu przed obsunieciem sie
Potrgcenie pracownika lub osoby | Wyznaczenie i wygrodzenie strefy niebezpiecznej
postronnej tyzkg koparki przy
wykonywaniu robdot na placu
budowy lub w miejscu dostepnym
dla oséb postronnych

Porazenie energig elektryczng Stosowanie sprzetu ochrony indywidualnej, sprawdzanie
czy w miejscu wykonania przebi¢ nie wystepujg ukryte
kable, wytgczenie z ruchu instalacji elektrycznej w poblizu
prowadzonych robdt, sprawdzenie i uruchomienie
instalacji po zakonczeniu robét, stosowanie sprawnych
narzedzi i przewodow elektrycznych
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Pozar na skutek zaprészenia ognia

Zachowac szczegdlng ostroznos¢ w trakcie prowadzenia
robot spawalniczych, sprawdza¢ po zakoriczonej pracy
stanowisko pod katem zaprdszenia ognia, wyposazyé
spawaczy w podreczny sprzet gasniczy

Wybuch przy robotach na instalacji
gazowej lub przyprowadzeniu robdt
spawalniczych

Stosowaé¢ sprawne weze do palnikdw acetylenowo-
tlenowych, butle i reduktory, wyposazy¢ spawaczy w
podreczny sprzet gasniczy, stosowac sprzet ochrony
osobistej w pomieszczeniu kottowni, po uruchomieniu
instalacji gazowej nie uzywac¢ otwartego ognia, do
oprézniania instalacji gazowej z gazu stosowaé gaz
obojetny (azot)

o Roboty instalacyjno-montazowe

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE

SRODKI ZAPOBIEGAJACE

Porazenie energig elektryczna

Stosowanie sprzetu ochrony indywidualnej, sprawdzanie
czy w miejscu wykonania przebi¢ nie wystepujg ukryte
kable, wytgczenie z ruchu instalacji elektrycznej w poblizu
prowadzonych robdt, sprawdzenie i uruchomienie
instalacji po zakonczeniu robdt, stosowanie sprawnych
narzedzi i przewodow elektrycznych

Pozar na skutek zaprdszenia ognia

Zachowac szczegdlng ostroznos¢ w trakcie prowadzenia
robot spawalniczych, sprawdza¢ po zakoriczonej pracy
stanowisko pod katem zaprdszenia ognia, wyposazyc
spawaczy w podreczny sprzet gasniczy

Wybuch przy robotach na instalacji
gazowej lub przyprowadzeniu robét
spawalniczych

Stosowaé¢ sprawne weze do palnikow acetylenowo-
tlenowych, butle i reduktory, wyposazyé spawaczy w
podreczny sprzet gasniczy, stosowac sprzet ochrony
osobistej w pomieszczeniu kottowni, po uruchomieniu
instalacji gazowej nie uzywac¢ otwartego ognia, do
oprézniania instalacji gazowej z gazu stosowaé gaz
obojetny (azot)

Uderzenie spadajgcego przedmiotu

Wyznaczenie i wygrodzenie
stosowanie kaskdéw ochronnych

strefy niebezpiecznej,

Upadek z wysokosci przy pracach na
rusztowaniu i w czesci technicznej

Stosowanie szelek bezpieczenstwa, stosowanie
sprawnych rusztowan i balustrad, montaz rusztowan
prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta przez
pracownikdw przeszkolonych, przy pracach na wysokosci
1 miwiecej

Podczas realizacji w/w zadania bedg zatrudnione nastepujace grupy zawodowe, ktdre narazone

wystgpienie nastepujacych zagrozen:

s3 na

—  Operator dzwigu, koparki, spycharki, walca i sprzetu innego - upadek, potkniecie sie, wpadniecie
do wykopu, uderzenie elementem maszyny, porazenie pragdem, wybuch niewypatu;

— Kierowca samochodu ciezarowego, dostawczego, osobowego -

upadek, potkniecie sie,

poslizgniecie, wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem samochodu lub transportowanym

materiatem, kolizja drogowa;
—  Mechanik samochodowy,

mechanik

sprzetu, elektromechanik — uderzenie

srodkami

materialnymi, pochwycenie przez ruchome elementy, poparzenie elektrolitem, ogniem, upadek,

potkniecie sie, poslizgniecie, wpadniecie do kanatu;
—  Slusarz, spawacz, monter - uderzenie $rodkami materialnymi, poparzenie ogniem, upadek,

potkniecie sie, poslizgniecie, wpadniecie do kanatu, zaprdészenie oczu, napromieniowanie oczu;
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—  Elektromonter — upadek, potkniecie, wpadniecie do wykopu, porazenie pradem, zetkniecie z
uszkodzonym urzadzeniem elektrycznym;

— Inzynier budowy, kierownik robdt, majster budowy - upadek, potkniecie, wpadniecie do wykopu,
upadek ze schoddw, poslizgniecie na ptaszczyznie, uderzenie przez srodki materialne, zetkniecie
z uszkodzonym urzadzeniem elektrycznym.

Czas wystepowania zagrozen pokrywat sie bedzie z terminem realizacji robét wynikajacych z zadania
inwestycyjnego.

Szczegbtowy czas i miejsce wystepowania powyzszych zagrozen zostanie okreslone w planie bioz przez
kierownika budowy.

Obszarem wystepowania tych zagrozen sg miejsca prowadzenia robdt i sktadowania materiatéw
stosownie do rodzaju zagrozenia zostang wydzielone i oznakowane wedtug planu bioz.

Skala wystepowania w/w zagrozen miesci sie w akceptowalnej kategorii ryzyka.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych

Kierownik budowy musi posiada¢ wymagane kwalifikacje i uprawnienia.

Uprawnienia i kwalifikacje wymagane sg rowniez u oséb kierujgcych pracownikami, operatoréw maszyn
i urzadzen oraz innych specjalistycznych robét.

Niezaleznie od tego wszyscy pracownicy uczestniczgcy w procesie inwestycyjnym muszg miec
odpowiednie szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy stosownie do wykonywanej funkcji.
Szczegdtowy sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robdt szczegdlnie
niebezpiecznych okresli kierownik budowy w planie bioz i powinny byé prowadzone w nastepujgcym
ukfadzie:

o Szkolenie wstepne realizowane w trzech etapach
— szkolenie wstepne ogdlne zwane instruktazem ogdlnym
—  szkolenie wstepne na stanowisku pracy zwane instruktazem stanowiskowym
—  szkolenie wstepne podstawowe zwane szkoleniem podstawowym

o Szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny by¢ przeprowadzane szkolenia
stanowiskowe wszystkich pracownikéw ze szczegélnym zwrdceniem uwagi na:

—  prawidtowe poruszanie sie pracownikow na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy;

—  prawidtowe przerzuty sprzetu przez jezdnie oraz w obiekcie;

— oznakowanie placu budowy;

—  bezpieczne sktadowanie materiatéw;

—  zachowywanie wtasciwych odlegtosci stanowisk pracy od linii NN, instalacji gazowych itp.;

—  zapewnienia drog komunikacyjnych na placu budowy

— ogrodzenie strefy niebezpiecznej

— odziez ochronng — kamizelki w kolorze pomaranczowym,

—  obuwie ochronne, kaski.

Kierownik budowy w planie bioz okresli rowniez;

—  zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

—  konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen,

—  zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby

—  sposob przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy np. butle z gazem itp.
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miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentdw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagroienia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

W planie bioz na kopii projektu zagospodarowania terenu umieszczone zostang dane o;

lokalizacji czynnikdw mogacych stwarzaé zagrozenie

rozmieszczeniu urzgdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi

rozmieszczeniu sprzetu ratunkowego niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych
rozmieszczeniu i oznakowaniu granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
wynikajgcych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania
materiatdw, wyrobdw, substancji oraz preparatdw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego

przedstawieniu rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu

lokalizacji pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Uwaga:
Zmiany planu bioz wymagajg wprowadzenia ich korektg w czesci opisowej i rysunkowej.
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