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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Przebudowa budynku magazynowego na cele ochrony ludnosci.
1 Instalacje elektryczne.
11 Kable i przewody
1|Analiza Demontaz starej instalacji wraz z rozdzielnig zeliwna. kmpl
d.1.|wlasna
1
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
2|KNNR Wykucie bruzd w cegle metr
d.1.|N005-12-
1|07-15-00
180 metr 180,000
RAZEM 180,000
3|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm metr
d.1.]1208-02
1
180 metr 180,000
RAZEM 180,000
4 KNR 508- Mechaniczne wykonanie przebi¢ w cegle szt
d.1.|08-02-01-
1/00
28 szt 28,000
RAZEM 28,000
5/KNNR 5 Przewdd YDY 5x10mm2 wiz od stojaka do licznika metr
d.1./0713-02
1
8 metr 8,000
RAZEM 8,000
6 |KNR 508- Przewod YDY 5x4,0 uktadany p.t w gotowych bruzdach metr
d.1.]02-10-06-
1|04
18 metr 18,000
RAZEM 18,000
7 |KNR 508- Przewdd YDY 3x2,5 uktadany p.t w gotowych bruzdach metr
d.1.]02-10-02-
1102
160 metr 160,000
RAZEM 160,000
8 |KNR 508- Przewod YDY 2,3,4x1,5 uktadany p.t w gotowych bruzdach metr
d.1.]02-10-01-
104
100 metr 100,000
RAZEM 100,000
9|KNR 508- Montaz zestawu sitowego 5x32A hermetycznego szt
d.1.]03-09-10-
1]00
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
10 KNR 508- Montaz na podtozu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z szt
d.1./03-09-06- bryzgoszczelnego
1/00
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
11|KNR 508- Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw szczelnych cena usredniona szt
d.1.]03-08-02-
1]00
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
12 |KNR 508- Montaz grzejnikow elektrycznych konwektorowych 1000W szt
d.1.|04-03-07-
1/00
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
13|KNR 508- Montaz grzejnikéw elektrycznych konwektorowych 500W szt
d.1.|04-03-07-
1]00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
14 |KNR 403- Montaz opraw LED typu plafoniera 20W, IP55 minimum szt
d.1.]06-03-03-
1/00
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
15 |KNR 403- Montaz opraw LED typu plafoniera 20W zewnetrzna, IP55 minimum szt
d.1.]06-03-03-
1100
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2 szt 2,000
RAZEM 2,000
16 |KNR 403- Montaz opraw $wietldbwkowych LED 2x37W, IP65 szt
d.1.]06-03-03-
1/00
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
1.2 Rozdzielnie i szafki elektryczne
17|CEN NOO05- Montaz plastikowej szafki na ZP i RG szt
d.1.|04-04-03-
2|00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
18 [KNR 508- Montaz rozdzielni 3x12 polowejhermetycznej z wyposazeniem szt
d.1.|04-04-02-
2|00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
19|Analiza Wykonanie uziomu pionowego gtebokiego do GSU w RG - roboty sca- |kmpl
d.1.|wlasna lone
2
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Pomiary
20 |[KNKRB 5 Badania uziemienia ochronnego lub roboczego szt
d.2|0805-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
21|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji obwod 3-fazowy (pomiar pierwszy) szt
d.2|1303-03
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
22 |[KNNR Pomiar rezystancji izolacji obwod 1-fazowy pomiar pierwszy szt
d.2|N005-13-
03-01-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
23|CEN NOO05- Pomiar rezystanciji izolacji obwéd 1-fazowy pomiar nastepny szt
d.2|13-03-02-
00
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
24 \KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza préba) szt
d.2|1305-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
25|KNNR Sprawdzanie samoczynnego wylgczania zasilania proba nastepna szt
d.2|N005-13-
05-02-00
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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