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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Przebudowa budynku magazynowego na cele ochrony ludności.
1 Instalacje elektryczne.

1.1 Kable i przewody
1

d.1.
1

Analiza
własna

Demontaż starej instalacji wraz z rozdzielnią żeliwną. kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1.

1

KNNR
N005-12-
07-15-00

Wykucie bruzd w cegle metr

180 metr 180,000
RAZEM 180,000

3
d.1.

1

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm metr

180 metr 180,000
RAZEM 180,000

4
d.1.

1

KNR 508-
08-02-01-
00

Mechaniczne wykonanie przebić w cegle szt

28 szt 28,000
RAZEM 28,000

5
d.1.

1

KNNR 5
0713-02

Przewód YDY 5x10mm2 wlz od stojaka do licznika metr

8 metr 8,000
RAZEM 8,000

6
d.1.

1

KNR 508-
02-10-06-
04

Przewód YDY 5x4,0 układany p.t w gotowych bruzdach metr

18 metr 18,000
RAZEM 18,000

7
d.1.

1

KNR 508-
02-10-02-
02

Przewód YDY 3x2,5 układany p.t w gotowych bruzdach metr

160 metr 160,000
RAZEM 160,000

8
d.1.

1

KNR 508-
02-10-01-
04

Przewód YDY 2,3,4x1,5 układany p.t w gotowych bruzdach metr

100 metr 100,000
RAZEM 100,000

9
d.1.

1

KNR 508-
03-09-10-
00

Montaż zestawu siłowego 5x32A hermetycznego szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

10
d.1.

1

KNR 508-
03-09-06-
00

Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z
bryzgoszczelnego

szt

11 szt 11,000
RAZEM 11,000

11
d.1.

1

KNR 508-
03-08-02-
00

Montaż na gotowym podłożu łączników szczelnych cena uśredniona szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

12
d.1.

1

KNR 508-
04-03-07-
00

Montaż grzejników elektrycznych konwektorowych 1000W szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

13
d.1.

1

KNR 508-
04-03-07-
00

Montaż grzejników elektrycznych konwektorowych 500W szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

14
d.1.

1

KNR 403-
06-03-03-
00

Montaż opraw LED typu plafoniera 20W, IP55 minimum szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

15
d.1.

1

KNR 403-
06-03-03-
00

Montaż opraw LED typu plafoniera 20W zewnętrzna, IP55 minimum szt
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2 szt 2,000
RAZEM 2,000

16
d.1.

1

KNR 403-
06-03-03-
00

Montaż opraw świetlówkowych LED 2x37W, IP65 szt

9 szt 9,000
RAZEM 9,000

1.2 Rozdzielnie i szafki elektryczne
17

d.1.
2

CEN N005-
04-04-03-
00

Montaż plastikowej szafki na ZP i RG szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

18
d.1.

2

KNR 508-
04-04-02-
00

Montaż rozdzielni 3x12 polowejhermetycznej z wyposażeniem szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

19
d.1.

2

Analiza
własna

Wykonanie uziomu pionowego głębokiego do GSU w RG - roboty sca-
lone

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

2 Pomiary
20

d.2
KNKRB 5
0805-01

Badania uziemienia ochronnego lub roboczego szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

21
d.2

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

22
d.2

KNNR
N005-13-
03-01-00

Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

23
d.2

CEN N005-
13-03-02-
00

Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

24
d.2

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

25
d.2

KNNR
N005-13-
05-02-00

Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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