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Wierzchlas, dnia 19.08.2026 r. 

 

 

INFORMACJA nr 4 

dla Wykonawców 

 

Dot. postępowania o nazwie: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kraszkowicach gmina Wierzchlas 

polegająca na przebudowie budynku stacji uzdatniania wody, budowie dwóch zbiorników retencyjnych wody 

pitnej V=155 m3 każdy, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. 

 

 

Zamawiający, Gmina Wierzchlas, ul. Szkolna 7, 98-324 Wierzchlas działając na podstawie art. 284 oraz 286 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.) udziela 

wyjaśnień do treści SWZ oraz modyfikuje treść SWZ.  

 

Pytanie 1.  

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z umową Wykonawca w okresie gwarancji ponosi koszty serwisowania, 

przeglądów gwarancyjnych łącznie z wymianą materiałów eksploatacyjnych zamontowanych urządzeń.  

Odpowiedź:  

Tak. Zamawiający potwierdza, że zgodnie z postanowieniami wzoru umowy w §19 ust. 9 Wykonawca  

w okresie gwarancji ponosi koszty serwisowania i przeglądów gwarancyjnych, w tym również koszty 

wymiany materiałów eksploatacyjnych zamontowanych urządzeń.  

 

Pytanie 2.  

Prosimy o doprecyzowanie udzielonej informacji dla wykonawców nr 2, pytanie nr 1 Zamawiający określa, że 

zapewnienie ciągłości dostaw wody w czasie prowadzenia robót leży po stronie wykonawcy, natomiast projekt 

oraz przedmiar nie ujmuje żadnego rozwiązania tymczasowego (np. tymczasowej kontenerowej stacji 

uzdatniania wody), a zapis z projektu, z części opisowej pkt. 9.3, że w czasie robót będzie dostarczana woda z 

istniejących wodociągów „Wierzchlas” i „Broników”.  

O ile w przypadku przebudowy studni głębinowej gdzie przerwa w jej pracy potrwa ok 2 dni powyższe 

rozwiązanie się sprawdzi, to w przypadku prac związanych z wymianą systemu aeracji oraz filtrów, które zostały 

zaprojektowane dokładnie w miejscu istniejących filtrów, nie ma innej możliwości jak wyłączenia ich z pracy, 

demontażu i montaż w tym samym miejscu nowych urządzeń wraz z nową płytą fundamentową, która musi 

osiągnąć swoje parametry, a więc dla tych prac przerwa potrwa ok 1 miesiąc. Prosimy o potwierdzenie, że 

powyższe rozwiązanie zapewnieni dostawy wody z wodociągów „Wierzchlas” i „Broników” na okres ok 1 

miesiąca trwania prac, lub uzupełnić przedmiar o np. tymczasową kontenerową stację uzdatniania wody na 

czas prowadzenia robót.  

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga aby na czas przebudowy SUW w Kraszkowicach wykonawca uruchomił tymczasową 

„kontenerową” stację uzdatniania wody o wydajności co najmniej 20 m3/h. Wykonawca jest zobowiązany 

zapewnić wszelkie niezbędne zgody do uruchomienia takiej tymczasowej stacji w szczególności od 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu. Rozwiązanie takie wynika z ograniczeń 

wydajności Suwów w Wierzchlesie i Bronikowie, które nie będą w stanie zapewnić wystarczającej ilości wody 

dla mieszkańców Kraszkowic w okresie prac modernizacyjnych. Wykonawca jest zobowiązany skalkulować 

koszt funkcjonowania tymczasowej stacji uzdatniania wody w ofercie. 
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Pytanie 3.  

Prosimy o potwierdzenie czy zakres wskazany na 1KraszkPZT1 jako „Dn160 160 PEHD – oddzielne opracowanie” 

(rurociąg doprowadzający uzdatnioną wodę do sieci wodociągowej w ul. Leśnej) jest poza zakresem niniejszego 

postępowania i gmina wykona go we własnym zakresie gdyż bez tego odcinka prawidłowość dostaw wody do 

sieci wodociągowej będzie zakłócona.  

Odpowiedź:  

Wykonawca jest zobowiązany wykonać jedynie zakres prac przewidziany w dokumentacji technicznej. 

 

Pytanie 4.  

Pytanie dotyczące branży elektrycznej – czy gmina posiada podpisaną umowę usunięcia kolizji wraz z 

ustanowieniem służebności zgodnie z wydanymi warunkami usunięcia kolizji, czy potencjalny wykonawca 

będzie miał się tym zająć po przeprowadzonym postępowaniu?  

Odpowiedź:  

Do dokumentacji projektowej zostały załączone warunki usunięcia kolizji wydane przez PGE Dystrybucja. 

Wykonawca jest zobowiązany w ramach przedmiotu zamówienia do usunięcia kolizji. 

 

Pytanie 5.  

Czy gmina dostarcza kartę GSM do modemu celem utrzymania dostępu zewnętrznego do kamer, ewentualnie 

czy jest dostęp do Internetu lokalnie? Czy wykonawca na własny koszt ma utrzymać koszty dostępu do 

przyłącza do Internetu przez okres gwarancji?  

Odpowiedź:  

W projekcie opisany jest sposób realizacji dostępu do Internetu przez kartę GSM. Wykonawca jest 

zobowiązany dostarczyć kartę i utrzymywać na własny koszt dostęp do Internetu przez okres gwarancji. 

 

Pytanie 6.  

Prosimy o wyjaśnienie zapisu w dokumentacji sposobu ułożenia przewodów – „podtynkowo na korytkach 

instalacyjnych”, na korytkach instalacyjnych czy podtynkowo bo jedna metoda wyklucza drugą?  

Odpowiedź:  

Zapis „podtynkowo i na korytkach instalacyjnych” oznacza że w stacji zaprojektowane trasy kablowe z 

korytek instalacyjnych pod sufitem na których należy prowadzić przewody jednak przewody do wyłączników 

gniazdek wtykowych w części ekspozycyjnej (płytki ceramiczne) należy prowadzić podtynkowo dla 

umożliwienia utrzymania czystości. 

 

Pytanie 7.  

W przedmiarze robót elektrycznych pkt. 6.2 widnieje zapis: „Integracja sieci Eternet SUW z siecią szpitala - 

Fireware VPN - Niezbędne połączenia światłowodowe oraz miedzine z infrastrukturą szpitala” Prosimy  

o wyjaśnienie tego zapisu, jak go rozumieć i z którym szpitalem stacja SUW wymaga połączenia 

światłowodowego oraz miedzianego?  

Odpowiedź:  

Zapis w przedmiarze „integracja sieci Eternet SUW z siecią szpitala – Fireeware VPN” jest błędem pisarskim 

dotyczącej lokalizacji (szpitala). Chodzi o integrację sieci stworzonej w SUW z siecią internetową 

zarządzającego SUW w siedzibie zarządzającego – odpowiedzialnego za pracę SUW. Pozwoli to na zdalny 

podgląd na upoważnionym komputerze systemu monitoringu wizyjnego CCTV oraz transmisje danych z 

systemu monitorowania i wizualizacji stanu SUW. 
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W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 25.08.2026r., 

oraz modyfikuje: 

 

I. rozdział XVII ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:  

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 23.09.2026 r. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

II. rozdział XVIII ust. 1 i 2 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:  

1. Ofertę należy złożyć na Platformie e-Zamówienia w terminie do dnia 25.08.2026 r. do godziny 09:00.  

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.08.2026 r. o godzinie 11:00. 

 

 

 

Wójt Gminy Wierzchlas 

Leszek Gierczyk 

 

 


