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Projekt zagospodarowania terenu 

Przedmiot zamierzenia budowlanego. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zagospodarowanie terenu wokół 

modernizowanego budynku sali wiejskiej z remizą OSP w Biskupicach, w powiecie 

oleskim, w gminie Radłów (dz. nr ewid. 449, 448). 

Istniejący stan zagospodarowania terenu. 

Działki nr ewid. 449, 448 stanowią teren inwestycji. Położone są w miejscowości 

Biskupice, w gminie Radłów, w powiecie oleskim. 

Teren inwestycji jest obecnie zabudowany budynkiem sali wiejskiej, przeznaczonym 

do modernizacji, wolnostojącym, parterowym, częściowo podpiwniczonym, o dachu 

płaskim (nachylenie połaci dachowych 2,3-2,4°).  

W budynku znajduje się sala wiejska z zapleczem oraz remiza OSP.  

Główne wejście oraz bramy garażowe znajdują się do strony północnej. Od strony 

zachodniej znajdują się dodatkowe schody prowadzące na zadaszony taras przy sali 

wiejskiej. Od strony południowej znajdują się schody do piwnicy. 

Obiekt jest wyposażony w utwardzone stanowisko składowania odpadów oraz 

stanowiska postojowe dla samochodów. Działka nie jest ogrodzona. Na działce występują 

powierzchnie utwardzone.  

 Działka wyposażona jest w przyłącz wodociągowy, elektroenergetyczny (kablowy)       

i telekomunikacyjny. 

Projektowane zagospodarowanie terenu 

Zagospodarowanie terenu działki nie zmienia się znacząco w stosunku do stanu istniejącego. 

Część utwardzeń zostanie rozebranych (niepotrzebne betony i kostka). Dodany zostanie 

chodnik służący jako dojście do sali bankietowej/wiejskiej (wykonanie dodatkowego 

wejścia wraz z chodnikiem w celu dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych). 

 Zakres inwestycji obejmuje modernizację obiektu wraz z niezbędnymi pracami 

towarzyszącymi, prace wewnętrzne (remont sali bankietowej/wiejskiej z wyodrębnieniem 

pomieszczenia WC dla osób niepełnosprawnych oraz remont ścian schodów do piwnicy) 

oraz prace zewnętrzne (remont schodów i utwardzeń wokół budynku, wykonanie opaski 

wokół budynku, wymiana naświetli piwnicznych, wykonanie wiaty przy budynku i zadaszeń 

nad wejściami, wykonanie nowych schodów zewnętrznych do piwnicy z zadaszeniem). 



W ramach niniejszej dokumentacji nie projektuje się dodatkowego ogrodzenia 

przedmiotowego terenu. 

a) Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi 

- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej poprzez istniejące przyłącze, 

- zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elektroenergetycznej poprzez istniejące 

przyłącze kablowe, 

- zaopatrzenie w energię cieplną – z istniejącej kotłowni indywidualnej – kocioł na pellet, 

- gospodarka odpadami stałymi – w sposób dotychczasowy - powstające odpady                   

o charakterze komunalnym będą gromadzone w zamkniętych pojemnikach z wywozem na 

wysypisko śmieci przez wyspecjalizowaną firmę obsługującą gminę Radłów (zgodnie  

z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj Dz.U.  

z 2022r. poz. 2519 z późn. zm.). Śmieci będą segregowane do pojemników dostarczonych 

przez w/w firmę. 

b) Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków 

Odprowadzenia ścieków bytowych, w sposób dotychczasowy, do bezodpływowego 

zbiornika na nieczystości ciekłe. 

c) Układ komunikacyjny i dostęp do drogi publicznej 

Dojazd na teren działki – w sposób dotychczasowy istniejącym zjazdem z drogi 

publicznej (dz. nr ewid. 452, 457). W ramach inwestycji nie projektuje się dodatkowych 

miejsc postojowych dla samochodów osobowych. 

Odprowadzenie wód opadowych – na działce własnej, w sposób nie powodujący zakłóceń 

stosunków wodnych na działkach sąsiednich. 

d) Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu (istniejące) 

 Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. 

e) Ukształtowanie terenu i układ zieleni 

Teren działki wznosi się w kierunku południowo-wschodnim. Różnica wysokości pomiędzy 

skrajnymi rzędnymi na w/w terenie inwestycji wynosi ok.1,78m.  

Rzędna posadowienia parteru pozostaje bez zmian. 

Układ powierzchni biologicznie czynnej zmniejszy się poprzez remont utwardzeń wokół 

budynku i będzie wynosił 59,20% pow. inwestycji. - trzeba usunąć beton przed schodami  

i utwardzenie z kostki. Planowane są nasadzenia drzew w ilości 4 sztuk ((klon 

szczepiony na pniu lub klon kolumnowy).               

 

 



Zestawienie powierzchni. 

 

BILANS TERENU ISTNIEJĄCEGO: 

- powierzchnia terenu inwestycji       3138,02 m²   (100,00% pow. terenu inwestycji)- 1,0000 

- powierzchnie utwardzone                  808,67 m²     (25,77% pow. terenu inwestycji)- 0,2577 

  (dojścia, dojazdy,schody, powierzchnia przepuszczalna utwardzona kamieniem 619,38 m² )

                      

- powierzchnia zabudowy     435,98 m²    (13,89% pow. terenu inwestycji)- 0,1389 

- powierzchnia biologicznie czynna   1893,37 m²    (60,34% pow. terenu inwestycji)- 0,6034 

  (w tym powierzchnia przepuszczalna utwardzona kamieniem 619,38 m² ) 

 

 BILANS TERENU PROJEKTOWANEGO: 

- powierzchnia terenu inwestycji 3138,02 m²   (100,00% pow. terenu inwestycji)- 1,0000 

- powierzchnie utwardzone                    795,95 m²   (25,36% pow. terenu inwestycji)- 0,2536 

  (dojścia, dojazdy,schody,  powierzchnia przepuszczalna utwardzona kamieniem 589,65 m²)

                      

- powierzchnia zabudowy     484,54 m²    (15,44% pow. terenu inwestycji)- 0,1544 

- powierzchnia biologicznie czynna   1857,53 m²    (59,20% pow. terenu inwestycji)- 0,5920 

 

 

Inne informacje i dane. 

a) Informacja o terenach chronionych 

Teren inwestycji  położony jest poza granicami terenów górniczych oraz granicami 

terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Teren inwestycji znajduje się poza 

obszarami terenami ustanowionej ochrony wód podziemnych, poza terenami 

ustanowionych stref ochronnych ujęć wody, poza terenami ustanowionych form ochrony 

przyrody oraz poza obszarami ograniczonego użytkowania. 

Według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Radłów (Uchwała nr 138/XX/2021 Rady Gminy Radłów z dnia 03 marca 2021r.) teren 

inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej ani ochronie w zakresie dóbr kultury 

współczesnej.  

 Jeśli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych zostanie odkryty 

przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, Inwestor jest 

zobowiązany wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć, zabezpieczyć 



odkryty przedmiot, przy użyciu dostępnych środków i miejsce jego odkrycia oraz 

niezwłocznie  powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu, a jeśli nie 

jest to możliwe, Wójta Gminy Radłów.     

b) Informacja o rodzaju ograniczeń lub zakazów wynikających z decyzji o 

warunkach zabudowy  - nie dotyczy 

Warunki ochrony przeciwpożarowej.  

Budynek sali wiejskiej w Biskupicach, przeznaczony do modernizacji, 

zakwalifikowany jest do obiektów budowlanych niskich (N), do kategorii zagrożenia 

ludzi/wymagana klasa odporności pożarowej: ZLIII/ klasa odporności pożarowej „D”. 

Najmniejsza odległość modernizowanego budynku od granicy zachodniej wynosi 

4,85m. Najmniejsza odległość od budynku na działce sąsiedniej wynosi 12,95m.  

Usytuowanie budynku pozwala zachować warunki ochrony ppoż wynikające z §271 

i §272 WT dla istniejącej i ewentualnej nowej zabudowy na działce sąsiedniej – nie będzie 

ujemnego wpływu na sąsiednie działki i budynki.  

Woda do celów ppoż – z wykorzystaniem istniejącego hydrantu zlokalizowanego przy 

budynku, będącego przedmiotem opracowania.  

 

Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 

obiektu budowlanego – nie dotyczy. 

Informacja o obszarze oddziaływania. 

1. Oddziaływanie ze względu na wymagania przeciwpożarowe 

Budynek sali wiejskiej z remizą OSP w Biskupicach, wyznaczony do modernizacji, 

zakwalifikowany jest do obiektów budowlanych niskich (N), do kategorii zagrożenia 

ludzi/wymagana klasa odporności pożarowej: ZLIII/ klasa odporności pożarowej „D”. 

Najmniejsza odległość modernizowanego budynku od granicy południowej wynosi 

4,85 m. Najmniejsza odległość od budynku na działce sąsiedniej wynosi 12,95m.  

Usytuowanie budynku pozwala zachować warunki ochrony ppoż wynikające z §271 

i §272 WT dla istniejącej i ewentualnej nowej zabudowy na  działce sąsiedniej – nie będzie 

ujemnego wpływu na sąsiednie działki i budynki.  

Woda do celów ppoż – z wykorzystaniem istniejącego hydrantu zlokalizowanego przy 

budynku, będącego przedmiotem opracowania.  

Obszar oddziaływania zawiera się w granicy działek nr ewid. 448, 449. 



2. Oddziaływanie na naturalne oświetlenie pomieszczeń  

Projektowana modernizacja nie zmienia warunków zastanych.  

Obszar oddziaływania zawiera się w granicy działek nr ewid. 448, 449. 

3. Oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi 

Projektowana modernizacja nie zmienia znacząco warunków zastanych. Niewielka 

część terenu biologicznie czynnego przekształcona zostanie w utwardzenia – dojście 

stanowiące dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych. Ponadto projektuje się 

dodatkowe nasadzenia.  

Obszar oddziaływania zawiera się w granicy działek nr ewid. 448, 449. 

4. Oddziaływanie ze względu na dostęp do infrastruktury technicznej 

Projektowana modernizacja nie zmienia warunków zastanych.  

Obszar oddziaływania zawiera się w granicy działek nr ewid. 448, 449. 

5. Oddziaływanie ze względu na usytuowanie budynku 

Projektowana modernizacja nie zmienia znacząco warunków zastanych. 

Warunki wynikające z §12 WT 

- odległość od granicy działki budowlanej nie może być mniejsza niż 1,5 m do okapu lub 

gzymsu zwróconego w stronę tej granicy, a także do balkonu, daszku nad wejściem, galerii, 

tarasu, schodów zewnętrznych, rampy lub pochylni – z wyjątkiem pochylni przeznaczonych 

dla osób niepełnosprawnych – warunek spełniony,  

 Odległość projektowanej wiaty przy budynku od granicy działki sąsiedniej wynosi 

4,85m. 

 Odległość projektowanego zadaszenia i schodów na tyłach obiektu od działki 

sąsiedniej wynosi 10,81m. 

Obszar oddziaływania zawiera się w granicy działek nr ewid. 448, 449. 

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ZAWIERA SIĘ W GRANICY 

DZIAŁEK NR EWID. 448, 449 - TEREN INWESTYCJI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





INWENTARYZACJA 

1. Opis stanu istniejącego 

 Zakresem niniejszego opracowania jest budynek sali wiejskiej w Biskupicach,  

w powiecie oleskim, w gminie Radłów (dz. nr ewid. 449, 448). 

Budynek, przeznaczony do modernizacji jest wolnostojący, parterowy, częściowo 

podpiwniczony, o dachu płaskim (nachylenie połaci dachowych 2,3-2,4°).  

W budynku znajduje się sala wiejska wraz z zapleczem oraz remiza OSP.  

Główne wejście oraz bramy garażowe znajdują się do strony północnej. Od strony 

zachodniej znajdują się dodatkowe schody prowadzące na zadaszony taras przy sali 

wiejskiej. Od strony południowej znajdują się schody do piwnicy. 

 

Charakterystyczne parametry techniczne budynku: 

Zestawienie powierzchni użytkowych: 

Piwnica: 

-1/1 Pom. gospodarcze          9,62 m2 

-1/2 Pom. gospodarcze        10,32 m2  

-1/3 Kotłownia         10,36 m2  

-1/4 Pom. gospodarcze        11,97 m2 

             SUMA :      42,27 m2
 

Parter: 

0/1 Garaż OSP          74,42 m2 

0/2 Pokój           11,10 m2 

0/3 Sala konferencyjna         44,10 m2 

0/4 Sala bankietowa/wiejska       177,95 m2 

0/5 Korytarz           12,64 m2 

0/6 Toaleta damska            5,13 m2 

0/7 Toaleta męska            4,27 m2 

0/8 Kuchnia           19,64 m2  

             SUMA :     349,25 m2 

Łączna powierzchnia użytkowa 

Pu = 391,52 m2 

Powierzchnia zabudowy 

Pz= 435,98 m2  

(w tym 32,82 m2 pow. tarasu/wiaty przy sali wiejskiej; pow. liczona po obrysie dachu) 

Kubatura 

V = 7,15x10,75x(5,10+0,5x0,22)+11,29x10,75x5,10+9,01x11,29x5,10+8,95x11,15x5,10+ 

0,30x11,37x5,10+(0,5x5,575x0,22)x(17,96+8,95)+(0,5x5,715x0,235)x9,01+ 

(0,5x5,375x0,22)x11,29+(1/3x(0,5x5,375x0,22)x5,575)x4+11,295x9,295x1,59+ 

4,44x7,39x3,77+(0,5x4,44x0,835)x7,39= 2402,50 m3 

*powierzchnia kubatury przybliżona – szczegółowość wystarczająca do zakresu opracowania. 

 



Charakterystyczne wymiary: 

Wysokość obiektu          h=5,27 m 

Liczba kondygnacji                2  (1 kondygnacja nadziemna /1 podziemna) 

 

Informacje o budynku: 

Rok budowy: 1983. 

Technologia budynku: tradycyjna murowana, stropodach w konstrukcji żelbetowej 

prefabrykowanej (płyta żerańska).  

Materiał podstawowy: pustaki szczelinowe i cegła dziurawka 

 

2. Układ konstrukcyjny 

Konstrukcja tradycyjna, murowana z elementami betonowymi i żelbetowymi. Układ 

ścian krzyżowy. Elementami nośnymi są ściany zewnętrzne i wewnętrzne, słupy 

wewnętrzne, strop Kleina nad piwnicą  oraz stropodach z płyty żerańskiej gr.22cm. 

 

3. Opinia o stanie technicznym – ekspertyza techniczna 

Fundamenty – nie dokonywano odkrywek ław, jednak sądząc po zachowaniu się ścian 

nośnych, ocenia się ich stan techniczny jako zadowalający. 

Ściany piwniczne – ściany piwniczne z bloczków betonowych i cegły pełnej, stan 

techniczny średni. 

Ściany konstrukcyjne:  

- zewnętrzne - o zróżnicowanych grubościach – 30 - 45cm - murowane z pustaków 

ceramicznych szczelinowych, nieocieplone, 

- wewnętrzne - o zróżnicowanych grubościach – 31 – 41,5cm - murowane z pustaków 

ceramicznych szczelinowych, 

Stan techniczny wszystkich ścian ocenia się jako zadowalający. Brak wyraźnych spękań,  

Strop nad piwnicą 

- strop Kleina na belkach stalowych. Stan techniczny stropu ocenia się jako zadowalający – 

brak nadmiernych spękań i ugięć. Widoczne niewielkie ubytki betonu, które należy 

uzupełnić zaprawą polimerowo-cementową (PCC), zawierającą mikrokrzemionkę, zbrojoną 

włóknami syntetycznymi.   

Stropodach - z płyty żerańskiej gr. 22cm. Stan techniczny stropu ocenia się jako 

zadowalający – brak nadmiernych spękań i ugięć.  

Pokrycie dachowe  

Pokrycie z papy, izolacja termiczna ze styropianu gr. 10cm. Stan techniczny ocenia się jako 

zadowalający. 



Rynny i rury spustowe – rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie z blachy stalowej  

ocynkowanej w stanie technicznym zadowalającym. Brak widocznych uszkodzeń  

i ubytków. 

Kominy  

- murowane z cegły pełnej na zaprawie cem-wap, otynkowane (widoczne odspojenia tynku). 

Część czap kominiarskich z blachy jest skorodowana; przewody wentylacyjne nie są 

zabezpieczone przed opadami. Stan techniczny ocenia się jako średni. 

Schody 

Schody wewnętrzne żelbetowe - stan techniczny zadowalający. 

Schody zewnętrzne żelbetowe prefabrykowane frontowe - stan techniczny dobry.  

Schody zewnętrzne żelbetowe boczne - stan techniczny średni. Występują spękania i ubytki. 

Schody zewnętrzne żelbetowe do piwnic - stan techniczny średni. Występują spękania  

i ubytki. 

Nadproża okienne i drzwiowe 

- nie dokonywano odkrywek nadproży, jednak sądząc po braku spękać i ugięć, ocenia się ich 

stan techniczny jako zadowalający. 

Stolarka okienna – okna PCV.  Stan techniczny okien ocenia się jako zadowalający. Zaleca 

się wymianę stolarki okiennej na nową spełniającą obecne normy izolacyjności cieplnej. 

Stolarka drzwiowa  

– drzwi zewnętrzne frontowe z PCV rozwieralne. Stan techniczny drzwi ocenia się jako 

zadowalający. Zaleca się wymianę stolarki drzwiowej na nową spełniającą obecne normy 

izolacyjności cieplnej. 

– drzwi zewnętrzne do piwnicy – stalowe, rozwieralne. Stan techniczny drzwi ocenia się 

jako zadowalający. Zaleca się wymianę stolarki drzwiowej na nową spełniającą obecne 

normy izolacyjności cieplnej. 

– drzwi wewnętrzne płycinowe. Stan techniczny drzwi ocenia się jako zadowalający. 

– drzwi wewnętrzne w piwnicy – drewniane. Stan techniczny drzwi ocenia się jako średni. 

– bramy garażowe – segmentowa. Stan techniczny drzwi ocenia się jako bardzo dobry. 

Bramy spełniają obecne normy izolacyjności cieplnej. 

Posadzka – płytki ceramiczne na wylewce cementowej, wylewka cementowa (piwnica, 

nieliczne pęknięcia) lub deski (sala bankietowa/wiejska). Stan techniczny zadowalający  

i średni, w sali bankietowej lichy (uszkodzone, zawilgocone i zagrzybiałe deski i legary) – 

należy wymienić podłogę w sali bankietowej. W części garażowej– stan dobry. 

 



Tynki wewnętrzne  

- piwnicy – cem - wap. w stanie technicznym średnim. Występują spękania. 

- parteru – cem - wap. w stanie technicznym dobrym. Brak wyraźnych uszkodzeń, spękań  

i odspojeń. W sali bankietowej tynki miejscami spękane i zawilgocone – w ramach 

modernizacji należy zbić istniejące tynki i wymienić na nowe. 

Tynki zewnętrzne – cementowe w stanie technicznym zadowalającym. Występują 

niewielkie spękania i ubytki. 

Instalacje  

a) elektryczna - instalacja wewnętrzna 230/400V z przyłączem kablowym do sieci 

elektroenergetycznej– stan  techniczny zadowalający; instalacja odgromowa – stan  

techniczny zadowalający (projektowane docieplenie budynku wymusza wykonanie nowej 

instalacji odgromowej), 

b) wodociągowa – instalacja wewnętrzna z przyłączem do sieci wodociągowej – stan 

techniczny zadowalający, 

c) kanalizacja – odprowadzenie ścieków bytowych do zbiornika bezodpływowego na ścieki 

– stan techniczny zadowalający, 

d) telekomunikacyjne – istniejący przyłącz do sieci telekomunikacyjnej – stan techniczny 

dobry, 

e) ogrzewanie– z indywidualnego źródła ciepła – kocioł na pellet, stan techniczny dobry  

z wyjątkiem pomieszczenia sali bankietowej (stan techniczny lichy – instalacja do 

wymiany).  

Izolacje 

- cieplna ścian zewnętrznych - brak.  

- hydroizolacja - brak 

 

WNIOSKI I ZALECENIA: 

Budynek znajduje się ogólnie w stanie technicznym zadowalającym zarówno pod względem 

konstrukcyjnym jak i materiałowym. Na podstawie przeprowadzonych oględzin można 

stwierdzić, że stan techniczny podstawowych elementów konstrukcyjnych takich jak 

fundamenty, stropy i ściany jest zadowalający. Budynek kwalifikuje się do projektowanej 

modernizacji.       

- stolarka okienna i drzwiowa -  należy wymienić stolarkę okienną i drzwiową, gdyż nie 

spełnia wymogów izolacji termicznej przegród budowlanych. 
 

BUDYNEK KWALIFIKUJE SIĘ DO PLANOWANEJ MODERNIZACJI. 

         Podpis 

 

















PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY MODERNIZACJI 

Część opisowa 

 

DANE DOT. BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO MODERNIZACJI 

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest modernizacja obiektu jakim jest budynek sali 

wiejskiej w Biskupicach, w powiecie oleskim, w gminie Radłów (dz. nr ewid. 449, 448).  

Kategoria obiektu budowlanego – IX. 

Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu 

budowlanego. 

Budynek będący przedmiotem opracowania nie zmienia sposobu użytkowania, służył 

będzie jako budynek sali wiejskiej z remizą OSP. 

Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu. 

Dotychczasowa forma obiektu zmieni się nieznacznie poprzez dodanie izolacji 

termicznej ścian i stropodachu oraz wykonanie nowego tarasu i zadaszeń. Nowa forma 

obiektu nie zakłóci lokalnego ładu przestrzennego, ponieważ bryła budynku została 

dopasowana do otaczającej zabudowy.  

Kolorystyka projektowanego budynku - wykonać wg zestawienia materiałów              

i kolorów (rysunki – elewacje, wizualizacja): 

1. Projektowane ściany zewnętrzne wykończone będą tynkiem mineralnym pokrytym farbą 

silikonową w odcieniach bieli/szarości/beżu/brązu – kolory wg rysunków elewacji i 

wizualizacji. 

2. Dach  kryty papą termozgrzewalną. 

Charakterystyczne parametry obiektu. 

Charakterystyczne parametry techniczne budynku: 

Zestawienie powierzchni użytkowych: 

Piwnica: 

-1/1 Pom. gospodarcze          9,62 m2 

-1/2 Pom. gospodarcze        10,32 m2  

-1/3 Kotłownia         10,36 m2  

-1/4 Pom. gospodarcze        11,97 m2 

             SUMA :      42,27 m2
 



Parter: 

0/1 Garaż OSP          74,42 m2 

0/2 Pokój           11,10 m2 

0/3 Sala konferencyjna         44,10 m2 

0/4 Sala bankietowa/wiejska       170,72 m2 

0/5 Korytarz           12,64 m2 

0/6 Toaleta damska            5,13 m2 

0/7 Toaleta męska            4,27 m2 

0/8 Kuchnia           19,64 m2  

0/9 WC dla osób niepełnosprawnych         5,85 m2  

             SUMA :     347,87 m2 

Razem powierzchnia użytkowa 

Pu =  42,27+347,87= 390,14 m2
 

 

Powierzchnia zabudowy 

Pz = 418,43+56,88+9,23= 484,54 m2  (powierzchnia zabudowy uwzględnia  ocieplenie  

budynku , projektowane zadaszenie nad schodami oraz wiatę) 

 

Kubatura 

V = 7,10x11,05x(5,16x0,5x0,22)+11,64x11,05x5,16+9,01x11,64x5,16+8,65x11,50x5,16+ 

       (0,5x5,775x0,22)x(18,26x9,10)+(0,5x5,865x0,235)+9,01x(0,5x5,525x0,22)x11,64+ 

       (1/3x(0,5x5,525x0,22)x5,875))x4+9,295x11,53x1,59=2376,35 m3 

*powierzchnia kubatury przybliżona – szczegółowość wystarczająca do zakresu  

opracowania. 

Charakterystyczne wymiary: 

Wysokość obiektu do kalenicy (max)     h= ~5,20 m 

Liczba kondygnacji 2 (1 kondygnacje nadziemne/1 podziemna – częściowe podpiwniczenie) 

Sposób dostosowania projektu do warunków wynikających z decyzji o 

warunkach zabudowy – zgodność z decyzją o warunkach zabudowy 

-  nie dotyczy 

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu 

budowlanego. 

W celu określenia geotechnicznych warunków posadowienia wykonano odkrywki 

gruntu na głębokość posadowienia fundamentów. Na podstawie dokonanych oględzin            

i pobranych próbek gruntu stwierdzono że w miejscu posadowienia budynku występują 

proste warunki gruntowe – gliny i gliny piaszczyste (grunty jednorodne genetycznie  



i litologicznie). W podłożu terenu występują grunty nośne lecz o zróżnicowanych 

właściwościach geotechnicznych. Osłonięte w wykopach grunty spoiste należy chronić 

przed uplastycznieniem. Woda gruntowa występuje na głębokości poniżej posadowienia 

projektowanych fundamentów na głębokości ok 1,5m poniżej poziomu terenu. 

Zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych  (Dz. U. Nr.12. poz. 463) 

ustalono, iż obiekt należy do I kategorii geotechnicznej – zadaszenie schodów oraz wiata 

posadowione na głębokości nie przekraczającej 1,0 m poniżej poziomu terenu. Przyjęto 

nośność gruntu 0,15 MPa. 

W razie wystąpienia innych warunków gruntowych w miejscu posadowienia 

budynku należy się skontaktować z projektantem obiektu budowlanego. 

Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych. 

W budynku brak lokali mieszkalnych. W obiekcie znajduję się sala bankietowa, garaż 

OSP oraz pomieszczenia przynależące do sali bankietowej. 

Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektu przez 

osoby niepełnosprawne 

Projekt zawiera dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie 

odpowiedniego dojścia oraz projektowanego pomieszczenia WC dla osób 

niepełnosprawnych. 

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ 

obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na 

zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 

a) zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków 

oraz wód opadowych – modernizacja nie wpływa na zmiany w tym zakresie – nie 

występuje ujemny wpływ. 

b) emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem 

ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się – nie występuje ujemny wpływ. 

c) rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów obiektu - modernizacja nie wpływa na zmiany w 

tym zakresie – nie występuje ujemny wpływ. 

Materiały, elementy i urządzenia nadające się do dalszego wykorzystania, należy 

posegregować, zabezpieczyć przed zniszczeniem i przekazać Inwestorowi; pozostałe 



odpady z rozbiórki należy wywieźć na wysypisko śmieci lub do punktu selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych wskazane przez Inwestora, 

d) właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowanie, w szczególności 

jonizujące, pola elektro- magnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich 

parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się – nie występuje ujemny 

wpływ, 

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 

glebę, wody powierzchniowe i podziemne – nie występuje ujemny wpływ 

f) parametry techniczne instalacji : 

Instalacja odgromowa – projekt obejmuje wymianę instalacji odgromowej. 

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej. 

Budynek sali wiejskiej z remizą OSP w Biskupicach, wyznaczony do modernizacji, 

zakwalifikowany jest do obiektów budowlanych niskich (N), do kategorii zagrożenia 

ludzi/wymagana klasa odporności pożarowej: ZLIII/ klasa odporności pożarowej „D”. 

Najmniejsza odległość modernizowanego budynku od granicy południowej wynosi 

4,85m. Najmniejsza odległość od budynku na działce sąsiedniej wynosi 12,95m.  

Usytuowanie budynku pozwala zachować warunki ochrony ppoż wynikające z §271 

i §272 WT dla istniejącej i ewentualnej nowej zabudowy na działce sąsiedniej – nie będzie 

ujemnego wpływu na sąsiednie działki i budynki.  

Woda do celów ppoż – z wykorzystaniem istniejącego hydrantu zlokalizowanego przy 

budynku, będącego przedmiotem opracowania.  

Opracowanie obejmuje wyłącznie przebudowę sali wiejskiej w zakresie otworów 

drzwiowych, remont sali bankietowej, budowę wiaty i schodów zewnętrznych do 

piwnicy z zadaszeniem.  

 

ZAKRES MODERNIZACJI 

PROJEKTOWANE ZMIANY 

1. Docieplenie: 

- ścian zewnętrznych – izolacja styropianem EPS 70-033 Fasada (współczynnik 

przewodzenia ciepła λ = 0,033 W/mK) o grubości 15cm i 20cm (dla gr. 20cm można 

zastosować współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,038 W/mK); dopuszcza się 

stosowanie styropianu o większej grubości i gorszych parametrach współczynnika  

przewodzenia ciepła λ, jednakże nie może on pogarszać współczynnika Uc dla całej 



przegrody (np. można zastosować styropian gr. 18cm o współczynniku przewodzenia 

ciepła λ = 0,036 W/mK)   

- ścian zewnętrznych (pasy niepalny szerokości 2,0m pomiędzy garażem i pozostałą 

częścią budynku – izolacja wełną mineralną fasadową (współczynnik przewodzenia 

ciepła λ = 0,033 W/mK) o grubości 15cm, 

- wnęk okiennych i drzwiowych – izolacja styropianem EPS 100-030 (współczynnik 

przewodzenia ciepła λ = 0,030 W/mK – (w razie braku dostępności zastosować materiał 

o jak najbardziej zbliżonym parametrze przewodzenia ciepła) o grubości 3cm, 

- wnęk okiennych i drzwiowych (pasy niepalny) – izolacja wełną mineralną (współczynnik 

przewodzenia ciepła λ = 0,030 W/mK – (w razie braku dostępności zastosować materiał 

o jak najbardziej zbliżonym parametrze przewodzenia ciepła) o grubości 3cm, 

- stropodachu – izolacja styropianem EPS 150 dach / podłoga gr. 15cm (współczynnik 

przewodzenia ciepła λ = 0,035 W/mK) + papa podkładowa samoprzylepna mocowana 

mechanicznie + papa termozgrzewalna wierzchniego krycia min. gr. 5,2mm dla 

temperatur stosowania min. -25oC  - całość w klasie NRO. 

- izolacja ścian fundamentowych - izolacja przeciwwilgociowa oraz styropian XPS          

gr.12cm (współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,035 W/mK) + folia kubełkowa do  

1,0m poniżej poziomu gruntu (w miejscu piwnicy – do poziomu podłogi). 

2. Wykończenie ścian zewnętrznych: 

- ściany zewnętrzne wykończyć tynkiem mineralnym o uziarnieniu 2mm, malowanym 

farbą silikonową kolorami wg rysunku elewacji i wizualizacji, cokoły i murki wykończyć 

płytkami klinkierowymi, 

- ściany fundamentowe – wykończyć płytkami klinkierowymi (ponad gruntem). 

3. Remont dachu/przedłużenie okapów: 

- dach -  należy przedłużyć okapy za pomocą belek drewnianych o przekroju 7x7cm 

mocowanych do konstrukcji żelbetowej stropodachu za pomocą kątowników (zgodnie ze 

szczegółem). Należy zabezpieczyć elementy drewniane do NRO metodą powierzchniową 

(smarowanie pędzlem/natrysk) preparatem  impregnacyjnym – grzybobójczym  

i ogniochronnym. Wykonać nowe obróbki z blachy tytan- cynk. + nowe rynny fi 150 i 

nowe rury spustowe fi 100 z blachy tytan – cynk. 

- kominy - kominy wykończyć struktonitem (łupek) + nowe obróbki z blachy tytan-cynk, 

- docieplenie dachu – wykonać docieplenie dachu za pomocą styropianu dach/podłoga    

gr. 15cm (współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,035 W/mK), 



- attyki – nadmurować pustakiem ceramicznym na wys. 25cm, zaizolować styropianem 

EPS 70-033 Fasada (współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,033 W/mK) gr.15cm, na 

górze docieplić styropianem EPS 100-036 dach/ podłoga (współczynnik przewodzenia 

ciepła λ = 0,036 W/mK) gr. min. 5cm, płyta OSB gr. 22mm , obróbka z blachy tytan-cynk. 

4. Rozebranie betonowych naświetli do okien piwnicznych oraz wykonanie nowych 

doświetlaczy piwnicznych systemowych z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym 

(GFK).  

5. Ściany przy gruncie/cokoły – izolacja przeciwwilgociowa oraz styropian XPS          

gr.12cm (współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,035 W/mK, wykończenie- płytki 

klinkierowe. 

6. Ściany piwniczne oraz fundamentowe - izolacja przeciwwilgociowa oraz styropian XPS          

gr.12cm (współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,035 W/mK; zabezpieczenie folią 

kubełkową. 

7. Wykucia oraz montaż nadproży 

- wykucie z murów stolarki oraz podokienników, 

- wykucia murów - powiększenie/poszerzenie otworów, wg dokumentacji rysunkowej, 

- zamurowanie części otworu okiennego w elewacji wschodniej (dostosowanie otworu do 

montażu drzwi),wg dokumentacji rysunkowej, 

- montaż nadproży L-19/N/270, L-19/N/150. 

8. Stolarka okienna i drzwiowa oraz parapety/podokienniki 

- stolarka okienna – o współczynniku  U ≤ 0,9 W/m2xK. Ramy okienne montować do muru 

śrubami rozporowymi. Zaleca się stosowanie okien wyposażonych w nawiewniki okienne  

i spełniające wymagania wentylacji pomieszczeń przez odpowiedni współczynnik 

infiltracji; wykonać zgodnie z zestawieniem stolarki;   

Uwaga: przed zamówieniem stolarki wymiary sprawdzić na budowie! 

stolarka drzwiowa: 

- drzwi zewnętrzne o współczynniku  U ≤ 1,3 W/m2xK, wykonać zgodnie z zestawieniem 

stolarki; 

- drzwi wewnętrzne- projektowane drzwi do WC dla osób niepełnosprawnych  

o wymiarach 90x200 cm, w pomieszczenia sanitarnych stosować drzwi z kratką nawiewną. 

Drzwi wykonać zgodnie z zestawieniem stolarki; 

Uwaga: przed zamówieniem stolarki wymiary sprawdzić na budowie! 

- parapety/podokienniki - parapety zewnętrzne z płyt granitowych gr.3cm; parapety 

wewnętrzne z płyt granitowych gr. 3cm, 



- istniejące kraty w oknach zdemontować, wyczyścić, ocynkować i pomalować proszkowo. 

9. Schody zewnętrzne 

9.1 wejście główne (front) 

- stopnie betonowe prefabrykowane 35x15 na podbudowie z półsuchego betonu, 

- spocznik - płyty betonowe 4 cm na podbudowie z półsuchego betonu, 

- boki schodów – wykonać z prefabrykowanych płyt żelbetowych palisadowych w kolorze 

schodów, 

- balustrady – stalowe, ocynowane, malowane proszkowo; wymagania techniczne: 

balustrady nie powinny mieć ostro zakończonych elementów, a ich konstrukcja powinna 

zapewniać przeniesienie sił poziomych, określonych w Polskiej Normie dotyczącej 

podstawowych obciążeń technologicznych i montażowych. Wysokość i wypełnienie 

płaszczyzn pionowych powinny zapewniać skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób. 

Minimalna wysokość balustrady, mierzona do wierzchu poręczy wynosi 1,1m. 

Maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady 

wynosi 0,2m. Poręcze przy schodach zewnętrznych, przed ich początkiem i za końcem, 

należy przedłużyć o 0,3 m oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne 

użytkowanie. Poręcze przy schodach i pochylniach powinny być oddalone od ścian, do 

których są mocowane, co najmniej 0,05 m, 

9.2 wiata (elewacja zachodnia) 

- stopnie betonowe prefabrykowane 35x15 na podbudowie z półsuchego betonu, 

- balustrady- stalowe, ocynowane, malowane proszkowo; wymagania techniczne – jak  

w pozycji 9.1, 

9.3 schody do piwnicy 

- żelbetowe prefabrykowane, 

- przed drzwiami - kostka betonowa, 

- balustrady -stalowe, ocynowane, malowane proszkowo – jak w pozycji 9.1,  

10. Chodniki 

- kostka betonowa gr.6cm, 

- podsypka granitowa gr.4cm, 

- kruszywo łamane gr.15cm, 

- włóknina filtrująca, 

- grunt rodzimy. 

11. System wentylacyjny 

- montaż nowych kratek wentylacyjnych, 



- wykonanie nowej wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu WC dla osób 

niepełnosprawnych ∅ 110, 

- wykonanie nowej wentylacji sali bankietowej w postaci turbowentów ∅ 350. 

12. Rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie – demontaż istniejących rynien i rur 

spustowych, wykonanie nowych rynien i rur spustowych z blachy tytan-cynk, obróbki 

blacharskie  z blachy tytan-cynk. 

13. Montaż zadaszenia nad wejściami, montaż tabliczek adresowych. 

Zamontować nowe daszki (wymiana daszków) nad wejściami do budynku – 

lokalizacja wg rysunków. Montaż zadaszeń realizować wg instrukcji producenta przy 

pomocy kotew i tulei dystansujących (mocowanie daszków na ocieplonej elewacji). Kotwy  

i zamocowanie daszków wykonać przed wykonaniem ocieplenia. 

14. Instalacje  

- instalacja odgromowa – wykonać wg proj. elektrycznego będącego oddzielnym 

opracowaniem załączonym do przedmiotowego projektu; sytuować przy rurach 

spustowych (w miarę możliwości), 

- wymiana oświetlenia zewnętrznego - wykonać wg proj. elektrycznego będącego 

oddzielnym opracowaniem załączonym do przedmiotowego projektu 

- instalacje sanitarne – remont instalacji c.o. sali bankietowej oraz nowa instalacja co  

i cwu w pomieszczeniu WC dla osób niepełnosprawnych, w tym także istalacja 

kanalizacyjna; wykonać wg proj. sanitarnego będącego oddzielnym opracowaniem 

załączonym do przedmiotowego projektu, 

15. Wiata 

- Fundamenty – fundamenty wiaty w postaci stóp fundamentowych F-1 100x140cm  

o wysokości podstawy 40cm i ław fundamentowych o szerokości 60cm i wysokości 40cm  

z betonu klasy C20/25 (B25) W-8, zbrojone stalą klasy A-IIIN /B500SP/. 

Zbrojenie fundamentów wykonać zgodnie z rysunkami wykonawczymi. 

W trakcie betonowania zapewnić otulinę stali zbrojeniowej betonem min. 5,0 cm. 

Pod fundamentami wykonać warstwę betonu podkładowego C8/10 (B10) o grubości  

8-10cm. Wszystkie fundamenty wykonać zgodnie z rysunkiem rzutu fundamentów. 

Wszystkie fundamenty po wypełnieniu betonem należy zawibrować. 

Na fundamentach wykonać izolacje przeciwwilgociową. UWAGA! Wysokość stóp 

fundamentowych dostosować do przyjętego systemu posadzek (odprowadzenie wody  

z tarasu). 



- Ściany fundamentowe - wykonać z bloczków betonowych gr.24cm i warstwy styroduru 

gr.3cm. Na bloczkach betonowych wykonać izolacje przeciwwilgociową. Na ociepleniu 

wykonać tynk cienkowarstwowy na siatce zbrojącej lub położyć płytki ceramiczne. 

- Słupy S-1– słupy wiaty wykonać z rur prostokątnych 200x100x4 ze stali S355J2. Słupy 

łączyć z dźwigarami Dz-1 śrubami M16 kl.8.8. Wszystkie słupy wykonać zgodnie  

z rysunkami konstrukcyjnymi wykonawczymi. Słupy S-1 montować do stóp 

fundamentowych F-1 kotwami wklejanymi M16x200 na żywicy hybrydowej przeznaczonej 

do kotwienia ciężkich elementów w betonie. Efektywna głębokość kotwienia wynosi 

200mm. 

- Tężniki międzysłupowe T-1 – pomiędzy słupami S-1 wykonać tężniki z rur 

kwadratowych 100x100x4  ze stali S355J2. Tężniki montować do słupów śrubami M12 

kl.8.8. 

- Dźwigary Dz-1 – wykonać z rur prostokątnych 250x150x6 ze stali S355J2. Dźwigary  

Dz-1 łączyć ze słupami S-1 śrubami M16 kl.8.8. Dźwigary montować do ściany budynku 

istniejącego kotwami wklejanymi M16x200 na żywicy hybrydowej przeznaczonej do 

kotwienia ciężkich elementów w betonie. Efektywna głębokość kotwienia wynosi 200mm. 

- Płatwie – wykonać z rur prostokątnych 100x60x4 ze stali S355J2 i łączyć z dźwigarami 

Dz-1 za pomocą śrub M12 kl.8.8. 

Stężenia dachowe St-1 – wykonać z prętów  Φ12 ze śrubą rzymską i łączyć z dźwigarami 

Dz-1oraz słupami S-1 za pomocą śrub M12 kl.8.8. 

- Dach – na konstrukcji stalowej wykonać pokrycie z płyt warstwowych PIR gr.8cm. 

-Posadzki – wykonać z betonowych płyt tarasowych na regulowanych wspornikach 

dystansowych. Izolację przeciwwilgociową wykonać z membrany na warstwie chudego 

betonu gr.10cm ułożonego z 1% spadkiem. Zastosować obróbkę systemową- profil 

okapowy.  

16. Remont Sali bankietowej 

- montaż nowych ścianek działowych (wyodrębnienieWC dla osób niepełnosprawnych + 

szatnia) -2xpłyty g.-k. na stelażu 75mm, ściany na pełną wysokość pomieszczenia, 

- tynki – nowe tynki cementowo – wapienne kat. III 

- c.o. – wykonanie nowej instalacji c.o.  sali bankietowej wg projektu instalacji sanitarnej;  - 

wykonanie nowej instalacji sanitarnej (co, cwu, kanalizacja) w pomieszczeniu WC dla osób 

niepełnosprawnych,wg projektu instalacji sanitarnej; 

- elektryka- wykonanie nowej instalacji sali bankietowej i WC dla osób niepełnosprawnych 

oraz oświetlenia zewnętrznego i instalacji odgromowej wg projektu instalacji elektrycznej  



- posadzki/ podłogi – nowa podłoga w sali bankietowej z płytek ceramicznych i paneli 

podłogowych; po demontażu istniejącej podłogi na warstwie zagęszczonego piasku 

wykonać warstwę podkładu betonowego gr. 10cm, na betonie ułożyć izolację 

przeciwwilgociową z foli PE gr. 0,3mm, następnie izolację termiczną ze styropianu 

dach/podłoga λ = 0,035 W/mK gr.12 cm. Na warstwie izolacji termicznej ułożyć folię PE 

0,3mm i posadzkę jastrychową gr. 7cm zbrojoną włóknem (posadzkę oddylatować od ścian 

za pomocą pianki lub styropianu gr. 1cm.); na posadzce jastrychowej wykonać wylewkę 

samopoziomującą na bazie cementu; wyłożenie podłoża folią paroizolacyjną PE gr. 0,3mm 

w formie wanny (zewnętrzne brzegi wywinąć na ścianę) na zakład min. 20cm i sklejenie 

styków taśmą, 

- wykonanie podkładu z mat poliuretanowo - mineralnych (PUM) lub innej izolacji 

akustycznej, po uzgodnieniu z inwestorem, 

- montaż nowych paneli laminowanych (najwcześniej po 48 godzinach od dostarczenia 

paneli do miejsca wbudowania, panele ułożyć poziomo nie wyjmując z oryginalnego 

opakowania) wg decyzji inwestora; 

- wymogi materiałowe dla paneli: 

klasa ścieralności według normy EN 13329 - AC6  

klasa użyteczności (klasa użytkowa paneli) – 33 

 grubość - min. 10mm 

- wykonanie dylatacji obwodowej min.10mm 

- montaż listew przypodłogowych PCV, 

- zamaskować dylatację we wnękach drzwiowych za pomocą profili lub progu 

drzwiowego 

- zamaskowanie szczelin wokół rur instalacyjnych – za pomocą rozet 

przypodłogowych. 

Pozostałą część podłogi wykończyć płytkami ceramicznymi na kleju wysokoelastycznym. 

Podłogi w powinny być nienasiąkliwe, łatwo zmywalne, niepylące, nieśliskie oraz odporne 

na ścieranie i uderzenia mechaniczne. 

Kolorystyka płytek i paneli podłogowych do uzgodnienia z inwestorem. 

 - sufit podwieszany 

Montaż modułowego sufitu podwieszanego kasetonowego z wełny mineralnej, 

systemowego, do budynków użyteczności publicznej, realizować dokładnie wg instrukcji 

producenta. Sufit powinien być niepalny lub niezapalny, nie kapiący, nie dymiący i nie 

odpadający pod wpływem ognia zgodnie ze zharmonizowaną normą PN-EN 13964 „Sufity 



podwieszane. Wymagania i metody badań” wyznacza standard PN-EN 13501 – 1 do badań  

i klasyfikacji reakcji na ogień elementów połaci sufitowej i rusztu. Przestrzeń między 

stropem a sufitem będzie wykorzystana na poprowadzenie instalacji. 

Sufit zamontować możliwie jak najwyżej. 

Sufit wykonać w systemie NRO. 

17. Remont klatki schodowej wewnętrznej  

- zdrapanie/usunięcie starej farby z tynków,  

 - zagruntowanie podłoża,  

 - 2 x szpachlowanie ścian masą szpachlową (ubytki +całość); w narożach stosować 

narożniki aluminiowe, 

- szlifowanie, 

-  gruntowanie podłoża, 

- malowanie. 

18. Remont sufitu piwnicy 

Remont sufitu polegający na uzupełnieniu ubytków i uszkodzeń w warstwie betonu stropu 

Kleina. Uzupełnienia wykonać jednoskładnikową zaprawą polimerowo-cementową (PCC), 

zawierającą mikrokrzemionkę, zbrojoną włóknami syntetycznymi. Zaprawę można nanosić 

metodą ręczną lub metodą natrysku na mokro. Przed naniesieniem zaprawy podłoże 

powinno być wstępnie zwilżone do stanu matowo-wilgotnego. Nadmiar wody należy 

usunąć. Jeżeli stosowana jest warstwa szczepną należy ją nanieść na przygotowane podłoże 

sztywnym pędzlem dokładnie wcierając ją w powierzchnię, wyprowadzając ją również poza 

krawędzie rozkucia. Zaprawę naprawczą nanosić na świeżą warstwę szczepną metodą 

"mokre na mokre" za pomocą kielni lub pacy na odpowiednią grubość. Nanoszoną warstwę 

mocno docisnąć do podłoża, a następnie usunąć narzędzie ruchem "ścinającym" w bok. Jeśli 

stosowanie warstwy szczepnej nie jest konieczne, zaprawę  w ten sam sposób na matowo-

wilgotnym podłożu betonowym. Nie zacierać "siłowo" powierzchni świeżo ułożonego 

materiału. Dopuszcza się jej delikatne zagładzenie za pomocą wilgotnych pac gąbkowych 

lub filcowych po wstępnym "ściągnięciu" zaprawy. 

Należy chronić ułożoną zaprawę przed wysychaniem. Pielęgnację należy prowadzić jak dla 

zapraw zwykłych. Zaleca się ją do momentu osiągnięcia 50% wytrzymałości końcowych, co 

w normalnych warunkach następuje po 2-3 dniach. Po wykonaniu prac naprawczych 

sufitnależy zagruntować i pomalować.  

19. Wykonanie opaski przy budynku 

Przewiduje się wykonanie następujących prac: 



- zagęszczenie mechaniczne pozostałego gruntu z ewentualnym uzupełnieniem braków 

piaskiem, 

- wyprofilowanie istniejącej podbudowy pod projektowane warstwy, 

- ułożenie warstwy geowłókniny. Geowłókninę układamy w taki sposób, by w miejscu 

złączeń, dwa pasy włókniny nachodziły na siebie min. 20cm. Podczas układania włókniny 

zwrócić uwagę, by nie tworzyły się na niej fale i wybrzuszenia, 

- wykonanie ław betonowych i ułożenie na nich obrzeży, 

- wykonanie warstwy z otoczaków. 

Projektowane opaski wykonać wg projektowanego planu zagospodarowania działki i planu 

sytuacyjnego na szerokość 30-39cm ( + 6cm obrzeża). 

20. Drenaż 

Zaleca się wykonanie drenażu dwupoziomowego (drenaż zaniżony w poziomie piwnicy) wg 

odrębnego opracowania.  

21. Montaż drabiny zewnętrznej z obręczą ochronną 

Jako dojście na dach zastosować drabinę zewnętrzną z obręczą ochronną. Drabinę 

zlokalizować w miejscu istniejącej. 

Szerokość drabin lub klamer, o których mowa w ust. 1, powinna wynosić co najmniej 0,5 m, 

a odstępy między szczeblami nie mogą być większe niż 0,3 m. Poczynając od wysokości      

3,0 m nad poziomem podłogi, drabiny lub klamry powinny być zaopatrzone w urządzenia 

zabezpieczające przed upadkiem, takie jak obręcze ochronne, rozmieszczone w rozstawie 

nie większym niż 0,8 m, z pionowymi prętami w rozstawie nie większym niż 0,3 m. 

Odległość drabiny lub klamry od ściany bądź innej konstrukcji, do której są umocowane, nie 

może być mniejsza niż 0,15 m, a odległość obręczy ochronnej od drabiny, w miejscu 

najbardziej od niej oddalonym, nie może być mniejsza niż 0,7 m i większa niż 0,8 m. 

Górne końce podłużnic (bocznic) drabin powinny być wyprowadzone co najmniej 0,75 m 

nad poziom wejścia (pomostu), jeżeli nie zostały zastosowane inne zabezpieczenia przed 

upadkiem. 

22. Montaż elementów zewnętrznych. 

Po wykonaniu ocieplenia należy zamontować uprzednio zdemontowane elementy 

zewnętrzne wg decyzji inwestora. 

23. Wykonanie chodnika. 

Przewiduje się wykonanie następujących prac: 

- zagęszczenie mechaniczne pozostałego gruntu z ewentualnym uzupełnieniem braków 

piaskiem, 



- wyprofilowanie istniejącej podbudowy pod projektowane warstwy, 

- wykonanie ław betonowych i ułożenie na nich obrzeży, 

- ułożenie betonowej kostki brukowej o gr. 6cm (chodniki): 

-chodnik- z kostki betonowej gr.6cm na podsypce z granitowej gr.4cm i zagęszczonej 

podbudowie z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 grubości 15cm na włókninie filtrującej 

- uformowanie terenu włączonego do terenu biologicznie czynnego -  obsianie trawą na 

warstwie ziemi humusowej gr. 15cm. 

Wzór kostki np. behaton oraz jej kolor do uzgodnienia z Inwestorem. 

Przed wykonywaniem jakichkolwiek robot ziemnych, należy sprawdzić przebieg sieci 

podziemnych w miejscu prowadzonych prac. 

24. Nasadzenia drzew 

Zaprojektowano nasadzenia drzew wzdłuż granicy zachodniej działki- 4 szt. (klon 

szczepiony na pniu lub klon kolumnowy. 

 

OPIS TECHNICZNY PRAC BUDOWLANYCH 

W skład prac budowlanych wchodzi: 

- prace rozbiórkowe i demontażowe, 

- zamurowanie i powiększenie otworów drzwiowych w elewacji zachodniej i wschodniej 

+ montaż nadproży, 

- wymiana stolarki zewnętrznej okiennej (+ rolety w 5 oknach) i drzwiowej wraz  

z parapetami, 

- zamurowanie jednego okna w garażu OSP, 

- wykonanie otworu drzwiowego do projektowanego pomieszczenia WC dla osób 

niepełnosprawnych + montaż nadproży, 

- montaż nowych ścianek działowych (WC dla osób niepełnosprawnych + szatnia) -

2xpłyty g.-k. na stelażu 75mm, ściany na pełną wysokość pomieszczenia, 

- remont dachu - wydłużenie okapów, obróbka kominów, remont i nadmurowanie attyk, 

docieplenie stropodachu wraz z wykonaniem pokrycia z papy termozgrzewalnej na papie 

podkładowej,  

- docieplenie budynku, 

- wykończenie cokołów z płytek klinkierowych, 

- wymiana rynien i rur spustowych, 

- wymiana obróbek blacharskich, 

- wykonanie nowej wiaty wraz ze schodami, 



- wykonanie nowych schodów wejściowych (front), 

- wykonanie nowych schodów zewnętrznych do piwnicy wraz z zadaszeniem,  

- prace wykończeniowe, 

     - montaż zadaszeń nad wejściami, montaż tabliczek adresowych i reklam przeznaczonych 

do pozostawienia, 

 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termiczne ścian piwnic i ścian 

fundamentowych do poziomu 1,0 m poniżej gruntu, 

  - wykonanie nowych chodników (dojście / dojazd) dla niepełnosprawnych  

 - remont instalacji odgromowej – wymiana instalacji odgromowej (wg odrębnego 

opracowania) 

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej sali bankietowej i w pomieszczeniu WC dla 

osób niepełnosprawnych oraz oświetlenia zewnętrznego, 

- wykonanie nowej instalacji c.o. sali bankietowej, wykonanie nowej instalacji sanitarnej 

(co, cwu, kanalizacja) w pomieszczeniu WC dla osób niepełnosprawnych, 

- skucie tynków i wykonanie nowych cem.-wap. kat IIIw sali bankietowej 

- rozbiórka istniejącej podłogi i wykonanie nowej w sali bankietowej 

- montaż ścian g-k pomieszczenia WC dla niepełnosprawnych, wykonanie tynków, 

położenie kafelek, wykonanie obniżonego sufitu podwieszanego kasetonowego, montaż 

instalacji sanitarnej, kanalizacyjnej, elektrycznej oraz montaż armatury, 

- wykonanie nowego sufitu w sali bankietowej 

- odmalowanie sali bankietowej, 

- remont ścian klatki schodowej do piwnicy i stropu piwnicy 

- wykonanie drenażu zewnętrznego wg odrębnego opracowania, 

- wykonanie opaski z kruszywa kamiennego, 

- demontaż starej i montaż nowej drabiny zewnętrznej na dach, 

- nasadzenia drzew wzdłuż granicy zachodniej (4 szt.) 

 

1. Prace rozbiórkowe. 

W skład prac rozbiórkowych wchodzi: 

- demontaż wymienianej stolarki / ślusarki drzwiowej i okiennej wraz z parapetami, 

- demontaż okien piwnicznych i naświetli, 

- demontaż elementów dachu oraz obróbek blacharskich, 



- demontaż krat/barierek/balustrad stalowych zewnętrznych- uwaga: kraty do 

ponownego zamontowania przy pracach wykończeniowych po odrestaurowaniu 

(wypiaskować + ocynk ogniowy + malowanie proszkowe),  

- rozbiórka schodów głównych wejściowych, 

- rozbiórka schodów do piwnicy wraz z murem oporowym, 

- rozbiórka wiaty,  

- montaż nadproży prefabrykowanych L-19/N/270 + wyburzenie części ściany 

zachodniej – dostosowanie otworu do montażu nowych drzwi zewnętrznych, 

- zamurowanie części otworu okiennego w elewacji wschodniej + montaż nadproży 

prefabrykowanych L-19/N/270 

- demontaż podłogi sali bankietowej, 

- demontaż instalacji elektrycznej sali bankietowej, 

- demontaż instalacji c.o sali bankietowej, 

- skucie tynków w sali bankietowej, 

- demontaż istniejącej sceny sali bankietowej (poza zakresem opracowania – wykona 

inwestor) 

- demontaż daszku nad wejściem (poza zakresem opracowania – wykona inwestor) 

- demontaż instalacji zewnętrznych tj.: 

- instalacje elektryczne – oświetlenie zewnętrzne, 

- demontaż instalacji odgromowej, 

- rozbiórka nawierzchni istniejących chodników i utwardzeń betonowych (poza 

zakresem opracowania – wykona inwestor) 

- demontaż elementów zewnętrznych budynku (poza zakresem opracowania – wykona 

inwestor) 

- demontaż zewnętrznej drabiny. 

Uwaga: Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki są własnością Inwestora/zarządcy budynku. 

2. Przygotowanie ścian do modernizacji. 

- skucie odpadających gzymsów 

- skucie odpadających i spękanych tynków ze ścian, 

- niecki po rurach spustowych wypełnić wełna mineralną lub styropianem, 

- osłonięcie stolarki zewnętrznej folią. 

3. Wymiana stolarki zewnętrznej. 

3.1. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej. 

Wymianie podlega całość stolarki zewnętrznej, wg dokumentacji rysunkowej. 



Należy w pierwszej kolejności wyjąć skrzydła drzwiowe z ram. Usunąć mocowania ram do 

ścian i wyjąć ramy z otworów drzwiowych. 

3.2. Poszerzenie i przymurowanie otworów drzwiowych / okiennych oraz montaż 

nadproży. 

Zamurowanie i wybicie części jednego otworu  i poszerzenie drugiego otworu pod montaż 

drzwi zewnętrznych, wg dokumentacji rysunkowej. 

Montaż niezbędnych nadproży L-19/N/270. 

3.3. Montaż nowej stolarki drzwiowej. 

Nową ślusarkę drzwiową należy zamontować w miejscach przewidzianych zgodnie  

z dokumentacją rysunkową. 

Drzwi mocować należy do ścian za pomocą dybli lub kołków. Elementy mocujące 

rozmieścić w odległości 15 ÷ 25cm od każdego naroża lub słupka. Odstępy między nimi po 

obwodzie ramy nie powinny być większe niż 70cm. Należy pamiętać o prawidłowym 

rozmieszczeniu klinów stabilizujących ślusarkę na czas montażu. Powinno się je umieszczać 

przy narożach i słupkach. Można zastosować inny system montażu równoważny 

projektowanemu. 

Po zamontowaniu ramy należy uszczelnić miejsca między ramą a ścianą za pomocą pianki 

poliuretanowej i wykończyć silikonem. Przed jej użyciem ościeże i ramę drzwiową trzeba 

zwilżyć wodą. Ościeżnice na czas uszczelniania pianką należy usztywnić za pomocą np. 

drewnianych rozpórek. Po zastygnięciu pianki nadmiar jej należy usunąć. 

Uwaga: wszystkie wymiary otworów sprawdzić przed zamówieniem stolarki! 

3.3. Demontaż istniejącej stolarki okiennej oraz parapetów. 

Wymianie podlegają wszystkie okna wg dokumentacji rysunkowej. 

Należy w pierwszej kolejności wyjąć skrzydła okienne z ram. Usunąć mocowania ram do 

ścian i wyjąć ramy z otworów okiennych. Usunąć parapety. 

3.4. Poszerzenie węgarków okiennych. 

Należy skuć 3cm tynku (poszerzenie węgarka zewnętrznego), w którego miejsce  

w późniejszym etapie zamontowana zostanie izolacja wnęk okiennych. 

3.5. Montaż nowej stolarki okiennej (5 okien z roletami zewnętrznymi) i parapetów 

zewnętrznych oraz wewnętrznych. 

Nową stolarkę okienną (część z roletami zewnętrznymi) należy zamontować w miejscach 

istniejącej stolarki okiennej. 

Okna mocować należy do ścian za pomocą dybli lub kołków. Elementy mocujące 

rozmieścić w odległości 15 ÷ 25cm od każdego naroża lub słupka. Odstępy między nimi po 



obwodzie ramy nie powinny być większe niż 70cm. Należy pamiętać o prawidłowym 

rozmieszczeniu klinów stabilizujących ślusarkę na czas montażu. Powinno się je umieszczać 

przy narożach i słupkach. 

Po zamontowaniu ramy należy uszczelnić miejsca między ramą a ścianą za pomocą pianki 

poliuretanowej i wykończyć białym silikonem. Przed jej użyciem ościeże i ramę okienną 

trzeba zwilżyć wodą. Ościeżnice na czas uszczelniania pianką należy usztywnić za pomocą 

np. drewnianych rozporek. Po zastygnięciu pianki nadmiar jej należy usunąć.  

Zamontować parapety zewnętrzne i wewnętrzne z płyt granitowych gr.3cm. 

Uwaga: wszystkie wymiary otworów sprawdzić przed zamówieniem stolarki! 

3.6. Prace wykończeniowe wewnętrzne. 

Po zamontowaniu ślusarki drzwiowej i okiennej należy obrobić ościeżnice i je pomalować. 

Zastosować materiał wykończeniowy identyczny z pozostałymi fragmentami istniejących 

ścian/obramowań.  

4. Remont dachu. 

Projektuje się wydłużenie okapów, wymianę obróbek blacharskich oraz rynien i rur 

spustowych z blach tytan-cynk., obróbkę kominów struktonitem i czap kominowych  

z blachy      tytan-cynk., nadmurowanie attyk o jeden pustak ceramiczny gr. i wysokości 

25cm wraz z dociepleniem i opierzeniem z blachy tytan-cynk na konstrukcji z płyt 

OSB;docieplenie styropianem styropianem EPS 150 dach / podłoga gr. 15cm (współczynnik 

przewodzenia ciepła λ = 0,035 W/mK) + papa podkładowa samoprzylepna mocowana 

mechanicznie + papa termozgrzewalna wierzchniego krycia min. gr. 5,2mm dla temperatur 

stosowania min. -25oC  - całość w klasie NRO. 

4.1. Wydłużenie okapów. 

Wydłużenie okapów należy wykonać z drewna klasy C24 za pomocą belek o przekroju 

7x7cm długości 80cm (wykonać zgodnie ze szczegółem konstrukcyjnym). Belki 

zaimpregnować metodą powierzchniową (smarowanie pędzlem/natrysk) preparatem  

impregnacyjnym – grzybobójczym i ogniochronnym (NRO). 

4.2. Remont kominów wraz z ich nadbudowaniem. 

- zamontować nowe wykończenia kominów ze struktonitu (łupka) na podkonstrukcji, 

- wykonać obróbkę kominów z blachy tytan –cynk. 

4.3. Remont attyk wraz z ich nadbudowaniem. 

W związku z ociepleniem dachu należy wykonać nadmurowanie attyk: 

- nadmurowanie attyk jedną warstwą pustaka ceramicznego 



- nadlać warstwę min. 7cm betonu lub stosować odpowiednie kołki montażowe (dla 

pustaków ceramicznych) do montażu płyt OSB, 

- zamontować płyty OSB gr. 22mm, 

- wykonać obróbkę z blachy tytan –cynk. 

4.4. Wykonanie pokrycia dachowego. 

Na wykonanej warstwie docieplenia z płyt styropianowych EPS 150 dach / podłoga gr. 

15cm (współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,035 W/mK) wykonać papę podkładową 

samoprzylepną mocowaną mechanicznie, następnie zamontować papę termozgrzewalną 

wierzchniego krycia min. gr. 5,2mm dla temperatur stosowania min. -25oC  - całość w klasie 

NRO.  

5. Ocieplenie ścian budynku. 

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wykonać za pomocą płyt styropianowych  EPS 70-

033 typ fasada (współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,033 W/mK) gr.15 i 20cm (dla gr. 

20cm można zastosować współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,038 W/mK); dopuszcza 

się stosowanie styropianu o większej grubości i gorszych parametrach współczynnika  

przewodzenia ciepła λ, jednakże nie może on pogarszać współczynnika Uc dla całej 

przegrody (np. można zastosować styropian gr. 18cm o współczynniku przewodzenia ciepła 

λ = 0,036 W/mK)  oraz – w pasach niepalnych - wełny mineralnej fasadowej (współczynnik 

przewodzenia ciepła λ = 0,033 W/mK) o grubości 15 i 20cm. Należy zastosować kompletny 

system ociepleń w zakresie: grunt pod tynk, zaprawy klejowej, zaprawy szpachlowej oraz 

tynku.  

Elementy zaprojektowanego systemu: 

- zaprawa klejąca (przed przystąpieniem do prac ociepleniowych należy wykonać próbę 

przyczepności podłoża), 

- łączniki mechaniczne z tworzywa sztucznego (zaleca się zastosowanie co najmniej 6szt/m2 

na powierzchni ściany, 8szt/m2 w strefie krawędziowej), 

- siatka z włókna szklanego o gęstości min. 165g/m2 zatopiona w kleju, 

- grunt pod tynk, 

- tynk mineralny 2,0 mm, 

- farba silikonowa. 

  Warunki aplikacji: 

1) temperatury w zakresie +5°C do +25°C (aplikacja tynków mineralnych powyżej +9°C) 

2)wilgotność poniżej 80%. 

- cokół – płytki klinkierowe  

 



 System powinien posiadać wszelkie niezbędne atesty i certyfikaty. 

 

UWAGA: 

Mocowanie mechaniczne w postaci łączników mechanicznych jest wymagane na całej 

powierzchni ocieplenia. Długość przyjętych łączników należy potwierdzić na budowie 

po wykonaniu przewiertów kontrolnych w kilku losowo wybranych miejscach na 

ścianach elewacyjnych. Przewierty powinny być wykonane na wszystkich ścianach 

oraz na rożnych wysokościach. 

5.1. Izolacja cieplna. 

Ocieplenie należy wykonać: 

- ścian zewnętrznych – izolacja styropianem EPS 70-033 Fasada (współczynnik 

przewodzenia ciepła λ = 0,033 W/mK) o grubości 15cm i 20cm (dla gr. 20cm można 

zastosować współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,038 W/mK); dopuszcza się 

stosowanie styropianu o większej grubości i gorszych parametrach współczynnika  

przewodzenia ciepła λ, jednakże nie może on pogarszać współczynnika Uc dla całej 

przegrody (np. można zastosować styropian gr. 18cm o współczynniku przewodzenia 

ciepła λ = 0,036 W/mK)  

- ścian zewnętrznych (pasy niepalny szerokości 2,0m) – izolacja wełną mineralną fasadową 

(współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,033 W/mK) o grubości 15cm i 20cm, 

- wnęk okiennych i drzwiowych – izolacja styropianem EPS 100-030 (współczynnik 

przewodzenia ciepła λ = 0,030 W/mK – (w razie braku dostępności zastosować materiał 

o jak najbardziej zbliżonym parametrze przewodzenia ciepła) o grubości 3cm, 

- wnęk okiennych i drzwiowych (pasy niepalny) – izolacja wełną mineralną (współczynnik 

przewodzenia ciepła λ = 0,030 W/mK – (w razie braku dostępności zastosować materiał 

o jak najbardziej zbliżonym parametrze przewodzenia ciepła) o grubości 3cm, 

- izolacja stropodachu – izolacja styropianem EPS 150 dach / podłoga gr. 15cm 

(współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,035 W/mK) + papa podkładowa 

samoprzylepna mocowana mechanicznie + papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 

min. gr. 5,2mm dla temperatur stosowania min. -25oC  - całość w klasie NRO. 

- izolacja ścian fundamentowych - izolacja przeciwwilgociowa oraz styropian XPS          

gr.12cm (współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,035 W/mK) + folia kubełkowa do  

1,0m poniżej poziomu gruntu  

- izolacja attyk –  izolacja styropianem EPS 70-033 Fasada (współczynnik przewodzenia 

ciepła λ = 0,033 W/mK) o grubości 15cm ,pozioma  styropianem  EPS100- λ = 0,036 

gr.5cm), 



- izolacja ściany przy gruncie/cokołu - izolacja przeciwwilgociowa oraz styropian XPS          

gr.12cm (współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,035 W/mK) + folia kubełkowa do  

1,0m poniżej poziomu gruntu  

Płyty styropianowe: 

Należy stosować płyty styropianowe rodzaju: 

- styrodur gr. 12  o obniżonej nasiąkliwości <1%, 

- styropian EPS-70 033 typu FASADA (λ=0,033 W/(mK) o grubościach 15 i 20cm oraz 

styropian EPS 100 030 (λ=0,030 W/(mK)) gr. 3cm - (w razie braku dostępności zastosować 

materiał o jak najbardziej zbliżonym parametrze przewodzenia ciepła) 

 Dodatkowo: 

- wymiary powierzchniowe: nie więcej niż 50 x 100cm, 

- powierzchnia płyt: szorstkie, po krojeniu z bloków, 

- krawędzie płyt: proste, ostre, bez wyszczerbień, 

- sezonowanie: w okresie co najmniej 2 miesięcy od wyprodukowania. 

Wełna mineralna: 

- wełna mineralna fasadowa  (λ=0,033 W/mK) o gr. 15 i 20cm. 

5.2. Zaprawa klejąca. 

Zastosować zaprawę klejową stosowana do przyklejania płyt termoizolacyjnych na 

typowych mineralnych podłożach tj. cegły, tradycyjne tynki cementowe lub cementowo- 

wapienne, beton, gazobeton.  

Do szpachlowania oraz do uzupełniania niewielkich ubytków zastosować zaprawę 

odpowiednią do tego rodzaju prac. 

5.3. Technologia postępowania przy wykonaniu ocieplenia. 

- Naprawić uszkodzone fragmenty ścian, 

- Zagruntować powierzchnie cokołu, ścian fundamentowych oraz ścian przyziemia 

zagłębionych w gruncie 

- Wykonać izolację przeciwwilgociową, 

- Zagruntować powierzchnie obsypliwe powyżej cokołu, gruntem głęboko penetrującym, 

- Płyty termoizolacyjne należy mocować do podłoża za pomocą masy klejowej, zaprawy 

klejowej oraz łączników mechanicznych, 

- Płyty termoizolacyjne pokryć masą zbrojącą, a następnie nałożyć systemową siatkę          

z włókna szklanego, 

- Na warstwie zbrojącej wykonać grunt pod tynk, 

- Na w/w gruncie nałożyć tynk mineralny, 

- wykonać warstwę wierzchnią z farby silikonowej. 



5.4. Prace przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do prac należy zbadać stan techniczny ocieplanych ścian. 

Istotne jest dokładne sprawdzenie jakości podłoża ściennego. Dotyczy to jego stopnia 

nośności, równości i płaskości powierzchni oraz czystości. Fragmenty tynku wykazujące 

oznaki odspojenia od podłoża należy zbić. Miejsca, w których usunięto stary tynk należy 

uzupełnić nowym tynkiem. Złuszczające się fragmenty ścian zeskrobać i bardzo dokładnie 

zmyć ścianę budynku wodą (bez dodatków chemicznych) pod ciśnieniem. 

Ocieplane powierzchnie należy zagruntować odpowiednim preparatem. 

Podłoża na których występuje ewentualne zagrzybienie należy oczyścić i poddać działaniu 

środka do usuwania zanieczyszczeń mikrobiologicznych. 

Płaszczyzny ściany sprawdzić należy łatami aluminiowymi. Wykonać próbę odrywania płyt 

termoizolacyjnych. Zdemontować wszystkie obróbki blacharskie. Zabezpieczyć otwory 

okienne oraz drzwiowe. Potrzebny sprzęt należy rozłożyć w taki sposób aby nie naruszyć 

interesów osób trzecich. 

5.5. Gruntowanie podłoża. 

Gruntowanie powierzchni ścian fundamentowych/piwnicznych oraz cokołu: 

Ściany po oczyszczeniu należy zagruntować wg zaleceń producenta. 

- dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa - służy do wykonywania bezspoinowych powłok 

przeciwwilgociowych typu lekkiego, na bazie wody.  Stosować wg zaleceń producenta 

- wysokoskoncentrowany preparat do gruntowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.  

Gruntowanie ścian: 

Ściany zagruntować wg zaleceń producenta. Powierzchnia powinna być czysta, sucha, 

wolna od nalotów, wykwitów. Należy usunąć wszystkie łuszczące się powłoki malarskie.  

Przed przystąpieniem do przyklejania płyt termoizolacyjnych należy poczekać do momentu 

całkowitego wyschnięcia zagruntowanej powierzchni. 

W celu wzmocnienia podłoża, zmniejszenia jego chłonności oraz poprawy przyczepności 

należy wykonać gruntowanie ścian. Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, jednorodne 

i wolne od zanieczyszczeń oraz tłuszczu. Zanieczyszczenia, istniejące powłoki o niskiej 

wytrzymałości należy usunąć. Ewentualne naprawy podłoża powinny być wykonane około       

24 godzin przed aplikacją płynu gruntującego. Produkt jest gotowy do użycia, wystarczy 

bezpośrednio przed użyciem dobrze wymieszać. 

Nakładać tylko na suche i czyste podłoże przy pomocy wałka lub pędzla na całą 

powierzchnię. W zależności od stopnia chłonności podłoża nakładać 1 lub 2 warstwy  

w odstępie 1 - 2 godzin. Kleje lub inne powłoki można nakładać po upływie 2 - 4 godzin. 



Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 4 godziny 

powinna wynosić od + 5°C do + 25°C. 

5.6.Wykonanie bezspoinowej izolacji przeciwwilgociowej. 

Do izolacji przeciwwodnych części budowli stykających się z gruntem należy 

zastosować dyspersyjną masę asfaltowo-kauczukową o gr. 2mm (masa uszczelniająca 

niezawierająca rozpuszczalników). Masę nanosić wg zaleceń inwestora, tak aby 

jednorazowa warstwa była nie grubsza niż 2mm. Izolację przeciwwilgociową należy 

wykonać do poziomu gruntu przy budynku. 

Dopuszczalne jest zastosowanie innej izolacji pod warunkiem uzyskania nie niższych 

parametrów technicznych. 

5.7. Nakładanie kleju na płyty termoizolacyjne. 

Ściany piwniczne i fundamentowe: 

Przed rozpoczęciem prac ociepleniowych należy pamiętać o odpowiednim wysezonowaniu 

płyt styroduru, a na budowie nie powinny być one narażone na działanie warunków 

atmosferycznych przez czas dłuższy niż 7 dni. Zabronione jest używanie zżółkniętych, 

wypaczonych lub nierówno pociętych płyt. 

Ściany piwniczne oraz fundamentowe należy docieplić styrodurem o grubości 12cm.  

Płyty termoizolacyjne powyżej gruntu: 

Podaną niżej metodykę klejenia płyt stosuje się w rozwiązaniach klejonych oraz  

w rozwiązaniach klejonych z zastosowaniem łączników mechanicznych. Przygotowanie 

zaprawy klejącej należy wykonać zgodnie z opisem umieszczonym na opakowaniu wyrobu. 

 

Metoda obwodowo-punktowa nakładania kleju na płyty termoizolacyjne: 

Zaprawę klejącą nakładamy na płytę metodą obwodowo - punktową, według której zaprawę 

klejową należy nałożyć pasmowo na obrzeżach płyt o szerokości 4 - 6cm, a na pozostałej 

powierzchni płyty punktowo, kilkoma plackami (od 5 do 6). Łączna powierzchnia kleju 

powinna pokryć ok.40% powierzchni płyty. 

Płyty termoizolacyjne należy układać bardzo starannie i ciasno na tzw. „mijankę”, czyli  

z przesunięciem o pół długości płyty od dołu do góry zaczynając od rogu ściany. Należy 

pamiętać również o przewiązaniu płyt w narożach „na mijankę”. Nie dotyczy to wyklejania 

ościeży otworów drzwiowych i okiennych. Po nałożeniu masy klejącej na płytę, należy ją 

przykleić równomiernie dociskając, np. pacą o dużej powierzchni. Równość powierzchni na 

bieżąco kontroluje się poziomicą. Pełne właściwości klejące złącze osiąga po 3-7 dobach.  



Oderwaną płytę należy dokładnie oczyścić z kleju i dopiero wówczas przystąpić do 

ponownego klejenia. Powstające pomiędzy płytami niewielkie szczeliny (do 4 mm) są 

zjawiskiem normalnym i nie wykraczają poza tolerancję dopuszczalną. Takie szczeliny 

należy wypełnić zalecanymi przez producenta systemu masami uszczelniających (np. 

obojętną dla styropianu pianką poliuretanową). Nie należy używać płyt wyszczerbionych, 

połamanych lub w inny sposób uszkodzonych mechanicznie. Płyty wystające w narożach 

można przycinać dopiero po całkowitym związaniu kleju. Wszelkie nierówności i uskoki na 

powierzchni płyt należy przeszlifować do uzyskania jednolitej płaszczyzny. Poprzez 

szlifowanie zwiększamy również przyczepność kleju do powierzchni płyt 

termoizolacyjnych. Nie należy prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych i silnego 

nasłonecznienia. Powyżej poziomu terenu płyty wyrównujące mocuje się dodatkowo za 

pomocą łączników mechanicznych. 

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych  

z krawędziami naroży otworów elewacjach. Płytę termoizolacyjną należy pozostawić lekko 

wysuniętą poza narożnik, w celu późniejszego, przycięcia jej wzdłuż prowadnicy. 

Narożnikowe krawędzie płyt termoizolacyjnych, zaleca się przeszlifować płasko, wzdłuż 

prowadnicy. 

5.8. Szlifowanie płyt termoizolacyjnych. 

Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do 

uzyskania jednolitej płaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujący       

o równości ocieplanej powierzchni oraz o zużyciu materiałów w dalszych etapach. 

Szlifowanie należy przeprowadzać w taki sposób, aby unikać zanieczyszczania okolicy 

pyłem, najlepiej poprzez stosowanie urządzeń z odsysaniem urobku do pojemników 

szczelnych. Szlifowanie można wykonać nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt. 

Powierzchnię termoizolacji należy dokładnie oczyścić z powstałego pyłu. 

5.9. Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych. 

Łączniki mechaniczne należy osadzać po stwardnieniu kleju nie wcześniej niż 3 dni od 

przyklejania płyt. Długość łączników należy tak dobierać aby ich zakotwienie w warstwie 

nośnej muru wynosiło min. 5 cm w warstwie z elementów pełnych oraz min. 9 cm w 

elementach drążonych. 

Ilość łączników nie może być mniejsza niż: 

- 6szt/m2 na powierzchni ściany, 8szt/m2 w strefie krawędziowej, 



W pierwszej kolejności łączniki mechaniczne należy osadzać w narożach płyt. Odległości 

pomiędzy skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku powinna wynosić w przypadku ściany 

murowanej co najmniej 10 cm. 

Przyjęto łączniki mechaniczne do montażu zagłębionego z zaślepkami termoizolacyjnymi. 

Po osadzeniu zaślepek zeszlifować ich powierzchnię tak aby tworzyły równą powierzchnię    

z termoizolacją. 

UWAGA: niedopuszczalne jest pominięcie klejenia płyt i stosowanie wyłącznie łączników 

mechanicznych - przyklejenie zapobiega przesuwaniu się płyt względem podłoża. 

5.10. Ocieplenia w miejscach szczególnych. 

Ściana piwniczna oraz fundamentowa: 

Ścianę uprzednio należy oczyścić a następnie ją zagruntować. Wykonać izolację 

przeciwwilgociową. 

Do obłożenia ścian piwnicy/fundamentowych budynku do głębokości min. 1,0m p.p.t  

należy użyć styroduru gr.12cm (piwnica na pełną głębokość). 

Część podziemną ocieplenia zabezpieczyć folią kubełkową. 

Ościeża okien i drzwi: 

Należy starannie ocieplić zewnętrzne powierzchnie ościeży otworów okiennych. Ze 

względów technicznych izolacja ta musi mieć mniejszą grubość niż izolacja układana na 

ścianach (nie może przekroczyć szerokości ościeżnicy, lecz nie powinna być mniejsza niż 

2cm – wstępnie przyjęto 3cm EPS 100 030 (w razie braku dostępności zastosować materiał 

o jak najbardziej zbliżonym parametrze przewodzenia ciepła). Pozostawienie powierzchni 

ościeży otworów okiennych bez docieplenia może doprowadzić do przemarzania ściany 

wokół okien i pojawienia się pleśni na wewnętrznej powierzchni otworów okiennych, wokół 

ościeżnicy. 

Połączenie tynku ze stolarką okienną/drzwiową należy uszczelnić za pomocą silikonowej / 

akrylowej masy uszczelniającej. 

Miejsca szczególne dla ochrony PPOŻ – pasy niepalne. 

Strefa oddzielenia przeciwpożarowego pomiędzy garażem i resztą budynku – pas szerokości 

2,0m o klasie odporności ogniowej EI60. 

Ponad oknami z piwnicy wykonać poziomy pas oddzielenia ppoż. szerokości 0,8m o klasie 

odporności ogniowej EI60. 

5.11. Montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych. 

Zaprojektowano parapety kamienne (granitowe) o grubości 3cm. 



Przed zamówieniem parapetów dokonać obmiarów wnęki okiennych. Pomiędzy murem        

i ościeżnicą pozostawić szczelinę o grubości ok. 0,5 cm (do stabilizacji przez użycie 

klinów).  

Klejenie parapetów wg zaleceń producenta. Po wyschnięciu kleju usunąć kliny i wypełnić 

luki pianką montażową oraz zabezpieczyć silikonem.   

Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiałów 

o innej rozszerzalności wykonać z użyciem przeznaczonych do tego celu mas lub taśm 

uszczelniających w sposób podany przez producenta systemu. 

5.12.Wykonywanie warstwy zbrojącej. 

Zbrojenie przy narożach okien, drzwi i innych otworów w elewacji: 

W narożach otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi 

naprężeniami, na warstwę materiału izolacyjnego należy nakleić pod kątem 45o paski 

tkaniny z włókna szklanego, o wymiarach minimum 20 x 35 cm. 

Warstwa zbrojona: 

Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 3 dni od montażu płyt 

termoizolacyjnych. Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę lub masę 

klejącą i rozprowadza się ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. zębatą. o wielkości 

zębów 10 - 12 mm) tworząc warstwę z materiału klejącego na powierzchni nieco większej 

od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada 

się siatkę zbrojącą i zatapia w niej przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na 

gładko. Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie 

materiału klejącego. Warstwa zaprawy klejącej z zatopioną siatką zbrojącą tworzy warstwę 

zbrojoną. Grubość warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna być nie mniejsza niż 3 mm. 

Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości 10 cm, względnie wyprowadzić poza 

krawędzie otworów okiennych i drzwiowych. Po nałożeniu siatki w pobliżu haków  

rusztowania np. na nacięcie nakłada się dodatkowy pasek siatki i zatapia ją w masie klejącej. 

Przy wykańczaniu cokołu z zastosowaniem listwy cokołowej zatopioną siatkę należy ciąć po 

dolnej krawędzi listwy. 

5.13.Wykonanie gruntu pod tynk. 

Po wyschnięciu warstwy zbrojonej co trwa w normalnych warunkach ok. 3 dni wykonać 

grunt pod tynk.. Zaleca się dobrać grunt w odcieniu kolorystycznym nanoszonego później 

tynku. 

 

 



5.14.Wykonanie wyprawy tynkarskiej. 

Po wyschnięciu gruntu (min. 24 godziny) można przystąpić do nakładania masy tynku 

mineralnego cienkowarstwowego. 

5.15.Wykonanie warstwy farby. 

Tynk mineralny cienkowarstwowy malować farbą silikonową. 

Powierzchnię tynku należy zagruntować odpowiednim gruntem. Grunt aplikujemy na suche, 

czyste, przyczepne i niechłonne podłoże. W przypadku świeżych tynków mineralnych 

rekomendowane jest nałożenie dwóch warstw gruntu. Dopiero tak przygotowane podłoże 

można malować farbami elewacyjnymi. 

Cała płaszczyzna fasady powinna zostać pomalowana za jednym razem, co pozwoli uniknąć 

nieestetycznych linii pozostawionych przez wałki. 

Farbę silikonową jak każdą inną przed rozpoczęciem malowania należy dokładnie 

wymieszać. Dla najlepszego efektu warto nałożyć dwie warstwy farby. Drugą warstwę 

można aplikować dopiero po wyschnięciu pierwszej (zgodnie z zaleceniami producenta).  

5.16 Cokół: 

Cokół wykończyć płytkami klinkierowymi.  

Przygotowanie podłoża 

Ściany na których są układane płytki i kształtki powinny być równe, trwałe i suche. Nie 

należy przyklejać płytek na wilgotny tynk. W podłożu powinny być także zakończone 

procesy wiązania i osiadania. Powierzchnia podłoża przygotowanego do klejenia nie 

powinna być gładka, w celu zwiększenia przyczepności można porysować ją ostrym 

narzędziem i zagruntować.  

Mieszanie płytek 

Różnice w odcieniach kolorystycznych wyrobów klinkierowych są rzeczą naturalną 

wynikającą z procesu produkcji i  dzięki nim powierzchnia wyłożona klinkierem nabiera 

naturalnego wyglądu. Niemniej jednak, żeby uzyskać taki efekt należy pamiętać o mieszaniu 

płytek z różnych opakowań. Najlepiej przed przyklejeniem płytek rozłożyć na poziomej 

powierzchni wzór zmiksowanych płytek „na sucho”. Dobrze jest również dokonywać 

zakupu towaru z jednej partii. Klinkier dokupiony po 6 czy 12 miesiącach może  

w znacznym stopniu różnić się odcieniem od kupionego wcześniej. 

Klej przeznaczony do płytek klinkierowych 

Do montażu wyrobów z klinkieru należy stosować przeznaczone do tego zaprawy klejowe. 

Na zewnątrz stosujemy zaprawy mrozoodporne. Zaprawa klejowa powinna cechować się 

elastycznością i dostosowana być do nasiąkliwości płytek. Przy montażu zawsze należy 



przestrzegać wszystkich zaleceń producenta kleju, wymienionych na opakowaniu kleju. 

Maksymalna grubość kleju nie powinna wynosić więcej niż 5 mm. Klej powinien wypełniać 

w 100% całą powierzchnię montażową płytki stykającą się ze ścianą. 

Fugowanie wyłącznie metodą półsuchą 

Pomiędzy płytkami należy pozostawić spoiny. Mając świadomość naturalnych krzywizn 

płytek, wynikających ze specyfiki produktów ceramicznych, zalecamy fugi o szerokości 10-

12 mm. Spoiny zawsze należy wypełnić zaprawami przeznaczonymi do fugowania płytek 

klinkierowych. Zaprawy w spoinach powinno się wyrównywać z licem okładziny, nadając 

im lekko wklęsły profil. Na elewacji okładzina klinkierowa powinna się w pionie licować  

z tynkiem na ścianie. Jeżeli okładzina wystaje ponad tynk, koniecznie należy ją 

zabezpieczyć przed podsiąkaniem wody. Zaleca się fugowanie metodą półsuchą. Nie jest 

wskazane  szlamowanie. Nie zaleca się impregnacji wyrobów. 

 

Powyżej cokołu: 

Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nałożyć tynk mineralny o uziarnieniu    

2,0mm przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar produktu należy ściągnąć 

z powrotem do wiadra i ponownie wymieszać. Otrzymana powierzchnię fakturuje się przy 

użyciu pacy z tworzywa sztucznego. Dla tynku o strukturze baranka-ruchami okrężnymi. 

Dla tynku o strukturze baranka/kornika-ruchami pionowymi, poziomymi lub okrężnymi,  

w zależności od oczekiwanego efektu. Czas otwarty tynku (między nałożeniem i jego  

zatarciem) zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy.  

W czasie tynkowania i wysychania tynku, należy chronić tynkowaną powierzchnię przed 

słońcem, wiatrem oraz deszczem. Metodą prób należy określić maksymalną powierzchnię 

tynku możliwa do wykonania w jednym cyklu technologicznym (nałożenie i zatarcie) dla 

aktualnych warunków  pogodowych. 

Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre”, nie dopuszczając do zaschnięcia 

nałożonej warstwy przed nałożeniem następnej. W innym przypadku miejsce połączeń 

dwóch warstw będzie widoczne. Przerwy w pracy należy odpowiednio zaplanować (np.  

w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp.). 

Czas schnięcia wykonanego tynku zależy od podłoża, temperatury i wilgotności względnej 

powietrza i waha się od 12 do 48 godzin. W warunkach podwyższonej wilgotności  

i niskiej temperatury (około +5oC) czas wiązania tynku może ulec wydłużeniu. W czasie 

nakładania i wysychania tynku silikonowego temperatura otoczenia powinna wynosić +5oC 

do +25oC (także w nocy). 



UWAGA:  Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. 

5.15. Zestawienie faktur i kolorów. 

Wykonać wg przykładowego zestawienia materiałów i kolorów (rysunki  

elewacji i wizualizacji): 

- ściany wykończyć tynkiem mineralnym malowanym farbą silikonową w kolorach RAL 

wybranej przez inwestora wersji kolorystycznej; materiały i kolorystykę uzgodnić  

ponownie z inwestorem/zarządcą budynku przez pracami wykończeniowymi;  

należy dokonać próby kolorów na ścianach w celu ostatecznego wyboru kolorów. 

- ościeża stolarki - wykończyć tynkiem mineralnym malowanym farbą silikonową  

w kolorach RAL wybranej przez inwestora wersji kolorystycznej; , 

- pokrycie dachu wykonać z papy termozgrzewalnej 

- kominy wykończyć struktonitem; obróbka - z blachy tytan-cynk, 

- ściany przy gruncie (cokoły) wykończyć płytkami klinkierowymi – kolorystyka zgodna 

z rysunkiem elewacji i wizualizacji; materiały i kolorystykę uzgodnić ponownie  

z inwestorem/zarządcą budynku przez pracami wykończeniowymi; 

UWAGA: Kolorystykę uzgodnić z inwestorem na etapie prac. 

UWAGA: Kolory poglądowe - należy dokonać próby kolorów na ścianach w celu  

ostatecznego wyboru kolorów. 

5.16. Ponowny montaż krat zewnętrznych. 

- kraty - przeznaczone do pozostawienia po pracach zachowawczych (wypiaskować + 

ocynk ogniowy + malowanie proszkowe), ponownie zamontować, 

5.18. Montaż instalacji wentylacyjnych. 

- montaż nowych kratek wentylacyjnych, 

- wykonanie nowej wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu WC dla osób 

niepełnosprawnych ∅ 110, 

- wykonanie nowej wentylacji sali bankietowej w postaci turbowentów ∅ 350. 

5.19. Montaż daszków nad wejściami. 

Zamontować nowe daszki nad wejściami do budynku – lokalizacja wg rysunków. Wymiary 

orientacyjne, jednak ich wielkość musi być zgodna z § 292 Warunków technicznych.  

Montaż zadaszeń realizować wg instrukcji producenta przy pomocy kotew i tulei  

dystansujących (mocowanie daszków na ocieplonej elewacji). 

Uwaga – Daszek powinien mieć konstrukcję umożliwiającą przeniesienie ewentualnych 

obciążeń, jakie w prawdopodobnym zakresie może spowodować upadek okładzin 

elewacyjnych, skrzydeł okiennych lub szyb. 



Ilość i wymiary: 

1x 300/120    

1x 200/120    

Materiały: 

- tafla szkła transparentnego (laminowane 13mm hartowane szkło bezpieczne VSG), 

- dźwigary ze stali nierdzewnej (dla tafli szkła od 120 do 200 cm znajdują się dwa dźwigary 

a od 250 do 300 cm trzy dźwigary) 

- zestawu mocujący - śruby i kołki do betonowych ścian/dystanse montażowe 

Uwaga – stosować rozwiązania systemowe.  

Uwaga– przełożenie kolidujących instalacji wykona zarządca, poza zakresem opracowania.  

5.20. Montaż tablicy adresowej. 

W projekcie zaproponowano wygląd tablicy adresowej. 

Propozycja tablic adresowych poniżej, w pkt. „Elementy wyposażenia proponowane  

w projekcie modernizacji”. 

Tablice adresowe frontowe  

Zachować stonowaną kolorystykę. Produkt przykładowy- wykonany z białej plexi (szkła 

akrylowego) oraz czarnej płyty kompozytowej (dibond) z nadrukiem w kolorze drewna 

(orzech). 

Ilość: x1 

Wymiary: 50x23 cm 

Można zastosować inne tablice adresowe po uprzednim uzgodnieniu z inwestorem  

i powiatowym konserwatorem zabytków. 

5.21. Montaż instalacji zewnętrznych. 

- instalacje elektryczne - wykonanie nowego oświetlenia zewnętrznego wg projektu 

instalacji elektrycznej. 

5.22. Nadzór techniczny. 

Prace budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem osób posiadających odpowiednie 

uprawnienia do kierowania pracami budowlanymi.  

Prace budowlane powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych i odpowiednio 

przeszkolonych pracowników.  

W czasie prowadzenia robot należy dokonywać częściowych odbiorów robot zanikających: 

- wykonanie wydłużenia okapów, 

- przebudowa nadproży, 

- wymiana instalacji odgromowej, 



- przygotowanie powierzchni ścian; 

- przyklejenie, wyrównanie i zamocowanie mechaniczne płyt termoizolacji; 

- wykonanie warstwy zbrojącej; 

- wykonanie podkładu tynkarskiego; 

- wykonanie wyprawy elewacyjnej; 

- wykonanie obróbek blacharskich i uszczelnień; 

- wykonanie wiaty (fundamenty, ściany żelbetowe, konstrukcja) 

6. Montaż rynien i rur spustowych.  

6.1. Montaż rynien i rur spustowych. 

Przewiduje się wymianę rynien oraz rur spustowych. W projekcie przewiduje się system 

odwodnienia dachu z blachy tytan-cynk. 

Zalecana średnica rynien fi 15cm, rur spustowych 10cm, spadki 0,3-0,5%. 

6.2. Prace końcowe. 

Demontaż rusztowań oraz uporządkowanie terenu wokół budynku. 

7. Schody zewnętrzne i chodnik. 

7.1 Schody główne wejściowe (elewacja północna) 

- rozbiórka istniejących schodów z płyt betonowych i kostki betonowej 

- osadzenie prefabrykowanej palisady z płyt 65x100 na półsuchym betonie 

- montaż stopni schodowych betonowych prefabrykowanych 35x15cm na półsuchym 

betonie, 

- montaż płyt betonowych gr. 4 cm na podbudowie z półsuchego betonu, 

- montaż balustrady 

7.2 Schody wiata 

- rozbiórka istniejących schodów żelbetowych, 

- wykonanie ścian fundamentowych wiaty, 

- montaż stopni schodowych betonowych prefabrykowanych 35x15cm na półsuchym 

betonie, 

- montaż balustrady. 

7.3 Schody do piwnicy 

- rozbiórka istniejących schodów żelbetowych, 

- rozbiórka muru oporowego z bloczków betonowych, 

- wykonanie ściany żelbetowej stanowiącej mur oporowy dla schodów i konstrukcję 

fundamentową dla zadaszenia schodów, 

- wykonanie obudowy ściany z płyt styropianowych i płytek klinkierowych,  



- montaż żelbetowych schodów prefabrykowanych, 

- ułożenie kostki przed wejściem do piwnicy, montaż balustrady. 

7.2 Chodnik 

Rozebrać istniejący beton przy ścianie wschodniej i części południowej. Wykorytować teren 

pod nowy chodnik. Osadzić obrzeża betonowe. Wykonać podbudowę chodnika. Ułożyć 

kostkę betonową gr.6cm.  

7.3 Istniejące utwardzenia z kostki betonowej i betonu. 

Rozebrać utwardzenia z kostki betonowej i betonu wskazane w projekcie zagospodarowania 

działki.  

9. Instalacje. 

- instalacja odgromowa – wykonać wg proj. elektrycznego będącego oddzielnym 

opracowaniem załączonym do przedmiotowego projektu; sytuować przy rurach 

spustowych, 

- czynne instalacje należy pozostawić (do uzgodnienia z zarządcami), 

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej sali bankietowej wg opracowania branży 

elektrycznej, 

- wykonanie nowej instalacji c.o sali bankietowej wg odrębnego opracowania branży 

sanitarnej,   

- wymiana oświetlenia zewnętrznego – wg projektu instalacji elektrycznej. 

10. Prace końcowe. 

Należy uporządkować terenu wokół budynku. 

 

UWAGI KOŃCOWE: 

Całość robot należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną, 

aktualnie obowiązującymi przepisami, pod nadzorem osób posiadających odpowiednie 

uprawnienia oraz zgodnie z zasadami BHP. 

Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed przystąpieniem do prac 

budowlanych! 

 

WSZELKIE NIEJASNOŚCI I KWESTIE SPORNE ROZSTRZYGAĆ 

NA BUDOWIE  PO KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM, 

INWESTOREM I KIEROWNIKIEM BUDOWY.              
 

 

 



ELEMENTY WYPOSAŻENIA PROPONOWANE  

W PROJEKCIE MODERNIZACJI 

Zaproponowane elementy: 

- nowa tablica adresowa,  

- projektowane zadaszenia nad wejściami,  

- nowe oświetlenie zewnętrzne. 

 

Tablica adresowa 

Produkt przykładowy- wykonany z transparentnego szkła akrylowego oraz srebrnej płyty 

kompozytowej (dibond). 

Ilość: x1 

Wymiary: 20x30 cm 

Można zastosować inne tablice adresowe po uprzednim uzgodnieniu z inwestorem. 

 

Powyżej - przykładowe zdjęcie tablicy adresowej. 
Uwaga - zdjęcie ma charakter poglądowy; Wybór należy do inwestora. 
 

Zadaszenia/daszki nad wejściami do budynku 

 

Powyżej - przykładowe zadaszenia. Uwaga - zdjęcie ma charakter poglądowy. Wybór należy do 

inwestora. 



 

Ilość i wymiary: 

1x 300/120    

1x 200/120    

Materiały: 

- tafla szkła transparentnego (laminowane 13mm hartowane szkło bezpieczne VSG), 

- dźwigary ze stali nierdzewnej (dla tafli szkła od 120 do 200 cm znajdują się dwa dźwigary 

a od 250 do 300 cm trzy dźwigary) 

- zestawu mocujący - śruby i kołki do betonowych ścian/dystanse montażowe 

Montaż zadaszeń realizować wg instrukcji producenta przy pomocy kotew i tulei 

dystansujących (mocowanie daszków na ocieplonej elewacji). 

Uwaga: wymiary orientacyjne, jednak ich wielkość musi być zgodna z § 292 Warunków 

technicznych.  

Uwaga: daszek powinien mieć konstrukcję umożliwiającą przeniesienie ewentualnych 

obciążeń, jakie w prawdopodobnym zakresie może spowodować upadek okładzin 

elewacyjnych, skrzydeł okiennych lub szyb. 

 

Lampy  

 Oprawa LED 40W  IP44 zewnętrzna (pod wiatą) 

Ilość: x3  

Oprawa natynkowa, lampa LED 40 może być stosowana jako oświetlenie sufitowe oraz 

naścienne. Oprawa może być montowana do betonu, płyt rigips, konstrukcji metalowych, 

płyt warstwowych. Posiada diody SMD 2835 połączone ze sobą równolegle na specjalnej 

płytce, diody przykrywa mleczny klosz.  

Klasa szczelności: IP44  

Materiał: Blacha, klosz PC  



 Powyżej – przykładowa oprawa. Uwaga - zdjęcie ma charakter poglądowy. Wybór należy do 

inwestora. 

 Naświetlacz LED na elewację : 20W  z czujnikiem ruchu 

(Nad wejściem głównym , pod zadaszeniem schodów  do piwnicy) 

Ilość: x2   

 

 Powyżej – przykładowy naświetlacz. Uwaga - zdjęcie ma charakter poglądowy. Wybór należy do 

inwestora. 

 

 Naświetlacz LED na elewację : 100W  z czujnikiem ruchu 

(wymiana istniejących lamp na budynku- dla doświetlenia placu przed garażem oraz 

wejściem głównym) 

Ilość: x2  

 



 

 Powyżej – przykładowy naświetlacz. Uwaga - zdjęcie ma charakter poglądowy. Wybór należy do 

inwestora. 

 Oprawa naścienna LED IP44   

(klinkiety przy wejściu na salę bankietową od strony zachodniej oraz wschodniej) 

Ilość: x5  

Moc źródła światła max 60 W.   

Kolor klosza: biały mleczny 

Wykończenie klosza- tworzywo 

 
 Powyżej – przykładowa oprawa. Uwaga - zdjęcie ma charakter poglądowy. Wybór należy do 

inwestora. 
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA PRZY PROWADZENIU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

OBIEKT : SALA WIEJSKA W BISKUPICACH 

TEMAT : MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ W BISKUPICACH 

LOKALIZACJA : BISKUPICE 13a, dz. nr ewid. 449, 448 

OBRĘB :  0003 BISKUPICE  

JEDNOSTKA EWID. : 160805_2  RADŁÓW  

INWESTOR : GMINA RADŁÓW 

                                         ADRES: ul. OLESKA 3, 46-331 RADŁÓW  

PROJEKTANT : mgr inż. MICHAŁ JANKOWSKI 

  zam. WOJCIECHÓW, UL. LIPOWA 1,  

  46-300 OLESNO 

 

1. Zakres robót dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego obejmuje: 

W skład prac budowlanych wchodzi: 

- prace rozbiórkowe, 

- demontaż betonowych naświetli piwnicznych, 

- demontaż schodów głównych wejściowych, 

- demontaż schodów zewnętrznych do piwnicy, 

- demontaż wiaty i schodów, 

- wykucie większych otworów drzwiowych (montaż nadproży), 

- przymurowanie otworu okiennego – dostosowanie do montażu drzwi zewnętrznych, 

- zamurowanie otworu okiennego w pomieszczeniu 0/1, 

- skucie tynków w sali bankietowej, 

- demontaż podłogi w sali bankietowej, 

- montaż nowych ścianek działowych (WC dla osób niepełnosprawnych + szatnia) -

2xpłyty g.-k. na stelażu 75mm, ściany na pełną wysokość pomieszczenia, 

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej w sali bankietowej oraz WC dla 

niepełnosprawnych, 

- wykonanie nowej instalacji c.o. w sali bankietowej, co, cwu i kanalizacyjnej w WC dla 

niepełnosprawnych, 

- wykonanie nowych wentylacji w sali bankietowej oraz WC dla niepełnosprawnych, 

- wykonanie nowych tynków w sali bankietowej, 



- wykonanie nowej podłogi w sali bankietowej oraz w pomieszczeniu WC dla 

niepełnosprawnych, 

- wykonanie nowego sufitu podwieszanego z płyt kasetonowych i g.-k. w sali 

bankietowej oraz pomieszczeniu WC dla niepełnosprawnych, 

- wymiana stolarki zewnętrznej, 

- remont dachu – wydłużenie okapów, obróbka kominów, nadmurowanie attyk, 

wykonanie nowych obróbek blacharskich i orynnowania,  docieplenie dachu, wykonanie 

nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej,  

- docieplenie budynku, 

- wykonanie nowych schodów wejściowych w elewacji frontowej, 

- wykonanie nowych schodów do piwnicy wraz z zadaszeniem, 

- wykonanie wiaty wraz ze schodami,  

 - prace wykończeniowe, 

     - montaż zadaszeń nad wejściami, montaż tabliczek adresowych i reklam przeznaczonych 

do pozostawienia. 

 - remont instalacji odgromowej – wymiana instalacji odgromowej (wg odrębnego 

opracowania). 

UWAGA: Przed przystąpieniem do prac należy przygotować zaplecze socjalne dla 

pracowników w miejscu wyznaczonym przez Inwestora. Teren placu budowy wydzielić 

należy ogrodzeniem i oznaczyć zgodnie z przepisami. 

        2. Rodzaje zagrożeń mogących wystąpić podczas realizacji robót budowlanych. 

          -przy robotach montażowych na wysokości zachodzi zagrożenie wypadnięcia człowieka     

z rusztowania, 

-przy użytkowaniu maszyn budowlanych istnieje możliwość uszkodzeń mechanicznych 

ciała, przygnieceń, stłuczeń, itp., 

-przy stosowaniu różnorodnych środków chemicznych przy robotach  wykończeniowych 

zachodzi niebezpieczeństwo zatrucia oparami i wybuchu. 

-przy robotach murarskich mogą powstać skaleczenia, przygniecenia itp. 

-przy transporcie poziomym materiałów budowlanych mogą nastąpić przesilenia  

i zasłabnięcia od ciężarów, 

   - przy robotach rozbiórkowych mogą powstać skaleczenia, przygniecenia itp. 

- przy transporcie poziomym materiałów budowlanych mogą nastąpić przesilenia  

i zasłabnięcia od ciężarów.  

 



3. Środki zapobiegawcze powstawania zagrożeń. 

-przed dostępem osób niepowołanych teren budowy zabezpieczyć poprzez odpowiednie 

zamknięcia i oznakowania stref niebezpiecznych  pracy, 

-drogi komunikacyjne i strefy niebezpieczne, klatki schodowe zabezpieczyć barierami, 

-rusztowania prefabryk. każdorazowo po sprawdzeniu odbierać przez osoby uprawnione, 

-podłączenia urządzeń i maszyn prowadzić przy pomocy osób uprawnionych w tym 

zakresie, 

-zapobiegać powstawaniu zagrożeń poprzez ciągłą informację pracowników na 

stanowiskach pracy, również pod katem wyposażenia w sprzęt osobisty, 

-stosować materiały i urządzenia posiadające atesty lub dopuszczenia do użytkowania, 

   -zatrudniać osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i szkolenia na stanowisku   

pracy, 

-materiały składować zgodnie z ich wytrzymałością i cechami charakterystycznymi przy 

składowaniu np. w opakowaniach twardych lub miękkich itp., 

-stosować odpowiednią kolejność robót zmierzając do uniknięcia powstawania sytuacji 

awaryjnych lub konfliktowych, 

-po zakończeniu prac budowlanych dokonywać odbiorów robót zanikających i będących 

powiązanych technologicznie z innymi robotami zachowując ciągłość zdarzeń, 

-teren robót zamkniętych zabezpieczać przed dostępem chłodnego powietrza, 

-stosować właściwe oświetlenie stanowisk pracy, 

-zabezpieczyć pracownikom minimum socjalne w postaci szatni, dostępu do wody 

bieżącej, 

-bezwzględnie przestrzegać noszenia kasków na budowie, 

-unikać sytuacji konfliktowych poprzez utrzymanie właściwego frontu robót 

budowlanych. 

4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych - budynek objęty opracowaniem. 

5. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

   zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi - przyległa ulica 

6. Skala zagrożeń: niska 

7. Miejsce zagrożenia: modernizowany obiekt, teren działki, przyległa droga. 

8. Czas występowania zagrożenia: okres budowy. 

9. Instruktaż pracowników przed realizacją robót niebezpiecznych: 

 Nadzorujący roboty budowlane uprawniony do kierowania robotami budowlanymi 

zwróci uwagę na występowanie robót niebezpiecznych oraz wskaże sposób postępowania 



w wypadku ich wystąpienia, zwróci uwagę na ubiór pracowników oraz niezbędne 

wyposażenie w sprzęt osobisty BHP. Do obsługi urządzeń dopuścić osoby przeszkolone. 

Urządzenia zaopatrzyć w instrukcje obsługi. 

10. Warunki prowadzenia robót budowlanych 

- roboty budowlane prowadzić przy zapewnieniu oszczędnego korzystania z terenu przez 

zminimalizowanie odcinków dróg i placów budowy, 

- w trakcie budowy teren inwestycji porządkować na bieżąco ze szczególnym 

uwzględnieniem materiałów mogących wpłynąć negatywnie na komponenty środowiska 

przyrodniczego, 

- roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków wodno – gruntowych, 

- prace budowlane oraz transport materiałów budowlanych prowadzić w porze dziennej,    

tj. od 6.00 do 22.00, 

- prace wykonywać z wykorzystaniem sprawnego sprzętu budowlanego, prowadzić 

regularne przeglądy techniczne stosowanego sprzętu i nadzorować ich sprawność techn. 

- w trakcie prowadzonych prac budowlanych zachować wszelkie środki ostrożności w celu 

zapobiegania przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo -wodnego, 

- podczas przerw w pracy wyłączać maszyny i urządzenia; unikać pracy maszyn i urządzeń 

na jałowym biegu.              

- wszystkie prace budowlane w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych należy 

wykonywać zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy              

i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 2003 roku w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169. poz. 1650), Rozporządzeniu Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych 

stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2014r. 

poz. 817) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. 

nr 47 poz. 401), 

- jeśli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych zostanie odkryty 

przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, inwestor jest 

zobowiązany wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć, zabezpieczyć 

odkryty przedmiot, przy użyciu dostępnych środków i miejsce jego odkrycia oraz 

niezwłocznie  powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu, a jeśli to 

niemożliwe, Wójta Gminy Radłów. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 
 

 

  Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88 z późn. zm.) 

oświadczam, że projekt architektoniczno – budowlany modernizacji sali 

wiejskiej w Biskupicach 13a dz. nr ewid. 449, 448 porządzony został 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
           Projektanci: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCYCH 
 

 

  Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88 z późn. zm.) 

oświadczam, że projekt architektoniczno – budowlany modernizacji sali 

wiejskiej w Biskupicach 13a dz. nr ewid. 449, 448 sporządzony został 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

              

           Sprawdzający: 

















Łódzka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Łódzka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Maria Magdalena Dziuba

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 155/82/op,
jest wpisana na listę członków Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: LO-0540.

Członek czynny od: 16-05-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 26-08-2024 r.  Łódź.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 28-02-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Renata Kula, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

LO-0540-A867-1B2B-EAEY-EF1B

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-19 roku przez:

Pan MICHAŁ MIKOŁAJ JANKOWSKI o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0020/16
adres zamieszkania WOJCIECHÓW ul. LIPOWA 1, 46-300 Olesno
jest członkiem Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Dariusz Bajno , Przewodniczący Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

OPL-R1B-37T-417 *



Łódzka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Łódzka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Anna Maria Dziuba-Jaglińska

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 26/LOOKK/2012,
jest wpisana na listę członków Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: LO-0769.

Członek czynny od: 25-07-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 20-08-2024 r.  Łódź.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 28-02-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Renata Kula, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

LO-0769-181Y-CD93-DYB5-1F36

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-26 roku przez:

Pan MARCIN TOMASZ BEDNARZ o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0060/15
adres zamieszkania WICHRÓW 29, 46-312 Bodzanowice
jest członkiem Opolskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2024-09-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Dariusz Bajno , Przewodniczący Rady Opolskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

OPL-LDT-WCE-CU7 *



Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe
Dariusz Flis

46-233 Bąków ul. Leśna 17
tel. +48-604269953, e-mail: flis@opole.home.pl

                                
METRYKA PROJEKTU

Temat opracowania: Wewnętrzne instalacje sanitarne.

Obiekt: Sala wiejska w Biskupicach

Lokalizacja: BISKUPICE, ul. Oleska 13 A, dz. nr ewid. 448, 449
 

Inwestor: Gmina Radłów

Branża: Instalacje sanitarne.

Opracował: Dariusz Flis
upr. nr 33/89/Op

Projektant: mgr inż. Andrzej Stańkowski
upr. nr OPL/0494/PWOS/09

Sprawdzający: mgr inż. Agnieszka Łęgosz
upr. nr OPL/1617/PBS/18

Bąków 15 maja 2024



OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

budowy wewnętrznej instalacji wod - kan, c.w. centralnego ogrzewania w sali 

wiejskiej w Biskupicach

Inwestor:  Gmina Radłów

1. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią następujące materiały:

  -     zlecenie inwestora

  -     podkłady architektoniczno - budowlane

- obowiązujące normy i przepisy

2. Zakres opracowania

W niniejszym projekcie przedstawiono rozwiązania rozprowadzenia instalacji wody 

zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania. Przedstawiono średnice i 

prowadzenie przewodów wod – kan i co oraz moc grzejników.

3. Opis rozwiązań projektowych.

3.1. Instalacja wody zimnej.

Do budynku doprowadzona jest woda jednym przyłączem z wodociągu wiejskiego.

Rozbudowę instalacji wody zimnej w budynkach należy wykonać w całości z rur PE 

łączonych na zgrzewanie i prowadzonych w bruzdach ściennych w izolacji ciepłochronnej. 

W miejscach przejść przez ściany nie wolno wykonywać połączeń.

Przy montażu instalacji wodociągowej należy przestrzegać następujących zasad: 

-  przewody montować ze spadkiem 0,3 % w kierunku zaworów spustowych 

- przewody montować powyżej przewodów kanalizacyjnych a poniżej c.o. oraz kabli 

   elektrycznych. 

Instalację po wykonaniu należy poddać wodnej próbie szczelności na ciśnienie 0,5MPa.

3.2. Instalacja ciepłej wody

Ciepła woda przygotowywana będzie w istniejącym pojemnościowym podgrzewaczu 

wody. Instalację w budynku wykonać z rur PE prowadzonych obok wody zimnej wraz z 

cyrkulacją w izolacji ciepłochronnej.



3.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Ścieki z budynków odprowadzane będą poprzez jedno przyłącze do istniejącego 

szamba. Poziomy kanalizacyjne prowadzone będą pod posadzką parteru oraz w bruzdach 
ściennych. Instalację podposadzkową należy wykonać z rur PCV typu S. Pozostałe przewody 
tj. pion i podejścia należy wykonać z rur kanalizacyjnych PCV typu N. Łączenie rur PCV 
wykonać metodą wciskową z uszczelką gumową. Pion kanalizacyjny prowadzony będzie w 
bruździe ściennej lub po wierzchu i obmurowane. Pion należy zakończyć rurą wywiewną 
wyprowadzoną 0.5 - 1.0m ponad dach. Na pionie należy zamontować rewizję.

3.4 Instalacja centralnego ogrzewania.
Dla   ogrzewania  pomieszczeń  budynku  przewiduje  się  rozbudowę  instalacji

centralnego   ogrzewania,  w  której  czynnikiem  grzewczym  jest  woda   o  parametrach
343/328K, krążąca w sposób wymuszony pompą  obiegową  w obiegu otwartym. Źródłem
ciepła  jest  istniejący  kocioł   na  pelet  o  mocy  24kW.  Instalacje  kotła  przewidziano  w
pomieszczeniu kotłowni w piwnicy. Przewidziano rozbudowę instalacji c.o. grzejnikową z rur
PE-Xc  łączonych  na  zgrzewanie.  Przewody  w  ogrzewaniu  do  grzejników  ułożyć  pod
posadzką parteru w izolacji ciepłochronnej. Dla właściwej pracy sieci przewodów koniecznie
należy wykonać załamania  i  pętle  kompensacyjne.  Odpowietrzenie instalacji  przewidziano
dwojako: centralnie poprzez zainstalowanie automatycznych odpowietrzników pływakowych,
i  indywidualnie  poprzez  ręczne  odpowietrzniki  zainstalowane  przy  każdym  grzejniku.
Regulację mocy grzewczej instalacji przewidziano głównie poprzez zastosowanie automatyki
prostej  i  głowic  termostatycznych,  dzięki  czemu  istnieje  możliwość  indywidualnej,  dla
każdego  pomieszczenia  z  osobna,  regulacja  temperatury  wewnętrznej,  uwzględniającej
automatycznie  wszelkie  zyski  pomieszczenia  np.  od  nasłonecznienia  lub  zmienności
temperatury zewnętrznej.  Regulację  hydrauliczną instalacji  przewidziano wykonać poprzez
zastosowanie  przygrzejnikowych  zaworów  z  podwójną  nastawą.  Jako  źródło  ciepła
zastosowano grzejniki stalowe płytowe typ VK.

3.5 Instalacja wentylacji.
W  celu  zwentylowania  sali  wiejskiej  przewidziano  montaż  w  stropodachu  2

turbowentów f 350 o wydajności do 850m3/h każdy.

mgr inż. Andrzej Stańkowski mgr inż. Agnieszka Łęgosz  
upr. nr OPL/0494/PWOS/09  upr. nr OPL/1617/PBS/18
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