06.07.2026r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamdwienia jest :

,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2603S - ul. Lesnica w Brennej wraz z
rozbudowa obiektu mostowego na rz. Lesnica w ramach zadania:
Przebudowa obiektu mostowego w ciagu DP 2603S - ul. Lesnica w Brennej”.

2. Klasyfikacja robdt budowlanych stanowigcych przedmiot zamowienia wg CPV :

GLOWNY KOD CPV WRAZ Z OPISEM:

45000000-7

Roboty budowlane

DODATKOWE KODY CPV WRAZ Z OPISEM:

45100000-8
45200000-9

45110000-1

45220000-5

45230000-8

45221000-2

45233120-6
45233280-5

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
i wodnej

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty
ziemne

Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty w =zakresie budowy rurociagdéw, linii komunikacyjnych,
autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu.

Roboty budowlane w zakresie budowy mostow i tuneli, szybdw
i kolei podziemnej

Roboty w zakresie budowy drég

Wznoszenie barier drogowych

3. Zamawiajacy informuje, ze zadanie ujete jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Cieszynskiego na lata 2026-2027 z nastepujacym finansowaniem na poszczegdine
lata: rok 2025 - 10 000 zi, rok 2026 - do kwoty umownej na roboty budowlane. Do
obowiazku Wykonawcy w zakresie realizacji zadania w 2026 roku naleze¢ bedzie
wykonanie tymczasowej drogi objazdowej z mostem tymczasowym, co potwierdzone
zostanie protokotem odbioru przez Inspektora Nadzoru. Nie przewiduje si¢ wydatkowania w
roku 2026 kwoty wyzszej niz przewidziano w Wieloletniej Prognozie Finansowej na ten rok,
stad zasadnicze rozliczenie robdt wykonanych w 2026 roku moze nastgpi¢ najwczesniej
poczatkiem 2027 roku.

4, Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci podziatu zadania na czesci, poniewaz
przewidziane do wykonania roboty budowlane sg ze sobg technologicznie powigzane oraz
stanowia spojng cato$é. Podziat zamodwienia spowodowatby trudnosci w ich organizacji i
uniemozliwitoby zakonczenie zadania w zaktadanym terminie.

5. Szczegblowe ilodci i zakres robét okredla Przedmiar Robot. W przypadku rozbieznosci
pomigdzy Przedmiarem Robot, a dokumentacja projektowa, obowigzkiem Wykonawcy jest
przed ztozeniem oferty, zwréci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tych rozbieznosci.

6. Obowigzuje nastepujaca kolejnosc pierwszenstwa dokumentéw:

a) Umowa;

b) Opis Przedmiotu Zamoéwienia;
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c) Projekt Budowlany

d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot;
e) Projekt Wykonawczy/Techniczny

f) Kosztorys Ofertowy

7. Wszelkie nazwy wtasne uzyte w Specyfikacjach Technicznych, Dokumentacji Projektowej
oraz Przedmiarze Robét powinny byé interpretowane jako definicje standarddéw, a nie jako
nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w projekcie. Produkty takie mozna
zastapi¢ materiatami/wyrobami/urzadzeniami réwnowaznymi innych producentéw pod
warunkiem spetnienia wymagan zawartych w STWIORB z zastrzezeniem, ze jesli zmiana
spowoduje koszty dodatkowe, to Wykonawca uwzgledni je w kalkulacji ceny jednostkowej.
Dopuszczalna jest réwniez zmiana technologii wykonywania robét na réwnowazna.

8. Kazda w/w zmiana zobowigzuje Wykonawce do uzyskania akceptacji Projektanta
sprawujacego nadzér autorski, Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Powyzsze nie moze
wplywaé na umowny termin realizacji umowy. Umowa o nadzér autorski zawarta migdzy
Zamawiajacym a Projektantem nie obejmuje ww. wnioskdéw Wykonawcy.

9. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca Iub podwykonawca przez caly okres
wykonywania przedmiotu umowy zatrudniat na podstawie umowy o prace pracownikow,
ktérzy beda wykonywali roboty budowlane zwigzane z pozycjami Kosztorysu Ofertowego nr
4+23, 26+81.

9.1

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

W celu weryfikacji realizacji w/w zobowigzania, Wykonawca jest zobowigzany na
wezwanie Zamawiajacego, przedtozy¢ Zamawiajacemu do 3 dni roboczych
nastepujace dokumenty potwierdzajace, ze osoby te sa zatrudnione przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace:

1) oé$wiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu tych oséb na podstawie umowy o
prace w rozumieniu Kodeksu pracy, zawierajgce w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkow pracownika;

lub

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawce kopig
umowy/uméw o prace 0s6b wykonujacych czynnosci wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostal sporzadzony, przy czym kopia
umowy/umdw powinna zostaC zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochroneg
danych osobowych pracownikéw (tj. w szczeg6lnosci bez, adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika powinny byc
mozliwe do zidentyfikowania;

lub

3) odwiadczenia zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu u Wykonawcy lub
Podwykonawcy na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu Pracy,
zawierajagce w szczegdlnodci imige i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia na kazdym etapie realizacji
umowy kontroli spelnienia obowigzku wynikajacego z pkt. 9.1 w terminie
kazdorazowo okreslonym w wezwaniu.

Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Personel Wykonawcy oraz
podwykonawcow o zagrozeniach dla zdrowia i zycia istniejacych na terenie, na
ktorym prace beda wykonywane, w szczegdlnosci o zagrozeniach, przed ktorymi
chroni¢ ich beda $rodki ochrony indywidualnej oraz przekazac informacje o tych
$rodkach i zasadach ich stosowania, jak rdéwniez o dziataniach ochronnych i
zapobiegawczych, jakie moga zosta¢ podjete w celu wyeliminowania lub
ograniczenia tych zagrozen.

Wykonawca ma obowigzek wyznaczenia koordynatora zgodnie z przepisami prawa
pracy (art. 208 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy). W przypadku braku koordynatora
Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do wstrzymania prac. Wstrzymanie
prac w tym przypadku nie uchybia odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu
niedotrzymania terminu realizacji Zlecenia.

Zasady powyzsze stosuje sie odpowiednio do podwykonawcow. Wykonawca jest
zobowiazany do zawarcia w umowie z podwykonawca obowigazkow podwykonawcy
analogicznych do obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w pkt.9.1-9.4.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania Przedmiotu Umowy przez osoby
wskazane w przedlozonym przed podpisaniem Umowy wykazie 0s6b
potwierdzajacym spetianie warunkéw. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany
0séb wskazanych w wykazie na inng posiadajgcg co najmniej taka sama wiedze
i kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia. O planowanej zmianie os6b lub
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dodatkowych osobach, przy pomocy ktdrych Wykonawca wykonuje Przedmiot
Umowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego na pismie przed
dopuszczeniem tej osoby do wykonywania prac.

9.7. Wykonawca zobowiazuje sig¢ dopusci¢ do wykonywania poszczegodlnych prac osoby,

ktére zgodnie z obowigzujgcymi przepisami posiadajg kwalifikacie do ich
wykonania.
W przypadku stwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego wykonywania prac
przez osoby, ktdre nie powinny by¢ dopuszczone do wykonywania tych prac z
powodu braku odpowiednich kwalifikacji lub wymaganego prawem ich potwierdzenia,
albo z innych powoddéw nie powinny znajdowaé sie na terenie inwestycji
Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac
przez Wykonawce lub Zadania zaprzestania wykonywania tych prac przez taka
osobe. Powyzsze nie narusza uprawnieri Zamawiajacego, o ktorych mowa w §19
Umowy.

10. Dla robdt zwigzanych z wycinkg drzew Wykonawca w cenie pozycji dokona wyceny
pozyskanego drewna. Zamawiajacy jednoznacznie informuje, ze pozycje kosztorysu
ofertowego dotyczace wycinki drzew, usuwania krzewdw i samosiejek dotyczg wytacznie
robdt zwigzanych z mostem docelowym. W zakresie wycinki drzew, usunigcia krzewdw i
samosiejek w $ladzie drogi tymczasowej z mostem objazdowym koszt wycinki tych drzew,
krzewbéw a takze usuniecia humusu nalezy uwzgledni¢ w koszcie drogi objazdowej z
mostem tymczasowym tj. zgodnie z zapisami OPZ pkt. 58. W trybie ZRID wycenie
podlega cate drewno pozyskane w ramach statego zajecia a w przypadku czasowego
zajecia (w uzgodnieniu z wiascicielem albo przekazanie $cietego drewna wiascicielowi albo
rekompensata finansowa na podstawie wyceny ilosci pozyskanego drewna). W przypadku
przekazania drewna wilascicielowi drewno nalezy pocia¢ na odcinki o df 1,0m, zatadowac
na $rodek transportowy, przewiesé na odlegto$é¢ do 30 km i roztadowac. Wykonawca jest
zobowigzany do zakupu drewna z wykonanej wycinki drzew (za wyjatkiem drewna
przekazanego wiascicielowi). Wartos¢ drewna zostanie okredlona na podstawie wyceny
(operatu szacunkowego) dostarczonej przez Wykonawce i sporzadzonej pod wzgledem
ilodciowym przez osoby uprawnione, z uwzglednieniem cen jednostkowych
Zamawiajacego (wg Uchwaly Zarzadu Powiatu Cieszynskiego 1372/ZP/VI/23 z dnia
16.03.2023r.), tj. topola, wierzba - 140,00zi/m3, dab, jesion, klon, buk, grab, wiaz,
akacja - 195,00z/m3; lipa, brzoza, olcha, jarzgb - 155zi/m3 i pozostale gatunki -
130,00zt/m3. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia wyceny (oszacowania)
Zamawiajacemu przed przedtozeniem do rozliczenia robdt zwigzanych z wycinka drzew.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo weryfikacji przekazanej wyceny (oszacowania).
Wykonawca po otrzymaniu faktury zobowigzany jest dokonaé wplaty za pozyskane
drewno na wskazany przez Zamawiajgcego numer konta bankowego. Koszt sporzadzenia
operatu szacunkowego nalezy wkalkulowa¢ w koszty posrednie cen jednostkowych za
wycinke drzew. W przypadku sprzedazy drewna obcigzonej podatkiem VAT, Wykonawca
zobowigzany jest do rozliczenia faktury w miesigcu jej wystawienia.

11. Zamawiajacy informuje, ze do obowigzkow Wykonawcy w zakresie wycinki drzew, nalezy
dostarczenie ekspertyzy/opinii dendrologa w zakresie braku gniazdowania badz siedlisk
zwierzat.

12. Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu elementy zdemontowane. Zamawiajacy wskaze,
ktore z elementéw nadajg sie do ponownego wykorzystania - m.in. balustrady, ogrodzenia,
elementy barier, pokrywy studni, kraty wpustéw drogowych, krawezniki, kostka betonowa,
stupki i tarcze znakéw, ktdre stanowiq wiasno$é Zamawiajacego i nalezy przewiezé je w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtosé do 40 km (baza Obwodu Drogowego,
ul. Koscielna 16 w Cieszynie). Dostarczane elementy nalezy wstepnie oczysci¢, utozyé na
paletach, roztadowaé i protokolarnie przekaza¢ Zamawiajgcemu. Pozyskane z rozbidrki
pozostate elementy stalowe, po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru co do ilosci
stanowi¢ bedg wiasnodé Wykonawcy. Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce za pozyskane
elementy stalowe na podstawie usrednionej stawki skupu ziomu. Wykonawca dokona
ptatnosci naleznoéci za ztom na rzecz Powiatu Cieszyniskiego w wysokosci wynikajacej z
wystawionej faktury. Za wyjatkiem drewna, elementéw stalowych, prefabrykatow
betonowych i destruktu pozostaty materiat z rozbiorek nalezy traktowac jako odpad, ktéry
Wykonawca winien zutylizowa¢ w ramach kosztéw ogdinych.

13. Wykonawca na polecenie inspektora nadzoru w ramach kosztéw ogéinych zapewni i
utrzyma na terenie budowy pomieszczenie dla inspektora nadzoru o min. wymiarach 2 x 4
m, ogrzewane, o$wietlone, wyposazone w min. jedno krzesto, biurko, sanitariat do dnia
odbioru koncowego.

14. Wykonawca w ramach kosztéw ogdinych fakt przystapienia do robét obwiesci publicznie
przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z przedstawicielem Zamawiajacego oraz
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przez umieszczenie w miejscach i ilosciach uzgodnionych z przedstawicielem
Zamawiajacego, tablic informacyjnych (nalezy zastosowaé min. 4 tablice stosowane w
Powiecie Cieszyriskim tj. 2 sztuki tablic ,Budujemy dia Was” oraz 2 sztuki tablic ,Powiat
Cieszynfiski wykonat...” - wszystkie tablice o wymiarach 1200 x 800 mm). Tablice
informacyjne ,Budujemy dla Was” beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robdt, do czasu =zakonczenia zadania, a nastepnie
zdemontowane. Po zakoriczeniu zadania, zdemontowane tablice nalezy dostarczy¢ do ZUD
PZDP w Cieszynie. Tablice informacyjne ,Powiat Cieszynski wykonat..” beda wykonane
i zamontowane po zakoriczeniu robodt a przed odbiorem przedmiotowego zadania.
15. Prawa autorskie: autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne do utworéw w
rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ktére zostaly wytworzone
w trakcie realizacji tego zadania beda przeniesione na Zamawiajgcego. Wobec
powyzszego zezwala sie Zamawiajacemu na dokonywanie publikacji opracowan i zmian
utwordw, na korzystanie z opracowan utwordw oraz ich przerdbek oraz rozporzadzanie
tymi opracowaniami wraz z przerdbkami, tj. udziela Zamawiajacemu praw zaleznych.
Nabycie przez Zamawiajacego autorskich praw majgtkowych oraz praw zaleznych
nastepuje:
- z dniem przekazania Zamawiajacemu przez Wykonawce wszelkiej dokumentacji lub jej
zakonczonych czesci (w tym projekty technologiczne, projekty wykonawcze,
dokumentacja fotograficzna itd.);
- bez ograniczef co do terytorium, czasu. Liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujgcych
pol eksploatacii:
- uzytkowania utwordw lub ich czesci na wtasny uzytek oraz uzytek osob trzecich, w
celach zwiazanych z realizacja zadan Zamawiajacego, w tym w szczegdlnosci
przekazania utworow lub ich czesci innym wykonawcom, jako podstawe do wykonywania
innych opracowarn projektowych, innym wykonawcom jako podstawe wykonania lub
nadzorowania robdt budowlanych, osobom trzecim biorgcym udziat w procesie
inwestycyjnym;
- utrwalania utworéw na wszelkich rodzajach nodnikéw, a w szczegdlnosci na nosnikach
video, tasmie $wiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich
typach nosnikdw, przeznaczonych do zapisu cyfrowego) np. CD, DVD, blue-ray, pendrive
itd.);
- zwielokrotniania utwordw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technikq w
dowolnej ilosci, w tym technika magnetyczng na nosnikach video, technikg swiattoczutg i
cyfrowa, technika zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw
dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technika egzemplarzy
utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika
cyfrows;
- wprowadzania utworédw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym
do Internetu;
- wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu;
- nadawania catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomocg wizji albo fonil
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemng;
- nadawania za posrednictwem satelity;
- reemisji;
- wymiany nosnikdw, na ktérych utwér utrwalono;
- wykorzystywania w utworach multimedialnych;
- wykorzystywania catoéci lub fragmentdow utworu do celéow promocyjnych, reklamy,
ewidencji obiektéw (ksigzek obiektdw, przegladdw, kart obiektéw mostowych);
- wprowadzania zmian, skrétow;
- sporzadzania wersji obcojezycznych, zarowno przy uzyciu napiséw jak i lektora;
- publicznego udostepniania utworu w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym
Rownoczednie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utwordw Zamawiajacy
nabywa wiasno$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwaione

16. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia kierownika budowy oraz w razie potrzeby
kierownikéw robot wszystkich branz. Wymaga sie ciggtej obecnosci w trakcie prowadzenia
robét kierownika budowy lub kierownika robot lub inzyniera budowy.

17. Wykonawca w terminie do 14 dni po podpisaniu umowy przekaze harmonogram
rzeczowo - finansowy realizacji inwestycji, plan pfatnosci (dostosowany do aktualnego
budzetu Powiatu a takze Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu) po uprzednim jego
uzgodnieniu z Inwestorem, Program Zapewnienia Jakosci, odwiadczenie kierownika budowy
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o podjeciu obowigzkdéw oraz o opracowaniu planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(BIOZ) na budowie (do okazania na zadanie Zamawiajacego).

18. Jezeli nie uwzgledniaja tego zapisy Umowne Wykonawca jest zobowigzany do udzielania
odpowiedzi na pisma Zamawiajgcego badz uzupetnianie brakéw (w dostarczanych
opracowaniach, PZ), harmonogramach, wnioskach materiatowych i pozostatej
dokumentacji budowy) w terminie 14 dni.

19. Jakiekolwiek zatwierdzenie czy akceptacja Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
z zobowigzan wynikajacych z zapisdw umownych oraz dokumentow zwigzanych.

20. W czasie realizacji robét Wykonawca w ramach kosztéw ogblnych jest zobowigzany
zapewni¢ nadzér archeologiczny oraz nadzér przyrodniczy (ornitologiczny). W ramach
nadzoru przyrodniczego, o ile wymaga tego decyzja srodowiskowa, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania raz w miesigcu raportu z prowadzonego nadzoru
przyrodniczego stanowigcego sprawozdanie z przestrzegania przepiséw w zakresie ochrony
drodowiska oraz wypetniania zapisow decyzji i pozwolernt wydanych dla zadania.

21. Jako kompletny protokét odbioru wykonania robdt nalezy rozumie¢ wypetniony druk
protokotu odbioru robdt wraz z tabelg elementéw rozliczeniowych za dany okres
rozliczeniowy.

22. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania w ramach kosztéw ogodinych
szczegbtowych projektéw technologicznych, projektdw uzupetniajacych i innych
niezbednych opracowan dla realizacji catosci robot. Zakres dokumentacji technologicznej i
wykonawczej dla drogi tymczasowej z mostem objazdowym okreslajg zapisy pkt 58 OPZ.
W zakresie obiektu docelowego do obowigzkdéw Wykonawcy w ramach poz. 83 Kosztorysu
Ofertowego nalezeé¢ bedzie opracowanie nastepujacej dokumentacji wykonawczej,
opracowanej przez uprawnionego projektanta branzy mostowej (lub réwnorzednej) oraz
sprawdzonej przez sprawdzajacego:

- Projekt Techniczny konstrukcji ustroju nosnego: obejmujacy kompletng dokumentacje
wykonawcza z obliczeniami statyczno - wytrzymatosciowymi wykazujacymi spetnienie
wymogu II klasy noénosci oraz zapewnienie klasy MLC (dla pojazdéw kotowych i
gasienicowych dla ruchu w jednej lub dwdch kolumnach), dostosowany do geometrii
zatwierdzonego decyzja ZRiD Projektu Budowlanego. Zakres obejmuje: projekt
tozyskowania, projekt geometrii ustroju nosnego, projekt zbrojeniowy ustroju nosnego,
projekt ewentualnych prefabrykatéw konstrukcji nosnej, projekt ewentualnego sprezenia i
tras kabli, projekt dylatacji, projekt kap chodnikowych, projekt odwodnienia (drenaz
odwadniajacy izolacje z petnym przekryciem na wysokosé warstwy wigzgcej grysem
lakierowanym). W zakresie projektu konstrukcji ustroju nos$nego zamawiajacy wymaga:
kotwionego kraweznika granitowego do kap chodnikowych, ocynkowanych kotew
talerzowych, polimerobetonowych prefabrykatéw gzymsowych, odwodnienia z rur PEHD.
Projektujac konstrukcje ustroju no$nego nalezy zachowaé Swiatlo pionowe i poziome nie
gorsze niz $wiatlo mostu przed przebudowa. Przed rozpoczeciem robét rozbiorkowych do
obowiazkdw Wykonawcy naleze¢ bedzie dokladne zinwentaryzowanie rzednych spodu
konstrukcji mostu istniejacego przez uprawnionego geodete.

- Projekt Techniczny podp6r obejmujacy nastgpujace elementy konstrukcyjne: projekt
wzmocnienia (obetonowania) podp6r posrednich, projekt przyczotkéw, projekt piyt
przejéciowych, projekt kap chodnikowych na przyczétkach, projekt umocnienia stozkéw
nasypowych kamieniem tamanym frakcji 20-30cm wtopionym w 15 cm warstwe betonu
C 16/20, projekt monaolitycznych schodow skarpowych;

- Projekt Techniczny wzmocnienia i zabezpieczenia przed podmywaniem podpdr posrednich
i posadowienia przyczotkéw (posadowienie posrednie na np. mikropalach). Jezeli w wyniku
opracowanego przez Wykonawce projektu Technicznego zajdzie koniecznos¢ zmian
parametréow geometrycznych czy wytrzymatosciowych mikropali (pali) wycenione w poz. 33
Kosztorysu Ofertowego mikropale stanowi¢ beda podstawe do dokonania zmiany zgodnie z
zapisami Umownymi;

Majac na uwadze konieczno$é¢ opracowania Projektu Technicznego przed
formalnym zgloszeniem rozpoczecia robét (koniecznos$¢ oswiadczenia o jego
opracowaniu), do obowiazkéw Wykonawcy nalezy przystapienie do opracowania
przedmiotowej dokumentacji w pierwszej kolejnosci, bez zbednej zwioki.
Zamawiajacy informuje, ze nadzér autorki peini¢ bedzie projektant dokumentacji
budowlanej. Opracowany przez Wykonawce Projekt Techniczny nalezy staraniem
i na koszt Wykonawcy pozytywnie zaopiniowaé u autora dokumentacji
budowlanej.

W zakresie organizacji ruchu Zamawiajacy informuje, ze projekt statej organizacji ruchu
ulegt przedawnieniu. Zgodnie z opisami pozycji nr 24, 25 Kosztorysu Ofertowego koszt
aktualizacji przez Wykonawce w/w projektu SOR nalezy przewidzie¢ w wycenie kompletu
robét. Do wyceny nalezy przyjaé ilosci oznakowania poziomego SOR zgodne z przekazanym
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przez Zamawiajacego projektem. Elementy BRD SOR w postaci barier drogowych i
barieroporeczy stanowig odrebne pozycje kosztorysowe i zostang rozliczone obmiarowo.
Jezeli w trakcie uzgodnien i zatwierdzania SOR zajdzie koniecznos¢ zwiekszonego zakresu
oznakowania poziomego wéwczas zostanie to rozliczone w ramach robdt dodatkowych. W
zakresie TOR do obowigzkow Wykonawcy nalezeé¢ bedzie opracowanie projektu
dostosowanego do realizacji drogi objazdowej z mostem tymczasowym. W ramach
ryczaltowej pozycji Kosztorysu ofertowego nalezy przewidzie¢ opracowanie projektu TOR,
zatwierdzenie projektu, wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, utrzymanie czasowej
organizacji ruchu, demontaz czasowej organizacji ruchu. Majac na uwadze planowane
przez Zamawiajacego dofinansowanie realizacja zadania w ramach Rezerwy Subwencji
Ogélnej, Statg Organizacje Ruchu nalezy opracowac i zatwierdzi¢ do konca 2026 roku.
Zgodnie z pozycjami nr 85, 86 Kosztorysu Ofertowego do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
w ramach ceny ryczattowej opracowanie dokumentacji wykonawczej, uzgodnienie |
wykonanie robot zwigzanych z przebudowa sieci teletechnicznej oraz gazowej
podwieszonych do wspornika mostu istniejgcego i kolidujacych z prowadzonymi robotami.
Zgodnie z pozycja nr 84 Kosztorysu Ofertowego do obowiazkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie
aktualizacja projektu rozbudowy oswietlenia. Do wyceny kpl robdt nalezy przyjac ilosci
zgodne z nieaktualnym projektem. Jezeli w trakcie aktualizacji uzgodnien zajdzie
konieczno$¢ dodatkowych ilosci zostang one rozliczone w ramach robét dodatkowych.

23. W zakresie wyceny i rozliczenia robdt zwigzanych z ustrojem nosnym Zamawiajacy
wyjasnia, ze zgodnie z Kosztorysem Ofertowym konstrukcje ustroju nosnego nalezy
wyceni¢ jako pozycje scalona z jednostka kpl. Poprzez kpl konstrukcji ustroju nosnego
nalezy rozumie¢ wszystkie roboty zwigzane z realizacjg konstrukcji od poziomu tozysk (bez
tozysk, ktére podlegajg odrebnej wycenie) do poziomu izolacji z papy termozgrzewalnej
(izolacja termozgrzewalna podlega odrebnej wycenie). W ramach tej pozycji nalezy
uwzglednié: rusztowanie, deskowanie, ewentualne elementy prefabrykowane konstrukcji
przesta, ewentualne sprezenie konstrukcji przesta, beton konstrukcyiny przesta, zbrojenie
przesta i poprzecznic.

24. Zamawiajacy wyjasénia, ze w zakresie pozostalych elementdéw obiektu mostowego (poza
konstrukcja ustroju nosnego) roboty rozliczane bedg obmiarowo na podstawie rzeczywiscie
zrealizowanych iloéci i cen jednostkowych wyszczegdlnionych w Kosztorysie Ofertowym.
Podane iloéci przedmiarowe sa orientacyjne, oparte na dokumentacji budowlanej. W
przypadku przekroczen ilosci czy zmian materiatow i parametrow technicznych prowadzone
bedzie postepowanie zgodnie z zapisami Umownymi. Do obowigzkéw Wykonawcy w
ramach opracowanej dokumentacji projektowej o ktérej mowa w powyzszym punkcie OPZ
nalezeé bedzie dotozenie wszelkich staran aby zaprojektowane elementy mostu docelowego
miescity sie w ilosciach przewidzianych przedmiarem.

25. Do obowiazkow Wykonawcy naleze¢ bedzie przygotowanie kompletnego wniosku celem
wystapienia przez Zamawiajacego o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie badz
zgtoszenia zakohczenia robot. Najpdzniej na dzieri zgtoszenia gotowosci odbioru koricowego
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania mapy inwentaryzacji powykonawczej
(wniesionej do zasobdéw geodezyjnych) wraz z o$wiadczeniem geodety o zgodnosci
wykonania robdt z decyzja i PZT, protokoty odbiorow robdt branzowych (teletechnika, prad,
gaz itd.) podpisane przez wiascicieli tych sieci, protokoty obioréw przez zarzadcow ciekdw,
odwiadczenie kierownika budowy wraz z zatagcznikami, dokumentacje z naniesieniem zmian
(Projekt Budowlany i Projekt Techniczny). Przygotowanie i ztozenie Zamawiajagcemu
kompletnego wniosku o wydanie decyzji na uzytkowanie badz zgtoszenia zakoriczenia robot
wliczane jest do umownego terminu realizacji zadania. Majac na uwadze zapisy art. 56
Ustawy Prawo budowlane do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie pisemne
poinformowanie Zamawiajgcego z 3 tygodniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie
zgtaszania obiektu do uzytkowania.

26. W przypadku kiedy zaproponowane przez Wykonawce zmiany beda wymagac naniesienia
na Projekt Budowlany i Projekt Techniczny koszty z tytutu naniesienia tych zmian przez
Projektanta poniesie Wykonawca.

27. W przypadku koniecznodci wykonania przez Zamawiajacego (badz za zgoda
Zamawiajacego gestordw sieci) innych robdt niz przewidziane w niniejszym zamoéwieniu
Wykonawca udostepnieni czesci terenu budowy celem wykonania tych robdt. Zajety przez
Zamawiajgcego teren zostanie protokolarnie czasowo wytaczony z terenu budowy.

28. Jako niesprzyjajace warunki atmosferyczne nalezy rozumieé anomalie pogodowe
wykraczajace poza $rednig 5 - cio letnia w miejscu prowadzenia robét, majace wptyw
na aktualnie prowadzone przez Wykonawce roboty. Celem uznania okresu jako
niesprzyjajace warunki atmosferyczne Wykonawca powinien dostarczy¢ z wiarygodnego
zrédta (np. IMGW) dane meteorologiczne z miejsca (miejscowosci) prowadzenia robét
z poprzednich 5 lat oraz z czasookresu prowadzenia robdt. Dane powinny dotyczy¢
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okresu nie krotszego niz 20 kolejnych dni kalendarzowych i wykazywal warunki
meteorologiczne dla kazdego dnia oddzielnie. Ilo$¢ dni niesprzyjajacych warunkéw
bedzie obliczana w nastepujgcy sposob:
- z poprzednich 5 lat (dla tego samego okresu co prowadzenia robét) nalezy obliczy¢
sume dla poszczegdlnych lat a nastepnie obliczy¢ z niej Srednia - Ssiat;
- z okresu prowadzenia robé6t nalezy obliczy¢ sume - Spud;
- réznica Spud - Ss 1at potwierdza badz zaprzecza wystepowaniu anomalii pogodowych z
okresu min 20 dni - An;
Obliczenie ilosci dni stanowiacych podstawe do wydluzenia terminu bedzie
przeprowadzona zgodnie z ponizszym przyktadem:

Wykonawca zwraca sie o aneks terminowy z tytutu zwiekszonej ilosci opadéw
atmosferycznych. Wykazuje 25 dni opadow.
- érednia 5 - cio letnia z okresu 25 dni wynosi: Ss ot =168 mm;
- érednia w trakcie prowadzenia robot z tego samego okresu 25 dni wynosi: Spud =
256mm;
-~ Spud - Ss1at = 256 — 168 = 88 mm (Ay) - potwierdzenie anomalii pogodowych;
- w czasie robét wystepowaty nastepujagce dni z opadami atmosferycznymi: 2mm, 5mm,
ilmm, 56mm, 17mm, 3mm, 8mm, 4mm, mm, ...
- Ay = 88 - 56 - - = -1 (nalezy odlicza¢ wartosci dni zaczynajac od najbardziej
niekorzystnych)
- ilod¢ dni zwiekszonych opaddéw (56mm, 17mm, 16mm), uzasadniajacych wydiuzenie
terminu realizacji zadania wynosi 3 dni.
W przypadku kiedy czas realizacji zadania obejmuje sezon lub sezony zimowe (za sezon
zimowy uwaza sie okres od 1 listopada do 30 marca) woéwczas do obowigzkdéw
Wykonawcy nalezy uwzglednienie w harmonogramie rezerwy czasowej wynoszacej 30
dni kalendarzowych dla kazdego z sezondw zimowych, w ktorych ze wzgledu na warunki
pogodowe nie bedg prowadzone zadne roboty na terenie budowy. Do w/w rezerwy nie
wlicza sie anomalii pogodowych opisanych w tresci przedmiotowego OPZ.
Rady techniczne na budowie odbywal sie bedag w miare potrzeb, rady budowy -
1 raz wdanym miesigcu. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ ustalenia sktadu
osobowego uczestnikéw organizowanych rad technicznych i rad budowy oraz termindw,
jak i zmiany ich czestotliwosci. Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia
uczestnictwa w radach kierownika budowy i kierownikéw robot branzowych. Na radach
Wykonawca bedzie zobligowany do raportowania wszystkich czynnosci wynikajacych z
dokumentéw zwigzanych z umowa na roboty budowlane (w szczegdlnosci niniejszego
OPZ) i podjetych przez Wykonawce zobowigzan oraz do sporzadzenia notatki ze
spotkania.
Na dzien odbioru koncowego Wykonawca dostarczy oswiadczenia podwykonawcéw o
uregulowaniu wszelkich ptatnosci wynikajacych z umowy podwykonawczej o
nastepujacej tresci: ,Bedac zatwierdzonym u Zamawiajacego Powiat Cieszyriski
podwykonawcg w Zakresie i na zadaniu pn.:
......................................................... zatrudnionym / zaangaZowanym przez Wykonawce
.................................................... od$wiadczam, 2e umowa podwykonawcza o nr
................................... Z dNia ceeeeeecieseeeeesinnn. ZOStata  zakoriczona bez uwag,
ostatecznie rozliczona i nie posiadamy wymaganych naleznosci z tytutu zakonczenia tej
umowy. Tym samym nie wnosimy dodatkowych Zzadan z tytufu wykonania przedmiotu
w/w umowy wobec Zamawiajgcego Powiat Cieszyriski”.
Koszty ogdlne przewidziane STWIORB D.M.00.00.00. zostang uwzglednione
w poszczegdinych wycenianych pozycjach kosztorysu ofertowego i nie podiegaja one
odrebnej zaptacie. Dodatkowo Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z STWIORB
DM.00.00.00. punkt 9.1 Wykonawca kalkulujac cene jednostkowa, w ramach
kosztéow posrednich, jest zobowiazany uwzgledni¢ wskaznik inflacji,
pomniejszony o limit waloryzacji, okreslony w OPZ w pkt. 55.c. Jako wskaznik
inflacji nalezy przyja¢ dostepny na stronie GUS aktualny na dzien skladania
ofert ,Wskaznik cen towardéw i ustug konsumpcyjnych” na dany miesiac.
Wskaznik inflacji (pomniejszony o 3% waloryzacje — zgodnie z OPZ pkt. 75.d.)
nalezy uwzglednié na caly okres realizacji umowy
z proghozowanym trendem wzrostu/spadku.
Wykonawca bedzie ponosit koszty ogdine do dnia odbioru koficowego.
Kazda rozliczana pozycja kosztorysu ofertowego wymaga sporzadzenia obmiaru. Przed
rozliczeniem pierwszej ptatnosci Wykonawca z przedstawicielem Zamawiajgcego
uzgodnia forme druku obmiarowego. Obmiar robét wykonywany jest zgodnie z opisem
pozycji i jednostkami wycenianego przez Wykonawce Kosztorysu Ofertowego. Roboty
podlegajace obmiarowi muszg miesci¢ sie¢ w tolerancjach wymiarowych (obmiarowych)
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wymienionych w dokumentacji projektowej i STWIORB. Dodatkowe ilosci robét
wynikajace z przekroczenia (zwigekszenia) dopuszczalnych tolerancji nie podlegajg
obmiarowi. Wszystkie roboty wymagajace geodezyjnego wytyczenia wymagaja aby
obmiar zostat potwierdzony przez uprawnionego geodete Wykonawcy poprzez
sporzadzenie geodezyjnego operatu. Kompletny obmiar poza dokumentami
geodezyjnymi (obmiarowymi, ilosciowymi) powinien zawieral zataczniki materiatowe
(zgodne z Ustawg o wyrobach budowlanych), jakosciowe (wyniki badan i sprawdzen)
oraz inne potwierdzajace spetnienie przez Wykonawce zapiséw Umownych i STWiORB
(np. protokoty odbioréw gestorow sieci, ciekow wodnych, infrastruktury kolejowej itd.).
Wykonawca nie moze wykorzystywac bleddw i brakéw w dokumentacji projektowe;.
O wszelkich nieprawidiowoéciach Wykonawca powinien natychmiast poinformowac
przedstawicieli Zamawiajgcego w trakcie wyceny robdt (przed ztozeniem oferty na
roboty). Jako wykorzystywanie btedow w dokumentacji uwazana bedzie razaco wysoka
wycena (wielokrotnie wyzsza niz standardowe stawki rynkowe) wybranych pozycii
kosztorysowych z perspektywa zwiekszenia ilosci tych robdt w trakcie realizacji.
Jakiekolwiek przekroczenia ilosciowe pozycji kosztorysu ofertowego wymagajg od
wykonawcy poinformowania o tym fakcie przedstawicieli Zamawiajacego przed
rozpoczeciem wykonywania tych robét. Jakiekolwiek roboty wykraczajgce poza zakres
przedmiotu zamowienia (w tym przekroczenia ilosci pozycji kosztorysu ofertowego) nie
zatwierdzone przez przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko i na wiasny koszt.

W przypadku koniecznosci wykonania robdt (niezbednych dla zakoriczenia catosci
zadania) w iloéci wiekszej niz przewidziano w Kosztorysie Ofertowym Wykonawca
zobowiagzany jest do ich wykonania po cenie jednostkowej wg Kosztorysu Ofertowego (z
wytaczeniem przypadkow wykorzystywania biedéw projektowych - wowczas pozycje te
zostang rozliczone do ilosci zgodnych z przedmiarem robot i po cenach jednostkowych z
Kosztorysu Ofertowego. Zwiekszone zakresy tych robdt podlegaé beda negocjacjom a w
przypadkach nieskutecznych negocjacji Zamawiajacy zleci te roboty innym podmiotom).
W przypadku konieczno$é wykonania robdt przewidzianych kosztorysem lecz o innej
geometrii (inna grubo$¢, wysokos¢ szerokosé) lub inny niz przewidziano czasie, roboty
rozliczane beda proporcjonalnie w przeliczeniu na rzeczywiscie wykonang grubosé,
wysokos¢, szerokosc¢ czy czas;

Bez wzgledu na =zapisy STWIORB roboty o zmiennej geometrii np. krawedzie
geokomérek, grodzice (stalowe, wbijane), nieréwnomierne krawedzie robét ziemnych
obmiaruje sie liniowo w osi wystepujgacych nierownosci (odchylen);

Roboty nie wystepujace w kosztorysie ofertowym a niezbedne dla zakoriczenia catosci
robét, rozliczane beda w drodze negocjacji na podstawie rozbicia przez Wykonawce ceny
jednostkowej wystepujacej w kosztorysie ofertowym (na R, M, S uwzgledniajacych zysk
i koszty poérednie) dla robdt najbardziej zblizonych technologicznie lub konstrukcyjnie;
Przewiduje sie ptatno$é czesciowa w ramach danej pozycji kosztorysowej (np. za
materiat, cze$¢ wykonanych i odebranych robét itd.). Platnos¢ za materiaty moze zostaé
zatwierdzona  w przypadku: dostarczenia pisemnego potwierdzenia zaptaty przez
Wykonawce za ten material, dostarczenia kompletu dokumentédw potwierdzajacych
mozliwoséé stosowania w budownictwie oraz oswiadczenia producenta (dostawcy) o
uregulowaniu ptatnosci przez Wykonawce. Z chwilg platnosci przez Zamawiajacego za
ten materiat staje sie on wlasnoécia Zamawiajacego. Material powinien znajdowac si¢ na
terenie budowy.

Jezeli nie przewidujg tego zapisy STWIORB do obowiazkdéw wykonawcy nalezy petne
utrzymanie terenu budowy wraz z zabezpieczeniem i zapewnieniem bezpieczenstwa
ruchu publicznego. Poprzez zabezpieczenie | zapewnienie bezpieczenstwa ruchu
publicznego (ruchu kotowy i ruch pieszych) uwaza sie wykonywanie niezbednych
tymczasowych zabezpieczen, tymczasowych elementéw BRD (zgodnych z czasowg
organizacja ruchu), zimowe utrzymanie polegajgce na odsniezeniu i odlodzeniu
nawierzchni jedni (chodnikow) udostepnionych do ruchu publicznego zgodnie z I
standardem zimowego utrzymania PZDP w Cieszynie, uzupetnianiu ubytkéw w
nawierzchni jezdni i chodnikéw na catym protokolarnie przekazanym terenie budowy.
Zamawiajacy zastrzega mozliwosé ograniczenia zakresu zamowienia poprzez rezygnacje
z czesci robdt nie majacych wplywu na realizacje catosci zadania. Minimalny zakres
zrealizowanych robét wynosi¢ bedzie 70% wartosci netto kosztorysu ofertowego. Z tego
tytutu Wykonawcy nie przystuguja jakiekolwiek roszczenia finansowe.

W ramach realizacji robét branzowych (przebudowa urzadzen obcych, teletechnika,
wodociag, gaz, urzadzenia wodne i melioracyjne, nadzér konserwatora zabytkéw itd.)
koszty nadzoréw branzowych, zgtoszen tych robot gestorom sieci, odbiordw nalezy
uwzgledni¢ w poszczegdlnych wycenianych pozycjach dotyczacych danej branzy.
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W zakresie wprowadzania czasowej i statej organizacji ruchu Zamawiajacy
jednoznacznie informuje, ze obowigzek poinformowania stron o terminie wprowadzenia
zmiany organizacji ruchu (wynikajacy z zatwierdzenia projektéw zmiany organizacji
ruchu) spoczywa na Kierowniku Budowy (lub Wykonawcy). Zamawiajacy dopuszcza
mozliwoé¢ wprowadzania zmian w zatwierdzonych dokumentacjach organizacji ruchu
lecz kazdorazowo wymagaja one (na koszt i za staraniem Wykonawcy) formalnego
przeprowadzenia procedury zmiany. Wprowadzane przez Wykonawce zmiany nie moga
wydtuzad terminu realizacji robét oraz zwigkszaé kosztéw wykonywania robdt.

W zakresie wykrycia w trakcie robdot kolizji rob6ét z podziemng (nadziemna)
infrastrukturg Zamawiajacy jednoznacznie wyjadnia, Zze:

- w przypadku kiedy kolidujaca infrastruktura widnieje na mapie do celéw projektowych
(PZT lub innych dokumentach w przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej) rozwigzanie projektowe zostanie dostarczone przez Nadzér Autorski lub
Zamawiajacego;

- w przypadku kolizji z niezinwentaryzowang infrastruktura do obowigzkéw Wykonawcy
naleze¢ bedzie opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniem. Koszt
opracowania tej dokumentacji poniesie Wykonawca i zostanie on uwzgledniony przy
wycenie robdt dodatkowych zwigzanych z realizacjq kolizji. Roboty zwigzane z
usunieciem kolizji zostang pokryte w ramach robét dodatkowych;

Zamawiajacy informuje, ze na kazdym etapie realizacji robdt budowlanych i bez wzgledu
na odbiory przeprowadzone przez Inspektora Nadzoru przewiduje mozliwos¢
przeprowadzenia weryfikujacych badaf kontrolnych (zaréwno materiatéw jak i robot).
Wéwczas Zamawiajacy pisemnie poinformuje o tym fakcie Wykonawce wskazujac rodzaj
badaf i miejsce badan. Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie przygotowanie
miejsca badafi, niezbednego wyposazenia sprzetowego oraz samo przeprowadzenie
badan w obecnoéci przedstawicieli Zamawiajacego. Jezeli wyniki przedmiotowych badari
kontrolnych potwierdza prawidlowo$é wykonania robét lub poprawnos$¢ parametréow
materialowych wowczas koszt przeprowadzenia badan pokryje Zamawiajacy. Jezeli
wyniki beda negatywne koszt przeprowadzenia badan kontrolnych pokryje Wykonawca.
W przypadku dalszych watpliwoéci Zamawiajacego co do poprawnosci wykonanych robét
czy jakoéci materiatow przewiduje sie wykonanie niezaleznych, komisyjnych badan
kontrolnych. Badania te zostang przeprowadzone przez niezalezne, akredytowane
laboratorium. Jezeli badania komisyjne potwierdza prawidtowo$¢ wykonania robodt
(prawidiowe parametry materiatéw) wéwczas koszt tych badan pokryje Zamawiajacy.
Jezeli wyniki beda negatywne wéwczas Wykonawca pokryje koszt zardwno dodatkowych
badan kontrolnych jak i badan komisyjnych.

Wykonawca udzieli rekojmi na cato$é robdt (réwniez w przypadku kontynuacji robot
rozpoczetych przez innego Wykonawce);

Zamawiajacy informuje, ze w zakresie wymaga dia robdt ziemnych i podbudéw bedzie
wymagat nastepujgcych parametrdéw noénosci (modut Ez ):

- roboty ziemne poza pasem drogowym (zasypki sieci) E2=30MPa;

- roboty ziemne ponizej 1,2m od géry rob6ét ziemnych E;>40MPa;

- roboty ziemne >0,2 do 1,2 m od goéry robét ziemnych E;>280MPa;

- roboty ziemne 0,2m od géry robot ziemnych E,=100MPa;

- gora robét ziemnych (koryto drogi) E2>2120MPa;

- podbudowa =zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
(bezposrednio pod podbudowg bitumiczna) E;=160MPa, pomocnicza E;2140MPa;

- zasypki konstrukcyjne wszystkich obiektéw inzynierskich (obiekty mostowe -
przyczotki, konstrukcje oporowe, przepusty - w ramach klina odtamu od poziomu
fundamentu) E;=100MPa;

PowyZsze parametry obowigzuja réwniez dla zasypek sieci umieszczonych w pasie
drogowym.

Zamawiajacy informuje, Ze bez wzgledu na zapisy dokumentacji projektowej czy
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot zasypki elementéw kanalizacji
(kolektory, przykanaliki, studnie itd.) w obrebie korpusu drogowego nalezy wykonywac
gruntem niespoistym (piaski, pospétki);

Bez wzgledu na zapisy STWIORB i dokumentacji projektowej Zamawiajacy informuje, ze
w ramach wyceny robdt zwigzanych ze skropieniem emuisjg bitumiczng podbudowy z
kruszywa, podtoza po sfrezowaniu nawierzchni czy warstw bitumicznych nalezy stosowac
warstwe ochronng w postaci mleczka wapiennego badz innego zabezpieczenia przed
zniszczeniem warstwy skropienia;

Zamawiajacy informuje, Ze bez wzgledu na zapisy specyfikacji technicznej jako
prefabrykaty betonowe do brukowania nalezy stosowal kostke Behaton gr 8cm,
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bezfazowa, koloru szarego (na zjazdach koloru grafitowego). Nawierzchnie z asfaltu
lanego oraz warstwe $cieralng nalezy wykonac na asfalcie PMB 45/80-55;

Niezaleznie od zapisbw dokumentacji projektowej docelowe oznakowanie poziome
nalezy wykonac jako grubowarstwowe;

Receptura mieszanki betonowej powinna zawiera¢ Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych
poszczegbinych skfadnikéw mieszanki, odpowiednie certyfikaty B lub CE oraz wyniki
badan wstepnych potwierdzajace uzyskanie wymaganych wiasciwosci oraz parametréw
mieszanki betonowej i stwardniatego betonu. Nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjne
badania sprawdzajace wilasciwosci kruszyw uzytych do betonu oraz wiasciwosci
mieszanki betonowej i betonu w formie zarobu prébnego. Przy ustalaniu skladu betonu
na etapie badaf wstepnych $rednia wytrzymato$¢ na sciskanie fcm = fck + 8 MPa.
Wspétczynnik w/c (woda / cement) nie moze by¢ wiekszy od 0,5. Zamawiajacy dla
betondw konstrukcyjnych (za wyjatkiem betonu pali) wymaga stosowanie domieszek
napowietrzajacych. Nalezy stosowal wytgcznie cementy niskoalkaiczne. Cementy CEM
III mozna stosowaé wylacznie do masywnych elementéw podpér. Do betondw
sprezonych i na ustroje nosne nalezy stosowal wytacznie CEM I. Beton konstrukcyjny
powinien spetnia¢ wymagania dla kias ekspozycji: XF4, XD3 i XC4. Nie wymaga sig
badania nasigkliwosci betonu jak rowniez stosowania cementow klasy 52,5.

Dopuszcza sie zastosowanie do mieszanki betonowej kruszyw mineralnych pod
warunkiem udokumentowania, ze kruszywo nie wykazuje szkodliwej reakcji z
wodorotlenkiem sodu i potasu w betonie. Wymagana kategoria reaktywnosci kruszywa
grubego to RO natomiast dla piaskéw R1.

Zabezpieczenie antykorozyjne betondéw konstrukcyjnych nalezy wykonaé poprzez
hydrofobizacje. Przewidziane powierzchnie do zabezpieczenia to podpory w petnym
zakresie oraz wsporniki i skrajne powierzchnie belek nosnych ustroju nosnego.

Bez wzgledu na zapisy dokumentacji projektowej jako barieroporecze nalezy stosowal
systemy z rozstawem stupkédw maksymalnie co 1,5m i elementami poziomymi (tasmy,
napinacze) w iloéci zapewniajgcej przeswit poziomy do wysokosci 0,70m nie wiekszy niz
0,15m.

Bez wzgledu na zapisy specyfikacji technicznej czy dokumentacji projektowej zbrojenie
elementéw konstrukcyjnych nalezy wykonaé z pretéw zbrojeniowych w klasie ciggliwosci
C.

Bez wzgledu na zapisy dokumentacji technicznej i STWIORB dopuszcza sie wylacznie
stosowanie rur kanalizacyjnych litych, zastosowanie rur ze spienionego PCV, PP fub
PEHD jest niedopuszczalne.

Wykonawca w ramach pozycji ,Budowa tymczasowego objazdu z droga objazdowq i
mostem tymczasowym” dokona inwentaryzacji terenu, przeprowadzi wszelkie
sprawdzenia (w tym warunkéw przejezdnosci pojazdu miarodajnego na catej dtugosci
drogi objazdowej) i obliczenia, sporzadzi projekt wykonawczy na caty odcinek objazdu
(droga + most), wykona wszelkie roboty zwigzane z mostem objazdowym wraz z
dojazdami zgodnie =ze sporzadzong przez siebie dokumentacja (poczawszy od
odhumusowania terenu, wycince kolidujgcych drzew a zakoriczywszy na rozbidrce i
doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego), wykona prébne obciazenie obiektu.
Swiatto pionowe i poziome mostu powinny by¢ zgodne z wymaganiami zatgczonego do
postepowania przetargowego pozwolenia wodnoprawnego znak
CK.ZUZ.4210.955.2025.TL z dnia 26.11.2025. Przed dopuszczeniem obiektu do
uzytkowania wykonany most tymczasowy nalezy zinwentaryzowac, nanies¢ na PZT oraz
wprowadzi¢ do planu BIOZ jako zatgcznik graficzny (most objazdowy wraz z dojazdami
stanowi¢ bedzie czes¢ terenu budowy). Most objazdowy ma spetnia¢ wymagania dla
Klasy II. Minimalna szeroko$¢ pasa ruchu na obiekcie ma wynosi¢ nie mniej niz 3.0m
plus dodatkowo obustronne opaski 0,5m (od krawedzi jedni do kraweznika). Na obiekcie
nalezy przewidzie¢ przynajmniej jednostronny ruch pieszych oraz obustronne bariery
(barieroporecze) drogowe. Minimaina odlegtoé¢ prowadnicy bariery od lica kraweznika
powinna wynosi¢ 0,5m a wzdtuz ruchu pieszych minimum 1,2m. Projekt wykonawczy
mostu objazdowego ma obejmowaé zapewnienie statecznosci skarp wykopéw
pod przyczotki mostu docelowego oraz roboty remontowe podpdr. W cenie
mostu nalezy réwniez uwzgledni¢ jego demontaz, zatadunek, transport, rozfadunek i
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym humusowanie i obsianie trawa.
Nasypy dojazdéw do mostu objazdowego nalezy wykonaé z gruntéw (kruszyw)
naturalnych. Stosowanie materiatdw odpadowych czy UPS (Zuzle, popioty itd.) jest
niedopuszczalne. Nawierzchnie dojazddw do obiektu wykonac jako bitumiczna uktadang
w jednej warstwie o grubosci min. 8 cm na 25cm podbudowie z kruszywa tamanego,
dopuszczalna jest réwniez nawierzchnia ze zbrojonych pityt drogowych. Jakakolwiek
ptatnoéé w ramach tej pozycji moze nastapi¢ najwczesniej w dniu oddania obiektu do
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uzytkowania. Wykonawca poniesie rowniez wszelkie koszty zwigzane z zajeciem terenéw
prywatnych badz innych niezbednych dla realizacji mostu objazdowego z dojazdami w
zakresie wiekszym niz przewidziano w dokumentacji Zamawiajacego czy wynikajgcych z
opracowanego w/w projektu wykonawczego. W cenie mostu objazdowego nalezy
uwzglednié¢ réwniez przebudowe lub zabezpieczenie kolidujacych urzadzen obcych wraz z
nadzorami branzowymi.

Zamawiajacy dysponuje wylacznie gruntem wymienionym w decyzji ZRID. Na wejscie w
tereny wykraczajace poza zakres decyzji (pod zaplecze budowy, dojazdy technologiczne,
obiekty tymczasowe, place sktadowania materiatow stanowiska pracy maszyn itd.)
Wykonawca uzyska zgody wiadcicieli, pokryje koszty zajecia gruntu oraz doprowadzi
teren do stanu uzgodnionego z wiaécicielem. Po zakorficzeniu robdt (na odbior koncowy)
Wykonawca dostarczy pisemne oswiadczenia wtascicieli o odbiorze terenu i braku
jakichkolwiek roszczen wzgledem Wykonawcy | Zamawiajgcego.

W zakresie poz. nr 9, 10 Kosztorysu Ofertowego Zamawiajacy wyjasnia, ze podtoze pod
konstrukcje drogi zakwalifikowano do grupy nosnosci G3. W ramach przedmiotowej
pozycji, po wykonaniu wykopu pod koryto drogowe podtoze nalezy doprowadzic do
wilgotnoéci optymalnej i zagescié do uzyskania E2=100 MPa. W przypadku braku
uzyskania pozytywnych wynikdéw noénosci w ramach przedmiotowej STWIORB nalezy
przewidzie¢ i wycenié doziarnienie, osuszenie (np. wapnem) badZ wymiane gruntu.
Wykonawca w ramach kosztéow ogdinych uwzgledni koszty nadzoréw branzowych
gestordw  sieci obcych, nadzordw zarzadcéw  ciekdw  wodnych, nadzorow
archeologicznych czy przyrodniczych.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezeé bedzie spetnienie wszystkich warunkdw i wymagan
wynikajacych z decyzji, warunkéw i uzgodnierh stanowigcych zatgcznik do Projektu
Budowlanego (czy projektéw wykonawczych) w tym poinformowanie gestorow sieci,
zarzadcow cieku o rozpoczeciu robét a ostatecznie zgtoszenia zakoriczenia robot i
pisemny odbior zakoniczonych robét.

W ramach kosztéw ogolnych, przed wejsciem w teren budowy Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania szczegdtowej inwentaryzacji dla nieruchomosci objgtych
inwestycja, ktére stang sie wihasnoscig Powiatu Cieszynskiego, oraz podlegajacych
ograniczeniu w sposobie korzystania z nieruchomosci. Inwentaryzacja stanu
nieruchomosci powinna zawierac:

a) czed¢ opisowa sporzadzong zawierajacq m.in. szczegOtowe wskazanie wszystkich
elementéw mogacych mieé¢ wptyw na wartoéé danej nieruchomosci.

b) czeéé fotograficzng szczegdtowo obrazujacy teren z wrysowanym przebiegiem granicy
dziatki na zdjeciu, jej numerem i datg wykonania. Punkty graniczne w trakcie
wykonywania zdjecia powinny by¢ oznaczone (np. przy pomocy tyczek).

Prawidtowo udokumentowane zewidencjonowanie stanu nieruchomodci, ustalenie jej
stanu technicznego, potozenia, otaczajacej infrastruktury (w tym sposéb dojazdu do
nieruchomosci od drogi publicznej), okredlenia jej czesci sktadowych i przynaleznosci
nalezy przedstawi¢ w protokole odrebnym dla kazdej nieruchomosci.
Inwentaryzacja dotyczy dziatek wyszczegolnionych w decyzji ZRID (zaréwno dla statego
jak i czasowego zajecia).
Tereny czasowego zajecia (wyszczegdlnione w decyzji ZRID lub pozwolenia na budoweg)
Wykonawca przejmie protokolarnie od wiasciciela nieruchomosci.
Po zakonczeniu robot teren zajety pod most objazdowy, zaplecze budowy, drogi
technologiczne, sktady materiatow (zaréwno tereny wyszczegélnione w decyzji ZRID jak
i tereny dodatkowe) Wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego i pokryje koszty
zajecia tych terendéw oraz ewentualne koszty zniszczen.
Na odbiér koncowy Wykonawca dostarczy os$wiadczenia wiascicieli (dla wszystkich
terendw czasowego zajecia) o braku jakichkolwiek roszczen wzgledem Zamawiajacego i
Wykonawcy wraz z informacjg, ze teren zostat przywrécony do nalezytego stanu;
Operat kolaudacyjny nalezy sporzadzi¢ w 1 egzemplarzu (wersja papierowa) oraz w
wersji elektronicznej (w formacie .pdf) i dostarczy¢ Zamawiajacemu (celem
sprawdzenia) na minimum 1 tydzien przed terminem odbioru koficowego;

Operat kolaudacyjny powinien skiadac sie z:

- dziennikow budowy;

- ksiegi obmiaru (protokoty odbioréw czesciowych, obmiary robét);

- protokotow technicznych odbioru robdt branzowych;

- protokoty techniczne kontroli odbioru robét ulegajacych zakryciu, czesciowych odbioréw
wewnetrznych (o ile miaty inne niz zapisane w Dzienniku Budowy);

- protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez wykonawce badan. Wyniki badan
materiatéw, badani polowych;
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- geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i uzbrojenia terenu wniesiona do

panstwowego  zasobu geodezyjnego oraz  dodatkowo  wspoirzedne  punktdw

charakterystycznych obiektéw inzynierskich (dla mostéw skrajne narozniki + przeciecie osi

drogi z osiq poprzeczng obiektu tj. $rodek obiektu, dla przepustéw poczatek + koniec +

srodek, dla konstrukcji oporowych poczatek + koniec);

- atesty, certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, krajowe deklaracje zgodnosci

(dokumentacja upowazniajaca do zastosowani wyrobow budowlanych w budownictwie);

- geodezyjna inwentaryzacja (sytuacyjno — wysokosciowa) znakoéw pomiarowych na obiekcie

inzynierskim oraz geodezyjnego znaku statego (poza obiektem) o ile byt przewidziany do

realizacji;

- sprawozdanie techniczne;

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianamij;

- protokoty odbioru i przekazania wiascicielom urzadzen wbudowanych elementéw;

- recepty i ustalenia technologiczne;

- zestawienie faktur (do rozliczenia ostatecznego);

- kosztorys powykonawczy (rozliczenie ostateczne);

- os$wiadczenia wiascicieli zajmowanych przez wykonawce terendw przyleglych (terenéw

sktadowania materiatdow, terendw przyjmowania materiatow i gruntu);

- o$wiadczenia podwykonawcdw o uregulowaniu wszelkich ptatnosci (zgodnie z Umowg na

roboty budowlane);

- pisemna gwarancja na roboty budowlane (zgodnie z drukiem SIWZ);

- w przypadku wydtuZzenia terminu realizacji zadania (poprzez aneks terminowy lub

potwierdzenia opdinienia wykonawcy) nalezy dostarczy¢ zabezpieczenie nalezytego

wykonania robdt wydtuzone o w/w terminy (tj. do daty odbioru ostatecznego);

- ksigzka obiektu (wypetniona zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia z dnia 25 kwietnia

2005r. Nr 67 w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektow

mostowych, tuneli, przepustow i promdw oraz rejestru numerdw nadanych drogom,
obiektom mostowym i tunelom”;

- karta obiektu w ilosci 5 szt;

68. Wykonawca przed wejsciem w teren wykona dokumentacje fotograficzng stanu
istniejacego i przekaze jg w wersji elektronicznej na plycie CD Zamawiajacemu.

69. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania dokumentacji fotograficznej w trakcie
wykonywania robot, dokumentujacej przebieg prac w odniesieniu do catego zakresu
robét wynikajacego z umowy, oraz przekazania jej w formie cyfrowej po zakorczeniu
prac Inwestorowi na nosniku DVD lub USB. Jako$¢ zdje¢ powinna gwarantowac
rozdzielczo$¢ umozliwiajaca jednoznaczny odczyt udokumentowanych robdt. Z uwagi na
ochrone danych osobowych niezbedne jest zakrycie tablic rejestracyinych i twarzy os6b
zatrudnionych na budowie oraz oséb trzecich, chyba Ze wyraza pisemng zgode na
publikacje swojego wizerunku czy danych.

70. Po zakonczeniu robét Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng wykonach robét
i przekaze jg w wersji elektronicznej na ptycie CD Zamawiajacemu.

71. Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed dostepem osoéb trzecich.

72. Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce aby w czasie reakcji wynoszacym do 3 godzin
usuwane byly wszelkie zgloszone przez przedstawicieli Zamawiajacego nieprawidiowosci
w funkcjonowaniu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot. Jako poczatek
zgtoszenia nieprawidtowoéci nalezy traktowad przestanie wiadomosci SMS, wiadomosci
e-mail czy zgloszenie telefoniczne kierownikowi budowy lub kierownikowi robét. Za nie
przystapienie do usuniecia nieprawidlowosci w wyznaczonym terminie naliczana bedzie
kara umowna zgodnie z zapisami Umowy.

73. W zakresie odbioréw gwarancyjnych i odbioru ostatecznego Zamawiajgcy wyjasnia, ze
jako wade nalezy traktowaé wszelkie stwierdzone nieprawidlowosci uniemozliwiajgce fub
ograniczajace uzytkowanie obiektu budowlanego, zagrazajace bezpieczenstwu i
wptywajace na jego trwatosé. Jako usterke nalezy traktowac wszelkie pozostate
nieistotne nieprawidtowosci wptywajace np. na estetyke. W Oswiadczeniu Gwarancyjnym
pod pojeciem wady nalezy rozumiec¢ zaréwno wade jak i usterke.

74. Wykonawca w zakresie prowadzonych robét bedzie prowadzit gospodarke odpadami i
ponosit odpowiedzialnoéé z tego tytu. Kazdy odpad musi by¢ zagospodarowany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. W zakresie rozbidrek istniejacych nawierzchni mineralno -
bitumicznych nizszych warstw (stabilizacje, podbudowy, warstwy wigzace) moga
wystepowad lepiszcza smotowe, co Wykonawca powinien uwzgledni¢ w kaikulacji cen
jednostkowych (koniecznos¢ utylizacji).

75.
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Zgodnie z obowiazujacymi przepisami art. 439 Prawa zamdwien publicznych,
Zamawiajgcy wprowadza nastgpujgce postanowienia dotyczace zasad stosowania
waloryzacji wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

a.

f.

Kwoty ptatne Wykonawcy beda korygowane dla oddania wzrostow lub spadkow
cen materiatow lub kosztdéw zwigzanych z realizacjg zadania. W zakresie, w jakim
rekompensata za wzrost Iub spadek cen i kosztow, nie jest objeta
postanowieniami niniejszego lub innych zapiséw Umowy, bedzie sie uwazato, ze
Wynagrodzenie umowne uwzglednia wzrosty lub spadki cen.

Kwoty nalezne Wykonawcy =z tytulu wynagrodzenia beda waloryzowane
kwartalnie poczawszy od 7 miesiaca od podpisania Umowy w odniesieniu do
wystawionych Przejsciowych dokumentow rozliczeniowych (Protokotéw Qdbioru
Robot Budowlanych) oddzielnie dla kazdego miesiaca realizacji zadania. Za okres
6 miesiecy od podpisania Umowy Waloryzacja nie bedzie rozpatrywana.
Waloryzacji beda podlegaé jedynie kwoty poswiadczone w Przej$ciowych
dokumentach rozliczeniowych wystawionych za roboty wykonane w terminie
umownym od 7 miesigca realizacji zadania liczac od dnia podpisania Umowy.
Pierwsza waloryzacja nastgpi tym samym w 10 miesigcu od podpisania Umowy
(rozliczenie za 7,8 i 9 miesigc). W przypadku zgloszenia zakonczenia robot w
terminie nie przekraczajgcym peinego kwartatu (poczawszy od 7 miesigca)
waloryzacji podlega¢ beda poszczegdine miesigce z uwzglednieniem zapisdw
podpunktu - ¢. Majac powyzsze na uwadze Wykonawca jest zobowigzany
do zafakturowania (badZz podania wartoéci wykonanych robét -
potwierdzonych przez inspektora nadzoru) za okres pierwszych 6
miesiecy.

Jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uplywu terminu
sktadania ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest
data otwarcia ofert. Jezeli przekazanie terenu budowy nastgpito po 15 dniu
danego miesigca to ten miesigc nie jest brany do okresu pierwszych 6 miesiecy
bez waloryzacji. Jezeli ostateczne zgtoszenie zakonczenia robdt przez Wykonawce
nastgpito przed 15 dniem danego miesigca to ten miesigc nie podlega waloryzacji
{waloryzacja koriczy sie na miesigcu poprzednim)

taczna wartos¢ korekt wynikajgcych z ww. waloryzacji nie przekroczy limitu
(+/-) 3% Wynagrodzenia umownego netto. Przez tgczna warto$¢ korekt nalezy
rozumie¢ wartos¢ wzrostu lub spadku wynagrodzenia.

Waloryzacja bedzie sie odbywaé w oparciu o podane w niniejszym paragrafie
wskazniki cen wyrobow publikowane przez Prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego, zwanego dalej ,Prezesem GUS” w Dziedzinowej Bazy Wiedzy:

e Wskaznik CPI - Cen towardw i ustug konsumpcyjnych (jako CPI),

¢ Wskaznik R - symbol 42 zgodnie z klasyfikacjg PKD przecietne
wynagrodzenie miesieczne brutto w sektorze przedsiebiorstw -
budowa obiektdéw inzynierii ladowej i wodnej (jako robocizna),

e Wskaznik P - symbol 19.2 wedtug PKWIU Brykiety, brykiet i podobne
paliwa state z wegla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako
paliwo),

o Wskaznik C - symbol 23.5 wedtug PKWIU Cement, wapno i gips (jako
cement,)

e Wskaznik A - symbol 08.9 wediug PKWIU Produkty gérnictwa i
wydobywania, gdzie indziej niesklasyfikowanych (jako asfalt),

= Wskaznik S - symbol 24.1 wedlug PKWIU Zeliwo, stal i zelazostopy
(jako stal),

o Wskaznik K - symbol 08.1 wedtug PKWIU Kamienia, piasku i gliny
(jako kruszywo).

W przypadku, gdyby ktorykolwiek z wyzej wymienionych wskaZnikéw przestat
by¢ dostepny, zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zblizony, wskaznik
publikowany przez Prezesa GUS.
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g. W przypadku braku aktualnych wskaznikéw (publikacja wskaznikow
w biuletynach GUS odbywa sie z opodznieniem) waloryzacja z danego okresu
rozliczeniowego zostanie wyliczona w oparciu o ostatnie z opublikowanych
miesiecznych wskaznikébw GUS. Ustalone w ten sposob wartosci bedg
skorygowane przy kolejnej waloryzacji z zastosowaniem wskaznikéw GUS
dotyczacych danego miesigca, w ktorym zostat wystawiony PrzejSciowy
dokument rozliczeniowy. W sytuacji gdy sprzedaz bedzie dotyczyta okresu
rozliczeniowego obejmujacego dwa lub wiecej miesiecy realizacji zadania,
przyjete zostana wskazniki GUS w odniesieniu dla miesigca bedacego ostatnim
dostepnym w kalkulatorze GUS wstecz (o ilos¢ miesiecy podiegajacym
waloryzacji). W Protokole Odbioru Koricowego Wykonanych Robét uwzglednione
beda ostatnie z opublikowanych miesiecznych wskaznikow GUS dla miesiaca
bedacego ostatnim w danym okresie rozliczeniowym. W Protokole Odbioru
Koricowego Wykonanych Robét uwzglednione beda ostatnie z opublikowanych
miesiecznych wskaznikow GUS;

h. Kwoty ptatne Wykonawcy podiega¢ beda waloryzacji o wspdtczynnik zmiany cen
(WGn) wyliczony wediug wzoru:

n

CPII’I Pn n n n n
+c—*+d—+e—"—+f—+g——+h )
CPl, R P C cte "4 S, K

o o o (4 el Q

Wen =a +(1-a)/100 x (b

gdzie:

- JWen"™ jest mnoznikiem koryqujacym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej
kontraktowej wartosci pracy wykonanej w okresie ,n”; przy czym okresem tym jest
miesigc, jesli nie jest inaczej podane w Umowie;

- ,a" jest statym wspoétczynnikiem o wartosci: 0,5 (50%) niepodiegajacym korekcie;

= by 0"y W@y we”y uf”y wg”; #h" sa wspolczynnikami statymi okreslonymi w tabeli
Koszyk Waloryzacyjny, niepodiegajacymi korekcie.

- symbole wskaznika z indexem dolnym ,n” sg narastajacymi wskaznikami kosztu
biezacego okresu (cenami poréwnawczymi dla okresu ,n”), publikowanymi przez
Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujagcymi w danym okresie
rozliczeniowym;

- symbole wskaZnika z indexem dolnym ,0” sg wskaznikami kosztu odniesienia
(cenami odniesienia) do ustalonego terminu zmiany wynagrodzenia, publikowanymi
przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujacymi w danym okresie
rozliczeniowym.

Tabela — Koszyk Waloryzacyjny

Wskaznik Wspdtczynnik staly dla Waga wartosci wskaznika
danego wskaznika
CPI b 0,30
robocizna - R C 0,24
paliwo- P d 0,06
cement - C e 0,16
Asfalt - A B f B 0,06 _1

stal - S g 0,12
kruszywo - K h 0,06

SUMA 1,00

i. Wprowadzone korekty, wynikajace z waloryzacji wartosci robét a powodujace
przekroczenie wartosci umownej, rozliczane bedg na podstawie aneksu do
Umowy. Podstawe rozliczenia waloryzacji bedzie stanowit Protokét waloryzacii
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru wskazanego w umowie i Kierownika
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Zamawiajgcego, po uprzednim pisemnym wystapieniu wykonawcy lub
zamawiajgcego z wnioskiem o waloryzacje.

j. Protokét waloryzacii sporzadzony bedzie w oparciu o kalkulator waloryzacyjny dla
sektora budownictwa - inwestycje budowlane wedlug typu obiektu - rodzaj
obiektu: ,most”, dostepny na stronie internetowej GUS (https://dbw.stat.gov.pl).

k. W umowach zawieranych pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca Iub
Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg, ktérych przedmiotem jest wykonanie
robét budowlanych, Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowigzany zawrzel
postanowienia jak wyzej — pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

I.  Wartosci robédt nie ukoficzonych w terminie umownym, nie podlegajg waloryzacji.
Waloryzacji nie podlegaja rowniez roboty nie ujete w Kosztorysie Ofertowym, lecz
niezbedne do wykonania i wynikajace z uzasadnionych zaakceptowanych przez
Zamawiajacego roszczen Wykonawcy.

76. Termin realizacji zaméwienia: 58 tygodni od dnia udzielenia zamoéwienia.
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