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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
CZESCI ELEKTRYCZNEJ

1. CZESC OGOLNA

A/ Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajaceqo.

Inwestycja: Budowa o$wietlenia drogowego w miejscowosci Sangrodz ul. Stonecznikowa, gmina Ujazd.
Adres inwestyciji: Sangrodz ul. Stonecznikowa, Gmina Ujazd , 97-225, dziatka 578.
Inwestor: Gmina Ujazd, Plac Kosciuszki 6, 97-225 Ujazd

B/ Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem opracowania jest wykonanie specyfikacji technicznej budowy sieci o$wietlenia drogowego w
miejscowosci Sangrodz ul. Stonecznikowa.
Zakres robdt budowlanych okre$la dziat 45 ,Wspodlnego Stownika Zamoéwien” rozporzgdzenie komisji (WE) nr
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. W zakresie robét objetych niniejszg specyfikacjg wyrézni¢ nalezy dziaty:

e  Siec¢ kablowg oswietlenia ulicy,
e instalacje uziemiajaca,
e instalacje przeciwporazeniowa.

C/ Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych, robét tymczasowych

. Opracowanie harmonogramu szczegdtowego robét dla w/w zakresu,
. Opracowanie sposobu zabezpieczenia i prowadzenia prac,
. Zabezpieczenie ruchu publicznego na terenie i wokét terenu robot

D/ Informacje o terenie budowy:

o ORGANIZACJAROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za organizacje oraz za jakos¢ wykonania i zgodno$¢é wykonania z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownik Budowy, Kierownikami robét.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne, miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposéb ciagly bedzie informowat Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy, Kierownikéw robdt o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

® ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Zamawiajgcy w terminie okreslonym Umowa przekaze Wykonawcy teren robét wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi.

Teren robét zostanie wylgczony przez Wykonawce z ruchu i uzytkowania przez osoby trzecie.

Wszelkie koszty zabezpieczenia terenu robét ponosi Wykonawca.

U OCHRONA SRODOWISKA

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie kroki zeby stosowac¢ sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na
terenie robét i poza nim, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig. Nalezy dodatkowo poda¢ specjalne
wymagania wynikajgce z warunkéw miejscowych.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

® WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odziez roboczg dla ochrony zdrowia i zycia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zabezpieczenia bezpieczenstwa publicznego.

Zatoga Wykonawcy musi posiada¢ wymagane kwalifikacje i aktualne badania lekarskie do pracy na wysokosciach.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa, okreslonych powyzej sg uwzglednione
w Cenie Umowy.

U ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY:

Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekt organizacji placu budowy. Zamawiajgcy po zapoznaniu sie z projektem akceptuje
propozycje lub odnosi sie negatywnie i oczekuje na wskazanie innego rozwigzania na podstawie wydanych przez
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Zamawiajacego wytycznych szczegotowych. Wykonawca moze korzysta¢é z medidw budynku Urzedu, konieczne przy
realizacji Inwestycji. Za zuzyte media Wykonawca rozliczy sie z Inwestorem. Wykonawcza zabuduje podliczniki na wtasny
koszt.

® WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI PRACY

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu plan zabezpieczenia ruchu
publicznego w budynku i wokét niego oraz poczyni uzgodnienia wtascicielami sgsiednich dziatek. Plan zabezpieczenia ruchu
publicznego zostanie przedstawiony w terminie ustalonym w protokole przekazania terenu a jego przekazanie warunkuje
rozpoczecie robot. W przypadku nie przedstawienia planu Wykonawca poniesie konsekwencje zgodnie z warunkami
okreslonymi w Umowie. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem tych zabezpieczen.

Uzytkowana czes$¢ budynku w tym meble, sprzety i urzadzenia, zostang przez Wykonawce skutecznie zabezpieczona przed
zapyleniem i zanieczyszczeniem na czas prowadzenia robét. Po zakonczeniu robé6t na kazdej zmianie roboczej Wykonawca
uprzatnie teren robét. Prace porzadkowe nie podlegajg odbiorowi a ich koszt ponosi Wykonawca.

E/ Okreslenia podstawowe

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego

imieniu w sprawach realizacji robot.

Podstawowe obowigzki Kierownik Budowy:

—  Protokolarne przejecie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu robét wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiek-
tami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi;

—  Prowadzenie dokumentacji budowy;

—  Zorganizowanie budowy i kierowanie budowg obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem i zgtoszeniem robét,
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

—  Koordynowanie realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1. przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robét budowlanych lub ich po-
szczegolnych etapdw, ktére majg byé prowadzone jednoczesnie lub kolejno;
2. przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robét budowlanych lub ich poszczegolnych etapéw

—  Koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robot budowlanych zasad bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia zawartych w szczegétowych przepisach oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

—  Wprowadzanie niezbednych zmian w informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, wynikajgcych z postepu wykonywanych robét budowlanych

—  Podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom nieupowaznionym

—  Wstrzymanie robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstanie zagrozenia oraz bezzwtoczne zawia-
domienie o tym wtasciwego organu;

—  Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczgcym wstrzymania robot budowlanych z powodu wyko-
nywania ich niezgodnie z projektem;

— Realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

—  Zgtaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych na zakryciu bgdz zanikajacych oraz
zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb i sprawdzen instalacji, urzagdzen tech-
nicznych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

—  Zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru
i zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad, a takze przekazanie inwestorowi o$wiadczenia o zgodno$ci wykonania
obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz przepisami

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIE-
ZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY, SKLADOWANIE | KONTROLA JAKOSCI

Materiaty wskazane z nazwy w dokumentacji projektowej majg wytgcznie charakter pogladowy fazy projektowej. Na etapie
budowy wykonawca ma prawo zastosowa¢ materiaty innego producenta przy zachowaniu parametréw technicznych materiatu
wzorcowego. Stosowane materiaty powinny posiadaé aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania proponowane materiaty na 7 dni przez ich zabudowaniem.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
magazynowane zgodnie z zaleceniem okreslonym przez producenta, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swg jako$¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu (w przypadkach szczegdlnych zalecanego przez producenta
transportowanego materiatu), ktéry nie spowoduje uszkodzenia lub zniszczenia transportowanych materiatéw.

Wykonawca odpowiada za jako$é stosowanych materiatéw i na zadanie Inspektora Nadzoru, zapewni mozliwo$¢ odbioru
jakosciowego danego materiatu przed zabudowaniem zanikowym.

Stosowane materialy zostang zabudowane zgodnie z opracowanymi przez producenta technologiami wykonania i odbioru
robét.

Wykonawca bedzie korzystat z wylgcznie z fabrycznie gotowych mieszanek murarskich, tynkarskich, klejow, zapraw.

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego
szczegotowe informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych przewidywanych do realizacji robét. Wyroby te
powinny by¢ wiasciwie oznaczone, posiadac¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z
Polskg Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania
robot budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczgce
wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. W przypadku zastosowania materiatow
pochodzenia miejscowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru o wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce na
korzystanie z tego zrédta oraz okreslajgce parametry techniczne tego materiatu.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytgcznie takich maszyn i urzadzen, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Zastosowane maszyny i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dokumenty potwierdzajgce ich wlasciwg jakos¢ pod wzgledem
bezpieczenstwa i zakresu stosowania.

Dla stosowanych rusztowan Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ projekt wykonania ustroju konstrukcji rusztowania
budowlanego zgodnie z opracowang przez producenta systemu technologig mozliwosci zastosowania.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Al Transport poziomy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie spowodujg uszkodzenia

transportowanych materiatéw i elementéw.

B/ Transport pionowy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére zapewnig prowadzenie robét zgodnie z

zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych. Przy braku takich ustalen Wykonawca powinien dokona¢ uzgodnien z
Inspektorem Nadzoru. Podczas pracy $rodkéw transportu pionowego (dzwigi, zurawie itp.) strefa pracy wymaga
zabezpieczenia i oznakowania w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru. Rusztowanie systemowe muszg
spetnia¢ wymogi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢ stosowanych materiatow i
wykonanych robot. Wykonawca na whasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robét, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Wykonane prace budowlane w tym zastosowane materialy, tolerancje wymiarowe, itp. powinny by¢ wprowadzone z
uwzglednieniem Aprobat Technicznych, przyjetymi normatywami, wydawnictwami zawierajgcymi warunki techniczne
wykonania i odbioru jako dokumentacjg odniesienia. Obowigzkiem Wykonawcy jest okreslenie technologii przyjetej w
kalkulacji oraz normatywoéw okreslonych w dokumentacji dopuszczajgcej dany materiat do stosowania w budownictwie.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH

Program zapewniania jakosci robét.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonywanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Zamawiajgcego. Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

e organizacje wykonywania rob6t
termin i sposéb prowadzenia robét
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét-zasady BHP
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementéw robot
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium)
sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Zamawiajgcemu
e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne
e  sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole oraz jako$¢ materiatéw. Zapewni on odpowiedni system kontroli wigczajac
personel, sprzet. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca musi przeprowadzi¢ pomiary i
badania materiatéw oraz robét z czestotliwos$cig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi we dokumentacji technicznej i specyfikacji rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sg okreslone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone , Zamawiajgcy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajagcych procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej. Stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane
prze Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajgcego.

Raporty z badan.

Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie raportu z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan bedg przekazywane Zamawiajacemu na formularzach
wediug dostarczonego przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych.

Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

e  certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi oraz witasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych.

e  Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma, lub Aprobata techniczna, w przypadku wyrobdéw,
dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktdre spetniajg wymogi
specyfikacji. W przypadku materiatéw dla ktérych w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

Dokumenty Budowy.
Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajgcego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
e  date przekazania Wykonawcy placu budowy
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej
uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
dane dotyczace sposobu realizacji zabezpieczenia robot
dane dotyczace jakosci materiatéw, pobieranych prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan

e inne informacje istotne dla przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone Zamawiajacemu do
ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecefn Wykonawcy robét.

Dokumenty powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposéb przewidziany prawem. Wszystkie
dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

Obmiar lub przedmiar robét wykonany zostanie zgodnie z zasadami opisanymi szczegétowo w bazie normatywnej —
Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR) lub w przypadku braku odpowiedniej podstawy normatywnej dla danego materiatu
lub technologii robot, wg wytycznych okreslonych przez producenta, zatwierdzonego co do zastosowania rozwigzania przed
rozpoczeciem danego odcinka robét przez Inspektora Nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Rodzaje i zasady odbioru robét zostang okreslone w umowie na roboty budowlane.

Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robét takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiér
powinien by¢ wykonany nie p6zniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru.

Odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot danego odcinka w okreslonym czasie, na wniosek
Wykonawcy przy aprobacie Zamawiajacego. Odbidr robét takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbior
powinien by¢ wykonany nie p6zniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru.

Odbiér koncowy robét — polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robot. Odbiér koncowy nastapi w terminie ustalonym
w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét. Odbioru koncowego robé6t dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty, wskazana przez Zamawiajgcego, dokona oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan, pomiaréw, oraz oceny wizualnej. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, robét
uzupetniajgcych lub robét wykofnczeniowych, komisja przerwie czynnos$ci odbiorowe i ustali nowy termin odbioru koncowego.
Odbior ostateczny — prowadzony przez Zamawiajgcego na warunkach okreslonych w Umowie zawartej pomiedzy stronami.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Podstawg wykonania roboét budowlanych jest:
e  Umowa Wykonawcza, okreslajgca podstawowe relacje pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca
¢ Decyzja o zgtoszeniu robét budowlanych
e  Dokumentacja projektowa — stanowigca zatgcznik do Umowy
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e  Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowany przez Kierownika Budowy;
e  Zatwierdzony przez Zamawiajacego Projekt Organizacji Placu Budowy
e Dokumentacja uzupetniajgca powstata z koniecznosci w trakcie prac realizacyjnych
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA Uwzgled-

niono nastepujace przepisy i wytyczne ogélne:

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzg-
dzania kosztorysu inwestorskiego, {...} (Dz.U. nr130; poz.1389);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funk-
cjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr202; poz.2072);

e ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zamdéwien publicznych
w zakresie zmiany CPV z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47; poz.401)

. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414);

e  Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177) z p6zniejszymi
zmianami.

e  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

e  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r Nr 147, poz. 1229)

e  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. 62, poz. 627)

e  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690).,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyroboéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.Nr 209, poz. 1779).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okre$lenia polskich jednostek organiza-
cyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. Nr 209, poz. 1780).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U.Nr47,poz.40t)
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 01 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy linii
elektroenergetycznych.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace robét elektrycznych
w zakresie instalacji sieci o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Sangrodz przy ul. Stonecznikowe;j.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczgce realizacji robot:

e  Sie¢ napowietrzng o$wietlenia ulicy,
e instalacje uziemiajaca,
e instalacje przeciwporazeniowa.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi przepisami oraz normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogdlne warunki dotyczgce robét podano w czesci
ogolnej specyfikaciji.

2. MATERIALY.

e  Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 mm

e  Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 12/15 (B 15)

e  Grot4gcznik fi 16 do uziomu fi 18 mm

Koncéwka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typu K-16 mm2
Koncéwka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typu K-1,5 mm2
Opaski kablowe typu Oki

Oprawa o$wietlenia ulicznego ze zrédtem $wiatta LED 19W IP66 IKO8 Il klasa izolacji
Paliki drewniane iglaste

Ptyta fundamentowa

e  Przewdd do ukiadania na state YDY 3x1,5 mm2 na napiecie znamionowe 450/750V
Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x25 mm2 ~200m,

Tabliczka identyfikacyjna

Tabliczka ostrzegawcza

Wysiegnik stupowy dt.1,0m

Wktadka bezpiecznikowa 4A

Ztacze uziomowe 4xM8x25 dwie ptytki (B do 40 mm, pret fi 14-20 mm)

Stup stalowy ocynkowany wysokosci 8,0m

materiaty pomocnicze

3. SPRZET.
3.1. Do wykonani robét instalacji Wykonawca powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego
sprzetu:
- do robot montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych
rozwigzan technicznych.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Dobdr transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét podano w czesci Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
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5.2. W zakresie budowy sieci oswietlenia drogowego nalezy wyprowadzi¢ zasilanie kabel typu YAKY 4x25 od istniejgcego
stupa (stup ,ist” — dziatka nr 578) do projektowanego stup1 i dalej jako zasilanie opraw drogowych LED. Kabel prowadzi¢ na
catej dtugosci w rurze ochronnej @50.

W zakresie opracowania, zaprojektowano stupy stalowe, ocynkowane, owalne wysokosci 8,0m z wysiegnikiem dt.1,0m i
oprawg z zrédtem $wiatta LED 740 230V, 19W, stupy zabudowa¢ na fundamencie F-100/250 w lokalizacji wg. projektu za-
gospodarowania terenu rys E-02. Stup krancowy zakonczy¢ sondg uziomowg FeZn M18 L=6m. Projektowany stupy opisa¢
zgodnie z wytycznymi Inwestora, zabudowa¢ w poboczu drogi w odlegtosci min 1,0m od skrajni jezdni. Prace wykona¢
zgodnie z PN, obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng. Dopuszcza sie zastosowanie innych slupow i opraw oswie-
tleniowych przy zachowaniu analogicznych wtasciwosci technicznych.

UWAGA. Cata rozbudowywana sie¢ kablowa bedzie wylacznie na nowoprojektowanych stupach na majatku gminy
Ujazd.

5.3. Pomiar energii elektrycznej odbywa sie w czesci wydzielonej ztacza kablowo-pomiarowego. Wydtuzenie istniejacego

obwodu oswietlenia ulicy nie spowoduje zwiekszenia mocy przytaczeniowej.

5.4. Zaprojektowano stupy stalowe, ocynkowane, o przekroju owalnym, wysokosci 8,0m, na fundamencie F100/200. Na

stupie nalezy zabudowa¢ wysiegnik jednoramienny dt.1,0m i oprawe o$wietleniowg z zrédtem $wiatta LED mocy 19W,

4000K, 1P66 zgodnie z zatagczonymi obliczeniami o$wietlenia. Oprawa powinna posiada¢ dodatkowe zabezp. przeciwprze-
pieciowe poza zasilaczem na poziomie min. 10kV oraz zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed
przegrzaniem. Potgczenie opraw z siecig wykona¢ za pomocg przewodu YDYZo 3x1,5. W wszystkich stupach stosowacé
tabliczki bezpiecznikowe z wktadkg bezpiecznikowg DO1 4A. Na stupie przyklei¢ nalepki ,Urzadzenie elektryczne”. Ozna-
czy¢ numeracje stupdw zgodnie z wytycznymi Inwestora, a prace wykona¢ zgodnie z PN, obowigzujacymi przepisami i wie-
dzg techniczna.

UWAGA! Szczegodtowe zestawienie materiatdw nie jest wymagane wedle Rozporzadzenia i formy opracowania projektu
budowlanego i technicznego, do wgladu znajduje sie w przedmiarze robot u Inwestora. Poglagdowe zestawienie wykazano w

punkcie 1.4 Dane Energetyczne.

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e moc opraw nie moze przekracza¢ mocy podanych dla poszczegdlnych sytuacji o$wietleniowych,

. oprawy muszg posiadac Il klase ochrony przeciwporazeniowej,

e  korpus dwukomorowy, wykonany z ci$nieniowo odlewanego aluminium, zabezpieczonego farbg proszkowa, stano-
wigcy jednoczesnie radiator oprawy, nie dopuszcza sie stosowania radiatora w postaci uzebrowania,

. oprawy muszg posiada¢ stopien ochrony przed wnikaniem pytu i wody nie mniejszy niz IP66 potwierdzony certyfi-
katem ENEC,

e  klosze opraw muszg by¢ wykonane z hartowanego szkta,

e  dostep do komory elektrycznej oprawy musi byé mozliwy bez uzycia narzedzi, nie dopuszcza sie stosowania $rub z
nakretkami motylkowymi itp. wszelkie elementy stuzgce do zamykania opraw winny by¢ wykonane ze stali nierdzew-
nej lub materiatu z ktérego wykonany jest korpus oprawy — aluminiowy odlew ci$nieniowy,

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 19W
znamionowe napiecie pracy — 230V/50H

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub II

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

. rodzaj zrodta $wiatta — LED
minimalny strumien swietlny zrédet swiatta — 3100Im — 3300Im
zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 3900-4300K
oprawy muszg byé wyposazone w zewnetrzny radiator rozpraszajacy ciepto emitowane przez diody LED, ktérego
konstrukcja umozliwi swobodne odprowadzanie wody i brudu osadzajgcego sig na oprawie - dopuszcza sie tylko
rozwigzania z chtodzeniem pasywnym,

. uchwyt mocujacy oprawy musi umozliwia¢ montaz oprawy na stupie lub wysiegniku o $rednicy od 48mm do 60mm
oraz regulacje pochylenia oprawy w zakresie nie mniejszym niz od -15° do +15°,

e  oprawy wyposazone w panel LED ztozony z diod muszg emitowac¢ $wiatto o nominalnej temperaturze barwowej
4000K zgodnej z sytuacjami o$wietleniowymi +/-250K oraz wskazniku oddawania barw Ra nie mniejszym niz 70,

e  oprawy muszg posiadaé¢ trwato$¢ uzytkowg co najmniej 100 000 godzin pracy, przy zachowaniu strumienia $wietl-
nego na poziomie nie mniejszym niz 90% strumienia nominalnego - L90 zgodnie z raportem LM80 opartym o me-
morandum techniczne w zakresie TM-21,

e  oprawy muszg by¢ wyposazone w programowane zasilacze, wyposazone w interfejs D4i umozliwiajace ptynng
regulacje mocy opraw w zakresie od 20% do 100% mocy nominalnej z doktadnoscig do 1% oraz pozwalajace na
zaprogramowanie minimum 5 pozioméw mocy opraw w pracy autonomicznej w dowolnych przedziatach czaso-
wych z doktadnoscig do 1 minuty,
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e w zakresie regulacji mocy opraw od 50% do 100% ich mocy nominalnej, cos ¢ dla oprawy z modutem komunika-
cyjnym nie moze by¢ mniejszy niz 0,90 a wspotczynnik zawarto$ci harmonicznych THD musi by¢ mniejszy niz
25%,

. produkcja opraw musi odbywac sie na terenie Unii Europejskiej co musi by¢ potwierdzone w certyfikacie ENEC,

e wszystkie oprawy uliczne montowane w ramach przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od jednego producenta z
jednej rodziny/serii opraw, tzn. muszg by¢ tego samego typu, dopuszcza sie zréznicowanie wielkosci opraw wynika-
jaca z ich réznej mocy.

e  zasilacze opraw muszg by¢ wyposazone w czujniki termiczne zabezpieczajgce zasilacz przed przegrzaniem,

e  panele LED opraw muszg byé wyposazone w termorezystor (NTC) oraz w kostki przytgczeniowe, ktére w razie awarii
muszg umozliwia¢ ich szybka wymiane,

o wszystkie elementy oprawy migdzy innymi: zasilacze, moduty zabezpieczen przeciwprzepieciowych, elementy po-
zwalajgce na komunikacje oprawy z systemem zarzadzania musza by¢ zintegrowane z oprawa, jednocze$nie za-
mawiajgcy nie wymaga, aby moduty sterowania pochodzity od tego samego producenta co oprawy,

-Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy zgodny z rysunkiem zamieszczonymi ponizej. Dopuszczalna tolerancja
wymiaréw 5% pod warunkiem zachowania ksztattu i proporcji

PARAMETRY StUPA

stalowy, ocynkowany, owalny(!, & wierzchotka 60mm
posiadajace certyfikat bezpieczenstwa CE,
gwarancja min. 5lat,
wneka kablowa na wys. 60cm nad ziemig, cze$¢ podziemna oraz 40cm nad gruntem zabezpieczona przed korozja,
w kazdym stupie przewdd PEN potgczony z stupem. Stup winien posiada¢ fabrycznie przygotowany zacisk,
e stup z wysiegnikiem powinien by¢ ztozony z dwéch oddzielnych elementéw — stupa i wysiegnika.
Podtgczenie oprawy oswietleniowej w stupie, wykonaé przewodem o przekroju 3x1,5 mm?
Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-482 oraz PN-IEC 60464-4-41 {j.
w sieci typu , TN-C”.

5.6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano:

- ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa);

- ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa);

W celu ochrony przeciwporazeniowej przewidziano: szybkie wylgczenie (uktad sieciowy TN-C). Przewdd ochronny PEN
nalezy uziemi¢ bednarkg FeZn 25x4. Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczy¢ wartosci 10Q w catej sieci
projektowanego oswietlenia drogowego. Bednarke nalezy podtgczy¢ do sondy uziomowej FeZn poprzez zaspawanie lub
zacisk krzyzowy zapewniajgc galwaniczne potaczenie.

Jako dodatkowy $rodek ochrony przeciwporazeniowej istnieje samoczynne wytgczenie zasilania realizowane przez

bezpieczniki topikowe w stacji transformatorowej oraz indywidualnie dla opraw przez wktadki.

5.7. POLACZENIA ELEMENTOW UKLADU UZIOMOWEGO

Rozréznia sig nastepujace sposoby fgczenia elementéw uktadu uziomowego:
a) potaczenia roztaczne:

[ wykonywane w formie ztgcza krzyzowego,

[] przeznaczone do wykonywania potgczen roztgcznych ($rubowych) pomigdzy elementami uzioméw pionowych (prety) lub
poziomych (bednarki, druty),

b) potaczenie nieroztaczne:
[ powstajgce w wyniku reakcji egzotermicznej (zgrzewania) lub spawania,

[1 przeznaczone do wykonywania potgczen nieroztgcznych uzioméw pionowych (prety) z bednarkami o dowolnych
szerokosciach lub innymi okragtymi przewodnikami, a takze bednarek miedzy sobg lub z okragtymi przewodnikami,
okragtych przewodnikéw migdzy sobg lub stalowych elementow konstrukcyjnych z bednarkami lub okragtymi
przewodnikami.

Z uwagi na obszar zastosowania potgczenia elementéw instalacji uziemiajgcej powinny charakteryzowac sie duzg
obcigzalnoscig prgdowg, wysokg odpornoscig na udary pradowe i stabilng w czasie rezystancja.
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Potaczenie roztgczne - uchwyt krzyzowy
Potaczenie roztgczne - uchwyt krzyzowy:
a) powinno by¢ dostosowane do wymiaréw tgczonych elementow,

b) mie¢ konstrukcje sktadajacy sie z trzech (gdy taczone prety uziomowe lub pret z bednarkg) lub dwéch (gdy taczone
bednarki) blach wykonanych:

[1 ze stali cynkowanej ogniowo do fgczenia elementéw cynkowanych,

[ ze stali nierdzewnej do taczenia elementéw miedziowanych,

[1 z blachy o grubosci nie mniejszej niz 3 mm dla wykonania ze stali ocynkowanej i 2 mm dla wykonania ze stali
nierdzewnej,

[ potaczonych 4 srubami co najmniej M8 lub M10,

c) wszystkie $ruby, nakretki i podktadki powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej dla uchwytu ze stali nierdzewnej i ze
stali cynkowanej lub stali nierdzewnej dla uchwytu ze stali cynkowane;j,

d) powinno zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ elementéw tgczonych, umozliwiajgca docisk tgczeniowy bez odksztatcen
montazowych,

e) umieszczone w gruncie wymaga dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego poprzez ochrone przed wilgociag.
f) musi by¢ przebadane zgodnie z normg i oznakowane co najmniej:

[1 nazwa lub logo producenta;

[ symbolem identyfikujgcym (rysunkiem, numerem katalogowym produktu, itp.)

Potaczenie nieroztaczne - spawane

Potgczenie nieroztgczne — spawane powinno:
a) gwarantowac¢ wymagane pola przekroju poprzecznego, wytrzymatos$¢ spoiny oraz materiatu wokét niej,

b) by¢ wykonane z petnym przetopem, bez wad spawalniczych (ocena wad na podstawie 6 gtéwnych grup niezgodnosci
spawalniczych: peknigcia, pustki, wirgcenia state, braki przetopu, niezgodnosci ksztattu oraz inne niezgodnosci spawalnicze
nieujete we wczesniejszych grupach),

c) zapewnia¢ klase spoiny na poziomie B lub C zgodnie norma [N15],

d) by¢ wykonane przez osobe o odpowiednich kwalifikacjach, posiadajacg dokument poswiadczajgcy posiadane
uprawnienia i umiejetnosci (np. certyfikat spawacza).

Uwaga - Miejsca taczenia poprzez spawanie nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ antykorozyjnie np. za pomoca tasmy
lub réwnowazna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiory migdzyoperacyjne.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
. przebieg tras przewodow
. sposob potgczen,
. sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,
. lokalizacja urzadzen.
8.2. Odbior czesciowy.
a) odbiorowi czgsciowemu nalezy podda¢ elementy urzgdzen instalacji, ktérych
w wyniku postepu roboét, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego.
b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego powinien by¢
sporzgdzony protokdt i dokonany zapis w dzienniku budowy.
8.3. Odbior koncowy.
a) przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji i regulacji urzadzen nalezy
przedtozy¢ protokoty odbiorow czesciowych , a takze sprawdzi¢ zgodnosc¢

stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu
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udokumentowanych odstgpstw oraz wymaganiami odpowiednich norm

przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych

b) w szczegolnosci nalezy skontrolowaé:

- uzycie wiasciwych materiatéw i elementéw urzgdzenia

- prawidtowo$¢ wykonania potgczen

- jakos$¢ zastosowania materiatow

- odlegto$¢ przewoddw wzgledem siebie i innych instalacji

- prawidtowos¢ zainstalowania urzadzen

- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng

- skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej

- prawidtowos$¢ dziatania urzadzen elektrycznych
9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne zasady rozliczenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

N SEP-E-004.

,Elektroenergetyczne linie i sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i budowa”

PN-EN 13201 — 2:2005(U) Os$wietlenie drég. Cze$¢ 2. Wymagania oswietleniowe.

PN-EN 13201 — 3:2005(U) Os$wietlenie drég. Czes$¢ 3. Obliczenia oswietleniowe.

PN-EN 13201 — 4:2005(U) Os$wietlenie drég. Czes¢ 4. Metody pomiaréw parametréw oswietlenia.

PN — 55/E — 05021
PN — 76/E — 05021
PN - 76/E-05 — 125
PN — 76/E — 90301

PN — 93/E — 90401

PN — 83/E — 063305
PN — IEC 60364-5-523

016/01/2024-spec.

,2Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie obcigzalnosci przewoddéw i kabli”.
+Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

,Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce polwinitowej na
napiecie znamionowe 0,6/1 kV”.

,Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napigcie
znamionowe 0,6/1 kV”.

+Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania”

JInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego

- Obciazalnos$¢ prgdowa diugotrwata przewodow”.
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