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Przedmiar robot

Przebudowa drogi gminnej wewngtrznej nr ewid. 2708 w miejscowosci Posada Jasliska
45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektow,
budowlanych, lub, ich, czgsci, oraz, roboty, w, zakresie, inzynierii, lagdowej, iwodnej
Gmina Jasliska, Jasliska 171, 38-485 Jasliska
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Nr | Podstawa Opis robot Jm | Tlos¢
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pagorkowatym lub podgorskim
0119/04 |NrST:D-01.01.01a km 0,276
2 |KNR2-01 |Scinanie pila mechaniczng drzew o $rednicy 26-35¢cm
0103/03 |Nr ST: D-01.02.01 szt 15
3 |KNR2-01 |Scinanie pila mechaniczng drzew o érednicy 66-75¢cm
0103/07 |Nr ST: D-01.02.01 szt 2
4 | KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie drzew o $rednicy 26-35cm pita mechaniczna
0101/03 |Nr ST: D-01.02.01 szt 15
5 | KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 66-75cm
0105/07 |Nr ST: D-01.02.01 szt 2
6 | KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikow gestych
0108/01 |Nr ST: D-01.02.01
(335%*2)/10000 ha 0,067
razem | ha 0,067
7 Przygotowanie drewna $rednio wymiarowego (wlasno$¢ inwestora)
Nr ST: D-01.02.01
15%6*0,096 m3 8,64
2%6%0,11 m3 1,32
razem | m3 9,96
8 | KNR 2-01 |Transport dtuzyc na odlegto$¢ do 2km (na teren wskazany przez inwestora)
0110/01 |Nr ST: D-01.02.01
15%6*0,096 m3 8,64
2%6%0,11 m3 1,32
razem | m3 9,96
9 |KNR 2-01 Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu dluzyc dla 1km
0110/04 |Nr ST: D-01.02.01
15%6*0,096 m3 8,64
2*%6*0,11 m3 1,32
razem | m3 9,96
10 |KNR 2-01 Transport karpiny na odlegto$¢ do 2km karpina do utylizacji kosztem wykonawcy
0110/02 |Nr ST: D-01.02.01
17%0,2 mp 34
razem | mp 3,4
11 |KNR 2-01 Transport galezi na odlegtos¢ do 2km gatezie do utylizacji kosztem wykonawcy
0110/03 |Nr ST: D-01.02.01
17*0,3 mp 5,1
razem | mp 5,1
12 |KNR 2-01 Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gatezi dla 1km
0110/05 |Nr ST: D-01.02.01
17*0,3 mp 5,1
17%0,2 mp 34
razem | mp 8,5
13 |KNR 2-01 |Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gatezi, korzeni, kory i wrzosu, z wywiezieniem
0111/02 |NrST: D-01.02.01
276*3 m2 828
razem | m2 828
14 |KNR 2-31 |Oczyszczanie rowu z namutu o grubos$ci 30cm z wyprofilowaniem skarp
1403/06 |Nr ST: D-06.04.01 m 276
15 |KNR 2-31 | Oczyszczanie z namutu przepustow o $rednicy 0,6m
1404/02 |Nr ST: D-06.04.01 m 8
16 | KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢m za pomoca spycharki
0126/01 |NrST: D-01.02.02a m2 1656
2. ROBOTY ZIEMNE
17 |KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1,20m3 z transportem urobku
0207/02 |samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1,0km
Nr ST: D-02.01.01
wykop pod konstrukcje nawierzchni  276*1,6 m3 441,6
wykop pod odwodnienie 276*0,9 m3 2484
razem | m3 690
18 |KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z gruntu kategorii I1I-IV dowozonego samochodami samowytadowczymi grunt pozyskany kosztem
0313/02 |wykonawcy
Nr ST: D-02.03.01
wyréwnanie skarp  276*0,1 m3 27,6
razem | m3 27,6
19 | KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypdw z gruntu spoistego kategorii III-IV walcami samojezdnymi statycznymi 10t
0237/04 |Nr ST: D-02.03.01
wyréwnanie skarp  276*0,1 m3 27,6
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razem | m3 27,6
20 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1I - skarpy rowow i korpusu drogowego
0505/04 |Nr ST: D-02.03.01
276*%(2+0,6+0,1) m2 7452
razem | m2 7452
3. PODBUDOWY
Jezdnia
21 |KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii V-VI
0103/05 |Nr ST: D-04.01.01
276*3,4 m2 938,4
skrzyzowanie 6+6 m2 12
razem | m2 950,4
22 Geowtoknina separacyjno filtracyjne 300 gram/m2 min wytrzymatosc na rozciaganie 11,5 KN/m miejsce wzmocnienia zostanie
wskazane w trakcie realizacji robot
Nr ST: D-04.02.01a
276*4 m2 1104
razem | m2 1104
Warstwa odsqczajgca
23 |KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszezeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi zageszczana mechanicznie
0104/05 |Nr ST: D-04.02.01a
276*3,4 m2 938,4
skrzyzowanie 6+6 m2 12
razem | m2 950,4
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 20cm
24 |KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114/07 |Nr ST: D-04.04.02b
276*3,3 m2 910,8
skrzyzowanie 6+6 m2 12
razem | m2 922.8
25 |KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1em (dla 12c¢m)
0114/08 |Nr ST: D-04.04.02b
276*3,3 m2 910,8
skrzyzowanie 6+6 m2 12
razem | m2 922.8
4. NAWIERZCHNIA
Jezdnia
26 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwa gorng z thucznia o grubosci po zaggszezeniu 7cm
0204/05 |Nr ST: D-05.02.01
276*3 m2 828
skrzyzowanie 6+6 m2 12
razem | m2 840
27 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwa gorna z ttucznia - za kazdy dalszy 1cm ponad 7cm po zageszczeniu dla 3cm
0204/06 |Nr ST: D-05.02.01
276*3 m2 828
skrzyzowanie 6+6 m2 12
razem | m2 840
5.ROBOTY WYKONCZENIOWE
28 |KNR 2-01 |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
0119/04 |NrST:D-01.01.01a km 0,276
6. REMONT ODCINKA 96mb
29 | KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie drog gruntowych
1401/06 |Nr ST: D-04.01.01
96*2,5 m2 240
razem | m2 240
30 | KNR 2-31 |Mechanicznie zaggszczanie drog gruntowych
1401/07 |Nr ST: D-04.01.01
96*2,5 m2 240
razem | m2 240
31 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwa gorng z thucznia o grubosci po zaggszezeniu 7cm
0204/05 |Nr ST: D-05.02.01
96*2,5 m2 240
razem | m2 240
32 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwa gorna z ttucznia - za kazdy dalszy 1cm ponad 7cm po zageszczeniu dla 3cm
0204/06 |Nr ST: D-05.02.01
96*2,5 m2 240
razem | m2 240
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5. ROBOTY WYKONCZENIOWE
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