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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania ogélne do cz%:e wykonania robot, ktore zostana wykonane w ramach
pr;)jektu n. ,PRZEBUDOWA DR%G WOJEWODZKIEJ N 83% LUBLIN - PRZEWORSK - GRABOWNICA
S ARZENSKA POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA OD KM 165+983 DO KM 167+882 STR. P, OD KM
167+882 DO KM 168+074 STR. L | P, OD KM 168+473 DO KM 169+510 STR. L ORAZ OD KM 169+510 DO
KM 171+464 STR. P W MIEJSCOWOSCI MANASTERZ”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stanowia czesé Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1,

Przez okreslenie Specyfikacje Techniczne (ST) nalezy rozumie¢ ,.Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych” (STWiORB) w rozumieniu ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
D-01.02.01 Usunigcie drzew i krzakéw

D-01.02.03. Wyburzenie obiektéw budowlanych

D-01.02.04. Rozbiorka elementdw drog, ogrodzen i przepustéw
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.01. Wymagania ogdlne

D-02.01.01. Wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych
D-02.03.01 Wykonanie nasypéw

D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.01.01 Przepusty i rowy kryte z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych
D.03.03.0]1 Saczki podtuzne

D-04.00.00. PODBUDOWY

D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
D-04.02.02. Warstwa mrozoochronna

D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiagzanej

D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
D-05.03.26 Wzmocnienie warstw asfaltowych geosiatka

D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.01.01 Umocnienie skarp rowdw i §ciekdw

D-07.00.00. OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.05.01 Bariery stalowe ochronne
D-07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych

D-08.00.00. ELEMENTY ULIC

D-08.01.01 Ustawienie kraweznikéw betonowych
D-08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej
D-08.03.01 Obrzeza betonowe
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D-10.00.00. INNE ROBOTY
D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bgdacy budynkiem, stanowiacy calos¢ techniczno-uzytkowa (drogg) albo
jego czesc stanowiaca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. InZynier projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktdrej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie
kontraktem.

1.4.5. Dziennik Budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosei zachodzacych w toku wykonywania robét.

1.4.6. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi
jezdnie.

1.4.9. Konstrukeja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.

1.4.11, Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ufozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.12. Rejestr Obmiardéw - akceptowany przez InZzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikdw.
Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.13.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jakoéci materialéw oraz Robdt.

1.4.14.Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez InZzyniera.

1.4.15.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6l warstw stuzacych do przejmowania i rozkiadania obcigzen od ruchu na podloze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

(a) Warstwa S$cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu iczynnikéw
atmosferycznych.

{b) Warstwa wigZgca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze rozlozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe,

(c) Warstwa wyrdéwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nierownosci podbudowy lub profilu istniejace;

nawierzchni.
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(d) Podbudowa - dolna czei¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

(e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy speiniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
sklada¢ sig z jednej lub dwdch warstw.

(f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy speniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronna, odsaczajacg lub odcinajaca.

(g) Warstwa mrozoochrona — warstwa, ktérej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dzialania
mrozil.

(h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyzej.

(i) Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni,

1.4.16, Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyZznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.17.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicz-
nego na okres budowy.

1.4.18.0dpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli przedzial
tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robo6t
budowlanych.

1.4.19.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych
z nig urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

1.4.20.Pobocze - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw, umieszczenia urzadzen organizacji i
bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, shuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.21.Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnia do glebokosei przemarzania.

1.4.22. Podloze ulepszone nawierzchni - géra warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.23.Polecenie  Inzyniera/Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

1.4.25. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita modernizacja /
przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.26.Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzania cieku, szlaku
wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.27.Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowla-

nego, na przyklad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat, itp.
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1.4.28.Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyklad droga,
kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy, itp.

1.4.29.Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

1.4.30.Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w

czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.31.Kosztorys ofertowy — wykaz Robdt z podaniem ich iloéci w kolejnoéci technologicznej ich wykonania.

1.4.32.Teren Budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim Robdt oraz inne miejsca

wymienione w Kontrakcie jako tworzace czgs¢ Terenu Budowy.

1.4.33. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebna catosé konstrukcyjna lub technolo-
giczna, zdolna do samodzielnego pelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu Robdt zwiazanych z budows, modemizacja/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Terenie Budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera/Kierownika
Projektu.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach konfraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoirzedne punktéw glownych trasy
oraz reperdéw, Dziennik budowy i Ksiega Obmiaru robét oraz po dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej (projekt
budowlany i projekt wykonawczy ) i dwa komplety STWiORB.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa

A. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie przekazana Wykonawey po przyznaniu mu Kontraktu.

1. Projekt wykonawczy
Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;j.
B. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktora Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje nastepujace Rysunki oraz uzyska akceptacje Inzyniera oraz innych odnosnych
wiladz:

1. Rysunki powykonawcze i wszelkie inne projekty,

Miejsc przeznaczonych na tymczasowe lub staty odkiad gruntéw uzyskanych z wykopu,
Miejsc pozyskania materialow miejscowych,

Projekt wymiany gruntu,

Rusztowarn i deskowan wszystkich elementéw konstrukcyjnych,

Zabezpieczenie Scian wykopdw i rozkopdw fundamentowych,

Projektu tymczasowego odwodnienia,

© N e L R W

Projektu ochrony zdrowia i zycia,

9. Rysunki robocze zbrojen stalowych,

10. Projekty pomostéw roboczych,

11. Zapewnienia ciagloéci przeptywu wod w ciekach z zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniami,

12. Drog i dojazdéw tymczasowych oraz drég dla transportu technologicznego,

13. Organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot uwzgledniajacy zasade:
- Dopuszcza sig ruch wahadlowy sterowany recznie na krétkich odcinkach i na krotki okres czasu,
- Nalezy dazy¢ do maksymalnej koncentracji robdt na jak najkrotszych odcinkach drogi

14. Fundamentdw i konstrukcji wsporczych tablic drogowych,
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15. Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza Robot - | kopie oraz 1 kopie w wersji elektronicznej umozliwiajacej edycje
— format *.dwg, lub *.dxflub *.dgn..

16. Powykonawcza dokumentacje odbiorowa (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z pkt. 8.4.2 — 2 egz.

Ponadto Wykonawca sporzadzi receptury na wykonanie w szczegélnosei:

¢ podbudéw oraz warstw wigzacych i $cieralnych ,

o mieszanek betonowych dla poszczegdlnych klas betonu.

e innych jezeli wymaga tego technologia robdt
Dokumentacja Projektowa sporzadzona przez Wykonawce powinna zawiera¢ uzgodnienia z wlascicielami terenow
przeznaczonych do tymczasowego lub stalego zajecia oraz stosownymi instytucjami zajmujacymi sie ochrona srodowiska
naturalnego.
W/w Dokumentacje Projektowa Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji przed rozpoczeciem robét okreslonych
Kontraktem.
Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sig koniecznym uzupehienie Rysunkéw, Wykonawca sporzadzi brakujace
rysunki i/lub Specyfikacje na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do
zatwierdzenia.
Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupelnienie Rysunkow, do ktérych wykonania zobligowany
jest Wykonawca, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i/lub Specyfikacje niezbedne do wlasciwego wykonania Robét
na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.
Wykonaweca jest zobowiazany do wprowadzenia w Projekcie Budowlanym wszystkich zmian dot. nieistotnego odstepstwa
od zatwierdzonego Projektu Budowlanego. Koszt wprowadzenia zmian w w/w dokumentacji Wykonawca uwzgledni w
Cenie Kontraktowej
Przed rozpoczgciem Robdt, Wykonawca uzyska od wlascicieli urzadzen obcych potwierdzenie lokalizacji tych urzadzen.
Wykonawca ma obowiazek opracowania Planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia Robét

1.5.3. Rysunki przedlozone przez Wykonawce

Dodatkowo do Specyfikacji, Rysunkéw i innych informacji zawartych w Kontrakcie, Wykonawca winien dostarczy¢
wszelkie rysunki, dokumenty, odno$ne zezwolenia oraz inne dane niezbedne do wykonania rob6t i spelienia wymagan
wyszczegolnionych w Kontrakcie. Wykonawea informacje te moze dostarczaé sukcesywnie w czesdciach z tym, ze kazda
dostarczona czgé¢ musi by¢ kompletna na tyle by umozliwic¢ jej ocene i akceptacje przez kierownictwo oddzielnie jako czesé
calej pracy projektowej.
1.5.4. Rysunki zaakceptowane przez InZyniera

Inzynier/Kierownik Projektu winien wnies¢ uwagi i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkéw, dokumentacji i danych
przedlozonych przez Wykonawcg w ciagu 28 dni od ich przedlozenia, a uwagi te i/lub zastrzezenia winny by¢ uwazane za
przyjete przez Wykonawce o ile nie oprotestuje ich pisemnie w ciggu 7 dni od ich otrzymania.

Przed przedlozeniem rysunkdw, dokumentéw i danych Wykonawca winien skonsultowac sig z Inzynierem.

O wymogu takiej konsultacji nalezy poinformowac z 7-mio dniowym wyprzedzeniem i jezeli konsultacji takiej zazyczy sobie
Inzynier wowczas Wykonawca winien dostarczy¢ rysunki w podanej liczbie egzemplarzy na 7 dni przed datg tychze
konsultacji.

1.5.5. Rysunki powykonawcze

Wykonawca winien, bez zwloki, wnie§¢ poprawki do dokumentacji i rysunkéw przedlozonych Inzynierowi w zwiazku z
modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania Robét. Wykonawca winien dostarczy¢ Inzynierowi Rysunki
powykonawcze w jasnej latwej do zrozumienia formie, w trzech egzemplarzach dla kazdego wykonanego odcinka Robét.

1.5.6. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowsa i STWiORB

Dokumentacja Projektowa, STWiIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera/Kierownika Projekiu
Wykonawcy stanowia czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w chocéby jednym z nich sg obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznodci w ustaleniach poszczegolnych dokumentoéw obowiazuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w
Dokumentach Kontraktowych.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika Projektu, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiary podane na piémie sa wazniejsze od wymiaréw okre$lonych na podstawie odezytu ze skali
rysunkow.
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Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i STWiORB.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego
przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektows lub STWIORB, i wplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.7. Zabezpieczenie Terenu Budowy

(a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (pod ruchem)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie, $ciezki
rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, elementy wyposazenia drogi, zielen itp.)
na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Organizacja ruchu na czas prowadzenia rob6t powinna zaklada¢ utrzymanie ciagtosci ruchu dwukierunkowego na catej
drodze, obiektach mostowych i przepustach. Tylko w uzasadnionych przypadkach, bedzie mozliwe dopuszczenie ruchu
wahadtowego sterowanego recznie z dopuszczeniem sygnalizacji $wietlnej od godz. 18.00.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien uwzglednia¢ zamieszczenie tablic informujacych uzytkownikéw drogi o:

e zmianie organizacji ruchu,

e oraz tablic z logo Zamawiajacego

Do wykonywania poziomego oznakowania tymczasowego barwy z6ltej nalezy stosowaé materialy tatwe do usuniecia po
zakonczeniu okresu tymczasowosci. Linie wyznaczajace pasy ruchu zaleca sie uzupemié¢ punktowymi elementami
odblaskowymi z odbtyénikami takze barwy zéltej.

Czasowe oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane z materialéw odblaskowych. Do jego wykonania nalezy stosowac:
farby, taémy samoprzylepne lub punktowe elementy odblaskowe. Stosowanie farb dopuszcza sie wylacznie w takich
przypadkach, gdy w wyniku przewidywanych rob6t nawierzchniowych oznakowanie to po ich zakonczeniu bedzie
catkowicie niewidoczne, np. zostanie przykryte nowa warstwa $cieralna nawierzchni.

Materialy stosowane do wykonywania oznakowania tymczasowego powinny takze posiadaé aprobaty techniczne, a
producent powinien wystawiaé¢ deklaracje zgodnosci.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi 1 organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie
trwania budowy. Przy opracowaniu i wdrazaniu tymczasowe] organizacji ruchu nalezy bezwzglednie przestrzegad zapisow
podanych w ,,Zasadach organizacji ruchu na czas budowy”.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien byé na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnatly, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddw i
pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

Dojazdy do dziatek zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na jego koszt
przez caly czas budowy.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiedci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre§lonych przez
Inzyniera/Kierownika Projektu, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
Projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.

(b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia
i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne niezbedne $rodki do ochrony robot, wygody
spolecznosci i innych.
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Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene umowna,

1.5.8. Pozostale koszty.

Wszelkie pozostale koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze sa wlaczone w
ceng kontraktowa.
1.5.9. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego halasu, wibracji i zanieczyszczenia, lub innych przyczyn powstatych
W nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1)  Lokalizacjg baz, warsztatdw, magazynow, skiadowisk, ukopdw i drog dojazdowych;

2)  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekoéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru,

d) uszkodzeniami budynkéw i budowli w sasiedztwie prowadzonych robot

W przypadku prowadzenia rob6t w sasiedztwie drzew nalezy unikac ich mechanicznego uszkodzenia i przesuszenia w
wyniku prowadzenia robét odwodnieniowych. W bezposrednim zasiggu koron drzew nie powinny byé lokalizowane place
sktadowe i drogi dojazdowe. Wokol kazdego zagrozonego drzewa nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. W przypadku
czasowego obnizenia poziomu zwierciadla wody gruntowej pozadane jest aby czas trwania leja depresyjnego byl skrécony
do minimum. Zaleca si¢ prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym.

Wykonawce uznaje si¢ za wytworcg odpadéw powstajacych w czasie budowy. Usunigcie odpadow, ich wykorzystanie lub
unieszkodliwienie sa obowigzkiem wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu ponosit zadnych kosztéw w tym z
tytutu oplat za gospodarcze korzystanie ze $rodowiska.

Po przeprowadzeniu rozbidrek Wykonawca ma obowigzek:

(a) zgromadzenia powstajacych odpadéw w sposdb selektywny,
(b) zapewnienia wlasciwego postgpowania w czasie rozbiorki z odpadami niebezpiecznymi (np. odpadowy eternit) i
zgromadzenia ich w sposdb zapewniajacy ochrone srodowiska,

(c) przekazania odpaddw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia dzialalnosci w zakresie transportu i
unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych ,

(d) zagospodarowania wszystkich odpadow powstajacych w fazie budowy.
Wytworcea odpadow — Wykonawca prac budowlanych bedzie moégt zleci¢ wykonanie obowiazku gospodarowania odpadami
innemu posiadaczowi odpadéw, za ktérego dzialalnos¢ ponosi odpowiedzialno$¢ przed Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobligowany do rygorystycznego przestrzegania wszelkich obowiazujacych przepiséw, ustaw i
rozporzadzen z zakresu ochrony srodowiska.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach dot. punktow powyzej
obcigzaja Wykonawee.
1.5.10,Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz

produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb
trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot bedg miaty aprobate techniczng, wydana przez uprawniong jednostke,

Jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na $rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoficzeniu Robdt ich szkodliwosé zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od wihasciwych
organow administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo

Jjakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.12.Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed wuszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnodci publicznej
i prywatnej.

Jezeli w zwiazku z niewlasciwym prowadzeniem robét, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wiasnoéci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wlasnos¢ w taki sposéb, aby stan naprawionej wiasnosci byl nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia
lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
linie napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore
maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢
Inzyniera/Kierownika Projektu, wiasdciciela instalacji oraz wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika Projektu i
zainteresowanego wlasciciela oraz (w zaleznosci od potrzeby) zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspélpracowal
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnodcia. W celu uniknigcia niestusznych roszezen
odszkodowawczych ze strony wlascicieli istniejacych nieruchomosei, Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych
sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejacej zabudowy zlokalizowanej w bezposérednim sasiedztwie pasa drogowego,
dokumentujac stan techniczny tych obiektéw jak réwniez, jesli wystapi taka sytuacja, Wykonawca okre$li poziom wody
pitnej w studniach. Nieodlaczng czescia tej dokumentacji bedg zdjecia, skatalogowane w sposob nie budzacy watpliwosci
co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wlascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnogei i drég wewnetrznych, Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie
begdzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach
Kontraktu.

Przed rozpoczgciem robét budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego istniejacych drég
lokalnych, znajdujacych si¢ w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odleglodci, wykorzystywanych do ciezkiego
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transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za
zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zglosi ten fakt do lokalnych wiadz samorzadowych. Nieodlaczna czescia tej
dokumentacji bgda zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzacy watpliwoscei co do momentu ich wykonania oraz obiektu,
ktéry dokumentuja.

Wykonawca bedzie mogt transportowaé materialy i wyposazenie na i z terenu budowy wylacznie po drogach, ktérych stan
zostat zinwentaryzowany w w/w sposcb i potwierdzony u Zarzadcey drogi.
W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport budowy Wykonawca jest

zobowiazany do ich naprawy na wlasny koszt.
1.5.13.Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowad sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie materialow i
wyposazenia na i z terenu Robot. Wykonawca nzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wladz, co do
przewozu nietypowych wagowo ladunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial
Inzyniera/Kierownika Projektu. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spehiajace tych warunkow zostaly usuniete z Terenu
Budowy.

Pojazdy powodujace nadmieme obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoniczony fragment budowy w
obrebie Terenu Budowy | Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych,

zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika Projektu.
1.5.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnoéci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W terminie wynikajacym z Warunkéw Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi Projektu
szczegblowy plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
27 sierpnia 2002 (Dz.U. Nr 151 poz. 1256).

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.15.0chrona i utrzymanie Robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robdt od Daty
Rozpoczgeia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia Robdt przez Inzyniera/Kierownika Projektu. Wykonawca bedzie
utrzymywac Roboty do czasu Odbioru Ostatecznego.

Koszt ochrony i utrzymania Robét nie podlega odrebnej zaplacie i powinien byé uwzgledniony w Cenie Kontraktowej.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Je§li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika Projektu powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

W przypadku prowadzenia robot w warunkach wysokiego poziomu wod gruntowych, odwodnienie wykopéw na czas budowy
Wykonawca wykona we wlasnym zakresie.

Jezeli, na skutek zaniedban Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czgsci budowli drogowej lub jej elementéw,
to Wykonawca na polecenie Inzyniera/Kierownika Projektu dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajac budowle
drogowa lub jej element do zgodnosci z wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z takimi
naprawami.

Koszt ochrony i utrzymania Robot nie podlega odrebnej zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowe;.
1.5.16.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi Robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia Robot..

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen
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uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem Roboét 1 w sposdb ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera/Kierownika Projektu o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnogne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania Kontraktu lub

specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika Projektu.
1.5.13. Rownowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umowy powolane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja materialy, sprzet
i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice pomiedzy powolanymi
normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedlozone InZzynierowi
co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku kiedy
Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania,

Wykonawca zastosuje sie¢ do norm powotanych w dokumentach.
1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoéciowe, budowle oraz inne pozostatodci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na Terenie Budowy nie beda uwazane za wlasno$¢ Wykonawey. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika Projektu / Kierownika Projektu i postepowaé zgodnie z jego poleceniami.

Jezeli w wyniku tych poleceft Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opoznienia w Robotach, Inzynier po uzgodnieniu
z Zamawiajacym i Wykonaweca ustali wydluzenie czasu wykonania Robét i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktéra nalezy zwigkszy¢
Cene Kontraktowa.

1.5.15. Niewypaly, niewybuchy:

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robét na pozostalosci po dzialaniach wojennych tj. miny, niewypaly,
niewybuchy pociski i tego typu materialy Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego przerwania robot,
zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozama, pogotowie saperskie) i niezwlocznego
powiadomienia Inzyniera/Kierownika Projektu.

Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usunigecia niewypatéw/niewybuchow poniesie Zamawiajacy.

1.5.16. Inwentaryzacja istniejacych budynkow - monitoring stanu technicznego
Wykonawea jest zobowiazany do sporzadzenia szczegdlowe] inwentaryzacji stanu budynkdéw istniejacych zlokalizowanych
w sasiedztwie terenu budowy mogacych byé narazonymi na oddziatywanie robot.

1.6. Realizacja budowy

Wykonawca jest zobowigzany dostosowa¢ harmonogram robét do kolejnoéei realizacji poszczegédlnych odcinkéw drogi i
organizacji ruchu do ,,Zasad organizacji ruchu na czas budowy”.

2, MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWIORB lub Dokumentacji Technicznej oznacza¢ bedzie definicje standardu, a nie
specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace zamawiania materialéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do
wykonania rob6t powinny spehia¢ wymagania polskich norm (PN), w tym norm europejskich wprowadzonych do zbioru
Krajowych aktéw prawnych (PN-EN), a w przypadku materialow i urzadzen, dla ktorych nie ustanowiono normy — aprobat
technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych.

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony, jezeli nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, w
zakresie odpowiadajacym jego wiasciwodciom uzytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma wlasciwosci uzytkowe
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umozliwiajace prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktorych ma byé zastosowany w
sposob trwaty, spelienie wymagan podstawowych. Dopuszeza sie cztery sposoby oznakowania wyrobdw:

e oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z norma zharmonizowang albo europejska
aprobata techniczng badZ krajowa specyfikacja techniczna panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodna z wymaganiami
podstawowymi;

¢ oznakowanie polskim znakiem budowlanym;
s  wyroby regionalne, ktére beda znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyréb budowlany;

e wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydal o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos$é
wyrobu budowlanego z ta dokumentacja oraz z innymi przepisami;

Ponadto wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie przepisoéw
sprzed 01-05-2004r, nadal nadaja sie do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych.

2.1. Zrodla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do
Roboét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego Zrédia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materialow do zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika Projektu.

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materialéw z danego Zrddia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédla

uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane

z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly speiniaja wymagania STWiORB w czasie realizacji Robét.
2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek
zrodel miejscowych wlaczajac w to Zrédla wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢
Inzynierowi/Kierownikowi Projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodia.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o
eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytulu wydobycia
materiatléw, dzierzawy i inne koszty jakie okaza si¢ potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materialéw do Robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdow, dokopdw i miejsc pozyskania materialow miejscowych bedg formowane w
haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu Robdt.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie
beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera/Kierownika
Projektu. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera/Kierownika Projektu, Wykonawca nie bedzie prowadzic
Zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaly wyszezegdinione w Kontrakcie. Eksploatacja Zrédel

materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwdérnie materialéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Kierownika Projektu w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcji z wymaganiami.

Probki materiatléw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do

akceptacji okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwormi, muszg by¢ spelione nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspéiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie przeprowadzania
inspekcji,

b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdmi, gdzie odbywa sie produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji Robdt,
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c) Jezeli produkcja odbywa sie w miegjscu nienalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Kierownika
Projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zlozone w miejscu,
ktore zorganizuje wlasnym staraniem Wykonawca. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robot, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Wykonawce i przedstawiony Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do akceptacji.

Koszt zwigzany z usunieciem materialow nie podlega odrebnej zaptacie i musi by¢ uwzgledniony w Cenie Kontraktowe;.

Grunty nieno$ne pozostale po wymianie gruntéw Wykonawca wywiezie poza teren budowy. Miejsce skladowania
zostanie wskazane przez Wykonawce i musi by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca musi uzyskac zgode na
sktadowanie wyzej wymienionych materiatow.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne

ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem, usunigciem i niezaplaceniem.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwosé do Robot i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego skiadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem

lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika Projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych
przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika Projektu.
Koszt wariantowego zastosowania materialéw powinien by¢ odpowiednio dostosowany przez Inzyniera, jednak wzrost ceny
jednostkowej nie bedzie mial miejsca.

2.7. Materialy pochodzace z rozbiérek

Materialy z rozbiorki, ktére zgodnie z postanowieniami Specyfikacji stanowia wilasnod¢ Zamawiajgcego, Wykonawca
przetransportuje oraz ztozy w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego tj. na terenie bazy materialowej Rejonu
(dokladna lokalizacja zostala okreslona w Przedmiarach robét) lub na placu skladowym urzadzonym i utrzymywanym przez
Wykonawce.

Pozostate materialy z rozbiorki Wykonawca usunie poza Plac Budowy przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami).

Jako podstawowa przyjeto zasade, ze:

1. Materialy z rozbiorek barier, porgczy, elementéw oznakowania pionowego oraz destrukt z rozbidrki nawierzchni
stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego.

2. Pozostale materialy przechodza na wlasnos$¢ Wykonawcy.
Odstepstwa od tej zasady zostaly wskazane w dokumentacji (cz¢$¢ przedmiarowa).

Dotycza one np. humusu, gruntu z wykopow, daminy to jest elementow, ktdre projektant przewidzial do ponownego uzycia
po spelieniu wymogdéw dla nich okre§lonych.

Miejsce sktadowania materiatéw z rozbiorki Wykonawca zabezpieczy staraniem wlasnym, przy czym lokalizacja terenu
sktadowania musi uzyskaé¢ pozytywna opini¢ odpowiednich miejscowo wiadz samorzadowych i Inzyniera/Kierownika
Projektu.

Koszt zwigzany z rozbidrka, transportem, skfadowaniem (utylizacja) w/w materialdéw Wykonawca powinien zawrzed w
cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Elementy pochodzace z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce wskazane
przez Inzyniera/Kierownika Projektu (ktéry uprzednio uzgodni je z odpowiednim wiadcicielem sieci uzbrojenia terenu). W
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przypadku stwierdzenia przez wiasciciela sieci uzbrojenia terenu, ze elementy pochodzace z rozbiorek nie odpowiadaja
wymaganiom, stosuje si¢ ustalenia punktu 2.4.

Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inzyniera/Kierownika Projektu nie podlega osobnej zaptacie i jest zawarty w

cenie kontraktowe;j.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika Projektu; w przypadku braku ustalen wymienionych wyzej w dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgod-
niony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreflonymi w
dokumentacji projektowej, STWiORB i =zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika Projektu harmonogramach
Wykonawcy.

Sprzet bedacy wiasnoéciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy

Inzynierowi/Kierownikowi Projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika Projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika Projektu, nie moze by¢ péZniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostana przez
Inzyniera/Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym rezerwowym sprzetem, gotowym do uzytku, w przypadku awarii sprzetu

podstawowego.
4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na of przy transporcie materialéw, sprzetu na i z terenu
robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera/Kierownika Projektu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakoéé
wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, STWiORB i zatwierdzonymi przez Inzyniera/Kierownika Projektu harmonogramami Wykonawcy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na o i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespemniajace tych warunkéw moga byé
dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika Projektu, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Rob6t.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych Robét, za ich zgodnoéé z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami STWiIORB, PZJ, projektu organizacji
Robét oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika Projektu.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robét.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot
zgodni z wymiarami i rtzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera/Kierownika Projektu,

Bledy popemione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana usunigte przez Wykonawce, na wlasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem blgdu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
Inzyniera/Kierownika Projektu.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosei przez Inzyniera/Kierownika Projektu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika Projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow Robét beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialow 1 Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materiatléw, do$wiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inme czynniki wplywajace na
rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera/Kierownika Projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym z warunkami
Kontraktu i okreslonym przez Inzyniera/Kierownika Projektu, pod grozba zatrzymania rob6t. W przypadku niewykonania w
terminie Polecen Inzyniera/Kierownika Projektu, skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z jakoscia robot, ocena jakosei stosowanych materiatow i
postepem robot, a takze we wszystkich sprawach zwiazanych z interpretacja Dokumentacji Projektowej i STWiORB oraz
dotyczacych akceptacji wypelnienia warunkow Kontraktu przez Wykonawce.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robét oraz materiatéw dostarczonych na budowe lub na jej terenie
produkowanych, wiaczajac w to przygotowanie i produkcj¢ materialow. Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych
wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty, ktore nie spelniaja wymagan jakosciowych.

Wykonawca bedzie prowadzil roboty w systemie dwuzmianowym. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni potencjal
sprzgtowy, a takze wykwalifikowana kadre techniczng oraz zespoly robocze do realizacji Kontraktu w tym systemie.

W okresie od 1 maja do 30 paidziernika Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét przez 6 dni w tygodniu w
godzinach 6.00-22.00 (od poniedzialku do soboty) lub - jesli wymaga tego technologia robét - 7 dni w tygodniu, przez calg
dobe..

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika Projektu program zapewnienia

Jjakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwoéci

techniczne, kadrowe i plan organizacji Robdt gwarantujacy wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWiIORB,

harmonogramem robét oraz odpowiednimi przepisami prawa.

Wykonawea opracuje Program Zapewnienia Jakosci Robdt, uwzgledniajgc w nim prace sprzetu, kadry technicznej i

zespolow roboczych w systemie dwuzmianowym (wykaz sprzetu, kadry technicznej i zespolow roboczych dla kazdej

zZmiany).

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢:

a) cze$é 0gdlng opisujaca:

organizacj¢ wykonania Roboét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

sposdb zapewnienia bhp,

wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdInych elementéw Robét,

system (sposo6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robét,

wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu

Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

*  sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi Projektu;

b) czes¢ szczegolowa opisujaca dla kaidego asortymentu Robét:
e wykaz maszyn i urzadzef stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
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e rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

s  sposoOb zabezpieczenia i ochrony ladunkdéw przed utratg ich wlasciwoscei w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow
Robot,

»  sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstro-
wania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materialéw oraz Robot z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB.

Ponadto, dla okreslonych w odpowiednich STWiORB robét Wykonawca bedzie wykonywal odcinki probne wedlug zasad i
zakresu okreslonego w tych STWiORB. Celem wykonywania odcinkéw prébnych jest sprawdzenie zaproponowanych
przez Wykonawce w Programie Zapewnienia Jako$ci procedur i technologii wykonywania odpowiednich robot jak i doboru
poszczegdlnych skladnikéw, materiatow.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé sa okreslone w STWIORB, normach i wytycznych, W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Roboét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi Projektu §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszezen laboratorvjnych, w celu ich inspekcji,

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen labora-
toryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagniccia te beda tak powazne, ze moga wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie
do Robét badanych materiatéw i dopusei je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
Zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca,

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by<¢ z jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Ponadto Inzynier moze pobiera¢ prébki i bada¢ materialy niezaleznie od Wykonawcy, korzystajac w tym celu z
niezaleznego od Wykonawcy zaplecza.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawece i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika Projektu.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownika Projektu beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika Projektu,

Koszty pobierania probek przez Wykonawce oraz koszty prowadzenia badan ponosi Wykonaweca.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika Projektu Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku

koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika Projektu o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji

Inzyniera/Kierownika Projektu.
6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi Projektu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
poZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inzynierowi/Kierownikowi Projektu na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego

zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez InZyniera

6.6.1. Ogoblne zasady prowadzonych badan przez Inzyniera/Kierownika Projektu

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje
badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢é materiatéw i robot z wymaganiami STWiIORB na podstawie wynikéw wiasnych badan
kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ probki materialow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt Zamawiajacego.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier oprze sie¢ wylgcznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnodci materialéw 1 rob6t z dokumentacja projektowa i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim
przypadku calkowite koszty powtdrmych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce,
chyba ze okaze sig, ze badane materialy/roboty spelniaja wymagania i w takim przypadku koszty badan poniesie
Zamawiajacy.

6.6.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajacego
Laboratorium Zamawiajacego wykonuje nastepujace badania zlecone przez Inzyniera/Kierownika Projektu:
(a) przed rozpoczeciem robot:
e badania materialdw przewidzianych do wbudowania
(b) b) w trakcie robot;
e badania jakosci stosowanych materialéw i wykonywanych robét
* badania sprawdzajace do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

s badania i pomiary do odbioru ostatecznego w zakresie podanym w poszczegélnych STWiORB na dany asortyment
robot

W czasie trwania budowy prébki nalezy dostarcza¢ sukcesywnie w miarg postepu robot.
Koszty za negatywne wyniki badan sprawdzajacych jakos¢ materialéw zaproponowanych przez Wykonawce do

wbudowania oraz negatywne wyniki badan kontrolnych jakosci wykonanych robét uzyskane przez Laboratorium

Zamawiajacego ponosi Wykonawca.
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscié do uzycia tylko materialy zgodne z wymaganiami okre§lonymi w odpowiednich STWiORB lub
réwnowazne na zasadach okre$lonych w punkcie 2.6, ktére posiadaja deklaracje zgodnodci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
i ktdre spetniajg wymogi STWiORB.
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez STWiORB, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi Projektu.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawee w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnoé¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu Robdt, stanu bezpieczefistwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
Jjej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluizbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicz-
nym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i
podpisem Wykonawecy i Inzyniera/Kierownika Projektu.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczeg6lnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

— uzgodnienie przez Inzyniera/Kierownika Projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robdt wraz z okresleniem sposobu i zakresu tymczasowej
organizacji ruchu,

— przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika Projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych i ostatecznych odbioréw Robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwiagzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

— dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowa-
dzal,

— wyniki prob poszczegolnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone Inzynierowi/Kierownikowi
Projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika Projektu wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera/Kierownika Projektu do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnieti do wydawania polecen Wykonawcy Robdt.

6.8.2. Rejestr Obmiaréw
Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza sig w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do
rejestru obmiaréw dokumentujac narastajaco postep rzeczowy robot.

Wpiséw do Rejestru Obmiaréw dokonuje Inzynier i sa one potwierdzane przez Kierownika Budowy/Kierownika Robét.
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6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialdw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru Robé6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika
Projektu.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie..

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika Projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robét bedzie okreflac faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWIORB,
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Inzynier po pisemnym powiadomieniu Wykonawcey o zakresie obmierzanych Robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w STWiIORB
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.

Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika Projektu na pismie.
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgstoécia wymagana do celu miesieczne] platnosci na rzecz Wykonawcy

lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika Projektu.
7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materialow

Dlugosci i odlegtodci pomigdzy wyszezegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdluz linii osiowej.

Jesli STWIORB wlasciwe dla danych Rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetoéci beda wyliczone w m’ jako dlugosé
pomnozona przez sredni przekroj.

[losci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWiORB.
Kazdy samochdd powinien by¢ oznakowany w sposdb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Obmiar winien nastepowaé

w punkcie dostawy.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika
Projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.
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7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzqdzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SWiORB. Wykonawca bedzie
utrzymywacé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez

Inzyniera/Kierownika Projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow Robdt, a takze w przypadku
wystepowarnia dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny oraz bedg
uzupehione odpowiednimi szkicami oraz dokumentacja fotograficzna, skatalogowang w sposéb nie budzacy watpliwosci
co do momentu jej wykonania oraz obiektu, ktdry dokumentuje.

Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacja fotograficzng beda kazdorazowo zalaczone do dokumentow
odbiorowych poszczegolnych robdt, a ich wyniki zostang zapisane w Rejestrze Obmiaru i potwierdzone przez

Inzyniera/Kierownika Projektu.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow Robot

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich STWiORB, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢} odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru przedmiotowych robét dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonaweca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézZniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika Projektu.

Jako$¢ i ilodé robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, STWiORB i
uprzednimi ustaleniami,

Wykonawca jest zobowiazany réwniez do dokumentowania odbieranych robdt w postaci fotograficznej. Dokumentacja ta
powinna by¢ skatalogowana w sposdb nie budzacy watpliwosei co do dat wykonania fotografii oraz obiektow, ktére
dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest

wilgczony w cene kontraktowa.
8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do iloéci, jakodci i wartosei
wykonanych czgéci robot.

Odbioru czgsciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat,

Odbioru robét dokonuje Komisja w obecnosci Inzyniera/Kierownika Projektu i Wykonawcy.
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Komisja jest powolywana przez Zamawiajgcego.
Warunkiem dokonania odbioru czesciowego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera/Kierownika Projektu Swiadectwa

Przejecia w zakresie czedci robot, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego $wiadectwa zgodnie z warunkami

Kontraktu.
8.4. Odbior ostateczny Robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosei i wartosei.
Calkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dzien-
nika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika Projektu.

Odbidr ostateczny Robot nastapi w terminie 14 dni liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika Projektu
zakoriczenia Robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 8.4.2. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest
uprzednie wystawienie przez Inzyniera/Kierownika Projektu Swiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego Robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosei Inzyniera/Kierownika Projektu i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw w tym
dokumentacji fotograficznej, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg
Projektowa i STWiORB.

Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje Laboratorium Zamawiajacego, na probkach pobranych przez
Wykonawce w obecnoscei Inzyniera. Inzynier wskazuje miejsca poboru prébek. Proby do badan odbiorczych dostarcza do
Laboratorium Zamawiajacego Inzynier.

Podstawa do odbioru ostatecznego robdt sa przede wszystkim wyniki badan Laboratorium Zamawiajacego.

Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robét, jezeli ich jakosc i ilo$¢ w poszczegdlnych asortymentach jest zgodna z
warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Inzyniera. Roboty z wadami nie beda podlegaly
odbiorowi,

W toku odbioru ostatecznego Robot Komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupehiajacych i robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub robdt uzupemiajacych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszezegdlnych asortymentach robot odbiega
od wymaganej dokumentacja projektowa i STWiORB z uwzglednieniem tolerancji, ale nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, Komisja moze dokona¢ potracen, oceniajac pomniejszona wartos$é
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy Iub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie

robot poprawkowych, wyznaczajac jednoczesnie nowy termin odbioru ostatecznego.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robdt

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbioru ostatecznego Robdt sporzadzony
wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty wchodzace w sklad operatu
kolaudacyjnego:
1. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (wydruk + wersja elektroniczna).
W oparciu o poligonizacje panstwowg i osnowe realizacyjna nalezy wykona¢ geodezyjna inwentaryzacje
powykonawczg robét, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektow, nanie$¢ zmiany na mape zasadnicza uzyskujac
potwierdzenie Wojewddzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Mapa zasadnicza powinna zawiera¢ nastepujace elementy:
(a) kilometraz drég
(b) punkty referencyjne o ile wystepuja
(c) znaki drogowe pionowe i poziome
(d) rzedne wysokosciowe wszystkich elementdw drogi w granicach pasa drogowego mierzone co 20m oraz w
punktach charakterystycznych trasy.

(e) rury ochronne irzedne wysokoséciowe sieci uzbrojenia terenu.

22 NADZORY | PROJEKTOWANIE BUDOWNICTWA LADOWEGQ Stanistaw Salabura tel. 693-550-199



i

D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

(f) oznaczenia rodzajéw nawierzchni drég , chodnikow, zjazdéw i placow

(g) obiekty mostowe (rzedne wlotu ,wylotu, skrajnie i §wiatlo)

(h) granice pasa drogowego
Dokumentacja Inwentaryzacja Powykonawcza powinna spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa Dz.U. 83 z dnia 26 sierpnia 1991 poz. 376.
Brakujgce znaki graniczne nalezy uzupeknié i zastabilizowac.

2. Dokumentacje projektowa podstawowsg z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez Inzyniera/Kierownika
Projektu oraz dodatkows, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy; wymaga sie przy tym, Zeby
dokumentacja zostala tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byly latwo rozpoznawalne.

Szczegolowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupelniajace lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB iew. PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z STWiORB i ew. PZ].

Opinie¢ technologiczna opracowana przez Wykonawce, sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZ] w formie uzgodnionej z
Inzynierem/Kierownikiem Projektu.

9. Oceng techniczng realizacji Kontraktu opracowana przez Inzyniera, zawierajaca migdzy innymi: krétki opis przebiegu
realizacji kontraktu pod katem spelnienia przez Wykonawce wymagan dotyczacych sprzetu, materiatow, kadry,
harmonogramow, PZJ, iloéci i jakosci wykonanych pomiaréw i badan kontrolnych, jakos¢ dokumentaciji przetargowe;j i
technicznej itp. w formie uzgodnionej z Kierownikiem Projektu.

10. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przeloZenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oéwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.

11. Dokumentacj¢ fotograficzng skatalogowang w sposéb nie budzacy watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz

obiektéw, ktore dokumentuje.

12. Dokumentacje powstala w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej:

s G

(a) kopie mapy zasadniczej

(b) kopie mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem granic faktycznego pasa drogowego
Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym egzemplarzu oryginalnym i w jednej kopii. Dodatkowo Wykonawca
zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w sklad operatu koaludacyjnego, za wyjgtkiem pozycji 12, w rozdzielczosci
umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajacym oryginalowi i zapisze na noéniku danych w jednym
egzemplarzu w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inzynierem/Kierownikiem Projektu. Pozycja 12 zostanie zapisana
na nosniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.
Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersja elektroniczna jest zawarty w cenie
kontraktowej i nie podlega odrebnej zaplacie.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupekniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupehiajacych wyznaczy Komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,,Odbiér ostateczny robdt™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji Kosztorysu ofertowego. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnodci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu ofertowego. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa
pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w STWiORB i w Dokumentacji Projektowe;j.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robdt beda obejmowaé:

—  robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren
budowy,

—  kwoty zmniejszenia wartosci rob6t rozbidrkowych z tytutu odzysku materiatéw rozbiérkowych przechodzacych na
wilasnos¢ Wykonawcy.

—  koszty utylizacji materialow rozbidérkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz
i demontaz na stanowisku pracy),

—  koszty podrednie, w sklad ktérych wchodza koszty takie jak: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drdg dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, oplaty za dzierzawe placdw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawey z tytulu innych wydatkdw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,

—  podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- wszystkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez wladcicieli
S1€C1

—  koszty wykonania przekopoéw kontrolnych pod nadzorem wiasciciela sieci

—  koszty wylaczen i przelaczen oraz niedostarczenia mediow

—~  wykonanie ukladéw przejéciowych na czas budowy

- warto$¢ zakupu i zuzytych materialéw do wykonania tymczasowych drég technologicznych wedtug potrzeb
wynikajacych z przyjetej technologii robét

~  przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioré6w zgodnie z wymaganiami SST

—  uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét i wywoédz zbednych materialow Wykonawcy na skfadowisko Wykonawcy

—  zapewnienie niezbgdnych czynnikéw produkcji wynikajacych z przyjetej technologii robét .

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych w STWiORB DM 00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okre§lone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

Jednostka rozliczeniowa jest ryczalt dla pozycji dotyczacych:
°  kosztow dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogénych
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem , zatwierdzeniem projektéw tymczasowej organizacji
ruchu na czas prowadzenia rob6t i przerw w robotach oraz koszty zwigzane z wykonaniem i likwidacja objazdow.

Jednostka rozliczeniowa jest ryczalt dla pozycji dotyczacych:
e wykonania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu

o likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu
Jednostka rozliczeniows jest miesige dla pozycji dotyczacych:
e utrzymania objazddéw/przejazddw i organizacji ruchu
Koszt ryczattowy wykonania objazdéw/przejazdéw obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie zarzadzajacym ruchem
projektu  organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz =z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi Projektu oraz zainteresowanym zarzadcom drdg i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) zakupy, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

(c) koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkcji

(d) zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazdéw i drég dojazdowych,

(e) ustawienie tymczasowego oznakowania i oéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
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(f) oplaty/dzierzawy terenu,

(g) przygotowanie terenu,

(h) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(i} tymczasowa przebudowe urzadzen obcych,

Koszt miesigczny utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
$wiatel w ilosciach wynikajacych z biezacych potrzeb zachowania wymaganego standardu oznakowania i
warunkdw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

(b) utrzymanie ptynnoéci ruchu publicznego,

Koszt ryczattowy likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) demontaz objazdéw i drog dojazdowych po zakonczeniu robét,

(c) koszty zwigzane z naprawa/remontem drog objazdowych,

(d) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrocenie oznakowania zgodnego z uprzednig stala
organizacja ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

9.4. Rozpoznanie terenu pod wzgle¢dem obecnoSci niewypaléw, niewybuchéw i innych
przedmiotéw wybuchowych

Koszt rozpoznania terenu obejmuje:
(a) przeprowadzenie badaf terenu na obecnoic niewybuchéw, niewypaléw oraz innych przedmiotow
niebezpiecznych,
(b) opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,
(c) zabezpieczenie miejsc znalezisk,
(d) likwidacja materiatow i przedmiotéw niebezpiecznych.
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[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z péZniejszymi zmianami),

[9] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2001 nr 112,
poz. 1206),

[10] Ustawa z dnia 20 czerwea 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2005 nr 108, poz. 908; z pdzniejszymi
zmianami)

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 z sprawie szczegolowego zakresu i formy
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie
bezpieczefistwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256).

[12] Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25 z 1995r) w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno —
kartograficznych oraz czynnoéci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie

[13] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z péZniejszymi
zmianami).

[14] Warunki Ogélne i Szczegdlne Kontraktu
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D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegélowe]j Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWIORB) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktow
wysokosciowych w terenie rowninnym dla zadania pn: ,,PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 835
LUBLIN - PRZEWORSK - GRABOWNICA STARZENSKA POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA OD KM
165+983 DO KM 167+882 STR. P, OD KM 167+882 DO KM 168+074 STR. L | P, OD KM 168+473 DO KM
169+510 STR. L ORAZ OD KM 169+510 DO KM 171+464 STR. P W MIEJSCOWOSCI MANASTERZ”,

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) stanowig czesé
Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi czynnosciami
umozliwigjacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej — plan sytuacyjny.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokoSciowych
W zakres rob6t pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:

(a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokoiciowego punktoéw gfownych osi trasy i punktow

wysokosciowych,
(b) uzupekienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
(c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
(d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

(e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob

ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt

trasy.

1.4.2. Pozostate okreélenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skiadowania podano w STWiIiORB D-M-00.00.00
"Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice
od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane érednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci okoto 0,30 m,

a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dhugoséci od 0,04 do 0,05 m.

"Swiadki" powinny mie¢ dlugosé okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprze¢t pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

e teodolity lub tachimetry,
* niwelatory,
s dalmierze,
e tyczki,
° laty,
e ta$my stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokoéciowych powinien gwarantowad uzyskanie

wymagane]j dokladnosci pomiaru.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje

i wspolrzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperdw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyvczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punktéw
gléwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznia sie od rzednych okre$lonych
w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie
powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace
z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera,
zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim

przypadku obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow

pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace
w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzdr tych oznaczen powinny byc

zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostana one odtworzone na koszt

Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robdt naleza do obowiazkow Wykonawcy.
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5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktéw wysokoSciowych

Punkty wierzcholkowe trasy i inne punkty gléwne powinny byc¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, polozonych poza granica robot
ziemnych. Maksymalna odleglosé pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczac¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy drogowej, a takze przy

kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglo$¢ miedzy reperami roboczymi wzdiuz trasy drogowej w terenie plaskim powinna wynosi¢ 500
metrow, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami rob6t zwiazanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach wzdhuz trasy
drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci slupkéw betonowych lub grubych
ksztaltownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzgdne reperéw roboczych nalezy okreslaé z taka dokladnogeia, aby $redni blad niwelacji po wyrdwnaniu byl mniejszy od
4 mm/km. stosujac niwelacje podwdjna w nawiazaniu do reperdw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreélenie nazwy

repera i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej

w dokumentacji projektowe;j.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych 1 w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od charakterystyki

terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej nie co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wigksze
niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drég. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z doktadno$cia do 1 em w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2, Usuniecie pali z osi trasy jest
dopuszczalne tylko wéwcezas, gdy Wykonawca robdt zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych

poza granicg robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdéw na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupeinienia dla

poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopdw nalezy stosowacé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopéw glebszych niz 1 metr. Odleglo$¢
miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowad do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglo$¢ ta,

co najmniej powinna odpowiadac¢ odstgpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojoéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopow o ksztalcie zgodnym

z dokumentacja projektowa.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakoSci prac pomiarowych

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzié
wedlug ogolnych zasad okre$lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 5.4,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robadt

Ogélne zasady obmiaru robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Sposdb odbioru robét

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennik6w pomiaréw

geodezyjnych lub protokélu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedkiada Inzynierowi.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Wszystkie elementy robét, ktore wykazuja odstgpstwa od postanowien ST, powinny by¢ doprowadzone na koszt
Wykonawey do stanu zgodnosci z ST, a po przeprowadzeniu badan i pomiaréw moga by¢ ponownie przedstawione do

akceptacji Inzyniera.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robdt obejmuje:

o roboty przygotowawcze
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zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikdw produkeji,

wyznaczenie punktow gtéwnych osi trasy,

uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie reperéw roboczych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

wykonanie pomiarédw biezacych w miare postepu robét, zgodnie z dokumentacja projektowa,

zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ufatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

wyznaczenie innych punktéw pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za potrzebne.

koszty osrodkéw geodezyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1]
[2]

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gléwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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D-01.02.01 USUNIECIE DRZEW 1 KRZAKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Szezegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiIORB) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdot zwigzanych z usunigciem drzew i krzakow dla zadania pn:
~PRZEBUDOWA DROG! WOJEWODZKIEJ NR 835 LUBLIN - PRZEWORSK - GRABOWNICA
STARZENSKA POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA OD KM 165+983 DO KM 167+882 STR. P, OD KM
167+882 DO KM 168+074 STR. L 1 P, OD KM 168+473 DO KM 169+510 STR. L ORAZ OD KM 169+510 DO
KM 171+464 STR. P W MIEJSCOWOSCI MANASTERZ”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Szczegolowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych (STWiORB) stanowia czesé
Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.
STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwiazanych z usunieciem drzew i krzakow,
wykonywanych w ramach rob6t przygotowawczych zgodnie z Dokumentacja Projektowa — inwentaryzacja istniejacego
zadrzewienia i plan wyrebu drzew.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprz¢tu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzg¢tu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt 3.

3.2. Sprz¢t do usuwania drzew i krzakéw
Do wykonywania robot zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw nalezy stosowaé:
— pily mechaniczne,
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,
— spycharki,

— koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwiagzanych z wyrgbem drzew.
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne™ pkt 4.
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4.2. Transport pni i karpiny
Pnie, karpine oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Pnie przedstawiajace wartos¢ jako material uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny byé
transportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwiazane z usunigciem drzew i krzakoéw obejmuja wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,
wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie doléw oraz ewentualne spalenie na
miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzakéw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.

Wycinke drzew o wlasciwosciach materialu nzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie rebnym, ustalonym
przez Inzyniera,

W miejscach dokopdw i tych wykopow, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy
oczysci¢ z roélinnodci, wykarczowaé pnie i usunaé korzenie tak, aby zawarto$¢ czeéci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczala 2%.

W miejscach nasypdw teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinnoéci nie znajdowaly sie na glebokosci do 60 cm
ponizej niwelety robdt ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.
Roslinnoé¢ istniejaca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce

zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosé, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez
Wykonawece, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usunigcie drzew i krzakéw

Pnie drzew i krzakéw znajdujace sie w pasie robdt ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjatkiem
nastepujacych przypadkow:

a) w obrebie nasypow - jezeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejaca rzedna terenu w tym miejscu znajduje sie, co
najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod
nasypami powinny by¢ $ciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnia terenu. Powyzsze odstepstwo od ogélnej zasady,
wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod
podstawe nasypu,

b) w obrgbie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego sie z terenem. W tym przypadku pnie powinny by¢ $ciete
rowno z powierzchnia skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopoéw doly po wykarczowanych pniach nalezy wypei¢ gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zageécic, zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiORB D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Doly w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich
wody.

Wykonawca ma obowiazek prowadzenia rob6t w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace wartosc jako material
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wladciwosci w czasie roboét.

5.4. Zniszczenie pozostalosci po usunietej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostalodci po usunietej roslinno$ci powinien byé zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inzyniera.
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Jezeli dopuszczono przerobienie galezi na kore drzewng za pomoca specjalistycznego sprzetu, to sposéb
wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostalosci po przerdbce powinny by¢
usunigte przez Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roélinnoéci usunietej w czasie robét przygotowawczych Wykonawca ma obowiagzek
zadbacd, aby odbylo sie ono z zachowaniem wszystkich wymogow bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow.

Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem malej ilosci dymu, to
Jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doplywem powietrza. Po zakonczeniu spalania
ogien powinien by¢ calkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych sie czedci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusily Wykonawce do odstapienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony material do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien
usungé¢ go w miejsce tymczasowego skladowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inzyniera, w ktérym bedzie
mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jeéli pozostatosei po spaleniu,
za zgoda Inzyniera, sa zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w warstwach. Kazda warstwa
powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu o grubosci co najmniej
30 em i powinna byé odpowiednio wyréwnana i zageszczona. Pozostalosci po spaleniu nie mogg by¢ zakopywane pod
rowami odwadniajacymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa sie przeplyw wéd powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 6.

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnodci usuniecia roslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania doldw. Zaggszczenie gruntu wypeiniajacego doly powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone
w STWIORB D-02.00.00 ..,Roboty ziemne”,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robdt zwiazanych z usunieciem drzew i krzakow jest:
— dla drzew - sztuka,

— dla krzak6éw - hektar.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach,
przed ich zasypaniem.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami InZyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

(V3]
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Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowienn STWiORB, powinny by¢ doprowadzone
na koszt Wykonawcy do stanu zgodnoséci z STWIORB, a po przeprowadzeniu badan i pomiaréw moga by¢ ponownie
przedstawione do akceptacji Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosé nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena jednostkowa usunigcia drzewa dla poszczegdlnych srednic (1 szt) uwzglednia:
—  roboty przygotowawcze,

—  wyznaczenie drzew do wycinki,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkeji,

—  zakup, dostarczenie i skladowanie materialdw,

—  wyciecie i wykarczowanie drzew,

—  wywiezienie pni, karpiny, galezi poza teren budowy,

—  wywiezienie dluzyc na bazg Rejonu Droég Zamawiajacego,

—  zasypanie dotéw po karczowaniu wraz z zageszczeniem,

—  zniszczenie pozostatodci po usunietej roglinnosci,

— ew. odszkodowania za zniszczenia powstale w skutek prowadzonych robot,
—  uporzadkowanie terenu robot,

—  wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem usunigtej roslinnosci.

Cena jednostkowa usunigcia krzakow, podrostu roslinnego (ha) uwzglednia:

—  roboty przygotowawcze,

—  wyznaczenie krzewdw, podrostu roélinnego, mtodnika, samosiewu lesnego do wycinki,
—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkeji,

—  wyciecie krzewdw, podrostu roslinnego i usunigcie karpin,

— wywiezienie karpiny i galezi poza teren budowy,

—  zasypanie doldw po karczowaniu wraz z zaggszczeniem,

— odszkodowania za zniszczenia powstale w skutek prowadzonych roboét,

—  zniszczenie pozostalosci po usunigtej rolinnoéci,

—  uporzadkowanie terenu robot,

- wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem usunietej roslinnosci.
Uwaga:

Material z wycigcia drzew i krzakow za wyjatkiem diuzycy stanowi wiasno$¢ Wykonawcy. Wykonawca
pomniejszy warto$¢ tej pozycji o koszt pozyskanego materiatu. Transport materiatu z rozbiorki w gestii
Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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10.2. Inne dokumenty

Dziennik Ustaw nr 92 z 30 kwietnia 2004r. — Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o Ochronie Przyrody, art. 52.
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D-01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN 1 PRZEPUSTOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z rozbiorka elementow drég dla zadania pn.
»PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 835 LUBLIN - PRZEWORSK - GRABOWNICA
STARZENSKA POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA OD KM 165+983 DO KM 167+882 STR. P, OD KM
167+882 DO KM 168+074 STR. L I P, OD KM 168+473 DO KM 169+510 STR. L ORAZ OD KM 169+510 DO
KM 171+464 STR. P W MIEJSCOWOSCI MANASTERZ”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegblowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWiORB) stanowia czeéé
Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne".

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t okreslonych w Dokumentacji Projektowej
(plan sytuacyjny i przedmiar robdt) zwiazanych z rozbiorka:

podbudowy z kruszywa tamanego,

nawierzchni bitumicznej, kostki betonowej,

rozebranie obrzezy, kraweznikéw betonowych,

rozebranie przepustéw i §ciekéw z elementéw betonowych,

rozebranie stalowych barier ochronnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreélenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00
"Wymagania ogdlne” pkt 2

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robét zwiazanych z rozbidérka elementoéw drég, ogrodzen w moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej,
lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

e spycharki,
e taczki,
e ladowarki,
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zurawie samochodowe,
samochody cigzarowe,
zrywarki,

frezarki,

mioty pneumatyczne,
pity mechaniczne,
koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2. Transport materialéw z rozbiorki

Material z rozbioérki mozna przewozi¢ dowolnym érodkiem transportu,
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdét
Ogélne zasady wykonania robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne™ pkt 5.

5.2. Wykonanie robdét rozbiorkowych

Roboty rozbidrkowe elementéw drég obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow wymienionych w pkt
1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa (plan sytuacyjny i przedmiar robot), STWiORB lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej rozbiérkowej, Wykonawca ma obowigzek
sporzadzenia takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okre§lony przewidziany odzysk materialow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w STWIORB lub przez Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtormego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnosciz Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone
w STWIORB lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materialy, ktore zgodnie z STWiORB staja sie wlasnoscia Wykonawcey. powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstale po rozbidrce elementéw drég znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja
projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone, W szczegdlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Og6lne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jako$ci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtérmego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypehiajacego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni, ogrodzen i przepustéw
powinno spehia¢ odpowiednie wymagania okreslone w STWiORB D-02.00.00 "Roboty ziemne",
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét zwiazanych z rozbidrka elementéw drog:

e dla nawierzchni, podbudéw, chodnikéw — m? (metr kwadratowy),
o dla przepustéw, ogrodzen, stalowych barier sprezystych, sciekdw z elementow betonowych, obrzeza i
krawezniki betonowe - m (metr),

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiIORB T D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny winny obejmowac pozyskanie utrzymanie i likwidacje skladowisk, koszty utylizacji zgodnie z prawem ochrony
srodowiska o ile materialy nie bedg nadawaly si¢ do ponownego wbudowania oraz koszty zastosowania materialow i
sprzetu pomocniczego koniecznych do prawidlowego wykonania robdt zgodnie z przyjeta technologia wykonania,

W cenie jednostki obmiarowej nalezy uwzgledni¢ wartos¢ materialéw pochodzacych z rozbidrki, ktore przechodza na
wilasno$¢ Wykonawcy.

Ceny jednostkowe robdt obejmuje oprocz kosztéw wyzej wymienionych:

(a) dla rozbiorki warstw nawierzchni, podbudéw jest m? (metr kwadratowy):

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

koszt zapewnienia niezbegdnych czynnikéw produkcji,

rozkucie i zerwanie podbudowy i ewentualne frezowanie nawierzchni,

ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z ulozeniem na poboczu,
zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki na baze GDDKIA,

e wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

(b) dlarozbiérki chodnikéw m? (metr kwadratowy):

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkeji,
reczne wyjecie plyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatow chodnikowych,
ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbidrki w celu ponownego jego uzycia, z ulozeniem na poboczu,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki na baze¢ GDDKIA.,
e wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
(c) dla rozbiorki kraweznikdw, obrzezy, barier sprezystych, ogrodzen, przepustéw, sciekdw z elementow betonowych
m (metr):

wyznaczenie elementéw przeznaczonych do rozbiorki,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkeji,

odkopanie elementéw,

Zerwanie i rozebranie elementow,

zasypanie dotéw po stupkach wraz z zaggszczeniem do uzyskania I; = 1,00 wg BN-77/8931-12,
wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki ;

zaladunek i wywoz materialu z rozbidrki na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami skladowania,
uporzadkowanie terenu rozbiorki.
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Transport i koszty utylizacji odpadéw (pochodzacych z rozbidrki) na skfadowisko odpadéw w gestii Wykonawcy zgodnie z

obowigzujgcymi wymaganiami (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r, — o odpadach — Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami).

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiORB) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru liniowych robdt ziemnych dla zadania pn. ,,PRZEBUDOWA DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 835 LUBLIN - PRZEWORSK - GRABOWNICA STARZENSKA POLEGAJACA NA
BUDOWIE CHODNIKA OD KM 165+983 DO KM 167+882 STR. P, OD KM 167+882 DO KM 168+074 STR. L |
P, OD KM 168+473 DO KM 169+510 STR. L ORAZ OD KM 169+510 DO KM 171+464 STR. P
W MIEJSCOWOSCI MANASTERZ”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiORB) stanowia czgsé¢
Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne".

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robot fundamentowych i zwigzanych z wykonaniem instalacji.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy lub modemnizacji
drog i obejmuja:

a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
b) budowe nasypéw drogowych.

¢) odwoz ziemi na odkiad.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna.- budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2, Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami row6w.

1.4.3. Wysoko$¢é nasypu lub gleboko$é wykopu - rdéznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza niz | m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysoko$c¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktorego glebokos$¢ jest mniejsza niz 1 m,

1.4.8. Wykop $redni - wykop, ktérego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od | do 3 m.

1.4.9. Wykop gleboki - wykop, ktérego glebokosc przekracza 3 m.
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gdzie:

1.4.10.Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.11.Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, polozone w obrebie pasa robdt drogowych.
1.4.12.Dokop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robot drogowych.

1.4.13.0dklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwiazanych z trasg
drogowa.

1.4.14.Wskaznik zaggszezenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WZOoru:

pi - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [7], (Mg/m?).

Pas -~ maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnodci optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1988 [2], shuzgca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m®)

1.4.15.Wskaznik réznoziarnisto§ci - wielkoéé charakteryzujaca zageszczalno$é gruntéw niespoistych,
okre§lona wg wzoru:

gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm]

d1p - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu, [mm]

1.4.16. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

1y E,
gdzie;
E; - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],
E> - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4].

1.4.17.Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Zok

Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w STWiIORB D-M-00.00.00

»Wymagania ogdlne™ pkt 2.
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2.2. Podzial gruntow

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowo$ci podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w STWiIORB D-02.03.01 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawee wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypdw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objgtosci robdt ziemnych,
zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia rownowaznej objgtosci
gruntéw przydatnych ze zrédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, okreslone w STWiORB D-02.03.01 pkt 2.4, powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie
okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatno$é¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania
z nastepujgcego sprz¢tu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta§mociagi itp.),
— sprzetu zaggszezajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2. Transport gruntéow

Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu),
jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odleglosci transportu. Wydajnosé srodkéw transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odleglodcei transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowe] zaplaty za transport, o ile zwiekszone odlegioéci nie zostaly wezesdniej zaakceptowane na pismie
przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Dokladno$é wykonania wykopoéw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz + 10
cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekraczaé + 1 cm i -3 cm.

Szerokos¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 10 em, a
krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekraczaé + 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa, albo
powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczace nierownosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemdw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktdére zapewnia
odprowadzenie woéd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt
bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odplyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowe]j nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania
innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu rob6t ziemnych.

Zrédla wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa (plan sytuacyjny.
Przekr6) podluzny i przekroje poprzeczne). Szeroko$¢ dna i gleboko$é rowu nie moga rézni¢ sie od wymiaréow
projektowanych o wigcej niz + 5 ecm. Dokfadno$é wykonania skarp rowow powinna by¢ zgodna z okreslong dla skarp
wykopéw w ST D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt
5 oraz z dokumentacja projektowa. Szczegdlna uwage nalezy zwrdcié¢ na:

e  wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

s wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkéw wodnych.

4 NADZORY | PROJEKTOWANIE BUDOWNICTWA LADOWEGO Stanistaw Salabura tel. 693-550-199



D-02.00.01. ROBOTY ZIEMNE - WYMAGANIA OGOLNE

6.2.2, Sprawdzenie jako$ci wykonania robot

Czynnodéci wchodzace w zakres sprawdzenia jako$ci wykonania robot okreslono w STWiORB D-02.01.01 pkt 6, oraz D-
02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar szerokosci korpusu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, latg o dlugoéci 3 m i poziomica lub niwelatorem, w
odstepach co 200 m na prostych, w punktach gléwnych luku, co 100 m na lukach o R >
100 m co 50 m na fukach o R < 100 m. oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci

2 Pomiar szerokosci dna rowow

Pomiar rzednych powierzchni korpusu

Z1emnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar rownosci powierzchni korpusu
6 Pomiar réwnosci skarp
Pomiar spadku odluznego . .
7 P P g Pomiar niwelatorem rz¢dnych w odstepach co 200 m. oraz w punktach watpliwych

powierzchni korpusu lub dna rowu

Badanie zaggszczenia gruntu Wskaznik zaggszczenia okresla¢ dla kazdej ulozonej warstwy lecz nie rzadziej niz raz

na kazde 500 m?* nasypu

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wigeej niz + 10 cm.

6.3.3. Szeroko$¢ dna rowéw

Szerokos¢ dna rowdw nie moze roznié si¢ od szerokoéci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga roznic si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego
tangensem kata.

6.3.6. Rownos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone latg 3-metrowa, nie mogg przekraczac¢ 3 cm.

6.3.7. Rownosé skarp

Nierownosci skarp, mierzone fata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ + 10 cm.

6.3.8. Spadek podluiny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.
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6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zaggszczenia gruntu okre§lony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien by¢ zgodny z zalozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktorych nie mozna okresli¢c wskaznika zageszczenia nalezy
okresli¢ wskaznik odksztalcenia Iy, zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].

6.4, Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli
materialy nie spelniajace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je
na wiasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wadg¢ za nie majaca zasadniczego wplywu na cechy
cksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potragcen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robdét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarows jest m3 (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych,

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne"pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

Wszystkie elementy robét, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien STWiORB, powinny by¢ doprowadzone
na koszt Wykonawcy do stanu zgodnosci z STWIORB, a po przeprowadzeniu badan i pomiaréw moga by¢ ponownie
przedstawione do akceptacji Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w STWiIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 9.

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa podano w STWiIORB D-02.01.01 oraz D-02.03.01 pkt 9.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okredlenia. Symbole. Podzial i1 opis
gruntow

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnoéci biernej

PN-8-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszezenia gruntu

RS

10.2. Inne dokumenty

10. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.
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D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB) s
wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopéw w gruntach nieskalistych dla zadania pn. ,,PRZEBUDOWA DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 835 LUBLIN - PRZEWORSK - GRABOWNICA STARZENSKA POLEGAJACA NA
BUDOWIE CHODNIKA OD KM 165+983 DO KM 167+882 STR. P, OD KM 167+882 DO KM 168+074 STR. L |
P, OD KM 168+473 DO KM 169+510 STR. L ORAZ OD KM 169+510 DO KM 171+464 STR. P
W MIEJSCOWOSCI MANASTERZ”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB) stanowig czgéc
Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy lub modernizacji
drog i obejmuja wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. 1-V) zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okre$lenia zostaly podane w STWiORB D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystepujacy w podfozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowil podioze nawierzchni. Zgodnie
z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poélsztywnych [12] powinien charakteryzowaé sie grupa
noénosci G,. Gdy podlioze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podloze doprowadzi¢ do grupy
noénosci G, zgodnie z projektem technologicznym i konstrukeji nawierzchni,

Do umocnien $cian wykopu przy wymianie gruntu nalezy uzy¢ ksztaltowniki stalowe, ktore winne odpowiada¢ normom
poadnym w PN-EN 12063 Scianki szczelne.

3. SPRZET
Ogélne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okre$lono w STWiORB D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w STWiORB D-02.00.01 pkt 4.

Sprzet uzywany do wykonania $cianki szczelnej musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Wybdr sprzgtu winien by¢
powigzany z przyjeta pdzniej technologia wybrania zalegajacej sfobonosnnej warstwy gymna i mozliwosci dojazdu do
terenu robot. Uzycie wibromiotdw spowoduje uptynnienie stabonoénych gruntéw. Zaleca sie uzy¢ sprzetu umozliwiajacego
wykonanie §cianki szczelnej przez weiskanie poszczegdlnych brusow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot
Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 5.
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Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznos¢ w calym okresie prowadzenia robét, a naprawa
uszkodzefi, wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw
od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.

Grunt nienadajacy si¢ do wbudowania nalezy przetransportowaé na odklad, miejsce odkladu ma zapewni¢ Wykonawca i
musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypow
byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzZszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na
odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajaé go do glebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych rzednych robot
ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczgce zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spelia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaZnika zaggszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Minimalna warto$¢ I, dla:
Strefa korpusu Autostrad i drog /el dréy
pEHrESEeE kategoria ruchu | kategoria ruchu
presowy KR3-KR6 KR1-KR2
Gérna warstwa o gruboscei 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni robot ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed
utozeniem konstrukeji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartoscei I, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy | nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie
gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ érodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zaggszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie sa okre§lone w SST, proponuje Wykonawca
i przedstawia do akeeptacji Inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu na powierzchni robdt ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego
moduhu odksztalcenia E; zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych
robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykenujacych
te¢ czynno$¢ budowlana. Moze odbywaé si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktore nie spowodujg uszkodzen
powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza
Wykonawce robot ziemnych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w STWIORB. W czasie
kontroli szczegolng uwage nalezy zwrdcic na;

a) sposdb odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich wlasciwoscei,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakoniczeniu,
d) dokladnoé¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

zageszezenie gome;j strety korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w pkeie 5.2.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m’ (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robédt podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien STWiORB, powinny by¢ doprowadzone na
koszt Wykonawcy do stanu zgodnosci z STWiORB, a po przeprowadzeniu badan i pomiardw moga by¢ ponownie
przedstawione do akceptacji Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiIORB D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopow w gruntach nieskalistych kategorii I-V obejmuje:

e prace pomiarowe i przygotowawcze,

e oznakowanie robdt,

e  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkeji,

o wykonanie wykopu z zatadunkiem i transportem urobku na nasyp lub na odktlad,

e koszty pozyskania utrzymania i likwidacji sktadowisk,

e wykonanie i rozebranie ew. umocnien,

e profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnie z dokumentacja projektowa,

e koszt zabezpieczenia dna wykopu przed negatywnymi skutkami czynnikéw atmosferycznych, mechanicznych,
itp.

s  zageszczenie powierzchni wykopu,

93]
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e koszt zabezpieczenia skarp wykopdw przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich robét, do czasu
zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw),

e monitoring wéd gruntowych,

e odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbednymi urzadzeniami w dostosowaniu do
warunkéw na terenie budowy,

o  koszty wykonania, utrzymania oraz pozniejszej rozbidrki drog technologicznych,

o  koszt utrzymania czystosci na drogach w zwiazku z transportem gruntu,

o  koszt uporzadkowania i rekultywacji terenu,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

UWAGA:

llosci robot ziemnych wykazanych w Przedmiarze Robét zostaty okreélone na podstawie przekrojow poprzecznych, bez
uwzglednienia spulchnienia i zageszczenia gruntu rodzimego. Wykonawca powinien uwzglednié te wspdlczynniki w cenie
jednostkowe;j.

Miejsce odkiadu zapewni Wykonawca i musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 10.
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D -02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowe]j Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru nasypoéw dla zadania pn. ,,PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ
NR 835 LUBLIN - PRZEWORSK - GRABOWNICA STARZENSKA POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA
OD KM 165+983 DO KM 167+882 STR. P, OD KM 167+882 DO KM 168+074 STR. L | P, OD KM 168+473 DO
KM 169+510 STR. L ORAZ OD KM 169+510 DO KM 171+464 STR. P W MIEJSCOWOSCI MANASTERZ”,

1.2, Zakres stosowania STWiORB

Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWiORB) stanowia czgéc
Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.
STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne".

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy lub modernizacji
drog i obejmuja wykonanie nasypéw na warstwie odcinajacej z geosyntetykéw od gruntu rodzimego zgodnie z
dokumentacja projektowa - przekrojami popprzecznymi, przekrojem normalnym i tabela robot ziemnych.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Podstawowe okre$lenia zostaly podane w STWiORB D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Qgolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materialy do nasypow
Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypdw powinny spelnia¢ wymagania okreélone w PN-5-02205 :1998 [4].
Grunty i materialy do budowy nasypéw podaje tablica 1.
Tablica 1. Przydatnosé gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-58-02205 :1998 [4].

Przeznaczenie Przydatne Przydatne Tres¢

Z zastrzezeniami zastrzezenia

1. Rozdrobnione grunty skaliste | - gdy pory w gruncie skalistym
migkkie beda wypelnione gruntem lub
materialem drobnoziamistym

- gdy beda wbudowane w
2. Zwietrzeliny 1 rumosze miejsca suche lub
gliniaste zabezpieczone od wod
5, Puaski yNAsE, Bk gruntowych i powierzchniowych
1. Rozdrobnione grunty gliniaste, pyly piaszczyste i pyly | - do nasypow nie wyzszych niz
skaliste twarde oraz grunty — - 3 m, zabezpieczonych przed
Kkamieniste, zwietrzelinowe, | 4- Piaski préchniczne, z zawilgoceniem

wyjatkiem pylastych piaskow

rumosze i otoczaki :
prochnicznych

- w miejscach suchych lub
przejéciowo zawilgoconych

2. Zwiry i pospolki,
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Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne

z zasirzeZeniami

Tresc

zastrzezenia

Na dolne
warstwy
nasypow
ponizej strefy
przemarzania

rowniez gliniaste

3. Piaski grubo, srednio i
drobnoziarniste, naturalne i
lamane

4. Piaski gliniaste z
domieszka frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowe) o
wskazniku réznoziarnis-
tosci Uz15

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwalow (powyzej 3
lat)

6. Lupki przyweglowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartosci frakeji ilowej
ponizej 2%

5. Gliny piaszczyste, gliny i
gliny pylaste oraz inne o wi,
<35%

6. Gliny piaszczyste zwigzle,
gliny zwigzle i gliny pylaste
zwigzle oraz inne grunty o
granicy plynnoéei wi od 35 do
60%

- do nasypdw nie wyzszych niz
3 m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniaste
o zawarlosci frakcji ilowej
ponad 2%

- gdy zwierciadlo wody
gruntowe;j znajduje si¢ na
glebokosci wigkszej od
kapilarnogci biernej gruntu
podioza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 Iat)

- 0 ograniczonej podatnosci na
rozpad - laczne straty masy do
5%

9. ltolupki przyweglowe
nieprzepalone

- gdy wolne przestrzenie zostang
wypelnione materialem
drobnoziamistym

10. Popioly lotne i mieszaniny
popiolowo-zuzlowe

- gdy zalegaja w miejscach
suchych lub s3 izolowane od
wody

Na géme
warstwy na-

sypOw w stre-
fie przemar-

Zania

1. Zwiry i pospolki
2, Piaski grubo i srednio-
ziarniste

3. liolupki przyweglowe
przepalone zawierajace
mnigj niz 15% ziam mniej-

szych od 0,075 mm

4. Wysiewki kamienne o
uziamieniu odpowiadaja-

cym posp6ikom lub zwirom

1. Zwiry i pospoiki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyly

4. Gliny o granicy ptynnodci
mniejszej niz 35%

5. Mieszaniny popiotowo-
zuzlowe z wegla kamiennego

6. Wysiewki kamienne gliniaste
o zawartosci frakgji itowej >2%

- pod warunkiem ulepszenia
tych gruntow spoiwami, takimi
jak: cement, wapno, aktywne
popioly itp.

7. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne

8. Piaski drobnoziarniste

- drobnoziamiste i nierozpado-

we: straty masy do 1%

- 0 wskazniku no$nosci wyee>10

W wykopach
i migjscach
zerowych do
glebokosci
przemarzania

Grunty niewysadzinowe

Grunty watpliwe i wysadzinowe

- gdy s3 ulepszane spoiwami
(cementem, wapnem,
aktywnymi popiolami itp.)

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w STWiORB D-02.00.01 pkt 3.

3.2. Doboér sprzetu zageszczajacego

W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzgtu zageszezajgcego. Sprzet do

zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera,
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Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego wg [13]

Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: piaski, spoiste: pyly gliny, ily gruboziarniste Uwagi o
urzagdzen zwiry, pospolki ’ i kamieniste przydat-
zageszezajacych grubosé liczba grubosé liczba grubosé liczba nosci
warstwy przejs¢ | warstwy przejsé warstwy przejsé maszyn
[m] n *** [m] n FAE [m] n **E
Walce statyczne 0,1 do0.2 | 4do8 [01do02 | 4do8 |02do03 | ddo8 1)
gladkie *
Vealozstapyezng - - | 02do03 | 8do12 |02d003 | 8dol2 2)
okolkowane *
Walseistayeane 02d005 | 6do8 |02do04 | 6dol0 - : 3)
ogumione *
Valcewibracyjne 04d00.7 | 4do8 |02do04 | 3do4 |03do06| 3do5 4)
gladkie **
Walos wihoacyine 0,3d00,6 | 3do6 |02do04 | 6do10 |02do04 | 6dol0 | 5)
okolkowane **
Zaggszezarki 03do0,5 | 4do8 . . 02do0,5 | 4dog 6)
wibracyjne **
Wpudy 02do04 | 2dod [0,1do03 | 3do5 |02do04 | 3do4 6)
szybkouderzajace
Ubijaki o masie od 1 do 4 do 10 3do6 3do6
10 Mg zrzucane z 2,0do 8,0 | uderzen | 1,0do4,0 | uderzenw | 1,0 do 5,0 | uderzen w
wysokosci od 5 do 10 m w punkt punkt punkl

*) Walce statyczne sa malo przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszczaé¢ warstwy grubosci = 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczac statycznie.

#44+) Wartosci orientacyjne, wlasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zageszczania gornych warstw podloza. Zalecane do codziennego wygladzania (przywalowania) gruntéw
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaja si¢ do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne sa walce érednie i cigzkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo cigzkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospolek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

4. TRANSPORT

Ogobine wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-0Z.00.01 pkt 4.

4.1. Transport i skladowanie geosyntetykow

Wykonawca powinien zadba¢, aby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie geosyntetykéw byly
wykonywane w sposob nie powodujacy mechanicznych lub chemicznych ich uszkodzen. Geosyntetyki wrazliwe na $wiatlo
stoneczne powinny pozostawaé zakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 5

5.2. Ukop i dokop

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu
Miejsce ukopu lub dokopu ma zapewni¢ Wykonawca i musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno byé tak dobrane, zeby zapewni¢ przewoéz lub przemieszczanie gruntu na jak
najkroétszych odleglosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywacé si¢ w poziomie lub zgodnie ze spadkiem
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terenu. Ukopy moga mie¢ ksztalt poszerzonych rowéw przyleglych do korpusu. Ukopy powinny by¢ wykonywane
réwnolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

5.2.2, Zasady prowadzenia robét w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpocza¢ si¢ dopiero po pobraniu probek i zbadaniu przydatnosei
zalegajacego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgody na pismie przez Inzyniera. Gleboko$¢ na jaka nalezy
oceni¢ przydatnos¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasyp6w nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostgp do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny byé
wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inzyniera. Roboty te beda wlaczone do
obmiaru robot i oplacone przez Zamawiajacego tylko wowcezas, gdy odspojenie gruntow nieprzydatnych byto konieczne
i zostalo potwierdzone przez Inzyniera.

Dno ukopu nalezy wykonaé¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to konieczne, ukop
(dokop) nalezy odwodnié przez wykonanie rowu odplywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszaé statecznosci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakoficzeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztaltowane, aby harmonizowaly z otaczajacym
terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje wedlug odrebnej dokumentacji projektowej.

5.3. Wykonanie nasypow

5.3.1. Przygotowanie podloza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty przygotowawcze, okreslone
w STWiORB D-01.00.00 "Roboty przygotowawcze".

5.3.1. 1. Wycigcie stopni w zhoczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wicksze niz 1:5 nalezy, dla zabezpieczenia przed
zsuwaniem si¢ nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gémej powierzchni, wynoszacym okolo 4% 1% i szerokosci
od 1,0 do 2,5 metra.

5.3.1.2.Zageszczenie gruntow w podioiu nasypiw

Wykonawca powinien skontrolowac¢ wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajacych w gornej strefie podioza
nasypu, do glebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona
w tablicy 3, Wykonawca powinien dogesci¢ podloze tak, aby powyzsze wymaganie zostalo spelmione.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie moga byé osiagniete przez bezposrednie zageszczanie
podloza, to nalezy podjac $rodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podloza nasypow do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu

Tablica 3. Minimalne wartoéci wskaZnika zageszczenia dla podtoza nasypow do glebokoéci 0,5 m od powierzchni terenu

Nasypy Minimalna warto$c¢ I dla:
0 wysokosci, autostrad innych drog
m idrog kategoria ruchu kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
do2 1,00 0,97 0,95
ponad 2 0,97 0,97 0,95
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Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nos$nosé¢ warstwy gruntu podloza nasypu na podstawie pomiaru wtérnego moduhu
odksztatcenia E; zgodnie z PN-02205:1998.

5.3.1.3.Spulchnienie gruntéw w podloiu nasypow

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaly lub na innej gladkiej powierzchni, to przed przystapieniem do budowy
nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gleboko$¢ co najmniej 15 ecm, w celu poprawy jej powiazania
z podstawa nasypu.

5.3.1.4.Ukladanie geosyntetykdw
Wymagania dotyczace ukladania geosyntetykéw podano w w STWIORB D-02.00.01 pkt 5.

5.3.2. Wybér gruntéw i materialéw do wykonania nasypow

Wybér gruntéw i materialéw do wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad podanych w punkcie
2.

5.3.3. Zasady wyKkonania nasypéw

3.3.3.1.0gdlIne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podluznego, ktdére okreslono
w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznodci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywaé metoda warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy powinny by¢
wznoszone réwnomiernie na calej szerokosci.

b) Grubosé warstwy w stanie luZnym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzywanego do zaggszczania. Przystapienie do whudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez Inzyniera prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o réznych wlasciwosciach nalezy wbudowywac w oddzielnych warstwach, o jednakowe] grubosci na calej
szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywa¢ w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu malo przepuszczalnego ze
spadkiem gérmej powierzchni okolo 4% + 1 %. Kiedy nasyp jest budowany w terenie plaskim spadek powinien by¢
obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastgpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérmna powierzchnia jest wykonana
Z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztaltowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza
nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztaltowanie gérnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

f) Goémg warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych, o wskazniku
wodoprzepuszczalnoéci Kip = 6 x 10 ° m/s i wskazniku réznoziamistosci U = 5. Jezeli Wykonawca nie dysponuje
gruntem o takich wlasciwo$ciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgodg na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez
stabilizacje cementem, wapnem lub popiofami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku
nosnosci i mrozoodpornodci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu
podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubosci
co najmniej 0,5 metra powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu przepuszczalnego.

h) Grunt przewieziony w miejsce wbhudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze
dopusci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypéw na dojazdach do obiektdw mostowych

Do wykonywania nasypéw na dojazdach do obiektéw mostowych, na diugosci réwnej dtugosci klina odtamu, zaleca sig
stosowanie gruntéw stabilizowanych cementem.
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Do wykonania nasypéw na dojazdach do mostow i wiaduktéw, bez ulepszania gruntéw spoiwem, moga by¢ stosowane
zwiry, pospotki, piaski $rednioziamiste i gruboziamiste, owskazniku rdéznoziarnistosci Uz3 1 wspolczynniku
wodoprzepuszczalnosci ko > 10 S m/s.

W czasie wykonywania nasypu na dojazdach nalezy spelni¢ wymagania ogélne, sformulowane w pkcie 5.3.3.1. Wskaznik
zaggszczenia gruntu I; powinien by¢ nie mniejszy niz 1,00 na calej wysokosei nasypu (dla autostrad i drog ekspresowych
gorne 0,2 m nasypu - 1,03 tablica 4).

5.3.3.3. Wykonanie nasypow nad przepustami

Nasypy w obrebie przepustow nalezy wykonywac jednoczeénie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze
zageszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza si¢ wykonanie przepustéw z innych poprzecznych elementow
odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas
wykonania nasypu w obrebie przekopu nalezy uwzgledni¢ wymagania okre$lone w  pkcie 5.3.3.6.

3.3.3.4. Wykonywanie nasypow na zhoczach
Przy budowie nasypu na zboczu o pochylosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed zsuwaniem sie przez:
a) wyciecie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1,
b) wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.

Przy pochylosciach zbocza wigkszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statecznoéci nasypu przez podparcie go murem
Oporowym.

5.3.3.5.Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywaé¢ w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 m. Spadek gdémej
powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowiazuje zawsze przy wykonywaniu styku dwdch przyleghych czesci nasypu, wykonanych z gruntow
o réznych wiasciwosciach lub w réznym czasie.

5.3.3.6. Wykonywanie nasypdéw na bagnach
Nasypy na bagnach powinny by¢ wykonane wedhig oddzielnych wymagan, opartych na:
a) wynikach badan glebokosci, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,

b) wynikach badan probek gruntu bagiennego z uwzglednieniem okreélenia rodzaju gruntu wypehiajacego bagno,
wspolezynnikéw filtracji, badan edometrycznych, wilgotnosci itp.,

c) obliczeniach statecznosci nasypu,
d) obliczeniach wielkosci i czasu osiadania,
e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.

W czasie wznoszenia korpusu metodg warstwowa obowiazuja ogéhne zasady okre$lone w pkcie 5.3.3.1.

5.3.3.7. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow
Wykonywanie nasypéw nalezy przerwad, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalna, to znaczy jest wieksza
od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno ukfadaé nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo
hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz korona nasypu po
zakonczeniu robot ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidlowego odwodnienia, wedtug pktu
5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu
niezageszczonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej 1 zagesci¢ w czasie zaakceptowanym
przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.
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5.3.3.8. Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdéw w temperaturze przy ktérej nie jest mozliwe osiagniecie w nasypie
wymaganego wskaznika zaggszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntéw zamarznigtych lub gruntéw przemieszanych ze sniegiem lub lodem.

W czasie duzych opadow sniegu wykonywanie nasypdéw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usunac
$nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzia, to nie nalezy jej przed rozmarzni¢ciem zaggszczaé ani uklada¢ na niej
nastepnych warstw.

5.3.4. Zageszczenie gruntu

5.3.4.1.0gdlne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roziozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzgtu odpowiedniego
dla danego rodzaju gruntu oraz wystgpujacych warunkow.

Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszczaé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2.Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajacej zaleca sig¢ okredli¢ do$wiadczalnie dla
kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartodci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby przejazdéw réznych maszyn do
zageszczania podano w punkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotnos¢ gruntu
Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszezania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja:
a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach mato i érednio spoistych+0 %, -2 %
¢) w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, -4 %

Sprawdzenie wilgotno$ci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czgstotliwoscia okreslong w pktach 6.3.2 16.3.3.

5.3.4.4. Wymagania detyczqce zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialéw, zaggszczenie warstwy nalezy okre$la¢ za pomoca oznaczenia
wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtdmego modulu odksztalcenia, okre$lonych zgodnie
znormg PN-S-02205:1998 [4], nalezy stosowa¢ tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie
wskaznika zageszczenia I, wedlug BN-77/8931-12 [9].

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okre$lony wedlug normy BN-77/8931-12 [9], powinien na calej szerokosci
korpusu spelnia¢ wymagania podane w tablicy 4,

Tablica 4. Minimalne warto$ci wskazZnika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna warto$¢ 1, dla:

Strefa autostrad innych drog
nasypu idrog kategoria kategoria
ruchu ruchu
ekspresowych
KR3-KR6 KR1-KR2
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Minimalna warto$¢ I, dla:
Strefa autostrad innych drég
nasypu i drég kategoria kategoria
R ruchu ruchu
KR3-KR6 KRI-KR2
Gérna warstwa o grubosei 20 cm 1,03 1,00 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do glebokosci
od powierzchni robdt ziemnych:
- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 1,00 - -
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) - 1,00 0,97
Warstwy nasypu na glebokosci od powierz-
chni robdt ziemnych ponize;j:
- 2,0 m (autostrady) 0,97 - -
- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zaggszczenia gruntow dla ktérych trudne jest pomierzenie wskaznika
zageszezenia, przyjmuje sie wartos¢ wskaznika odksztatcenia I, okreslonego zgodnie z norma PN-S-02205:1998 [4].

Wskaznik odksztalcenia nie powinien by¢ wickszy niz:
a) dla zwiréw, pospélek i piaskow
b) 2,2 przy wymagane]j wartosci 1,>1,0,
c) 2,5 przy wymaganej wartosci I <1,0,
d) dla gruntow drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytow, glin pylastych, glin zwigztych, itéw — 2,0,
e) dla gruntéw roznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospolek gliniastych, pyléw piaszczystych, piaskow gliniastych,
glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) — 3,0,
f) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,
g) dla gruntéw antropogenicznych - na podstawie badan poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnoécei optymalnej i powtornie zagescié. Jezeli powtdme zageszczenie nie
spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowaé nowy
material, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowego zageszczenia warstwy.

5.3.4.5.Prébne zageszczenie

Odcinek do§wiadczalny dla probnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m?, powinien by¢ wykonane na
terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uklada sie grunt czterema pasmami o szerokosci od 3,5 do 4,5 m kazde.
Poszczegblne warstwy uktadanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inna gruboéé z tym, 7ze wszystkie musza miescié
sic w granicach wiasciwych dla danego sprzetu zageszczajacego. Wilgotnosé gruntu powinna by¢ réwna optymalnej
z tolerancja podang w pkcie 5.3.4.3. Grunt uloZzony na poletku wedlug podanej wyzej zasady powinien by¢ nastepnie
zageszczony, a po kazdej serii przej$¢ maszyny nalezy okres$li¢ wskazniki zageszczenia, dopuszczajac stosowanie innych,
szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugieciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaZnika zaggszczenia nalezy wykonaé co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2 powinny
umozliwi¢ ustalenie wskazZnika zageszczenia w dolnej czeéci warstwy. Na podstawie pordwnania uzyskanych wynikow
zageszczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4 dokonuje sie wyboru sprzetu i ustala si¢ potrzebna liczbe przejsé
oraz grubosé warstwy rozktadanego gruntu.
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5.4. Odklady

5.4.1. Warunki ogélne wykonania odkladow

Roboty omoéwione w tym punkcie dotycza postgpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktore zostaly pozyskane
w czasie wykonywania wykopow, a ktére nie bedg wykorzystane do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg
drogowa.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odklad, jezeli:
a) stanowia nadmiar objetosci w stosunku do objetodci gruntéw przewidzianych do wbhudowania,
b) sanieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowa trasy drogowej,

c) ze wzgledu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiatow
pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko wowcezas, gdy zostato to jednoznacznie
okre$lone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robdt lub przez Inzyniera.

5.4.2. Lokalizacja odkladu

Jezeli pozwalaja na to wlasciwosci materiatéw przeznaczonych do przewiezienia na odkiad, materialy te powinny by¢
w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotéw i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego
poszerzenia nasypéw. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi zasadami,
dotyczacymi wbudowania i zaggszczania gruntow oraz wskazéwkami Inzyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetodci w sposdb okreslony powyzej, materialy te nalezy przewiezé
na odkfad.

Miejsce odkladu ma zapewni¢ Wykonawca i musi byé ono zaakceptowane przez Inzyniera. Niezaleznie od tego,
Wykonawca musi uzyskaé zgode wlasciciela terenu.

Jezeli odkiady sa zlokalizowane wzdluz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:
a) odklady mozna wykona¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy czym
odleglo$¢ podnéza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:
e nie mniej niz 3 metry w gruntach przepuszczalnych,

e nie mniej niz 5 metréw w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odklad nalezy wykonaé tylko od
gomnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

¢) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odklad nalezy zlokalizowa¢ od dolnej strony
wykopu,

d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi éniegiem, odklad nalezy wykona¢ od strony najczesciej
wiejacych wiatrow, w odlegtosci ponad 20 metréw od krawedzi wykopu.

O ile odkiad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usuniety przez
Wykonawce na jego koszt, wedlug wskazan Inzyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen srodowiska naturalnego wskutek prowadzenia
prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciazaja Wykonawce.

5.4.3. Zasady wyKkonania odkladow

Wykonanie odktad6éw, a w szczegdlnoscei ich wysoko$¢, pochylenia, zageszczenie oraz odwodnienie powinny byé zgodne
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy
przestrzega¢ ustalen podanych w normie PN-S-02205 [4] to znaczy odklad powinien by¢ uformowany w pryzme
o wysokosci do 1,5 metra, pochyleniu skarp od 1 do 1,5 i spadku korony od 2 do 5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztaltowane, aby harmonizowaly z otaczajacym terenem. Powierzchnie odkladéw powinny byé
obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub lesne, zgodnie z dokumentacja

projektowa.
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Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odkfad powinno by¢ przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub
inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformulowanymi w tym zakresie w dokumentacji
projektowe], specyfikacjach lub przez Inzyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odklad Wykonawca powinien upewni¢ sig, ze spetnione sg warunki okreslone w p, 5.4.1.
Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odklad przez Wykonawce, zajdzie konieczno$é dowiezienia gruntu do
wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych czynnosei w calosci obeigza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jakosci wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnoéci z wymaganiami okre§lonymi w p. 5.2
niniejszej specyfikacji .oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na
sprawdzenie:

a) zgodnosci rodzaju gruntu z okre$lonym w dokumentacji geologicznej,
b) zachowania ksztaltu zboczy, zapewniajacego ich statecznosc,
c) odwodnienia,

d) =zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Badania geosyntetykow

Przed zastosowaniem geosyntetykéw w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi
$wiadectwa stwierdzajace, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, aprobaty technicznej i zachowa
swoje wlasciwosci w kontakcie z materialami, ktére bedzie oddzielaé lub wzmacniaé przez okres czasu nie krotszy od
podanego w SST.

6.4. Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypow

6.4.1. Rodzaje badan i pomiaréow

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre§lonymi w pktach 2,3
oraz 5.3 niniejszej specyfikacji.

Szczegdlna uwage nalezy zwrdcié na:

a) badania przydatnodci gruntéw do budowy nasypdéw,

b) badania prawidlowosdci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
c) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

e) odwodnienie nasypu

6.4.2. Badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego Zrddla, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000
m’, W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wlasciwosci:

— skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

— zawarto$¢ czgsci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

— wilgotnos$¢ naturalna, wg PN-B-04481:1988 [1],

— wilgotnodé optymalna i maksymalna gestoéé objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],
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— granice ptynnodci, wg PN-B-04481:1988 [1],
— kapilarnoé¢ bierna, wg PN-B-04493:1960 [3],
— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.4.3. Badania kontrolne prawidlowo$ci wykonania poszczegélnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:
a) prawidlowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych whasciwoéciach w nasypie,
b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosei pyry zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden
raz na 500 m? warstwy,

d) nadania spadkoéw warstwom z gruntéw spoistych wedtug p. 5.3.3.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniczen okres§lonych w p. 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie
deszczdw i mrozow.

6.4.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podloza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika
zageszezenia 1 lub stosunku moduléw odksztalcenia z wartosciami okredlonymi w p. 5.3.1.2 1 p. 5.3.4.4. Do biezacej
kontroli zageszczenia dopuszcza sig aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wediug normy BN-77/8931-12 [7], oznaczenie
modutéw odksztalcenia wedtug normy BN-64/893102 [6).

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:
e jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okreslenia wartosci 15,

e jeden raz w trzech punktach na 2000 m” warstwy w przypadku okreélenia pierwotnego i wtérmego modutu
odksztalcenia.

Wyniki kontroli zaggszczenia robot Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentéw laboratoryjnych. Prawidlowosé
zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem
w dzienniku budowy.

6.4.5. Pomiary ksztaltu nasypu
Pormiary ksztattu nasypu obejmuja kontrole:
e prawidfowo$ci wykonania skarp,
e szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami dotyczacymi pochylef
i dokfadnosci wykonania skarp, okreslonymi w p. 5.3.5.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej
warstwy nasypu z szerokoscia wynikajaca z wymiarow geometrycznych korpusu, okre§lonych w dokumentacji projektowe;j.

6.5. Sprawdzenie jakos$ci wykonania odkladu

Sprawdzenie wykonania odkladu polega na sprawdzeniu zgodnoéci z wymaganiami okre§lonymi w p. 2 oraz p. 5.4
niniejszej specyfikacji.

Szczegolng uwage nalezy zwrdcié na:
a) prawidtowos¢ usytuowania i ksztalt geometryczny odkiadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,

c) wiasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowi
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr sze$cienny),

Objetosé ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szeéciennych jako roznica ogdlnej objetosci nasypéw i ogolnej
objetosci wykopdw, pomniejszonej o objetos¢ gruntéw nieprzydatnych do budowy nasypow, z uwzglednieniem
spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objetodci gruntu w stanie rodzimym do objetosci w nasypie.

Objegtos¢ nasypdéw bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z przekrojow poprzecznych, w oparciu
o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw gruntéw nieprzydatnych.

Objetoé¢ odktadu bedzie okreslona w metrach szesciennych na podstawie obmiaru jako réznica objetosci wykopow,
powickszonej o objetos¢ ukopdw i objetosci nasypéw, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu i zastrzezen sformutowanych
w pkt. 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien STWiORB, powinny by¢ doprowadzone
na koszt Wykonawcy do stanu zgodnosci z STWiORB, a po przeprowadzeniu badan i pomiaréw moga by¢ ponownie
przedstawione do akceptacji Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Cena wykonania 1 m® nasypow obejmuje:

e roboty pomiarowe i przygotowawcze,

e oznakowanie robot,

e pozyskanie gruntu, jego odspojenie i zaladunek na $rodki transportowe,

e transport urobku na miejsce wbudowania,

e wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

e skladowanie gruntu z dokopu,

e zageszczenie gruntu,

e profilowanie powierzchni nasypu, row6w i skarp,

o wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

e rekultywacje dokopu i terenu przyleglego do drogi,

e odwodnienie terenu robot,

e koszt zabezpieczenia skarp nasypdéw przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich robét, do czasu
zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw)

e wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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Iloéci robét ziemnych wykazanych w Przedmiarze Robot zostaly okreslone na podstawie przekrojow poprzecznych, bez
uwzglednienia spulchnienia i zageszczenia gruntu rodzimego. Wykonawca powinien uwzglednic te wspélczynniki w cenie
Jjednostkowej.

Miejsce dokopu zapewni Wykonawca i musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w STWIORB D-02.00.01 pkt. 10
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D-03.01.01.A PRZEPUSTY [ ROWY KRYTE Z RUR POLIETYLENOWYCH HDPE
SPIRALNIE KARBOWANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych przepustéw, rowdw krytych z rur polietylenowych spiralnie
karbowanych pod korong chodnika, przykanalikow, krat $ciekowych, studni rewizyjnych i wylotéw dla zdania pn:
~PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 835 LUBLIN - PRZEWORSK - GRABOWNICA
STARZENSKA POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA OD KM 165+983 DO KM 167+882 STR. P, OD KM
167+882 DO KM 168+074 STR. L I P, OD KM 168+473 DO KM 169+510 STR. L ORAZ OD KM 169+510 DO
KM 171+464 STR. P W MIEJSCOWOSCI MANASTERZ”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB) stanowia czgsé
Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
przepustow, rowow krytych z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod korong chodnika, przykanalikéw, krat
$ciekowych, studni rewizyjnych i wylotéw zlokalizowanych zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeplywu matych ciekéw
wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub stuzacy do ruchu kotowego i pieszego.

1.4.2. Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur.

1.4.3. Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gestosci, charakteryzujaca si¢ dobra odpornoscia
na dziatanie roztworu soli i olejéw mineralnych oraz ograniczona odpornoscia na benzyne.

1.4.4. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z polietylenu HDPE, ktérego zewnetrzna
powierzchnia rur jest uksztattowana w formie spiralnego karbu o wielkosci i skoku zwoju dostosowanego do rednicy rury.

1.4.5, Ztaczka do rur - element stuzacy do pofaczenia dwdch odcinkéw rur, przy montazu przepustu.
1.4.6. Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub $ruba zaciskajaca zlaczke, przy taczeniu dwoch odcinkéw rur.
1.4.7. Przykanalik - kanal przeznaczony do polgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;j.

1.4.8. Studzienka s$ciekowa z krata- obiekt do odbioru $ciekéw opadowych splywajacych do kanatu z utwardzonych

powierzchni terenu,

1.4.9. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie, na

zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.10. Wylot kanatu - obiekt na koncu kanalu odprowadzajacego $cieki do odbiornika
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1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00
,»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Zgodno$¢ materialéw z dokumentacjg projektows i aprobatg techniczng

Materialy do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz z aprobatg
techniczna IBDiM.

2.2.2. Rodzaje materialow

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu i rowow krytych sa:

e rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane z kielichem (o sztywnosci obwodowej SN> 8kN/m?) oraz
elementy laczace rury, jak zlaczki, paski zaciskowe lub $ruby, odpowiadajace wymaganiom aprobaty
technicznej,

e material, stanowiacy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z dokumentacja projektowa, np.
mieszanka kruszywa naturalnego (pospélka) odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 13043:2004 o uziamieniu
020 mm lub 0-31,5 mm,

e material do wykonania umocnienia skarp na wlocie i wylocie, zgodny z dokumentacja projektowa, tj, z
betonowej kostki brukowej, odpowiadajacej wymaganiom STWiORB D-08.02.02. Chodniki z kostek
brukowych betonowych.

2.2.3. Przykanaliki z rur PE

Rury kielichowe z PE klasy SN 8 wg PN-85/C-89205 i ISO 4435:1991 laczone na uszczelki gumowe.
Ksztaltki z PE klasy SN 8 wg PN-85/C-89203

2.2.4. Studnie kanalizacyjne

Studnie rewizyjng nalezy wykona¢ z elementow prefabrykowanych betonowych, zelbetowych z betonu C30/37 oraz
C35/45 z przejéciem kielichowym oraz kineta i ich elementy wg katalogu Producenta,

2.2.5. Wlazy kanalowe

Wtazy - powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-EN 124:2000 typ lekki B125, okragie ¢ 600 mm zeliwno-betonowe z
zamknigciem bez wentylacji z dwoma ryglami.

2.2.6. Studzienki Sciekowe, wpusty deszczowe

Studzienka $ciekowa ¢ 400 mm na trzonie z tworzyw sztucznych PE o sztywnosci SN 4 bez osadnikowe z:
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e wpustem deszczowym ,ogrodowym” zeliwnym klasy B 125 z rama, kolnierzem i rusztem jednolitej
konstrukeji i grubosci wg PN-EN 124:2000;
e rura teleskopowa do trzonu rury karbowanej z uszczelka,
e dno z PE do rury trzonowej karbowane;j;
Zastosowane materiaty winne posiada¢ stosowane aprobaty i certyfikaty, montaz zgodny z zaleceniami Producenta.

2.2.7. Beton hydrotechniczny C30/37 oraz C35/45

Skfadniki do produkcji betonu i sposéb jego produkeji do budowy studzienek kanalizacyjnych oraz wylotéw powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250.

2.2.8. Cement

Cement do zaprawy cementowej i na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ klasy 32,5 i odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 197-1:2012.

2.2.9. Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010. Piasek do zaprawy
cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139:2003.

2.2.10. Skiadowanie materialow
Rury polietylenowe oraz zlaczki i paski zaciskowe nalezy przechowywac tak, aby nie ulegly mechanicznemu uszkodzeniu.

Podloze, na ktérym skladuje sie rury, musi by¢ réwne, umozliwiajgce spoczywanie rury na karbach na catej dhugosci rury.
Rury mozna skladowa¢ warstwowo do wysokoséci max 3,2 m. Rury ukladane swobodnie zaleca si¢ uktada¢ warstwami
prostopadtymi wzgledem siebie. Ukladanie mozna wykonywaé¢ z podpérkami drewnianymi lub metalowymi
zapobiegajacymi przemieszczaniu rur. Ksztalt podpoérek musi by¢ taki, aby nie wystgpowal zbyt duzy nacisk na sasiednie
warstwy rur, mogacy spowodowac ich uszkodzenie. Okres skladowania na wolnym powietrzu nie powinien przekraczaé 2

lat.

Sktadowanie innych materialow powinno odpowiada¢ wymaganiom norm i STWiORB wymienionych w punkcie 2.2.2.

2.2.11. Odbidér materialéw na budowie
Materialty nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego oraz atestem zgodnosci z norma.

Dostarczone  materialy na  miejsce  budowy  nalezy  sprawdzi¢  pod  wzgledem  kompletnosci
1 zgodno$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakodci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreélonym przez Inzyniera roboét.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt 3.
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3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznoéci od potrzeb, powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania ze sprzetu
dostosowanego do przyjetej metody robét, jak np.:

o koparka chwytakowa na podwoziu gasienicowym o pojemnosci tyzki 0,4 m’,

o ubijakiem spalinowym, plyta wibracyjna, walcem lub innym sprzetem zageszczajacym,

e sprzetem transportowym,

e sprzetem do rozladunku rur, jak lekkim sprzgtem dzwigowym, wézkami widlowymi (rozladunek moze tez by¢

wykonywany recznie).

Uwaga: W czasie roztadunku rur nalezy zwracaé uwage, zeby nie uszkodzi¢ karbow, np. przez zbyt energiczne wyciaganie
rur, co powoduje tarcie karbow o podloze.

Sprzet powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, SST, instrukcjach producentéw lub
propozycji Wykonawcy i powinien byé zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materiaty sypkie i drobne przedmioty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych

Jje przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Rury nalezy ulozy¢ réwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ podczas transportu. Nie nalezy dopusécié¢, aby wiecej niz 1 m rury wystawalo poza obrys érodka

transportowego.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposéb wykonania robdt powinien byé zgodny z dokumentacja projektowg i STWIiORB. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalenn podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w
zafgcznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopow, np. pod tawe lub w korpusie istniejacej drogi,

- wykonanie fundamentu (fawy) pod rury, np. z mieszanki kruszywa naturalnego (pospolki),

- ulozenie rury na tawie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagajacych potaczenia kolejnych dwoch rur zlaczka,
- wykonanie zasypki przepustu,

- umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,

- roboty wykonczeniowe.
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5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB lub wskazan Inzyniera:
e ustali¢ lokalizacje robdt,

s ew, ustali¢ dane niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysokosciowych,

e usunac przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drog, ogrodzen itd.,

e ew. odwodni¢ teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inzynierem,

e ew. dokona¢ przelozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu, wg osobnej dokumentacji
projektowej.

Zaleca sie korzystanie z ustalen STWiORB D-01.00.00 w zakresie niezbednym do wykonania robot przygotowawczych.

5.4. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopow powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Dobér sprzetu i metody wykonania nalezy
dostosowac do rodzajéw gruntu, objetodci robdt i odleglosei transportu,
Wykonanie wykopéw powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w STWiORB D-02.00.00 [3].

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnoscia co najmniej £ 2 cm.

5.5. Lawa pod przepustem

W przypadku ukladania przepustu bezposrednio na gruncie (np. piaszczystym), ksztalt podloza powinien by¢
wyprofilowany stosownie do ksztattu spodu rury.

Jedli grunt podioza wymaga rozlozenia nacisku, to rury przepustu powinny byé ukladane na zageszczonej warstwie
podsypki (lawie) o grubosci ustalonej w dokumentacji projektowej, z mieszanki kruszywa naturalnego o uziarnieniu np.

0+20 mm, bez zanieczyszczen.

Podsypke nalezy zagesci¢ do 0,98 Proctora normalnego. Gorna jej warstwa o gruboéei réwnej wysokosci karbu powinna

by¢ luzna, aby karby rury mogly swobodnie si¢ w niej zagiebic.

5.6. Ulozenie rur przepustu na lawie
Ulozenia rury na tawie nalezy dokonac po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu.

Zaleca sie uklada¢ rure w jednym odcinku, jesli mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej diugosci, wynikajaca z
asortymentu produkcji i mozliwoscei transportowych. W innych przypadkach, przepust zlozony z dwéch lub wigkszej liczby

rur powinien mie¢ pofaczenia ztaczkami poszczegoinych odcinkow rur.

Laczenie dwoch odeinkow rur polega na:

e ulozeniu na fawie zlgczki,

e polozeniu na ztaczce dwoch sasiednich koncow rur,

e zamknigciu zlaczki,

e zalozeniu w zlaczce paskdw lub érub zaciskowych i zaciagnigcie ich.

Dhugosé koncowego odcinka rury, mierzona w najkrétszym miejscu nie powinna by¢ mniejsza od 1 m.

W przypadku gdy przepust ulozono na tawie, po uprzednim potaczeniu odcinkéw rur poza tawa, nalezy sprawdzi¢

skuteczno$¢ potaczen migdzy rurami.

Rure przepustu po woZeniu nalezy ustabilizowac w taki sposéb, aby nie zmienila swojego polozenia w czasie zasypywania

przepustu. Mozna dokona¢ tego podsypka wspierajaca.
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Przycigcie skrajnych rur do plaszczyzny skarpy mozna wykonaé przed montazem przepustu lub tez na budowie po

wykonaniu nasypu.

5.7. Zasypka przepustu, rowu krytego i przykanalika

Zasypka przepustu do wysokosci co najmniej 30 cm ponad géma krawedz przepustu powinna byé wykonana mieszanka
kruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm o klasie niejednorodnosci D5 lub piaskiem gruboziarnistym.

Zasypka powinna by¢ wykonywana:

— réwnomiernie i rownoczesnie z obu stron przepustu,
e warstwami o grubosci maksimum 30 cm, zageszczonymi do wskaznika zageszczenia > 0,95 w strefie

bezposredniej przy rurze i > 0,98 w pozostalej strefie,

e ze sprawdzaniem rzednych posadowienia przepustu w celu niedopuszczenia do jego wypychania lub
przemieszczania poziomego,

e ze zwroceniem uwagi, aby $rednica ziaren kruszywa, ukladanego bezposrednio na rurze, nie przekraczala

wielkosci skoku karbu zewnetrznego rury.

Jesli grubo$¢ naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m, to caly material zasypowy powinien odpowiadaé
wymaganiom okreslonym dla zasypki grubosci 30 cm. Pozostala czes¢ nasypu mozna wykonaé z materialéw okreslonych
w STWiIORB D-02.00.00.

Szezegolnie starannie nalezy wykona¢ podsypke wspierajaca przepust, umieszezong w obszarze ograniczonym ¢wiartka
kota nad fawg. Materiat na podsypke wspierajaca powinien odpowiada¢ wymaganiom mieszanki z kruszywa 0+20 mm dla

fawy.

5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu, rowu krytego i przykanalika

Sposéb wykonania umocnienia z betonowej kostki brukowej oraz jako$¢ wbudowanych materiatéw powinna odpowiadaé
wymaganiom STWiORB D-08.02.02. Chodniki z kostek brukowych betonowych. i STWIORB D-06.01.01.

5.9. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Do robét wykoniczeniowych naleza prace
zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejacych warunkow terenowych, takie jak:

e odtworzenie przeszkod czasowo usunigtych, np, parkanéw, ogrodzen nawierzchni, chodnikéw, kraweznikéw
itp.,
e niezb¢dne uzupehienia zniszczonej w czasie robdt roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewéw, ew. drzew,

o roboty porzadkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

6 NADZORY | PROJEKTOWANIE BUDOWNICTWA LADOWEGO Stanistaw Salabura tel, 693-550-199



D - 03.01.03.A Przepusty i rowy kryte = rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnoéci, deklaracje zgodno$ci, ew. badania materialéw wykonane przez
dostawcow itp.),

e ew. wykona¢ wlasne badania wladciwoéci materialéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkcie
2

e sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatdw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawea przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robdét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktdre nalezy wykona¢ w czasie robot podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwoé¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie roboét

Lp. Wyszczegdlnienie robot ng;ﬁ:;ﬁ:;fosc Wartosci dopuszczalne
1 | Lokalizacja i zgodno$¢ granic terenu Wg pktu 5 i dokumentacji
” : : | raz : :

robdt z dokumentacja projektowa projektowej

2 | Wykonanie wykopow Biezaco Wg pktu 5

3 | Wykonanie fundamentu (lawy) Biesaco We pktu 5
przepustu

4 | Ulozenie rur przepustu na lawie Biezaco Weg pktu 5

5 | Zasypka przepustu Biezaco Wg pktu §

6 UmOCfueme skarp przy wlocie i BiesEs We pktu 5
wylocie przepustu

7 | Wykonanie robot wykonczeniowych Ocena ciagta Wg pktu 5

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu poszczegoOlnych érednic, rowu krytego i
przykanalika, szt (sztuka) wykonania kompletnej studni rewizyjnej i terenowej kraty sciekowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiIORB i wymaganiami InZyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
¢ wykonanie wykopu,
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wykonanie tawy fundamentowej.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Wszystkie elementy robdét, ktore wykazuja odstepstwa od postanowieri STWIORB, powinny by¢ doprowadzone
na koszt Wykonawcy do stanu zgodnosci z STWiIORB, a po przeprowadzeniu badan i pomiar6w moga by¢ ponownie

przedstawione do akceptacji Inzyniera.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m kompletnego przepustu, rowu krytego i przykanalika obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,

przygotowanie podloza,

dostarczenie materialéw i sprzetu,

wykonanie przepustu, rowu krytego i przykanalika z wykopem, fawa, uloZzeniem rur, zasypka, umocnieniem
wylotu, wylotu, dna i skarp rowu wedtug wymagan dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
przeprowadzenie pomiaréw i badafi wymaganych w specyfikacji technicznej,

uporzadkowanie terenu robot.

Cena wykonania | szt kompletnej studni rewizyjnej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkeji,

przygotowanie podioza z betonu,

dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

wykonanie kompletnej studni rewizyjnej z wlazem wedlug wymagan dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

uporzadkowanie terenu robot.

Cena wykonania | szt kompletnej terenowej kraty $ciekowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,

przygotowanie podioza,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

wykonanie kompletnej terenowej kraty $ciekowej z umocnieniem z betonowej kostki brukowej na zaprawie
cementowej wedhug wymagan dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
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o uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

hoda U B o—

LN =

o

@ ~No

11.
12.

13.

14.
15.
16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

D-M.00.00.00
D-01.00.00
D-02.00.00
D-08.02.02.
D-06.01.01

10.2. Normy

BN-83/8971-06.02
BN-83/8971-06.00
BN-86/8971-08
PN-EN 13101:2005;
DIN 1211, cz. 2

PN-EN 124:2000

PN-EN 124:2000
PN-EN-1610:2002
PN-EN 752-1:2000
PN-EN 752-2:2000
PN-EN 752-3:2000
PN-EN 752-1-5:2001
PN-99/B-10729;
PN-EN 1610:2002;
DIN 4034 cz.1
PN-EN 1917

PN-97/5-02204
PN-63/B-06251
PN-99/B-06050
PN-99/B-10736

BN-62/6738-03

10.1. Szczegolowe specyfikacje techniczne (STWiORB)

Wymagania ogdlne

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Chodniki z kostek brukowych betonowych.
Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i $ciekow

Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe
Rury i ksztaltki bezcignieniowe. Ogolne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe

Stopnie zlazowe do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci.

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

Wiazy kanalowe

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne z elementéw prefabrykowanych.

Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, zbrojonego wiéknem
stalowym, zelbetowe. Instrukcja montazu studni betonowych laczonych na uszczelki
gumowe.

Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

i badania przy odbiorze.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Beton hydrotechniczny. Skladniki betonu. Wymagania techniczne.

PN-EN 206-1:2003/Ap.1:2004 Beton: Czeéé 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja

PN-EN 934-2:2002

PN-90/B-14501
PN-EN 1008:2004

PN-EN-197-1:2002

i zgodnosé.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze¢$¢ 2. Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie,

Zaprawy budowlane zwykle

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania

i ocena przydatnodci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zapraw

PN-EN 13043:2004

Kruszywo do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utwardzen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
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26.
27.

28.

29.

30.

PN-EN 12620/AC:2004  Kruszywa do betonu
PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczace elementow stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej
PN-EN 1852-1:1999/ A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
polipropylenu (PP). Wymagania ogdlne. Rury, ksztaltki.

PN-EN 1852-2:2003 Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu, Systemy przewodoéw rurowych z
tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i $ciekowej.
Polipropylen (PP). Czgé¢ 2: Zalecenia dotyczace zgodnosci

PN-EN 13244-1-5:2004  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych, Systemy przewodowe
z polietylenn (PE). Wymagania ogélne. Rury, ksztaltki, armatura.

PN-B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Metoda badania przyczepnoscei powlok ochronnych,

10.3. Inne dokumenty

31.  Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 t. Dz. Ustaw nr 14 z dn. 15.04.1985r.

32.  Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz. Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994r z péZniejszymi zmianami.

33. Ustawaz dn. 27.07.2001r, o zmianie ustawy Prawo Budowlane Dz. Ustaw nr 129 z 25.08.1994, poz.1439 z 2001r,

34.  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania
(Dz.U. Nr 43 poz.430 z dnia 14 maja 1999).

35.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I1. Instalacje sanitarne i
przemystowe, ARKADY - 1987 r.

36. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowany przez ,, Transprojekt” Warszawa.

37. Katalogi Producentéw wlazéw kanalowych zeliwno-betonowych, wpustow zeliwnych posiadajacych Aprobaty
Techniczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

38.  Katalogi Producentow rur kanalizacyjnych z PP-B, HDPE, PEHD posiadajacych Aprobaty Techniczne na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.

39.  Katalogi Producentéw studni z kregéw betonowych B-40, 45 posiadajacych Aprobaty Techniczne na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.

40.  Katalogi Producentéw armatury zeliwnej posiadajacych Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonad

w oparciu o obowiazujace normy i przepisy.
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D-03.03.01 Sqgczki podiuzne

D-03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D-03.03.01. SACZKI PODLUZNE

WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem saczkow podiuznych, ktore zostana wykonane
w ramach ,,PRZEBUDOWA DROG!I WOJEWODZKIEJ NR 835 LUBLIN - PRZEWORSK - GRABOWNICA
STARZENSKA POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA OD KM 165+983 DO KM 167+882 STR. P, OD KM
167+882 DO KM 168+074 STR. L I P, OD KM 168+473 DO KM 169+510 STR. L ORAZ OD KM 169+510 DO
KM 171+464 STR. P W MIEJSCOWOSCI MANASTERZ”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiIORB) stanowia czgsc
Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonywaniem
sgczkow podluznych, ktore w drogownictwie stosuje si¢ do: przejecia wod z przepuszczalne] warstwy odsaczajacej
nawierzchni, obnizenia poziomu wdd gruntowych, niedopuszczenia do nawodnienia korpusu drogi (gtéwnie w wykopach)

Saczek podhuzny wykonany jeste w postaci drenu z rurkami obsypanymi kruszywemi wraz z zabezpieczeniem
geotkaning zgodnie z dokumentacjg techniczna.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Saczek podiuzny - saczek stuzgcy do odprowadzenia wody z podloza gruntowego (saczek gleboki) lub do
odwodnienia warstw nawierzchni drogowej, usytuowany réwnolegle do osi korony drogi.

1.4.2. Dren - sgczek podluzny z rurkami na dnie, ufatwiajgcymi przeptyw wody w kierunku wylotu drenu.

1.4.3. Geotkanina - material wytworzony zwykle metoda zgrzeblania i iglowania z nieciaglych, wysokospolimeryzowanych
wlokien syntetycznych, w tym tworzyw  termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon)
i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujacy si¢ m.in. duza wytrzymatlosécia oraz wodoprzepuszczalnoscia,

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4,

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00
. Wymagania ogoine™ pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw stosowanych w saczkach podluznych
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu sgczkéw podtuznych sa:

— rurki drenarskie (z tworzywa sztucznego) z otworami o $rednicy 10 cm,

~ material filtracyjny (zwir, piasek),
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- prefabrykowne elementy wylotu saczka wg KPED 01.23.
— geotknina polipropylenowa.

2.3. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-78/6354-12 [27], tj. by¢ rurkami
spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich dodatkéw metoda
wytlaczania.

Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchnie bez pecherzy, powinny byé obciete prostopadle do osi, w sposob
umozliwiajacy dokladne ich laczenie.

Szczeliny wlotowe (szparki podluzne) powinny znajdowac si¢ migdzy karbami rurki, powinny by¢ wolne od
grudek i resztek materialu i powinny by¢ tak wykonane, aby przeplywajaca przez nie woda nie napotykala opordw.
Szczeliny powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone na dlugosci i obwodzie rurki.

Wymagania dla rurek drenarskich z polichlorku winylu podano w tablicy 2.

Rurki drenarskie nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienasfonecznionych miejscach. Zwoje rurek
drenarskich nalezy ukladaé plasko w stosy do wysokosci 4 zwojéw w temp. do 25°C, a powyzej 25°C do wysokosci
2 zwojow. Rurki drenarskie zwykle (typu Z, barwy naturalnego PVC) nalezy chroni¢ przed dziataniem sit mechanicznych w
temperaturze ponizej 0°C, natomiast rurki o zwigkszonej odpornosci na obnizona temperature (typu O, barwy czarnej)
nalezy chroni¢ w temperaturze ponizej -10°C.

Tablica 2. Wymagania dla rurek drenarskich karbowanych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Srednica zewnetrzna nominalna
Lp. Wiasciwoscei i cechy T
1 Srednica zewnetrzna, mm 100,5
2 | Dopuszczalna odchylka §rednicy zewnetrznej, mm -1,5
3 Srednica wewnetrzna, mm 91,0
4 | Dopuszczalna odchytka $rednicy wewnetrznej, mm +2
5 | Dhugoéé rurki, m 75
6 | Szerokos¢ szczelin wlotowych, mm od 0,6 do 1,0 lubod 1,1do 1,5
7 | Ogélna powierzchnia szczelin wlotowych na diug. 1
m, cm’, co najmniej
- dla szeroko$ci od 0,6 do 1,0 mm 13
- dla szerokosci od 1,1 do 1,5 mm 33
- dla szerokosci od 1,7 do 2,0 mm i
8 |Liczba szczelin wezszych na 1 m rurki, % 20
9 | Odpornos¢ na uderzenie, wg BN-78/6354-12 [27] dopuszcza sie uszkodzenie najwyzej |
probki
10 | Odpornoé¢ na zginanie, wg BN-78/6354-12 [27] probka nie powinna zatamywac sie
i wykazywa¢ pekniec
11 | Wytrzymalo$¢ na zerwanie, wg BN-78/6354-12 [27] prébka nie powinna ulec zerwaniu
12 |Zmiana wymiaréw érednicy, wg BN-78/6354-12 12
[27], %, nie wigcej niz
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Ziaczki, stuzace do polaczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skrecenie) powinny by¢ wykonane
z polietylenu wysokoci$nieniowego. Wymagania dla zlaczki o $rednicy zewnetrznej nominalnej 50 mm powinny
odpowiada¢ BN-84/6366-10 [28].

Zlgczki nalezy przechowywaé¢ w workach, pudlach kartonowych i innych pojemnikach. Przy skladowaniu na
odkrytych placach nalezy chronié¢ przed oddziatywaniem promieni stonecznych. W magazynach zamknigtych temperatura
otoczenia nie moze przekraczaé¢ 40°C, a odleglos¢ skladowania powinna by¢ wigksza niz 1 m od czynnych urzadzen
grzejnych. W przypadku skladowania w workach zaleca si¢ ukiada¢ je w warstwach nie przekraczajacych wysokosci
5 workow.

2.4. Material filtracyjny i podsypka w sgczku podluznym
Jako materialy filtracyjne nalezy stosowac:

— Zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn wigkszych niz otwory w rurociagu drenarskim, ktérymi mogtby si¢ do nich
dosta¢. Do ofwordéw tych nalezg szczeliny stykowe migdzy rurkami oraz dziurki i szparki podhuizne w rurkach
dziurkowanych,

— piasek gruby o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktérym zawarto$¢ ziarn o $rednicy wigkszej niz 0,5 mm wynosi wigcej niz 50
%, wg PN-B-02480 [3],

— piasek $redni o wielkoséci ziarn do 2 mm, w ktérym zawarto$¢ ziarn o érednicy wiekszej niz 0,5 mm wynosi nie wigcej
niz 50 %, lecz zawartos¢ ziamn o srednicy wiekszej niz 0,25 mm wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480 [3].

Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawartoéci zwiazk6éw siarki w przeliczeniu na SO; wigkszej niz 0,2 % masy, przy
oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28 [16].

Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykonaé¢ z pospolki (piasek $redni) odpowiadajacego wymaganiom
PN-B-11113 [19].

2.5. Wylot drenu z prefabrykatu betonowego

Powierzchnie prefabrykatow powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkow betonu, o fakturze z formy dla powierzchni
zasypywanych i fakturze zatartej dla powierzchni widocznych. Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady lub uszkodzenia nie powinny przekraczag:
a) dla elementéw betonowych - szczerby i uszkodzenia: liczba max 2, dlugo$¢ max 40 mm, glebokos¢ max 10 mm,

b) dla elementéw zelbetowych - wklestos¢ lub wypukioéé powierzchni lub krawedzi: max 4 mm, szczerby i uszkodzenia
krawedzi i narozy: liczba max 4, dlugos¢ max 30 mm.

2.6. Geotknina

Geotknina powinna by¢é materialem odpornym na dziatanie wilgoci, $rodowiska agresywnego chemicznie
i biologicznie oraz temperatury, bez rozdar¢, dziur i przerw ciagloéci z dobra sczepnoscia z gruntem drogowym,
o charakterystyce zgodnej z dokumentacja projektowa i posiada¢ aprobate techniczng IBDiM. Nalezy zastosowac
geotkaning polipropylenowa o nastgpujacych wiasciwosciach:

e wytrzymalo$¢ na rozrywanie > 9 kN,

® masa powierzchniowa (gramatura) >90 g/m’,

e sila przebijajaca stemplem CBR = 1,5 kN,

e drednica efektywna porow Qg < 0,2 mm,

e wydluzenie przy zerwaniu <30 %.
3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania saczka podluznego
Saczek podiuzny winien byé wykonywany recznie.

W przypadku mechanizacji wykonania drenéw podhluznych Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwosciag
korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) koparek do kopania rowkéw drenarskich,

b) koparko-ukladarek do wykonywania rowkoéw i ukladania rurek ceramicznych lub z tworzyw sztucznych, z ewentualna
zautomatyzowang zasypka materialem filtracyjnym,

c) ukladarek rurek drenarskich, o czynnoéciach jak dla koparko-uktadarek, lecz bez kopania rowkow,

d) wiertnic specjalnych do wykonywania otworéw poziomych lub pochylych pod nasypami w celu ulozenia w nich rurek
drenarskich,

) innego sprzetu - do transportu, robot ziemnych i drenarskich.
4. TRANSPORT

4.1. Ogé6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport przy wykonywaniu sgczka podhluznego

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i1 wzajemnym uszkodzeniem, mozna przewozi¢
dowolnymi $rodkami transportu. Podczas zatadunku i wyladunku rurek nie nalezy rzuca¢. Szczegdlng ostroznosé nalezy
zachowad w temperaturze 0° C i nizszej.

Ztaczki w workach i pudiach nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed zgnieceniem.

4.3. Transport geotkaniny

Geotkaning mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi, chroniac opakowania przed uszkodzeniem
mechanicznym, zgodnie z PNC-81400 [28] oraz zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 5.

5.2. Wykonanie wykopu pod saczek podluzny

Metoda wykonania wykopu drenarskiego (reczna lub mechaniczna) powinna by¢é dostosowana do glebokosci
wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzetu mechanicznego. Wymiary wykopu powinny byé zgodne
z dokumentacja projektows lub wskazaniami Inzyniera.

Wykop rowka drenarskiego nalezy rozpocza¢ od wylotu (studnia kraty §ciekowej) rurki drenarskiej i prowadzi¢
ku gorze, w celu zapewnienia wodzie statego odptywu. Szerokoéé dna rowka drenarskiego powinna byé co najmniej 0 5 cm
wieksza od zewnetrznej Srednicy ukladanej rurki drenarskiej. Nachylenie skarp rowkéw nalezy wykona¢ zgodnie
z dokumentacjg projektows, a jeéli w dokumentacji nie okreslono inaczej, nachylenie powinno wynosi¢ od 10:1 do 8:1
w gruntach spoistych. W gruntach osuwajacych si¢ nalezy skarpie zapewnié statecznos$é lub stosowaé obudowe wykopu
zgodnie z BN-83/8836-02 [32].

Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa terenu
o szerokosci co najmniej 1 m, liczac od krawedzi wykopu - dla komunikacji; kat nachylenia skarpy odkfadu wydobytego
gruntu nie powinien by¢ wiekszy od kata jego stoku naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych, nalezy powierzchnig terenu
wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

4 NADZORY | PROJEKTOWANIE BUDOWNICTWA LADOWEGOQ Stanistaw Salabura tel. 693-550-199



D-03.03.01.5qgczki podluzne

5.3. Ulozenie podsypki

Przed przystapieniem do ukiadania rurek drenarskich, zwlaszcza ceramicznych, dno rowkéw nalezy oczysci¢ (np.
fyzkami drenarskimi) tak aby woda (jesli jest) wszedzie saczyla sie rdwna warstewka, nie tworzac zaglebien. Na
oczyszczonym dnie nalezy wykonaé podsypke z piasku o grubosei 5 em.

Podsypke przy saczacej si¢ wodzie nalezy wykona¢ tuz przed ukladaniem rurek drenarskich.

5.4. Ukladanie rurociggu drenarskiego

Uktadanie rurociagu zaleca sie wykona¢ niezwlocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszenia niebezpieczenstwa
osuwania si¢ skarp. Gdy rowkiem plynie woda w duzych iloéciach, ukladanie nalezy przerwaé do czasu zmniejszenia
strumienia wody, nie powodujacego osuwania skarp.

Skrajny, ulozony najwyzej otwdr rurki nalezy zastoni¢ odpowiednia zaslepka (np. kamieniem, ksztaltkg
plastykowa) w celu uniemozliwienia przedostawania sie piasku i czastek gruntu do wnetrza rurki.

Zasada dziatania drenu wymaga umozliwienia doplywu do niego wody gruntowej poprzez otwory (dziurki, szparki
podtuzne) w rurkach.

Jesli dokumentacja projektowa (przekroje podluzne i przedmiar robot) lub Inzynier nie okreély inaczej, to na
budowie mozna uzy¢ tylko jednego rodzaju materiatu, zgodnie z nizej podanymi zasadami.

Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gladkimi powierzchniami ich stykdéw, nalezy faczy¢é za pomoca
specjalnie produkowanych ztaczek.

5.5. Zastosowanie geotkniny w saczku podluznym

Geowloknina zastosowana bgdzie do zabezpieczenia (owinigcia kruszywa wraz z rurkg drenarska) celem
zabezpieczenia przed zamulaniem zgodnie z dokumentacja techniczna.

5.6. Zasypanie rurociagu

Zasypanie rurociagu nalezy wykona¢ materiatem filtracyjnym (Zzwirem, piaskiem) zgodnie z STWIORB lub
wskazaniami Inzyniera. Zasypanie powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujacy uszkodzenia utozonego rurociagu.
Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, to po ulozeniu rurek nalezy wykonaé¢ obsypke ze zwiru do
wysokosci 10 em nad wierzchem rurki, zaggszczona ubijakiem po obu stronach przewodu, a nastepnie ukladaé warstwy
materiahu filtracyjnego, grubosci nie wigkszej niz od 20 do 25 cm w stanie luznym, ktére nalezy lekko ubi¢ w sposob nie
powodujacy uszkodzenia i przemieszczenia rurek.

5.7. Wykonanie wylotu drenu

- Wylot drenu wykonaé z prefabykatu betonowego, pod ktéry nalezy wykona¢ tawe fundamentowa z betonu klasy
B10 z wyréwnaniem i r¢cznym zaggszczeniem, ustawic¢ prefabrykat, dostosowaé wylot rury do otworu w $cianie
prefabrykatu, wykonaé izolacje przez posmarowanie $cian lepikiem

W celu przeciwdzialania osiadania wylotu, koncowy odcinek rurociagu nalezy wykonaé z zastosowaniem
wylotowej rury betonowej wg BN-67/6744-08 [31], srednicy 20 cm, dlugosei od 1,0 do 1,5 m, do ktérej wchodzi wlasciwa
rurka rurociagu z uszczelnieniem rurki z PVC - ztaczkami

W celu zabezpieczenia przed dostawaniem sie do rurociagu zab, kretéw itp. nalezy w rurze przy wylocie zalozy¢
kratke wylotowa samoklinujaca wedtug KPED, karta 01.23 [33].

5.8. Dopuszczalne tolerancje wykonania sgczka podluznego
Przy wykonywaniu sgczka podluznego dopuszczalne sg nastgpujace tolerancje:
— odchylenia wymiarow szerokosci i glebokosci rowu: nie wigksze od + 10 em,
~ pochylenia skarp wykopu nie powinny rézni¢ sie wigcej niz +3 %,
— pochylenia skarp statego odktadu nie powinny réznic¢ si¢ wiecej niz +10 %,

— odchylenia odleglosci osi utozonego drenazu od osi przewodu ustalonego na tawach celowniczych - nie powinny
przekraczaé = 5 cm,
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— odchylenie spadku ulozonego drenazu od przewidywanego w dokumentacji projektowej, nie powinno przekraczac:
przy zmniejszeniu spadku -5 % projektowanego spadku,
przy zwiekszeniu spadku +10 % projektowanego spadku,

— odchylenia grubosci warstw zasypek filtracyjnych: 5 cm, a jednoczesénie £25 % zaprojektowanej grubosci warstwy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogblne zasady kontroli jakoéci robdt podano w STWiORB D-M-00.00,00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola wstepna przed wykonaniem saczka podluznego
6.2.2. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Kazda dostawg rurek nalezy zbada¢ wyrywkowo w zakresie cech zewnetrznych, okreslonych w punkcie 2.4
itablicy 2, Ip. od 1 do 8, wybierajac w sposéb losowy 6 % zwojow, wedlug wskazan Inzyniera, z ktorych nalezy pobraé
odcinki rurek do badan.

Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych nalezy przeprowadzi¢ od wewnatrz, po rozcieciu odcinka rurki
o dlugosci 1 m.

W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w tablicy 2, Ip .od 9 do 12,

Zlaczki rurek z tworzywa sztucznego nalezy badaé w zakresie cech zewnetrznych (gladko$¢ powierzchni, brak
pecherzy), a w przypadkach watpliwych i spornych - na zerwanie obcigznikiem o masie 25 kg z wysokosci 0,5 m.

6.2.3. Materiat filtracyjny

Badanie zwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dla kazdej partii dostawy, pochodzacej z jednego skfadu i zloza,
o wielkoéci do 1500 t;

— skladu ziamowego, wg PN-B-06714-15 [15],
- zawartosci zwigzkow siarki, wg PN-B-06714-28 [16],

6.2.4. Geotknina

Dostarczana geotknina powinna mie¢ aprobate techniczng w budownictwie drogowym i mostowym.

W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania w jednostce specjalistycznej, w zakresie
podanym w aprobacie technicznej.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania saczka podluznego
W czasie wykonywania saczka podtuznego nalezy zbadaé:
a) zgodnos¢ wykonywania saczka z dokumentacja projektowa (lokalizacje, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wykonania saczka podhuznego, wymienionych w p. 5.8,
c) prawidfowos¢ wykonania podsypki, zgodnie z p. 5.3,
d) poprawnoé¢ utozenia rurociagu drenarskiego, zgodnie z punktami 5.4 1 5.5,
e) prawidtowo$¢ wykonania zasypki filtracyjnej, zgodnie z p. 5.6,

f) poprawnosé wykonania wylotu drenu, zgodnie z p. 5.7.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa saczka podtuznego jest - m (metr).

Obmiar rob6t polega na okre$leniu rzeczywistej dlugosci rurociggu drenarskiego, podstawowego i odgatezien,
w tym dochodzgcych do zewnetrznej §ciany czofowej wylotu drenu.

Wyloty drenu nie podlegaja osobnemu obmiarowi i mieszcza sie w jednostce obmiarowej saczka podiuznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Wiszystkie elementy robdt, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien STWiORB, powinny by¢ doprowadzone
na koszt Wykonawcy do stanu zgodnosci z STWIORB, a po przeprowadzeniu badan i pomiaréw moga by¢ ponownie
przedstawione do akceptacji Inzyniera.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dla saczka podluznego podlega:
— row pod saczek,
— zabezpieczenie saczka geotkaning,
— podsypka rurociagu drenarskiego,

— zasypanie rurociagu kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m saczka podluznego obejmuje:

— wyznaczenie robot w terenie,
— dostarczenie materiatow,
— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
— wykopanie rowkow w gruncie od 1 do V kat. z wyréwnaniem i ubiciem dna,
— zabezpieczenie saczka geotkaning,
— rozlozenie podsypki z ubiciem,
— ulozenie saczkéw z rurek drenarskich,
— ewentualne wykonanie studni rewizyjnych
— wykonanie wlaczenia do studni $ciekowych ewntualnie wylotu do rowu,

— zasypanie warstwami z kruszywa naturalnego lub tamanego, a nastepnie gruntem i zaggszczenie zgodnie z specyfikacja
techniczna,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa . Podzial i zastosowanie wedlug wlasnoéci fizyczno-
mechanicznych
2. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia
3. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. symbole. podzial i opis gruntow
4. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
5. PN-B-04100 Malerialy kamienne. Badanie ggstosci pozornej, gestosei, porowatosci i szezelnosei
6. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci woda
7. PN-B-04102 Materialy kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda bezposrednig
8. PN-B-04110 Materialy kamienne. Oznaczenie wytrzymaloéei na ciskanie
9. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie §cieralnosci na tarczy Boehmego
10.  PN-B-04115 Materialy kamienne. Oznaczenie wylrzymalosci kamienia na uderzenie (zwieztoscei)
11.  PN-EN 206-1 Beton Czesc 1:Wymagania, wlasciwoscei, produkcja i zgodnosc
12.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
13, PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego
14, PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa
15.  PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i badania
16.  PN-B-11104 Materialy kamienne. Brukowiec
17.  PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, Piasek
18.  PN-B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie
19.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci
20.  PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
21, PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
22, PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowany na gorgco
23. PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlangj
24, PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw
25.  BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
26. BN-84/6366-10 Ksztaltki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokoci$nieniowego
27.  BN-70/6716-02 Materialy kamienne. Kamien lamany
28.  BN-78/6741-07 Wyroby przemyslu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport
29. BN-67/6744-08 Rury betonowe
30. BN-83/8836-02 Przewody podziemne, Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty
33. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych. CBPBDIM , Transprojekt”, Warszawa 1979-1982.
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D-04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM [ ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyﬁkacji technicznej Specyﬁkacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz
zprofilowaniem i zaggszczaniem podtoza dla zadania pn. ,,PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 835
LUBLIN - PRZEWORSK - GRABOWNICA STARZENSKA POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA OD KM
165+983 DO KM 167+882 STR. P, OD KM 167+882 DO KM 168+074 STR. L | P, OD KM 168+473 DO KM
169+510 STR. L ORAZ OD KM 169+510 DO KM 171+464 STR. P W MIEJSCOWOSCI MANASTERZ”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Ninigjsza STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.3. Zakres rob6t objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do ulozenia konstrukcji nawierzchni, wg lokalizacji okreslonej w Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 1.5.

2. MATERIALY

W przypadku koryta w gruntach spoistych zostanie wykonane ulepszenie tych gruntéw wapnem wg STWiORB D-
04.05.02.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robaét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac sie mozliwoécia korzystania z
nastepujacego sprzetu;
e rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukoénie ustawianym lemieszem;
Inzynier moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
e walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
e innego sprzgtu dopuszezonego przez Inzyniera

Stosowany sprzet nie moze spowodowad niekorzystnego wplywu na wlasciwodci gruntu podtoza.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Wykonaweca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podloza bezpoérednio przed
rozpoczeciem robot zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do wykonania Koryta oraz
profilowania i zaggszczania podloza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w Kkorzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podlozu nie moze odbywaé si¢ ruch budowlany,
niezwigzany bezpoérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni

5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny byé wezesniej przygotowane.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w
odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnoéci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu. w ktérym prowadzone sg roboty i do
trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac rgcznie, gdy jego szerokosé nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na poszerzeniach
lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkiad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zaggszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza
Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej
5 cm wyzsze niZ projektowane rzedne podloza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest speiniony i wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gleboko$c zaakceptowana przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt w ilogci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych wysokosciowych.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10%.

Oceny zagegszczenia dokonuje si¢ na podstawie wskaZnika zageszezenia ls, Wymagane jest uzyskanie wskaznika
zageszczenia nie mniejszego niz 1,0.

Alternatywnie zageszczenie gruntu, zwlaszcza zawierajacego kamienie, z wyjatkiem gruntéw o wskazniku plastycznoscei
Ip = 10 i wilgotnosci znacznie mniejszej od optymalnej, mozna ocenia¢ na podstawie wartosci wskaznika odksztalcenia Ig.

Zageszczenie gruntu na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne z wymaganiami , jezeli spelniony jest jeden z warunkow:

a) w przypadku liczby pomiaréw wartosci I mniejszej od 10 wszystkie wyniki sg nie mniejsze od wartosci wymaganej;
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b) w przypadku liczby pomiaréw co najmniej 10 wartosé¢ érednia wskaznika zaggszczenia I jest nie mniejsza od wartosci
wymaganej, a wspolezynnik zmiennosci zg wskaznika zageszczenia Ig nie przekracza 2,5 %;

c) w przypadku liczby pomiaréw co najmniej 10, gdy wspélczynnik zmiennosci zg wskaznika zageszczenia I okaze sig
wiekszy od 2,5 %, warto$¢ srednia wskazZnika zageszczenia [g jest wieksza od wymaganej co najmniej o 60 %
odchylenia standardowego ss.

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntow, dla ktérych trudne jest pomierzenie wskaznika
zageszczenia Is, przyjmuje sie wartoé¢ wskaznika odksztalcenia 1o wg zalacznika B do PN-8-02205, réwnego stosunkowi
modutéw odksztalcenia wtornego E, do pierwotnego E; Wskaznik odksztalcenia I nie powinien by¢ wigkszy niz:

a) dla zwiréw, pospoétek i piaskow - 2.2
b) dla gruntéw drobnoziamistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytéw , glin, glin pylastych, glin zwigzlych, itow) -2,0

c) dla gruntéw roznoziarnistych (zwirdw gliniastych, pospolek gliniastych, pyléw piaszczystych, piaskéw gliniastych, glin
piaszczystych, glin piaszczystych zwigzlych) - 3,0

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag¢szczonego podloza
Podioze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podloza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez rozlozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

0.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego
podtoza podaje tablica 1.

Tablica 1 - Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego Koryta i wyprofilowanego podloza

Lp. | Wyszezegolnienie badai i pomiaréw Minimalna czestotliwos$¢ badai i pomiaréw
1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km

2 Réwnosc podluzna co20m

3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne ~~ 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysoko$ciowe co 100 m

6 Zageszczenie, wilgotnod¢ gruntu podioza | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej

7 | No$nos¢ podtoza w 3 punktach na 2000 m*

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonac¢ w punktach
glownych lukéw poziomych

6.2.2. Szeroko$¢ koryta (profilowanego podloza)

Szerokosé koryta i profilowanego podloza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm i -5 cm.
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6.2.3. Réwnosc¢ koryta (profilowanego podloza)

Nierownosci podiuzne i poprzeczne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata, Nierownosci nie moga
przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.2.5. Rz¢dne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokos$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Zageszczenie koryta (profilowanego podloza)
Zageszczenie podloza w korycie nalezy sprawdzac do glebokosei 0,5 m od powierzehni podtoza.
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podloza nie powinien by¢ mniejszy niz 15=1,0.

Jedli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ pordwnanie wartosci moduléw odksztalcenia, to warto$é stosunku
wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z zatacznikiem B do PN-S-02205 nie powinna by¢
wieksza od wartoéci podanych w pkt. 5.4.

Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnodci optymalnej z tolerancja +2 % w
gruntach niespoistych i od -2% do + 0 % w gruntach spoistych.

6.2.7. Nosnos¢ podloza

Nosnos¢ nalezy sprawdzac na poziomie wykonanego koryta (wyprofilowanego podioza) przez pomiar wtornego modutu
odksztalcenia E; plyta o $rednicy 300 mm, zgodnie z zalacznikiem B do PN-8-02205.

Nosnos¢ podioza w korycie nalezy uznaé¢ za wystarczajaca, jezeli wszystkie wartosci wtdmego modutu odksztalcenia
spemiaja warunek:

- E;=260 MPa - koryto w gruncie niespoistym,
- E;245 MPa - koryto w gruncie spoistym.

Doprowadzenie do grupy noénoéci G1 zostanie dokonane poprzez ulozenie nastepnych warstw, zgodnie z dokumentacja
projektowa.
6.3. Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie ipowtérne zageszczenie. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m” (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru roboét podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoséci podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” koryta obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu,

zatadunek gruntu na érodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,

profilowanie dna koryta lub podloza,

zageszczenie,

utrzymanie koryta lub podloza,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
[1] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

[2] PN-S8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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D-04.02.02. WARSTWA ODSACZAJACA / MROZOOCHRONNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych
(STWIiORB) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstw
odsaczajacych / mrozoochronnych dla zadania pn. ,PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ
NR 835 LUBLIN - PRZEWORSK - GRABOWNICA STARZENSKA POLEGAJACA NA
BUDOWIE CHODNIKA OD KM 165+983 DO KM 167+882 STR. P, OD KM 167+882 DO KM
168+074 STR. L | P, OD KM 168+473 DO KM 169+510 STR. L ORAZ OD KM 169+510 DO KM
171+464 STR. P W MIEJSCOWOSCI MANASTERZ”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiORB) stanowig
cze$é Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét
opisanych w podpunkcie 1.1. STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem warstwy odsaczajacej, spelniajacej rownoczesnie funkcje mrozoochronna, z mieszanki
niezwigzanej.

Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej pojawi si¢ warstwa odsaczajaca / mrozoochronna z kruszywa o
CBR>25 %, k=8 m/dobe, nalezy to rozumie¢ jako warstwe odsgczajaca/mrozoochronng z mieszanki
niezwiazanej wg niniejszej specyfikacji.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka niezwigzana — ziarnisty material, zazwyczaj o okreslonym skladzie ziarnowym (od d=0
do D), ktory jest stosowany do wykonania ulepszonego podloza gruntowego oraz warstw konstrukcji
nawierzchni drég. Mieszanka niezwigzana moze by¢é wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych
recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w okreélonych proporcjach.

1.4.2. Kategoria — charakterystyczny poziom wlasciwoéci kruszywa lub mieszanki niezwiazanej,
wyrazony, jako przedzial wartoéci lub warto$¢ graniczna. Nie ma zalezno$ci pomiedzy kategoriami réznych
wlasciwosci. Wlasciwosei oznaczone symbolem kategorii NR oznaczaja, ze nie jest wymagane badanie
danej cechy.

1.4.3. Partia — wielko§¢ produkcji, wielkos¢ dostawy, dostawe dzielona (np. tadunek wagonowy, 1adunek
samochodu ciezarowego, tadunek barki) lub hatde, ktéra zostala wyprodukowana w okresie wystegpowania
jednakowych warunkéw. Przy cigglym procesie produkcyjnym, jako parti¢ nalezy przyjmowac ilos¢
wyprodukowang w ustalonym czasie.

1.4.4. Kruszywo slabe — kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do
wykonywania warstw nawierzchni drogowej, lub podloza ulepszonego, ktore charakteryzuje si¢ réznicami
w uziarnieniu, przed i po 5 krotnym zageszczeniu metoda Proctora, przekraczajacymi +8%. Uziamienie
kruszywa nalezy sprawdza¢ na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 (tablL5) i
WT-4. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw stabych decyduje najwigksza réznica wartosci
przesiew6w na jednym z sit kontrolnych.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogoine wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt
155

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB
D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt 2.
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2.2. Rodzaje materialow

Do wykonania warstwy z mieszanki niezwigzanej moga by¢ stosowane kruszywa naturalne lub
sztuczne.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialéw

2.3.1. Kruszywo

Obowiazujace wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do wytwarzania mieszanek
niezwigzanych, oparte na klasyfikacji zgodnej z PN-EN 13242, zawierajg Wymagania Techniczne WT-4
2010 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych (Tablica 1).

Nalezy stosowaé odpowiednie wymagania jak dla podioza ulepszonego.
W mieszankach, ktére sq produkowane z réznych kruszyw, kazdy ze skladnikéw musi speiaé

powyzsze wymagania.

2.3.2. Woda do zraszania kruszywa
Do zraszania kruszywa nalezy stosowa¢ wode nie zawierajaca skladnikow wplywajacych
szkodliwie na mieszanke kruszywa, ale umozliwiajaca wlasciwe zageszczenie mieszanki niezwiazane;j.

2.3.3. Mieszanki niezwigzane

Wobec mieszanek niezwigzanych obowigzuja zasady i wymagania okre§lone w Wymaganiach
Technicznych WT-4 2010,
Szczegdlowe wymagania dla mieszanek niezwigzanych, oparte na klasyfikacji zgodnej z PN-EN 13285,
zawiera Tablica 6 w WT-4 2010.
Nalezy stosowa¢ odpowiednie wymagania jak dla podloza ulepszonego (ponizej 20 cm od gory podioza
ulepszonego — wg pkt. 2.2.4 w WT-4 2010, z uwzglgdnieniem wymagan jak dla warstwy odsaczajacej i
mrozoochronnej wg pkt. 2.2.5 w WT-4 2010.
Uzycie kruszyw stabych (wg pkt. 1.4.4) pociaga za soba koniecznos¢ spelienia okreslonych w WT-4 2010
wymagan przez mieszanke niezwiazang po jej 5 krotnym zageszczeniu metods Proctora.

Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak produkowane i skladowane, aby wykazywaty zachowanie
Jednakowych wlasciwosci, spelniajacych powyzsze wymagania. Wyprodukowane mieszanki kruszyw
powinny by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowac sie rownomierna wilgotnoscia.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawea przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajacej powinien wykazac sic
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonej w urzadzenia dozujace wode Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) ukladarek i/lub réwniarek do rozktadania kruszywa,

c) walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych do zageszczania, W miejscach trudno dostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania
ogodlne” pkt 4.

4.2, Transport kruszywa

Kruszywa i mieszankg mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloia

Podloze gruntowe powinno spelia¢ wymagania okreslone w STWiORB D-02.00.00 ,,Roboty
ziemne” oraz D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza™.

Warstwy odsgczajace powinny byé wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera,

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej gruboéci z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokodciowych. Grubo$é rozlozonej warstwy luZnego kruszywa
powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnieto grubosé projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej o grubosci powyzej
20 cm, to wbudowanie mieszanki kruszywa nalezy wykonaé¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie ukladania
kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez InZzyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienié
kruszywo na material o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapié¢ do jej
zaggszezania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podhuznymi czesciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni
0 jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podhuznymi
czesciowo nakladajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nierownosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcéw warstwa odsaczajaca powinna by¢é zageszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagegszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia [ nie mniejszego od 1,0
wedlug metody Proctora.

W przypadku kontroli zageszczenia opartej na metodzie obcigzen plytowych nalezy okreslic
pierwotny i wtérny modut odksztalcenia warstwy wedtug PN-S-02205:1998 Zalacznik B.

Stosunek wtoérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Zawarto$¢ wody w mieszance kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okre§lonej wedlug metody Proctora. Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli zawarto$¢ wody w mieszance jest nizsza od optymalnej o
30% jej wartosci, mieszanka powinna byé zwilzona okre§long ilosciag wody i réwnomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy zawarto$¢ wody w mieszance jest wyzsza od optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢.

5.4. Odcinek prébny

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robdt Wykonawca powinien wykonac odcinek probny w
celu:
- stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozkladania i zageszczania jest wlasciwy,
— okreslenia grubosdci warstwy materialu w stanie luZnym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
po zageszczeniu,
— ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialow oraz sprzetu, jakie beda
stosowane do wykonywania warstwy odsaczajacej na budowie.
Odcinek prébny powinien bv¢é zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

5.5. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed uloZeniem nastgpnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.
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Po warstwie odsaczajacej z mieszanki niezwiazanej dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania poszczegolnych kruszyw
oraz mieszanki niezwigzanej, przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi w celu akceptacji materialdéw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwodci
okreslone na podstawie pkt 2.3 niniejszej STWiORB (pkt 2.3.1 — kruszywa, pkt 2.3.3 — mieszanka).

6.3. Badania w czasie roboét
6.3.1. Czestotliwo$c¢ oraz zakres badan i pomiaréw

W czasie robét Wykonawca powinien prowadzi¢ kontrole produkeji mieszanki niezwiazanej oraz
kontrole zageszczenia tej mieszanki w wykonywanej warstwie.

Kontrole produkcji mieszanki nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w WT-4 2010, pkt 3
Kontrola produkcji oraz w zalaczniku C do WT-4 2010 (Zakfadowa kontrola produkcji mieszanek
niezwigzanych).

Ponadto przy budowie warstwy odsaczajacej z mieszanki niezwiazanej nalezy wykonaé¢ badania o
czestotliwosci i zakresie podanym w tablicy 1.
Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie warstwy z mieszanki niezwiazanej

Czestotliwos¢ badan
ey . Maksymalna
El\)/l:jmmalnsz_hczba_. powierzchnia
Lp. | Wyszczegdlnienie badan da. an na CZIEnney | podbudowy prey-
zialce roboczej padajaca na jedno
badanie (m®)
I Zawarto$¢ wody w mieszance 2 600
3 Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?
4 |Badanie wlasciwoéci kruszywa i mieszanki | Przy kazdej zrr'liam:e.kruszywa
niezwiazanej wg pkt 2.3. i w razie watpliwosci

6.3.2. Zawarto$¢ wody w mieszance
Zawartos¢ wody w mieszance powinna stanowi¢ 70-100% wilgotnodci optymalnej, okreslonej
metoda Proctora.
6.3.3. Zageszczenie warstwy
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggnigcia wymaganego wskaznika
zageszczenia |
- 1,=1,0 - warstwy dla kategorii ruchu KR3-6,
- =10 - warstwy dla kategorii ruchu KR2.

Dopuszcza sie okre$lanie wskaznika zageszczenia metoda plyty dynamicznej.

W przypadku kontroli zageszczenia oparte] na metodzie obciazen plytowych, wg PN-S-02205:1998
Zatacznik B, czestotliwos$¢ badan jak w tablicy 2 Ip. 8 lub wedlug zalecen Inzyniera.
Zageszczenie warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek
wtdrnego modulu E; do pierwotnego modutu odksztalcenia £, jest nie wiekszy od 2,2.
£y
E
Wartoéci modulow odksztatcenia E; i F, oblicza sie ze wzoru;

< 22
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3A
=2 p
4As
gdzie: E - modut odksztalcenia [MPa],
Ap — réznica naciskow [MPa],
As — przyrost osiadan odpowiadajacy tej réznicy naciskéw [mm],
D — srednica plyty [mm)].
Korncowe obcigzenie plyty powinno byé doprowadzone do wartosci 0,35 MPa.

Przyrost obcigzenia jednostkowego Ap powinien by¢é rejestrowany w zakresie 0,15 MPa do 0,25 MPa.
6.3.4. Wlasciwosci kruszywa i mieszanki niezwigzane]

Badania kruszywa i mieszanki niezwigzanej powinny obejmowac ocene wszystkich wiasciwodci
okreslonych na podstawie pkt. 2.3 (pkt 2.3.1 — kruszywa, pkt 2.3.3 — mieszanka).

Probki do badan powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych warstwy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwoéé oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych warstwy odsaczajacej
podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow wykonanej warstwy odsgczajgcej z mieszanki niezwigzanej

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos$é pomiaréow
1 Szerokos¢ warstwy 10 razy na I km
. i . w sposob ciggly planografem albo co
2 Rismat. podiusns 20 m fatg na kazdym pasie ruchu
3 Roéwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*’ 10 razy na T km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztaltowanie osi w planie*’ co 100 m
7 Grubo$¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m’
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m*
8 Nosno$¢ warstwy: co najmniej w dwoch przekrojach na
- modut odksztalcenia kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtownych tukéw poziomych.
6.4.2. Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$c warstwy nie moze si¢ rozni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
6.4.3. R6wnos¢ warstwy

Nieroéwnosci podiuzne i poprzeczne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrows fata.
Nier6wnoéci nie moga przekraczac 20 mm.
6.4.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsaczajacej na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancja £ 0,5%.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm i -2 cm.
6.4.6, Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
6.4.7. Grubosc warstwy
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Grubos¢ warstwy powinna byé zgodna z okreslona w dokumentacji projektowe] z tolerancja
+1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostala wykonana w dwoch warstwach, nalezy
mierzy¢ faczng grubosé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosei Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gleboko$¢ co najmniej 10 em, uzupeinienie nowym materiatem o
odpowiednich wiadciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.4.8. Nosnos¢ warstwy

Badanie nalezy wykonywa¢ wowczas, gdy dokumentacja projektowa okresla wymagana nosnosé
warstwy, wyrazona wtornym modulem odksztatcenia E, .

Oznaczenie wtérnego modutu odksztalcenia nalezy przeprowadzi¢ metoda statycznych obcigzen
plytowych wedtug PN-S-02205:1998 Zalacznik B.

No$noé¢ warstwy nalezy uzna¢ za wlasciwa, jeéli uzyskane wyniki E; sg nie mniejsze niz:

- E;=80MPa - warstwy dla kategorii ruchu KR3-6,
- E,; =60 MPa - warstwy dla kategorii ruchu KR2.
6.5, Zasady postgpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, kiére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w pkt. 6.4,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zaggszczone, Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogtlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa warstwy odsaczajacej / mrozoochronnej jest m” (metr kwadratowy) warstwy
z mieszanki niezwigzanej o grubo$ci wg pkt. 1.3.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania Im”® warstwy odsaczajacej z mieszanki niezwigzanej obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

- opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badarn,

- przygotowanie mieszanki zgodnie z recepta,

- wykonanie odcinka prébnego wraz z wykonaniem niezbednych pomiaréw i sprawdzen,
- oczyszczenie podioza,

- rozloZenie 1 zageszczenie mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w STWiORB,

- utrzymanie warstwy w czasie robét,

- koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

) PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane - Wymagania

3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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10.2. Inne dokumenty

5. Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i polsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997 .

6. Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych - czes¢ 2, IBDIM -
Warszawa 1998 r.

7. WT-4 2010 Mieszanki niezwiazane do drég krajowych, 2010 r.
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D-04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYINYCH

1. 1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiORB) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni dla
zadania pn; ,,PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 835 LUBLIN - PRZEWORSK - GRABOWNICA
STARZENSKA POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA OD KM 165+983 DO KM 167+882 STR. P, OD KM
167+882 DO KM 168+074 STR. L I P, OD KM 168+473 DO KM 169+510 STR. L ORAZ OD KM 169+510 DO
KM 171+464 STR. P W MIEJSCOWOSCI MANASTERZ”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiagzanych z oczyszczeniem i skropieniem
warstw konstrukcyjnych przed ulozeniem nastepnej warstwy nawierzchni,

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w STWIiORB D-M-00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw i dotyczace ich wymagania

Materiatami stosowanymi przy skropieniu w celu zlaczenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni sa kationowe emulsje
asfaltowe Iub kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami, spelniajace wymagania PN-EN 13808 i WT-3
Emulsje asfaltowe 2009, punkt 5.1, tablica 2 1 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modytikowany polimerem lub lateksem
butadienowo-styrenowym SBR) przewiduje si¢ do taczenia warstw asfaltowych.

W ww. przypadkach nalezy zastosowaé emulsje modyfikowana C60 BP3 ZM wg WT-3 tablica 3.

Do skropienia podbuddw nieasfaltowych nalezy stosowac¢ emulsje o indeksie rozpadu 120+180 (C60 B5 ZM) wg zasad
okreslonych w WT-3 Emulsje asfaltowe 2009.

2.3. Zuzycie lepiszcza do skropienia

Zalecane zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, stanowigcych podloze pod warstwe
asfaltowa, podano w tablicy 1.

NADZORY | PROJEKTOWANIE BUDOWNICTWA LADOWEGO Stanistaw Salabura tel. 693-550-199 I



D-04.03.01. Oczyszczenie 1 skropienie warstw konstrukcyjnych

Tablica 1. Zalecane ilosci pozostalego lepiszcza do skropienia podloza pod warstwe asfaltows.

Ukladana warstw asfaltowa Podloze pod warstwe asfaltowa Ilofé Pozosta legzo
lepiszcza [kg/m”]
Podbudowa / nawierzchnia tluczniowa 0,7+ 1,0
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0,5+0,7
Podbudowa z betonu asfaltowego
AC lub AC WMS Podbudowa z chudego betonu lub gruntu stabilizowanego 0,3+0,5"+
spoiwem hydraulicznym 0,7+ 1,0
Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0,2+0,5
Warstwa wiazaca z betonu T
asfaltowego AC lub AC WMS Podbudowa asfaltowa 0,3+0,5
Warstwa $cieralna z betonu - .
asfaltowego AC Warstwa wigzaca asfaltowa 0,1+0,3
Warstwa §cieralna z mieszanki Warstwa wiazaca asfaltowa 0.1:03%9
SMA
® zalecana emulsja o pH > 4
" zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypana grysem 2/5 w celu uzyskania membrany poprawiajgcej
polaczenie oraz zmniejszajgcej ryzyko spekan odbitych
° w przypadku podbudowy z AC WMS moze wystapi¢ konieczno$¢ zmniejszenia ilosci lepiszcza
9 zalecana emulsja modyfikowana polimerem; ilo$é¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podtoza oraz
porowatoéci mieszanki SMA, jezeli mieszanka ma wigkszg zawarto$¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wiekszg
ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po ulozeniu warstwy $cieralnej uszczelni jg.

Podane ilosci lepiszcza nalezy traktowac jako orientacyjne. Dokladne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone metoda prob
na budowie i zaakceptowane przez Inzyniera.

2.4. Skladowanie lepiszcza
Warunki przechowywania nie moga powodowac utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci.

Emulsje¢ nalezy magazynowa¢ w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od
dna.

Nie nalezy stosowa¢ zbiornika walcowego lezacego, ze wzgledu na tworzenie sie na duzej powierzchni cieczy "kozucha"
asfaltowego zatykajacego péZniej przewody.

Nie nalezy nalewac¢ emulsji do opakowan i zbiornikéw zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzega¢ zasad ustalonych przez producenta.
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB D-M-00,00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do oczyszezania warstw nawierzchni

Wykonawca przystgpujacy do oczyszezania warstw nawierzchni, powinien wykaza¢ sie mozliwoscia Korzystania
z nastepujacego sprzetu:

e szczotek mechanicznych, zaleca si¢ uzycie urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢
wykonana z twardych elementéw czyszczacych i stuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen
przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiada¢ miekkie elementy czyszczace
i stuzy¢ do zamiatania. Zaleca sig¢ uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace,
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D-04.03.01. Oczyszczenie 1 skropienie warstw konstrukcyjnych

s sprezarek,
e zbiomnikéw z wodg, - szczotek rgcznych.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w urzadzenia
pomiarowo-kontrolne pozwalajace na sprawdzanie i regulowanie nastgpujacych parametréw:

temperatury rozkladanego lepiszcza,

cidnienia lepiszcza w kolektorze,

obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,

predkosci poruszania sie skrapiarki,

wysokosci i dlugosei kolektora do rozkladania lepiszcza,

dozatora lepiszcza

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby bylo mozliwe zachowanie stalej temperatury
lepiszcza.

e @ o © o o

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki. Skrapiarka powinna zapewnié¢ rozkladanie
lepiszcza z tolerancjg = 10% od iloéci zalozonej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 4

4.2. Transport lepiszcza

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach , autocysternach, beczkach i innych opakowaniach
pod warunkiem, ze nie beda korodowaty pod wptywem emulsji i nie beda powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinny by¢
wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba
wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Cysterny. pojemniki i zbiomiki przeznaczone do transportu lub skiadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny
zawierac resztek innych lepiszczy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania roboét
Ogblne zasady wykonania rob6t podano w STWiIORB D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 3.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunigeiu luznego materiatu, brudu, blota i kurzu przy uzyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W miejscach trudno dostepnych nalezy uzywac szczotek
recznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢
0czZyszczona z Kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni
Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszezona,

Jezeli do czyszczenia warstwy byla uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze nastapi¢ dopiero po wyschnigciu
warstwy, z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktorych nawierzchnia moze by¢ wilgotna.
Skropienie warstwy moze rozpoczac si¢ po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostgpnych recznie
(za pomoca weza z dysza rozpryskowa). Temperatura lepiszcza powinna miesci¢ si¢ w przedziale od 20 do 40°C. W razie
potrzeby emulsje nalezy ogrza¢ do temperatury zapewniajacej wymagana lepkosé.
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Skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia penetracji
lepiszcza w warstwe i odparowania wody z emulsji. W zaleznogei od ilodci emulsji asfaltowej czas ten wynosi:

- 8 h w przypadku zastosowania wiecej niz 1,0 kg/m”’,
- 2 h wprzypadku zastosowania 0,5-1,0 kg/mz,
- 0,5 h w przypadku zastosowania do 0,5 kg/m”.

Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumiczne] Wykonawca powinien zabezpieczyé¢ skropionag warstwe
nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyskaé¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane
do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym
B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnoéci, aprobate techniczna, ew. badania materialow wykonane przez dostawcow

itp.).
Wykonaweca powinien przeprowadzi¢ takze probne skropienie warstwy w celu okreslenia optymalnych parametréow pracy
skrapiarki i okreslenia wymaganej ilo$ci lepiszcza w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robot

Z czestoscig uzgodniong z Inzynierem nalezy prowadzi¢ kontrole ilosci rozktadanego lepiszeza wedtug PN-EN 12272-1.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2. Jednostka ocbmiarowa

Jednostka obmiarows jest:
» m’ (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,

e m’ (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.
8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m? oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
e roboty przygotowawcze,
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e mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej polozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym
polewaniem woda lub uzyciem sprezonego powietrza,

reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen,

zakup lepiszcza,

dostarczenie lepiszcza i napelnienie nim skrapiarek,

podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

wykonanie odcinka prébnego i ustalenie ilodci lepiszcza potrzebnego do skropienia,

skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

przeprowadzenie pomiaréw i badarn laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

utrzymanie czystosci na przyleghych drogach.

Uwaga: Cene 1 m” oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych nalezy ujaé w cenach jednostek obmiarowych
poszczegonych warstwach asfaltowych konstrukcji nawierzchni, wyspecyfikowanych w odpowiednich STWiORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
[I] PN-EN 13808  Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

[2] PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalenie. Metody badan. Dozowanie i poprzeczny rozklad lepiszcza
i kruszywa.

10.2. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

[3] WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, 2009 r
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D-04.04.02, PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIiORB) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem podbudowy z
mieszanki dla zadania pn. ,PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 835 LUBLIN -
PRZEWORSK - GRABOWNICA STARZENSKA POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA OD KM
165+983 DO KM 167+882 STR. P, OD KM 167+882 DO KM 168+074 STR. L | P, OD KM 168+473
DO KM 169+510 STR. L ORAZ OD KM 169+510 DO KM 171+464 STR. P W MIEJSCOWOSCI
MANASTERZ”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB) stanowia czes¢
Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w
podpunkcie 1.1. STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania og6ine".

1.3. Zakres robdt objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z
wykonywaniem podbudowy z mieszanki niezwigzanej, zgodnie z lokalizacja okre$lona w dokumentacji
projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka niezwigzana — ziamisty material, zazwyczaj o okre§lonym skfadzie ziarmowym (od =0 do
D), ktory jest stosowany do wykonania ulepszonego podioza gruntowego oraz warstw Konstrukeji nawierzchni
drog, Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych recyklingu lub
mieszaniny tych kruszyw w okre§lonych proporcjach.

1.4.2. Kategoria — charakterystyczny poziom wiasciwoéci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony,
jako przedzial wartosci lub warto$¢ graniczna. Nie ma zalezno$ci pomiedzy kategoriami réznych wiasciwosci.
Wiasciwosci oznaczone symbolem kategorii NR oznaczaja, ze nie jest wymagane badanie danej cechy.

1.4.3. Partia — wielko$¢ produkcji, wielkoé¢ dostawy, dostawe dzielona (np. ladunek wagonowy, fadunek
samochodu ciezarowego, fadunek barki) Tub halde, ktéra zostala wyprodukowana w okresie wystgpowania
jednakowych warunkéw. Przy ciaglym procesie produkcyjnym, jako partie nalezy przyjmowaé ilos¢
wyprodukowana w ustalonym czasie.

1.4.4. Kruszywo slabe — kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do wykonywania
warstw nawierzchni drogowej, lub podloza ulepszonego, ktére charakteryzuje si¢ réznicami w uziarnieniu, przed
i po 5 krotnym zageszczeniu metoda Proctora, przekraczajacymi +£8%. Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdzad
na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 (tabl5) i WT-4. O zakwalifikowaniu
kruszywa do kruszyw slabych decyduje najwieksza réznica warto$ci przesiew6w na jednym z sit kontrolnych,

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Qgolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWIORB D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow

Do wykonania podbudowy z mieszanki niezwiazanej moga by¢ stosowane kruszywa naturalne lub

sztuczne.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
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2.3. Wymagania dla materialéw

2.3.1. Kruszywo

Obowiazujace wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do wytwarzania mieszanek niezwiazanych,
oparte na klasyfikacji zgodnej z PN-EN 13242, zawieraja Wymagania Techniczne WT-4 2010 Mieszanki
niezwigzane do drog krajowych (Tablica 1).
Kruszywo powinno spelia¢ wymagania okreslone dla podbudowy zasadniczej, w zaleznosci od kategorii ruchu
wyszczegolnionej w pkt. 1.3 niniejszej specyfikacji.

W mieszankach, ktére sa produkowane z réznych kruszyw, kazdy ze skladnikéw musi spehniaé
powyzsze wymagania.

2.3.2. Woda do zraszania kruszywa

Do zraszania kruszywa nalezy stosowaé wode nie zawierajgca sktadnikéw wplywajgcych szkodliwie na
mieszanke kruszywa, ale umozliwiajaca wlasciwe zageszczenie mieszanki niezwigzanej.

2.3.3. Mieszanki niezwigzane

Wobec mieszanek niezwiazanych nalezy stosowaé zasady i wymagania okreslone w Wymaganiach
Technicznych WT-4 2010 podbudowy zasadniczej.
Do podbudowy powinna by¢ stosowana mieszanka niezwigzana o uziarnieniu 0/31,5.
Uwaga: Za zgoda Inzyniera dopuszcza si¢ inne uziarnienie mieszanki niezwiazanej, ustalone zgodnie z
zasadami WT-4 2010,
Szezegdtowe wymagania dla mieszanek niezwigzanych, oparte na klasyfikacji zgodnej z PN-EN 13285, zawiera
Tablica 6 w WT-4 2010.
Nalezy zastosowa¢ wymagania odpowiednie do kategorii ruchu wyszczegdlnionej w pkt. 1.3 niniejszej
specyfikacji.
Nie dopuszcza sig uzycia kruszyw stabych (wg pkt. 1.4.4) w mieszance niezwigzanej do podbudowy na drodze
krajowej nr 4 (trasa zasadnicza).
Uzycie kruszyw stabych (wg pkt. 1.4.4) pociaga za soba koniecznosé spelnienia okreélonych w WT-4 2010
wymagan przez mieszanke niezwigzang po jej 5 krotnym zageszczeniu metoda Proctora.

Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak produkowane i skladowane, aby wykazywaly zachowanie
Jednakowych wilasciwosci, spelniajacych powyzsze wymagania. Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny
by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowaé si¢ réwnomierng wilgotnoscia.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzgt do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z mieszanki niezwigzanej powinien wykazaé sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonej w urzadzenia dozujgce wode Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) ukladarek i/lub rowniarek do rozkladania mieszanki,

c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych do zaggszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny
by¢ stosowane zaggszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2, Transport materialéw

Kruszywa i mieszanke mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem,
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Transport pozostatych materialtéw powinien odbywaé¢ si¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloia

Podloze pod podbudowe objeta niniejsza specyfikacja stanowi warstwa mieszanki niezwigzanej wg
STWiORB D-04.04.01.
Podloze powinno by¢ wyprofilowane, réwne i czyste. Wszelkie wady podloza nalezy usungé w sposéb
uzgodniony z Inzynierem.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okre$lonym uziarnieniu i wilgotnodci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$é zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb,
aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubodci, takiej, aby jej
ostateczna grubos$¢ po zagegszczeniu byla réwna grubosdci projektowanej, tj. 20 cm. Warstwa powinna byc¢
rozfozona w sposdb zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkow i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie
budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Zawartoé¢ wody w mieszance kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedlug metody Proctora. Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony
przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli zawarto$¢ wody w mieszance jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartoéci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreélong iloscig wody 1 rownomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy zawarto$¢ wody w mieszance jest wyzsza od optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢.

5.5. Odcinek prébny

Wykonawca powinien wykonac odcinek probny w celu:
— stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkiadania i zaggszczania kruszywa jest wiasciwy,
— okreslenia grubo$ci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zaggszczeniu,
— okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprzetu do mieszania,
rozkladania i zaggszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosié od 400 do 800 m”.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez
Inzyniera.

5.6, Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed uloZeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonaweca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowg do ruchu
budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch,
Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawee robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6,
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac badania poszczegolnych kruszyw oraz
mieszanki niezwigzanej, przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w
celu akceptacji materialéw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone na podstawie
pkt 2.3 niniejszej STWiORB (pkt 2.3.1 — kruszywa, pkt 2.3.3 — mieszanka),

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ kontrole produkcji mieszanki niezwigzanej oraz
kontrole zaggszczenia tej mieszanki w wykonywanej warstwie podbudowy.

Kontrolg produkeji mieszanki nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w WT-4 2010, pkt 3 Kentrola
produkefi oraz w zataczniku C do WT-4 2010 (Zakladowa kontrola produkcji mieszanek niezwigzanych).

Ponadto przy budowie podbudowy z mieszanki niezwiazanej nalezy wykonaé badania o czestotliwosci i zakresie
podanym w tablicy 1,

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z mieszanki niezwiazanej

Czestotliwo$¢ badan
Maksymalna
powierzchnia
podbudowy przy-
padajaca na jedno
badanie (m?)

Minimalna liczba
badan na dzienngj

Lp. 6lnieni i .
p Wyszczegdlnienie badar Wlcenbocs)

1 | Uziamnienie mieszanki

2 | Zawarto$¢ wody w mieszance < 600

3 | Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m’

przy kazdej zmianie kruszywa

4 |Badanie wlasciwosci kruszywa i mieszanki : ) - 4
1 w razie watpliwosci

niezwiazanej wg pkt 2.3.

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w WT-4 2010 dla mieszanki
zaakceptowanej przez Inzyniera. Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Zawarto$¢ wody w mieszance

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna stanowi¢ 80-100% wilgotnosci optymalnej, okre$lonej metoda
Proctora.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie warstwy powinno odbywac sig az do osiagniecia wymaganego wskaznika zageszczenia I

- 1;=1,03 dla podbudowy na drodze krajowej nr 4 o kategorii ruchu KR4,
- I;=1,0 dla podbudowy na drogach wewnetrznych o kategorii ruchu KR1-2.

Dopuszcza sie okreslanie wskaznika zageszczenia metodg plyty dynamicznej.

W przypadku kontroli zageszczenia opartej na metodzie obcigzen plytowych, wg ,.Instrukeji badan podloza
gruntowego budowli drogowych i mostowych” - czesé 2 pkt. 2.4.4, czestotliwo$¢ badan jak w tablicy 2 Ip. 8 lub
wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy z mieszanki niezwigzanej nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek
wtérmego modutu £; do pierwotnego modulu odksztalcenia E, jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

Ea £ 22
E,
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Warto$ci moduldéw odksztatcenia E| i E; oblicza si¢ ze wzoru:

3A
4As

gdzie: E — modul odksztalcenia [MPa],
Ap — réznica naciskow [MPa],
As — przyrost osiadan odpowiadajacy tej roznicy naciskéw [mm],
D - érednica plyty [mm)].

Koncowe obcigzenie plyty powinno by¢ doprowadzone do wartosci 0,45 MPa.
Przyrost obciazenia jednostkowego Ap powinien byé rejestrowany w zakresie 0,15 MPa do 0,25 MPa.
6.3.5. Wiasciwosei kruszywa i mieszanki niezwiazanej

Badania kruszywa i mieszanki niezwiazanej powinny obejmowaé oceng wszystkich wlasciwosci
okreslonych na podstawie pkt. 2.3 (pkt 2.3.1 — kruszywa, pkt 2.3.3 — mieszanka).
Probki do badan powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inzyniera,

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwo$c oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardow wykonanej podbudowy z mieszanki niezwigzanej

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ pomiardw
| Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
. s . w sposob ciggly planografem albo co
& |[Ravnostipodizn 20 m latg na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne*’ 10 razy na 1 km
5 |Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 | Uksztaltowanie osi w planie*’ co 100 m
7 | Grubosé podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m’
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m*
8 | Nos$no$¢ podbudowy: co najmniej w dwoch przekrojach na
- modut odksztalcenia kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtownych lukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawegznikoéw szerokosé podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy
wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o wartosé wskazang w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Réwnosc¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem.
Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczacl0 mm.
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6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
z tolerancja £ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysoko$ciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé + | cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy

O¢ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +5 cm.
6.4.7. Grubo$¢ podbudowy

Grubo$¢ podbudowy nie moze si¢ rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz + 10%,:
6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

Moduty odksztatcenia wyznaczone wg ..Instrukcji badan podioza gruntowego budowli drogowych i
mostowych” - czesé 2 pkt. 2.4.4, powinny by¢é zgodne z podanymi w tablicy 3,

Tablica 3. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Lp. | Wskaznik zaggszczenia Is | Minimalny modut odksztalcenia mierzony piyta o srednicy 30 cm, MPa
nie mniejszy niz od pierwszego obcigzenia E, od drugiego obcigzenia E,
1 1,03 100 180
2 1,00 80 140

Lp. 1 dotyczy podbudowy dla kategorii ruchu KR4.
Lp. 2 dotyczy podbudowy dla kategorii ruchu KR1-2.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wicksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokoéci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtornie zaggszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne,

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 ¢m i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe
przez spulchnienie warstwy na peina grubosé do polowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtéme
zageszezenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia
glebokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich wiasciwosciach,
wyréwnarne i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosno$¢ podbudowy

Jezeli nos$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawea wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania rob6t przez Wykonawee podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z mieszanki
niezwigzane;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 .,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’ podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcii,
- zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych materiatéw,
- opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badan,
- przygotowanie mieszanki zgodnie z recepta,
- wykonanie odcinka probnego wraz z wykonaniem niezbgdnych pomiardéw i sprawdzen,
- oczyszczenie podioza,
- rozlozenie i zaggszczenie rozlozonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB,
- utrzymanie podbudowy w czasie robét.
- utrzymanie czysto$ci na przylegajacych drogach

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiazanych i hydraulicznie zwiazanych materialdw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
2. PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane - Wymagania
3. PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

5. Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pélsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997 r.

6. Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych - czeé¢ 2, IBDIM - Warszawa
1998 r.

7. WT-4 2010 Mieszanki niezwiazane do drog krajowych, 2010 r.
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D-04.07.01. PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO (AC)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét BudowIarR/ch (STWiORB) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem podbudo z betonu
asfaltowv?;gp AC), ktére zostang wykonane w ramach ;)(rojektu En. ,PRZEBUDOWA DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 835 LUBLIN - PRZEWORSK - GRABOWNICA STARZENSKA
POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA OD KM 165+983 DO KM 167+882 STR. P, OD KM
167+882 DO KM 168+074 STR. L | P, OD KM 168+473 DO KM 169+510 STR. L ORAZ OD KM
169+510 DO KM 171+464 STR. P W MIEJSCOWOSCI MANASTERZ”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegolowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) stanowig
czedé Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w podpunkcie 1.1. STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robdt wymienionych w pkt. 1.1. i obejmujg wykonanie
podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P, zgodnie z dokumentacja.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia ~ konstrukcja skladajaca si¢ z jednej lub kilku warstw shuzacych do
przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podioze.

1.4.2. Podbudowa — glowny element konstrukeji nawierzchni, ktéry moze by¢ utozony w jednej lub
kilku warstwach.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
wyrdzniajgce te mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzglgdu na najwigkszy
wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.5. Mieszanka drobnoziarnista — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej wymiar kruszywa D
jest mniejszy niz 16 mm.

1.4.6. Mieszanka gruboziarnista — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej wymiar kruszywa D
jest nie mniejszy niz 16 mm.

1.4.7. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciaglym
lub nieciagltym tworzy strukture wzajemnie klinujaca sie.

1.4.8. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.4.9. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar
sita

1.4.10. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2mm.

1.4.11. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <2 mm, ktérego wigksza czgé¢
pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.12. Pyl - kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.
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1.4.13, Wypemhiacz — kruszywo, ktorego wigksza cze$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm.
(Wypelniacz mieszany — kruszywo, ktore skiada sie z wypelniacza pochodzenia mineralnego
i wodorotlenku wapnia. Wypeliacz dodany - wypemiacz pochodzenia mineralnego,
wyprodukowany oddzielnie.

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie ladunki
czastkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.15. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i okre$leniami podanymi STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.4.16. Symbole i skroty dodatkowe

AC - beton asfaltowy (symbol ogdlny bez wskazania warstwy, do ktérej jest przeznaczony),
PMB - polimeroasfalt,

D - gy wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wlasciwo$¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined; producent moze
Jjej nie okreslac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢ odpowiednie
informacje, jednak nie jest do tego zobowiazany).

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiORB
DM.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 2.

2.2. Lepiszcze asfaltowe

Jako lepiszcza w mieszankach nalezy stosowac asfalty drogowe (wedlug PN-EN 12591), asfalty drogowe
twarde (wedlug PN-EN 13924), asfalty modyfikowane polimerami — polimeroasfalty drogowe (wedlug PN-
EN 14023), asfalty drogowe wielorodzajowe oraz inne lepiszcza wedlug aprobat technicznych.

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno odbywaé sie w zbiornikach wykluczajgcych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi).
Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z
tolerancjg = 5 °C oraz uklad cyrkulacji asfaltu,

2.3. Kruszywo
Nalezy stosowa¢ kruszywa spehiajace wymagania PN-EN-13043, okre$lone w WT-1 Kruszywa 2010
(Tablice 4,5,6,6a,) dla kategorii ruchu KR-3.
Skladowanie kruszywa powinno odbywaé sie w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszezeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze i pochodzeniu
Podloze skladowiska musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione.

2.4. Wypelniacz
Nalezy stosowa¢ wypeiniacz spehiajacy wymagania PN-EN-13043, okre$lone w WT-1 Kruszywa 2010
(Tablica 7).

Skladowanie wypetniacza powinno odbywac si¢ w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.
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2.5. Srodek adhezyjny

Nalezy stosowaé $rodki adhezyjne lub wapno hydratyzowane, jezeli zastosowane kruszywo i lepiszcza
asfaltowego nie wykazuje powinowactwa fizykochemicznego (przyczepnoéé ponizej 80%), zapewniajacego
odpowiednia przyczepnosé (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornoéé mieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody. Rodzaj §rodka i jego ilos¢ powinna by¢ dostosowana do konkretnego kruszywa i lepiszcza.
Ocene przyczepnosci nalezy okreslié na podstawie badania wedlug PN-EN12697-11, metoda A, kruszywo
8/11 jako podstawowe. Przyczepnosé lepiszeza do kruszywa po 6 godzinach powinna wynosi¢ co najmniej
80%, przy jednoczesnym spebieniu odpornosci gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej na dzialanie wody
wg PN-EN12697-12 podanej w tablicy 5.2, 5.3 i 5.4.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom aprobaty technicznej IBDiM oraz musi byé
zaakceptowany przez Inzyniera.

Skiadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w
warunkach okreélonych w aprobacie technicznej.

2.6. Materialy do zlaczenia warstw konstrukeji

Do zlgczenia warstwy podbudowy AC z podbudowa z kruszywa lamanego nalezy stosowac kationowe
emulsje asfaltowa wolnorozpadowa C60 B5 ZM zwykla lub modyfikowana spelniajaca wymagania PN-EN
13808: 2010.

Emulsje asfaltowa nalezy skiadowa¢ w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewac¢ emulsji do opakowan i zbiorikéw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

2.7. Materialy do uszczelniania spoin

Do uszezelniania spoin nalezy uzywac past lub tam o grubosci co najmniej 10 mm. Materialy te mozna
stosowac na podstawie pozytywnych uprzednich zastosowan.

2.8. Uszczelnienie krawedzi

Do uszczelniania krawedzi zewngtrznych nawierzchni oraz elementdw ograniczajacych nawierzchnig¢ nalezy
uzywaé lepiszcza asfaltowego na goraco spehiajacego wymagania PN-EN 12591 lub asfaltu
modyfikowanego wg PN-EN 14023

3, SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wyKkonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznodci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:

- wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, z mozliwoscia
dozowania dodatkéw przewidzianych w recepcie,

- rozkladarka wyposazona w uklad automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymania
niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa,

—  skrapiarka,

- ciezkie walce stalowe gladkie z mozliwoscia wibracji lub oscylacji,

- ciezkie walce ogumione,
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- szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,
- samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub termosy,
- sprzet drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Asfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory
spustowe.

4.2.2. Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami i nadmiemym
zawilgoceniem,

4.2.3. Wypehiacz nalezy przewozi¢ w sposdéb chronigey go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypelniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich
cysternach przystosowanych do przewozu materialéw sypkich, umozliwiajacych
rozfadunek pneumatyczny:.

4.2.4. Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach , autocysternach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaty pod wplywem
emulsji i nie beda powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w
przegrody. Nie nalezy uzywac opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie
wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

4.2.5. Mieszanke¢ mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowyladowczymi
w zaleznosci od postepu robot. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem
mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem i doplywem powietrza (przez
przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu
mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinny zapewnia¢ utrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki
powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywaé tylko $rodki
antyadhezyjne nie wplywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robat

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. Projektowanie mieszanki betonu asfaltowego

Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca, ktdra ma obowiazek przedstawi¢ do sprawdzenia co
najmniej | miesigc przed rozpoczeciem robot.

Do podbudowy nalezy stosowa¢ mieszanke AC 22 P, KR3.
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Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt skfadu mieszanki

AC wraz z wynikami badan laboratoryjnych probek materiatéw (skladnikéw mieszanki).

Uziamienie mieszanki mineralnej i minimalna zawarto$¢ lepiszcza w mieszance AC 22 P sa podane w

tablicy 1.

Tablica 1. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza w mieszance AC 22 P

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AC22P,KR3
Wymiar sita #, [mm] od do
31,5 100 -
22,4 90 100
16 65 90
11,2 - -
8 42 68
2 15 45
0,125 4 12
0,063 4 8
Zawarto$c lepiszcza,
minimum” Buo 35
*) Wymagang zawartos¢ lepiszcza nalezy skorygowacé zgodnie z PN-EN 13108-1 pkt. 5.3.1.3
Minimalna zawarto$¢ lepiszcza jest okreslona przy zatozonej gestosci mieszanki mineralnej
2,650 Mg/m3. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inna gestosé (pd ), to do wyznaczenia
minimalnej zawartosci lepiszcza podang warto$¢ nalezy pomnozy¢ przez wspdtezynnik a wedhug
réwnania:
o = 2650
P

Tablica 2. Wymagane wlasciwosci mieszanki AC 22 P

Warunki AC22P,
Wiasdciwosé zageszczania wg Metoda warunki badania
PN-EN 13108-20 KR3
Zawartosé-wolnych C.1.3, ubljam'e PN-EN 12697-8, pkt 4 Vinin 4.0
przestrzeni 2x75 uderzen Vinax 7.0
PN-EN 12697-12,
Odpornoséé na C.1.1, ubijanie przechowywanie w 40 °C
B oa ; ; .. b ITSR 7
dziatanie wody 2x35 uderzen z jednym cyklem zamrazania ',
badanie w 25 °C
3 C.1.20, PN-EN 12697—‘22, WIS 1o
Odpornosé na ; metoda B w powietrzu, :
deformacje trwate * VOHEne PN-EN 13108-20, PRDAR pettarowama e
Pow-P1oo D.1.6, 60°C, 10 000 cykli SSr Rl
 Grubo$é plyty 60 mm
® Ujednolicona procedure badania odpornosci na dzialanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w
zafgczniku | do WT-2 2010

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy wytwarza¢ na goraco otaczarce (zespole maszyn i urzadzen
dozowania, podgrzewania i mieszania skladnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki).
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Dozowanie skladnikéw mieszanki betonu asfaltowego w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢
zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikéw powinny by¢ okresowo
sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawaé odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z po$rednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewniajagcym utrzymanie zadanej temperatury z dokladnoscia +5°C. Temperatura
lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczaé:

-~ 190°C dla asfaltu drogowego 35/50,
- 180°C dla asfaltu drogowego 50/70.

Kruszywo (ewentualnie z wypelniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperature wlasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie
powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30 °C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej (betonu
asfaltowego) podanej w tablicy 3. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej
bezposrednio po wytworzeniu w wytwérni,

Tablica 3. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki betonu asfaltowego

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt drogowy 35/50 od 155 do 195
Asfalt drogowy 50/70 od 140 do 180

Sposéb i czas mieszania skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

System dozowania dodatkéw modyfikujacych lub stabilizujacych powinien zapewni¢ jednorodnosé
dozowania dodatkéw do wytwarzanej mieszanki. Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki
mineralno-asfaltowej na goraco nie powinny istotnie wplywaé na skuteczno$é dziatania tych dodatkéw,

5.4. Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwg podbudowy z betonu asfaltowego stanowi warstwa podbudowy z mieszanki
niezwigzanej wg STWiORB D-04.04.02.

Podtoze pod warstwe z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:
- ustabilizowane i nosne,
- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostato$ci luznego kruszywa,

- wyprofilowane, rowne i bez kolein.

Z uwagi na to, ze podioze stanowi nowo wykonana warstwa, ocena nieréwnosci bedzie dokonana w ramach
odbioru tej warstwy, na podstawie wymagan ww. STWiORB.

Jezeli nieréwnosci (podluzne i/lub porzeczne) sa wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnaé podioze
zgodnie z zasadami STWiIORB D-04.04.02.

Rzedne wysokosciowe podloia oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki betonu asfaltowego jest zobowiazany do
przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera proby technologicznej, ktora ma na celu sprawdzenie zgodnosci
wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki z receptag. W tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z
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receptg robocza i w cyklu automatycznym produkowaé mieszank¢. Do badar nalezy pobra¢ mieszanke
wyprodukowana po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki.

Nie dopuszcza si¢ oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci skladu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub
zaladowa¢ na samochod. Prébki do badan nalezy pobra¢ ze skrzyni samochodu zgodnie metoda okreélong w
PN-EN 12697-27.

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka probnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przystapieniem do wykonania warstwy betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek probny w
celu udcislenia organizacji wytwarzania i ukladania oraz ustalenia warunkéw zaggszczania i uzyskiwanych
parametrow jakosciowych.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Powierzchnia odcinka
probnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m’, a dlugo$é co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym
Wykonawca powinien uzy¢ takich materialow oraz sprzetu jakie zamierza stosowac do wykonania warstwy
$cieralne;j.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robét po zaakceptowaniu przez Inzyniera technologii wbudowania
i zageszczania oraz wynikéw z odcinka probnego.

5.7. Zakladowa kontrola produkcji

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia Zakladowej kontroli produkeji (ZKP) sprawdzajacej na
biezaco produkcyjny poziom zgodnosci metoda pojedynczych wynikéw, wg PN-EN 13108-21 oraz zasad
okreslonych w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 (punkt 8.4.1.5.).

5.8. Polaczenie migdzywarstwowe
Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia polaczenia migdzy warstwami
i ich wspélpracy w przenoszeniu obciazenia nawierzchni ruchem.

Podloze powinno byé skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie polaczenia miedzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody migdzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podloza, przed utozeniem warstwy z mieszanki betonu asfaltowego, powinno by¢
wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostale lepiszcze, tj.:

- 0,5+0,7 keg/m’ dla skropienia podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
p Y

przy czym ilos¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglgdnieniem podloza oraz porowatosci mieszanki betonu
asfaltowego. Jesli mieszanka ma wicksza zawartos¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wigksza ilos¢
lepiszcza, ktore po wlozeniu warstwy betonu asfaltowego uszczelni ja.

Skropienie podioza nalezy wykonaé réwnomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych, Dopuszcza si¢ skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych (np. $cieki uliczne) oraz
przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajgcych. W razie potrzeby urzadzenia te
nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

W przypadku stosowania emulsji asfaltowej podloze powinno by¢ skropione przed ukladaniem warstwy
z betonu asfaltowego w celu odparowania wody, w zaleznoéci od ilosci emulsji asfaltowe;j:

- 2 h wprzypadku zastosowania 0,5-1,0 kg/m’.
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5.9. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywaé na podlozu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 15.7.

Na podlozu nie moze by¢ $niegu lub lodu.

Transport mieszanki betonu asfaltowego powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszanke betonu asfaltowego nalezy wbudowywac¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.

Nie wolno wbudowywac mieszanki betonu asfaltowego, gdy na podiozu tworzy sie zamkniety film wodny.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 4.
Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w przypadku stosowania ogrzewania podtoza.

W przypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperature mieszania
i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 4. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]

Rodzaj robot
przed przystapieniem do robét w czasie robot

>+3
wykonywanie robdt w ujemnej
temperaturze wymaga
akceptacji Inzyniera

Warstwa podbudowy 0

przystgpienie do rob6t wymaga
akceptacji Inzyniera

Wilasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wiadciwosci warstwy z betonu asfaltowego

e proigxionana Wikaznik Zawartos¢ wolnych
Typ 1 wymiar grubos¢ warstwy : : ;
A technologicznej zageszczenia przestrzeni w warstwie
[%] [% (m/m)]
[em]
AC 22 P, KR3 8 >98 4.0+ 8,0

Mieszanka AC powinna by¢ wbudowywana ukladarka wyposazona w uklad z automatycznym sterowaniem
grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa. W miejscach niedostepnych
dla sprzetu dopuszcza si¢ wbudowywanie r¢czne.

Grubos¢ wykonanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw z
mieszanki betonu asfaltowego nalezy stosowac walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoscia wibracji lub
oscylacji oraz walce ogumione.

5.10. Polaczenia technologiczne

Polaczenia technologiczne nalezy wykona¢ wg zasad okre§lonych w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008
punkt 8.6.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Zasady og6lne kontroli jakosci robot podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne"” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat
zgodnoscei, deklaracje zgodno$ci, aprobate techniczna, ew, badania materiatéw wykonane przez
dostawcow itp.),

- wykona¢ whasne badania wlasciwosci materialéw przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone przez
Inzyniera,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Uwagi ogdlne

Badania dziela si¢ na:
- badania Wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),

— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy - InZyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy
jako$¢ materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikéw, lepiszczy i materiatow
do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spelniaja
wymagania okre$lone w kontrakcie,

Wykonawca powinien wykonywac¢ te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedna starannoscia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywac w protokolach. W razie stwierdzenia uchybiet w stosunku
do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usunaé.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywaé zleceniodawcy na jego zadanie. Inzynier moze zdecydowaé
o wykorzystaniu badan Wykonawcy przy odbiorze robét, wraz z podstawowymi badaniami kontrolnymi
wedhug punktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwiazany z wykonaniem warstwy nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-
EN 12697-13),

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

- wykaz ilosci materiatow lub grubosci wykonanej warstwy,

- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

- pomiar réwnoéci warstwy astaltowej (wg punktu 6.4.2.5),

- dokumentacja  dziatan  podejmowanych  celem  zapewnienia  odpowiednich  wlasciwodci
przeciwpos$lizgowych (tam, gdzie wymagane),

- ocena wizualna jednorodnos$ci powierzchni warstwy,

~ ocena wizualna jakosci wykonania polaczen technologicznych.
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6.3.3. Badania kontrolne Inzyniera

Badania kontrolne sa badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien
itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spelniaja wymagania okreslone
w kontrakcie. Wyniki tych badan s3 podstawa odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na
miejscu budowy zajmuje sie Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywaja si¢ rowniez wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w porg powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 6.

Tablica 6. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa *

1.1 - uziarnienie

1.2 - zawartos$¢ lepiszcza

1.3 - temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 - gestos¢ i zawartos¢ wolnych przestrzeni
2 Warstwa asfaltowa

2.1 - wskaznik zaggszczenia *

2.2 - spadki poprzeczne

2.3 - réwnosé

2.4 - grubosé lub ilo$é materiatu

25 - zawarto$¢ wolnych przestrzeni *

* co najmniej | probka z dziennej dzialki roboczej

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W przypadku uznania, Ze jeden z wynikdw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zadac przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych,

Inzynier i Wykonawca decyduja wspélnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczaniu odcinkéw
czgsciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czeSciowy przyporzadkowany do badan
kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy
niz 20% ocenianego odcinka budowy:.

Do odbioru uwzgledniane s wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkow czedciowych.

Koszt badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca,
6.4. Wlasciwosci warstw i nawierzchni oraz dopuszczalne odchylki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
6.4.1.1. Uwagi ogdlne

Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje sie wartosci dopuszczalne i
tolerancje, w ktérych uwzglednia sie: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu prébek, dokiadnosé metod badan
oraz odstepstwa uwarunkowane metoda pracy.

Wilasciwosci materialow nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo
dopuszcza si¢ badania prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;j.
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6.4.1.2, Temperatura micknienia lepiszcza odzyskanego

Temperatura migknienia lepiszcza (asfaltu) wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej nie
powinna przekracza¢ wartoéci dopuszezalnych podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Najwyzsza temperatura mieknienia wyekstrahowanego asfaltu drogowego

: Temperatura migknienia,
] nie wiecej niz [°C]
Asfalt drogowy
35/50 66
50/70 63

6.4.1.3. Zawartos¢ lepiszcza

Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej prébki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub
wyjatkowo prébki pobranej z nawierzchni nie moze odbiegaé od wartosci recepturowej wiecej niz +0,3%.

6.4.1.4. Uziarnienie

Uziarnienie kazdej prébki pobranej z luZnej mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjatkowo probki pobrane;j
z nawierzchni nie moze odbiegac od wartodci recepturowej wigcej niz:

- dla kruszywa o wymiarze < 0,063 mm +2.0%,
- dla kruszywa o wymiarze < 0,125 mm +2,0%,
- dla kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm +3,0%,
- dla kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm +3,0%,

- dla kruszywa o najwyzszym wymiarze wraz z nadziarnem ziaren grubych +5,0%.
Wymagania dotyczace udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypehiacza powinny by¢ spelnione
jednoczesnie.

6.4.1.5. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w prébece Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub
wyjatkowo powtornie rozgrzanej prébki pobranej z nawierzchni, nie moze wykracza¢ poza wartosci
dopuszczalne podane w punkcie 5.2.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubos¢ warstwy

Gruboé¢ wykonanej warstwy oznaczona wedlug PN-EN 12697-36 powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektowa, z dopuszczalna odchytka <10% grubosci projektowane;.

Grubos¢ pakietu warstw asfaltowych powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, z dopuszczalna
odchytka <10% tacznej grubosci projektowanych warstw asfaltowych.

6.4.2.2. Wskaznik zaggszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaZnikiem zageszczenia oraz zawarto$cig wolnych
przestrzeni, nie moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 5. Dotyczy to kazdego
pojedynczego oznaczenia danej wlasciwosci.

Okreélenie gestodci objetosciowej nalezy wykonaé wedtug PN-EN 12697-6,
6.4.2.3. Zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probce pobranej z nawierzchni nie moze wykracza¢ poza wartosci
dopuszczalne okreslone w tablicy 5.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach glownych tukow
poziomych.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne dokumentacja projektowa , z tolerancja + 0,5%.
6.4.2.5. Rownos¢ podluzna i poprzeczna
Pomiar rownosci poduznej nalezy wykona¢ w érodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rownosci podtuznej warstwy podbudowy nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nalezy
stosowa¢ metodg z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu faty i klina,
mierzac wysoko$¢ przeswitu w potowie dlugoéci laty. Pomiar wykonuje sie nie rzadziej niz co 10 m.
Wymagana réwnos¢ podiuzna jest okreélona w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430).

Do oceny rownosci porzecznej warstwy podbudowy drog wszystkich klas technicznych nalezy stosowac
metod¢ z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub metody rownowaznej uzyciu faty i klina. Pomiar
nalezy wykonywac¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej
niz co 5m. Wymagana réwnoé¢ porzeczna jest okre$lona w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430).

6.4.2.6. Pozostale wlasciwosdci warstwy asfaltowej

Szerokos¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1km kazdej jezdni, nie moze sie r6zni¢ od szerokosci
projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

Rzedne wysoko$ciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podluznej i krawedziach, powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z dopuszczalng tolerancja + 1 cm, przy czym co najmniej 95%
wykonanych pomiaréw nie moze przekraczaé¢ przedziatu dopuszczalnych odchylen.

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinny rézni¢ sie od dokumentacji projektowej o
wiecej niz+ 5 cm.

Zlacza podluzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwiazane, wykonane w linii
prostej, rdéwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacii,
plam i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m® (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
AC, wg dokumentacji projektowej,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Wykonana warstwa podlega odbiorowi wg zasad okreslonych w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania
0gdlne” pkt. 8.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST DM.00.00.00. ,, Wymagania ogo6lne™ pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m” wykonanej warstwy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkeji,

- zakup i dostarczenie materialow do wytwoérni,

- opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badan,

- wykonanie odcinka prébnego z wykonaniem niezbednych pomiarow i sprawdzen,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materialéw i urzadzen
pomocniczych,

- wytworzenie mieszanki mineralno-bitumicznej AC,

- transport mieszanki do miejsca wbudowania,

- oczyszczenie i skropienie podtoza

- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych,

- rozlozenie i zageszczenie mieszanki,

- wykonanie polaczefi podtuznych i poprzecznych,

- obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- koszt utrzymania czysto$ci na przylegajacych drogach

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB.

9.3. Spos6b rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejsza STWiORB obejmuje:

~ roboty tymczasowe, ktdre sa potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzyszgce, ktore sa niezbedne do wykonania robot podstawowych, nie zaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
[T] PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

[2] PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

[3] PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania — Cze$¢ 1: Beton
asfaltowy

[4] PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czgé¢ 21: Zakladowa
Kontrola Produkcji

[5] PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

NADZORY | PROJEKTOWANIE BUDOWNICTWA LADOWEGO Stanistaw Salabura tel. 693-550-199 13



D-04.07.01-02. Podbudowa = betonu asfaltowego (AC)

[6] PN-EN 14188-1 Wypetniacze ztaczy i zalewy — Cze$c 1: Specyfikacja zalew na goraco
[7] PN-EN 14188-2 Wypehniacze ziaczy i zalewy — Czgéé 1: Specyfikacja zalew na zimno

10.2, Wymagania techniczne

[8] WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach publicznych, 2010 r.

[9] WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, 2010 r.

10.3. Inne dokumenty

[10] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr43 z 1999 r., poz. 430).

[11] Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i polsztywnych, GDDP- IBDiM, 1997 r.

[12] WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, 2009 r.
(w zakresie nie objetym WT-2 2010),
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D-05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Sﬁecyﬁkacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem warstw konstrukcji nawierzchni
z betonu asfalfowego (AC), ktére zostang wykonane w ramach projektu pn. ,,PRZEBUDOWA DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 835 LUBLIN - PRZEWORSK - GRABOWNICA STARZENSKA
POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA OD KM 165+983 DO KM 167+882 STR. P, OD KM
167+882 DO KM 168+074 STR. L | P, OD KM 168+473 DO KM 169+510 STR. L ORAZ OD KM
169+510 DO KM 171+464 STR. P W MIEJSCOWOSCI MANASTERZ".

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIiORB) stanowig
cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robét
opisanych w podpunkcie 1.1. STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogo6lne".

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot wymienionych w pkt. 1.1. i obejmujg wykonanie
nizej wymienionych warstw konstrukcyjnych:

- warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC 16 W dla kategorii ruchu KR3,
- warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S dla kategorii ruchu KR3,
zgodnie z lokalizacjg okreslong w dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1, Nawierzchnia - konstrukcja skladajaca sie z jednej lub kilku warstw shizacych do
przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze,

1.4,2. Warstwa wigzaca —warstwa nawierzchni migdzy warstwa §cieralng a podbudowa

1.4.3. Warstwa §cieralna - gorna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z kotami
pojazdow.

1.4.4. Warstwa wyrownawcza — warstwa o zmiennej grubosci, ulozona na istniejacej warstwie w
celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do ulozenia kolejnej warstwy.

1.4.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.6. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okre$lenie mieszanki mineralno-asfaltowe;j,
wyr6zniajace te mieszanke ze zbjoru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwigkszy
wymiar kruszywa, np. wymiar 8§ lub 11.

1.4,7. Mieszanka drobnoziarnista — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej wymiar kruszywa D
jest mniejszy niz 16 mm.

1.4.8. Mieszanka gruboziarnista — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej wymiar kruszywa D
Jest nie mniejszy niz 16 mm.

1.4.9. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciagtym
lub nieciggtym tworzy strukture wzajemnie klinujacg sig.

1.4.10. Kategoria ruchu - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.4.11. Wymiar kruszywa - wielko§¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gémy (D)
wymiar sita

1.4.12. Kruszywo grube - kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2mm.

1.4.13. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <2 mm, ktérego wieksza czes¢
pozostaje na sicie 0,063 mm.
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1.4.14. Pyl - kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.15. Wypeliacz — kruszywo, ktérego wieksza czeé¢ przechodzi przez sito 0,063 mm.
(Wypelniacz mieszany — kruszywo, ktore sktada si¢ z wypelniacza pochodzenia mineralnego
i wodorotlenku wapnia. Wypelniacz dodany — wypelniacz pochodzenia mineralnego,
wyprodukowany oddzielnie.

1.4.16. Destrukt asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, ktéra jest uzyskiwana w wyniku
frezowania warstw asfaltowych , rozkruszenia plyt wycietych z nawierzchni asfaltowej, bryl
uzyskiwanych z plyt oraz mieszanki mineralno-asfaltowej odrzuconej lub bedacej nadwyzka
produkcji.

1.4.17. Granulat asfaltowy — destrukt asfaltowy stosowany jako material skladowy w produkcji
mieszanek mineralno-asfaltowych w technologii na goraco.

1.4.18, Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie ladunki
czastkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.19. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi
normami i okre§leniami podanymi STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.4.20. Symbole i skréty dodatkowe
AC - beton asfaltowy,

D - gémy wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreélaniu wielkoéci ziaren kruszywa)

RA - destrukt asfaltowy

U - wielko$¢ kawalkow destruktu asfaltowego wyrazona przez najmniejszy wymiar sita
w mm, przez ktére przechodzi 100 % kawalk6éw destruktu asfaltowego,

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wladciwo$¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined; producent moze
jej nie okreslac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢ odpowiednie
informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany).

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce roboét.
Ogolne wymagania dotyczace robé6t podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWIORB
DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.2, Lepiszcze asfaltowe

Jako lepiszcza w mieszankach nalezy stosowa¢ asfalty drogowe (wedlug PN-EN 12591), asfalty drogowe
twarde (wedlug PN-EN 13924), asfalty modyfikowane polimerami — polimeroasfalty drogowe (wedlug PN-
EN 14023), asfalty drogowe wielorodzajowe oraz inne lepiszcza wedlug aprobat technicznych.

Skladowanie asfaltu drogowego powinno odbywac sig¢ w zbiornikach wykluczajacych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi).
Zbiomik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z
tolerancja + 5 °C oraz uklad cyrkulacji asfaltu,

2.3. Kruszywo
W zaleznosci od warstwy nawierzchni i kategorii ruchu nalezy stosowaé kruszywa spemiajace odpowiednie
wymagania PN-EN-13043, okreslone w WT-1 Kruszywa 2010:
e Dla w-wy $cieralnej - Tablice 12, 13, 14,
e Dla w-wy wiazacej - Tablice 8,9, 101 11.
Skladowanie kruszywa powinno odbywad si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
Zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze i pochodzeniu
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Skiadowanie kruszywa powinno odbywac¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze i pochodzeniu
Podloze skiadowiska musi by¢ rowne, utwardzone i odwodnione.

2.4. Wypelniacz
W zaleznosci od warstwy nawierzchni nalezy stosowac wypelniacz spetniajacy odpowiednie wymagania PN-
EN-13043, okreslone w WT-1 Kruszywa 2010 (Tablica 11 oraz tablica 15).

Skladowanie wypelniacza powinno odbywac sie w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.5. Granulat asfaltowy
Do betonu asfaltowego moze by¢ uzyty granulat asfaltowy o wymiarze U = 16-22 mm w nastgpujacych
ilo$ciach:
- do 30 % mieszanki mineralno asfaltowej w przypadku warstwy wiazacej dla kategorii ruchu KR3,
- do 20 % mieszanki mineralno asfaltowej w przypadku warstwy wigzacej dla kategorii ruchu KR3.

Stosowanie granulatu asfaltowego powinno odbywac si¢ wg zasad okre§lonych w WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2010 pkt. 7.4

2.6. Srodek adhezyjny

Nalezy stosowa¢ $rodki adhezyjne lub wapno hydratyzowane, jezeli zastosowane kruszywo i lepiszcza
asfaltowego nie wykazuje powinowactwa fizykochemicznego (przyczepnosé ponizej 80%), zapewniajacego
odpowiednig przyczepno$é¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporno$é mieszanki mineralno-asfaltowej na
dzialanie wody. Rodzaj érodka i jego ilo$¢ powinna byé dostosowana do konkretnego kruszywa i lepiszcza.
Oceng przyczepnosci nalezy okresli¢ na podstawie badania wedlug PN-EN12697-11, metoda A, kruszywo
8/11 jako podstawowe. Przyczepnosé lepiszcza do kruszywa po 6 godzinach powinna wynosi¢ co najmniej
80%, przy jednoczesnym spehieniu odpormosci gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej na dzialanie wody
wg PN-EN12697-12 podanej w tablicy 5.2, 5.3154.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom aprobaty technicznej IBDiM oraz musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Skiadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w
warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.

2.5. Materialy do zlgczenia warstw konstrukeji

Do ziaczenia warstwy podbudowy AC z podbudowg z kruszywa lamanego nalezy stosowaé kationowe
emulsje asfaltowg wolnorozpadowg C60 B5 ZM zwykia lub modyfikowana spelniajaca wymagania PN-EN
13808: 2010.

Emulsje asfaltowa nalezy skiadowaé¢ w opakowaniach transportowych lub stacjonamych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewaé emulsji do opakowan i zbiornikéw zanieczyszczonych
materialami mineralnymi.

2.6. Materialy do uszczelniania spoin

Do uszczelniania spoin nalezy uzywaé past lub tasm o grubodci co najmniej 10 mm. Materialy te mozna
stosowad na podstawie pozytywnych uprzednich zastosowan.

2.7. Uszczelnienie krawedzi

Do uszczelniania krawedzi zewnetrznych nawierzchni oraz elementéw ograniczajacych nawierzchnie nalezy
uzywaé lepiszcza asfaltowego na goraco spelniajacego wymagania PN-EN 12591 lub asfaltu
modyfikowanego wg PN-EN 14023
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3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé¢ sie¢ mozliwoscia
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:

wytwoérnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, z mozliwoscia
dozowania dodatkéw przewidzianych w recepcie,

rozkladarka wyposazona w ukfad automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymania
niwelety zgodnie z dokumentacja projektows,

skrapiarka,

ciezkie walce stalowe gladkie z mozliwoscia wibracji lub oscylacji,

cigzkie walce ogumione,

szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub termosy,

sprzet drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Asfalt nalezy przewozié w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory
spustowe.

4.2.2. Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu w sposdb zabezpieczony je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami 1 nadmiermnym
zawilgoceniem.

4.2.3. Wypeiacz nalezy przewozi¢ w sposéb chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypelniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich
cysternach przystosowanych do przewozu materialdw sypkich, umozliwiajacych
roztadunek pneumatyczny.

4.2.4. Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach , autocysternach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, Ze nie beda korodowaly pod wplywem
emulsji i nie beda powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w
przegrody. Nie nalezy uzywac opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie
wodoru i groZba wybuchu przy emulsjach o pH < 4),

42.5. Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami
samowyladowczymi w zaleznosci od postepu robét.. Podczas transportu i postoju przed
wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem i doptywem
powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i
czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinny zapewniaé¢ utrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do
transportu mieszanki powinny byc¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac
tylko $rodki antyadhezyjne nie wplywajace szkodliwie na mieszanke.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 5.

5.2. Projektowanie mieszanki betonu asfaltowego

Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca, ktdra ma obowiazek przedstawi¢ do sprawdzenia co
najmniej | miesiac przed rozpoczeciem roboét.

Nalezy stosowac mieszanki wyszczegdlnione w punkcie 1.3,

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
AC wraz z wynikami badan laboratoryjnych prébek materialow (skladnikow mieszanki).

Uziarnienie mieszanki mineralnej i minimalna zawartos¢ lepiszcza w mieszance betonu asfaltowego sa
podane w tablicy 11 2.

Wymagane wlasciwosci mieszanki betonu asfaltowego sg podane w tablicy 3 i 4.

Tablica 1. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$c lepiszcza w mieszance betonu asfaltowego
do warstwy wiazacej

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AClo W
KR3-6
Wymiar sita #, [mm] od do
22,4 100 -
16 90 100
11,2 70 90
8 55 85
2 25 50
0,125 4 12
0,063 4,0 10,0
Zawartosc¢ lepiszcza,
.. %) Bmin4‘4
minimum

réwnania:

2,650

a = ——
P

*) Wymagana zawarto$¢ lepiszeza nalezy skorygowac zgodnie z PN-EN 13108-1 pkt. 5.3.1.3
Minimalna zawarto$¢ lepiszcza jest okre$lona przy zalozonej gestosci mieszanki mineralnej
2,650 Mg/m3. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestos$c (pd ), to do wyznaczenia
minimalnej zawarto$ci lepiszcza podana warto$¢ nalezy pomnozy¢ przez wspdlczynnik o wediug

Tablica 2. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza w mieszance betonu asfaltowego

do warstwy $cieralnej

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé ACI11S8
KR3-6
Wymiar sita #, [mm] od do
16 100 -
11,2 90 100
8 60 90
5,6 - -
2 35 50
0,125 8 20
0,063 5,0 11,0
Zawarto$¢ lepiszeza,
L 5 Brin 5.4
minimum
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7 Wymagana zawartosé lepiszcza nalezy skorygowaé zgodnie z PN-EN 13108-1 pkt. 5.3.1.3
Minimalna zawarto§¢ lepiszcza jest okreslona przy zatozonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m’.

Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gesto$é (0, ), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci
lepiszcza podang wartos¢ nalezy pomnozy¢ przez wspolezynnik o wedtug réwnania:

2,650
o =
P

Tablica 3. Wymagane wlasciwo$ci mieszanki betonu asfaltowego do warstwy wiazacej,
kategoria ruchu KR3-4

Warunki . . AC 16 W
Wiasciwosé zageszczania wg Metoda warunki badania
PN-EN 13108-20 KR3-4
Zawartos¢ wolnych C.1.3, ubijanie : Vin a0
przestrzeni 2x75 uderzen EN-EN 1209780kt Vinax 7,0
Odpornosé na : PN-EN 12697-22, metoda B w
deformacje trwate ¥ Gl ‘21; w_z};rowame powietrzu, PN-EN 13108-20, p REVTSA]R 3
x5 100 D.I.6, 600C. 10 000 Cyk]i AIRDeklarowane
PN-EN 12697-12,
Odpornos¢ na dzialanie C.1.1, ubijanie przechowywanie w 40 °C ITSR
wody 2x35 uderzen z jednym cyklem zamrazania ", 8
badanie w 25 °C

¥ Grubosé plyty: AC16 60 mm, AC22 60 mm,
®) Ujednolicona procedure badania odpornosci na dzialanie wody z Jjednym cyklem zamrazania podano w
zalaczniku 1 do WT-2 2010

Tablica 4. Wymagane wlasciwosci mieszanki betonu asfaltowego do warstwy scieralnej,
kategoria ruchu KR3-4

Warunki ACI1S

Wiasciwosé zageszezania wg Metoda warunki badania
PN-EN 13108-20 KR1-2
Zawarto$¢ wolnych C.1.3, ubijanie Visin 2.0
przestrzeni 2x75 uderzen PN-EN 12697-8, pkt 4 Fosean

Odpomosé na PN-EN 12697-22, metoda B w

deformacje trwate ® | ©1:20, walowanie | 1 PN-EN 13108-20, D.1.6, WTSar 050
P%"P[U() 600C 10 000 cykh PRD AlIRDeklarowane
PN-EN 12697-12,
Odporno$é na C.1.1, ubijanie przechowywanie w 40 °C ITSR
dziatanie wody 2x35 uderzen z jednym cyklemn zamrazania ¥, %0
badanie w 25 °C

® Grubosé plyty: AC8 40 mm, ACI1 40 mm,
" Ujednolicona procedure badania odpornosci na dzialanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w
zataczniku 1 do WT-2 2010

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy wytwarza¢ na goraco otaczarce (zespole maszyn i urzadzen
dozowania, podgrzewania i mieszania skladnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skladnikéw mieszanki betonu asfaltowego w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno byé
zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do dozowania skladnikow powinny by¢ okresowo
sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie.
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Lepiszeze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiomiku z poérednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewniajagcym utrzymanie zadanej temperatury z dokfadnodcia +5°C. Temperatura
lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczac 180 °C dla asfaltow
drogowych 50/70 i 70/100.

Kruszywo (ewentualnie z wypeliaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperature wlasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie
powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30 °C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej (betonu
asfaltowego) podanej w tablicy 5. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej
bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 5. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki betonu asfaltowego

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt drogowy 50/70 od 140 do 180
Asfalt drogowy 70/100 od 140 do 180

Sposéb i czas mieszania skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

System dozowania dodatkéw modyfikujacych lub stabilizujacych powinien zapewni¢ jednorodno$¢
dozowania dodatkéw do wytwarzanej mieszanki, Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki
mineralno-asfaltowej na gorgco nie powinny istotnie wplywa¢ na skuteczno$¢ dzialania tych dodatkéw.

5.4. Przygotowanie podloia
Podloze pod warstwe scieralng z betonu asfaltowego stanowi warstwa wigzaca z betonu asfaltowego wg
niniejszej STWiORB.
Podloze pod warstwy wiazgce z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR1-2 stanowi warstwa podbudowy
z mieszanki niezwigzanej wg STWiIORB D-04,04.02,
Podtoze pod warstwe z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:

- ustabilizowane i nosne,
- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
- wyprofilowane, rowne i bez kolein.

Z uwagi na to, ze podioze stanowi nowo wykonana warstwa, ocena nierdwnosci bgdzie dokonana w ramach
odbioru tej warstwy, na podstawie wymagan ww. STWiORB.

Jezeli nieréwnosci (podiuzne i/lub porzeczne) sa wigksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnac podioze
poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki betonu asfaltowego jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci
wlasciwoséci wyprodukowanej mieszanki z recepta. W tym celu nalezy zaprogramowa¢ otaczarke zgodnie z
receptg roboczg i w cyklu automatycznym produkowaé mieszanke. Do badaf nalezy pobra¢ mieszanke
wyprodukowana po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sie oceniania dokladno$ci pracy otaczarki oraz prawidlowosci sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwa segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub
zaladowaé na samochod. Probki do badan nalezy pobra¢ ze skrzyni samochodu zgodnie metoda okreslong w
PN-EN 12697-27.

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzj¢ o wykonaniu odcinka probnego.
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5.6. Odcinek préobny

Przed przystapieniem do wykonania warstwy betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek probny w
celu uécislenia organizacji wytwarzania i ukladania oraz ustalenia warunkéw zageszczania i uzyskiwanych
parametrow jakosciowych.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wynosi¢é co najmniej 500 m’, a dhigo$é co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym
Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatlow oraz sprzgtu jakie zamierza stosowa¢ do wykonania warstwy
$cieralne;j.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robdt po zaakceptowaniu przez Inzyniera technologii wbudowania
i zageszczania oraz wynikow z odcinka probnego.

5.7. Zakladowa kontrola produkeji

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia Zakiadowej kontroli produkcji (ZKP) sprawdzajacej na
biezaco produkcyjny poziom zgodnosci metoda pojedynczych wynikéw, wg PN-EN 13108-21 oraz zasad
okreslonych w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 (punkt 8.4.1.5.).

5.8. Polaczenie migdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwalosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia polaczenia miedzy warstwami
i ich wspélpracy w przenoszeniu obciazenia nawierzchni ruchem.

Podloze powinne by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie polaczenia miedzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody migdzy warstwami,

Skropienie lepiszczem podloza, przed ulozeniem warstwy z mieszanki betonu asfaltowego, powinno by¢
wykonane w ilodci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze, tj.:

- 0,5+0,7 kg/m® dla skropienia podbudowy z mieszanki niezwigzanej,
- 0,1 +0,3 kg/m* dla skropienia warstwy wiazacej z betonu asfaltowego,

przy czym ilo§¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem podloza oraz porowatosci mieszanki betonu
asfaltowego. Jesli mieszanka ma wieksza zawartoéé wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wiekszg ilo$¢
lepiszcza, ktdre po utozeniu warstwy betonu asfaltowego uszczelni ja.

Skropienie podioza nalezy wykona¢ rGwnomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie rgczne lanca w miejscach trudno dostepnych (np. $cieki uliczne) oraz
przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych, W razie potrzeby urzadzenia te
nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

W przypadku stosowania emulsji asfaltowej podioze powinno by¢ skropione przed ukladaniem warstwy
z betonu asfaltowego w celu odparowania wody, w zaleinosci od ilosci emulsji asfaltowej:

- 2 h w przypadku zastosowania 0,5-1,0 kg/m’,
- 0,5 h w przypadku zastosowania do 0,5 kg/m”.

5.9. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywaé na podlozu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.415.7.

Na podtozu nie moze by¢ $niegu lub lodu.

Transport mieszanki betonu asfaltowego powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszanke betonu asfaltowego nalezy wbudowywac¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.

Nie wolno wbudowywa¢ mieszanki betonu asfaltowego, gdy na podlozu tworzy sie zamkniety film wodny,

Temperatura otoczenia w ciagu doby nie powinna by¢ niZzsza od temperatury podanej w tablicy 6.
Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w przypadku stosowania ogrzewania podloza.

W przypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperature mieszania
i whudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.
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Tablica 6. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robot — -
przed przystapieniem do robot w czasie robét
Warstwa $cieralna o grubodci > 3 cm 0 %5
Warstwa wigzaca ) ‘2_
(przystapienie do robot 0
wymaga akceptacji Inzyniera)

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spelnia¢ warunki podane w tablicy 7.

Tablica 7. Wia$ciwosci warstwy z betonu asfaltowego

R Pg)ggl(t‘z;z;?a Wskaznik Zawartos¢ wolnych
yp 1 wymi g arstwy zaggszczenia przestrzeni w warstwie
mieszanki technologiczne;j [%] [% (m/m)]

[Cm] (1] (1]
AC 16 W, KR3-4 6.0 >98 4,0+7,0
AC11S,KR34 4,015,0 > 98 1,0+4,0

Mieszanka AC powinna by¢ wbudowywana ukladarka wyposazona w uklad z automatycznym sterowaniem
grubosci warstwy 1 utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa. W miejscach niedostgpnych
dla sprz¢tu dopuszcza sie¢ wbudowywanie reczne,

Grubos¢ wykonanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny byé réwnomiernie zaggszczone cigzkimi walcami drogowymi. Do warstw z
mieszanki betonu asfaltowego nalezy stosowaé walce drogowe stalowe gladkie z mozliwos$cia wibracji lub
oscylacji oraz walce ogumione.

5.10. Polaczenia technologiczne

Polaczenia technologiczne nalezy wykona¢ wg zasad okreslonych w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008
punkt 8.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Zasady ogo6lne kontroli jakosci robét podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna, ew. badania materialtéw wykonane przez

dostawcow itp.),
- ew. wyvkona¢ wlasne badania wlasciwoéci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone

przez Inzyniera,
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- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatoéw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Uwagi ogoine

Badania dzielg sie na:
- badania Wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),
- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy - Inzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw
do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) speniaja
wymagania okre$lone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng starannoscig i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokofach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku
do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usunaé.

Wyniki badaf Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie. Inzynier moze zdecydowac
o wykorzystaniu badan Wykonawcy przy odbiorze robdt, wraz z podstawowymi badaniami kontrolnymi
wedtug punktu 6.3.3.

Zakres badafh Wykonawcy zwiazany z wykonaniem warstwy nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-
EN 12697-13),

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykaz iloci materiatdéw lub grubosci wykonanej warstwy,

- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

~ pomiar réwnosci warstwy asfaltowej (wg punktu 6.4.2.5),

- dokumentacja  dzialai  podejmowanych  celem  zapewnienia  odpowiednich  wlasciwosci
przeciwposlizgowych (tam, gdzie wymagane),

- ocena wizualna jednorodnoéci powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakoéci wykonania polaczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne Inzyniera

Badania kontrolne sa badaniami InZyniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢ materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikéw, lepiszczy i materialéw do uszczelnien
itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spelniajg wymagania okreslone
w kontrakcie. Wyniki tych badan sa podstawa odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na
miejscu budowy zajmuje si¢ Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywajg sie rowniez wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w por¢ powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 8.

Tablica 8. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa *
1.1 - uziarnienie
1.2 - zawarto$¢ lepiszcza
1.3 - temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 - gesto$¢ 1 zawartos¢ wolnych przestrzeni
2 Warstwa asfaltowa
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Lp. Rodzaj badan

2.1 - wskaznik zageszczenia

2:2 - spadki poprzeczne

233 - réwnosé

24 - grubo$¢ lub ilo$¢ materiatu

2.5 - zawartoé¢ wolnych przestrzeni ¥

2.6. - wladciwoéci przeciwposlizgowe (tam, gdzie wymagane)

2 do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6000 m® nawierzchni jedna probka;

w razie potrzeby liczba probek moze zostaé zwigkszona (np. nawierzchnie
drég w terenie zabudowy)

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W przypadku uznania, ze jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zadaé przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decyduja wspélnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczaniu odcinkéw
czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek cze$ciowy przyporzadkowany do badan
kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy
niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkow czeéciowych,

Koszt badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.
6.4. Wlasciwosci warstw i nawierzchni oraz dopuszczalne odchylki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
6.4.1.1. Uwagi ogdlne

Na etapie oceny jakos$ci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si¢ warto$ci dopuszczalne i
tolerancje, w ktorych uwzglednia sie: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu probek, doktadnos¢ metod badan
oraz odstepstwa uwarunkowane metoda pracy.

Wiasciwosci materialéw nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo
dopuszcza si¢ badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej,

6.4.1.2. Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego

Temperatura mieknienia lepiszcza (asfaltu) wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej nie
powinna przekraczaé¢ wartosci dopuszezalnych podanych w tablicy 9.

Tablica 9. Najwyzsza temperatura migknienia wyekstrahowanego asfaltu drogowego

; Temperatura mieknienia,
Rodaij nie wicoei niz [C]
Asfalt drogowy
50/70 63
70/100 60

6.4.1.3. Zawarto$¢ lepiszcza

Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub
wyjatkowo probki pobranej z nawierzchni nie moze odbiega¢ od wartosci projektowanej, z uwzglednieniem
podanych dopuszczalnych odchyfek w zaleznosci od liczby wynikéw badan z danego odcinka budowy
(tablica 10). Do wynikow badan nie zalicza si¢ badan kontrolnych dodatkowych (punkt 6.3.4).

Na etapie kontroli biezacej wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej ocena kazdej probki bedzie
odnoszona do wymagania, jak dla ilo$ci probek min.20.
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Przy odbiorze ostatecznym dopuszczalne odchytki odnosza sie do ilosci wykonanych badan mieszanki
mineralno-asfaltowej dla warstwy wiazacej i warstwy $cieralnej.

Tablica 10. Dopuszczalne odchytki pojedynczego wyniku badania i éredniej arytmetycznej wynikéw badan
zawartosci lepiszcza rozpuszezalnego, [% (m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan
mineralno-asfaltowej 1 2 od3do4 | od5do8” [ od9do19? >20
Mieszanka gruboziarnista + 0,6 + 0,55 + 0,50 + 0,40 + 0,35 + 0,30
Mieszanka drobnoziarnista +0,5 + 0,45 +0,40 + 0,40 + 0,35 +0,30

¥ dodatkowo dopuszcza si¢ maksymalnie jeden wynik, sposréd wynikéw badan wzietych do obliczenia
dredniej arytmetycznej, ktérego odchylka jest wigksza od dopuszczalnej odchytki dotyczace] éredniej
arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszczalnej odchylki jak do pojedynczego wyniku badania

6.4.1.4. Uziarnienie

Uziarnienie kazdej probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiegac od wartoéci
projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylek, w zaleznodei od liczby wynikéw badan z
danego odcinka budowy. Wyniki badan nie uwzgledniaja badan kontrolnych dodatkowych (punkt 6.3.4).

W przypadku wymagan dotyczacych uziarnienia, wyrazonych jako ktorekolwiek z:

- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,

—- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm,

~ zawarto$¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,

- zawartos$¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,

-~ zawarto$¢ ziaren grubych,
to zadna prébka nie moze wykazywa¢ uziarnienia odbiegajacego o wiccej niz warto$¢ dopuszezalnych
odchyltek podanych w tablicach 11 + 15,

Wymagania dotyczace udzialu kruszywa grubego, drobnego i wypelniacza powinny byé spehione
jednoczesnie,
Jezeli w skladzie mieszanki mineralno-asfaltowej okreslono dodatki kruszywa o szczegdlnych
wlasciwosciach, np. kruszywo rozjasniajace lub odpome na polerowanie, to dopuszczalna odchylka
zawartosci tego kruszywa wynosi:

-+ 20% dla kruszywa grubego,

-+ 30% dla kruszywa drobnego.

Na etapie kontroli biezacej wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej ocena kazdej probki bedzie
odnoszona do wymagania, jak dla iloéci probek min.20.

Przy odbiorze ostatecznym dopuszczalne odchylki odnosza sie do iloéci wykonanych badan mieszanki
mineralno-asfaltowej dla warstwy wigzacej i warstwy scieralnej.

Tablica 11. Dopuszczalne odchytki pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikow badan
zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, [% (m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan
mineralno-asfaltowej 1 2 od3dod4 | od5do8 0d9do 19 >20
Mieszanka gruboziarnista +4,0 +3,6 +3,2 +2,9 +2.4 +2,0
Mieszanka drobnoziarnista +3,0 2.9 +2.4 +2,1 + 1.8 + 1,5

Tablica 12. Dopuszezalne odchytki pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikow badan
zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, [% (m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan
mineralno-asfaltowej 1 2 od3do4 od5do8 od 9 do 19 =20
AC gruboziarnista +5 +44 +3,9 +3.4 +2.7 +2,0
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AC drobnoziarnista

+4

+3,6

£33

£2.9

42,5

+2,0

Tablica 13. Dopuszczalne odchytki pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikéw badan
zawartosci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm, [% (m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikdw badan
mineralno-asfaltowej 1 2 od3do4 od5do8 od9do 19 >20
AC +8 +6,1 +5,0 +4,1 3.3 +3,0

Tablica 14. Dopuszczalne odchyiki pojedynczego wyniku badania i éredniej arytmetycznej wynikow badan
zawartosci kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm, [% (m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan
mineralno-asfaltowej 1 2 od3do4 od 5do 8 0d 9do 19 >20
AC +8 £6,1 +5,0 +4,1 +33 +3,0

Tablica 15. Dopuszczalne odchylki pojedynczego wyniku badania i Sredniej arytmetycznej wynikéw badan
zawartosci ziaren grubych, [% (m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan
mineralno-asfaltowej 1 2 od3do4 od5do8 | 0d9dol9 >20
Mieszanka gruboziarnista -9, +5 -7,6, +5,0 -6,8; +5,0 -6,1; +5,0 -5,5;+5,0 +5.0
Mieszanka drobnoziarnista -8,+5 | -6,7;4+4,7 | -58;+4,5 | -5,1;+43 | -4,4;+4,1 =40

6.4.1.5. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probece Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub
wyjatkowo powtérnie rozgrzanej prébki pobranej z nawierzchni, nie moze wykracza¢ poza wartosci
dopuszczalne podane w punkcie 5.2.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubos$¢ warstwy

Grubo$¢ wykonanej warstwy oznaczona wedlug PN-EN 12697-36 powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektowa, z dopuszczalng odchytka <10% grubosci projektowane;.

Grubos¢ pakietu warstw asfaltowych powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, z dopuszczalna
odchylka <10% 1acznej grubosci projektowanych warstw asfaltowych.

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaZnikiem zagegszczenia oraz zawarto$cig wolnych
przestrzeni, nie moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 7. Dotyczy to kazdego
pojedynczego oznaczenia danej wladciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykona¢ wediug PN-EN 12697-6.
6.4.2.3. Zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probee pobranej z nawierzchni nie moze wykracza¢ poza wartosci
dopuszczalne okreslone w tablicy 7.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gléwnych tukdw
poziomych.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne dokumentacja projektowsq , z tolerancja + 0,5%.
6.4.2.5. Réwnosé podtuzna i poprzeczna

Pomiar réwnosci podhuznej nalezy wykonac¢ w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu.
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Do oceny rownoéci podtuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drogi klasy D nalezy stosowa¢ metode z
wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu faty i klina, mierzac wysoko$¢
prze$witu w potowie diugoéci faty. Pomiar wykonuje sie nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnosé
podtuzna jest okreslona przez warto$é odchylenia réwnosci (przeswitu), ktére nie mogg przekracza¢ 6 mm.

Do oceny réwnosci podluznej warstwy wiazgcej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy
stosowac¢ metode z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub metody rownowaznej uzyciu faty i klina,
mierzac wysoko$¢ przeswitu w polowie dlugosci faty. Pomiar wykonuje sie nie rzadziej niz co 10m,
Wymagana réwnos¢ podiuzna jest okre$lona przez wartoéé odchylenia réwnoéci (przeswitu), ktére nie mogg
przekracza¢ 12 mm.

Do oceny réwnoéci porzecznej warstw nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nalezy stosowaé
metode z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu faty i klina. Pomiar
nalezy wykonywa¢ w kierunku prostopadiym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej
nizco 10 m.

Przed uplywam okresu gwarancyjnego wartos¢ odchylenia réwnosci poprzecznej warstwy S$cieralnej
nawierzchni nie powinna by¢ wieksza niz podana w tablicy 16.

Tablica 16. Dopuszczalne wartoéci odchylen réwnosci poprzecznej warstwy $cieralnej wymagane przed
uplywem okresu gwarancyjnego

Wartoéci odchylen
Klasa drogi Element nawierzchni Téwnosci poprzecznej
[mm]
G Pasy ruchu <8

6.4.2.7. Pozostale wlasciwosci warstwy asfaltowej

Szeroko$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze si¢ rézni¢ od szerokosci
projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podluznej i krawedziach, powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z dopuszczalng tolerancja + 1 cm, przy czym co najmniej 95%
wykonanych pomiaréw nie moze przekraczaé przedzialu dopuszezalnych odchylen.

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinny réznié¢ sic od dokumentacji projektowej o
wiecej niz + 5 cm,

Z¥gcza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i zwigzane, wykonane w linii
prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad zewngtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji,
plam 1 wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiIORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7,

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest | m’ (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego AC,
wg dokumentacji projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Wykonana warstwa podlega odbiorowi wg zasad okreslonych w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania
ogodlne™ pkt. 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne™ pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m” wykonanej warstwy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

- zakup i dostarczenie materiatow do wytwérni,

- opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badan,

- wykonanie odcinka prébnego z wykonaniem niezbednych pomiaréw i sprawdzen,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow i urzadzen

pomocniczych,

- wytworzenie mieszanki mineralno-bitumicznej AC,

- transport mieszanki do miejsca wbudowania,

- oczyszezenie 1 skropienie podloza

- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych,

- rozlozenie i zageszczenie mieszanki,

- wykonanie polaczen podtuznych i poprzecznych,

- obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB.

9.3. Spos6b rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreélonych niniejsza STWiORB obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktére sa potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajagcemu i sa usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robdt podstawowych, nie zaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
[1] PN-EN 12591
[2] PN-EN 13043
[3] PN-EN 13108-1
[4] PN-EN 13108-21

[5] PN-EN 13808

[6] PN-EN 14188-1
[7] PN-EN 14188-2

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze§¢ 1: Beton
asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 21: Zakladowa
Kontrola Produkcji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

Wypelniacze zlaczy i zalewy — Czg$c 1: Specyfikacja zalew na goraco

Wypekniacze zlaczy i zalewy — Czes¢ 1: Specyfikacja zalew na zimno
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10.2. Wymagania techniczne

[8] WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach publicznych, 2010 r.

[9] WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, 2010 .

10.3. Inne dokumenty

[10] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

[11] Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych, GDDP- IBDiM, 1997 r.

[12] WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, 2009 r.
(w zakresie nie objetym WT-2 2010).
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D-05.03.11. FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznef'] (STWiORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzan ch z frezowaniem nawierzchni  asfaltowych na zimno, ktore zostang konane w ramach projektu pn.
,PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR835 LUBLIN - PRZEWORSK - GRABOWNICA
STARZENSKA POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA OD KM 165+983 DO KM 167+882 STR. P, OD KM
167+882 DO KM 168+074 STR. L | P, OD KM 168+473 DO KM 169+570 STR. L ORAZ OD KM 169+510 DO
KM 171+464 STR. P W MIEJSCOWOSCI MANASTERZ”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) stanowia czesc
Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiagzanych z frezowaniem nawierzchni
asfaltowej na zimno, w celu jej wyprofilowania zgodnie z dokumentacja techniczna.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Recykling nawierzchni asfaltowej - powtérne uzycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej z
nawierzchni,

1.4.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania goérnej warstwy
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslona glebokosé.

1.4.3. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB T D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprz¢tu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do frezowania
Nalezy stosowaé frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na okreslona glebokosc.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej réwnosci oraz pochylen poprzecznych
i podtuznych powierzchni po frezowaniu. Do malych robét (naprawy czesci jezdni) Inzynier moze dopusci¢ frezarki
sterowane mechanicznie.

Szeroko$¢ bebna frezujacego powinna by¢ dobrana zaleznie od zakresu robét. Przy lokalnych naprawach szerokos¢ bgbna
moze by¢ dostosowana do szerokosci skrawanych elementéw nawierzchni. Przy frezowaniu catej jezdni szerokos¢ bgbna
skrawajacego powinna by¢ co najmniej rowna 1200 mm.
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Przy duzych robotach frezarki muszg by¢ wyposazone w przenoénik sfrezowanego materiatu, podajacy go z jezdni na
srodki transportu.

Przy frezowaniu warstw asfaltowych na glgboko$¢ ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego materiatu do recyklingu
na goraco w otaczarce, zaleca si¢ frezowanie wspélbiezne, tzn. takie, w ktorym kierunek obrotéw bebna skrawajgcego jest
zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Za zgoda Inzyniera moze by¢ dopuszczone frezowanie przeciwbiezne, tzn. takie, w
ktérym kierunek obrotéw bebna skrawajacego jest przeciwny do kierunku ruchu frezarki.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musza, a poza nimi powinny, by¢ zaopatrzone w systemy
odpylania. Za zgoda Inzyniera mozna dopusci¢ frezarki bez tego systemu:

(a) nadrogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,
(b) na drogach miejskich, przy malym zakresie robét.

Wykonawca moze uzywa¢ tylko frezarki zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien przedstawi¢ dane
techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek watpliwo$ci przeprowadzi¢ demonstracje pracy frezarki, na wlasny
koszt.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt 4,

4.2. Transport sfrezowanego materialu

Transport sfrezowanego materialu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ prace frezarki bez postojéw. Material
moze by¢ wywozony dowolnymi srodkami transportowymi na baze Zamawiajacego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do glebokoscei, szerokosci i pochylen zgodnych z dokumentacja projektowa i
STWiORB.

Jezeli frezowana nawierzchnia ma by¢ oddana do ruchu bez ulozenia nowej warstwy écieralnej, to jej tekstura powinna by¢
Jjednorodna, zlozona z nieciagtych prazkéw podiuznych lub innych form geometrycznych, gwarantujgcych réwnosc,
szorstko$¢ 1 estetyczny wyglad.

Jezeli ruch drogowy ma by¢ dopuszczony po sfrezowanej czesci jezdni, to wowczas, ze wzgledéw bezpieczenstwa nalezy
spetni¢ nastepujace warunki:

(a) nalezy usuna¢ $ciety material i oczysci¢ nawierzchnie,

(b) przy frezowaniu poszczegolnych paséw ruchu, wysokosé poduznych pionowych krawedzi nie moze przekraczaé
40 mm,

(c) przy lokalnych naprawach polegajacych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii kraweznika ($cieku) dopuszcza sic
wiekszy uskok niz okreslono w pkt b), ale przy glebokosci wigkszej od 75 mm wymaga on specj2lnego
oznakowania,

(d) krawedzie poprzeczne na zakoriczenie dnia roboczego powinny byé klinowo $ciete.

5.3. Uszorstnienie warstwy $cieralnej

Technologia ta ma zastosowanie w przypadku nawierzchni nowych, ktére charakteryzuja si¢ mala szorstkoscig
spowodowang polerowaniem przez kota pojazdow, albo nadmiarem asfaltu.
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Frezarka powinna $cia¢ okofo 12 mm warstwy $cieralnej tworzac szorstka makroteksture powierzchni. Zeby skrawajace na
obwodzie bebna frezujacego powinny byc tak dobrane, aby zapewnié¢ regularna rzezbe powierzchni po frezowaniu.

5.4. Profilowanie warstwy §cieralnej

Technologia ta ma zastosowanie do frezowania nieréwnosci podluznych i matych kolein lub innych deformacji. Jezeli
frezowanie obejmie cata powierzchni¢ jezdni i nie bedzie wbudowana nowa warstwa scieralna, to frezarka musi by¢
sterowana elektronicznie wzgledem ustalonego poziomu odniesienia, a szeroko$¢ begbna frezunjacego nie moze by¢ mniejsza
od 1800 mm.

Jezeli frezowanie obejmie lokalne deformacje tylko na czeéci jezdni to frezarka moze by¢ sterowana mechanicznie, a
wymiar bebna skrawajacego powinien by¢ zalezny od wielkosci robot i zaakceptowany przez Inzyniera.

5.5. Frezowanie warstwy Scieralnej przed ulozeniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych

Do frezowania nalezy uzy¢ frezarek sterowanych elektronicznie, wzgledem ustalonego poziomu odniesienia, zachowujac
spadki poprzeczne i niwelete drogi. Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana na glebokos$¢ projektowana z doktadnoscia
+5mm.

5.6. Frezowanie przy kapitalnych naprawach nawierzchni

Przy kapitalnych naprawach nawierzchni frezowanie obejmuje kilka lub wszystkie warstwy nawierzchni na glebokoéé
okreslona w dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych

6.2.1. Minimalna cz¢stotliwo$¢ pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czegstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno

Lp. ‘Wiasciwos$c nawierzchni Minimalna czestotliwos$¢ pomiarow
1 Réwnos¢ podiuzna tata 4-metrowa co 20 metrow
2 | Rownos¢ poprzeczna fata 4-metrowa co 20 metrow
3 Spadki poprzeczne co50m
4 Szeroko$¢ frezowania co 50 m
5 Glebokosé frezowania na biezaco, wedlug SST

6.2.2. Rownos¢ nawierzchni
Nieréwnoéci powierzehni po frezowaniu mierzone fatg 4-metrowa zgodnie z BN68/8931-04 [1] nie powinny przekraczaé 6
mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancjg +0,5%.
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6.2.4. Szerokos$é frezowania

Szerokos¢ frezowania powinna odpowiadac szerokosei okreslonej w dokumentaciji projektowej z doktadnosciat 5 cm.

6.2.5. Glebokosé frezowania
Gfebokos¢ frezowania powinna odpowiadaé glebokosci okreslonej w dokumentacji projektowej z dokladnosciat 5 mm.

Powyzsze ustalenia dotyczace doktadnosci frezowania nie dotycza wyburzenia kilku lub wszystkich warstw nawierzchni
przy naprawach kapitalnych. W takim przypadku wymagania powinny by¢ okreslone w SST w dostosowaniu do potrzeb
wynikajacych z przyjetej technologii naprawy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczigce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje:

prace pomiarowe,

oznakowanie robdt,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkc;ji,

frezowanie,

transport sfrezowanego materialu na Baze Zamawiajacego,

koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,
przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

[1] 1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe, Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i 1ata.
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D-05.03.26 WZMOCNIENIE WARSTW ASFALTOWYCH GEOSIATKA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z ulozeniem geosiatki w celu wzmocnienia warstw asfaltowych
nawierzchni, ktére zostang wykonane w ramach projektu pn. ,, PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 835
LUBLIN - PRZEWORSK - GRABOWNICA STARZENSKA POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA OD KM
165+983 DO KM 167+882 STR. P, OD KM 167+882 DO KM 168+074 STR. L | P, OD KM 168+473 DO KM
169+510 STR. L ORAZ OD KM 169+510 DO KM 171+464 STR. P W MIEJSCOWOSCI MANASTERZ".

1.2, Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem wzmocnienia
polaczenia poszerzenia jezdni z istniejaca konstrukcja przy pomocy geosiatki zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geowyrdb — plaski wyrob pochodzenia syntetycznego lub mineralnego lub stalowego o dlugosci wigkszej od jego
szerokosci o kilkanascie lub kilkadziesiat razy, majacy posta¢ siatki lub wiockniny lub kompozytu tych materiatdw,
przeznaczony do zastosowan drogowych.

1.4.2, Geosiatka (siatka) — geowyrob w formie zrolowanej siatki, splecionej z odpowiedniego witkna, przeznaczony do
wzmacniania nawierzchni asfaltowych.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5,

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Siatka z wl6kna weglowego

Nalezy stosowaé siatki z widkien weglowych (w kierunku podiuznym dopuszcza si¢ wiokno szklane), fabrycznie
powlekane polimeroasfaltem, o otwartych oczkach (bez geowldkniny).

Szczegbdlowe wymagania podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec siatki

Wiasciwosci Wymagania

wibkno weglowe
(wzdiuz dopuszcza si¢ widkno szklane)

Material powlekajacy polimeroasfalt

Material siatki
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Wiasciwosci Wymagania

Wytrzymalo$¢ na rozcigganie [kN/m],

CO najmniej
- Wwszerz 220
- wzduz 100
Wydtuzenie przy zerwaniu [%], nie wiece] niz:
- wszerz 1,5
- wzdluz 3

Siatka powinna posiada¢ aprobate techniczna IBDiM.

2.3. Emulsja asfaltowa

Nalezy stosowa¢ kationowa emulsje asfaltowa modyfikowana polimerem zgodna z zaleceniami producenta siatki,
spelniajaca wymagania WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych 2010,

3. SPRZET

3.1, Ogodlne wymagania dotyczgace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprze¢t do wykonania robot
Nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:
- skrapiarke do skropienia podioza emulsjg asfaltows,
- nozyce, noze, szlifierki katowe itp, do przecinania siatki,
- palnik gazowy do usuwania folii ochronnej z siatki,
- rtozkladarka geosyntetykéw (zalecana),

- lekki walec gladki do dociskania siatki do podioza.
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2, Transport materialow

Siatke nalezy transportowa¢ w warunkach okreslonych przez producenta, wylacznie w opakowaniach fabrycznych.
Opakowan tych nie nalezy zdejmowac az do momentu wbudowania siatki,

Rolki siatki nie moga by¢ zatamywane podczas transportu, przeladunkow i sktadowania.

Siatke nalezy chroni¢ przed dzialaniem promieni stonecznych oraz temperatury powyzej 40 °C.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podloza

Podloze siatki stanowi istniejaca nawierzchnia asfaltowa po ewentualnym sfrezowaniu nieréwnosci i warstwa
wyrdéwnawcza z betony asfaltowego wg STWiIORB D-05.03.05.

Podioze powinno by¢ réwne i czyste. Wszelkie uszkodzenia podloza powinny zosta¢ naprawione w sposob uzgodniony
z Inzynierem.

Maksymalne nieréwnosci podtoza mierzone w kierunku podhuznym i poprzecznym tata o diugosci 4 m, nie powinny byc
wieksze niz 12 mm, przy czym siatka po rozlozeniu powinna przylega¢ do podtoza bez tworzenia kawern.

W przypadku wystepowania wiekszych nierdéwnosci podioza nalezy dodatkowo sfrezowaé wystajace garby, zas zaglebienia
(np. wykruszenia pozostatosci czesciowo sfrezowanych warstw) nalezy wyréwnac betonem asfaltowym AC 11, o grubosci
nie mniejszej niz 4 cm. [W miejscach, w ktorych nie mieéci sie ta grubo$¢ nalezy dodatkowo podfrezowac¢ nawierzchnie].
W celu zapewnienia dobrej przyczepnosci siatki do podloza powinno by¢é ono czyste, pozbawione luZnych czesci
mineralnych, przyklejonego pylu. Wysieki, plamy asfaltu lub oleju powinny by¢ plytko sfrezowane. Nalezy réwniez plytko
frezowa¢ oznakowanie poziome farbami i masami plastycznymi. Plytkie frezowanie na gleboko$¢ < 3 mm mozna wykona¢
reczng frezarka mechaniczna, dziatajaca na zasadzie $rutowania lub obijania powierzchni.

Pekniecia w podtozu o szeroko$ci > 5 mm powinny by¢ oczyszczone i wypelione masg zalewowg lub zaprawa asfaltowa.

5.3. Skropienie podloza

Prace zwigzane ze skropieniem podloza oraz z przyklejaniem siatki nalezy prowadzi¢ w okresie bezdeszczowym, przy
suchym podfozu i temperaturze powietrza co najmniej + 10°C.

Do skropienia podloza i przyklejenia do niego siatki nalezy stosowac kationowa emulsje asfaltowa modyfikowana
polimerem zgodna z zaleceniami producenta siatki, speiniajaca wymagania WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych 2010.

Ze wzgledu na stosowanie siatki fabrycznie powlekanej polimeroasfaltem, ilo§¢ emulsji powinna by¢ tak dobrana, aby po
jej rozpadzie i odparowaniu wody uzyskaé 0,1+0,2 kg/m” asfaltu (ilosci orientacyjne).

Ustalajac ilo$¢ lepiszcza do przyklejenia siatki nalezy bra¢ pod uwage zalecenia producenta wyrobu.

Dokladne oznaczenie iloéci lepiszcza przeprowadza sie doswiadczalnie poprzez pomiar naprezenia §cinajacego 1 miedzy
warstwami z wbudowanym geowyrobem w aparacie Leutnera (zalgcznik do Zeszytu 66 ,Zalecenia stosowania
geowyrobdw w warstwach asfaltowych w nawierzchniach drogowych”, IBDiM, 2004 r.).

Wymaga sie, aby naprezenie $cinajace 1 > 1,3 MPa.

Przy skrapianiu podtoza szczegdlng uwage nalezy zwracaé na rownomiernos¢ pokrycia powierzchni emulsja.

5.4. Ukladanie siatki

Siatka powinna by¢ uktadana maszynowo z walka z lekkim naciggnigciem (okoto 0,2 % nominalnego wydluzenia przy
zerwaniu). Siatka powinna by¢ dociskana do podioza w sposéb zapobiegajacy tworzeniu si¢ fald i zmarszczek.
Recznie siatke mozna ukladaé tylko w naprawach miejscowych. Siatke ufozonag re¢cznie nalezy przywatowad lekkim
walcem gladkim lub ogumionym.

Kierunek uktadania siatki - podiuzny, pasami réwnolegltymi do osi jezdni, z wyjatkiem naprawy pojedynczych peknigé
poprzecznych.
Na polaczeniach podtuznych i poprzecznych siatki nalezy wykona¢ zaktadki o szerokosci:

—  min.10 cm - zakladka podluina na polaczeniu dwéch sasiednich pasm siatki,

— 20-30 cm - zakladka na polaczeniu (przediuzeniu) kolejnych pasm siatki,
o ile producent siatki nie zaleci inaczej.
Na polaczeniach poprzecznych zakladki powinny by¢é wykonane tak, aby koniec pasa lezacego od strony najazdu
rozkladarki byt nalozony na koniec nastepnego pasa.
Ze wzgledu na stosowanie siatki fabrycznie powlekanej polimeroasfaltem, na zaktadkach nie nalezy zwiekszaé ilosci
skropienia emulsja.
Siatke nalezy ukladac po przeschnieciu warstwy skropienia, tak aby byla lekko klejaca.

Podczas ukladania siatki trzeba usuwac folig ochronng (od spodu siatki) poprzez stopienie jej palnikiem gazowym recznym
(w przypadku recznego wbudowania) lub zamontowanym na urzadzeniu rozkladajacym.

Na warstwie siatki dopuszcza sie okresowy ruch samochodowy z ograniczona predkoscia.

Rozkladana na siatce warstwe mieszanki betonu asfaltowego nalezy zageszcza¢ natychmiast za rozkladarka. Zaggszczenie
rozpoczyna sie lekkim lub $rednim walcem tandemowym lub walcem ogumionym i konczy sie ciezkim walcem
tandemowym. Nie nalezy stosowac zageszczania wibracyjnego. Rozkladarka powinna by¢ na kolach ogumionych.

Inne szczegdlne i szczegotowe zalecenia technologiczne uktadania siatki i mieszanki betonu asfaltowego na siatce, jest
zobowigzany podac dostawca lub producent geowyrobu, a Wykonawca powinien je przestrzegac.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoéci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Sprawdzenie jakosci siatki powinno obejmowaé pordwnanie wlasciwosci wyrobu wg atestu producenta z wymaganiami
pkt. 2.2 niniejszej STWIORB oraz stwierdzenie na podstawie ogledzin, czy material nie wykazuje wad fabrycznych lub
uszkodzen powstatych podczas transportu i skladowania,

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Kontrola ukladania siatki
Kontrola ukladania siatki powinna obejmowac:

e sprawdzanie zuzycia emulsji asfaltowej i jednorodnoscei skropienia,
e sprawdzanie poprawnosci wykonania zaktadow,

e oceng przylegania siatki do podioza przed utozeniem na nim warstwy betonu asfaltowego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m* (metr kwadratowy) ulozonej warstwy wzmacniajacej z siatki.

Dla poszczegolnych rodzajéw siatki nalezy ustali¢ odrebne jednostki obmiarowe,

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6Ine™ pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie czynnosci
kontrolne wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 9,

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej robét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcii,
- oznakowanie robdt, zgodnie z zatwierdzonym projektem,

- zakup i dostarczenie materialow
- oczyszczenie i skropienie podloza,
- ewentualny koszt wykonania wyréwnania podioza pod ulozenie siatki,

- rozlozenie siatki.
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- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Zalecenia producenta siatki.
10.2. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych 2010

10.3. Zeszyt 66 ,Zalecenia stosowania geowyrobow w warstwach asfaltowych w nawierzchniach drogowych”, IBDIiM,
Warszawa, 2004 r.).

10.4. Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pdtsztywnych, IBDIM, Warszawa, 2001 r.
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D - 06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.01.01. UMOCNIENIE SKARP, ROWOW I SCIEKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem umocnienia skarp, rowdw dla zadania pn.
.PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 835 LUBLIN - PRZEWORSK - GRABOWNICA
STARZENSKA POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA OD KM 165+983 DO KM 167+882 STR. P, OD KM
167+882 DO KM 168+074 STR. L | P, OD KM 168+473 DO KM 169+510 STR. L ORAZ OD KM 169+510 DO
KM 171+464 STR. P W MIEJSCOWOSCI MANASTERZ".

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) stanowia czgs¢
Dokumentoéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne".

1.3. Zakres sobét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia roboét okreslonych w Dokumentacji
Projektowej zwigzanych z umocnieniem skarp i rowOw oraz pasa rozdziatu przez:

— humusowanie wraz z obsiewem,
— umocnienie skarp nasypu piyta azurowa,
— wykonanie éciekdw z elementéw betonowych,

— wykonanie Scian oporowych typu “L”.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Row - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wode.
1.4.2. Humus - ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% czgsei organicznych.

1.4.3. Humusowanie - zespd! czynnoséci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy roélinnej, obejmujacy
dogeszezenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i doggszczeniem.

1.4.4. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zakladzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie
stanowi umocnienie skarp nasypow lub wykopéw, dna rowu lub $cieku.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sklfadowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2, Rodzaje materialow
Materialami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow i $ciekdw objetymi niniejsza ST sa:
e humus,
e nasiona traw,

s clementy prefabrykowane.

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czeéci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna
i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczefi obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier / Kierownik Projektu moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:

(a) optymalny skiad granulometryczny:

e frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 2 -18%,

o frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

e frakcja piaszezysta (0,05 do 2,0 mm) 5-70%,
(b) zawartos¢ fosforu (P,0s) > 20 mg/m’,
(c) zawartos¢ potasu (K,O) > 30 mg/m’,
(d) kwasowosc pH >35,5.

2.4. Nasiona traw

Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢ stosowaé
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spelniajgce wymagania PN-R-65023 [6].

2.5. Elementy prefabrykowane

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania umocnienia skarp wykopow lub nasypéw, $cian oporowych
typu “L”, dna rowu lub $ciekéw, powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-10021:1980 [8].

Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementéw betonowych, uzytych do wykonania umocnienia dna rowu i skarpy
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Moga to byé np. prefabrykaty betonowe o wymiarach i ksztaltach wg
~Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych - Karty 01.03 1 01.32,

Do wykonania prefabrykatéw nalezy stosowaé beton wg PN-EN 206-1, tymczasowo PN-B-06250 klasy co najmniej
B25(C20/25)o nastgpujacych parametrach:

e nasigkliwos¢ prefabrykatow nie powinna przekraczaé 5%,
e  wodoszczelnosé prefabrykatow W-8,
e mrozoodporno$¢ F-100,
o  Scieralnod¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekraczac 3,5 mm
Powierzchnia prefabrykatéw powinna by¢ bez rys, peknigé i ubytkéw betonu, o fakturze zatartej.

Krawedzie elementow powinny byé réowne i proste. Wklestosé lub wypukioéé powierzchni elementéw nie powinna
przekraczac¢ 3 mm.

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw prefabrykatow:
¢ na dtugosci + 10 mm,
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e na wysokosci i szerokosci + 3mm.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania, na podlozu utwardzonym i dobrze
odwodnionym.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania
z nastgpujacego sprzetu:

— rowniarek,

— walcédw gladkich, zebrowanych lub ryflowanych,
— ubijakéw o recznym prowadzeniu,

— wibratorow samobieznych,

— plyt ubijajacych,

— ew. sprzetu do podwieszania i podciggania.
4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1, Transport nasion traw
Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem.
4.2.2. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem,
4.2.3. Transport elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktorych beton osiagnat wytrzymatoéé co najmniej 0,75 Rg.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gomej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa humusu
powinna sigga¢ poza gérna krawedz skarpy 1 poza podnoze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.
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Grubos¢ pokrycia ziemia ro$linng powinna wynosi¢ $rednio 15 em na skarpach i 35 cm na pasie rozdzialu w
zaleznosci od gruntu wystgpujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powiazania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy mozna wykona¢ rowki poziome
lub pod katem 30° do 45° o glebokosci od 15 do 20 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m. Ulozona warstwe humusu nalezy
lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie nasionami traw

Obsianie powierzchni skarp i rowow trawa nalezy wykonywaé¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych
w okresie wiosny lub jesieni.

Przed przystapieniem do obsiewania nalezy wykona¢ humusowanie.

Obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w ilosci od 18 g/m®
do 30 g/m®, dobranych odpowiednio do warunkow siedliskowych (rodzaju podtoza, wystawy oraz pochylenia skarp),

W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie.

5.4. Ukladanie elementow prefabrykowanych
Prefabrykowanymi elementami stosowanymi dla umocnienia skarp i rowdw sg prefabrykaty:
e Scieku korytkowego wg KPED-01.03,
e  $cian oporowych typu “L”,
e betonowe plyty azurowe wg KPED-01.32.

Podloze, na ktérym ukladane bedg elementy prefabrykowane, powinno byé zageszczone do wskaznika Iy = 1,0 i na tak
przygotowanym podiozu nalezy roztozy¢ geowldknine zgodnie z zaleceniami producenta. Elementy prefabrykowane
nalezy uklada¢ z zachowaniem spadku podtuznego i rzednych $cieku zgodnie z dokumentacja projektowa.

Spoiny pomiedzy plytami nalezy wypeinié¢ zaprawa cementowo-piaskowa o stosunku 1:2 i utrzymywaé w stanie
wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z SST, oraz na sprawdzeniu daty
waznosci $wiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roslin, laczna powierzchnia nie poroénigtych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2% powierzchni
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m?. Na
zarosnigtej powierzchni nie moga wystepowac wyzlobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jako$ci umocnien elementami prefabrykowanymi
Kontrola polega na sprawdzeniu:

wskaznika zageszczenia gruntu w korycie - zgodne z PN-S-02205 [5],

szerokosci dna koryta - dopuszczalna odchylka £ 2 cm,

odchylenia linii écieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne £ 1 ¢cm,

réwnosci gérnej powierzchni §cieku - na 100 m dopuszczalny prze$wit mierzony tatg 2 m - [ em,

doktadnosci wypetnienia szczelin miedzy prefabrykatami - pelna glebokosé.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
m” (metr kwadratowy) umocnionych powierzchni skarp i rowéw poprzez humusowanie z obsiew mieszanka traw,

— m (metr) uloZzonego elementu prefabrykowanege w dnie rowu lub umocnienia skarp nasypu lub wykopu, $cian
oporowych typu “L.”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

Wszystkie elementy rob6t, ktére wykazuja odstgpstwa od postanowien STWiORB, powinny by¢ doprowadzone
na koszt Wykonawcy do stanu zgodnos$ci z STWiORB, a po przeprowadzeniu badan i pemiaréw moga by¢ ponownie
przedstawione do akceptacji Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m® umocnienia skarp i rowéw przez humusowanie z obsiew mieszanka lub umocnienie ptyta azurowa
obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkceii,

— dostarczenie i wbudowanie materialow (humus, mieszanka traw),

— prace pielegnacyjne wykonanego obsiewu lub umocnienie prefabrykatem (azur),

— wykonanie i pielegnacja spoin,

- uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena | m utozonego scieku z elementéw prefabrykowanych lub $cian oporowych typu “L” obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— ew. wykonanie koryta,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

— dostarczenie i wbudowanie materiatdéw,

— zageszczenie podioza z wykonaniem podbudowy,

— ulozenie prefabrykatow,

— wykonanie i pielegnacja spoin,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2. PN-EN 1339 Betonowe plyty brukowe. Wymagania i metody badan
3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw
4. PN-EN 197-1:2012 Cement — Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw

powszechnego uzytku.

10.2. Inne materialy

1. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne.

B

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwiazanych z realizacja na drogach barier ochronnych stalowych, ktére zostang wykonane w ramach projektu pn.
,PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 835 LUBLIN - PRZEWORSK - GRABOWNICA
STARZENSKA POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA OD KM 165+983 DO KM 167+882 STR. P, OD
KM 167+882 DO KM 168+074 STR. L | P, OD KM 168+473 DO KM 169+510 STR. L ORAZ OD KM
169+510 DO KM 171+464 STR. P W MIEJSCOWOSCI MANASTERZ”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem
barier ochronnych stalowych typ 1i 11 z odcinkami poczatkowymi i koncowymi o typie i rozstawie stupkéw okreslonych
w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Dla celéw niniejszej SST przyjmuje si¢ nastgpujace okreélenia podstawowe:

1.4.1. Bariera ochronna - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego
zapobiezenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest nicbezpieczne, wyjechaniu pojazdu
poza korone drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnig przeznaczong dla przeciwnego kierunku ruchu lub
niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obicktami lub przeszkodami statymi znajdujacymi sig
w poblizu jezdni.

1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, ktdrej podstawowym elementem jest prowadnica
wykonana z profilowanej tasmy stalowej

1.4.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni lub korony drogi,
przeciwdzialajaca niebezpiecznym nastgpstwom zjechania z drogi lub je ograniczajgca .

1.4.4. Bariera dzielyca — bariera ochronna umieszczona w pasie dzielagcym drogi dwujezdniowej Iub
bocznym pasie dzielacym, przeciwdzialajaca przejechaniu pojazdu na drugg jezdnie.

1.4.5. Bariera przekladkowa - bariera, w ktorej prowadnica zamocowana jest do stupkow
za posrednictwem przekladek zapewniajacych odstgp migdzy prowadnicg a stupkiem od 100 mm do
180 mm

1.4.6. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej tasmy stalowej, majacy
za zadanie umozliwienie ptynnego wzdluznego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, w czasie
ktérego prowadnica powinna odksztalcac sie stopniowo i w sposéb plastyczny.

1.4.7. Przekladka - element bariery, wykonany zwykle z rury (okraglej, prostokatnej) lub ksztaltownika
stalowego (np, z ceownika, dwuteownika) o szerokosci od 100 do 140 mm, umieszczony pomigdzy
prowadnica a stupkiem, ktérego zadaniem jest nadanie barierze Kkorzystniejszych wiasciwosci
kolizyjnych (niz w barierze bezprzekladkowej), powodujacych, ze prowadnica bariery w pierwszej
fazie odksztalcania lub przemieszczania stupkéw nie jest odginana do dotu, lecz unoszona ku gorze.
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1.4.8. Typy barier- zalezne od poprzecznego odksztalcenia bariery w czasie kolizji:
- typl- bariera podatna, z odksztalceniem dochodzacym od 1,8 do 2,0 m,

- typ Il - bariera o ograniczone]j podatno$ci (wzmocniona), z odksztalceniem do 0,85 m,

1.4.9. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 1.4,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania barier
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonaé nastgpujace bariery ochronne stalowe:
- SP - 06, przekiadkowa jednostronna,
- SP- 10, przekfadkowa dwustronna,

odpowiadajgce wymaganiom podanym w ., Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych” — GDDP, Warszawa,
maj 1994 r.

Materialami stosowanymi przy wykonaniu barier stalowych ochronnych, wedtug zasad niniejszej ST sa:
- prowadnica (profilowana tasma stalowa),
- stupek,
- przekladka,
- wysiegnik,
- pas profilowy,
w zaleznosci od typu zastosowanej bariery.
Na barierze zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe U-1b;
- CZerwone — po prawej stronie jezdni,
- biale - po lewej stronie jezdni.

Odlegtos¢ pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinna by¢é zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w zakresie szczegélowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

SposGb zamocowania elementow odblaskowych zaproponuje Wykonawca i uzyska akceptacje Inzyniera.

2.2.1. Prowadnica

Profilowana tama stalowa na prowadnice drogowych barier ochronnych powinna odpowiadaé normie PN-87/H-
93461/15.

Dopuszczalne odchylki od wymiaréw prowadnic:
- dla dtugoéci catkowitej = 5 mm,
- dla dlugosci czynnej + 2 mm,

- dla szerokosci + 4 mm,
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- dla glgbokosci thoczen £ 3 mm.

Powierzchnia prowadnic powinna by¢ gladka i wolna od widocznych wad, bez ubytkéw powloki korozyjne;j.

2.2.2. Slupki barier ochronnych
Jako stupki do barier mozna stosowaé:
- dwuteownik, IPE 100 wg normy PN-H-93419:1997/Ap1-2002,
- ceownik giety na zimno, 100 wg normy PN-73/H-93460/03,
w zaleznosci od rodzaju blachy.
Ksztaltowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-91/H-93010.

Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St3W lub St4W oraz mie¢ wiasnoéci mechaniczne wg PN-EN 10025:2002 lub innej
uzgodnionej stali i normy.

Tabela 1 - Podstawowe wiasnosci ksztaltownikow wg PN-88/H-84020

Lp. |Stal Granica plastycznodci, minimum dla|Wytrzymaloé¢ na rozciaganie dla
shupkow, [MPa] shipkow, [MPa]

1 |SB3W 195 340 = 490

2 |StAW 225 400 + 550

2.2.3. Elementy montazowe i polaczeniowe

Elementy montazowe barier — przekladki, wspomiki, faczniki uko$ne, $ruby, nakretki itp. powinny byé zgodne z ofertg
producenta barier w zakresie wymiarow, odchylek wymiaréw, rozmieszczenia otwordw, rodzaju materialéw i powinny
by¢ zabezpieczone przed korozja.

2.2.4. Elementy koficowe barier stalowych

Odcinki poczatkowe i koricowe barier powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows oraz ,,Katalogiem
drogowych barier ochronnych” w zakresie:

- odcinki poczatkowe i koncowe barier skrajnych dtugosci 8 m i 12, wg Karty ,,Katalogu™ 08.01.
- odcinki poczatkowe i koncowe barier dzielacych dtugosei 8 m, 12 m, 16 m, wg Karty , Katalogu™ 08.02.
- odcinki poczatkowe i konicowe barier skrajnych i dzielacych dlugosci 4 m, wg Karty 08.03.

2.2.5. Polaczenie bariery mostowej z drogowsg

Polaczenie barier stalowych ustawianych na obiektach mostowych z barierami na drodze nalezy wykonywaé zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa oraz ,,Katalogiem elementéw powtarzalnych, K06, Obiekty mostowe™.

2.3. Ochrona antykorozyjna

Spos6b zabezpieczenia metalowych elementow bariery przed korozja ustala Producent w taki sposob, aby zapewnié
trwatos¢ powloki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych lub 3 do 5 lat w warunkach
$rodowiskowych o zwigkszonej korozyjnodci. W przypadku braku wystarczajacych danych minimalna gruboéé powtoki
cynkowej powinna wynosi¢ 60 pum.

2.4. Skladowanie materialow

Elementy dhuzsze barier moga by¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i
odwodnionym, przy czym elementy poszczegolnych typow nalezy ukladac z ewentualnym zastosowaniem podkiadek.
Elementy montazowe i polaczeniowe mozna sktadowaé w pojemnikach handlowych Producenta.
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3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania barier

Montaz barier wykonuje sie recznie z zastosowaniem nastepujacego sprzetu:

zestawy sprzetu specjalistycznego do montazu barier,

wibratory do pograzania stupkéw w grunt,
- wiertnice do wykonywania otworéw pod shipki,
- drobne narzedzia do montazu,

oraz inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.
4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2, Transport barier

Transport konstrukcji barier stalowych moze si¢ odbywaé dowolnymi $rodkami transportu. Elementy konstrukcji barier
nie powinny wystawa¢ poza gabaryt $rodka transportu. Elementy §liskie (szczegélnie pasy profilowane) przewozié
nalezy w opakowaniach tj. na paletach w wigzkach lub opakowaniach specjalnych. Elementy montazowe i polaczeniowe
zaleca si¢ przewozi¢ w pojemnikach handlowych Producenta,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie roboét

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wiasciwych robot nalezy zgodnie z Dokumentacja Projektowa wykonaé¢ nastepujace roboty
przygotowawcze:

- wytyczyd trase bariery,
- ustali¢ lokalizacje stupkdw,
- okresli¢ wysoko$¢ prowadnicy bariery,

- okregli¢ miejsca odcinkéw poczatkowych i koncowych bariery.

5.2.2. Osadzanie slupkéw
Sposéb osadzania stupkdw zaproponuje Wykonaweca i przedstawi do akceptacji Inzyniera.
Stupki moga by¢:
- whbijane w grunt urzadzeniami specjalistycznymi lub wibromtotami,

- osadzane w fundamentach betonowych,
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- osadzane w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
Dopuszczalne odchylki osadzonych stupkéw wynosza:

- odchylenie od pionu + [%,

- odchytka w wysokosci stupka + 2 cm,

- odchylka w odleglosci ustawienia stupka od krawedzi jezdni £ 2 cm,

- odchylka w odleglo$ci miedzy stupkami £ 11 mm.

5.2.3. Montaz bariery
Sposob montazu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inzyniera.

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchylek umozliwionych wielkoscia otworéw w elementach bariery,
powinien doprowadzi¢ do zapewnienia réwnej i ptynnej linii prowadnic bariery w planie i profilu.

Przy montazu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworéw lub cigé¢ naruszajacych powloke
cynkowga poszczegdlnych elementow bariery.

Na barierze powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe: czerwone - po prawej stronie jezdni, biale - po lewej
stronie jezdni. Odleglosci pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny byé zgodne z ustaleniami
»Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych” - GDDP, maj 1994,

Na przejezdzie awaryjnym nalezy zamontowac bariere rozbieralna o calkowitej dlugosci zgoda z Dokumentacja
Projektowa.

Zaktadki barier powinny by¢ umieszczone tak aby odstonigte koncowki byly zwrocone w strone przeciwng niz kierunek
jazdy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jako$ci robét
Zasady ogolne kontroli jakogci robot podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawic Inzynierowi:
- atest na konstrukcje drogowej bariery ochronnej akceptowany przez Inzyniera,

- za$wiadczenia o jakoéci (atesty) na materialy, do ktdérych wydania producenci sg zobowigzani przez wlasciwe
normy PN i BN, zgodnie z pkt 2.2.1.12.2.2.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie wykonywania robot nalezy zbadaé:

- zgodnosé wykonania bariery ochronnej z Dokumentacja Projektowa (lokalizacja, wymiary, wysokos¢ prowadnicy
nad terenem),

- zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiardéw, zgodnie z pkt 2 i katalogiem (informacja) producenta barier,
- poprawno$¢ ustawienia stupkow, zgodnie z pkt 5.2.2.,
- prawidlowo$¢ montazu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z pkt 5.2.3.,

- poprawnos¢ umieszczenia elementéw odblaskowych, zgodnie z pkt 5.2.3.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest:

- 1 m (metr) bariery ochronnej stalowej o typie i rozstawie stupkéw okreélonych w Dokumentacji Projektowej wraz
z odcinkami poczatkowymi i koncowymi.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne™.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstgpstwa od postanowien ST, powinny by¢ doprowadzone na
koszt Wykonawcy do stanu zgodnosci z ST, a po przeprowadzeniu badan i pomiaréw moga by¢ ponownie
przedstawione do akceptacji Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoséci podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej o typie i rozstawie stupkow okreslonych w Dokumentacji Projektowej
obejmuje:

- wytyczenie i prace pomiarowe,

- prace przygotowawcze,

- dostarczenie materialow,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,

- osadzenie stupkow bariery,

- montaz barier wraz z umocowaniem elementéw odblaskowych,
- regulacja wysokoéci bariery,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiarow.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco 2z niestopowych stali

konstrukeyjnych - Warunki techniczne dostawy.
PN-91/H-93010 Stal. Ksztaltowniki walcowane na gorgco.
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PN-H-93419:1997/Ap1-2002

PN-76/H-93460.03

PN-EN 10162:2005

PN-88/H-84020

10.2. Inne dokumenty

[¥5]

Stal. Dwuteowniki rownolegtoécienne IPE walcowane na
gorgco. Wymiary.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Ceowniki
rownoramienne ze stali weglowej zwyklej jakosci o R, do
490 MPa.

Ksztaltowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki
techniczne dostawy. Tolerancje wymiaréw i przekroju
poprzecznego.

Stal niestopowa konstrukcyjna ogoélnego przeznaczenia.
Gatunki

» Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych®, GDDP, maj 1994 r.

L. Mikotajkow: ,,.Drogowe bariery ochronne”, Wkil, 1983 r,

Katalog urzadzefi bezpieczenstwa ruchu drogowego. Wydanie 1. Warszawa,

grudzien 1995 r. (PROFIL).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w zakresie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i1 sygnaldw drogowych oraz
urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach.
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D-07.06.02. URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych -
sztywne barierki rurowe segmentowe dla zadania pn: ,, PRZEBUDOWA DROGI/ WOJEWODZKIEJ NR 835 LUBLIN -
PRZEWORSK - GRABOWNICA STARZENSKA POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA OD KM 165+983
DO KM 167+882 STR. P, OD KM 167+882 DO KM 168+074 STR. L | P, OD KM 168+473 DO KM 169+510
STR. L ORAZ OD KM 169+510 DO KM 171+464 STR. P W MIEJSCOWOSCI MANASTERZ”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWIORB) stanowia czgsé
Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne".

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych 2z urzadzeniami
zabezpieczajacymi ruch pieszych - ogrodzenia ochronne sztywne barierki rurowe segmentowe o rozstawie segmentu co
2 m i wysokosci 1,10 m wraz z ocynkowaniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujace ruch pieszy od ruchu kolowego lub
przeszkéd (row6w ciekow itp.) wykonane z ksztaltownikéw stalowych,

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWIiORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Materialy
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszy, objetych niniejsza SST, sa:
—  bariery rurowe segmentowe,
—  beton i jego skfadniki,
— materialy do ocynkowania rur.
2.2.1. Wymagania dla rur do wykonania barier

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywaé wad w postaci tusek, pegknig¢, zawalcowan
i naderwan. Dopuszczalne sa nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace sig
w granicach dopuszczalnych odchylek wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obciete rowno i prostopadle do osi rury.

Rury powinny odpowiadaé wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 [6] lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera.

NADZORY | PROJEKTOWANIE BUDOWNICTWA LADOWEGO Stanistaw Salabura tel. 693-550-199 1
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Tablica. Rury stalowe okragte bez szwu walcowane na gorgco wg PN-H-74219 [6]
. L)
Srednica Grubosé Masa 1 m rury Do uszcz‘alne sy, S :
Rl rednicy grubosci
zewngtrzna $cianki kg/m 3 S
Zewngetrznej Scianki
51.0 0d2,6do 12,5 0d3,10do 11,9
54,0 od 2.6 do 14,2 0d 3,30 do 13.9
57,0 0d 2.9 do 14,2 0d 3,87 do 15,0
60.3 0d 2,9 do 14,2 od 4,11 do 16,1
63.5 od 2.9 do 16,0 od 4,33 do 18.7 +1,25 +15
70,0 od 2,9 do 16,0 od 5,80 do 21.3
76,1 od 2,9 do 20,0 od 5,24 do 27,7
82,5 od 3,2 do 20,0 od 6,26 do 30,8
88,9 od 3,2 do 34,0 od 6,76 do 34,0
101,6 od 3,6 do 20,0 od 8,70 do 40,2
Tablica. Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno wg PN-H-74220 [7]
Srednica Grubosé Masa Dopuszczalne odchylki, %
zewnetrzna $cianki 1 m rury Srednica Grubosé

mm mm kg/m zewngtrzna $cianki
51,0 0d 2,9 do 5,6 od 3,44 do 6,27
54,0 0d 2,9 do 8,0 od 3,65 do 9,04
57,0 od 2.9 do 10,0 od 3,87 do 11,60 +1,0 * 135
60,3 od 7,1 do 10,0 od 9,34 do 12,40
63.5 od 7,1 do 10,0 0d 9,90 do 13,20

Pozadane jest, aby rury byly dostarczane o:

- dhugosciach doktadnych, zgodnych z zam6wieniami; z dopuszczalng odchylka + 10 mm,

—  dhlugosciach wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dlugoéci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm na
kazde cigcie i z dopuszczalng odchytka dla calej diugosci wielokrotnej, jak dla dlugosci doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczaé¢ 1,5 mm na 1 m
dhugoscei rury.
Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 18G2A): PN-H-84023-07,
PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 [8] lub inne normy.
2.2.2. Beton
Beton wykonany zgodnie z warunkami normy PN-EN 206-1:2003 [3] o nastepujacych wymaganiach:
- klasa betonu C20/25,
- nasigkliwos¢ nie wigksza niz 5 %,

- mrozoodporno$¢ przy zalozeniu ubytku masy nie wigkszego niz 5 % oraz spadku wytrzymatosci na $ciskanie nie
wiekszego niz 20 % po 150 cyklach zamrazania i odmrazania,

- stopien wodoszczelno$ci betonu W38,

2.2.3. Ochrona antykorozyjna

Sposéb zabezpieczenia metalowych elementéw bariery przed korozja ustala Producent w taki sposéb, aby zapewnié
trwalo$¢ powloki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych lub 3 do 5 lat w warunkach
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srodowiskowych o zwigkszonej korozyjnosci. W przypadku braku wystarczajacych danych minimalna grubo$é powtoki
cynkowej powinna wynosi¢ 60 pm.

Do ocynkowania rur stosuje si¢ gatunek cynku Raf wedlug PN-EN-1179:2005 [21].

2.3. Skladowanie materialow

Elementy dluzsze barier moga by¢ skfadowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na podlozu wyréwnanym i
odwodnionym, przy czym elementy poszczegolnych typéw nalezy ukladaé¢ z ewentualnym zastosowaniem podkladek.
Elementy montazowe i polaczeniowe mozna skltadowaé w pojemnikach handlowych Producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania o$wietlenia drogowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
—  szpadli, dragéw stalowych, wyciagarek do napinania linek i siatek, miotkdw, kluczy do montazu elementow
panelowych itp.
—  srodkéw transportu materiatow,
— zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,
— ewentualnych wiertnic do wykonania dotow pod stupki w gruncie zwigzlym (lecz nie w terenach uzbrojonych w
centrach miast),
- ewentualnych miotéw (bab), wibromiotéw do wbijania lub wibrowania stupkéw w grunt,
- przewoinych zbiornikéw do wody,
—  betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,.,na mokro",
—  koparek kotowych (np. 0,15 m3) lub koparek gasienicowych (np. 0,25 m3),
—  sprz¢tu spawalniczego itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 4.

4.2. Transport materialow i elementow o$wietleniowych

Bariery stalowe przewozi¢ mozna dowolnymi $rodkami transportu. W przypadku zaladowania na $rodek transportu wigcej
niz jednej partii barier nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem..

Mase betonowa nalezy transportowa¢ srodkami nie powodujacymi:

- naruszenia jednorodnosci masy,

- zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego.

Zastosowane $rodki i sposoby transportu podlegaja uzgodnieniu przez Inzyniera.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie moze by¢ dhuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

- 70 minut +20°C

- 30 minut +30°C
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Zasady wykonania urzgdzen zabezpieczajacych ruch pieszych

W zaleznosci od wielkoéci robot Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera zakres robdt wykonywanych
bezposrednio na placu budowy oraz robét przygotowawczych na zapleczu.

Przed wykonywaniem robdt nalezy wytyczy¢ lokalizacje barier, na podstawie dokumentacji projektowej, STWIiORB lub
zalecen Inzyniera.

Do podstawowych czynno$ci objetych niniejsza STWiORB przy wykonywaniu ww. robét nalezg:
- wykonanie dotéow pod stupki,
- wykonanie fundamentdéw betonowych pod stupki,

- ustawienie barier.

5.3. Wykonanie doléw pod bariery
Jesli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to doly pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o0 20 cm
wieksze od wymiarow stupka, a gleboko$é¢ od 0,8 do 1,2 m.

5.4. Ustawienie barier wraz z wykonaniem fundamentéw betonowych

Jeéli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to bariery moga by¢ osadzone w betonie ulozonym w dotku albo
oprawione w bloczki betonowe formowane na zapleczu i dostarczane do miejsca budowy urzadzenia zabezpieczajacego
ruch pieszych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw za$wiadczenia o jakosci (atesty) oraz
wykona¢ badania materialow przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji
materiatéw, zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w pkt 2.3.

Czestotliwo$é badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy ponizej.

Tablica - Czestotliwosé badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow dostarczonych przez producentow

Ocena

Lp. [ Rodzaj badania Liczba badan Opis badan wynikéw badad

Powierzchni¢ zbadac
od 5 do 10 badan z | nieuzbrojonym okiem. Do ew. | Wyniki badan

| Sprawdzenie | wybranych losowo sprawdzenia glebokosci wad powinny by¢
powierzchni | elementéw w kazdej | uzy¢ dostepnych narzedzi (np. zgodne z
dostarczonej partii liniatéw z czujnikiem, wymaganiami

suwmiarek, mikrometrow itp.

2 | Sprawdzenie wyrobdw liczacej do | Przeprowadzi¢ uniwersalnymi | punktu 2.3.
wymiardw 1000 elementow przyrzadami pomiarowymi Iub
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Ocena

Lp. | Rodzaj badania Liczba badan Opis badan weyniikevbadai

sprawdzianami

Do materiatéw, ktérych producenci sa zobowigzani (przez wlasciwe normy) dostarczy¢ zaswiadczenia o jakosci (atesty)
naleza: bariery, beton i ewentualnie elementy betonowe,

Do materiatow, ktorych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materialy do wykonania fundamentéw
betonowych ,,na mokro". Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét fundamentowych, na wniosek Wykonawcy,
Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materialow dla tych robot.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych nalezy zbadaé:

(a) zgodno$¢ wykonania urzadzen z dokumentacija projektowa (lokalizacja, wymiary),

(b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiarow, zgodnie z punktami od 2.3 do 2.11,

(c) prawidlowo$¢ wykonania dotow, zgodnie z punktem 5.3,

(d) poprawno$¢ wykonania fundamentow zgodnie z punktem 5.4,

(e) poprawno$¢ ustawienia barier

(f) zabezpieczenie antykorozyijne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg urzadzenia zabezpieczajacego ruch pieszych jest m (metr). Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej

dtugodci urzadzenia zabezpieczajacego ruch pieszych,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 7.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

—  wykopy pod fundamenty,

— wykonanie fundamentdéw.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéIne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonanych Im barierki segmentowej obejmuje:
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— roboty przygotowawcze,

—  koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikéw produkcji,

—  zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji barier,

—  zabezpieczenie barier poprzez ocynkowanie,

- wykonanie wykopu pod fundamenty,

— zainstalowanie urzadzen bezpieczefistwa w sposob zapewniajacy stabilnosé (zabetonowanie segmentow),

— doprowadzenie terenu wokol wykonanych urzadzen do stanu przewidzianego w dokumentacji projektowej lub
wedtug zalecen Inzyniera,

—  przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

I. PN-B-03264 Konstrukcje zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
2. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk
3. PN-EN 206-1 Beton Czed¢ 1: Wymagania, wlasciwodci, produkcija i zgodnos¢

4, PN-EN197-1:2002  Cement czgé¢ 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

6. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania

7. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia

8. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

9. PN-H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jakosci ogélnego przeznaczenia. Gatunki
10.  PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

11.  PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury
12.  PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki
13. PN-H-93010 Stal. Ksztaltowniki walcowane na goraco

14, PN-H-93200-02 Walcowka i prety stalowe okragle walcowane na goraco. Walcowka i prety ogdlnego
zastosowania. Wymiary

15. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne

16. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na goraco

17.  PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

18.  PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na goraco

19.  PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco

20.  PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa 1 zeliwa
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21,

22.

23,

24,

25.

26.

27

28.

29,

30.

31.

32

33.

34

do malowania. Ogdlne wytyczne

PN-EN 1179:2005 Cynk i stopy cynku - Cynk pierwotny

PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne

PN-M-06515 Dzwignice. Ogdlne zasady projektowania ustrojéw nosnych

PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania

PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN-M-69775 Spawalnictwo.  Wadliwos¢  zlaczy  spawanych.  Oznaczanie klasy  wadliwosci
na podstawie ogledzin zewngtrznych

PN-M-80026 Druty okragle ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia

PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okraglego. Wymagania i badania

PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe. Ogélne wymagania i badania

PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki stalowe. Wiasciwosci mechaniczne $rub i wkretow

PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktéw. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podiozy stalowych oraz podlozy
stalowych po calkowitym usunigciu wezesniej natozonych powlok

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

10.2. Inne dokumenty
Zalgeznik nr 1 — 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegélowych

warunkow technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow i umieszczania na drogach.
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D-08.01.01. USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB T

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych, ktére zostang
wykonane w ramach dla zadania pn: ,, PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 835 LUBLIN - PRZEWORSK
- GRABOWNICA STARZENSKA POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA OD KM 165+983 DO KM
167+882 STR. P, OD KM 167+882 DO KM 168+074 STR. L I P, OD KM 168+473 DO KM 169+510 STR. L
ORAZ OD KM 169+510 DO KM 171+464 STR. P W MIEJSCOWOSCI MANASTERZ”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbiorn Robét Budowlanych (STWiORB) stanowia czesc
Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieneim, kontrolg
i odbiorem kraweznikéw betonowych o wym. 20x30x100 na lawie betonowej z oporem zgodnie z Dokumentacja
Projektowa — przekrdj normalny.

1.4. OkKkreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzieclenia powierzchni znajdujgcych
sie na tym samym poziomie lub na réznych poziomach stosowany:

e w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,
e jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar krawgznika okreSlony w celu jego wykonania, ktoremu powinien
odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchylek.

1.4.3. Pozostate okre§lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 1.5.

2. . MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:

krawezniki betonowe,

piasek na podsypke i do zapraw,
cement do podsypki i do zapraw,
wode,

materiaty do wykonania tawy.
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2.3. Krawezniki betonowe — klasyfikacja

2.3.1. Wymagania ogblne wobec kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg mieé nastepujace cechy charakterystyczne:
e kraweznik moze by¢ produkowany:
(a) z jednego rodzaju betonu,

(b) z réinych betondéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie $cieralnej (ktora na
calej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mieé
minimalng grubos¢ 4 mm),

o skosne krawedzie kraweinika powyzej 2 mm powinny by¢ okre$lone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,

e kraweznik moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktorych nie uwzglednia si¢ przy okre$laniu
wymiaréw nominalnych kraweznika); zalecana dlugo$¢ prostego odcinka kraweznika wraz ze zlaczem wynosi
1000 mm,

e powierzchnia krawgznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrobee lub obrébee chemicznej,

e plaszczyzny czolowe kraweznikéw moga by¢ proste lub uksztaltowane w sposdéb ulatwiajacy ukladanie lub
ryglowanie (przyklady w zal. 1),

e krawezniki lukowe moga by¢ wykonane jako wypukie lub wkleste (przyklady w zal. 2),

® rozroznia si¢ dwa typy kraweznikow (przyklady w zal. 3):

(c) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie na réznych poziomach (np. jezdni i chodnika),

(d) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).

2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraweznikow

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okre$la PN-EN 1340 [11] w sposob przedstawiony w
tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [11] do stosowania w warunkach kontaktu
z sola odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha | Zalacznik i Wymagania

1 Ksztall i wymiary

1.1 Wartosei dopuszezalnych od- C Dlugogé: + 1%, >4 mm i < 10 mm
chylek od wymiaréw nomi-
nalnych, z dokladnoscig do

milimetra - dla powierzchni: + 3%, > 3 mm, < 5 mm,

Inne wymiary z wyjatkiem promienia:

- dla innych czegéci: £ 5%, > 3 mm, < 10 mm

1.2 | Dopuszczalne odchylki od C
plaskosci i prosioliniowosci,
dla dtugosci pomiarowe;j

300 mm
400 mm + g
500 mm £4feun
800 mm £2,5mm
= 4,0 mm
2 Wihasciwosci fizyczne 1 mechaniczne
24 Odpornos$¢ na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia < 1,0 kgfmz,

rzy czym kazdy pojed ik < 1,5 kg/m®
rozmrazanie z udzialem soli Py vaym FRRIenymoay vy g/m

odladzajacych

22 Wylrzymalos¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
(Klasa wytrzymalosci

ustalona w dokumentacji
projektowej lub przez 1 3,5 >2.8

wytrz. wytrzymalo$é, MPa wynik, MPa
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Lp. Cecha Zalacznik Wymagania
[nzyniera) 2 5.0 >4.0
3 6,0 >4.8
23 | Trwalos¢ ze wzgledu na E Krawezniki majg zadawalajaca trwalosé (wytrzyvmalos¢)
wytrzymalo$c jesli spetnione sa wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sa
normalnej konserwacji
2.4 | Odporno$é na $cieranie GiH Odpornos$¢ przy pomiarze na tarczy
(Klasa odpomnosci ustalona w Klasa szerokiej $ciernej. Bhmego,
dokumentacji  projektowej we zal. G normy
lub przez Inzyniera) odpar- — badanie we zal. H normy —
_— podstawowe badanie alternatywne
1 Nie okresla si¢ Nie okresla sig
3 <23 mm < 20000 mm*/5000 mm’
4 <20 mm < 18000 mm*/5000 mm®
2.5 | Odpomosé na poslize/ 1 a) jesli géma powierzchnia krawgznika nie byla
szlifowana i/lub polerowana -~  zadawalajaca
poslizgnigeie odpornos¢,

b)jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartodci
odpornos$ci na poslizg/poslizgnigeie — nalezy zadekla-
rowa¢ minimalng jej wartosé pomierzong wg zal. |
normy (wahadlowym przyrzadem do badania tarcia),

¢) trwalo$¢ odpornosei na poslizg/poslizgnigeie w nor-
malnych warunkach uiZytkowania kraweznika jest
zada-walajgca przez caly okres uzytkowania, pod
warunkiem wlasciwego utrzymywania i gdy na
znacznej czg¢sci nie zostalo odstonigte kruszywo
podlegajgce intensyw-nemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne

3] Wyelad 1 a) powierzchnia krawegznika nie powinna mie¢ rys i
odpryskow,

b) nie dopuszeza si¢ rozwarstwien w krawgznikach
dwuwarstwowych

¢) ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne

32 | Tekstura ] a) krawezniki z powierzchnia o specjalnej teksturze —
producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢ poréwnana =z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

c) roznice w  jednolitosci  tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wlasciwodci surowcow i
warunkéw twardnienia, nie s3 uwazane za istotne

a) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caly element,

b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

c) tdznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wlasciwosci surowcow lub
warunkow dojrzewania betonu, nie sg uwaZane za
istotne

3.3 | Zabarwienie ]

W przypadku zastosowan kraweznikéw betonowych na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np.
przy nawierzchniach wewngtrznych, nie narazonych na kontakt z sola odladzajaca), wymagania wobec kraweznikow nalezy
odpowiednio dostosowac do ustalen PN-EN 1340 [11].

2.3.3. Skladowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedlug typow,
rodzajow, ksztaltdéw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubo$é¢
2,5 em, szeroko$¢ 5 cm, dlugosei min. 5 em wigkszej od szerokosci kraweznika.
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2.3.4. Materialy na podsypke i do zapraw

Jesdli dokumentacja projektowa lub STWIORB T nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastgpujace materiaty:

a) na podsypke piaskowa
— piasek naturalny wg PN-B-11113 [8], odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 Jub 3,
— piasek tamany (0,075+2) mm, mieszanke drobna granulowana (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm, odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-11112 [7],
b) na podsypke cementowo-piaskows i do zapraw
— mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spehiajacego wymagania dla gatunku | wg PN-B-11113 [8],
cementu 32,5 spelniajacego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008
[10].
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywa¢ si¢ na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem I zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [9].

2.3.5. Materialy na lawy

Do wykonania taw pod kraweznik nalezy stosowac — beton klasy B15 C12/15 wg PN-EN 206-1 [12] spehiajacy
wymagania normy PN-B-06250 [1] — nasigkliwo$c betonu mniejsza od 9 %.

2.3.6. Masa zalewowa w szczelinach lawy betonowej i spoinach kraweznikéw

Do uszczelniania ,,na goraco™ szczelin nalezy stosowaé masy zalewowe - asfaltowe z dodatkiem wypemiaczy i
odpowiednich polimeréw termoplastycznych (np. typu kopolimeru SBS), posiadajace bardzo dobra zdolnosé wypemiania
szczelin, niskg splywnos¢ w temperaturze +60°C, bardzo dobra przyczepnosé do scianek, a takze dobra rozciagliwosé w
niskich temperaturach. Masy zalewowe ,,na goraco” sa wbudowywane po uprzednim rozgrzaniu do stanu plynnegoo, ktory
jest osiggany w temperaturze od 150 do 180°C.

Masa zalewowa powinna posiadac aprobate techniczna wydana przez uprawniona jednostke.

Masa zalewowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w przypadku ich braku
lub niepeinych danych, powinna mie¢ cechy zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1) zdolnos¢ wypelniania szczelin (na calej wysoko$ci) b. dobra

2) temperatura mieknienia PiK = 85°C

3) sedymentacja w temperaturze wypeniania < 1% wag.

4) splywnos¢ w temperaturze 60°C po 5 godzinach <5mm

5) odpornosé na dzialanie wysokiej temperatury (przyrost <10°C
temperatury mig¢knienia PiK)

6) zmiany masy po wygrzewaniu w temperaturze 165°C/5 godz. < 1% wag.

7) odpornoé¢ na uderzenia w niskich temperaturach wg badania 3 spoéréd badanych 4
probek uformowanych w kule, ozigbionych do temperatury - kul nie powinny
20°C i opuszczonych z wysokosci 250 cm wykazywac¢ $ladow

uszkodzen

8) penetracja (stozkiem) w temperaturze +25°C <130 j.Pen.

9) wydluzenie wzgledne w temperaturze -20°C = 15%

Poszczegdlne partie i rodzaje masy zalewowej powinny byé skladowane w zadaszonych pomieszczeniach
oddzielnie w pojemnikach.
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3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2, Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw plytowych, ubijakow rgcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 4.

4.2, Transport kraweznikow
Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukiadaé nalezy na érodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérma
warstwa nie powinna wystawac poza $ciany.

4.3, Transport pozostalych materialéw
Transport cementu powinien si¢ odbywaé w warunkach zgodnych z PN-EN-197-1 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac sie
w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot
Sposéb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektows i SST.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdt obejmuja:

roboty przygotowawcze,
wykonanie tawy,
ustawienie kraweznikow,
wypemienie spoin,
roboty wykonczeniowe.

S.h-bsw[\.)»—‘

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB lub wskazan
Inzyniera:
- ustali¢ lokalizacj¢ robot,
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- ustali¢ dane niezbg¢dne do szczegdlowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych
wysoko$ciowych,

- usuna¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drog, ogrodzen itd.

- ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robét,

- okresli¢ kolejnos¢, sposéb i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie lawy

5.4.1. Koryto pod lawe

Wymiary wykopu, stanowiacego koryto pod lawe, powinny odpowiadaé wymiarom lawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedhug normalnej
metody Proctora.

5.4.2. Lawa betonowa

Lawe betonowa zwykla w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowacé szalowanie.

tawe betonowa z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie law nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-63/B-
06251 [5] przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypemione bitumiczna masg zalewowa.

5.5. Ustawienie kraweznikéw betonowych

5.5.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odleglo¢ gémej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze
wzgledu na ,,wyrobienie” cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16 cm.

Zewngtrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna byé po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem,
zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.5.2. Ustawienie kraweznikow na lawie betonowej

Ustawianie kraweznikow na lawie betonowej wykonuje sie na podsypce na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci do 5 cm po zageszczeniu.

5.5.3. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokoéci 1 cm. Spoiny nalezy wypeié¢ zwirem, piaskiem lub
zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikéw zaprawa cementowo-piaskowsg
stosuje si¢ wylgeznie do kraweznikéw ustawionych na lawie betonowe;j.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczy$cic i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wplywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewac co 50
m bitumiczna masa zalewowa nad szczeling dylatacyjna lawy.

5.6. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i STWIORB, Do robét
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejacych warunkow terenowych, takie
jak:
— odtworzenie elementéw czasowo usunietych,
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robdt.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakoéei robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6,

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
zgodnodci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialow wykonane przez dostawcow itp.),
— ew. wykona¢ wlasne badania wla$ciwoséci materialéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie 2 (tablicy

1),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnegtrznego kraweznikéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i ocen¢ uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i
ustaleniami PN-EN 1340 [11].

Badania pozostalych materialow stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowaé
wlasciwosci, okre$lone w normach podanych dla odpowiednich materialéw w pkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod lawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podfoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi = 2 cm. Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie law

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
(a) zgodno$é profilu podtuznego gémej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.
Profil podiuzny goérnej powierzchni lawy powinien byé zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne odchylenia
moga wynosi¢ £ 1 ¢cm na kazde 100 m tawy,
(b) wymiary taw.
Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiarow
WYynosza:
- dla wysokosci £ 10% wysokoscei projektowanej,
- dla szeroko$ci + 10% szerokosci projektowane],
(c) rowno$¢ gornej powierzchni faw.,
Rownoéé goérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przylozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowej laty, Przeswit pomiedzy gdrng powierzchnia tawy i przylozona latg nie moze przekraczac 1 cm,
(d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé + 2 cm na kazde 100 m
wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzaé:
a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi = | c¢cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gomnej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi = 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,
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c) réwnos¢ goémej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoéch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym prze$wit pomiedzy gérng powierzchnia kraweznika i przyltozona lata nie moze
przekraczad 1 cm,

d) doktadnoé¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypelnione calkowicie na pelna glebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego na fawie z oporem z betonu C12/15
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
e wykonanie koryta pod tawe,
e | wykonanie tawy,
®  wykonanie podsypki.
Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
oraz niniejszej STWiORB.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci poEIano w STWIORB D-M-00.00.00 .,Wymagania ogdlne™ pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m krawgznika betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie szalunku,
— wykonanie lawy betonowej z oporem,
— pielggnacja wykonanej fawy,
— zakup i dostarczenie materiatléw na miejsce wbudowania,
— ustawienie krawgznikéw na podsypce cementowo-piaskowej,
—~ wypehienie spoin kraweznikéw zaprawa,
— ew. zalanie spoin masg zalewowa,

— zasypanie zewnetrznej §ciany kraweznika gruntem i ubicie,
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— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

~ uporzadkowanie terenu.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw

produkcji betonu

2. PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
i PN-EN
1340:2004

3. PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wladciwosci, produkeja i zgodnosé.

10.2. Inne dokumenty
4. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 19791 1982 r.
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ZALACZNIKI
GEOMETRIA KRAWEZNIKOW

1.1. Przykiad ksztattu kraweznika przeznaczonego do ryglowania

2y Zy

Oznaczenia: ¥ < X - 3 mm i Zy < Zx - 3 mm, X minimum: > 15 b 1 = 20 mm,

X maximum: < 1/3 b1 <70 mm, Zy maximum: Y/2, Tolerancja dla X i Zy -1, +2 mm, Tolerancjadla Y i
Zy—2,+1 mm, L - Dhuigo$¢ elementu kraweznika, W — Szeroko$¢ elementu kraweznika

1.2. Przyktad wglebienia lub wcigcia powierzchni czolowej w dolnej czeéci kraweznika

Oznaczenia: H — Wysoko$¢ elementu kraweznika, h — wysoko$é wglebienia lub wciecia, W — szerokos¢ elementu
kraweznika, L — dlugos¢ elementu kraweznika, 1 - dlugosé¢ welebienia lub weiecia
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PRZYKLADY KRAWEZNIKOW LUKOWYCH

a) wkleslego b) wypuklego

Y
1

Oznaczenia: | — Kraweznik, 2 — Jezdnia, 3 — Dhugo$¢, 4 — Promien, 5 — Kanat odptywowy

PRZYKLEADY KRAWEZNIKOW TYPU ULICZNEGO I DROGOWEGO

(wg BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych, Krawezniki i obrzeza chodnikowe)

a) Kraweznik typu ulicznego b) Kraweznik typu drogowego
c -~
my : i T ir
"l A "
vLéE’:ﬁ/}" I Lo 1
WANAL | ke
\\4; va )= | 3 0 ]
\/‘/,,/' " I; ,h, “
rys — Lt J
b o 1 - b b L

Przykladowe wymiary krawgznikow

Typ Wymiary kraweznikéw, cm
krawgznika ] b h c d r
Uliczny 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
15 max. 7 max. 15
15 20
Drogowy 100 12 25 - - 1,0
10 25
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D-08.02.02. CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWE]

1. WSTEP

1.1, Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru chodnikéw z brukowej kostki betonowej, ktére zostang wykonane w ramach
zadania pn: ,,PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 835 LUBLIN - PRZEWORSK - GRABOWNICA
STARZENSKA POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA OD KM 165+983 DO KM 167+882 STR. P, OD KM
167+882 DO KM 168+074 STR. L | P, OD KM 168+473 DO KM 169+510 STR. L ORAZ OD KM 169+510 DO
KM 171+464 STR. P W MIEJSCOWOSCI MANASTERZ”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegélowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) stanowig czgsé
Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiIORB

STWIORB obejmuje wszystkie roboty "zwiazane z wykonaniem, kontrola i odbiorem konstrukcji chodnika z brukowej
kostki betonowej grubosci 6 cm i 8 cm na podbudowie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
scieralne] nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego charakteryzujacy sig

ksztaltem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow,

1.4.2, Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciagédw pieszych od terenéw nie

przeznaczonych do komunikacji.

1.4.3. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypelniony okreslonymi materialami

wypehiajacymi,

1.4.4. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztalcen temperaturowych, wypehiony okreslonymi materialami wypehiajgcymi.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi pelskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 1.4,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00

»~Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty

technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

Betonowa kostka brukowa grubosci 8 cm powinna mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu

producenta:

[1] odmiane:

[2] barwe,

[3] wymiary,

[4] wzor.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic, chodnikow

itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na zewnetrznych

nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zatacznik Wymaganie
normy
1 Ksztalt i wymiary
1.1 Dopuszezalne odchvlki w mm od C Dilugos¢ Szeroko$¢ Grubo$¢ | Raznica pomig-
zadeklarowanych wymiardw kostki, dzy dwoma po-
. miarami gru-
grubogci <100 mm £2 42 13 bosci, tej samej
= 100 mm kostki, powinna
= £3 +3 +4 byt <3 mm
1.2 Odchylki plaskosci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuklo$é wkleslod¢
> 300 mm), przy dlugosci pomiarowej
300 mm 1§ 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 Wlasciwosci fizyczne i mechaniczne
21 Odpornoéc na D Ubytek masy po badaniu: warlosé¢ $rednia < 1,0
zamrazanic/rozmrazanie z udzialem kg/m’, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
soli odladzajacych (wg klasy 3, zal. kg/m’
D)
22 | Wytrzymalo$¢ na rozciaganie przy F Wytrzymalos¢ charakterystyezna T > 3,6 MPa.
rozlupywaniu Kazdy pojedynczy wynik > 2.9 MPa i nie powinien
wykazywa¢ obcigZenia niszczacego mniejszego niz
250 N/mm dlugoscei rozlupania
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Lp. Cecha Zalgcznik Wymaganie
normy
23 Trwalosé¢ (ze wzgledu na wytrzyma- F Kostki majg zadawalajgcg trwalo§é (wytrzymalosé)
losé) jesli spelnione sa wymagania pktu 2.2 oraz istnicje
normalna konserwacja
2.4 | Odpomosé na $cieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiej §ciemnej, Béhmego,

wg zal, G normy —

badanie podstawowe wg zal. H mormy —

badanic alternatywne

<23 mm <20 000mm*/5000 mm’

2.5 | Odpornos¢ na poslizg/poslizgnigcie I a)  jesli goma powierzchnia kostki nie byla
szlifo-wana fub polerowana — zadawalajaca
odpornosc,

b)  jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania warto$ci
odpornosci na po$lizg/poslizgniecie — nalezy
zadeklarowac¢ minimalna jej wartos$¢
pomierzong wg zal. I normy (wahadlowym
przyrzadem do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne

31 Wyglad 1 a) gorna powierzchnia kostki nie powinna mieé¢
rys 1 odpryskow,

b) nie dopuszcza sig rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

¢) ewentualne wykwity nie sa uwazane za
istotne

32 | Tekstura J a) kostki z powierzchnia o specjalngj
teksturze — producent powinien opisac¢
rodzaj tekstury,

b)  tekstura lub  zabarwienie  kostki
powinny by¢ poréwnane z probka

producenta, zatwierdzong przez

odbiorce,
33 Zabarwienie (barwiona moze by¢ ¢) ewentualne roznice w  jednolitosci
warstwa $cieralna lub caly element) tekstury lub zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we

wlasciwosciach surowcdw i zmianach
warunkéw twardnienia nie sa uwazane
za istotne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dzialanie czynnikéw atmosferycznych,
$wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktéry przy wypehieniu spoin zaprawg cementowo-
piaskowa nie moze odbarwiac kostek). Zaleca sie stosowanie srodkéw stabilnie barwiacych zaczyn cementowy w kostce,
np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowaé¢ do barwienia: sadz i
barwnik6w organicznych).

2.2.3. Skladowanie kostek
Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy czym podioze
powinno byé wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Dla podsypki: w stosunku 1:4 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego gat.
1 speliajacego wymagania PN-B-06712, wody wg PN-EN 1008.

NADZORY | PROJEKTOWANIE BUDOWNICTWA LADOWEGO Stanistaw Salabura tel. 693-550-199 3



D-08.02.02. Chodnik = brukowej kostki betonowe;.

Dla wypelnienia szczelin: w stosunku 1:2 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z piasku
naturalnego gat. 1 spelniajgcego wymagania PN-B-06712, wody wg PN-EN 1008.

Skiadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywa¢ sie na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

2.4. Materialy do podbudowy uloZzonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowe;j

Zgodnie z dokumentacja projektowg dla wykonania chodnika przewidziana jest podbudowa z materialu
speiniajagcego warunki okreslone w STWiORB D-04.04.02.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprze¢t do wykonania chodnika z kostki brukowej

Ukladanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

e recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

e mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukladajgcych (ukladarek), skladajacych sie z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia;
urzadzenie to, po skonczonym ukfadaniu kostek, mozna wykorzysta¢c do wmiatania piasku w szczeliny,

zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowa¢ zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wykladzing elastomerowa,

chroniace kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzgt do wykonania koryta i podbudowy powinien odpowiada¢ wymaganiom SST D-04.01.01. i D-04.02.01,
wymienionych w punkcie 3 oraz innym zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi po osiagnieciu przez
beton wytrzymaloéci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed

przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako érodki transportu wewngtrzzakladowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego moga stuzyé wozki widlowe,
ktorymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zaladunku palet na srodki transportu mozna wykorzystywaé réwniez dzwigi

samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ uklada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i
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ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byly
wysylane do odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dZwig do za- i rozladunku.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a

kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania roboét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podlozu powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podluznymi
i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w STWiORB D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem
i zageszczeniem podioza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody

Proctora..

5.3. Podbudowa

Zgodnie z dokumentacjg projektowa dla wykonania chodnika przewidziana jest podbudowa z materiatu
spelniajacego warunki okreslone w STWiORB D-04.04.02.

5.4. Podsypka

Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 5 cm, a wymagania dla materialéw na podsypke powinny by¢ zgodne
z pktem 2.3. Dopuszczalne odchylki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + | cm.

Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ wodg, réwnomiernie rozécieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np. recznymi) lub

zageszezarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalnej.

W praktyce, wilgotnos¢ ukladanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w dloni podsypka nie
rozsypywata sie i nie bylo na dloni sladéw wody, a po naci$nieciu palcami podsypka rozsypywata sig. Rozicielenie
podsypki piaskowej powinno wyprzedzac¢ ukiadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozécielona podsypka powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. r¢cznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

5.5. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

5.5.1. Ulozenie nawierzchni z kostek

Ulozenie nawierzchni z Kostki na podsypce piaskowe] zaleca sie wykonywaé przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz
+5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C,
przy czym jeéli w nocy spodziewane sa przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materialami o zlym przewodnictwie ciepla

(np. matami ze slomy, papa itp.).

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wigkszym fragmencie roboét
zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sa roézne odcienie wybranego
koloru kostki. Ukladanie kostki mozna wykonywac¢ recznie lub mechanicznie.
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Ukfadanie rgczne zaleca si¢ wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem
ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej ukladanych deseni oraz réznych wymiarow i ksztattow kostek.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby ukladarka mogla
przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich ulozenia z wymagana dokladnoscia. Kostka do ukladania
mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dolozenia poléwek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢
dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraly do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi
by¢ wsparte praca brukarzy, ktérzy uzupeliaja przerwy, wyrabiaja huiki, dokladaja kostki w okolicach studzienek i
kraweznikéw. Kostkg uklada sie okolo 1,5 em wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka

zageszcza sie.

Powierzchnia kostek pofozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazéw itp.) powinna trwale
wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych

($ciekow).

Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy kostkowe
wykoniczeniowe w postaci tzw. poléwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzeri uzupemhia sie kostka cigta, przycinang na
budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

5.5.2. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (ptytowej) z oslona z tworzywa sztucznego.
Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w
kierunku jej $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.5.3. Spoiny
Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosic¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadloéciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomiedzy dluzszymi bokami
tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzcholek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami mial kierunek
odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni,

Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypelni¢ piaskiem spelniajacym wymagania pktu 2.3.
Wypelnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym
polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

5.5.4. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie po jej wykonaniu nalezy przykryé¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosei od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja
w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze éredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C)
do 3 tygodni (w porze chlodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscié z piasku i mozna oddaé do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada
aprobate techniczna.

Pozostale wymagania okreslono w STWiORB D-05.02.23a ,,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j”.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢:

(a) w zakresie betonowej kostki brukowej

o certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,
e wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewngtrznych kostek wg pktu 2.

(b) w zakresie innych materialow

» sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materialéw prefabrykowanych - obrzezy
» ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budzg watpliwosci
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badann Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3.2. Badania w czasie robét
Czgstotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiar6éw w czasie robot

Inieni Wartoséci
Lp. Wyszezegblnienie Czestotliwo$é badan artoSci
dopuszczalne

badan i pomiaréw

1 | Sprawdzenie podloza i koryta Wg STWiIORB D-04.01.01 [10]
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg STWiORB, norm, wytycznych, wymienionych w
pkcie 5.

3 | Sprawdzenie obramowania nawierzchni | wg STWiORB D-08.03.01

4 | Sprawdzenic podsypki (przymiarem | Biezaca kontrola w 10 punktach | Wg pktu 5;
liniowym lub metoda niwelacji) dziennej dziatki roboczej: odchytki od
grubosci, spadkdw i cech projektowanej
konstrukcyjnych w poréwnaniu z | grubosci £1 cm
dokumentacjg projektowa i
specyfikacjg

5 | Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodnosé z dokumentacjg Sukcesywnie na kazdej dzialce -
projektowa roboczej

b) polozenie osi w planie (sprawdzone | Co 100 m i we wszystkich Przesunigcie od osi
geodezyjnie) punktach charakterystycznych projektowanej do

2cm
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s tosci
Lp. Wyszczegblnienie Czestotliwosé badar Wartosci
, . . dopuszczalne
badan i pomiaréw

¢) rzedne wysokosciowe (pomierzone | Co 25 m w osi i przy krawedziach | Odchylenia:
inst t i ; kich punktach
instrumentem pomiarowym) oraz we wszystkich punktac %1 D il

charakterystycznych

d) rownoéé w profilu podluznym (wg | Jw. Nieréwnosci do
BN-68/8931-04 [8] lata czteromet- 8§ mm
rowa)

e) rownos¢ w przekroju poprzecznym | Jw. Przeswity miedzy
(sprawdzona latg profilowa z po- lata a po-
ziomnicg i pomiarze przeswitu kli- wierzchnig do
nem cechowanym oraz przymiarem 8 mm
liniowym wzglednie metoda
niwelacji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone | Jw. Odchylki od do-
metoda niwelacji) kumentacji pro-

jektowej do 0,3%

g) szerokos$¢ nawierzchni (sprawdzona | Jw. Odchylki od sze-
przymiarem liniowym) rokosci projekto-

wanej do 5 cm

h) szerokos$¢ i glgbokos¢ wypelnienia | W 20 punktach Wg pktu 5.7.5
spoin i szczelin (ogledziny i pomiar | charakterystycznych dziennej
przymiarem liniowym po dzialki roboczej
wykruszeniu dlug. 10 cm)

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia | Kontrola biezaca We dokumentacji
ich ulozenia projektowej lub

decyzji Inzyniera

6.3.3. Badania wykonanych robdét

Zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegélnienie badan i pomiaréw Sposéb sprawdzenia

1 | Sprawdzenie wygladu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci

nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, wygladu, prawidlowosci desenia,
$ciekow koloréw kostek, spekan, plam,

deformacji, wykruszen, spoin i szczelin

2 | Badanie potozenia osi nawierzchni Geodezyjne sprawdzenie polozenia osi co

w planie 25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesunigcia wg tab. 2, Ip.

5b)

Co 25 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych (wg metod i do-

3 | Rzedne wysokosciowe, réwno$c¢
podhuzna i poprzeczna, spadki
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Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiarow Spos6b sprawdzenia

poprzeczne i szeroko$é puszczalnych wartoéci podanych w tab.
2, Ip. od 5¢c do 5g)

4 | Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin Wg pktu 5.515.7.5
i szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, §ciekami oraz

wypelnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB D-M-00,00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogélne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedhug pktu 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e profilowanie i zageszczenie koryta,
e wykonanie podbudowy z materialu niewysadzinowego,
e wykonanie podsypki.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami InZyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja odstepstwa od postanowienn STWiORB, powinny by¢ doprowadzone
na koszt Wykonawcy do stanu zgodnosci z STWIORB, a po przeprowadzeniu badan i pomiaréw moga by¢ ponownie

przedstawione do akceptacji Inzyniera.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoséci podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m” chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
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— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

— oznakowanie robot,
— zakup i dostarczenie materialow,
- dostarczenie sprzetu,

~ przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
—~ wykonanie podbudowy z materiatu niewysadzinowego,

— wykonanie podsypki,

— wlozenie i ubicie kostek na chodnikach,

— wypeknienie spoin,
— pielggnacje nawierzchni,

— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

— uporzadkowanie terenu,
— odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002

2. PN-EN 1338:2005
3. PN-B-11112:19%6

4. PN-B-11113:1996

5. PN-EN 1008:2004
6. PN-B-19701

7. PN-EN 933-3

8. PE-EN 13036-7

9. PN-EN 206-1:2003

10.2. Inne dokumenty

1.Normy i dokumenty wg odpowiednich ST, przywolanych w niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.

Cement. Czg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczace cementu powszechnego uzytku
Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i

ocena zgodnosei

Badania geometrycznych wlasciwodci kruszyw -- Czesé 8:
Ocena zawartosci drobnych czastek - Badanie wskaznika

piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar nieréwnosci nawierzchni:

badanie liniatem miemniczym

Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, Wiasciwoscei, produkcja i

zgodnosdé
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D-08.03.01. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegdotowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego, ktére
zostanie wykonane w ramach zadania pn: ,,PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 835 LUBLIN -
PRZEWORSK - GRABOWNICA STARZENSKA POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA OD KM 165+983
DO KM 167+882 STR. P, OD KM 167+882 DO KM 168+074 STR. L | P, OD KM 168+473 DO KM 169+510
STR. L ORAZ OD KM 169+510 DO KM 171+464 STR. P W MIEJSCOWOSCI MANASTERZ”.

1.2, Zakres stosowania STWiORB

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) stanowia czgsé
Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem betonowego
obrzeza chodnikowego na lawie betonowej z oporem zgodnie z dokumetacja techniczna.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 1.4,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdblne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiORB D-M-00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania obrzezy betonowych

Materialami stosowanymi przy wykonaniu obrzezy betonowych wediug zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej
53!

2.2.1. Obrzeia betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm, gatunku 1 powinny by¢ wykonane z betonu klasy B30(C25/30) i
spelnia¢ warunki zawarte w normach PE-EN 206-1 a tymczasowo PN-B-06250.

Kazda dostarczona partia obrzezy betonowych na budowe powinna posiadac atest producenta.

Beton uzyty do elementéw prefabrykowanych zgodnie z normg PN-EN 206-1 powinien charakteryzowac sig:

e nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 5%,
e przepuszczalno$¢ wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W-8,
e odpornosé na dzialanie mrozu - stopien mrozoodpornosci co najmniej F-150.

Dopuszczalne odchylki wymiardéw obrzezy:
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e nadtugosci + 8 mm,
e na szerokosci i wysokosci + 3 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy:
o  wklestosé lub wypuklo$é powierzchni i krawedzi - 2 mm,
e szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie gérne ($cieralne) - niedopuszczaine.
Obrzeza nalezy sktadowa¢ w pozycji budowania.

Sktadowanie obrzezy powinno by¢ zorganizowane w sposob chroniacy material przed jego uszkodzeniem
mechanicziym i przed wplywem ewentualnych, szkodliwych czynnikow zewnetrznych na beton.

2.2.2. Cement

Cement uzyty na =zaprawg cementowa do spoinowania powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN-197-1.
2.2.3. Piasek
Piasek do zaprawy powinien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13139 [5] Kruszywa do zapraw.
Piasek na podsypke powinien spelnia¢ wymagania PN-B-11113:1996 [3].

2.2.4. Kruszywo
Zwir i mieszanka powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [3].

Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113 [3].

2.2.5. Woda
Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008 [7].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 3.

3.2. Sprz¢t do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sig¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania og6ine" pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggniecin przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostalych materialow
Transport pozostatych materiatéw podano w STWiIORB D-08.01.01b "Ustawienie krawezniké betonowych".

2 NADZORY | PROJEKTOWANIE BUDOWNICTWA LADOWEGO Stanisfaw Salabura tel. 693-550-199



D - 08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [8]. Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom
fawy w planie z uwzglednieniem w szerokos$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowic¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka ze zwiru lub piasku, o grubosci
warstwy od 3 do 5 cm po zaggszczeniu. Podsypke wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie
z polewaniem wodg. Wskaznik zageszczenia powinien wynosic 0,95 wediug normalnej metody Proctora.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé przed wykonaniem podbudowy chodnikéw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i ze $wiattem (odlegloscia gomej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokoéci 1 cm. Nalezy wypemi¢ je zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2.
Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypeione calkowicie na petna glebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosdci robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugoéci
i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie
z ustaleniami PN-B-10021 [9].

Sprawdzenie ksztaltu 1 wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow
wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z dokladnoécia do 1 mm.

Badania pozostalych materialéw powinny obejmowaé wszystkie wiasciwoéci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materialéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:
a) koryta pod podsypke - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku zgodnie z wymaganiami
pkt 5.3,

¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:

e linii obrzeza w planie, ktére moze wynosié¢ + 2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,
* niwelety gémej plaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ I cm na kazde 100 m dhugosci obrzeza,

e  wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé calkowite wypemienie badanej
spoiny na peing glebokos¢.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego na tawie betonowe;.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e profilowanie i zageszczenie koryta,
e wykonanie podsypki.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien STWiORB, powinny by¢ doprowadzone
na koszt Wykonawcy do stanu zgodno$ci z STWIORB, a po przeprowadzeniu badan i pomiardw moga by¢ ponownie
przedstawione do akceptacji Inzyniera.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne zasady dotyczace podstawy platnoSci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pki 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikéw produkeji,
— zakup i dostarczenie materialow,

— rozécielenie i ubicie podsypki,

— wykonanie szalunku,

- wykonanie fawy betonowej z oporem,

— ustawienie obrzeza,

— wypelnienie spoin,

— obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
— uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
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2. BN-80/6775-03/04

3. PN-EN 206-1:2003
4. PN-EN 197-1:2002

5. PN-EN 13139:2003
6. PN-EN 13043:2004

7. PN-EN 1008:2004

8. PN-B-06050
9. PN-B-10021

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza betonowe.

Beton — Cze$¢ 1: Wymagania, wladciwosci, produkeja i zgodnosé.

Cement — Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

Roboty ziemne budowlane.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

10.2. Inne dokumenty

»Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” (KPED) - Transprojekt-Warszawa, 19791 1982 r.
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D -10.00.00. INNE ROBOTY

D-10.07.01 ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGI BOCZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
(STWiIORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zjazdéw do gospodarstw i na drogi boczne, ktdre zostanie
wykonane w ramach zadania pn: ,,PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 835 LUBLIN - PRZEWORSK -
GRABOWNICA STARZENSKA POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA OD KM 165+983 DO KM 167+882
STR. P, OD KM 167+882 DO KM 168+074 STR. L I P, OD KM 168+473 DO KM 169+510 STR. L ORAZ OD
KM 169+510 DO KM 171+464 STR. P W MIEJSCOWOSCI MANASTERZ”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Szczegolowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWIORB) stanowia czesé
Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1,

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonywania zjazdow do gospodarstw i na drogi boczne.

Niniejsza STWIORB dotyczy konstrukcji nawierzchni zastosowanych przy wykonywaniu zjazddéw wg
Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Zjazd - urzadzone miejsce dostepu do drogi, ktérego lokalizacja wynika z potrzeb obstugi przyleglego terenu i jest
uzgodniona z zarzadem drogi. W zalezmo$ci od peionej funkeji, rozréznia si¢ dwa typy zjazdéw: publiczne
i indywidualne.

1.4.2. Zjazd publiczny - urzadzone miejsce dostepu do drogi z drogi bocznej lub obiektu, w ktérym jest prowadzona
dzialalno$¢ gospodarcza. Zjazd publiczny zapewnia dostep z/do parkingu, stacji paliw, obiektow gastronomicznych,
obiektow przemystowych lub innych obiektéw ogdlnodostepnych.

1.4.3. Zjazd indywidualny (do gospodarstw) - miejsce dostgpu do drogi z obiektu, ktory jest uzytkowany indywidualnie.
Zjazd indywidualny zapewnia dostep do pojedynczych posesji, zabudowan gospodarczych, na pole lub do innych obiektéw
uzytkowanych indywidualnie.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialéw

Ogoélne wymagania dotyczace materialdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2, Materialy do konstrukcji nawierzchni zjazdow

Materialy uzyte do wykonywania nawierzchni i podbudowy na zjazdach powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w punkcie 2 odpowiednich STWiORB:
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— materialy do nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, wymagania wg STWiORB ,,D-05.03.05. Nawierzchnia
z betonu asfaltowego”,

— materialy do nawierzchni z betonowej kostki brukowej, wymagania wg STWiORB ,,D-08.02.02 Chodniki z brukowej
kostki betonowej”,

- materialy do podbudowy z kruszywa niezwigzanego, wymagania wg STWiORB ,D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki
niezwiazanej”,

— materialy do warstwy mrozoochronnej z kruszywa niezwigzanego, wymagania wg STWiORB ,,D-04.02.02 Warstwa
mrozoochronna”,

2.3. Materialy do robé6t wykonczeniowych

Materialy do umocnienia skarp i rowéw przy wykonywaniu zjazdéow powinny odpowiada¢ wymaganiom
STWIORB D-06.01.01 ,,Umocnienie skarp rowéw i éciekow”.

3. SPRZET
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Do wykonania zjazdéw nalezy stosowa¢ ten rodzaj sprzetu, ktéry zostat podany w punkcie 3 odpowiednich ST:
e sprzet do wykonania robét ziemnych, wedtug STWiIORB D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”,
e sprzet do wykonania koryta, wedtug STWiORB D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszezeniem
podioza”,
e sprzet do wykonania rob6t nawierzchniowych, wedhug odpowiednich STWiORB, wymienionych w punkcie
2.2 niniejszej specyfikacji technicznej,
e sprzet do wykonania umocnienia skarp i rowéw, wedlug STWIORB D-06.01.01 ,,Umocnienie skarp, rowow i
Sciekdw”.
4. TRANSPORT
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

Transport materialéw stosowanych do wykonania zjazdéw powinien odpowiada¢ wymaganiom wedlug punktu 4
odpowiednich STWiORB, wymienionych w punktach 2.2 - 2.3 niniejszej specyfikacji technicznej.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogolne wymagania wykonania robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wiasciwych robot nalezy wykonaé¢ roboty przygotowawcze zgodnie z wymogami
podanymi w STWiORB D-01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy budowie zjazdéw na drogi boczne powinny by¢ z zasady wykonywane mechanicznie. Przy
budowie zjazdéw do gospodarstw, gdzie wystepuje niewielki zakres robot, roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie.

Wykonanie robét ziemnych powinno odpowiada¢ wymaganiom STWiORB D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

5.4. Wykonanie nawierzchni zjazdow

Wykonanie nawierzchni zjazdéw powinno odpowiada¢ wymaganiom wedlug odpowiednich STWiORB,
wymienionych w punkcie 2.2 i 3.
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5.5. Umocnienie skarp

Wykonanie umocnienia skarp i rowdw przez humusowanie, obsianie i ewentualne darniowanie powinno

odpowiada¢ wymaganiom STWiORB D-06.01.01 ,,Umocnienie skarp, rowdw i $ciekdéw™,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogblne wymagania wykonania robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

a)
b)

b)

a)

b)

6.2. Sprawdzenie prawidlowosci robot przygotowawczych
Kontrola jakosci robét przygotowawczych polega na sprawdzeniu ich zgodnosei z:
dokumentacjg projektows - na podstawie ogledzin i pomiarow,

wymaganiami podanymi w STWiORB D-01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”,

6.3. Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania robot ziemnych
Kontrola jakosci rob6t ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
dokumentacja projektowa - na podstawie ogledzin i pomiardw,

wymaganiami podanymi w STWiORB D-02.01.01 ,,Wykonanie wykopédw w gruntach nieskalistych” i STWIORB D-
02.03.01 ,,Wykonanie nasypow”.

6.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni zjazdow
Kontrola jakosci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

dokumentacjg projektowg w zakresie: grubodci konstrukcji nawierzchni, szeroko$ci, rzednych wysokosciowych
i spadkéw poprzecznych,

wymaganiami podanymi wg odpowiednich STWIORB.

6.5. Pomiary cech geometrycznych zjazdéw

Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazywac wigkszych odchylen w zakresie cech geometrycznych zjazdéw

niz to podano w tablicy 1.

Tablica 1, Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni zjazdow

Dopuszczalne odchylenia
Cechy geometryczne nawierzchni zjazdu Nawierzchnia Navilerzchiig
ulepszona nieulepszona

Szeroko$é, cm +5 +10 1 -5
Roéwnosé podiuzna, mm 9 12
Rownosé poprzeczna, mm 9 12
Pochylenie poprzeczne, % +0,5 * 1.0
Odchylenie osi zjazdu w planie, cm +5 10
Gruboéé konstrukcji nawierzchni ~, em +0,5 +2,0
*) Odchylenia grubosci konstrukcji nawierzchni zjazdu liczone dla lacznej grubosci warstw

6.6. Ocena wynikow badan

Wszystkie materialy muszg spelnia¢ wymagania podane w punkcie 2.
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Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien ST, powinny by¢ doprowadzone na Koszt
Wykonawcy do stanu zgodnosci z STWIORB, a po przeprowadzeniu badan i pomiaréw moga by¢ ponownie przedstawione
do akceptacji Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogélne wymagania wykonania robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zjazdu, zgodnie z dokumentacja projektows i
pomiarami w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne wymagania wykonania robdét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 8.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Roboty objete niniejsza STWiORB podlegaja:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktéry powinien by¢ dokonany po wykonaniu:
— prac pomiarowych,
— robét przygotowawczych,
— robot ziemnych i ewentualnie przepustow,
b) odbiorowi koncowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Wszystkie elementy robét, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien STWiORB, powinny by¢ doprowadzone
na koszt Wykonawcy do stanu zgodnosci z STWiORB, a po przeprowadzeniu badani i pomiaréw moga byé ponownie
przedstawione do akceptacji Inzyniera.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnoéé¢ za m* (metr kwadratowy) zjazdu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci wykonanych robot na
podstawie wynikow pomiardow i badan laboratoryjnych,

Cena wykonania rob6t obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie potrzebnych materiatow,
— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
— wykonanie robdt ziemnych,

— wykonanie koryta,
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— wykonanie obrzeza betonowego na fawie z oporem,

-~ wykonanie kraweznika betonowego na fawie z oporem,
— wykonanie podbudowy,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni,

— wykonanie robdt wykonczeniowych,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i inne dokumenty wg odpowiednich STWiORB, przywolanych w niniejszej og6lnej specyfikacji
technicznej.

Dodatkowo obowigzuje:

1. KPED - Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, CBPBDiM ,.Transprojekt”, Warszawa 1979-82,
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