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1.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

1.1.

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWiORB) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z realizacja inwestycji pn.: ,Przebudowa drogi
wewnetrznej w miejscowosci Rudniki’”.

Specyfikacja stanowi cze$¢ dokumentacji technicznej i kontraktowej oraz jest
podstawa do przygotowania oferty, realizacji robot budowlanych, kontroli ich
jako$ci, a takze odbioru koncowego inwestyc;ji.

1.2.Zakres stosowania STWiORB

1.3.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu oraz realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3, a takze podczas
odbioru i rozliczenia inwestycji.

Zakres robot objetych specyfikacja

Zakres robét obejmuje w szczego6lnosci:

e roboty przygotowawcze i ziemne,

e roboty ziemne zwigzane z korytowaniem drogi,

e wykonanie warstw podbudowy drogi,

¢ wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi z mieszanek bitumicznych,
¢ wykonanie poboczy.

1.4.OKkreslenia podstawowe

Okreslenia uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z definicjami zawartymi w:
e ustawie Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r. poz. 418 z p6Zn. zm.),

e ustawie o wyrobach budowlanych (Dz.U.z 2021 r. poz. 1213 z p6zn. zm.),

e odpowiednich Polskich Normach i normach europejskich PN-EN.

Budowla drogowa - obiekt budowlany niebedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢
techniczno-uzytkowa (droge) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw
oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.
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Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong
drogi i skarpami rowéw.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania
i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne
warunki dla ruchu.

Warstwa S$cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wiqzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa S$cieralng
a podbudowg, zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni
i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci
podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od
ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i
podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie z jednej lub dwéch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy speiniajaca, obok funkc;ji
nos$nych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu
i przenikaniem czastek podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna,
odsaczajaca lub odcinajaca.

Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyZnie
pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony
do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

Pobocze - czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie
pojazdéw, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do
ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia Kkonstrukcji
nawierzchni.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Organu  Administracji
Architektoniczno-Budowlanej zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
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rejestrowania dokonywanych odbioréw Robo6t przekazywania polecent i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca
i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania Robotamiido wystepowaniaw jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robét.

Przedmiar robot - wykaz robot z podaniem ich ilosci w Kkolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora.

Odpowiednia zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany opracowany zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2020 roku
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022r
poz. 1679 t.j.)

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.0godlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie
z dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacja, obowigzujacymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych
oraz reperow, dziennik budowy, oraz dokumentacje projektowa i specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru robét.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa

Jezeli w trakcie wykonania robo6t okaze sie koniecznym uzupetnienie
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacje Techniczng na wtasny koszt
w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i STWiORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét
oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowia
cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczenn w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne
z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru
Robét. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej
beda uwazane za wartoSci docelowe, od ktorych dopuszcza sie odchylenia
w ramach okresSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodno$¢ z okre$lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji
albo obie te wartosci, to roboty winny by¢ prowadzone w taki sposéb aby, cechy
tych materiatéw lub elementéw budowli znajdowaty sie w przewazajacej mierze
w poblizu wartos$ci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacja
projektowa lub specyfikacja techniczng, ale osiggnieta zostanie mozliwa do
zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to Inspektor moze zaakceptowac takie
roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub specyfikacjg techniczng, i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi,
aroboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenia placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot. Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi
i organem zarzadzajagcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
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W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo
pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w
nocy tych zapoér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inzyniera. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z InZynierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i iloSciach okres$lonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktérych tre$s¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do
tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

e lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog
dojazdowych
* S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
o mozliwoScig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obciaza
Wykonawce

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie placu budowy oraz jego zaplecza.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

BIURO PROJEKTOWE "szafranski-projekt.pl” Wola Malkowska 33, 28-210 Bogoria 7



1.5.7. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wtlasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniechaniem,
nie wtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub
publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wilasnos$é. Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu
takich jak: przewody, rurociggi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska
od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie doktadnego
potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy. O zamiarze przystapienia do
rob6t w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wtascicieli urzadzen i Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany
w okresie trwania realizacji kontraktu do wlasciwego oznaczenia
i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru
koncowego robot.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdéb, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru
koncowego. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania, to na
polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY

2.1.0godlne wymagania dotyczace materiatow
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robét musza byc¢:
e fabrycznie nowe, petnowartos$ciowe, wolne od wad,
e zgodne z obowigzujagcymi normami i aprobatami technicznymi,
e posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty CE.
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2.2.Magazynowanie materialow
Materiaty powinny by¢ przechowywane w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zawilgoceniem, deformacja lub wutratg wiasciwosci
uzytkowych. Miejsce sktadowania powinno by¢ zorganizowane w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo i umozliwiajacy tatwy dostep do kontroli jakoSci.

2.3.Kontrola jakos$ci materiatow

Kazda partia materiatéw dostarczonych na budowe podlega kontroli jako$ciowe;j.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia stosownych dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie materiatéw do stosowania w budownictwie.
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia stosownych dokumentéw
potwierdzajacych jako$¢ materiatéw, w celu zatwierdzenia tych materiatow przez
Inspektora. W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora materiatu
ze wskazanego Zrédta Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora materiat
z innego Zrédta.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do
innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przekwalifikowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

SPRZET

Sprzet uzywany do wykonania rob6t powinien:

e by¢ sprawny technicznie i dostosowany do rodzaju wykonywanych robot,

e posiadac aktualne badania techniczne i dopuszczenia,

e umozliwia¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy oraz
wymaganiami jako$ciowymi.

Do realizacji inwestycji nalezy stosowaé sprzet umozliwiajacy prowadzenie robét
murarskich, tynkarskich, malarskich oraz instalacyjnych, w tym m.in., betoniarki,
rusztowania, elektronarzedzia oraz sprzet pomiarowy.

TRANSPORT

Materiaty i elementy budowlane nalezy transportowac srodkami zapewniajacymi ich
ochrone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.

Srodki transportu musza by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami ruchu drogowego
i BHP. Elementy o duzych gabarytach nalezy zabezpieczy¢ pasami transportowymi,
a w razie potrzeby stosowac transport specjalistyczny.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Kontraktem, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie
przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i w badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia InZyniera beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot,
oceng jakosci stosowanych materiatéw i postepem roboét, a takze we wszystkich
sprawach zwigzanych z interpretacja Dokumentacji Projektowej i SST oraz
dotyczacych akceptacji wypetnienia warunkéw Kontraktu przez Wykonawce.

Inzynier jest upowazniony do Kkontroli wszystkich robét oraz materiatéw
dostarczonych na budowe lub na jej terenie produkowanych, wigczajac w to
przygotowanie i produkcje materiatow. Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych
wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty, ktére nie speiniaja wymagan
jakosSciowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci obejmuje sprawdzenie zgodno$ci wykonanych robo6t z dokumentacjg
projektowa, niniejsza STWIiORB, obowigzujagcymi normami i przepisami.
Inspektor nadzoru ma prawo do przeprowadzania badan, pomiaréw oraz zgdania
przedstawienia atestow i certyfikatow materiatéw. W przypadku stwierdzenia wad,
wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia na wtasny koszt.
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6.1.

6.2.

6.3.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggnac zatozong jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing
kontrole robdt i jako$¢ materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét
z czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Szczegbétowej
Specyfikacji Technicznej. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w Szczegétowej Specyfikacji Technicznej, normach i

wytycznych.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosowac nalezy wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

Raporty z dziatan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie p6Zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie
zapewnienia jakos$ci. Wyniki badan beda przekazywane Inspektorowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.4. Atesty jakosci materialéw i urzadzen

6.5.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy
ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéow, dla ktérych atesty s3 wymagane przez Specyfikacje
Techniczna, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac atest okreslajacy
w sposoOb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadac¢ atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Dokumenty jakos$ciowe

Atesty materiatéw, orzeczenia o jakoSci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci, dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.
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OBMIAR ROBOT

Obmiar robét nalezy wykonywa¢ w jednostkach miar przyjetych w kosztorysie

ofertowym. Wyniki obmiaru powinny by¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru

i stanowi¢ podstawe do rozliczen finansowych.

7.1.0golne zasady obmiaru robét

7.2.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i specyfikacji techniczne;.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
o zakresie obmierzania robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed
tym terminem. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w iloSciach podanych
w przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cia wymagang do celu terminowo
ustalonej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$§lonym
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

0 ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej,
wszystkie pomiary dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami
skrajnymi beda obmierzone réwnolegle w metrach wzdtuz linii osiowe;j.
Jesli specyfikacje techniczne, wtasciwe dla danych robét, nie wymagaja tego
inaczej objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni
przekroj.

[losci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow rozliczanych na podstawie masy na
samochodzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie. Inzynier ma prawo
do losowego sprawdzenia masy i stopnia zatadowania pojazdéw, a w przypadku
stwierdzenia, Ze objeto$¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza
od wczesniejszej uzgodnionej, to catos¢ materiatéw przewiezionych przez ten
pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie odpowiednio zredukowana.

Kazdy samoch6d powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy
jego identyfikacje. Obmiar winien nastepowac w punkcie dostawy.

Za zgoda Inzyniera Wykonawca moze dokonywal wazenia pojazdow w
publicznych punktach wazenia na urzadzeniach wagowych posiadajacych wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszelkie inne materialy beda mierzone w jednostkach
okreslonych w dokumentacji projektowe;j.
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7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub koncowym odbiorem
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany
Wykonawcy robét.
Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonania.
Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane
w sposoOb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku
miejsca na szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi
obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréow

W zalezno$ci od rodzaju i etapu realizacji inwestycji, wyrdznia sie nastepujace

etapy odbioru robét:

* odbiér roboét zanikajacych (cze$ciowych przed zakryciem elementow)
- odbidr ten dotyczy robot, ktore w dalszym procesie budowy zostang
zakryte lub stang sie niedostepne do oceny technicznej (np. warstwy
podbudowy). Celem odbioru jest potwierdzenie prawidtowosci wykonania
robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz
obowigzujagcymi normami i przepisami przed ich zakryciem. Odbior
przeprowadza sie na wniosek Wykonawcy, w obecnosci Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wynik pozytywny odbioru potwierdza sie wpisem do
dziennika budowy lub odrebnym protokotem odbioru robét zanikajacych.

* odbidr czeSciowy - przeprowadza sie po zakonczeniu wyodrebnionego
etapu lub zakresu roboét, stanowigcego logicznie i technologicznie zamknieta
catos¢ (np. wykonanie podbudowy). Celem odbioru cze$ciowego jest
umozliwienie kontynuacji dalszych prac budowlanych oraz wczesne
wykrycie ewentualnych nieprawidtowosci. Odbiér potwierdza sie
protokotem czesciowego odbioru robét, stanowigcym podstawe do
cze$ciowego rozliczenia finansowego.

* odbiér koncowy - przeprowadza sie po catkowitym zakonczeniu robot
objetych umowa, usunieciu ewentualnych usterek i niezgodnosci
ujawnionych podczas odbioré6w czastkowych, oraz po uprzednim
uprzatnieciu terenu budowy. Celem odbioru konicowego jest sprawdzenie
kompletnos$ci, jakosci i zgodno$ci wykonanych robét z dokumentacja
projektowa, STWiORB, normami oraz zasadami sztuki budowlanej. Odbiér
koncowy potwierdza sie protokotem odbioru korncowego, ktéry stanowi
podstawe do przekazania obiektu do uzytkowania i ostatecznego rozliczenia
z Wykonawca.
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* odbiér pogwarancyjny (po okresie rekojmi lub gwarancji) - przeprowadza
sie po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi okreslonego w umowie.
Celem odbioru jest ocena stanu technicznego wykonanych robo6t po okresie
eksploatacji oraz weryfikacja, czy nie wystgpity wady, usterki lub
uszkodzenia wynikajace z niewtasciwego wykonania. W przypadku
stwierdzenia wad w okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowigzany do
ich nieodptatnego usuniecia. Odbiér pogwarancyjny konczy zobowigzania
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynikajace z udzielonej gwaranciji.

8.2.Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest

protokot odbioru koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowac nastepujace dokumenty:

* dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

» specyfikacje techniczna,

e uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

* ustalenia technologiczne,

e dziennik budowy,

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
zgodnie z specyfikacja techniczng i programem zapewnienia jako$ci,

» atesty jakoSciowe wbudowanych materiatéw,

* opinie technologiczng sporzadzonag na podstawie wszystkich wynikéw
badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonanych
zgodnie z programem zapewnienia jakosci i specyfikacja techniczna,

* sprawozdanie techniczne,

* inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

» zakres i lokalizacje wykonanych robét,

* wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego,

* uwagi dotyczace warunkow realizacji robot.

W  przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja

w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego

robdot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub

uzupetniajgce bedg zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy

komisja.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci s faktycznie wykonane i odebrane roboty, zgodne z obmiarem

i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem robot,
w tym: dostawe materiatéw, sprzetu, transport, robocizne, badania, utylizacje
odpadéw oraz koszty posrednie.

10. BEZPIECZENSTWO I OCHRONA SRODOWISKA

10.1.

10.2.

Bezpieczenstwo pracy

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania przepiséw BHP zawartych w:

* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.2003 nr 47, poz. 401),

* Kodeksie pracy,

* orazinnych przepisach branzowych.

Na budowie nalezy stosowaé $rodki ochrony indywidualnej, wtasciwe

oznakowanie stref niebezpiecznych, oraz prowadzi¢ instruktaze stanowiskowe.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma

obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich

wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,

socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie

Kontraktowe;j.

Ochrona srodowiska

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia rob6t w sposéb ograniczajacy
negatywny wplyw na srodowisko.

Odpady budowlane nalezy segregowac i przekazywac¢ do utylizacji zgodnie z
ustawq o odpadach (Dz.U.z 2023 r. poz. 1587 t.j.).

Zabronione jest zanieczyszczanie wod, gleby oraz powietrza.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robét
wszelkie przepisy dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego. W okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koricowego robét
Wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie kroki majace na celu stosowanie sie
do przepisé6w inorm dotyczacych ochrony sSrodowiska na placu i wokét placu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
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powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych

wymagan Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkéow:

* miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe
zostang wybrane tak, aby nie powodowal zniszczen w Srodowisku
naturalnym,

* plac budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojacej,

e zostang podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych ptynami, paliwami,
olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi
szkodliwymi substancjami,

o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

o mozliwoScig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych

w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzaja

Wykonawce.

11.0RGANIZACJA BUDOWY
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za utrzymanie porzadku na terenie budowy,
zabezpieczenie materialéw oraz zapewnienie bezpieczenstwa publicznego.

12.PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa Prawo budowlane - Dz.U. z 2025 r. poz. 418 z p6z. zm.

e Rozporzadzenie Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego - Dz.U. 2021, poz. 2454

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP
przy robotach budowlanych - Dz.U. 2003 nr 47, poz. 401

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
pOZniejszymi zmianami).
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1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE

WSTEP
1.1.Przedmiot SST

1.2.

1.3.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
s3 wymagania dotyczace wykonania robét przygotowawczych i ziemnych
zwigzanych z realizacja inwestycji pn.: ,Przebudowa drogi wewnetrznej
w miejscowosci Rudniki”.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, okreslajacy zasady
wykonania, kontroli jako$ci i odbioru robot.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza wykonania robét przygotowawczych
i ziemnych obejmujacych w szczegéblnosci:

* geodezyjne wytyczenie osi drogi oraz punktéw charakterystycznych,
» zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot,

* usuniecie humusu i gruntéw nieprzydatnych,

* rozbidrke elementéw kolidujacych z inwestycja,

* wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni,

* wykonanie wykopo6w,

* wykonanie ewentualnych nasypow,

* profilowanie i zageszczenie podtoza,

* odwodnienie robét ziemnych,

* transportizagospodarowanie nadmiaru gruntu,

* uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5.

koryto drogowe - rozumie sie wykop wykonany pod konstrukcje nawierzchni,
korpus drogowy - rozumie sie cze$¢ drogi obejmujaca wykopy, nasypy oraz
konstrukcje nawierzchni,

wskaznik zageszczenia Is - parametr oKkreslajacy stopien zageszczenia gruntu
zgodnie z PN-S-02205.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca odpowiada za jako$¢ wykonanych robdt, ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowg, niniejsza SST, obowigzujagcymi normami oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem robot nalezy:

* przejac teren budowy,

* wykonac¢ wytyczenie geodezyjne,
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» zabezpieczy¢ teren robot,
* oznakowac miejsce prowadzenia robdt zgodnie z zatwierdzong organizacja
ruchu.

MATERIALY

Do wykonania robdt ziemnych moga by¢ stosowane:

e grunty rodzime przydatne do wbudowania,

e piaski,

e  pospoiki,

* kruszywa naturalne przeznaczone do ulepszenia podtoza,

* geowldkniny i geosiatki, jezeli przewiduje je dokumentacja projektowa.

Grunty przeznaczone do wykonania nasypéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
PN-S-02205. Grunty zawierajgce czesci organiczne, odpady budowlane oraz grunty
nadmiernie nawodnione nie mogg by¢ wbudowywane.

. SPRZET

Roboty nalezy wykonywaé sprzetem zapewniajacym uzyskanie wymaganej jakosci
robot.

Do rob6t mogg by¢ stosowane:

* koparki,

* koparko-tadowarki,

* spycharki,

e rowniarki,

* walce statyczne,

* walce wibracyjne,

» zageszczarki ptytowe,

* ubijaki mechaniczne,

* samochody samowytadowcze,

* sprzet geodezyjny.

Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie i posiada¢ wymagane dopuszczenia do
uzytkowania.

TRANSPORT

Transport gruntu i materiatéw nalezy wykonywaé s$rodkami transportu
dostosowanymi do rodzaju przewozonego materiatu. Transport powinien odbywac
sie zgodnie z:

* przepisami ruchu drogowego,

e wymaganiami ochrony srodowiska,

* zasadami BHP.

Podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozony materiat przed rozsypywaniem
oraz zanieczyszczaniem drog publicznych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem robot nalezy:
* wytyczy¢ geodezyjnie oS drogi,
* wyznaczy¢ krawedzie robot,
* oznakowac teren budowy,
* zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie podziemne,
* usung¢ humus oraz elementy kolidujace z inwestycja.

5.2.Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Zakres
robét obejmuje:
* wykonanie wykopo6w,
* wykonanie koryta,
* wykonanie ewentualnych nasypoéw,
» profilowanie podtoza,
* zageszczenie podtoza.
Roboty nalezy prowadzi¢ w sposOb zapewniajacy statecznos$¢ skarp oraz
bezpieczenstwo uzytkownikow przylegtych terendéw.

5.3.Zageszczenie podloza
Podtoze nalezy zage$ci¢ do wskaznika zageszczenia okreslonego w dokumentacji
projektowej, nie mniejszego niz:
* Is21,00 dla gérnej warstwy podtoza,
* I[s20,97 dla pozostatych warstw, jezeli dokumentacja nie stanowi inacze;j.
Nie dopuszcza sie uktadania kolejnych warstw konstrukcji nawierzchni na
podtozu niespeiniajagcym wymagan zageszczenia.

5.4.0dwodnienie robét ziemnych

W czasie prowadzenia robot nalezy zapewni¢ skuteczne odwodnienie wykopdéw
oraz podtoza. Powierzchniom robét ziemnych nalezy nada¢ spadki umozliwiajace
odptyw wod opadowych. Nie dopuszcza sie wykonywania rob6t na podtozu
nadmiernie nawodnionym.

5.5.Dokladno$¢ wykonania robot
Dopuszczalne odchytki wynosza:

odchylenie osi robdt od projektowanej £10 cm,

odchylenie szerokosci koryta +10 cm,

odchylenie rzednych wysoko$ciowych +1 cm / -3 cm,
* nieréwnosci powierzchni nie wieksze niz 3 cm mierzone tata 3-metrowa.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakoSci obejmuje:

7.

sprawdzenie zgodnos$ci rob6t z dokumentacjg projektows,
kontrole geodezyjng wykonanych robét,

kontrole wymiaréw wykonanego koryta,

kontrole spadkéw podtuznych i poprzecznych,

badanie wskaznika zageszczenia gruntu,

ocene odwodnienia robot,

kontrole jakosci profilowania podtoza.

Badania zageszczenia nalezy wykonywacé zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
norm.

OBMIAR

Jednostkami obmiarowymi s3:

m? - usuniecie humusu,

m? - wykonanie koryta,

m? - wykopy,

m? - nasypy,

m? - profilowanie i zageszczenie podloza.

ODBIOR ROBOT

Odbidr roboét nastepuje na podstawie:

dokumentacji projektowej,
wynikéw pomiaréw geodezyjnych,
badan zageszczenia,

kontroli wymiaréw geometrycznych,
protokotéw robét zanikajacych.

Roboty uznaje sie za wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie badania i pomiary

potwierdza zgodno$¢ z wymaganiami niniejszej SST.

PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje:

wytyczenie geodezyjne,

przygotowanie terenu,

oznakowanie robat,

usuniecie humusu,

wykonanie wykopdéw i nasypow,

wykonanie koryta,

profilowanie i zageszczenie podtoza,
odwodnienie robot,

transport i zagospodarowanie nadmiaru gruntu,
wykonanie wymaganych badan i pomiaréw,
uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu robot.
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10. BEZPIECZENSTWO I OCHRONA SRODOWISKA
Podczas wykonywania robot nalezy:

przestrzegac przepiséw BHP,

stosowac $rodki ochrony indywidualnej,

wlasciwie oznakowac teren robot,

ograniczac¢ emisje pytu i hatasu,

zabezpieczac istniejgce uzbrojenie terenu,

prowadzi¢ gospodarke odpadami zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
zapobiega¢ zanieczyszczeniu gruntu i woéd powierzchniowych.

11. PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

PN-S-02205 ,Drogi samochodowe - Roboty ziemne. Wymagania i badania”.
PN-EN 16907 ,Roboty ziemne”.

PN-EN 13285 ,Mieszanki niezwigzane - Wymagania”.
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1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO

WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét s3
wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa tamanego
wykonywanej w ramach inwestycji: ,Przebudowa drogi wewnetrznej
w miejscowosci Rudniki”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy oraz obowigzuje przy
wykonywaniu robét objetych dokumentacja projektowa.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty objete niniejsza SST obejmuja wykonanie:
* podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego,
* podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego,
grubos$¢ warstw zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4. OKkreslenia podstawowe
e Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - warstwa
konstrukcyjna nawierzchni wykonana z mieszanki kruszywa famanego
o odpowiednim uziarnieniu, zageszczonej do wymaganych parametréw
nos$nosci.
1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i zgodno$¢ wykonanych robét
z dokumentacja projektowg, niniejszg SST, normami, zasadami sztuki budowlanej

i poleceniami nadzoru inwestorskiego. Wszelkie zmiany technologiczne
wymagaja pisemnej akceptacji projektanta i inspektora nadzoru.

MATERIALY

Do wykonania podbudowy nalezy stosowac¢ kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie spetniajgce wymagania obowigzujacych norm oraz dokumentacji
projektowe;j.

Kruszywo powinno:

* byc¢jednorodne,

* by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, gliny i innych domieszek,

e posiadac¢ odpowiednie uziarnienie,

e zapewniac uzyskanie wymaganej no$nosci po zageszczeniu.

Materiaty powinny posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub inne dokumenty
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie drogowym.
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3. SPRZET

Do wykonania robd4t nalezy stosowac:

rowniarki,

rozscietacze kruszywa,

walce statyczne,

walce wibracyjne,
zageszczarki ptytowe,
samochody samowytadowcze,
sprzet pomiarowy.

Sprzet powinien zapewnia¢ wykonanie rob6t zgodnie z wymaganiami dokumentacji

projektowe;j.

TRANSPORT

Transport kruszywa powinien odbywac sie Srodkami transportu zabezpieczajacymi

materiat przed zanieczyszczeniem oraz segregacja ziaren.
Podczas transportu i roztadunku nalezy zachowa¢ wtasciwo$ci mieszanki oraz

zapobiegac jej zawilgoceniu lub przesuszeniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podloza

Przed rozpoczeciem wykonywania podbudowy nalezy sprawdzi¢ stan podtoza
oraz jego zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa.

Podtoze powinno by¢ odpowiednio wyprofilowane, zageszczone oraz
oczyszczone z luznych zanieczyszczen.

5.2. Wykonanie podbudowy zasadniczej

Warstwe podbudowy zasadniczej nalezy wykona¢ z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie o grubosci 10 cm. Warstwa powinna zostac
roztozona réwnomiernie z zachowaniem projektowanych rzednych
wysokosciowych oraz spadkéw podtuznych i poprzecznych. Uktadanie kolejnej
warstwy konstrukcyjnej moze nastapi¢ po odbiorze wykonanej podbudowy:.

5.3.Zageszczenie

Bezposrednio po wyprofilowaniu nalezy przystapi¢ do zageszczania warstwy.
Zageszczanie powinno by¢ prowadzone walcami statycznymi lub wibracyjnymi
od krawedzi do $rodka jezdni. W miejscach niedostepnych dla walcow nalezy
stosowac zageszczarki ptytowe lub ubijaki mechaniczne. Wilgotno$¢ mieszanki
podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnoSci optymalnej. Wskaznik
zageszczenia warstwy nie powinien by¢ mniejszy niz Is = 1,00.

5.4. Wymagania wykonawcze

Wykonana podbudowa powinna:
* posiadac jednakowa grubos$¢ na catej powierzchni,
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odpowiadac projektowanym spadkom,

posiada¢ odpowiednie rzedne wysokosciowe,

* by¢réwnaijednorodna,

* zapewnia wymagang no$nosc.

Wszelkie miejsca wykazujace segregacje kruszywa, nieréwnosci lub zanizenia
nalezy naprawic¢ przed wykonaniem kolejnych warstw konstrukcyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakoSci obejmuje:
e sprawdzenie jakoSci zastosowanego kruszywa,
¢ kontrole grubos$ci wykonywanej warstwy,
* kontrole szerokosci podbudowy,
¢ kontrole rzednych wysokos$ciowych,
* kontrole spadkéw poprzecznych i podtuznych,
* badanie zageszczenia,
e ocene réwnosci wykonanej warstwy.
Dopuszczalne odchylenia:
e grubos$¢ warstwy *1 cm,
¢ szeroko$¢ +5 cm,
* spadki poprzeczne £0,5%.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonawca zobowigzany jest do wykonania
robdt poprawkowych na wtasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m* wykonanej podbudowy pomocniczej lub zasadnicze;j
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr roboét nastepuje po sprawdzeniu:

e zgodno$ci z dokumentacja projektowa,

e grubosci warstwy,

e geometrii wykonanej podbudowy,

* stopnia zageszczenia,

* rownosci powierzchni.

Roboty uznaje sie za wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie badania oraz pomiary
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa obejmuje:
* przygotowanie podtoza,
* dostarczenie kruszywa,
* transport materiatéw,
* rozlozenie mieszanki,
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e profilowanie warstwy,

* zageszczenie,

* wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych,
* usuniecie ewentualnych wad,

e uporzadkowanie terenu robot.

10. BEZPIECZENSTWO I OCHRONA SRODOWISKA
Podczas wykonywania robot nalezy:
* przestrzegac przepisow BHP,
* stosowac $rodki ochrony indywidualnej,
* zabezpieczy¢ teren robot,
e ograniczac zapylenie podczas rozktadania kruszywa,
e zapobiegac zanieczyszczeniu Srodowiska.

11. PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

e PN-EN 13242 ,Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”.

* PN-S-06102 ,Drogi samochodowe - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie”.

e PN-B-04481 ,Grunty budowlane - Badania prébek gruntu”.

* PN-EN 13285 ,Mieszanki niezwigzane - Wymagania”.
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1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO

WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét s3
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego wykonywanej w ramach inwestycji: ,Przebudowa drogi
wewnetrznej w miejscowosci Rudniki’”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy oraz obowiazuje przy
wykonywaniu robét objetych dokumentacja projektowa.

1.3. ZaKkres robot objetych SST
Roboty objete niniejszg SST obejmujg wykonanie:
* warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W o grubosci 5 cm,
* oczyszczenie podtoza,
* roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
* beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa sktadajaca sie

z kruszywa, lepiszcza asfaltowego oraz dodatkéw technologicznych,
przeznaczona do wykonywania warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca odpowiada za jako$¢ wykonanych robét, zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, niniejsza SST oraz obowigzujagcymi normami.

MATERIALY

Do wykonania warstwy wigzacej nalezy stosowaé¢ mieszanke mineralno-asfaltowg
AC11W zgodna z wymaganiami dokumentacji projektowe;j.

Mieszanka powinna zawierac:

e kruszywo famane,

* lepiszcze asfaltowe,

* wypelniacz mineralny,

* S$rodki adhezyjne, jezeli sa wymagane.

Do wykonania potgczen miedzywarstwowych nalezy stosowac kationowa emulsje
asfaltowa lub emulsje asfaltowg modyfikowang polimerami.

Materialy powinny posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz spetniac
wymagania obowigzujacych norm.
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3.

SPRZET

Do wykonania robdt nalezy stosowac:

* wytwornie mieszanek mineralno-asfaltowych,

e roz$cietacz mas bitumicznych,

* skrapiarki,

* walce stalowe,

* walce ogumione,

* samochody samowytadowcze z przykryciem.

Sprzet powinien zapewnia¢ wykonanie robot zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowe;j.

TRANSPORT

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy transportowac samochodami
samowyladowczymi  zabezpieczonymi  przed utrata temperatury oraz
zanieczyszczeniem. Transport powinien zapewni¢ zachowanie wtasciwej
temperatury mieszanki do momentu jej wbudowania.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podloza
Przed rozpoczeciem robét podtoze nalezy oczysci¢ z pytu, zanieczyszczen oraz
luZznego materiatu. Podloze powinno by¢ suche, réwne i odpowiednio
wyprofilowane.

5.2. Warstwa wiazaca
Warstwe wigzacg nalezy wykonac z betonu asfaltowego AC11W o grubosci 5 cm.
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ rozktadana mechanicznie przy
uzyciu rozscietacza w sposdéb zapewniajacy uzyskanie wymaganej grubosci,
szerokos$ci, spadkéw oraz rzednych wysokoSciowych. Warstwa powinna by¢
wykonana jako jednorodna, bez segregacji kruszywa i widocznych wad
powierzchni.

5.3. Warunki wykonywania robét

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy uktada¢ wytacznie w odpowiednich
warunkach atmosferycznych. Temperatura podtoza nie moze by¢ nizsza niz +5°C.
Nie dopuszcza sie wykonywania rob6t podczas:

* opaddéw atmosferycznych,

* silnego wiatru,

* wystepowania wody na podtozu,

* zamarznietego podtoza.

5.4.Zageszczenie
Bezposrednio po roztozeniu mieszanki nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie nalezy prowadzi¢ walcami stalowymi oraz ogumionymi zgodnie
z przyjeta technologia wykonania robét. Proces zageszczania nalezy prowadzi¢
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od krawedzi nawierzchni w kierunku osi jezdni, az do uzyskania wymaganych
parametréw zageszczenia. Potgczenia robocze powinny by¢ szczelne oraz
zapewniac ciggtos$¢ konstrukcji nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakoSci obejmuje:
* sprawdzenie jakoSci dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej,
* Kkontrole temperatury mieszanki,
* kontrole grubosci wykonanej warstwy,
* kontrole szerokosci,
* kontrole spadkéw poprzecznych,
* kontrole rzednych wysokoSciowych,
* ocene rownos$ci nawierzchni,
* badanie stopnia zageszczenia.
Dopuszczalne odchylenia:
» grubo$¢ warstwy +10%,
» spadki poprzeczne +0,5%,
* rzedne wysoko$ciowe +1 cm.
Roboty niespetniajgce wymagan nalezy poprawic¢ lub wykona¢ ponownie na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest m* wykonanej warstwy wigzacej z betonu asfaltowego
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robot nastepuje po sprawdzeniu:
* zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektows,
e grubosci wykonanej warstwy,
* geometrii nawierzchni,
¢ roéwnosci,
* zageszczenia,
* jakosSci potaczen roboczych.
Roboty uznaje sie za wykonane prawidlowo, jezeli wszystkie pomiary i badania
spetniajg wymagania niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa obejmuje:

* przygotowanie podtoza,

* oczyszczenie powierzchni,

e zakup i transport mieszanki mineralno-asfaltowej,
* mechaniczne rozlozenie mieszanki,

* zageszczenie warstwy,
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wykonanie potaczen roboczych,
wykonanie wymaganych badan i pomiaréw,
uporzagdkowanie terenu po zakoniczeniu robot

10. BEZPIECZENSTWO I OCHRONA SRODOWISKA
Podczas wykonywania robot nalezy:

przestrzegac przepiséw BHP,

stosowac $rodki ochrony indywidualnej,
zabezpieczy( teren robét,

ogranicza¢ emisje hatasu i zanieczyszczen,

zapobiega¢ przedostawaniu sie substancji ropopochodnych do gruntu i wod.

11. PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
PN-EN 13108 - Mieszanki mineralno-asfaltowe.
PN-EN 12591 - Asfalty drogowe.

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe.

WT-1 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych.
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1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIE POBOCZY Z KRUSZYWA

WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
poboczy z kruszywa w ramach inwestycji: ,Przebudowa drogi wewnetrznej
w miejscowosci Rudniki”.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy,
kontraktowy oraz odbiorowy przy wykonywaniu rob6t objetych dokumentacja
projektowa.

1.3.Zakres robot objetych SST
Roboty objete niniejszg SST obejmuja:
* przygotowanie podtoza pod pobocza,
» profilowanie i zageszczenie podtoza,
* dostarczenie oraz wbudowanie kruszywa,
* wykonanie poboczy o szerokosSci i grubosci zgodnej z dokumentacja
projektowa,
* zageszczenie warstwy kruszywa,
* wyprofilowanie poboczy z zachowaniem projektowanych spadkéw,
* uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.

MATERIALY

Do wykonania poboczy nalezy stosowac:

e Kkruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu zgodnym
z dokumentacjg projektows,

* wode do ewentualnego zwilzania mieszanki podczas zageszczania.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, wolne od zanieczyszczen organicznych, gliny

oraz innych domieszek pogarszajacych jego witasciwosci i spelnia¢ wymagania

obowigzujgcych norm.

SPRZET

Do wykonania robét nalezy stosowac:
* koparko-tadowarki,

¢ rowniarki,

* walce statyczne lub wibracyjne,

» zageszczarki ptytowe,

* samochody samowytadowcze,

* sprzet pomiarowy,
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e sprzetreczny do rob6t wykonczeniowych.
Sprzet powinien zapewnia¢ wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa
oraz niniejsza SST.

TRANSPORT

Kruszywo nalezy transportowa¢ pojazdami samowytadowczymi w sposob
zapobiegajacy zanieczyszczeniu i mieszaniu frakgji.

WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robot nalezy przygotowac i wyprofilowaé¢ podtoze zgodnie
z dokumentacjg projektowa. Pobocza nalezy wykonaé¢ z Kkruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie o grubosci okreslonej w dokumentacji projektowe;j.
Kruszywo nalezy rozktada¢ réwnomiernie na catej szeroko$ci pobocza warstwa
zapewniajaca uzyskanie wymaganej grubosci po zageszczeniu. Warstwe nalezy
zageszcza¢ walcami lub zageszczarkami do uzyskania wymaganego wskaZnika
zageszczenia Is = 1,00. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna
odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej. Po wykonaniu zageszczenia pobocza nalezy
wyprofilowa¢ zgodnie z projektowanym spadkiem poprzecznym, zapewniajac
prawidtowe odprowadzenie wod opadowych. Powierzchnia pobocza powinna by¢
réwna, jednolita oraz bez kolein i lokalnych zanizen.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci obejmuje:

* sprawdzenie jakoSci zastosowanego kruszywa,
* kontrole szerokosci poboczy,

* kontrole grubosci wykonanej warstwy,

* kontrole spadkéw poprzecznych,

* kontrole rzednych wysokosSciowych,

* badanie stopnia zageszczenia,

* ocene rownosci wykonanych poboczy.

Roboty niespeiniajace wymagan dokumentacji projektowej i niniejszej SST podlegaja
poprawie na koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest m?® wykonanego pobocza z kruszywa zgodnie
z dokumentacja projektowa.

ODBIOR ROBOT
Odbidr polega na ocenie zgodnosci z dokumentacjg, SST oraz przeprowadzeniu
pomiardw i badan zageszczenia.

PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje:
e przygotowanie terenu i wykonanie koryta,
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e dostawe oraz wbudowanie kruszywa,
e rozScielenie, profilowanie i zageszczenie warstw,
e prace porzagdkowe po zakonczeniu robot.

10. BEZPIECZENSTWO I OCHRONA SRODOWISKA

Prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, zachowac¢ ostrozno$¢ podczas pracy
sprzetu ciezkiego, a odpady i nadwyzki kruszywa usuwac zgodnie z przepisami.

11. PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
e PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
e PN-EN 13285 - Mieszanki niezwigzane - Wymagania.
* PN-S-02205 - Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania.
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