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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  
ROBÓT BUDOWLANYCH 
WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specy9ikacji 

Przedmiotem niniejszej Specy/ikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi 
wewnętrznej w miejscowości Rudniki”. 

Specy/ikacja stanowi część dokumentacji technicznej i kontraktowej oraz jest 

podstawą do przygotowania oferty, realizacji robót budowlanych, kontroli ich 
jakości, a także odbioru końcowego inwestycji. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specy/ikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu oraz realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3, a także podczas 
odbioru i rozliczenia inwestycji. 

1.3. Zakres robót objętych specy9ikacją 

Zakres robót obejmuje w szczególności: 

• roboty przygotowawcze i ziemne, 
• roboty ziemne związane z korytowaniem drogi, 
• wykonanie warstw podbudowy drogi, 

• wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi z mieszanek bitumicznych, 

• wykonanie poboczy. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia użyte w niniejszej specy/ikacji są zgodne z de/inicjami zawartymi w: 

• ustawie Prawo	budowlane (Dz.U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.), 

• ustawie o	wyrobach	budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 z późn. zm.), 
• odpowiednich Polskich	Normach i normach	europejskich	PN-EN. 

Budowla	drogowa – obiekt budowlany niebędący budynkiem, stanowiący całość 

techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element 
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł) 

Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów 

oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi  

z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

Korona	 drogi – jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 

awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 
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Korpus	 drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną 

drogi i skarpami rowów. 

Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 
konstrukcji nawierzchni. 

Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania  
i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne 
warunki dla ruchu. 

Warstwa	 ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 

Warstwa	 wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną  
a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni  
i przekazywanie ich na podbudowę. 

Warstwa	 wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności 
podbudowy lub pro/ilu istniejącej nawierzchni. 

Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od 
ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i 
podbudowy pomocniczej. 

Podbudowa	zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 
konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

Podbudowa	 pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji 
nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu  
i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, 
odsączającą lub odcinającą. 

Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie 

pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

Pas	drogowy – wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony 

do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również 
obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń 
chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez 

ruch na drodze. 

Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się 

pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do 

ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji 

nawierzchni. 

Dziennik	 budowy – opatrzony pieczęcią Organu Administracji  
Architektoniczno-Budowlanej zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący  do 
notowania  wydarzeń zaistniałych w czasie  wykonywania  zadania budowlanego, 
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rejestrowania  dokonywanych odbiorów Robót  przekazywania poleceń  i  innej 
korespondencji technicznej  pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą  
i Projektantem. 
Kierownik	 budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona  
do kierowania  Robotami i do  występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Kontraktu. 

Kosztorys	ofertowy – wyceniony przedmiar robót. 

Przedmiar	 robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 

Materiały – wszelkie tworzywa  niezbędne do wykonania robót, zgodnie  
z Dokumentacją Projektową i  Specy/ikacjami Technicznymi, zaakceptowane 
przez Inspektora. 

Odpowiednia	 zgodność – zgodność  wykonywanych robót  z dopuszczonymi  
tolerancjami, a jeżeli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

Dokumentacja	 projektowa – projekt budowlany opracowany zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 roku  
w	sprawie	 szczegółowego	zakresu	 i	 formy	projektu	budowlanego	 (Dz.U. z 2022r 
poz. 1679 t.j.) 

Polecenie	 Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie  
z dokumentacją projektową, niniejszą specy/ikacją, obowiązującymi przepisami, 
zasadami wiedzy technicznej oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego. 

1.5.1. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże  

Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i współrzędne punktów głównych 

oraz reperów, dziennik budowy, oraz dokumentację projektową i specy/ikację 

techniczną wykonania i odbioru robót. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 

punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub 

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Jeżeli w trakcie wykonania robót okaże się  koniecznym  uzupełnienie 

Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca 
sporządzi brakujące rysunki i Specy/ikację Techniczną na własny koszt  

w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi do zatwierdzenia. 

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB 

Dokumentacja Projektowa, Specy/ikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora  Wykonawcy stanowią  

część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są  

obowiązujące  dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, 

który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne  

z Dokumentacją Projektową i  Specy/ikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 
Robót. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specy/ikacji Technicznej 

będą uważane za wartości docelowe, od których  dopuszcza się odchylenia  
w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli musza być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą  przekraczać  dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 

Jeżeli  została  określona wartość  minimalna  lub wartość  maksymalna tolerancji 
albo obie te wartości, to roboty winny być prowadzone w taki sposób aby, cechy 

tych  materiałów lub elementów  budowli znajdowały się w przeważającej mierze 

w pobliżu wartości granicznych. 
W przypadku, gdy  materiały lub roboty nie będą  w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub specy/ikacją techniczną, ale osiągniętą zostanie możliwa do 

zaakceptowania  jakość elementu budowli, to Inspektor może zaakceptować takie 

roboty i zgodzić się na ich pozostawienie.  

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  z dokumentacją 
projektową  lub specy/ikacją techniczną, i wpłynie to  na niezadowalającą  jakość 

elementu budowli, to takie  materiały  będą  niezwłocznie zastąpione innymi,  

a roboty rozebrane i wykonane ponownie na  koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenia placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie 

budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru 

ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi  
i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 

robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 

organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
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W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 

światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 

pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w 

nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 

akceptowane przez Inżyniera. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści 
publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez 

umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 

i wykańczania robót Wykonawca będzie:  

– utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
– podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do 

tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych  

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi,  

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
o możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych  

w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą 

Wykonawcę 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
przez odpowiednie przepisy, na terenie placu  budowy oraz jego zaplecza. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem  osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie  straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniechaniem,  
nie właściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony 

Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub 

publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 

własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed  
powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca  jest w pełni odpowiedzialny za ochronę  urządzeń  uzbrojenia terenu 

takich jak: przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska  

od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego 

położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. O zamiarze przystąpienia do 
robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien 

zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora. Wykonawca jest zobowiązany  

w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia  
i zabezpieczenia  przed uszkodzeniem tych urządzeń. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora  
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu napraw. 

Wykonawca będzie  odpowiadać  za wszelkie  spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez  Zamawiającego. 

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia  i odbioru 
końcowego robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej 

elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru 
końcowego. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie  zaniecha utrzymania, to na 

polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 

24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie materiały użyte do wykonania robót muszą być: 

• fabrycznie nowe, pełnowartościowe, wolne od wad, 
• zgodne z obowiązującymi normami i aprobatami technicznymi, 
• posiadać deklaracje zgodności lub certy/ikaty CE. 
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2.2. Magazynowanie materiałów 

Materiały powinny być przechowywane w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zawilgoceniem, deformacją lub utratą właściwości 

użytkowych. Miejsce składowania powinno być zorganizowane w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo i umożliwiający łatwy dostęp do kontroli jakości. 

2.3. Kontrola jakości materiałów 

Każda partia materiałów dostarczonych na budowę podlega kontroli jakościowej. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia stosownych dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie materiałów do stosowania w budownictwie. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownych dokumentów 

potwierdzających jakość materiałów, w celu zatwierdzenia tych materiałów przez 
Inspektora. W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora materiału  

ze wskazanego źródła Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora  materiał 

z innego źródła. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora. Jeżeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 

zostanie przekwali/ikowany przez Inspektora. Każdy rodzaj robót, w którym 

znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.   

3. SPRZĘT 

Sprzęt używany do wykonania robót powinien: 

• być sprawny technicznie i dostosowany do rodzaju wykonywanych robót, 
• posiadać aktualne badania techniczne i dopuszczenia, 
• umożliwiać wykonanie robót zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy oraz 

wymaganiami jakościowymi. 
Do realizacji inwestycji należy stosować sprzęt umożliwiający prowadzenie robót 

murarskich, tynkarskich, malarskich oraz instalacyjnych, w tym m.in., betoniarki, 
rusztowania, elektronarzędzia oraz sprzęt pomiarowy. 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy budowlane należy transportować środkami zapewniającymi ich 
ochronę przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem. 

SJ rodki transportu muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego 

i BHP. Elementy o dużych gabarytach należy zabezpieczyć pasami transportowymi,  
a w razie potrzeby stosować transport specjalistyczny. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  

z Dokumentacją Projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie  
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami  
i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie 

przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 
Projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i w badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki /inansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Inżynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, 
oceną jakości stosowanych materiałów i postępem robót, a także we wszystkich 

sprawach związanych z interpretacją Dokumentacji Projektowej i SST oraz 
dotyczących akceptacji wypełnienia warunków Kontraktu przez Wykonawcę. 

Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót oraz materiałów 

dostarczonych na budowę lub na jej terenie produkowanych, włączając w to 
przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych 

wadach i odrzuci wszystkie materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 

jakościowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości obejmuje sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją 

projektową, niniejszą STWiORB, obowiązującymi normami i przepisami. 

Inspektor nadzoru ma prawo do przeprowadzania badań, pomiarów oraz żądania 
przedstawienia atestów i certy/ikatów materiałów. W przypadku stwierdzenia wad, 

wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt. 
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6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,  

aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną  

kontrolę robót i jakość materiałów. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót   

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie  

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Szczegółowej 
Specy/ikacji Technicznej. Minimalne wymagania, co do zakresu  badań  i ich  

częstotliwości  są określone  w Szczegółowej Specy/ikacji Technicznej, normach i 
wytycznych. 

6.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 

wymaganego w Specy/ikacji Technicznej, stosować należy wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu  
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 

6.3. Raporty z działań 

Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi  kopie raportów z wynikami 

badań  jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań będą przekazywane Inspektorowi na 

formularzach  według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

6.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed  wykonaniem  badań jakości  materiałów  przez  Wykonawcę, Inspektor  

może dopuścić  do użycia  materiały  posiadające atest producenta stwierdzający 

ich pełną  zgodność  z  warunkami podanymi w  Specy/ikacji Technicznej. 
W przypadku  materiałów, dla których atesty są wymagane przez Specy/ikację 

Techniczną, każda partia  dostarczona do robót  będzie posiadać atest określający  
w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty  
wydane przez  producenta, poparte w razie  potrzeby wynikami wykonanych 

przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi. 

6.5. Dokumenty jakościowe 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 

wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia  jakości,  dokumenty te  stanowią załączniki do odbioru robót.  
Winny być  udostępnione  na każde  życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót należy wykonywać w jednostkach miar przyjętych w kosztorysie 

ofertowym. Wyniki obmiaru powinny być potwierdzone przez inspektora nadzoru  

i stanowić podstawę do rozliczeń finansowych. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót  będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i specy/ikacji technicznej. 

Obmiaru robót  dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

o zakresie obmierzania robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed 

tym terminem. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych  

w przedmiarze lub gdzie indziej  w Specy/ikacji Technicznej nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar gotowych robót 

będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu terminowo 

ustalonej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym  

w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów   

O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, 

wszystkie pomiary długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami  

skrajnymi będą obmierzone równolegle w metrach wzdłuż linii osiowej.  
Jeśli specy/ikacje techniczne, właściwe dla danych robót, nie wymagają tego 
inaczej  objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 

kilogramach zgodnie z wymaganiami Specy/ikacji Technicznych. 

Pojazdy używane do przewożenia materiałów rozliczanych na podstawie masy na 
samochodzie powinny być ważone co najmniej raz dziennie. Inżynier ma prawo 

do losowego sprawdzenia masy i stopnia załadowania pojazdów, a w przypadku 

stwierdzenia, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza 
od wcześniejszej uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych przez ten 

pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie odpowiednio zredukowana. 

Każdy samochód powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający 

jego identy/ikacje. Obmiar winien następować w punkcie dostawy. 

Za zgodą Inżyniera Wykonawca może dokonywać ważenia pojazdów w 
publicznych punktach ważenia na urządzeniach wagowych posiadających ważne 

świadectwa legalizacji. Wszelkie  inne materiały będą  mierzone w jednostkach  
określonych w dokumentacji  projektowej.      
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7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany 

Wykonawcy robót.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. 
Obmiar robót  podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane  
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi  na karcie księgi obmiaru. W razie braku 

miejsca na szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi 

obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów 

W zależności od rodzaju i etapu realizacji inwestycji, wyróżnia się następujące 
etapy odbioru robót: 

• odbiór robót zanikających (częściowych przed zakryciem elementów) 
– odbiór ten dotyczy robót, które w dalszym procesie budowy zostaną 

zakryte lub staną się niedostępne do oceny technicznej (np. warstwy 
podbudowy). Celem odbioru jest potwierdzenie prawidłowości wykonania 

robót zgodnie z dokumentacją projektową, specy/ikacją techniczną oraz 
obowiązującymi normami i przepisami przed ich zakryciem. Odbiór 

przeprowadza się na wniosek Wykonawcy, w obecności Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Wynik pozytywny odbioru potwierdza się wpisem do 
dziennika budowy lub odrębnym protokołem odbioru robót zanikających. 

• odbiór częściowy – przeprowadza się po zakończeniu wyodrębnionego 
etapu lub zakresu robót, stanowiącego logicznie i technologicznie zamkniętą 
całość (np. wykonanie podbudowy). Celem odbioru częściowego jest 

umożliwienie kontynuacji dalszych prac budowlanych oraz wczesne 

wykrycie ewentualnych nieprawidłowości. Odbiór potwierdza się 

protokołem częściowego odbioru robót, stanowiącym podstawę do 
częściowego rozliczenia /inansowego. 

• odbiór końcowy – przeprowadza się po całkowitym zakończeniu robót 

objętych umową, usunięciu ewentualnych usterek i niezgodności 
ujawnionych podczas odbiorów cząstkowych, oraz po uprzednim 

uprzątnięciu terenu budowy. Celem odbioru końcowego jest sprawdzenie 

kompletności, jakości i zgodności wykonanych robót z dokumentacją 
projektową, STWiORB, normami oraz zasadami sztuki budowlanej. Odbiór 

końcowy potwierdza się protokołem odbioru końcowego, który stanowi 
podstawę do przekazania obiektu do użytkowania i ostatecznego rozliczenia 

z Wykonawcą. 
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• odbiór pogwarancyjny (po okresie rękojmi lub gwarancji) – przeprowadza 

się po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi określonego w umowie. 

Celem odbioru jest ocena stanu technicznego wykonanych robót po okresie 
eksploatacji oraz wery/ikacja, czy nie wystąpiły wady, usterki lub 

uszkodzenia wynikające z niewłaściwego wykonania. W przypadku 

stwierdzenia wad w okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany do 

ich nieodpłatnego usunięcia. Odbiór pogwarancyjny kończy zobowiązania 
Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikające z udzielonej gwarancji. 

8.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania  odbioru  końcowego robót jest  
protokół  odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Do odbioru  końcowego Wykonawca jest  zobowiązany 

przygotować  następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

• specy/ikację techniczną, 

• uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających  

i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

• ustalenia technologiczne, 

• dziennik budowy, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań  i oznaczeń  laboratoryjnych 
zgodnie z specy/ikacją techniczną i programem zapewnienia jakości, 

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

• opinię technologiczną  sporządzoną na podstawie  wszystkich wyników 
badań  i  pomiarów  załączonych do  dokumentów  odbioru, a wykonanych 

zgodnie z programem zapewnienia jakości i specy/ikacją techniczną, 

• sprawozdanie techniczne, 

• inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

• zakres i lokalizację wykonanych robót, 

• wykaz  wprowadzonych  zmian  w stosunku do dokumentacji projektowej 

przekazanej przez  Zamawiającego, 

• uwagi dotyczące  warunków realizacji  robót. 
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja  

w porozumieniu  z wykonawcą  wyznaczy  ponowny termin  odbioru końcowego  

robót. Wszystkie zarządzone przez komisje  roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą  zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania  robót poprawkowych i robót  uzupełniających  wyznaczy  
komisja.    
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności są faktycznie wykonane i odebrane roboty, zgodne z obmiarem 

i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem robót,  
w tym: dostawę materiałów, sprzętu, transport, robociznę, badania, utylizację 

odpadów oraz koszty pośrednie. 

10. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA 

10.1. Bezpieczeństwo pracy 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP zawartych w: 

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U.2003 nr 47, poz. 401), 

• Kodeksie pracy, 

• oraz innych przepisach branżowych. 
Na budowie należy stosować środki ochrony indywidualnej, właściwe 
oznakowanie stref niebezpiecznych, oraz prowadzić instruktaże stanowiskowe. 

Podczas realizacji robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać przepisów  
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 

obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach  
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią  odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na  budowie oraz dla zapewnienia  bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie  koszty  związane z wypełnieniem  wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 
Kontraktowej.    

10.2. Ochrona środowiska 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót w sposób ograniczający 

negatywny wpływ na środowisko. 
Odpady budowlane należy segregować i przekazywać do utylizacji zgodnie z 
ustawą o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 t.j.). 

Zabronione jest zanieczyszczanie wód, gleby oraz powietrza. 
Wykonawca ma obowiązek znać  i stosować  w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie 

trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót 
Wykonawca będzie podejmować  wszelkie kroki mające  na celu  stosowanie  się 

do przepisów  i norm  dotyczących ochrony środowiska na placu i wokół placu 
budowy oraz będzie unikać  uszkodzeń lub  uciążliwości  dla osób lub własności 

społecznej i innych, a  wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
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powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych  

wymagań  Wykonawca  zapewni spełnienie następujących warunków: 

• miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe 
zostaną wybrane tak, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 

naturalnym, 

• plac budowy i wykopy  będą utrzymywane bez wody stojącej, 

• zostaną podjęte  odpowiednie  środki zabezpieczające przed: 
o zanieczyszczeniem  zbiorników i cieków  wodnych płynami , paliwami, 

olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi  

szkodliwymi substancjami, 

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

o możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie  realizacji robót norm, określonych  
w odpowiednich przepisach  dotyczących ochrony środowiska, obciążają 

Wykonawcę. 

11. ORGANIZACJA BUDOWY 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utrzymanie porządku na terenie budowy, 
zabezpieczenie materiałów oraz zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. 

12. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Ustawa Prawo	budowlane – Dz.U. z 2025 r. poz. 418 z póz. zm. 

• Rozporządzenie Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w	 sprawie	
szczegółowego	 zakresu	 i	 formy	 dokumentacji	 projektowej,	 specy1ikacji	

technicznych	 wykonania	 i	 odbioru	 robót	 budowlanych	 oraz	 programu	

funkcjonalno-użytkowego – Dz.U. 2021, poz. 2454 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w	sprawie	BHP	

przy	robotach	budowlanych – Dz.U. 2003 nr 47, poz. 401 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o	drogach	publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z 
późniejszymi zmianami). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specy/ikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  
są wymagania dotyczące wykonania robót przygotowawczych i ziemnych 
związanych z realizacją inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi wewnętrznej  
w miejscowości Rudniki”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specy/ikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, określający zasady 

wykonania, kontroli jakości i odbioru robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wykonania robót przygotowawczych 
i ziemnych obejmujących w szczególności: 

• geodezyjne wytyczenie osi drogi oraz punktów charakterystycznych,  

• zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót,  

• usunięcie humusu i gruntów nieprzydatnych,  

• rozbiórkę elementów kolidujących z inwestycją,  

• wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni,  

• wykonanie wykopów,  

• wykonanie ewentualnych nasypów,  

• pro/ilowanie i zagęszczenie podłoża,  

• odwodnienie robót ziemnych,  

• transport i zagospodarowanie nadmiaru gruntu,  

• uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. 

1.4. Określenia podstawowe  

koryto	drogowe – rozumie się wykop wykonany pod konstrukcję nawierzchni, 
korpus	 drogowy – rozumie się część drogi obejmującą wykopy, nasypy oraz 
konstrukcję nawierzchni, 
wskaźnik	zagęszczenia	Is – parametr określający stopień zagęszczenia gruntu 
zgodnie z PN-S-02205. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca odpowiada za jakość wykonanych robót, ich zgodność  
z dokumentacją projektową, niniejszą SST, obowiązującymi normami oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Przed rozpoczęciem robót należy: 

• przejąć teren budowy,  

• wykonać wytyczenie geodezyjne,  
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• zabezpieczyć teren robót,  

• oznakować miejsce prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzoną organizacją 
ruchu.  

2. MATERIAŁY 

Do wykonania robót ziemnych mogą być stosowane: 

• grunty rodzime przydatne do wbudowania,  

• piaski,  

• pospółki,  

• kruszywa naturalne przeznaczone do ulepszenia podłoża,  

• geowłókniny i geosiatki, jeżeli przewiduje je dokumentacja projektowa.  

Grunty przeznaczone do wykonania nasypów powinny odpowiadać wymaganiom 
PN-S-02205. Grunty zawierające części organiczne, odpady budowlane oraz grunty 

nadmiernie nawodnione nie mogą być wbudowywane. 

3. SPRZĘT 

Roboty należy wykonywać sprzętem zapewniającym uzyskanie wymaganej jakości 

robót. 
Do robót mogą być stosowane: 

• koparki,  

• koparko-ładowarki,  

• spycharki,  

• równiarki,  

• walce statyczne,  

• walce wibracyjne,  

• zagęszczarki płytowe,  

• ubijaki mechaniczne,  

• samochody samowyładowcze,  

• sprzęt geodezyjny.  
Sprzęt powinien być sprawny technicznie i posiadać wymagane dopuszczenia do 

użytkowania. 

4. TRANSPORT 

Transport gruntu i materiałów należy wykonywać środkami transportu 
dostosowanymi do rodzaju przewożonego materiału. Transport powinien odbywać 
się zgodnie z: 

• przepisami ruchu drogowego,  

• wymaganiami ochrony środowiska,  

• zasadami BHP.  
Podczas transportu należy zabezpieczyć przewożony materiał przed rozsypywaniem 

oraz zanieczyszczaniem dróg publicznych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót należy: 

• wytyczyć geodezyjnie oś drogi,  

• wyznaczyć krawędzie robót,  

• oznakować teren budowy,  

• zabezpieczyć istniejące uzbrojenie podziemne,  

• usunąć humus oraz elementy kolidujące z inwestycją.  

5.2. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Zakres 
robót obejmuje: 

• wykonanie wykopów,  

• wykonanie koryta,  

• wykonanie ewentualnych nasypów,  

• pro/ilowanie podłoża,  

• zagęszczenie podłoża.  
Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający stateczność skarp oraz 
bezpieczeństwo użytkowników przyległych terenów. 

5.3. Zagęszczenie podłoża 

Podłoże należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia określonego w dokumentacji 
projektowej, nie mniejszego niż: 

• Is ≥ 1,00 dla górnej warstwy podłoża,  

• Is ≥ 0,97 dla pozostałych warstw, jeżeli dokumentacja nie stanowi inaczej.  
Nie dopuszcza się układania kolejnych warstw konstrukcji nawierzchni na 
podłożu niespełniającym wymagań zagęszczenia. 

5.4. Odwodnienie robót ziemnych 

W czasie prowadzenia robót należy zapewnić skuteczne odwodnienie wykopów 
oraz podłoża. Powierzchniom robót ziemnych należy nadać spadki umożliwiające 
odpływ wód opadowych. Nie dopuszcza się wykonywania robót na podłożu 
nadmiernie nawodnionym. 

5.5. Dokładność wykonania robót 

Dopuszczalne odchyłki wynoszą: 

• odchylenie osi robót od projektowanej ±10 cm,  

• odchylenie szerokości koryta ±10 cm,  

• odchylenie rzędnych wysokościowych +1 cm / –3 cm,  

• nierówności powierzchni nie większe niż 3 cm mierzone łatą 3-metrową.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości obejmuje: 

• sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją projektową,  

• kontrolę geodezyjną wykonanych robót,  

• kontrolę wymiarów wykonanego koryta,  

• kontrolę spadków podłużnych i poprzecznych,  

• badanie wskaźnika zagęszczenia gruntu,  

• ocenę odwodnienia robót,  

• kontrolę jakości pro/ilowania podłoża.  
Badania zagęszczenia należy wykonywać zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
norm. 

7. OBMIAR 

Jednostkami obmiarowymi są: 

• m² – usunięcie humusu,  

• m² – wykonanie koryta,  

• m³ – wykopy,  

• m³ – nasypy,  

• m² – pro/ilowanie i zagęszczenie podłoża. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót następuje na podstawie: 

• dokumentacji projektowej,  

• wyników pomiarów geodezyjnych,  

• badań zagęszczenia,  

• kontroli wymiarów geometrycznych,  

• protokołów robót zanikających.  
Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie badania i pomiary 
potwierdzą zgodność z wymaganiami niniejszej SST. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa obejmuje: 

• wytyczenie geodezyjne,  

• przygotowanie terenu,  

• oznakowanie robót,  

• usunięcie humusu,  

• wykonanie wykopów i nasypów,  

• wykonanie koryta,  

• pro/ilowanie i zagęszczenie podłoża,  

• odwodnienie robót,  

• transport i zagospodarowanie nadmiaru gruntu,  

• wykonanie wymaganych badań i pomiarów,  

• uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. 
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10. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA 

Podczas wykonywania robót należy: 

• przestrzegać przepisów BHP,  

• stosować środki ochrony indywidualnej,  

• właściwie oznakować teren robót,  

• ograniczać emisję pyłu i hałasu,  

• zabezpieczać istniejące uzbrojenie terenu,  

• prowadzić gospodarkę odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

• zapobiegać zanieczyszczeniu gruntu i wód powierzchniowych.  

11. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo	budowlane. 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o	drogach	publicznych. 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o	odpadach. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w	sprawie	bezpieczeństwa	i	higieny	pracy	
podczas	wykonywania	robót	budowlanych. 

• PN-S-02205 „Drogi samochodowe – Roboty ziemne. Wymagania i badania”. 

• PN-EN 16907 „Roboty ziemne”. 

• PN-EN 13285 „Mieszanki niezwiązane – Wymagania”. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specy/ikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa łamanego 
wykonywanej w ramach inwestycji: „Przebudowa drogi wewnętrznej  
w miejscowości Rudniki”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specy/ikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy oraz obowiązuje przy 

wykonywaniu robót objętych dokumentacją projektową. 

1.3. Zakres robót objętych specy9ikacją 

Roboty objęte niniejszą SST obejmują wykonanie: 

• podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego, 

• podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego, 
grubość warstw zgodnie z dokumentacją projektową. 

1.4. Określenia podstawowe 

• Podbudowa	 z	 kruszywa	 stabilizowanego	 mechanicznie – warstwa 
konstrukcyjna nawierzchni wykonana z mieszanki kruszywa łamanego  
o odpowiednim uziarnieniu, zagęszczonej do wymaganych parametrów 
nośności. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność wykonanych robót  
z dokumentacją projektową, niniejszą SST, normami, zasadami sztuki budowlanej 

i poleceniami nadzoru inwestorskiego. Wszelkie zmiany technologiczne 

wymagają pisemnej akceptacji projektanta i inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania podbudowy należy stosować kruszywo łamane stabilizowane 
mechanicznie spełniające wymagania obowiązujących norm oraz dokumentacji 
projektowej. 
Kruszywo powinno: 

• być jednorodne,  

• być wolne od zanieczyszczeń organicznych, gliny i innych domieszek,  

• posiadać odpowiednie uziarnienie,  

• zapewniać uzyskanie wymaganej nośności po zagęszczeniu.  
Materiały powinny posiadać deklaracje właściwości użytkowych lub inne dokumenty 
dopuszczające je do stosowania w budownictwie drogowym.  
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3. SPRZĘT 

Do wykonania robót należy stosować: 

• równiarki,  

• rozściełacze kruszywa,  

• walce statyczne,  

• walce wibracyjne,  

• zagęszczarki płytowe,  

• samochody samowyładowcze,  

• sprzęt pomiarowy.  
Sprzęt powinien zapewniać wykonanie robót zgodnie z wymaganiami dokumentacji 

projektowej. 

4. TRANSPORT 

Transport kruszywa powinien odbywać się środkami transportu zabezpieczającymi 
materiał przed zanieczyszczeniem oraz segregacją ziaren. 
Podczas transportu i rozładunku należy zachować właściwości mieszanki oraz 
zapobiegać jej zawilgoceniu lub przesuszeniu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie podłoża 

Przed rozpoczęciem wykonywania podbudowy należy sprawdzić stan podłoża 
oraz jego zgodność z dokumentacją projektową. 

Podłoże powinno być odpowiednio wypro/ilowane, zagęszczone oraz 
oczyszczone z luźnych zanieczyszczeń. 

5.2. Wykonanie podbudowy zasadniczej 

Warstwę podbudowy zasadniczej należy wykonać z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm. Warstwa powinna zostać 
rozłożona równomiernie z zachowaniem projektowanych rzędnych 
wysokościowych oraz spadków podłużnych i poprzecznych. Układanie kolejnej 
warstwy konstrukcyjnej może nastąpić po odbiorze wykonanej podbudowy. 

5.3. Zagęszczenie 

Bezpośrednio po wypro/ilowaniu należy przystąpić do zagęszczania warstwy. 
Zagęszczanie powinno być prowadzone walcami statycznymi lub wibracyjnymi 
od krawędzi do środka jezdni. W miejscach niedostępnych dla walców należy 
stosować zagęszczarki płytowe lub ubijaki mechaniczne. Wilgotność mieszanki 
podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej. Wskaźnik 
zagęszczenia warstwy nie powinien być mniejszy niż Is = 1,00. 

5.4. Wymagania wykonawcze 

Wykonana podbudowa powinna: 

• posiadać jednakową grubość na całej powierzchni,  



 
BIURO	PROJEKTOWE	"szafranski-projekt.pl"	Wola	Malkowska	33,	28-210	Bogoria	

 
25 

• odpowiadać projektowanym spadkom,  

• posiadać odpowiednie rzędne wysokościowe,  

• być równa i jednorodna,  

• zapewniać wymaganą nośność.  
Wszelkie miejsca wykazujące segregację kruszywa, nierówności lub zaniżenia 
należy naprawić przed wykonaniem kolejnych warstw konstrukcyjnych.  

6. KONTROLA JAKOSĆI ROBÓT 

Kontrola jakości obejmuje: 

• sprawdzenie jakości zastosowanego kruszywa,  

• kontrolę grubości wykonywanej warstwy,  

• kontrolę szerokości podbudowy,  

• kontrolę rzędnych wysokościowych,  

• kontrolę spadków poprzecznych i podłużnych,  

• badanie zagęszczenia,  

• ocenę równości wykonanej warstwy.  
Dopuszczalne odchylenia: 

• grubość warstwy ±1 cm,  

• szerokość ±5 cm,  

• spadki poprzeczne ±0,5%.  
W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

robót poprawkowych na własny koszt.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m² wykonanej podbudowy pomocniczej lub zasadniczej 

zgodnie z dokumentacją projektową. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót następuje po sprawdzeniu: 

• zgodności z dokumentacją projektową,  

• grubości warstwy,  

• geometrii wykonanej podbudowy,  

• stopnia zagęszczenia,  

• równości powierzchni.  
Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie badania oraz pomiary 
dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa obejmuje: 

• przygotowanie podłoża,  

• dostarczenie kruszywa,  

• transport materiałów,  

• rozłożenie mieszanki,  
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• pro/ilowanie warstwy,  

• zagęszczenie,  

• wykonanie badań i pomiarów kontrolnych,  

• usunięcie ewentualnych wad,  

• uporządkowanie terenu robót.  

10. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA 

Podczas wykonywania robót należy: 

• przestrzegać przepisów BHP,  

• stosować środki ochrony indywidualnej,  

• zabezpieczyć teren robót,  

• ograniczać zapylenie podczas rozkładania kruszywa,  

• zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska. 

11. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo	budowlane.  

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o	drogach	publicznych.  

• PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych 
materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”.  

• PN-S-06102 „Drogi samochodowe – Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie”.  

• PN-B-04481 „Grunty budowlane – Badania próbek gruntu”.  

• PN-EN 13285 „Mieszanki niezwiązane – Wymagania”. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specy/ikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstwy wiążącej z betonu 

asfaltowego wykonywanej w ramach inwestycji: „Przebudowa drogi 
wewnętrznej w miejscowości Rudniki”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specy/ikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy oraz obowiązuje przy 

wykonywaniu robót objętych dokumentacją projektową. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty objęte niniejszą SST obejmują wykonanie: 

• warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W o grubości 5 cm,  

• oczyszczenie podłoża,  

• rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej.  

1.4. Określenia podstawowe 

• beton	 asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa składająca się  
z kruszywa, lepiszcza asfaltowego oraz dodatków technologicznych, 
przeznaczona do wykonywania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca odpowiada za jakość wykonanych robót, zgodność z dokumentacją 

projektową, niniejszą SST oraz obowiązującymi normami. 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania warstwy wiążącej należy stosować mieszankę mineralno-asfaltową 
AC11W zgodną z wymaganiami dokumentacji projektowej. 

Mieszanka powinna zawierać: 

• kruszywo łamane,  

• lepiszcze asfaltowe,  

• wypełniacz mineralny,  

• środki adhezyjne, jeżeli są wymagane.  
Do wykonania połączeń międzywarstwowych należy stosować kationową emulsję 

asfaltową lub emulsję asfaltową mody/ikowaną polimerami. 
Materiały powinny posiadać deklaracje właściwości użytkowych oraz spełniać 

wymagania obowiązujących norm.  
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3. SPRZĘT 

Do wykonania robót należy stosować: 

• wytwórnię mieszanek mineralno-asfaltowych,  

• rozściełacz mas bitumicznych,  

• skrapiarki,  

• walce stalowe,  

• walce ogumione,  

• samochody samowyładowcze z przykryciem.  

Sprzęt powinien zapewniać wykonanie robót zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej. 

4. TRANSPORT 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy transportować samochodami 
samowyładowczymi zabezpieczonymi przed utratą temperatury oraz 

zanieczyszczeniem. Transport powinien zapewnić zachowanie właściwej 

temperatury mieszanki do momentu jej wbudowania. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie podłoża 

Przed rozpoczęciem robót podłoże należy oczyścić z pyłu, zanieczyszczeń oraz 

luźnego materiału. Podłoże powinno być suche, równe i odpowiednio 
wypro/ilowane. 

5.2. Warstwa wiążąca 

Warstwę wiążącą należy wykonać z betonu asfaltowego AC11W o grubości 5 cm. 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być rozkładana mechanicznie przy 

użyciu rozściełacza w sposób zapewniający uzyskanie wymaganej grubości, 
szerokości, spadków oraz rzędnych wysokościowych. Warstwa powinna być 

wykonana jako jednorodna, bez segregacji kruszywa i widocznych wad 
powierzchni. 

5.3. Warunki wykonywania robót 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy układać wyłącznie w odpowiednich 
warunkach atmosferycznych. Temperatura podłoża nie może być niższa niż +5°C. 

Nie dopuszcza się wykonywania robót podczas: 

• opadów atmosferycznych,  

• silnego wiatru,  

• występowania wody na podłożu,  

• zamarzniętego podłoża. 

5.4. Zagęszczenie 

Bezpośrednio po rozłożeniu mieszanki należy przystąpić do jej zagęszczania. 
Zagęszczanie należy prowadzić walcami stalowymi oraz ogumionymi zgodnie  

z przyjętą technologią wykonania robót. Proces zagęszczania należy prowadzić 
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od krawędzi nawierzchni w kierunku osi jezdni, aż do uzyskania wymaganych 

parametrów zagęszczenia. Połączenia robocze powinny być szczelne oraz 

zapewniać ciągłość konstrukcji nawierzchni. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości obejmuje: 

• sprawdzenie jakości dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej,  

• kontrolę temperatury mieszanki,  

• kontrolę grubości wykonanej warstwy,  

• kontrolę szerokości,  

• kontrolę spadków poprzecznych,  

• kontrolę rzędnych wysokościowych,  

• ocenę równości nawierzchni,  

• badanie stopnia zagęszczenia.  
Dopuszczalne odchylenia: 

• grubość warstwy ±10%,  

• spadki poprzeczne ±0,5%,  

• rzędne wysokościowe ±1 cm.  
Roboty niespełniające wymagań należy poprawić lub wykonać ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m² wykonanej warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 
zgodnie z dokumentacją projektową. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót następuje po sprawdzeniu: 

• zgodności wykonania z dokumentacją projektową,  

• grubości wykonanej warstwy,  

• geometrii nawierzchni,  

• równości,  

• zagęszczenia,  

• jakości połączeń roboczych.  

Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
spełniają wymagania niniejszej SST. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa obejmuje: 

• przygotowanie podłoża,  

• oczyszczenie powierzchni,  

• zakup i transport mieszanki mineralno-asfaltowej,  

• mechaniczne rozłożenie mieszanki,  

• zagęszczenie warstwy,  
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• wykonanie połączeń roboczych,  

• wykonanie wymaganych badań i pomiarów,  

• uporządkowanie terenu po zakończeniu robót 

10. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA 

Podczas wykonywania robót należy: 

• przestrzegać przepisów BHP,  

• stosować środki ochrony indywidualnej,  

• zabezpieczyć teren robót,  

• ograniczać emisję hałasu i zanieczyszczeń,  

• zapobiegać przedostawaniu się substancji ropopochodnych do gruntu i wód. 

11. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo	budowlane. 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o	drogach	publicznych. 

• PN-EN 13108 – Mieszanki mineralno-asfaltowe. 

• PN-EN 12591 – Asfalty drogowe. 

• WT-2 Nawierzchnie asfaltowe. 

• WT-1 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIE POBOCZY Z KRUSZYWA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specy/ikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
poboczy z kruszywa w ramach inwestycji: „Przebudowa drogi wewnętrznej  
w miejscowości Rudniki”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specy/ikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy, 
kontraktowy oraz odbiorowy przy wykonywaniu robót objętych dokumentacją 
projektową. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty objęte niniejszą SST obejmują: 

• przygotowanie podłoża pod pobocza, 

• pro/ilowanie i zagęszczenie podłoża, 

• dostarczenie oraz wbudowanie kruszywa, 

• wykonanie poboczy o szerokości i grubości zgodnej z dokumentacją 
projektową, 

• zagęszczenie warstwy kruszywa, 

• wypro/ilowanie poboczy z zachowaniem projektowanych spadków, 

• uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania poboczy należy stosować: 

• kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu zgodnym  
z dokumentacją projektową, 

• wodę do ewentualnego zwilżania mieszanki podczas zagęszczania. 
Kruszywo powinno być jednorodne, wolne od zanieczyszczeń organicznych, gliny 
oraz innych domieszek pogarszających jego właściwości i spełniać wymagania 
obowiązujących norm. 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót należy stosować: 

• koparko-ładowarki, 

• równiarki, 

• walce statyczne lub wibracyjne, 

• zagęszczarki płytowe, 

• samochody samowyładowcze, 

• sprzęt pomiarowy, 
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• sprzęt ręczny do robót wykończeniowych. 

Sprzęt powinien zapewniać wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową 

oraz niniejszą SST. 

4. TRANSPORT 

Kruszywo należy transportować pojazdami samowyładowczymi w sposób 
zapobiegający zanieczyszczeniu i mieszaniu frakcji. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed rozpoczęciem robót należy przygotować i wypro/ilować podłoże zgodnie  
z dokumentacją projektową. Pobocza należy wykonać z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie o grubości określonej w dokumentacji projektowej. 
Kruszywo należy rozkładać równomiernie na całej szerokości pobocza warstwą 
zapewniającą uzyskanie wymaganej grubości po zagęszczeniu. Warstwę należy 
zagęszczać walcami lub zagęszczarkami do uzyskania wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia Is ≥ 1,00. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna 
odpowiadać wilgotności optymalnej. Po wykonaniu zagęszczenia pobocza należy 
wypro/ilować zgodnie z projektowanym spadkiem poprzecznym, zapewniając 
prawidłowe odprowadzenie wód opadowych. Powierzchnia pobocza powinna być 
równa, jednolita oraz bez kolein i lokalnych zaniżeń. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości obejmuje: 

• sprawdzenie jakości zastosowanego kruszywa, 

• kontrolę szerokości poboczy, 

• kontrolę grubości wykonanej warstwy, 

• kontrolę spadków poprzecznych, 

• kontrolę rzędnych wysokościowych, 

• badanie stopnia zagęszczenia, 

• ocenę równości wykonanych poboczy. 
Roboty niespełniające wymagań dokumentacji projektowej i niniejszej SST podlegają 
poprawie na koszt Wykonawcy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m² wykonanego pobocza z kruszywa zgodnie  

z dokumentacją projektową. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór polega na ocenie zgodności z dokumentacją, SST oraz przeprowadzeniu 
pomiarów i badań zagęszczenia. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa obejmuje: 
• przygotowanie terenu i wykonanie koryta, 
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• dostawę oraz wbudowanie kruszywa, 
• rozścielenie, pro/ilowanie i zagęszczenie warstw, 
• prace porządkowe po zakończeniu robót. 

 

10. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA 

Prace prowadzić zgodnie z przepisami BHP, zachować ostrożność podczas pracy 
sprzętu ciężkiego, a odpady i nadwyżki kruszywa usuwać zgodnie z przepisami. 

11. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo	budowlane. 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o	drogach	publicznych. 

• PN-EN 13242 – Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych 
materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 

• PN-EN 13285 – Mieszanki niezwiązane – Wymagania. 

• PN-S-02205 – Drogi samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania. 

 
 

 
 


