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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (ST)

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA , BEZPIECZENSTWA , OCHRONY ,KONTROLI I ODBIORU

1.0WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogolne (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania
1 odbioru robét dla zadania:

PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH BOISK, BUDOWA OGRODZEN O WYS. POWYZEJ 2,20 M
ORAZ BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacj¢ Techniczng jako cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac

i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogolnych specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru

robot dla kubaturowych obiektow budownictwa wielorodzinnego oraz z uwagi na obszernos¢

i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje pomigdzy

uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajacej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakosciowo

1 sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. 1 nie stanowi szczegétowego opisu

technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powoluje i klasyfikuje nastgpujace zrodta szczegdtowych zasad

wyznaczajacych kryteria jakoSciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci

poczynajac od najwazniejszego kryterium:

* Dokumentacja Projektowa

» Aktualne w dacie wykonywania rob6t Normy Polskie i Zagraniczne, ktorych stosowanie poprzez
przywolanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegotowych specyfikacji technicznych
jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow
jakosciowych
ostrzejszych niz te Normy

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych
zardbwno w Dokumentacji Projektowej jak w Normach aktualnych — przywolanych w niniejszej
specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Dokumentacjg Projektowg i Normami aktualnymi
przywotanymi w ST

*  Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usunigcia sprzecznos$ci jakie moga zachodzié
pomigdzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomigdzy Warunkami
Technicznymi o ktérych mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny
by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystapieniem do
robot. Wszelkie konsekwencje wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwo$ci w powyzszych
wzgledach obciazaja wylacznie Wykonawce Robot.

1.3. Zakres i opis zamierzenia projektowego
PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH BOISK, BUDOWA OGRODZEN O WYS. POWYZEJ 2,20 M
ORAZ BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji:

PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH BOISK, BUDOWA OGRODZEN O WYS. POWYZEJ 2,20 M ORAZ
BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY.

43-460 Wisla, ul. Wyzwolenia

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 240303 1 Wista

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0002 Wista

Dziatki nr 3589/14, 5790,35

Opis rozwigzan techniczno — funkcjonalnych dotyczgcych dostepnosci obiektu do potrzeb 0sob z roznymi rodzajami
niepelnosprawnosci




PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH BOISK, BUDOWA OGRODZEN O WYS. POWYZEJ 2,20 M ORAZ

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY::

e Projekt zapewnia dostgpnosc¢ dla osob z niepetnosprawnosciami ruchowymi, sensorycznymi i intelektualnymi
oraz 0sob starszych i dzieci.

e Dojscia i komunikacja: utwardzone, rowne, antyposlizgowe, szeroko$¢ min. 1,5 m; bramy i furtki dostepne dla
0s0b na wozkach.

e Boiska: nawierzchnie rowne i bezpieczne (tenis — beton z warstwa akrylowa, padel — sztuczna trawa);
wydzielone przestrzenie manewrowe dla 0os6b na wozkach; o§wietlenie i odwodnienie zapewniaja
bezpieczenstwo.

e Ogrodzenia: pitkochwyty systemowe 4,0 m przy boiskach, ogrodzenia panelowe 1,80 m przy boiskach do padla
z furtka 110 cm; zapewniajg widoczno$¢, bezpieczenstwo i swobodny dostep.

e Mata architektura: tawki z oparciem i podtokietnikami, kosze35 1 ocynkowane; elementy stabilne,
rozmieszczone tak, aby nie ograniczac¢ przejazdu wozkow.

e Trybuna sportowa 2-rzgdowa, 30 miejsc: konstrukcja stalowa ocynkowana, balustrady 110 cm, prefabrykowane
plyty betonowe, dostepna dla osob z ograniczong mobilnoscia.

e Projektowanie uniwersalne: wszystkie obiekty rozmieszczone z mys$la o osobach z r6znymi rodzajami
niepelnosprawnosci, dzieci, osobach starszych i czasowo ograniczonych ruchowo; zapewnione bezpieczne i
komfortowe uzytkowanie.

Zakres prac objetych niniejszym opracowaniem obejmuje:

PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH BOISK, BUDOWA OGRODZEN O WYS. POWYZEJ 2,20 M ORAZ
BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY:

- przebudoweg istniejacego boiska do tenisa ziemnego nr 1 w zakresie:

a) rozbiorka istniejgcej nawierzchni i urzadzen istniejacego boiska do tenisa ziemnego.

b) na czg¢sci potnocnej istniejgcego boiska do tenisa zostanie wybudowane boiska do padla nr 1 o wymiarach
10,00 x 20,00 m o nawierzchni z sztucznej trawy,

¢) nawierzchnia na pozostalej czesci istniejacego boiska do tenisa o wymiarach 19,00 x 30,60 m zostanie
wymieniona na nawierzchni¢ betonowg z warstwa akrylowa,

d) dostawa i montaz wyposazenia boiska do tenisa ziemnego (stupki i siatka)

e) istniejace ogrodzenie boiska zostanie rozebrane

f) wokot boiska do padla zostanie wykonany montaz ogrodzenia o wysokosci powyzej 2,20 m (pitkochwyt
systemowy o wys. 4,00 m) — czgsciowo szkto klejone wzmocnione i mocna siatka stalowa w gorne;j i
srodkowej czesci, montaz wyposazenia boiska,

g) wokot pozostatej czgéci istniejacego boiska do tenisa ziemnego zostanie wykonany montaz ogrodzenia o
wysokosci powyzej 2,20 m (pitkochwyt o wys. 4,00 m)

h) od strony zachodniej zostanie wykonany montaz ogrodzenia o wysokos$ci ponizej 2,20 m,

i) wykonanie drenazu i wewngtrznej instalacji odwadniajacej z podtgczeniem do istniejacej kanalizacji
deszczowej — boisko do padlla,

j) wykonanie instalacji o§wietlenia boiska do padla,

- przebudowg istniejacego boiska do tenisa ziemnego nr 2 o wymiarach 19,00 x 39,60 m w zakresie:

a) istniejaca nawierzchnia boiska z maczki ceglanej — bez zmian,

b) istniejace ogrodzenie boiska zostanie rozebrane

c) wokot boiska do tenisa ziemnego zostanie wykonany montaz ogrodzenia o wysoko$ci powyzej 2,20 m
(pitkochwyt o wys. 4,00 m),

- przebudowe istniejacego boiska do siatkowki plazowej o wymiarach 19,00 x 26,00 m w zakresie:

a) rozbidrka nawierzchni i urzadzen istniejgcego boiska do siatkowki plazowe;j.

b) w czgsci zachodniej istniejacego boiska zostanie wybudowane boisko do padla nr 2 o wymiarach
10,00x20,00 m o nawierzchni sztucznej trawy,

¢) w czesci wschodniej istniejacego boiska zostanie wykonana nawierzchnia utwardzona z kostki brukowe;j
betonowe;j,

d) istniejace ogrodzenie boiska zostanie rozebrane,

e) od strony zachodniej zostanie wykonany montaz ogrodzenia o wysokosci ponizej 2,20 m,

f) wokot boiska do padla zostanie wykonany montaz ogrodzenia o wysokosci powyzej 2,20 m (pitkochwyt
systemowy o wys. 4,00 m) — czg$ciowo szkto klejone wzmocnione i mocna siatka stalowa w gorne;j i
srodkowej czesci, montaz wyposazenia boiska,

g) od strony wschodniej przy boisko do padla nr 2 zostanie wykonany montaz trybuny sportowej systemowe;j
dla 30 osob.

h) wykonanie drenazu i wewngtrznej instalacji odwadniajacej z podtaczeniem do istniejacej kanalizacji
deszczowej — boisko do padlla,

i) wykonanie instalacji o§wietlenia boiska do padla,

- przebudowg istniejacego boiska do tenisa ziemnego nr 3 o wymiarach 18,00 x 38,10 m w zakresie:

a) rozbiorka istniejgcej nawierzchni i urzadzen istniejacego boiska do tenisa ziemnego.

b) nawierzchnia istniejacego boiska do tenisa o wymiarach 18,00 x 38,10 m zostanie wymieniona na
nawierzchni¢ betonowa z warstwag krylowa,

c) dostawa i montaz wyposazenia boiska do tenisa ziemnego (stupki i siatka)

d) istniejace ogrodzenie boiska zostanie rozebrane,




e) wokot boiska do tenisa ziemnego zostanie wykonany montaz ogrodzenia o wysokos$ci powyzej 2,20 m
(pitkochwyt o wys. 4,00 m),
- budowg obiektow matej architektury:
b) tawki z oparciem — montaz przy boisku do padla nr 1 — 6 szt., przy boisku do padla nr 2 — 4 szt.,
c) kosze na $mieci — montaz przy boisku do padla nr 1 — 2 szt., przy boisku do padla nr 2 — 2 szt.,

Odwodnienie istniejacych boisk do tenisa ziemnego i projektowanych boisk do padla — poprzez uksztattowanie
odpowiednich spadkéw na tereny zielone dziatek Inwestora — bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.
Boiska do padla odwodnione systemowym drenazem odprowadzonym do istniejacej kanalizacji deszczowe;.
(miejsce wlaczenia zostanie ustalone w trakcie realizacji robot).

1.4. OkreSlenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiacg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie
nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,

wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie §ciekow, sktadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen technicznych (kottow,
piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym cze$ci przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

¢) uzytkowe shuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miegjsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski

uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,




jak przyltacza i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.13. dokumentacji powykonawcze]j — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.14. terenie zamknigetym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.15. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdéw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaty

w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw

do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa.

1.4.17. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang

do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.18. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen

1 okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.19. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.20. grupach, klasach, kategoriach roboét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat

w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen

technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora nadzoru.



1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne

punktow gtownych obiektu oraz reperdéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali

na wilasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacjg
projektowa: dostarczong przez Zamawiajacego i sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3.Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w
,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
1 poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow
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wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa

lub SST i maja wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét .

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych
Wykonawca bedzie: utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowac
wszelkie

konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie mial szczeg6lny wzglad na: lokalizacje baz,
warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych, srodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.5.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz

w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0so6b trzecich.




Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.6.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego

poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.7.0Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materialdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $§wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.8.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa

1 higieny pracy. W szczego6lnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.09.0chrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10.Stosowanie sie do prawa i innych przepisOw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j

1 samorzadowej, ktdore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2.0 MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialéw do elementow konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okre§lonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrdédta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).



2.2.Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatlow z jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialéw do robot, chyba e postanowienia ogolne lub szczegolowe
warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane, z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan

umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zroédel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$c¢ 1 wlasciwos¢ do robot i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materialdow do wykonywania poszczego6lnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze

zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pbzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.0 SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i w gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru

i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,

nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.



4.0 TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazef na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone
przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0 WYKONANIE ROBOT

6.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umow3 i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robo6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjag umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na pisSmie przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce

na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoS$ci przez zarzadzajacego
realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby
bedzie stuzyl pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzgdnych
wyznaczonych przez wykonawcg.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce,
za$ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez personel wykonawcy, zostang one zalozone
ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich usunigcia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robot.

Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i
jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnoséci normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach
materiatow,

doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jako$¢ wykonania robot,
prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektows, ST, pozwoleniem na budowg lub decyzja

na prowadzenie robot, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem
Budowlanym,
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wymogami norm branzowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu
robot, jak rowniez za zminimalizowanie utrudnien zwigzanych z prowadzonymi pracami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w D.T.

1) W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ przepisow ujetych w pkt . 12 niniejszej
specyfikacji, ogdlnie obowigzujacych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury Dz.U nr 120 poz.1126 z 2003 r BIOZ plan oraz Rozporzadzenia MBiPMB z
28 III 1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych i rozbiérkowych.

2). Rozpoczecie robot winno by¢ poprzedzone protokolarnym przekazaniem placu budowy.

6.2 CzynnoS$ci geodezyjne na budowie

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodetg, ktory przeniesie wysokosci z
reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektows.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych

1 tymczasowych reperdw i sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez inspektora nadzoru.

6.3 Likwidacja placu budowy
Wykonaweca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatnigcie terenu stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania

robot,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja

projektowa, SST. Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczeg6lnych elementdw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wyciaganych
wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i 1lo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatdow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegblnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac w to personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca

stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
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wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nicograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych, jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, e moga wplyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia, jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badanh materiatow i rob6t ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostana przez Wykonawce

Usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane,

W sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mona wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoS$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé¢ zgodnos$¢ materialdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikoéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezalenie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, e raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i
robot z dokumentacja

projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1/.posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, e zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw

1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2/.posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg obj¢te certyfikacja
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okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

3/.znajdujg si¢ w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce

w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jakos$ci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnione;j

W programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nast¢gpujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoélne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa

i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynier. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi
Obmiaru. Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesigcznej platnosci

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inzyniera.

7.2 Zasady okreslenia ilo$ci robét i materialow

Dhugosci i odlegltosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.
Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;j.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupelione szkicami w Ksigzce
Obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatacznika.
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie wedlug obmiaru w wykopie nie jest mozliwe,
masy ziemne nalezy oblicza¢ wedtug obmiaru na $rodkach transportowych lub w nasypie z
uwzglednieniem
spulchnienia gruntu.
Ilo$ci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach Iub kilogramach zgodnie z
wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.
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8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw

Wymagania og6lne. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czgsciowego i
koncowego Robot. Badania w czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych
robot,

do ktorych dostep podzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy zapisane do
dziennika budowy Kontrola i badania w trakcie robot sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami

oraz zasadami wiedzy technicznej sprawdzanie jako$ci wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobdw
budowlanych, a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych

1 nie dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Przyjeto, ze odbidr robot polega¢ bedzie etapom odbioru.

8.2 Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Odbior robdt polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegaja zakryciu. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy,

przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

- protokot odbior robdt zanikajacych

- atesty i certyfikaty zastosowanych materiatow

8.3 Odbior czesciowy i odbior etapowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czgsci robdt: stan zerowy, stan surowy,
stan wykonczeniowy wewnetrzny, stan wykonczeniowy zewngtrzny.

Odbior etapowy polega na ocenie ilo$ci i jakoSci czgséci robot stanowiacych z reguty cato$¢ techniczna.
Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbioréw etapowych dokona¢ nalezy w czasie
projektowania organizacji robot.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,

przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.4 Rozruch technologiczny
W specyfikacji technicznej w uzgodnieniu z Zamawiajacym, okreslono ogolne zasady przeprowadzenia
rozruchu technologicznego.

8.5 Odbidr koncowy

Odbior koncowy przeprowadzony zostanie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
o wykonanie robot budowlanych.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego — w obecnosci inspektora
nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy — sporzadzajac : Protokot odbioru robot budowlanych oraz
zgloszonych wad

i usterek do usuniecia przez Wykonawce.

8.6 Odbior po okresie rekojmi

Odbior taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentdw:

a) umowy o wykonanie robdt budowlanych ,

b) protokotu odbioru koncowego obiektu,

¢) dokumentéw potwierdzajgcych usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego ,

d) dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie r¢kojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych wad
e) innych dokumentéw niezbgdnych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.7 Odbior ostateczny — pogwarancyjny
Odbior ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.8 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

1/. O$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym

1 warunkami pozwolenia na budoweg, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
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2/. Dokumentacj¢ powykonawcza,

3/. Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

4/. Recepty i ustalenia technologiczne ,

5/. Dziennik budowy, ksigzk¢ obmiardéw ,

6/. Wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych ,

7/. Protokoty odbiorow czgsciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ,
8/. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” ¢

9/. Dokumentacje¢ rob6t towarzyszacych i protokoty odbioru tych robét ,

10/. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11/. Kopie mapy zasadnicze] powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne
Podstawa ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem.

Do obmierzonych iloci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce

za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Dla pozycji Przedmiaru Rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Robot bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okres$lone dla tej Roboty w ST i w
Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na Plac Budowy,

- warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac Budowy

1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drog dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem Robot:

- wykonanie niezbednych pomostow roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

- obstugi geodezyjne;j,

- rekultywacji terenu,

- wywozu odpadow.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze
Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych ta

pozycja.

10.0 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

10.1. Zabezpieczenie Placu Budowy

10.2.1. Wymagania dotyczace zabezpieczenia Placu Budowy Wykonawca w ramach Kontraktu ma
wykonac:

(1) Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy t.j.

-dostarczy¢, zainstalowac 1 zdemontowac po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajace (bariery

ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze 1 wszelkie inne),
-uprzatna¢ Plac Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robot i doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego po zakonczeniu Robot i likwidacji Placu Budowy.
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10.2. Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:

- wykona¢, ustawi¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robot,

- wykonaé, umiescic i1 zabezpieczy¢ w sposob trwaty przed zniszczeniem ogloszenie zawierajace
dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robdt budowlanych, adresie robot, numerze
pozwolenia na budowg; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy,
Projektantow; numery telefonéw alarmowych

- posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zoéttego, literami

1 cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,

- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawierac:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robot budowlanych,

- maksymalna liczbe pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczeg6lnych okresach,

- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

11.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotuja si¢ na polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng czg$¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje si¢, iz Wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z ich zawarto$cia

1 wymaganiami. Zastosowane beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30
dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek nastgpuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajow Unii Europejskiej lub beneficjentow programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujacymi w Polsce.

Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm przy wykonywaniu
Robot

okres$lonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami

zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

11.1. Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane
(Dz.U. 2020 poz. 1333, z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.

Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 1. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

11.2. Rozporzadzenia:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
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- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 1. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

11.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom L, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich 1 patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod. Bedzie informowal zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestow 1 innych wymaganych swiadectw.
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I. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt rozbiérkowych.
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robdt objetych SST

14.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

B.01.01.00. — Rozbiorki

B.01.01.01. — Rozbiorki obiektow kubaturowych

Okreslenia podstawowe

L.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.
Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

zdemontowaé istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno-

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

(1) Pokrycie dachowe rozbiera¢ rgcznie. Materiat poza obreb budynku znosié lub spuszczaé

(2) Wigzbe dachowa rozbiera¢ rgcznie. Materiat odnies¢ poza obrgb budynku.

(3) Stropy i $ciany rozebra¢ recznie lub mechanicznie, tgcznie ze Scianami fundamentowymi.
Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

(4) Elementy stolarki i §lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do

(5) Powstaly po rozbidrce wykop zasypaé gruntem piaszczystym zageszczanym warstwami.
Wierzchnig warstwe grubosci 0,2 m zasypa¢ gruntem rodzimym.

2. Materialy
2.1. Dla robét wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet
3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. Transport

Transport materiatéw z rozbiorki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbidorkowych nalezy:

teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbidrkowe

5.2.1. Obiekty kubaturowe

rynnami w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.
odzysku wyku¢ z otwordw, oczyscié, 1 sktadowac.
(6) Teren splantowac i oczysci¢ z resztek materiatow.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robot rozbiorkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.
7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi s3:
B.01.01.01. — Rozbidrki obiektow kubaturowych —[1 szt.]
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8. Odbiér robadt
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegolowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbioérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. Tlosci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00 ROBOTY ZIEMNE
B.01.01 WYKOPY

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow.

Szczegoélowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie wykopow zwigzanych z budowa, przebudowa, modernizacja, remontem i rozbiorka obiek-
tow inzynieryjnych w ramach Modernizacji Poznanskiego Wezta Kolejowego.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST Cze$¢ G: ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowsa, SST i

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST Czgé¢ G ,,Wymagania ogolne”.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
— Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201,

— Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 8§81),
— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360,

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
W zakres robot wchodzi:
— wykonanie wykopoéw nieobudowanych,
— wykonanie wykopéw obudowanych,
— wykonanie wykop6ow w oslonie $cianek szczelnych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Wymagania ogdlne
i dokumentacji projektowe;j.
poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami),
Z pOzniejszymi zmianami).
2.2. Wymagania szczegdtowe

Przy wykonaniu robo6t ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopow, materiaty wystepuja jako

zabezpieczenie skarp wykopow i elementy odwodnienia.

Do umocnienia $cian wykopow nalezy stosowac nastepujace materiaty:

— grodzice stalowe zgodne z dokumentacja projektowa i odpowiadajagce wymaganiom norm:
PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN
10249-2:2000, lub rownowazne

— pale szalunkowe zgodne z dokumentacjg projektowa,

— inne elementy umacniajace §ciany wykopow — za zgoda Inzyniera,

— elementy usztywniajace i rozpierajace z ksztaltownikow stalowych zgodne z dokumentacja
projektowa i odpowiadajagce wymaganiom podanym w SST dotyczacej konstrukcji stalowych.

Do odwodnienia wykopow nalezy stosowac nastepujace materiaty:

— rury drenarskie @ 100+150 mm z tworzywa sztucznego,

— prefabrykowane elementy studni,

— geowldkniny odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13252:2002, lub réwnowazne

— kruszywo gruboziarniste odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-11111:1996. lub rownowazne

Do zabezpieczenia skarp wykopow nicobudowanych nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

— geowldkniny odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13252:2002, lub r6wnowazne

— czarne folie budowlane o grubosci min. 0,2 mm.
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Sprzet

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czes¢ G ,,Wymagania ogdlne”.

Transport

Materialy z wykopéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robot. Urobek nalezy umie$ci¢ rownomiernie na calej powierzchni
fadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i
na wlasny koszt.

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowigzany jest posiadac stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z dnia 27.04.2001 r.
o odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Cze$¢ G ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonanie robot

. Wymagania ogdlne

5.2.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST Czgs¢ G ,,Wymagania ogolne”.
Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-
02 lub rownowazne

Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

5.3.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopoéw nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzgdnych terenu z

danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-

wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w

nawigzaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie

budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i Projektanta oraz wstrzymac

prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplynaé na bezpieczenstwo konstrukcji lub

robot. Zgode na wznowienie robot wydaje Inzynier na wniosek Wykonawcy po przedlozeniu przez

Wykonawce:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych,

— skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposob i w zakresie odmiennym
od pierwotnego.

Roboty przygotowawcze

5.4.

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowa, przebudowa, modernizacjg, remontem lub rozbidrka
obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Sposob wykonania dojazd do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robot opracowany przez
Wykonawce i1 zaakceptowany przez Inzyniera.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopoéw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot.
Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, a jezeli
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposdb zabezpieczenia powinien byc¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Przed rozpoczgciem 1 w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne
zwigzane z:

— wyznaczeniem osi 1 ustawieniem kotkéw kierunkowych,

— ustawieniem taw wysokos$ciowych i reperéw pomocniczych,

— wyznaczeniem krawedzi 1 zataman wykopow,

— niwelacjg kontrolng rob6t ziemnych i dna wykopu,

— pomiarem nachylenia skarp wykopu.

Zasady wykonywania wykopodw

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ ochrong
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegélnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
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5.5.

—Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi zmianami). Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o
grubos$ci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

Sciany wykopow nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé, aby nie nastapito obsunigcie si¢ gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposob zgodny ze
zwyczajowg praktyka inzynierskg w calym okresie trwania robot ziemnych. Przyjety sposob
odwodnienia wykopu nie mozne powodowac powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich
jak:

— wytworzenie glebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja,

— ,rozpompowanie” warstwy wodonosnej,

— zmiana kierunkéw przeplywu wod gruntowych,

— zwigkszenie wspotczynnika filtracji gruntow.

Wykonywanie wykopdéw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby umozliwié
odptyw wadd z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadza¢ poza teren robot. Nalezy przeciwdziata¢
powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.

W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem
celem podjecia odpowiednich decyz;ji.

Wykopy nieobudowane

5.6.

Wykopy nieobudowane mozna wykonywac¢ do glebokosci 4,00 m od poziomu terenu otaczajacego

wykop.

Jezeli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych

bezpiecznych nachylen skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

— w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

— w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospotki) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace

zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajacym do gornej krawegdzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materialow, oraz mie¢ spadki
umozliwiajace odptyw wod opadowych,

— naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno by¢ usuwane
z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

— stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

— skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez utozenie na nich geowtokniny lub czarnej folii budowlane;.

Wykopy obudowane

5.7.

W przypadku wykonywania umocnien $cian wykopodw w bezposrednim sgsiedztwie torow kolejowych
dla utrzymania ruchu na torze konieczne jest wykonanie konstrukcji odcigzajacej pod czynnymi torami
zgodnie z SST M.14.01.

Konstrukcja umocnienia $cian wykopu powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ $ciany wykopu przed
obsuwaniem si¢.

Wykopy w ostonie §cianek szczelnych

3.8.

Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa i postanowieniami normy
PN-EN 12063:2001.

W czasie wbijania elementow $cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktérym nalezy
zawrzec:

— 0g0lng charakterystyke urzadzenia wbijajacego $cianki szczelne,

— szkic usytuowania elementow $cianki szczelnej,

— dane odnos$nie zaglebienia elementow i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas wbijania.

W przypadku wykonywania $cianek szczelnych w bezposrednim sgsiedztwie torow kolejowych, dla
utrzymania ruchu na torze konieczne jest wykonanie konstrukcji odcigzajacej pod czynnymi torami
zgodnie z SST M.14.41.

Konstrukcja $cianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczyé wykop przed naplywem wody z
zewnatrz, a $ciany wykopu przed obsuwaniem sig.

W przypadku wykorzystania Scianek szczelnych jako elementow przyszlej konstrukcji musza one
spetnia¢ wymagania zatozone w dokumentacji projektowe;j.

Odwodnienie wykopow

Wykonawca robot powinien wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych
i padowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkéw gruntowych, moze
zastosowac¢ systemy igtofiltrow lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktérych woda bedzie
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5.9.

odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu.
Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych przy przebudowie, modernizacji, remoncie lub rozbiérce
przepustéw przed przystapieniem do robot na wlocie 1 wylocie przepustu nalezy wykonaé grodzie
ziemne. W przypadku duzych ciekow wodnych grodzie nalezy wzmocni¢ przez wbicie w poprzek
rowu $cianki szczelne;j.

Wode na druga strone torowiska nalezy przepompowywac za pomoca pomp i wezy lub ujaé w rurociag
poprowadzony w §wietle istniejacego obiektu.

Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynosza:

+15cm  —dla wymiardw wykopoéw w planie,
+ 2cm  —dla ostatecznej rzgdnej dna wykopu,
+10% — dla nachylenia skarp wykopow.

Kontrola jakos$ci robot

Wymagania dla robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopoéw podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jako$ciowe i odbidr robot ziemnych powinny by¢é wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
sprawdzenie zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja,

kontrole prawidlowo$ci wytyczenie robdt w terenie,

sprawdzenie przygotowania terenu,

kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

sprawdzenie wymiarow wykopow,

sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.

Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST Czes¢ G ,,Wymagania ogdlne”.

Obmiar robot
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w SST Cz¢é¢ G ,,Wymagania ogolne”.
Jednostkg obmiarowg jest m* (metr sze$cienny) wykonanych wykopow.

Odbior robot

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST Czes¢ G ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowa-
niem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki
pozytywne.

Podstawa platnoSci

Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ G ,,Wymagania ogdlne”.
Podstawe ptatno$ci stanowi cena wykonania 1 m* wykopdéw w gruncie, w stanie rodzimym.

Cena jednostkowa obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wyznaczenie zarysu wykopu,

wykonanie umocnienia §cian wykopu przez wbicie lub wwibrowanie $cianek szczelnych wraz

z wykonaniem elementow usztywniajacych i rozpierajacych oraz ich obcigciem lub wyciggnigciem,
wykonanie umocnienia §cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia
$cian wykopow wraz z elementami usztywniajgcymi i rozpierajagcymi oraz ich wyciggnigciem,
odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zaladowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce
odwozenia mas ziemnych,

odwodnienie wykopu,

utrzymanie wykopu,

przeprowadzenie niezbednych pomiardéw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,
wykonanie, a nastgpnie rozebranie drog dojazdowych,

oczyszczenie 1 uporzagdkowanie terenu robot.
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10. Przepisy zwiazane

14.1. Normy:

1.  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw. lub
roOwnowazne

2. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. lub réwnowazne

3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu. lub rownowazne

4.  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne. lub rownowazne

5. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. lub
roOwnowazne

6. BN-88/8932-02 Podtoze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
lub rownowazne

7. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
lub rownowazne

8. PN-EN 10248-1:1999  Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy. lub rownowazne

9.  PN-EN 12048-2:1999  Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztaltu i wymiarow. lub réwnowazne

10.  PN-EN 10249-1:2000  Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy. lub rownowazne

11.  PN-EN 10249-2:2000  Grodzice ksztatltowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattu i wymiardéw. lub rownowazne

12. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenarskich. lub
roOwnowazne

13.  PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka. lub rownowazne

10.2. Inne dokumenty:

L.

2.
3.

o9

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,

poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,

poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z pézniejszymi zm.),
Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621,

Z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U.
z 1998 r. Nr 151, poz. 981),

Warunki techniczne dla kolejowych obiektow inzynieryjnych,

. Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego.
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III. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06.04 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY, ELEMENTY WYPOSAZENIA BOISK,
OGRODZENIE, PILKOCHWYTY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru elementéw matej
architektury, elementow wyposazenia boisk, ogrodzenie, pitkochwyty, ktore zostang wykonane w ramach
zadania okreslonego w ,,Wymaganiach og6lnych”, punkt 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot zwigzanych z zadaniem okreslonym w punkcie 1.1.,,Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres Robot objetych ST

e Ogrodzenia: pitkochwyty systemowe 4,0 m przy boiskach, ogrodzenia panelowe 1,80 m przy boiskach do
padla z furtka 110 cm; zapewniajg widoczno$¢, bezpieczenstwo i swobodny dostep.

e Mata architektura: tawki z oparciem i podtokietnikami, kosze35 1 ocynkowane; elementy stabilne,
rozmieszczone tak, aby nie ogranicza¢ przejazdu wozkow.

e Trybuna sportowa 2-rzgdowa, 30 miejsc: konstrukcja stalowa ocynkowana, balustrady 110 cm,
prefabrykowane ptyty betonowe, dostepna dla 0s6b z ograniczong mobilnoscia.

e budowg obiektow matej architektury:
- fawki z oparciem — montaz przy boisku do padla nr 1 — 6 szt., przy boisku do padla nr 2 — 4 szt.,
- kosze na $mieci — montaz przy boisku do padla nr 1 — 2 szt., przy boisku do padla nr 2 — 2 szt.,

e dostawa i montaz wyposazenia boisk do padla (stupki i siatka)

e dostawa i montaz wyposazenia boisk do tenisa ziemnego (stupki i siatka)

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami wytycznymi i
okresleniami podanymi w czgséci ogolne;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows,
Specyfikacjag Techniczna, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w czgsci ogolne;.

2. MATERIALY

2.1. Fundamenty pod stupki ogrodzeniowe

Betony, cementy, kruszywa wg SST B 02.02 1 B 03.02
- B-15 dla fundamentéw pod stupki ogrodzenia

- Piasek wg SST B.03.01

2.2. Ogrodzenie boiska
Ogrodzenie systemowe z paneli zgrzewalnych zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowe;.

2.3. Pilkochwyty
Wokoét boiska o nawierzchni z trawy sztucznej nalezy wykona¢ pitkochwyty o wysokosci 5,0m.

Konstrukcja i wypetnienie pitko chwytu zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.4. Beton na stopy:

25



-mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250 (lub odpowiadajacej jej normy EN)
LUB ROWNOWAZNE;

-klasa betonu C20/25;

-najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu - 210kg/m3 mieszanki betonowej

-najwicksza dopuszczalna warto$¢ stosunku wodno-cementowego (w/c) - 0,75;

-stopien mrozoodporno$ci-W2;

-wytrzymato$¢ betonu wg PN-88/B-06250 LUB ROWNOWAZNE

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zarowno w miejscu
wykonywania tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatléw, zardwno do zabudowy,
jak tez pochodzacych z rozbiorki, a takze uzywanego na budowie sprzgtu.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot oraz nie spowoduja pogorszenia stanu srodowiska naturalnego.
Na srodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

4. WYKONANIE ROBOT

Wymagania:

Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materialow, spoin, otwordéw na Sruby,

- zgodnosci z projektem,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

- jakosci powlok antykorozyjnych.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstalych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza inzynier wpisem do dziennika budowy.

Montaz:

- wykopanie dotkow pod fundamenty z rozplantowaniem nadmiaru ziemi,

- osadzenie stupkow stalowych z ksztaltownikow i zabetonowanie betonem B15 fundamentéw o wymiarach
30x30x120 cm.

- mocowanie przeset stalowych powlekanych, siatki stalowej powlekanej, siatki poliuretanowej do stupkow
stalowych

- zabezpieczenie antykorozyjne wg projektu technicznego

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Roboty ziemne wg SST B 03.01
Roboty betonowe wg SST B 02.02

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie wykopu

- prawidlowo$¢ ustawienia w konstrukcji betonowej stupkow i bramy

- betonowanie fundamentu

- prawidtowos$¢ dziatania elementow ruchomych i urzadzen zamykajacych
- naciag siatki stalowej

- jako$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego — sprawdzenie powtoki
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7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest: [1 m] — dlugosci ogrodzenia z siatki stalowej na stupkach
[kpl] — zamontowanej bramy i furtki
Ilo$¢ robot okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementow

8.0. ODBIORU ROBOT

Wymagania og6lne. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czgsciowego

i koncowego Robot. Badania w czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych
robot, do ktorych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy zapisane do
dziennika budowy.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jako$¢ wykonania robot,
prowadzenie prac zgodnie z dokumentacja projektowa, ST, pozwoleniem na budowe lub decyzja na
prowadzenie robot, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem Budowlanym,
wymogami norm branzowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu robot, jak
roOwniez za zminimalizowanie utrudnien zwigzanych z prowadzonymi pracami.

Kontrola i badania w trakcie robot:

a) sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robot zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe,
przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
b) sprawdzanie jako$ci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci

zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Podstawa do odbioru rob6dt powinny stanowi¢ dokumenty:

- Dokumentacja techniczna

- dziennik budowy

- atesty i certyfikaty

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Wedhug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robot.
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p.7.0.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem rob6t wymienionych w pkt. 5.0.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

LUB ROWNOWAZNE

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badana. Oznaczenie wytrzymatosci.

LUB ROWNOWAZNE

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badani. Oznaczenia czaséw wigzania i objetosci.
LUB ROWNOWAZNE

PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

LUB ROWNOWAZNE

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

LUB ROWNOWAZNE

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
LUB ROWNOWAZNE

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
LUB ROWNOWAZNE

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

LUB ROWNOWAZNE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
LUB ROWNOWAZNE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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LUB ROWNOWAZNE

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

LUB ROWNOWAZNE

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe

LUB ROWNOWAZNE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

LUB ROWNOWAZNE

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
LUB ROWNOWAZNE
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IV. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ]
D 01.01 WYTYCZNIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
gruntowego, pomiarow i odtworzeniem punktéw wysoko$ciowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogodlna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t na chodnikach, placach i parkingach, boiskach sportowych, kortach tenisowych.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéow wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokos$ciowych wchodza:

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéow gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

- uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.0 MATERIALY

2.1. Rodzaje materialéw

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zalamania trasy, powinny
mie¢ $rednicg od 0,15 do 0,20 m 1 dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci
od 0,04 do 0,05 m.

Swiadki” powinny mie¢ dlugos¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3.0 SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac si¢ mozliwos$cia

korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢
wykonanie koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,
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— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprz¢t nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podloza.
3.3. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- taSmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktoéw wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4.0 TRANSPORT
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu materialéw okreslono w ST "Wymagania ogdlne".

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Weczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza jest mozliwe
wylgcznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywac si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie
sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowacé do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sa
roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac rgcznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane
przez Inzyniera.

Profilowanie i zaggszczenie podloza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzgdne terenu umozliwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem
byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetlniony 1 wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glebokos¢ zaakceptowana przez Inzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ilo$ci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia, okre§lonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zagegszczanie podioza nalezy
kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5] LUB ROWNOWAZNA.
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Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika za

eszczenia podloza (1)

Minimalna warto$¢ I, dla:
Strefa Autostrad i drog Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
cigzki od cigzkiego
i bardzo ciezki
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podloza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podloza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2. LUB ROWNOWAZNA

Wilgotnos$¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od
-20% do +10%.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢

podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejne;j
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

5.5. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). LUB
ROWNOWAZNA
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajgce
lokalizacjg 1 wspotrzedne punktéw gldwnych trasy oraz reperow.
W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu
punktoéw gtownych trasy i (Iub) reperow roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt
Zamawiajacego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rz¢dnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznia
si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzgdnych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane
na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia InZzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigzg Wykonawce.
Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez Inzyniera.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktoéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robo6t. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot nalezg do obowigzkow
Wykonawcy.

31



5.6. Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktow pomocniczych,
polozonych poza

granicg robot ziemnych. Maksymalna odleglo$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokos$ciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej,
a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglo$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowe;j i obiektéw
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach
wzdtuz trasy drogowe;j. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikdéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy
osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby sredni btad niwelacji po wyrownaniu
byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwojng w nawigzaniu do reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.7. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zalezne;j
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wicksze 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w
stosunku do rzgdnych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.8. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupehnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot 1 w miejscach zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczania krawgdzi nasypdéw i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokos$ci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow glebszych niz 1
metr. Odlegto$¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odleglo$¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstgpowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie
zgodnym z dokumentacja projektowa.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia koryta i
wyprofilowanego podloza podaje tablica 2.
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Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego
podloza

Lp. | Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwosé
badan badan i pomiaréw
1 pomiaro6w
1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 | Rzgdne wysokosciowe |co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla

pozostatych drog
6 | Uksztattowanie osiw | co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
planie autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog
7 | Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
wilgotno$¢ gruntu rzadziej niz raz na 600 m?

podtoza
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie
nalezy wykona¢ w punktach glownych tukow poziomych

6.2.2. Szerokosc¢ koryta (profilowanego podioza)
Szerokos$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cmi-5cm.

6.2.3. Rowno$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrows tata zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [4].

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.

Niero6wnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z
tolerancja £ 0,5%.

6.2.5. Rzgdne wysokosciowe
Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
Os$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 3 cm dla autostrad i
drog ekspresowych lub wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Zaggszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1. LUB ROWNOWAZNA

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ porownanie wartosci modutow odksztatcenia, to
warto$¢ stosunku wtoérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-
64/8931-02 [3] nie powinna byé wicksza od 2,2. LUB ROWNOWAZNA

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos$¢ gruntu podtoza
powinna by¢é rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%. LUB ROWNOWAZNA

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okre$lonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do giebokosci co najmniej 10 cm, wyroéwnanie
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1 powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7.0 ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

7.1. Sposob odbioru robdét
Odbior robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiardéw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

8.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robot — cena ryczattowa.
Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

9.0 PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
LUB ROWNOWAZNA
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
LUB ROWNOWAZNA

3. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podloza przez obciazenie plytg
LUB ROWNOWAZNA
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni
planografem i tata
LUB ROWNOWAZNA
5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
LUB ROWNOWAZNA
Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
LUB ROWNOWAZNE
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V.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)
D 02.01 WARSTWY ODSACZAJACE I ODCINAJACE PIASKOWE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych i odcinajacych.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogodlna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na parkingach i placach

Zaleca si¢ wykorzystanie SST przy zlecaniu rob6t drogowych i budowy boisk.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
warstw odsaczajacych i odcinajacych, stanowigcych czgs¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy
podtoze stanowi grunt wysadzinowy lub watpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okre§leniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
— piaski,

— zwir 1 mieszanka,

— geowldkniny,

a odcinajacych - oprocz wyzej wymienionych:

— miat (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetnia¢ nastepujace warunki:
a) szczelnos$ci, okreslony zaleznoscia:
Dis
s <5
gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsgczajace;j
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelno$ci musi
by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;j.
b) zaggszczalnosci, okre§lony zaleznoS$cia:

d
U=-"255

10
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gdzie:

U - wskaznik roznoziarnistosci,

deo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca
dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. LUB ROWNOWAZNA

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinny spetniaé
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i Il. LUB ROWNOWAZNA

Miat kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spelnia¢ wymagania normy PN-B-11112
[4]. LUB ROWNOWAZNA

2.4. Wymagania dla geowlokniny
Geowlokniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajace i odsaczajace powinny posiada¢ aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.5. Skladowanie materialow

2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca
robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2. Sktadowanie geowtoknin
Geowldkniny przeznaczone na warstwy odsaczajaca lub odcinajaca nalezy przechowywaé w opakowaniach
wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.

3.0 SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien wykazac sig¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

— réwniarek,

— walcow statycznych,

— plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport Kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geowloknin

Geowlokniny mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem:

— opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczna,

— zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu,

— ochrony geowldknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

— niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, thuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebic¢ lub
rozcigé geowldkniny.
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Kazda bela powinna by¢ oznakowana w sposob umozliwiajacy jednoznaczne stwierdzenie, ze jest to materiat
do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajace;j.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-02.01 ,,Roboty ziemne”

oraz D-01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza”.

Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposodb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie
z dokumentacjg projektows, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggni¢cie sznurkow lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzgdnych wysokos$ciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiagnigto grubos¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajgcej o
grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczgcie ukladania
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzednie;.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienié
kruszywo na materiat o odpowiednich wlasciwos$ciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé¢ od krawedzi 1 stopniowo przesuwac
pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czesciowo
naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nierownosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materialu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedostgpnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna by¢ zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1] LUB ROWNOWAZNA. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. LUB ROWNOWAZNA

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtdrny modut odksztalcenia warstwy
wedlug BN-64/8931-02 [6] LUB ROWNOWAZNA. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -
20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalne;j,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest
nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong ilo$cig wody i rownomiernie
wymieszac.

5.4. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed

rozpoczeciem robot Wykonawca powinien wykonaé odcinek probny w celu:

— stwierdzenia, czy sprz¢t budowlany do rozkladania i zaggszczania jest wlasciwy,

— okresSlenia grubo$ci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci po
zageszezeniu,
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— ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszezenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdéw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do

wykonywania warstwy odcinajacej i odsgczajacej na budowie.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

5.5. Rozkladanie geowldoknin

Warstwe geowtokniny nalezy rozklada¢ na wyprofilowanej powierzchni podioza, pozbawionej ostrych
elementow, ktore moga spowodowac uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, korzenie drzew i
krzewow). W czasie rozktadania warstwy z geowtokniny nalezy spelni¢ wymagania okreslone w SST lub
producenta dotyczace szerokosci na jaka powinny zachodzi¢ na siebie sasiednie pasma geowtokniny lub
zasad ich laczenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podtoza gruntowego.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowloknin

Po powierzchni warstwy odcinajacej lub odsaczajacej, wykonanej z geowtoknin nie moze odbywac si¢ ruch
jakichkolwiek pojazdow.

Lezaca wyzej warstwe nawierzchni nalezy wykonywac rozktadajac materiat ,,0od czola”, to znaczy tak, ze
pojazdy dowozace materiat i wykonujace czynnosci technologiczne poruszajg si¢ po juz ulozonym materiale.

5.7. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsaczajgca i odcinajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub odsaczajacej z geowloknin.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej lezacej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie
wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

Geowldkniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej i odsaczajacej powinny posiadac aprobate
techniczna, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy
odsgczajacej 1 odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Lp. Wyszczegodlnieni Minimalna czg¢stotliwos¢ badan
e badan i 1 pomiar6w
pomiaréw
1 Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 Rownos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Rowno$¢ poprzeczna | 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne ) 10 razy na 1 km
5 |Rzedne wysokosciowe |co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostalych drog
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6 | Uksztattowanie osiw | co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

planie ” autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog
7 | Grubo$¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8 | Zaggszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
wilgotno$¢ kruszywa | rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
glownych tukow poziomych.

6.3.2. Szerokos$¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Rowno$¢ warstwy

Nierownosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢

4 metrowa tata, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [7]. LUB ROWNOWAZNA

Nierownosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa lata.
Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.3.5. Rzgdne wysokosciowe
Réznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie
Os$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 3 cm dla autostrad i
drog ekspresowych lub o wigcej niz = 5 cm dla pozostatych drog.

6.3.7. Grubos$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslona w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm, -2 cm.
Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy mierzy¢
laczna grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy
przez spulchnienie warstwy na glteboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupelienie nowym materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zaggszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zaggszczenia warstwy odcinajacej i odsgczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] LUB
ROWNOWAZNA nie powinien byé mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje si¢ porownanie warto§ci modutow
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z
norma BN-64/8931-02 [6] LUB ROWNOWAZNA, nie powinna by¢ wieksza od 2.2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2] LUB
ROWNOWAZNA. Wilgotnoéé¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20%
do +10%.

6.3.9. Badania dotyczace warstwy odsaczajacej i odcinajgcej z geowldknin
W czasie uktadania warstwy odcinajgcej i odsaczajacej z geowldknin nalezy kontrolowac:
a) zgodnos¢ oznaczenia poszczegdlnych bel (rolek) geowltdknin z okreslonym w dokumentacji projektowe;,
b) réwnos¢ warstwy,
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c) wielko$¢ zaktadu przylegtych pasm i sposob ich tgczenia,
d) zamocowanie warstwy do podtoza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowe;j.

Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastgpilo mechaniczne uszkodzenie geowldkniny (rozerwanie, przebicie).

Pasma geowlokniny uzyte do wykonania warstwy odcinajacej i odsgczajacej nie powinny mie¢ takich
uszkodzen.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3,

powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtornie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajgcej i odsgczajacej.

8.0 ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:

— prace pomiarowe,

— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej,

— wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;,

— utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1m? warstwy odsgczajacej i/lub odcinajacej z geowtdknin obejmuje:

— prace pomiarowe,

— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy geowldoknin,

— pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,

— utrzymanie warstwy.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
LUB ROWNOWAZNA
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnos$ci
LUB ROWNOWAZNA
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3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka
LUB ROWNOWAZNA

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych
LUB ROWNOWAZNA

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek
LUB ROWNOWAZNA

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obciagzenie plyta
LUB ROWNOWAZNA

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i tatg
LUB ROWNOWAZNA

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
LUB ROWNOWAZNE

10.2. Inne dokumenty

9. Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podlozu z zastosowaniem geotekstyliow,
IBDiM, Warszawa



VL. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.03.01 PODBUDOWY Z KRUSZYWA KAMIENNEGO

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa kamiennego
stabilizowanego mechanicznie — warstwa dolna i gérna.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest obowiazujacym dokumentem przetargowym i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot h.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] LUB ROWNOWAZNA i
obejmujg SST:

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa dolna

Podbudowa z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa gdérna

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi

w dokumentacji projektowej, jako podbudowg pomocniczg i podbudowe zasadnicza wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4 oraz w SST dotyczacych poszczegdlnych
rodzajow podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa dolna

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa gorna

2.0 MATERIALY

2.1. Rodzaje materialow

Materiaty stosowane do wykonania podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w OST
dotyczacych poszczegolnych rodzajow podbuddw:

D-03.01.00a. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa dolna
D-03.01.00b. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa gérna

2.2. Wymagania dla materialow

2.2.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] lub réwnowazne powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metoda stabilizacji mechaniczne;j
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Bok oc1ka sita, mm

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa

1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciaggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej graniczne;j
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
o Kruszywa tamane
Lp. Wyszczegolnienie Badania
wlasciwosci
zasad-nicza pomoc-nicza
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % | od 2 do 10 od2do 12 PN-B-06714
(m/m) -15 [3]
2 Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie PN-B-06714
L 5 10
wigcej niz -15[3]
3 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych 35 40 PN-B-06714
%(m/m), nie wiecej niz -16 [4]
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych,
%(m/m), nie wiecej niz 1 1 PN-B-04481 [1]
5 Wskaznik piaskowy po pigcio-krotnym
zageszczeniu metodg I lub 11 wg PN-B-04481, 0d30do 70 0d30do 70 BN-64/8931
% -01 [26]
6 Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po pelnej liczbie 35 50 PN-B-06714
obrotéw, nie wigcej niz -42 [12]
b) Scieralno$¢ czgsciowa po 1/5 petnej liczby | 30 35
obrotéw, nie wigcej niz
7 Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wigcej niz PN-B-06714
3 3 -18 [6]
8 Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach PN-B-06714
zamraza- 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wiecej niz
PN-B-06714
? Rozpad krzemianowy i zela- _31\; [l (?]67
zawy lacznie, % (m/m), nie wigcej niz - - PN-B-06714
-39 [11]
10 Zawarto$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na
SOs, %(m/m) ?ﬁe wigcej niz b 1 1 PN-B-06714
’ ’ -28 [9]
11 Wskaznik no$no$ci wnos mie-szanki kruszywa,
%, nie mniejszy niz:
a) przy zageszezeniu Is > 1,00 80 60 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu Is > 1,03 120 - [21]

2.3.3. Material na warstwe odsaczajaca
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Na warstweg odsaczajaca stosuje sie: ) ‘
— zwir i mieszank¢ wg PN-B-11111 [14], LUB ROWNOWAZNA
— piasek wg PN-B-11113 [16]. LUB ROWNOWAZNA

2.3.4. Materiat na warstwe odcinajaca

Na warstwe odcinajaca stosuje sie:

— piasek wg PN-B-11113 [16], LUB ROWNOWAZNA

— mial wg PN-B-11112 [15], LUB ROWNOWAZNA

— geowldknine o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty techniczne;.

2.3.5. Materiaty do ulepszania wlasciwosci kruszyw

Do ulepszania wlasciwos$ci kruszyw stosuje sig:

— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17], LUB ROWNOWAZNA

wapno wg PN-B-30020 [19], LUB ROWNOWAZNA

popioty lotne wg PN-S-96035 [23], LUB ROWNOWAZNA

— zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18]. LUB ROWNOWAZNA

Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektow ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Rodzaj i iloé¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21]. LUB
ROWNOWAZNA

2.3.6. Woda .
Nalezy stosowac¢ wode wg PN-B-32250 [20]. LUB ROWNOWAZNA

3.0 SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien

wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnos$ci optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4.0 TRANSPORT

4.1. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. LUB ROWNOWAZNA
Transport pozostalych materiatdw powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST ,,Korytowanie wraz

z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza” i SST ,,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu
do podbudowy.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi 1 w rz¢dach rownoleglych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
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Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciggnigcie sznurkoéw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarzaé

w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnos$ci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeg6lnych frakceji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona

w sposdOb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokos$ciowych. Jezeli podbudowa
sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana

1 zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnos$ci optymalnej,
okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II) LUB ROWNOWAZNA. Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong ilo$cig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalne;j

0 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] LUB ROWNOWAZNA powinien odpowiadaé
przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed

rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:

— stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i zaggszczania kruszywa jest wlasciwy,

— okreslenia grubo$ci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu,

— okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialdw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i

zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m?.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez

Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca begdzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materialow. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.
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6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw

stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Minimalna | Maksymalna
Lp. | Wyszczegolnienie badan liczba badan | powierzchni
na dziennej |a
dziatce podbudowy
roboczej przy-
padajaca na
jedno
badanie (m?)
1 Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?
4 | Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt | dla kazdej partii kruszywa i
232 przy kazdej zmianie
kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w
sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancja +10% -20%.

Wilgotnos$é nalezy okresli¢ wedlug PN-B-06714-17 [5]. LUB ROWNOWAZNA

6.3.4. Zageszczenie podbudowy
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. LUB ROWNOWAZNA
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo,
kontrol¢ zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] LUB
ROWNOWAZNA i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedtug zalecen Inzyniera.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtoérnego
modutu £, do pierwotnego modutu odksztatcenia £ jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

< 22
6.3.5. Wlasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac ocen¢ wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Inspektora.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.
Tablica 3. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegblnienie badan i pomiaréw
1 Szerokos¢ podbudowy

2 Rownos¢ podtuzna

Minimalna czgstotliwo$¢ pomiardw

10 razy na 1 km
W sposob ciagly planografem albo co 20 m
fatg na kazdym pasie ruchu
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3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*®) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztaltowanie osi w planie®) co 100 m

7 Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na

2000 m?
8 Nos$nos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwodch przekrojach na kazde
1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach

glownych tukow poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze roéznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szeroko$ci warstwy wyzej

lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;j.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-

04 [28]. LUB ROWNOWAZNA

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nierownosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
z tolerancja £ 0,5 %.

6.4.5. Rzgdne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny

przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztatltowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubo$¢ podbudowy nie moze si¢ ro6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosno$¢ podbudowy

— modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Minimalny modut
zkruszywa o | Wskaznik | Maksymalne ugigcie odksztat-cenia mierzony
wskazniku zageszczeni | sprezyste pod kotem, mm | ptytg o $rednicy 30 cm,
Wiog Ni€ als nie MPa
mniejszym mniejszy niz
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niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego |obcigzenia
obcigzenia |E,
E,

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtodrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do polowy szerokos$ci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne
zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy

na odpowiednig glebokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetlnione nowym materiatem o odpowiednich
wlasciwosciach, wyrownane i ponownie zaggszczone. Roboty te Wykonawca wykona na whasny koszt.

Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad,
na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa no$nos$¢ podbudowy

Jezeli no$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7.0 ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Wedlug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robot — cena ryczattowa.
Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

9.0 PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
LUB ROWNOWAZNA

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych
LUB ROWNOWAZNA

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
LUB ROWNOWAZNA

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

PN-B-06714-17

PN-B-06714-18

PN-B-06714-19

PN-B-06714-26

PN-B-06714-28

PN-B-06714-37

PN-B-06714-39

PN-B-06714-42

PN-B-11112

PN-S-06102

PN-S-96023

BN-84/6774-02

BN-64/8931-01

BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

BN-70/8931-06

BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

LUB ROWNOWAZNY

LUB ROWNOWAZNA

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

LUB ROWNOWAZNA

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci

LUB ROWNOWAZNA

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednia

LUB ROWNOWAZNA

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych

LUB ROWNOWAZNA

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda
bromowa

LUB ROWNOWAZNA

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
LUB ROWNOWAZNA

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
LUB ROWNOWAZNA

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los
Angeles

LUB ROWNOWAZNA

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
LUB ROWNOWAZNA

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

LUB ROWNOWAZNA

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego
LUB ROWNOWAZNA

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych

LUB ROWNOWAZNA

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

LUB ROWNOWAZNA

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obcigzenie plyta

LUB ROWNOWAZNA

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata
LUB ROWNOWAZNA

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugigciomierzem belkowym
LUB ROWNOWAZNA

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

LUB ROWNOWAZNA
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VII. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.05.01 NAWIERZCHNIE SPORTOWE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni sportowe;j

1.2. Zakres stosowania SST

Ogodlna specyfikacja techniczna ST stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej SST stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na
boiskach, placach

PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH BOISK, BUDOWA OGRODZEN O WYS. POWYZEJ 2,20 M ORAZ
BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY:
- przebudowg istniejagcego boiska do tenisa ziemnego nr 1 w zakresie:
b) na czesci poinocne;j istniejacego boiska do tenisa zostanie wybudowane boiska do padlanr 1 o
wymiarach 10,00 x 20,00 m o nawierzchni z sztucznej trawy,
¢) nawierzchnia na pozostatej czesci istniejacego boiska do tenisa o wymiarach 19,00 x 30,60 m zostanie
wymieniona na nawierzchni¢ betonowa z warstwa akrylowa,
- przebudowe istniejacego boiska do tenisa ziemnego nr 2 o wymiarach 19,00 x 39,60 m w zakresie:
a) istniejgca nawierzchnia boiska z maczki ceglanej — bez zmian,
- przebudowg istniejgcego boiska do siatkowki plazowej o wymiarach 19,00 x 26,00 m w zakresie:
b) w czegsci zachodniej istniejacego boiska zostanie wybudowane boisko do padla nr 2 o wymiarach
10,00x20,00 m o nawierzchni sztucznej trawy,
¢) w czesci wschodniej istniejacego boiska zostanie wykonana nawierzchnia utwardzona z kostki
brukowej betonowej,
- przebudowe istniejacego boiska do tenisa ziemnego nr 3 o wymiarach 18,00 x 38,10 m w zakresie:
b) nawierzchnia istniejagcego boiska do tenisa o wymiarach 18,00 x 38,10 m zostanie wymieniona na
nawierzchni¢ betonowa z warstwa krylowa,

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem nastepujacych nawierzchni i robot:

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 2.

2.2. Sportowa nawierzchnia

Nawierzchnia boiska do padla

Padel — gra w ktorg moze gra¢ kazdy. Mozna go potraktowaé jako sport dla zaawansowanych sportowcow,
oferuje dos¢ szybki charakter gry, jak rowniez jako sport typowo rodzinny ze wzgledu na zespotowos¢ gry
(debel) oraz mozliwo$¢ dostosowania poziomu gry do wszystkich grajacych.

Charakteryzuje si¢ tym, ze ma fatwe do opanowania podstawy gry i nie wymaga od graczy specjalnych,
skomplikowanych umiejetnosci oraz duzej sity fizycznej. Padel staje si¢ wigc sportem ogdlnorozwojowym
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dla kazdego.

Padel — siggajac do jego korzeni, jest gra podwojng (deblowa) 1 taczy w sobie takie gry jak: tenis 1 squash.
Kort do padla jest znacznie mniejszy od tenisowego i tak jak w przypadku tenisa siatka oddziela pola
przeciwnikoéw. Dodatkowo, kort do padla posiada $ciang tylnig i boczna, ktora moze by¢ wykorzystywana w
czasie gry.

Do gry w padel uzywane sg specjalne rakiety wykonane z bardzo lekkich, wytrzymatych materiatéw
(np.wtokna weglowe), a pitki sg bardzo podobne do pitek tenisowych.

Kort do padla ma wymiary 20m dlugo$ci na 10m-szerokosci. Na obydwu koncach kortu (po przeciwlegtych
stronach) znajduje si¢ §ciana o wysokosci 3m, wykonana z bloczkéw betonowych lub wzmocnionego szkta.
Scianki przechodza od naroznikéw kortu, wzdhuz kortu na dtugosci 4m.

Na dwoch pierwszych metrach maja wysokos$¢ 3m, a na nastepnych dwoch wysokos$¢ 2m. Caty kort
ogrodzony jest siatkg o wysokosci 4m wykonang z mocnego metalowego drutu. Siatka ogrodzeniowa musi
by¢ bardzo mocno naciagnig¢ta.

Wszystkie linie namalowane na korcie maja S0mm szerokos$ci. Linie pola serwisowego sa rownolegte do
koncowych $cian kortu i znajduja sie¢ w odlegtosci 3m od tych $cian. Siatka dzielaca obie strony kortu ma
dtugos¢ 10m i wysoko$¢ 88cm na srodku oraz 92cm wysokosci na obydwu koncach. Siatka zawieszona jest
na stupkach, ktére moga mie¢ przekroj okragly lub kwadratowy. Dla bezpieczenstwa graczy stupki musza
mie¢ zaokraglone konce.

Przekatne oczek w siatce ogrodzeniowej maja od 50mm do 70,8mm. Drut ogrodzeniowej siatki od 1,6mm do
4mm $rednicy. Ogrodzenie kortu musi by¢ bardzo doktadnie wyrownane (znajdowac si¢ w jednej linii) ze
$cianami bocznymi grajacymi oraz rownolegle do grajacej powierzchni kortu. Nie moze by¢ jakichkolwiek
ostrych krawedzi, ktére mogltyby zrani¢ gracza. Ogrodzenie musi by¢ mocno napiete, tak aby zapewnié
dobre odbicie pitki.

Nawierzchnia boiska wykonana z: sztucznej trawy, a dopuszczalne kolory to: zielony, niebieski lub terakota.
Sztuczna trawa wypelniona piaskiem jest prawie catkowite. Dzigki temu osiagamy lepsza charakterystyke
odbicia pitki. Taka nawierzchnia kortu jest korzystniejsza dla migéni, stawow i Sciggien graczy.

Trawa jest krotka, od 10 do 12mm, w zaleznosci od preferencji komfortu, szybkosci gry oraz poslizgu. Kort
zwyczajowo ma kolor niebieski z biatym liniami, ale coraz czg¢$ciej mozna spotkaé inwestycje z kortami w
kolorze zielonym czy rudym.

1.1. Nawierzchnia boiska (kortu) do tenisa ziemnego

Odpowiednig nawierzchnig do zewnetrznych kortow tenisowych jest jednolita systemowa nawierzchnia
akrylowa o jednakowych parametrach na calej powierzchni kortu. Pokrycie to charakteryzuje si¢ tatwym
utrzymaniem i konserwacja, wyjatkowa 2-3mm trwato$cig oraz elastycznoscia. Nieprzepuszczalna
powierzchnia o gr. chroni przed warunkami atmosferycznymi.

POSADZKA TWARDA

SYSTEMOWA NAWIERZCHNIA AKRYLOWA
(kat3 -medium)
WARSTWA ZYWICY AKRYLOWE) 2mm

SYSTEMOWA NAWIERZCHNIA AKRYLOWA
(kat3 -medium)
WARSTWA ELASTYCZNE) MATY GUMOWE) Lmm

PLYTA BETONOWA - BETON B25 W8 ZE
ZBROJENIEM ROZPROSZONYM STALOWYM
30k$lm3 ZATARTA NA GLADKS,
DYLATACJE CO &xém gr.150mm

IZOLACJA POZIOMA Z FOLII
UKLADANEJ NAPRZEMIENNIE 1.0mm

KLINIEC tAMANY FRAKCH 0-315mm,
ZAGESZCZONY 150mm

PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA
200mm

3.0 SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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4.0 TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/673 1-08 [12).

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem., a kruszywo drobne -przed rozpyleniem.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

5.2. Podbudowa mineralna.

Podbudowa z kruszywa naturalnego musi odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$noscia, zageszczeniem
oraz rownoscig. Podloze powinno mie¢ wymagane spadki podtuzne i poprzeczne.

Wskaznik zageszczenia podtoza powinien by¢ nie mniejszy od 0,98 — dla budowy boisk sportowych
zageszczenia maksymalnego okreslonego metoda normalng wg PN—59/B-04491 — dla warstwy odsaczajace;.
Dla podbudowy wykonanej z kruszywa grubego > 20mm okreslenie wskaznika zageszczenia staje si¢
niemozliwe, dlatego podbudowe z kruszywa tamanego nalezy skontrolowac przez sprawdzenie zgodnos$ci
modutu odksztalcenia z wymogami podanymi w Tab.3 [Tab. 5 BN 64/8933-02.]

Dla boisk sportowych i chodnikéw przyjmujemy typ nawierzchni jako lekki.

Dla nawierzchni lekkiej ugiecie nie powinno przekroczy¢ 1,3mm, a modut odksztatcenia powinien
wskazywaé powyzej 1000 kg/cm?2.

5.3. Nawierzchnia sportowa.
Nawierzchni¢ wykonaé zgodnie z rozwigzaniem systemowym producenta.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdét

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej OST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien Zada¢ od producenta wynikéw biezacych badan
wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymato$ci na §ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek)
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan podanych w pkt
2.2.212.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podloza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa i
odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej
SST:

52



- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypekienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwno$ci podtuzne

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN68/8931-04 [8] nie
powinny przekraczaé 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +
1 cm.

6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.4.5. Grubo$¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwo$¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej
niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

6.7. Badania kraweznikow (obrzezy) przed przystapieniem do robodt

6.7.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow przeznaczonych do
ustawienia kraweznikow betonowych.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary dtugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do I mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 11 2-Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscia do 1 mm.

6.7.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow (obrzezy)

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii krawgznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi::!: 1 cm na
kazde 100 m ustawionego krawe¢znika,

b)dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi::!: 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika, .

¢) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde
100 m kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomigdzy gorng powierzchnia

kraweznika 1 przylozong tata nie moze przekraczac 1 cm,

d) doktadno$¢ wypeknienia spoin bada si¢, co 10 metrow. Spoiny muszg by¢ wypelione catkowicie na pelng
glebokos¢.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa:
jest [m2] (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni syntetycznych,

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podioza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie fawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sa okre$lone w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podioza (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materialow,

- wykonanie podsypki,

- utozenie 1 ubicie kostki,

- wypehnienie spoin,

- przeprowadzenie badan

1 pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1.PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci natarczy Boehmego
LUB ROWNOWAZNE

2. PN-B-06250 Beton zwykty

LUB ROWNOWAZNE

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

LUB ROWNOWAZNE

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,wymagania i ocena zgodnosci
LUB ROWNOWAZNE

LUB ROWNOWAZNE

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

LUB ROWNOWAZNE

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdéwno$ci nawierzchni planografem i latg.
LUB ROWNOWAZNE

9. PN-EN 1177 Bezpieczenstwo nawierzchni

LUB ROWNOWAZNE

10. Atest higieniczny PZH Nawierzchnia syntetyczna

LUB ROWNOWAZNE
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VIIL
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.01.00 Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni chodnikéw i zjazdow, parkingow , drog z kostki
betonowej drobnowymiarowej gr. 6 1 8§ cm na podsypce cementowo-piaskowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogodlna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na drogach, chodnikach, parkingach, placach.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni chodnikow i zjazdow , parkingdw, drog z kostki betonowej drobnowymiarowej niefazowane;j
gr. 6 1 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze soba trwale
w fazie produkcji.

1.4.2. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie rowna, przystosowana do
szybkiego ruchu samochodowego.

1.4.3. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek brukowych.

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

2.0 MATERIALY
2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.1.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.1.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne 1 proste, wklgsniecia
nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.1.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowa kostke brukowa o grubosci 60 mm.
Kostki o takiej grubosci sa produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

— na dlugosci + 3 mm,
— na szeroko$ci + 3 mm,
— na grubosci + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i bragzowy.
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowa kostke brukowsg o grubosci 80 mm.
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Kostki o takiej grubosci sa produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

— na dlugosci + 3 mm,
— na szerokosci + 3 mm,
— na grubosci + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i bragzowy.

2.1.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. | Cechy Wartosé
1 Wytrzymato$¢ na §ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnie;j

a) $rednia z szesciu kostek 60

b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250 [2], LUB 5

ROWNOWAZNA %, nie wiecej niz
3 Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-

06250 [2] LUB ROWNOWAZNA: brak
a) peknigcia probki 5
b) strata masy, %, nie wigcej niz
¢) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do 20
wytrzymalosci
prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz
4 | Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], LUB 4

ROWNOWAZNA mm, nie wiecej niz

2.2. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.2.1. Cement

Do produkc;ji kostki brukowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz
,»32,57. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
B-19701 [4]. LUB ROWNOWAZNA

2.2.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3]. LUB
ROWNOWAZNA

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.2.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5]. LUB ROWNOWAZNA

2.2.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikoéw, zgodnie z
recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigkszg wytrzymalos¢, mniejsza nasigkliwosé 1 wigksza
odporno$¢ na niskie temperatury i dzialanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnic¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3.0 SPRZET

Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
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4.0 TRANSPORT

Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymalos$ci betonu min. 0,7 wytrzymatos$ci projektowanej, kostki przewozone sa na stanowisko,

gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ 1 spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Koryto pod nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi
1 poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST , Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podloza”. Wskaznik zaggszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedhug
normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchni¢ chodnika z kostki brukowej mozna
wykonywac bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym
korycie.

5.2. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3]. LUB
ROWNOWAZNA

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.3. Warstwa odsgczajgca
Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsaczajaca, to jej
wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okre§lonymi w SST ,,Warstwy odsaczajace i odcinajace”.

5.4. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

7 uwagi na roznorodno$¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetic¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnig.
Chodnik z wypelieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada
aprobate techniczna.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie podloza
Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowag i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
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— glebokosci koryta:
— o0 szerokosci do 3 m: +1cm,
— o szerokosci powyzej 3m: =+ 2 cm,
— szerokosci koryta: £ 5 cm.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej OST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:

— pomierzenie szerokosSci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowo$ci wypehienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.3.1. Sprawdzenie réwnos$ci chodnika

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy fatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m?
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny
przeswit pod tatag 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.3.2. Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwagg punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczac¢ £ 3
cm.

6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde
150 do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Wedlug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robot — cena ryczattowa.
Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

LUB ROWNOWAZNA

2. PN-B-06250 Beton zwykty
LUB ROWNOWAZNA

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
LUB ROWNOWAZNA

58



PN-B-19701

PN-B-32250

BN-68/8931-01

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

LUB ROWNOWAZNA

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

LUB ROWNOWAZNA

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

LUB ROWNOWAZNA
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IX. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.07.01 OBRZEZA BETONOWE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogodlna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot na parkingach i placach.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

2.0 MATERIALY

2.1. Stosowane materialy

Materialami stosowanymi sg:

— obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], LUB
ROWNOWAZNA

— zwir lub piasek do wykonania taw,

— cement wg PN-B-19701 [7], LUB ROWNOWAZNA

— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. LUB ROWNOWAZNA

2.2. Betonowe obrzeza - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:

— obrzeze niskie - On,
— obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli
si¢ na: - gatunek 1 - Gl,

- gatunek 2 - G2.
2.4. Betonowe obrzeza - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

2]
|

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzezy
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Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3
2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiardéw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchylki wymiardw obrzezy
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
1 +8 +12
b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi w 2 3
mm
Szczerby ograniczajacych powierzchnie niedopuszczalne
1 uszkodzenia gorne (Scieralne)
krawedzi i narozy | ograniczajacych pozostale
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugo$¢, mm, max 20 40
glebokos¢, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug rodzajow i1 gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugos¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢
obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B25 1B 30. LUB
ROWNOWAZNA

2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111 [5], LUB ROWNOWAZNA
piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6]. LUB ROWNOWAZNA

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w ,,Krawezniki
betonowe” pkt 2.

3.0 SPRZET

61



Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4.0 TRANSPORT

4.1. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiaggnigciu przez
beton wytrzymatos$ci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.2. Transport pozostalych materialow
Transport pozostatych materiatéw podano w SST ,,Krawezniki betonowe”.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1]. LUB ROWNOWAZNA
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.2. Podloze lub podsypka (lawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze zwiru lub
piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje si¢ przez zasypanie
koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

Podlozem moze by¢ rowniez fawa betonowa zwykta z betonu B10.

5.3. Ustawienie betonowych obrzezy

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze §wiatlem
(odlegloscia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowe;j.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczys$ci¢ 1 zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢
wypehione catkowicie na pelng glgbokosc.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robdét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary dlugosci i glebokos$ci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadno$ciag do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. LUB ROWNOWAZNA
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 11 2.

Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego
naroza i zmierzenia odchytek z doktadno$cia do 1 mm.

Badania pozostalych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2.

6.2. Badania w czasie robdt

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawg) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie
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z wymaganiami pkt 5.3,

¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

— niwelety gérnej plaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,

— wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej
spoiny na peing giebokosc.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonane koryto,

— wykonana podsypka.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robot — cena ryczattowa.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1.  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
LUB ROWNOWAZNA

2. PN-B-06250 Beton zwykty
LUB ROWNOWAZNA

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw
LUB ROWNOWAZNA

4.  PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
LUB ROWNOWAZNA

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
LUB ROWNOWAZNA

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
LUB ROWNOWAZNA

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
LUB ROWNOWAZNA

8. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

03/01 parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

LUB ROWNOWAZNA
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X. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.10.01 ZIELEN I UKSZTALTOWANIE TERENU

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu — nawierzchnia trawiasta

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zagospodarowania terenu — zielen:

Zakres robot:

1.3.1. Wykonanie trawnikéw i poletek wraz z ksztattowaniem terenu.

1.3.2. Pielegnacja drzew

1.3.3. Nasadzenia zastepcze

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

1.4.1. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwoj.
1.4.2. Material roslinny — sadzonki drzew i roslin wieloletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami
rosliny.

1.4.4. Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna — forma drzew i niektorych krzewdw sztucznie wytworzona w szkotce z pniami o
wysokosci 1,5 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

1.4.6. Forma krzewiasta — forma wtasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkolce przez
niskie przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopgdowosci.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robdét.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.0 MATERIALY.

2.1. Zielen.

- nasiona traw

- ziemia urodzajna
- drzewa i krzewy

2.2. Ziemia urodzajna.

Ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robot budowlanych. W miejscach, gdzie
zaprojektowano zielen nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do rozestania w miejscu
sadzenia roslin oraz zakladania trawnikow,

2.3. Nasiona traw.
Nalezy stosowac wylgcznie gotowe mieszanki traw w zaleznosci od lokalnych warunkow.
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Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasg, numer
normy, wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

2.4. Nawozy mineralne.

Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawozenia trawnikéw powinny by¢ w opakowane, z podanym
sktadem chemicznym (zawarto$¢ NPK). Nalezy je zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

3.0 SPRZET

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4.0 TRANSPORT

Materialy na budowe¢ powinny. by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikna¢, trwatych
odksztatcen i1 dostarczy¢ material w odpowiednim czasie (dotyczy betondw) oraz zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze.
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy Wykonac¢ po zakonczeniu robot torowych i
drogowych oraz budowlanych.

5.2. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu.

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania robét zwiazanych z trawnikami

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- po rozlozeniu ziemi urodzajnej teren powinien by¢ obnizony w stosunku do nawierzchni drogi o ok. 2 — 3
cm,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion ziemig¢ nalezy watowa¢ watem gladkim

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim watem,

- w migjscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje si¢ ona do wykorzystania
przewidziano uzupetnienia lub wymiane¢ gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajna,

- wysiew nasion i zakladanie trawnikdéw nalezy prowadzi¢ w okresie od 1 maja do 15 wrzesnia oraz w
innych okresach zaakceptowanych przez Inzyniera,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilo$ci 2,5 kg na 100 m?,

- nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,

- nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbycydow zatwierdzonych przez Panstwowa Inspekcje Ochrony
Roslin, przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.

- W przypadku rozktadania gotowej darni z rolki glebg przygotowac tak samo jak do wysiewu nasion,
zwigkszy¢ ilo§¢ nawadniania.

5.2.2. Pielegnacja trawnikow

Pielegnacja trawnikow obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto10 cm,

- nastgpne koszenia powinny si¢ odbywac w takich odstgpach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 — 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane w pierwszej potowie pazdziernika,

- koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac czesto i w regularnych odstgpach
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czasu, przy czym czgsto$¢ 1 wysoko$¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie, Srodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu mozna stosowa¢ po uptywie 6 miesi¢cy od zatozenia trawnika Nawozenie mineralne — okoto 4
kg NPK na 1 ar w sezonie wegetacyjnym nalezy wysiewac dzielagc dawke na cztery partie, ostatnie
nawozenie z poczatkiem wrzesnia.

Mieszanki nawozdw nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegolnych

porach roku:

- wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas,

- przewiduje si¢ dosiewy uzupetniajace dla trawnikow (jeden dosiew obowiazkowy) w przypadku braku
wzrostow,

- wysokos¢ trawy po skoszeniu nie moze przekraczaé 5 cm,

- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢ w zaleznosci od
warunkow atmosferycznych - podlewanie trawnikow.

5.4. Nasyp

5.4.1 Ksztaltowanie nasypow

- W okresie mrozéw mozna wykonywac tylko nasypy z gruntdow niespoistych, przy zachowaniu warunkow
specjalnych, determinujgcych prawidtowe wykonanie nasypu o wymaganym zaggszczeniu.

- Materiat w nasypie nalezy uktada¢ i zageszcza¢ warstwami.

- Poszczegdlne warstwy materiatu w nasypie powinny mie¢ stata miazszo$¢ na catej szerokosci, jesli to
mozliwe.

- Warstwy materialu powinny by¢ ukladane w zasadzie poziomo. Jednak w celu utatwienia odprowadzenia
wod opadowych warstwy z gruntow spoistych o malej przepuszcezalnosci (kio* 10~ m/s) powinny mie¢
nachylenie gornej powierzchni w kierunku podtuznym do 10%, a w kierunku poprzecznym ok. 4-5%

- Miazszo$¢ warstw nasypu nalezy ustala¢ w zaleznos$ci od rodzaju materiatu, od wymaganego zaggszczenia
oraz od rodzaju materiatu, od wymaganego zageszczenia oraz od rodzaju sprzgtu zageszczajacego.

- W ksztalcie nasypu: nachyleniu i liniach skarp oraz szerokosci i rzednych korony, nalezy uwzgledni¢
poprawki na osiadanie podtoza i korpusu nasypu.

- Grunty spoiste na skarpach i na koronie nasypu powinny by¢ przykryte warstwg ochronna z gruntow
sypkich o grubosci nie mniejszej niz 0,5 m.

- Jezeli w uktadanym materiale znajduja si¢ glazy, kamienie albo bryly gruntu, to nalezy je tak rozmiesci¢ w
nasypie, aby nie powodowaly powstawania szkodliwych pustek.

- Nasyp nalezy zageszcza¢ od zewnatrz ku §rodkowi.

- Materialy, a szczegdlnie grunty spoiste, nalezy zageszczaé bezposrednio po ulozeniu warstwy

- Gdy po zageszczeniu gruntdw spoistych otrzymuje si¢ gtadka powierzchnig warstwy nalezy jg na krotko
przed utozeniem warstwy nastepnej spulchni¢ na gltebokos¢ ok. 5 cm i ewentualnie zrosi¢ woda w celu
lepszego potaczenia warstw.

- W przypadku, gdy nadmierne zageszczenie nasypu nie jest dopuszczalne, musi by¢ ustalona gorna granica
zageszczenia.

- Urzadzenia odwadniajace podloze gruntowe powinny zapewnia¢ poprawienie warunkow wykonania
nasypu (np. przez wykonanie rowoéw opaskowych oraz rowoéw poprzecznych w podtozu pod nasypem) oraz
warunkow pracy podloza w czasie eksploatacji nasypu.

- Nalezy zapobiega¢ przedostawaniu si¢ wody w glab nasypu przez wykonanie np. rowdéw bocznych,
oddzielonych od podnéza skarpy ochronng odsadzka gruntu, oraz przez odpowiednie uksztaltowanie
podioza.

- Jezeli przewiduje si¢ umieszczenie w nasypie konstrukcji i urzadzen, to powinny by¢ one wczesniej
wykonane niz nasyp, chyba ze w projekcie ustalono inaczej

- Zaglebienia powierzchni terenu w miejscu posadowienia nasypu lub konstrukcji nalezy wypetnié
odpowiednim gruntem tak zageszczonym, aby miat takie same wtasciwosci jak grunt przylegly.

5.4.2 Zageszczenie nasypu

- Kazda warstwa materialu w nasypach lub zasypkach powinna by¢ zageszczona mechanicznie lub recznie.

- Utozona warstwa powinna by¢ rownomiernie zageszczona na calej szerokosci nasypu, przy czym liczba
przejazdéw maszyn zageszczajacych powinna zapewni¢ wymagane zageszczenie; Slady przejazdu maszyny
zageszczajacej powinny pokrywaé na szerokosci do 25 cm $lady poprzednie.
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- Migzszo$¢ warstwy zaggszczanego materiatu zaleca si¢ ustali¢ doswiadczalnie, na podstawie probnego
zaggszezania.
- Migzszo$¢ warstwy gruntu przy zageszczaniu r¢cznym nie powinna by¢ wigksza niz 15 cm.

- Zageszczenie materialu ocenia si¢ na podstawie wskaznika zageszczenia IS lub stopnia zageszczenia ID (w
przypadku gruntéw niespoistych), modutow odksztatcenia (w przypadku gruntu zawierajacego kamienie),

badz innych wybranych parametrow.

- Wymagang warto$¢ parametru zaggszczenia nalezy ustala¢ w zaleznosci od przeznaczenia nasypu, poziomu

zalegania warstwy gruntu w nasypie i mozliwo$ci prowadzenia kontroli zaggszczenia.

- Zageszczanie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko tak, aby nie nastapito nadmierne

przesuszenie lub nawilgoceniu gruntu.

- Czas pomigdzy zakonczeniem procesu zageszczania warstwy gruntu spoistego a ulozeniem warstwy
nastepnej powinien by¢ jak najkréotszy. Gdy ten warunek nie moze by¢ spetniony, zageszczong warstwe
gruntu nalezy zabezpieczy¢ przed wpltywami atmosferycznymi.

- W czasie opadoéw atmosferycznych zaggszczanie gruntdow nalezy przerwac.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

6.2. Trawniki.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- grubos$ci warstwy rozscielonej ziemi,

- prawidtowego uwalowania terenu,

-gestosci zasiewu nasion

- w przypadku trawnikoéw z darni rolowanej wielko$¢ ukorzenienia i przyjecia si¢ darni.
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez ,,tysin”),

- obecnos$ci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

7.0 ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.

8.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robot — cena ryczattowa.
Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

9.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-32250 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

LUB ROWNOWAZNA

PN-B-06050:1999 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat 1 opis gruntéw. Oznaczanie
wskaznika zageszczenia gruntow. Ogodlne badania i wymagania.

LUB ROWNOWAZNA

PN-G-98011 Torf rolniczy

LUB ROWNOWAZNA

PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

LUB ROWNOWAZNA

PN-73/0522-11 kompost fekaliowo — torfowy

LUB ROWNOWAZNA
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XI. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KD.01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA'

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczacych budowy kanalizacji deszczowej i drenazu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
budowe kanalizacji deszczowej w zgodzie z p. 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot.
1.3.1. Budowa przykanalikéw z rur PVC
1.3.2. Budowa kanatéw z rur PVC.
1.3.8. Montaz uzbrojenia w zakresie urzadzen odwadniajacych - drenaz.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
i Specyfikacja Techniczng D-M-00.00.04 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
Pojecia ogolne
Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzenia S$ciekow
opadowych.
Kanaly
Kanal deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow
opadowych.
Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania $cieckow opadowych z co najmniej dwoch kanalow
bocznych.
Kanat boczny — kanat doprowadzajacy $cieki opadowe do kanatu zbiorczego.
Przykanalik — kanat przeznaczony do podtgczenia studzienki §ciekowej z siecia kanalizacji deszczowe;.
Urzadzenia uzbrojenia sieci
Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzelazowym przeznaczona do kontroli
i prawidlowej eksploatacji kanatow.
Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanal odptywowy.
Studzienka kaskadowa — studzienka rewizyjna taczaca kanaty dochodzace na r6znej wysokosci, w ktorej
scieki opadowe spadaja bezposrednio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzez zewnetrzny
odciazajacy przewod pionowy.
Wylot kanatlu — element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.
Separator — urzadzenie przeznaczone do zredukowania zwigzkoéw ropopochodnych w $ciekach opa-
dowych.
Studzienka Sciekowa — urzadzenie do odbioru Sciekéw opadowych sptywajacych do kanatu z utwar-
dzonych powierzchni terenu.
Osadnik wod opadowych — obiekt, w ktorym nastgpuje czgsciowe osadzenie zawiesin znajdujacych sie w
sciekach opadowych.
Korytka odptywowe do liniowego odwodnienia — §cieki rynnowe zamknigte rusztem, uksztattowane ze
spadkiem podtuznym umozliwiajacym odptyw wod opadowych.
Studzienka wlotowa — studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu przydroznego przed wlotem

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byty aktualne w czasie opracowywania poszczegolnych

specyfikacji. Cz¢$¢ z nich ulegla dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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L.5.

do kanalizacji doprowadzajgcej scieki do urzadzen oczyszczajacych.

Osadnik studzienki wlotowe] — element betonowy usytuowany w dnie rowu przydroznego przed stu-
dzienkg wlotows, przeznaczony do wstepnego podczyszczenia Sciekdw sptywajacych rowami z jezdni.
Rura ochronna — rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkoda terenowa.

Elementy studzienek

Komora robocza — zasadnicza czgs¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢
komory roboczej jest to odleglo$¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki a rzedng spocznika lub dna studzienki.

Komin wlazowy — szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory robocze;j.

Plyta przykrycia studzienki — plyta przykrywajaca komore robocza.

Wtaz kanatowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych, umozliwiajacy
dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Ogdblne wymagania dotyczace robot

2.0.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST DM-00.00.00 — ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 2.0.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inzyniera.

2.1. Rury kanatowe

2.2.

Do budowy kanalizacji deszczowej stosuje si¢ nastepujace materiaty:

rury kielichowe klasy S do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC wg PN
85/C-89205 [18] 1 ISO 4435:1991 [28] lub rownowazne taczone na uszczelki gumowe, ktore dostarcza
producent rur;

ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 [18] 1 ISO 4435:1991 [28];. lub rbwnowazne
tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejécia szczelnego przez Scianki betonowe studzienek) z PVC;
piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek wg PN-87/B-01100 [19]. lub rownowazne

Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne zlozone sg z nastgpujacych zasadniczych czesci:

komory roboczej,

komina wtazowego,

dna studzienki.

2.2.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatu) powinna by¢ wykonana z materialow trwatych:

w czesci prefabrykowanej z kregow zelbetowych $r. 80 cm, 120 cm, $r. 140 mm o wysokosci 30 cm lub
60 cm, wg BN-86/8971-08 [27]; lub rownowazne

czg$¢ monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B25, W-4, M-100 wg BN-62/6738-03 [20]-04
[21]-07 [22] lub rownowazne. Stopien wodoszczelnosci betonu ,,W-4" odpowiada ci$nieniu wody

0,4 MPa, przy ktorym nie zauwaza si¢ jej przesigkania przez probke betonowa po 90 dniach twardnienia.
Stopien odpornosci betonu na dziatanie mrozu ,,M-100" odpowiada 100 cyklom kolejnego zamarzania i
odmrozenia probek betonowych (jeden cykl obejmuje: zamrazanie probki przez okres 4 godzin, a
nastepnie jej rozmrozenie rowniez przez 4 godziny);

komore robocza przykry¢ ptyta pokrywowa zelbetowa okraglta wg KB-38.4.3./1 [29]; lub rownowazne
studzienki bez komina odpowiednio do §rednicy: PP 100/60, 144/60, 164/60; lub rownowazne
studzienki z kominem odpowiednio do $rednicy ptyta pokrywowg posredniag: PPS 144/80, 164/80. Lub
rOwnowazne

2.2.2. Komin ztazowy

Komin ztazowy powinien by¢ wykonany z kregéw zelbetowych $ér. 80 cm o wysokosci 30 cm lub 60 cm
wg BN-86/8971-08 [27]. Komin ztazowy nalezy przykry¢ pokrywa PP-100/60 wg KB-38.4.3/1/-73 [29]
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lub rownowazne.

2.2.3. Dno studzienki

Dno studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B25, W-4, M-100,
w gruntach nawodnionych z dodatkiem $rodka uszczelniajacego.

2.2.4. Wiaz kanatowy

Na studzienkach nalezy stosowac wlazy zeliwne — typ ciezki B-125, D-400 wg PN-H-74051-2:1994 [11]
lub rownowazne.

2.2.5. Stopnie ztazowe

Nalezy stosowac stopnie zeliwne wg PN-64/H-74086 [14] lub rownowazne.

2.2.6. Laczenie prefabrykatow

Kregi oraz ptyty prefabrykowane laczy¢ zaprawa cementowg marki B-80 wg PN-90/B-14501 [7]. lub
rownowazne

2.3. Studzienki $ciekowe
Studzienki $ciekowe nalezy wykona¢ z nastepujacych elementdw prefabrykowanych:
wpustu ulicznego zeliwnego wg PN-88/H-74080/01 [12]; lub réwnowazne
kosza stalowego z otworami;
pier$cienia odcigzajacego;
rur betonowych $r. 0.5 wg BN-83/8971-06.02 [26]; lub rownowazne
ptyty fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betonu klasy B20, W-4, M-100 wg BN-62/6738-07 [22] lub
roOwnowazne.
Glowne wymiary i mase wpustow zeliwnych dobiera¢ wg odpowiednich norm przedmiotowych PN-88/H-
74080/01 [12] i PN-88/H-74080/04 [13] lub rownowazne. Tolerancje wymiarowe nie powinny
przekraczac¢ IV klasy doktadnosci wg PN-72/H-83104 [16] lub rownowazne. Powierzchnie skrzynek i
ramek powinny by¢ pokryte warstwa smoly pogazowej. Powierzchnie przylegajace i wspodtpracujace
kratek, korpusow i ramek dystansowych powinny by¢ dokladnie oczyszczone, wszelkie wystepy i
nadlewki usunigte.
Luz maksymalny pomiedzy kratkg i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie powinien
przekracza¢ 8 mm. Na kazdej skrzynce i ramce dystansowej powinny by¢ odlane nastepujace dane: nazwa
wytworcy, klasa skrzynki, znak PN.

2.4. Wyloty
Wyloty wykona¢ z betonu hydrotechnicznego klasy B20, W-4, M-100 wg BN-62/6738-03 /[20], -04 [21],

-07 [22] 1 PN-88/B-06250 [4] lub réwnowazne.

2.6. Korytka odplywowe
Korytka odplywowe do liniowego odwodnienia na klase¢ obcigzenia E-600.
Definicja klas obcigzenia wedtug DIN 19580[34]. lub réwnowazne
Beton klasy co najmniej B-25 wg PN-88/B-06250 [4] lub réwnowazne do wykonaniu fundamentu
korytka.

2.7. Sktadowanie
2.7.1. Rury PVC
Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych,
temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywaé
si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywac¢ uniemozliwiajac
przewietrzanie.
Rury o réznych érednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
rury o grubszej $ciance winny znajdowac si¢ na spodzie.
Rury powinny by¢ skladowane na rownym podiozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wy-
sokos$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowaé nacisku na
kielichy rur, powodujac ich deformacje.
Zabezpieczenia przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkow i klinow
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszko-
dzone odcig¢, a konce rur sfazowac.
Ksztaltki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ sktadowane w spo-
sob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkow ostroznosci.
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2.7.2. Kregi

Sktadowanie kregow moze odbywac si¢ na gruncie nieutwardzonym, wyrdéwnanym, pod warunkiem, ze
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé
1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostgp do poszczegdlnych stosow wyrobow lub pojedynczych
kregow.

2.7.3. Wiazy i stopnie

Sktadowanie wlazow i stopni zlazowych moze odbywac¢ sie na odkrytych sktadowiskach, z dala od
substancji dziatajacych korodujaco.

Wilazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow).

2.7.4. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w stosach o
wysoko$ci maksymalnej 1,5 m.

Nie dopuszcza si¢ wystawania skrzynki lub ramki poza powierzchnig palety.

Jednostki powinny by¢ uktadane w stosy z zachowaniem wolnych przej$¢ miedzy nimi, gwarantujacych
mozliwos$¢ uzycia sprzetu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

2.7.5. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podloze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzgtu podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 3.0.

4. TRANSPORT

Warunki ogolne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 4.0.

4.1. Rury PVC
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z
belka umozliwiajacg zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin metalowych
lub tancuchéw. Gdy rury tadowane sg teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wigkszej
srednicy) przed roztadowaniem wiazki nalezy wyjac rury ,,wewngtrzne”.

Z uwagi na specyficzne wilasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywaé nastepujace
dodatkowe wymagania:

przewoz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,

przewdz powinno si¢ wykonac¢ przy temperaturze powietrza —5°C do +30°C, przy czym powinna by¢
zachowana szczegolna ostroznos$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigkszong krucho$é¢
tworzywa,

na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o
szerokos$ci co najmniej 10 cm 1 grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,
wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod
fancuchy spinajgce boczne $ciany skrzyn samochodu,

przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac¢ ani przetacza¢ po pochylni,

przy dlugosciach wigkszych niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m.
Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak
dla rur z PVC.

4.2. Kregi
Transport kregéw powinien odbywacé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.
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W celu usztywnienia utoZenia elementow oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka transportowego
nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw oraz
ciggna z drutu do podktadow lub zaczepdw na §rodkach transportowych.

Podnoszenie 1 opuszczenie krggow nalezy wykona¢é za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Wiazy kanalowe
Wilazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wiazy nalezy
podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga
by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 sztuk i taczy¢ tasma
stalowa.

4.4. Wpusty zeliwne
Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawi¢
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie, i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesu-
wania si¢ podczas transportu. Jednostki fadunkowe nalezy uktada¢ w warstwach w zaleznos$ci od $rodka
transportu i wytrzymatos$ci palety. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwi¢ uzycie sprzetu mecha-
nicznego do roztadunku.

4.5. Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miegjsca jej uktadania nie powinien
powodowac:
segregacji sktadnikow,
zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki,
obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogolne warunki wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 5.0.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana kanalizacja deszczowa.

5.2. Roboty przygotowawcze
Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposob trwaly 1 widoczny, z zalozeniem ciggdw reperdw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwoz-
dziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m.
Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki §wiadki wbija si¢ po dwu
stronach wykopu, tak aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w §cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow. Ciag
reperéw roboczych nalezy nawigzaé¢ do reperow sieci panstwowe;j.
Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajgce, zabezpieczajace
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajace
nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.
Przed przystagpieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejace odcinki kanalizacji, do ktérych
przewidziano podlaczenie projektowanych kanatow.

5.3. Roboty ziemne
Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ o $cianach pionowych Iub ze skarpami, rgcznie lub
mechanicznie, zgodnie z normami BN-83/8836-02 [24], PN-68/B-06050 [3] lub rownowazne.
Wykop pod kanat nalezy rozpoczaé¢ od najnizszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w
gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odplywu waod z
wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopadle do trasy
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kanahu, potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow krawedziowych, naciggnigcie sznura
wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.

Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowa¢ wzdhuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdhuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-02
[24 lub rownowazne], przy braku wody gruntowej i usuwisk:

w gruntach bardzo spoistych 2:1,

w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spgkanych 1:1,

w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

w gruntach niespoistych 1:1,50,

przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z
pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu.

Dla gruntow nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Przy prowadzeniu robdt przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa
powinna wystawa¢ 15 cm ponad teren.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

Lawy nalezy montowac nad wykopem na wysokosci ok. 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co
30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacjg.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia glgbokosci wickszej
niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwieztych, 5 cm dla
gruntdw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5 cm.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomoca topat i oskardow lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzia wykopu.
Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawcg i zaakceptowane przez
Inzyniera.

5.3.2. Obudowa $cian i rozbiorka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdélowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdw na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i
ochrong wykonywanych robot.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektorow

Przy budowie kanalizacji w zaleznos$ci od glgbokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko$ci wymagane;j
depresji, moga wystepowac trzy metody odwodnienia:

powierzchniowa,

drenazu poziomego,

depres;ji statycznego poziomu zwierciadla wody gruntowe;j.

Dla kanatow budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy ulozy¢ warstwe filtracyjna
z thucznia lub zwiru grubosci 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co ok. 50 m, skad zostanie
odpompowana poza zasi¢g robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowac
typowe zestawy iglofiltrow a glebokosci 5-6 m montowane za pomocg wptukiwanej rury obsadowej Sr.
0,14 m. Igtofiltry wptukiwaé¢ w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu
pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy
przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i1 prawidtowosci obsypki filtracyjne;.

Zakres robdt odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkow gruntowo-wodnych w
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trakcie wykonywania robot.

5.3.4. Podloze

5.3.4.1. Podtoze naturalne

Podtoze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnos$ci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podloze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu.

Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gltebokosci 0,2-0,3 m
1 studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposdb zapobiegajacy dostaniu si¢ wody
z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody;

dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0,50
m ponizej poziomu podtoza naturalnego. Badania podioza naturalnego wykonac.

5.3.4.2. Podtoze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktéore wymieniono w pkt 5.3.4.1., nalezy
wykona¢ podloze wzmocnione.

Podloze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:

podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;

podtoze zwirowo-piaskowe lub thuczniowo-piaskowe:

przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci po ich
usunigciu,

przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie robot odwadniajacych);

W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ mial podtoze naturalne dla przewodow;

jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

w razie konieczno$ci obetonowania rur.

Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15 m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztaczami rur powinno by¢ wykonaé po probie szczelnosci
odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemia z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu.

Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:

dla przewodow PVC 10 cm,

dla pozostaty 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci poditoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wigksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzgdnych podtoza od rzgdnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;j
nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +1 cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego — zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735 [6].
5.3.5. Zasypka 1 zageszczenie gruntu

Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m dla rur z PVC.

Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etapl  — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylaczeniem odcinkow na ztaczach;

etap [ — po probie szczelnosci ztacz rur kanalowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen;

etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i rozbiorka

odeskowan i rozpor $cian wykopu.

Materiatem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 [1]. Material zasypu powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczeg6élnym uwzglgdnieniem wykopu pod ztacza,
zeby kanal nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem
rodzimym, jezeli spetlnia powyzsze wymagania, warstwami 0,1-0,2 mm, z jednoczesnym zageszczeniem
i ewentualng rozbiorka odeskowan i rozpor Scian wykopu.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubo$ci dostosowanej do przyjetej metody zagesz-
czenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntow okreslonych w Specyfikacji
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5.4.

Technicznej D-02.03.01 ,,Wykonanie nasypow” i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 [25]
dla drég o ruchu cigzkim i bardzo cigzkim.

W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna
by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia 0,90; dla mniejszego przykrycia stopien zaggszczenia
powinien wynosi¢ 0,85.

Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podloza zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 mozna przystapi¢ do wykonania

montazowych robdt kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidlowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy

kanahu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i glebokosci posadowienia

kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.4.1. Ogo6lne warunki ukladania kanatéw

Po przygotowaniu wykopu i poditoza zgodnie z punktem 5.3. mozna przystgpi¢ do wykonania

montazowych robot kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkoéw przewoddéw. Do budowy kana-

16w w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czgsciowym odbiorze technicznym wykopu i podfoza na

odcinku co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6].

Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Rury do

budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczy$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi

oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur

do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podloza na calej swej

dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza si¢ pod ztaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia

wlasciwego uszczelnienia zlaczy. Poszczegolne rury nalezy unieruchomic (przez obsypanie ziemig po

srodku dlugosci rury) i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu

wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ ulozenia rury (o$ i spadek) za pomoca

taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomoc-

niczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ £20 mm dla rur PVC.

Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +1 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu

zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu

odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypaé do takiej

wysokosci, aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.4.2. Kanat z rur PVC

Rury z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy uktadaniu pojedynczych

rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

wykona¢ ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury) winna
by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury, z wylaczeniem odcinkow
potaczenia rur. Osie taczonych odcinkéw rur muszg si¢ znajdowac na jednej prostej, co nalezy
uregulowac odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy laczy¢ za pomoca kielichowych polaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie

wyprofilowanym pier§cieniem gumowym. W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu

nalezy wlasciwie przygotowaé rury z PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci

przygotowawcze, takie jak:

przycinanie rur,

ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce rury pod katem

15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci $cianki rury

byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym weiskowym

zaznaczy¢ glebokos¢ zlacza.

Ztacza kielichowe wciskane nalezy wykonywa¢ wkladajac do wglebienia kielicha rury specjalnie

wyprofilowang pier$cieniowg uszczelke gumowa, a nastgpnie weiskajac bosy zukosowany koniec rury do
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kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego kofica rury przy
srednicach powyzej 90 mm uzywacé nalezy wciskarek.

Potwierdzeniem prawidlowego wykonania potaczenia powinno by¢ osiagnigcie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ taczonych elementow.

Podobne wymagania odnosza si¢ do taczenia bosych odcinkow rur o §rednicy 630 mm za pomoca nasuwki
z pierScieniem gumowym. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury posiadat
oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.

Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owina¢ folia z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.3. Obetonowanie rur kanatowych

Obetonowanie kanatéw nalezy wykonac na odcinkach przedstawionych w Dokumentacji Projektowe;.
Wykonanie obetonowania kanatu nalezy przeprowadzi¢ w wykopie suchym. Odwodnienie wykopu musi
by¢ utrzymane do czasu zwigzania betonu.

Przed przystgpieniem do wykonania otuliny betonowej, kanal wymaga sprawdzenia na szczelnosc¢ ztaczy.
Po probie szczelnosci zlacza rur z PVC wymagaja zabezpieczenia tasma samoprzylepna przed
przenikaniem zaprawy cementowej do wnetrza ztacz,

Obetonowany kanat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig jego wyplyni¢cia z §wiezej masy betonu.
Zaleca sie, aby otulina betonowa byla podzielona szczelinami dylatacyjnymi w odleglosciach réwnych
dhugosciom rur — 6 m dla rur PVC.

Szczeliny dylatacyjne zaleca si¢ wykona¢ za pomoca ptyty pil$niowej migkkie;j.

Masa betonowa w catej strefie uktadania wymaga starannego i ostroznego zageszczenia poprzez uktadanie
betonu warstwami, ubicie, a w szczego6lnosci podbicie kanatu w sposob analogiczny jak dla obsypki
piaskowej. Otuling wykona¢ z betonu B-25.

5.4.5. Korytka odptywowe do liniowego odwodnienia

Korytko odptywowe bedzie utozone przy krawedzi utwardzenia.

Lokalizacja korytek w planie i przekroju poprzecznym powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektow3.
Sposob wbudowywania korytek odpltywowych zaproponuje Wykonawca, z uwzglednieniem instrukcji
producenta wyrobu i uzyska akceptacjg¢ Inzyniera.

Wbudowywanie korytek powinno si¢ rozpoczynac¢ od najnizszej rzednej (miejsca odprowadzenia). Nalezy
przestrzega¢ uktadania korytek z uwzglednieniem kierunku strzatki (kierunku przeptywu) wyttoczonej na
korytkach.

Warstwa $cieralna nawierzchni powinna by¢ utozona 3—5 mm wyzej niz korytko tacznie z rusztem.
5.4.6. Studzienki kanalizacyjne

5.4.6.1. Ogolne wytyczne wykonawstwa

Studzienki kanalizacyjne o $r. 0,8, 1,2 i 1,4 m nalezy wykona¢ w konstrukcji mieszanej monolityczno-
prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami normy PN-92/8-10729 [5].
Elementy prefabrykowane, zaleznie od ci¢zaru, mozna uktadac recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu
montazowego. Przy montazu elementéw nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe ustawienie kregdw 1 plyt,
wykorzystujac oznaczenia montazowe (linie) znajdujace si¢ na wyzej wymienionych elementach.
Studzienki nalezy wykona¢ rownolegle z budowa kanatéw deszczowych.

5.4.6.2. Wykonanie poszczegdlnych elementow studzienki

A. Komora robocza

Przy zaglebieniu mniejszym niz 3 m studzienka na calej wysokosci powinna mie¢ $rednice komory
roboczej. Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. Komore wykonuje si¢ z materiatlow
trwatych: z kregow zelbetowych, betonu hydrotechnicznego. Przej$cie rur PVC przez $ciang komory
roboczej nalezy wykonac poprzez tuleje ochronng PVC.

W cze$ci monolitycznej nalezy pozostawi¢ otwory na wprowadzenie kanatéw. Nad otworem powinno
pozosta¢ nadproze o min. wysokosci 15 cm — 20 cm. Wszystkie styki kregdow muszg by¢ zatarte na gtadko
z obu stron zaprawg cementowg marki ,,80”.

Wilaczenie projektowanych kanatéw do istniejacych studzienek kanalizacyjnych w przypadku, gdy
roznice rzgdnych dna kanatéw doptywowego 1 odptywowego przekracza 0,50 m nalezy dokonaé poprzez
spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki, z zastosowaniem elementow
(ksztattek) z PVC. Na spadzie wykona¢ obudowe z betonu B25.

Przed wykonaniem otuliny betonowej przeprowadzi¢ probe szczelnosci, a nastepnie spad zabezpieczy¢
tasmami samoprzylepnymi.

B. Komin wlazowy

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéow zelbetowych o ér. 0,80 m. Posadowienie komina
nalezy wykonaé na ptycie zelbetowej przejsciowe;.
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C. Dno studzienki

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z betonu B25, w gruncie nawodnionym
z dodatkiem srodka uszczelniajacego.

D. Wtaz kanatowy

Zeliwne wiazy kanatowe nalezy montowaé na plycie pokrywowej, lokalizacja wtazéw nad spocznikiem
o najwiekszej powierzchni.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinny mie¢ wtaz typu ci¢zkiego sr. 600 mm.

E. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy montowa¢ mijankowo w
dwach rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegltosci poziomej osi stopni 0,30 m. Pierwszy
stopienn w kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym.

5.4.7. Studzienki $ciekowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzenia wod opadowych z jezdni drog powinny by¢ z
wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem. Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi¢:
glebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika wg Dokumentacji
Projektowe;,

glebokos¢ osadnika 1,0 m;

srednica studzienki §ciekowej 0,50 m.

5.4.8. Studzienki wlotowe

Studzienki te wykonuje si¢ w dnie rowow.

Studzienki wlotowe rowu do kanatu nalezy wykonac z kregow @ 1400 mm z osadnikiem o glebokosci
1,0 m.

W dnie rowu przydroznego nalezy wykona¢ dodatkowo osadnik z betonu B20, z zamontowang kratg na
wlocie do studzienki wg KPED — karta 01.14. Osadniki mogg by¢ wykonane z jednej strony studzienki
lub z dwoch stron.

5.4.9. Wyloty

Wyloty kanaléw deszczowych nalezy wykona¢ w oparciu o Katalog Powtarzalnych Elementéw
Drogowych (KPED 02.161 02.17) [31].

Wyloty nalezy wykona¢ z betonu hydrotechnicznego B20. Wylot sktada si¢ ze Sciany czotowej, ptyty
dennej oraz 2 skrzydel, tj. $cian bocznych trojkatnych. Grubo$¢ poszczegdlnych elementow od 10 do 40
cm. Na wylocie nalezy zamontowac krate z pretow stalowych.

Przy wylotach kanalizacji do rowow, dno i skarpy rowu nalezy zabezpieczy¢ elementami betonowymi wg
KPED — karta 01.38 [31].

5.4.11. Proba szczelno$ci

Probe szczelno$ci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735
punkt 6 [6].

5.4.12. Izolacja rur, studzienek

Izolacje rur, studzienek, nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Izolacja rur, ztaczy powinna stanowi¢ szczelna, jednolita powloke przylegajaca do powierzchni przewodu
na calym obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy, odpryskow i peknig¢. Zigcza w wykopie powinny by¢
zaizolowane po przeprowadzeniu badania szczelnosci odcinka przewodu, izolacja zlaczy powinna
zachodzi¢ co najmniej 0,1 m poza potaczenie z izolacja rur.

Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewnatrz i wewnatrz powinno stanowi¢ szczelna, jednolita
powloke, trwale przylegajaca do Scian, siggajacg 0,5 m ponad najwyzszy przewidywany poziom wody
gruntowej oraz poziom podpietrzonych wod w studzienkach. Polgczenie izolacji pionowej z pozioma oraz
styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysokos¢ co najmniej 0,1 m.

5.4.13. Regulacja istniejacych studzienek sciekowych i kanalizacyjnych

Dla dostosowania wlazoéw studzienek kanalizacyjnych oraz wpustéw studzienek Sciekowych, regulacje
pionowa nalezy dokona¢ przez wykonanie ramek dystansowych lub podmurowanie z cegly kanalizacyjnej
na zaprawie cementowe;j kl. 80.

5.4.14. Udroznienie istniejacej kanalizacji

Przed podiaczeniem kanatow do istniejacych ciggéw kanalizacyjnych nalezy je udrozni¢ przez
oczyszczenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 ,,Wymagania
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Ogolne” pkt 6.0.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6] lub réwnowazne. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana fazg robdt uznac za
niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola
jakos$ci robot powinna obejmowac nastgpujace badania: zgodnosci z Dokumentacjg Projektows, badania
wykopow otwartych, podloza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza wzmocnionego, materialow,
utozenia przewodow na podtozu, szczelnos$ci przewodu na eksfiltracje i1 infiltracje, zabezpieczenia
przewodu i studzienek przed korozja, wykonania wylotow, separatorow.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacija Projektowa polega na porownaniu wykonywanych badz
wykonanych robo6t z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie
ogledzin i pomiarow.

Badania wykopow otwartych obejmuja badania materiatéw i elementow obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkow bezpieczenstwa
pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszalny
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi
warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480 [1] lub
rownowazne. W przypadku niezgodno$ci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 [2] lub rownowazne rodzaju i stopnia
agresywnosci srodowiska i wprowadzié¢

korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera.

Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu,
zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy
wykona¢ z doktadno$cia do 10 cm w miejscach odleglych od siebie nie wigcej niz 50 m.

Badania nasypu stalego sprowadza si¢ do badania zaggszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12
[23] lub rownowazne, wilgotno$ci zageszczonego gruntu.

Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym
grubos$¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z
doktadnoscia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i
glebokos¢ utozenia podtoza.

Badanie materiatoéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentdéw okreslajacych jakosé
wbudowanych materiatow i porownanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez oglgdziny zewngtrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu, korytek odptywowych do liniowego odwodnienia, studzienek,

obejmujg czynnos$ci wstgpne sprowadzajace si¢ do pomiaru dtugosci (z doktadnoscig do 10 cm) i §rednicy
(z doktadnos$cia 1 cm), badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potaczenia
rur i prefabrykatow. Ulozenie przewodu na podlozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢
oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatow nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

Badania szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja: badanie stanu odcinka kanalu wraz ze
studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy
prowadzi¢ kontrole szczelnoS$ci ztaczy, Scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnosci nalezy poprawic uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody
1 przerwac badanie do czasu usuni¢cia przyczyn nieszczelnosci.

Badanie szczelnos$ci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci nalezy
prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w
kinecie poszczegolnych studzienek.

Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozja nalezy wykona¢ od zewnatrz po probie
szczelnos$ci odcinka przewodu na eksfiltracje, za§ od wewnatrz po probie szczelno$ci na infiltracjg.
Izolacje powierzchniowa przewodu i studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie mtotkiem drewnianym,
natomiast wypelnienie spoin oktadzin zabezpieczajgcych izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 7.0.

Jednostka obmiarowa kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu, $rednicy.

Jednostka obmiarowa separatora jest 1 komplet (kpl.) zamontowanego urzadzenia dla kazdego typu.
Jednostka obmiarowa korytka odplywowego jest 1 metr zamontowanego korytka.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

Ogdlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 8.0.

Odbior czesciowy

8.2.

Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetlieniami w trakcie wykonywania
robot, dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-
86/B-02480 [1] lub réwnowazne; wyniki badan gruntéow, ich uwarstwien, glebokosci przemarzania,
warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B-03020 [2] lub rownowazne; poziom
wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow; stopien agresywnos$ci
srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonos$nych; stan terenu okreSlony przed
przystapieniem do robdt przez podanie znakdéw wysoko$ciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego
przebiegajacego wzdhuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekroj podtuzny
terenu, zadrzewienie;

Dziennik Budowy;

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

dane okreslajace objetos¢ wod deszczowych, ktore moga przenika¢ w grunt, stwierdzenie koniecznosci
przeprowadzenia badan szczelno$ci odbieranego przewodu na eksfiltracje, dane okreslajace dopuszczalng
objetos¢ wad infiltracyjnych.

8.1.1. Zakres

Odbiodr robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

sposobu wykonania wykopdéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda
gruntowg i z opadow atmosferycznych,

przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podioza, stopien agresywnosci,
wilgotnosci),

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci utozenia,
jakosci wbudowanych materialéw oraz ich zgodnos$ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;

utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

dtugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania polaczenia rur i prefabrykatow;

szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje,

materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

izolacji przewodow i studzienek.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia wlasciwych
materialow, prawidlowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w
pkt 6.0.

Dhugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom cze$ciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odleglo$¢ miedzy
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do
Dziennika Budowy.

Odbior techniczny kohcowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujgce dokumenty:
dokumenty jak przy odbiorze cz¢sciowym;

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

protokot przeprowadzonego badania szczelnosci calego przewodu;

79



$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow;

inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowej;

protokoty z odbiorow czgsciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek;

aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

protokoty badan szczelnosci calego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania og6lne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt 9.0.

Platno$¢ za metr biezacy kanatéw, korytek do liniowego odwodnienia i komplet separatorow nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materialdéw na podstawie wynikow pomiaréw
i badan laboratoryjnych.

9.2 Cena wykonania jednego metra kanalizacji deszczowej obejmuje:
roboty pomiarowe, przygotowawcze, w tym: udroznienie istniejgcej kanalizacji deszczowej, wytyczenie
trasy kanalizacji deszczowej;
dostarczenie materiatow;
wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie §cian wykopu; zabezpieczenie urzadzen w
wykopie i nad wykopem,;
demontaz istniejacych studzienek zgodnie z Dokumentacja projektowa wraz z transportem materiatu z
rozborki;
odwodnienie wykopu;
przygotowanie podloza wzmocnionego;
utozenie rury ochronnej oraz ulozenie rur przewodowych w rurze ochronnej;
utozenie rur kanatowych;
wykonanie studzienek kanalizacyjnych, studzienek §ciekowych, wylotow kolektorow;
badania szczelnoS$ci kanatow;
wykonanie izolacji rur, studzienek;
wlaczenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej wraz z jej udroznieniem;
zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem zgodnie ze Specyfikacja Techniczna;
transport nadmiaru urobku;
regulacja wlazow istniejacych studzienek do proj. niwelety drogi;
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;
przeprowadzenie niezb¢dnych badan laboratoryjnych i pomiarow wymaganych w Specyfikacji
Technicznej;
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow kanalizacji deszczowe;.

9.4. Cena jednostkowa zamontowania korytka odplywowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
opracowanie przez Wykonawce projektu wykonawczego utozenia korytek odptywowych;
dostarczenie materiatlow na miejsce wbudowania;
wykonanie fundamentow z betonu;
wbudowanie korytek odptywowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

[1] PN-86-B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow”. lub
rOwnowazne

[2] PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”. lub rownowazne

[3] PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
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[4] PN-88/B-06250
[5] PN-92B-10729
[6] PN-92/B-10735

[7] PN-90/B-14501
[8] PN-86/B-01802

[9] PN-74/B-24620
[10] PN-74/B-24622
[11] PN-H-74051-2:1994
[12] PN-88/H-74080/01
[13] PN-88/H-74080/04
[14] PN-64/H-74086
[15] PN-79/H-74244
[16] PN-72/H-83104

[17] PN-85/C-89203

[18] PN-85/C-89205

[19] PN-87/B-01100

10.3. Inne dokumenty

[28] ISO 4435:1991

[29] KB-38.4.3/1/ 73

przy odbiorze”. lub rownowazne

,Beton zwykty”. lub rownowazne

,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne” lub rownowazne

»Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”. lub rownowazne

»Zaprawy budowlane zwykle”. lub rownowazne

»Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okreslenia.” lub rownowazne

»Lepik asfaltowy stosowany na zimno”. lub réwnowazne

,»Roztwor asfaltowy do gruntowania”. lub rownowazne

»Wlazy kanatowe klasy B, C, D”. lub réwnowazne

»Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.” lub
roOwnowazne

»Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych klasy C”. lub rownowazne
»Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”. lub réwnowazne

»Rury stalowe ze szwem przewodowe.” lub réwnowazne

,»Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrobke
skrawania i odchytki masy”. lub rownowazne

,»Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.” lub
rownowazne

,~Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.” lub
roOwnowazne

,»Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okres$lenia.” lub
roOwnowazne

»~Rury 1 ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane
w systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych.” lub rownowazne
Plyty pokrywowe lub rownowazne

[31] Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) opracowany przez ,, Transprojekt”,

Warszawa

[32] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggdéw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji, Warszawa 1994 r.
[33] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu — Wavin.
[34] DIN 19580  Korytka odwadniajace dla wod opadowych do wbudowania w powierzchniach
komunikacyjnych.
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XII. SZCZEG()LQWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
E.01.01 OSWIETLENIE BOISK

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z o$wietleniem BOISK

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem:
- budowgq linii o$wietlenia,

- montazu tablicy zabezpieczenia i sterowania oswietlenia

- montazu konstrukcji wsporczych pod montaz opraw oswietleniowych

- montaz opraw oswietleniowych

- instalacja ochrony p-porazeniowej i odgromowej

- badan i pomiarow

Parametry techniczne stupéw , opraw o$wietl. i zrodet §wiatla majg by¢ zgodne z przywolanymi w projekcie
wykonawczym, technicznym.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Materiatami i urzagdzeniami stosowanymi zgodnie z dokumentacja Projektowa i zasadami niniejszej umowy
do wykonania o§wietlenia drogowego. Wszystkie stosowane przez wykonawce materiaty dla ktérych PN i
BN przewiduja posiadanie za§wiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Nadzoru
Inwestorskiego.

2.2.1. Piasek
Piasek stosowany przy ukfadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3”, odpowiadajacego
wymaganiom BN-87/6774-04 LUB ROWNOWAZNE

2.2.2 .Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowang z
uplastycznionego PCW o gruboséci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajaca wymaganiom BN-68/6353-
03 LUB ROWNOWAZNE

2.3. Elementy gotowe

2.3.1. Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy o$wietleniowe stalowe zaleca si¢ stosowanie fundamentow wedtug ustalen dokumentacji
projektowej. Ogolne wymagania dotyczace fundamentdéw konstrukeji okreslone sg w PN-80/B-03322 [1].
LUB ROWNOWAZNE W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaju wod
gruntowych, nalezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne wedtug ST, zgodnie z ,,Instrukcjg zabezpieczen
przed korozja konstrukcji betonowych” . Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywac si¢ na
wyrownanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego.

2.3.2. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymatle na dzialajace na nie
obcigzenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich powierzchnie
dla utatwienia przesuwania si¢ kabli. Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur z polietylenu wysokiej
gestosci o srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 50 mm. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/C-89205 LUB ROWNOWAZNE.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych
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miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.3.3. Kable

Instalacje elektryczng o$wietlenia wykona¢ kablem ziemnym YKY. Kabel na catej dtugosci w ziemi uktadac
w rurze ochronnej DVR. Kabel uktada¢ na glebokosci 0,7m. Wzdhuz trasy kabla utozy¢ bednarke
uziemiajaca FeZn30x4, do bednarki podtaczy¢ obudowy stupéw. Uziemienie ma na celu zminimalizowaé
napigcie dotykowe razeniowe.

Sterowanie o§wietleniem wykonane bedzie w zlaczu kablowym zabudowanym obok lodowiska.
Sterowanie wykona¢ poprzez styczniku sterowane przyciskami z pod$wietleniem zabudowanymi w

ztaczu. Polaczenie elektryczne wykona¢ w sposob umozliwiajacym zataczenie oswietlenia polowy

boiska..

Zaleca si¢ stosowanie kabli o napigciu znamionowym 0,6/1 kV, czterozylowych i trzyzytowych o zytach
miedzianych w izolacji polwinitowej. Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznos$ci od dopuszczalnego
spadku napig¢cia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz
skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego. Nie zaleca si¢ stosowania
kabli o przekroju wigkszym niz 35 mm?2. Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych
dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych.

2.3.4. Zrodla $wiatla i oprawy

Na czubie kazdego stupa zabudowa¢ po dwa naswietlacze ledowe.

Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z materiatéw nierdzewnych.
Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -50C i wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% 1 w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100 [19] LUB
ROWNOWAZNE

2.3.5. Zwir na podsypke
Zwir na podsypke pod elementy betonowe powinien by¢ klasy co najmniej I1I i odpowiada¢ wymaganiom
BN-66/6774-01.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia drogowego winien wykazac sig¢
mozliwoscia korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wlasciwa jakos¢
robot:

- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

- spawarki transformatorowej do 500 A,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

- recznego zestawu swidrow do wiercenia poziomego otworéow do 15 cm,

- zespotu pradotworczego trojfazowego , przewoznego 20kVA

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore

nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba srodkdéw transportu
powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST 1 wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie ustrojow

Ustoje pod konstrukcje wsporcze beda prefabrykowane fundamenty betonowe dostarczane przez producenta
razem ze stupami. Konstrukcja ustoju powinna uwzglednia¢ rodzaj gruntu, typ wysiggnika i oprawy oraz
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powinna wytrzymac parcie wiatru dla I strefy wiatrowej. Gorna cze$¢ konstrukeji ustoju powinna znajdowaé
si¢ 10 cm pod powierzchnig gruntu.

5.2. Montaz fundamentow prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu,
zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. Fundament powinien by¢ ustawiany recznie, na 10 cm
warstwie betonu B 10, spelniajacego wymagania PN-88/B-06250 LUB ROWNOWAZNE lub
zageszczonego zwiru spetniajacego wymagania BN-66/6774-01 LUB ROWNOWAZNE. Przed jego
zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom
gornej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest ptyta mocujaca. Maksymalne odchylenie gornej
powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancja rzgdne;j
posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu w pionie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig + 10 cm.

5.3. Montaz konstrukcji
Konstrukcje wsporcze nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane i czgsciowo wykonane ustoje.

5.4. Montaz opraw

Montaz opraw nalezy wykonywa¢ przy pomocy samochodu z balkonem. Kazda oprawe przed
zamontowaniem nalezy podlaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sig¢
lampy).Oprawy nalezy montowaé po uprzednim wciagnigciu przewodow zasilajacych do stupow i
wysiegnikow. Nalezy stosowac przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z zylami miedzianymi o
przekroju zyly nie mniejszym niz 2,5 mm?2. [lo$¢ przewodow zalezna jest od ilo$ci opraw. Od tabliczki
bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ oddzielne przewody. Oprawy nalezy mocowac na
wysiegnikach w sposob wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodow
zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby

nie zmienialy swego potozenia pod wptywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru.

5.5. Uktadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez uprawnione stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli
powinno by¢ zgodne z norma PN-76/E-05125 LUB ROWNOWAZNE. Kable powinny by¢ uktadane w
sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skr¢canie, rozciagganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0oC. Kabel mozna zgina¢ jedynie
w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy
niz 10-krotna zewnetrzna jego srednica. Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na gltebokosci 0,8 m z
doktadnoscig ok 5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku, a
nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubos$ci co najmniej 15 cm. Jako ochrong przed uszkodzeniami
mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktadac¢ foli¢ koloru niebieskiego
szerokosci 20 cm. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy
uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich
wnetrza wody 1 przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyzowan kabli z istniejagcymi drogami o nawierzchni
twardej, zaleca si¢ wykonywanie przepustéw kablowych metoda wiercenia poziomego, przewidujac po
jednym przepuscie rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu. Kabel utozony w ziemi na calej swej dlugosci
powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca si¢ przy stupach o$wietleniowych, szafce
oswietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 1,5-metrowych zapasow eksploatacyjnych kabla. Po
wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancj¢ izolacji poszczegdlnych odcinkow kabla induktorem
0 napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 MQ/m.

Zblizenia i odleglosci kabla od innych instalacji — zgodnie z norma i rozporzedzeniami.

5.9. Wykonanie dodatkowej przed dotykiem poSrednim i ochrony odgromowej

W sieci odbiorczej obowigzuje uktad TN-S /przewody 3xL, PE,N/ oraz ochrona przed porazeniem pragdem
,samoczynne szybkie wyltaczenie zasilania” w czasie krotszym niz 5 sek. dla odbiornikow stacjonarnych
Ochronie przeciwporazeniowej w oswietleniu zewngtrznym podlegaja metalowe obudowy stupéw wraz z
oprawami. Na zaciski ochronne stupdw i opraw wpigte beda przewody PE kabli zasilajacych (zielono zotte).
Skutecznos$¢ ochrony sprawdzona jest obliczeniowo, po wykonaniu o$wietlenia nalezy sprawdzi¢
pomiarami.

Shupy stalowe nalezy uziemi¢ odgromowo bednarkg FeZn 25x4 uktadang w wykopie z kablem, dodatkowo
wykonujac uziemienia pretowe di. 6 m dla koncowych stupow.

Tam gdzie wystepujace zblizenie pomig¢dzy stupami i metalowym ogrodzeniem nalezy wykona¢ migdzy
nimi potgczenie wyrownawcze ptaskownikiem FeZn 25x4.
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Laczenie z metalowymi elementami ogrodzenia wykona¢ za pomoca odpowiednio dobranych zaciskow i
obejm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawianie do aprobaty Nadzoru Inwestorskiego
programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa ST
oraz poleceniami ustnymi przekazywanymi przez Nadzor Inwestorski. Program zapewnienia jakosci winien
by¢ zgodny z ISO.

6.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Po zasypaniu fundamentéw, ustojow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu wg p. 5.2
oraz sprawdzi¢ sposdb usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Fundamenty

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego oraz
wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j
oraz wymaganiami PN-80/B-03322 LUB ROWNOWAZNE i PN-88/B-30000 LUB ROWNOWAZNE.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

6.4. Konstrukcje wsporcze

Elementy konstrukcji wsporczychpowinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i BN-79/9068-01 LUB
ROWNOWAZNE

Konstrukcje wsporcze, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:

- doktadnosci ustawienia pionowego stupow,

- prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi o§wietlanej jezdni,

- jakosci polaczen kabli 1 przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
- jakosci polaczen srubowych stupow, wysiegnikdéw i opraw,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

6.5. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:

- glebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolacji i ciagtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowane;j linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystancji i
ciaglosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywa¢ dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.7. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gigbokosci utozenia bednarki oraz
sprawdzi¢ stan potgczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i rozplantowanie
gruntu. Pomiary glebokosci utozenia bednarki nalezy wykonywac co 10 m, przy czym bednarka nie powinna
by¢ zakopana plycej niz 60 cm. Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich
rezystancji. Otrzymane wyniki nie moga by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej lub
ST. Po

wykonaniu instalacji os$wietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia
skutecznos$ci ochrony. Wszystkie wyniki pomiaroéw nalezy zamie$ci¢ w protokdle pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowe;.

6.8. Pomiar natezenia oSwietlenia
Pomiary nalezy wykonywac po uplywie co najmniej 0,5 godz. od witaczenia lamp. Lampy przed pomiarem
powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywac przy suchej i czystej
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nawierzchni, wolnej od pojazdow, pieszych i jakichkolwiek obiektow obcych, mogacych znieksztatci¢
przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadzaé¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych
warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy si¢ kurz itp.). Do pomiarow nalezy uzywac
przyrzadow pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od
30% catej skali na danym zakresie. Pomiary nat¢zenia o§wietlania nalezy wykonywac¢ za pomoca
luksomierza wyposazonego w urzadzenie do korekcji katowej, a element $wiatloczuty powinien posiadac
urzadzenie umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary nalezy przeprowadzaé dla
punktoéw jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032. LUB ROWNOWAZNE

7. OBMIAR ROBOT

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie przedmiaru oraz dokumentacji przetargowej — ryczatt.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze
LUB ROWNOWAZNE

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

LUB ROWNOWAZNE

PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych

LUB ROWNOWAZNE

PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodow i kabli

LUB ROWNOWAZNE

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawdw badanych
w pelnym i niepelnym zakresie badan typu

LUB ROWNOWAZNE

PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewngtrzne

LUB ROWNOWAZNE

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

LUB ROWNOWAZNE

BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych o§wietleniowych i
energetycznych linii napowietrznych

LUB ROWNOWAZNE

PN-86/E-05003/01 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — wymagania ogdlne;

LUB ROWNOWAZNE

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

LUB ROWNOWAZNE

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogolne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

LUB ROWNOWAZNE

PN-IEC 600364-4-47:2001 Srodki ochrony przed porazeniem pragdem. Postanowienia ogdlne

LUB ROWNOWAZNE

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instal. elektrycz. w obiektach bud. — Ochrona przed pradem przecigzeniowym
LUB ROWNOWAZNE

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instal. elektr. w obiektach bud. —ochrona p-porazeniowa

LUB ROWNOWAZNE
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PN-IEC60364-6-61:2000 Sprawdzanie odbiorcze instal. elektr. w obiektach

LUB ROWNOWAZNE

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

LUB ROWNOWAZNE

SEP-E-004 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

LUB ROWNOWAZNE

PN-IEC 60364-5-52:2002 Dobér i montaz wyposazenia elektr. .Oprzewodowanie

LUB ROWNOWAZNE

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instal. elektr. w obiektach budowlanych Uziemienia i przewody ochronne
LUB ROWNOWAZNE

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napigcie
znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV.

LUB ROWNOWAZNE

PN—EN 50146:2002(U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych

LUB ROWNOWAZNE

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego
LUB ROWNOWAZNE

9.2. Inne dokumenty

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1987 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiorkowych. (Dz. U. Nr 13 z dn.
10.04.1972r.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Czgs¢ V. Instalacje elektryczne,
1973 1.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz. U. Nr 81 z dn.
26.11.1990r.)

Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r z pézniejszymi zmianami .

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzuja wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie
Normy przenoszace normy europejskie, normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie

aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne, normy migdzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace
wykonania poszczegdlnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamoéwienia.
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