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1. Suplement do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU)

Zamawiajgcy informuje, ze na przestrzeni ostatnich miesiecy zostaty zrealizowane
inwestycje zwigzane z modernizacjg instalacji grzewczej w budynku w ramach ktérej
wykonano montaz pomp ciepta oraz wykonano instalacje fotowoltaiczng w ramach zadania

pn.: ,,Wdrozenie OZE w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gliwickiego”.

Zakres wykonanych prac obejmowat w szczegdlnosci adaptacje pomieszczenia
wymiennika ciepta, zlokalizowanego w przyziemiu budynku szkoty, wraz z niezbednymi
pracami towarzyszgcymi, a takze montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku wraz

z infrastrukturg towarzyszaca.

W zwigzku z powyzszym niniejszy suplement stanowi integralne uzupetnienie Programu
Funkcjonalno — Uzytkowego i nalezy go rozpatrywac tgcznie z zapisami PFU przy sporzgdzaniu

oferty oraz wycenie robét.

2. Zakres robét juz wykonanych

2.1. Przygotowanie pomieszczen Pomp ciepta - remont ogélnobudowlany

W pomieszczeniu technicznym wykonano nastepujgce roboty budowlane:

e posadzka z ptytek gresowych,

¢ malowanie Scian.

Powyzej przedstawione roboty budowlane nalezy wyja¢ z zakresu PFU.

2.2. Instalacja Pomp ciepta

W potudniowo-zachodniej cze$ci budynku, na najnizszej kondygnacji, zaadaptowano
pomieszczenie techniczne przeznaczone na potrzeby instalacji pomp ciepta. W ramach

zrealizowanej inwestycji zaprojektowano i wykonano:

e kaskade czterech monoblokowych pomp ciepta powietrze/woda o mocy 20 kW
kazda, pracujacych na czynniku R290 (propan). Kaskada pomp wspodtpracuje

z istniejacym szczytowym zrédtem ciepta, tj. weztem PEC.




e instalacje elektryczne dla pomp ciepta, obejmujgce w szczegdlnosci:

e montaz nowych WLZ,

¢ wykonanie nowego uktadu pomiarowego dla pomp ciepta,
e zasilanie tablicy rozdzielczej pomp ciepfa,

o zasilanie i sterowanie pomp ciepta,

e zasilanie i sterowanie aparaturg pomocniczg pomp ciepta.

2.3. Instalacja fotowoltaiczna

Montaz ogniw fotowoltaicznych do produkcji i przesytu energii elektrycznej na dachu

budynku Zespotu Szkét Zawodowych nr 2 w Knurowie.
Zakres wykonanych robét obejmowat wykonanie kompletnej instalacji PV w postaci:

e trasy kablowe,
e moduty fotowoltaiczne,
e inwerter,

e instalacje odgromowa.

3. Zakres robot pozostajgcych do wykonania

W ramach niniejszego postepowania, w odniesieniu do pomieszczenia technicznego pomp

ciepta, do wykonania pozostaja:

e malowanie sufitu,

¢ wymiana drzwi na nowe w odpowiedniej klasie pozarowej, dostosowane stylistycznie
do stolarki przewidzianej dla adaptowanej kondygnaciji,

e zaprojektowanie i wykonanie wentylacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla
funkcji danego pomieszczenia,

e usuniecie przyczyn przenikania wody przez sciane zewnetrzng budynku wraz
z wykonaniem niezbednych prac naprawczych i izolacyjnych,

e istniejgca powtoka malarska wymaga wykonania nowej, zmywalnej powierzchni do
wysokosci dolnej krawedzi okien. Nalezy zastosowac farbe zmywalng odporng na

czyszczenie oraz wykona¢ malowanie w sposdb zapewniajacy jednolitg, estetyczng i




4,

trwatfa powtoke. uwaga: Przed przystgpieniem do malowania Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania oceny stanu podtoza oraz weryfikacji, czy prace wykonane przez poprzednich
wykonawcow zostaty wykonane w sposéb umozliwiajgcy uzyskanie wymaganej zmywalne;j
powierzchni do dolnej krawedzi okna. W szczegdlnosci Wykonawca powinien ocenié, czy
istniejgce powierzchnie nadajg sie do wykonania powtoki lakierniczej lub innego systemu
wykoniczeniowego zapewniajgcego zmywalnos¢ Scian. W przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci, wad lub niewtasciwego przygotowania podtoza, Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania wszelkich niezbednych prac naprawczych i przygotowawczych,

umozliwiajgcych prawidtowe wykonanie wymaganej powtoki wykornczeniowej

Wytyczne dla Wykonawcow

Integralnym zatgcznikiem do niniejszego suplementu sg poglagdowe rysunki z projektu

technicznego dotyczgcego zakresu juz zrealizowanego.

W zwigzku z powyzszym:

Program Funkcjonalno-Uzytkowy nalezy analizowaé t3cznie z niniejszym
suplementem,

W wycenie nalezy uwzglednic¢ roboty nieprzewidziane pierwotnie w PFU, wynikajace
z niniejszego uzupetnienia,

Z wyceny nalezy wytgczyé zakres roboét juz wykonanych i opisanych powyzej.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia istniejgcych instalacji i wykonanych roboét

przy opracowaniu dokumentacji projektowej, harmonogramu oraz kalkulacji kosztéw

realizacji zadania.

5.

Zataczniki do suplementu:

Schematy zrealizowanej inwestycji (dotgczone do niniejszego postepowania):

Lokalizacja pomp ciepta.

Instalacja grzewcza-rzut piwnic.

Instalacja grzewcza wraz z instalacjg elektryczng - rzut piwnic.
Trasy kablowe instalacji fotowoltaicznej - piwnica.

Trasy kablowe instalacji fotowoltaicznej - dach.
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