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1. Suplement do Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) 

Zamawiający informuje, że na przestrzeni ostatnich miesięcy zostały zrealizowane 

inwestycje związane z modernizacją instalacji grzewczej w budynku w ramach której 

wykonano montaż pomp ciepła oraz wykonano instalację fotowoltaiczną w ramach zadania 

pn.: „Wdrożenie OZE w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gliwickiego”. 

Zakres wykonanych prac obejmował w szczególności adaptację pomieszczenia 

wymiennika ciepła, zlokalizowanego w przyziemiu budynku szkoły, wraz z niezbędnymi 

pracami towarzyszącymi, a także montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą. 

W związku z powyższym niniejszy suplement stanowi integralne uzupełnienie Programu 

Funkcjonalno – Użytkowego i należy go rozpatrywać łącznie z zapisami PFU przy sporządzaniu 

oferty oraz wycenie robót. 

2. Zakres robót już wykonanych 

2.1. Przygotowanie pomieszczeń Pomp ciepła - remont ogólnobudowlany 

W pomieszczeniu technicznym wykonano następujące roboty budowlane: 

• posadzka z płytek gresowych,  

• malowanie ścian. 

Powyżej przedstawione roboty budowlane należy wyjąć z zakresu PFU.  

2.2. Instalacja Pomp ciepła  

W południowo-zachodniej części budynku, na najniższej kondygnacji, zaadaptowano 

pomieszczenie techniczne przeznaczone na potrzeby instalacji pomp ciepła. W ramach 

zrealizowanej inwestycji zaprojektowano i wykonano: 

• kaskadę czterech monoblokowych pomp ciepła powietrze/woda o mocy 20 kW 

każda, pracujących na czynniku R290 (propan). Kaskada pomp współpracuje  

z istniejącym szczytowym źródłem ciepła, tj. węzłem PEC. 
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• instalacje elektryczne dla pomp ciepła, obejmujące w szczególności: 

• montaż nowych WLZ,  

• wykonanie nowego układu pomiarowego dla pomp ciepła,  

• zasilanie tablicy rozdzielczej pomp ciepła,  

• zasilanie i sterowanie pomp ciepła,  

• zasilanie i sterowanie aparaturą pomocniczą pomp ciepła.  

2.3. Instalacja fotowoltaiczna 

Montaż ogniw fotowoltaicznych do produkcji i przesyłu energii elektrycznej na dachu 

budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie. 

Zakres wykonanych robót obejmował wykonanie kompletnej instalacji PV w postaci: 

• trasy kablowe,  

• moduły fotowoltaiczne,  

• inwerter,  

• instalację odgromową.  

3. Zakres robót pozostających do wykonania 

W ramach niniejszego postępowania, w odniesieniu do pomieszczenia technicznego pomp 

ciepła, do wykonania pozostają: 

• malowanie sufitu, 

• wymiana drzwi na nowe w odpowiedniej klasie pożarowej, dostosowane stylistycznie 

do stolarki przewidzianej dla adaptowanej kondygnacji,  

• zaprojektowanie i wykonanie wentylacji zgodnie z obowiązującymi przepisami dla 

funkcji danego pomieszczenia,  

• usunięcie przyczyn przenikania wody przez ścianę zewnętrzną budynku wraz  

z wykonaniem niezbędnych prac naprawczych i izolacyjnych, 

• istniejąca powłoka malarska wymaga wykonania nowej, zmywalnej powierzchni do 

wysokości dolnej krawędzi okien. Należy zastosować farbę zmywalną odporną na 

czyszczenie oraz wykonać malowanie w sposób zapewniający jednolitą, estetyczną i 
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trwałą powłokę. uwaga: Przed przystąpieniem do malowania Wykonawca jest zobowiązany 

do dokonania oceny stanu podłoża oraz weryfikacji, czy prace wykonane przez poprzednich 

wykonawców zostały wykonane w sposób umożliwiający uzyskanie wymaganej zmywalnej 

powierzchni do dolnej krawędzi okna. W szczególności Wykonawca powinien ocenić, czy 

istniejące powierzchnie nadają się do wykonania powłoki lakierniczej lub innego systemu 

wykończeniowego zapewniającego zmywalność ścian. W przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości, wad lub niewłaściwego przygotowania podłoża, Wykonawca zobowiązany 

jest do wykonania wszelkich niezbędnych prac naprawczych i przygotowawczych, 

umożliwiających prawidłowe wykonanie wymaganej powłoki wykończeniowej 

4. Wytyczne dla Wykonawców 

Integralnym załącznikiem do niniejszego suplementu są poglądowe rysunki z projektu 

technicznego dotyczącego zakresu już zrealizowanego. 

W związku z powyższym: 

• Program Funkcjonalno-Użytkowy należy analizować łącznie z niniejszym 

suplementem,  

• W wycenie należy uwzględnić roboty nieprzewidziane pierwotnie w PFU, wynikające  

z niniejszego uzupełnienia,  

• Z wyceny należy wyłączyć zakres robót już wykonanych i opisanych powyżej.  

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia istniejących instalacji i wykonanych robót 

przy opracowaniu dokumentacji projektowej, harmonogramu oraz kalkulacji kosztów 

realizacji zadania. 

5. Załączniki do suplementu: 

Schematy zrealizowanej inwestycji (dołączone do niniejszego postępowania): 

• Lokalizacja pomp ciepła.  

• Instalacja grzewcza-rzut piwnic. 

• Instalacja grzewcza wraz z instalacją elektryczną - rzut piwnic. 

• Trasy kablowe instalacji fotowoltaicznej - piwnica. 

• Trasy kablowe instalacji fotowoltaicznej - dach. 


