



**MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W KIELCACH**

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce
tel.: +48 41 345 21 90; fax: +48 41 345 21 90
e-mail: mzwik@wod-kiel.com.pl

REGON 290521406 NIP 657 038 65 54

Kielce, dnia 07.08.2026

Znak postępowania: **MZWIK.271.2.2026**

Do Wykonawców

Dotyczy : „Kompleksowe zapewnienie zielonej energii wyprodukowanej z ogniw fotowoltaicznych montowanych na terenie działania MZWIK w Kielcach” – etap II.

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na zadane pytanie: „Czy Zamawiający przewiduje możliwość realizacji płatności częściowych lub udzielania zaliczki na poczet realizacji Przedmiotu Zamówienia? Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania rachunku należącego do instytucji finansującej realizację inwestycji (np. banku), na który mogłyby być kierowane płatności wynikające z umowy, w przypadku skorzystania przez Wykonawcę z zewnętrznego finansowania? Podkreślamy, że rozwiązanie to ma charakter wyłącznie techniczny i organizacyjny, jest powszechnie stosowane przy realizacji inwestycji oraz nie wpływa na sposób realizacji zamówienia ani zakres obowiązków Zamawiającego.”

Zamawiający informuje, że w przypadku terminu i sposobu płatności Zamawiający nie przewiduje innych sposobów niż wskazane w SWZ i projekcie umowy.

Zgodnie z postanowieniami projektu umowy przewidziana jest możliwość dokonywania **płatności częściowych**, na zasadach określonych w projekcie umowy §7 ust. 6.

Zamawiający informuje, że **nie przewiduje udzielania zaliczek** na poczet realizacji przedmiotu zamówienia.

W zakresie możliwości dokonywania płatności na rachunek należący do instytucji finansującej realizację inwestycji Zamawiający informuje, że płatności będą realizowane zgodnie z postanowieniami projektu umowy, tj. na rachunek bankowy Wykonawcy spełniający wymagania określone w § 7 ust. 4 i 5 projektu umowy.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że zgodnie z § 7 ust. 15 projektu umowy zawarcie przez Wykonawcę umowy przelewu wierzytelności wynikających z umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

Przewodniczący Zarządu


Robert Kaszuba