
2*(4{przewody}*0.04)1*(4{przewody}*0.032)(0.4*0.8*0.8)*2(0.4*0.8*0.8)*22*(4{przewody}*0.04)43*0.4*0.643*0.4*0.2*1.3{piaskowanie}+2*0.35{po zabudowie słupów}43*0.4*0.2*1.3{piaskowanie}+2*0.35{po zabudowie słupów}43*0.4*0.2*1.3{piaskowanie}+2*0.35{po zabudowie słupów}2*(2{przewody}*0.04)1*(2{przewody}*0.032)2*(2{przewody}*0.04)43*0.2*0.643*0.2*0.2*1.3{piaskowanie}43*0.2*0.2*1.3{piaskowanie}43*0.2*0.2*1.3{piaskowanie}

Data opracowania:
2025-12-04

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika na ul. Zakole od ul. Chełmskiej 
do ul. Miodowej w Chełmie Śląskim

Nazwy i kody CPV: 45231400-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Adres obiektu budowlanego: Chełm Ślaski, ul. Zakole

Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Chełm Śląski
ul.Konarskiego 2, 41-403 Chełm Śląski

Data opracowania przedmiaru robót: 2025-12-04
Nazwa obiektu lub robót: Sieć elektroenergetyczna
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Opracowanie dokumentacji projektowej na
budowę chodnika na ul. Zakole od ul. Chełmskiej

do ul. Miodowej w Chełmie Śląskim

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Kody CPV: 45231400-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Przebudowa linii napowietrznej nN - zakres TD
2 Kody CPV: 45231400-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Przebudowa linii napowietrznej nN - zakres TNT
3 Kody CPV: 45231400-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

KOSZTY DODATKOWE

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż
.

Krot.

<-KROTN->

Kosztorys Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika na ul. Zakole 
od ul. Chełmskiej do ul. Miodowej w Chełmie Śląskim

1 Element Przebudowa linii napowietrznej nN - zakres TD

1.1 KNNR 9/903/5 Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem do 
ponownego montażu sieć nN

Wyliczenie ilości robót:

2*(4{przewody}*0.04) 0,320000

RAZEM: 0,320000 km 0,320

1.2 KNNR 9/903/4 Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem na 
złom

Wyliczenie ilości robót:

1*(4{przewody}*0.032) 0,128000

RAZEM: 0,128000
km/1 
przew. 0,128

1.3 KNNR 9/901/8 Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami szt. 2,000

1.4 KNNR 5/701/3 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV przekopy kontrolne

Wyliczenie ilości robót:

(0.4*0.8*0.8)*2 0,512000

RAZEM: 0,512000 m3 0,512

1.5 KNNR 5/702/3 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV, przekopy kontrolne

Wyliczenie ilości robót:

(0.4*0.8*0.8)*2 0,512000

RAZEM: 0,512000 m3 0,512

1.6 KNNR 5/903/1 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 
10.5 m
Żerdź E10,5/12 słup 2,000

1.7 Ustoje zabudowanych słupów kpl 1,000

1.8 KNNR 5/902/3 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - konstrukcja typu KTK o 1 
izolatorze sieć nN szt. 8,000

1.9 KNNR 5/904/1 Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 linii napowietrznej nn, montaż 
zdemontowanych przewodów

Wyliczenie ilości robót:

2*(4{przewody}*0.04) 0,320000

RAZEM: 0,320000
km/1 
przew. 0,320

1.10 KNNR 5/906/3 Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych szt. 6,000

1.11 KNNR 5/603/6 Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) m 20,000

1.12 KNNR 5/907/6 Układanie uziomów w rowach kablowych m 20,000

1.13 KNNR 5/606/4 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt 
kat.III szt. 2,000

1.14 KNNR 5/612/6 Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych szt. 2,000

1.15 KNNR 5/701/3 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV m3 13,760

1.16 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m 43,000 2,00

1.17 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m 43,000

1.18 KNNR 5/713/3 Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych m 43,000

1.19 KNNR 5/717/8 Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na 
słupach betonowych m 6,000

1.20 KNNR 5/717/4 Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych m 14,000
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1.21 KNNR 5/702/3 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV

Wyliczenie ilości robót:

43*0.4*0.6 10,320000

RAZEM: 10,320000 m3 10,320

1.22 KNNR 5/726/11 Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o 
izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych szt. 2,000

1.23 KNR 510/904/1 Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm2) dla linii niskiego napięcia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 8,000

1.24 KNR 401/108/3 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV

Wyliczenie ilości robót:

43*0.4*0.2*1.3{piaskowanie}+2*0.35{po zabudowie

słupów} 5,172000

RAZEM: 5,172000 m3 5,172

1.25 KNR 401/108/4 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km

Wyliczenie ilości robót:

43*0.4*0.2*1.3{piaskowanie}+2*0.35{po zabudowie

słupów} 5,172000

RAZEM: 5,172000 m3 5,172 9,00

1.26 Utylizacja gruntu

Wyliczenie ilości robót:

43*0.4*0.2*1.3{piaskowanie}+2*0.35{po zabudowie

słupów} 5,172000

RAZEM: 5,172000 m3 5,172

1.27 KNNR 5/1302/3 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc. 1,000

1.28 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 2,000

1.29 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt. 2,000

1.30 KNR 513/801/1 Transport wewnętrzny prefabrykatów żelbetowych na odległość do 20.0 km, transport 
zdemontowanego słupa, ustojów
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 t 1,500

1.31 Utylizacja zdemontowanego słupa t 1,500

2 Element Przebudowa linii napowietrznej nN - zakres TNT

2.1 KNNR 9/903/5 Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem do 
ponownego montażu sieć oświetlenia

Wyliczenie ilości robót:

2*(2{przewody}*0.04) 0,160000

RAZEM: 0,160000 km 0,160

2.2 KNNR 9/903/4 Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem na 
złom

Wyliczenie ilości robót:

1*(2{przewody}*0.032) 0,064000

RAZEM: 0,064000
km/1 
przew. 0,064

2.3 KNNRW 9/902/5 Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik BNu szt 2,000

2.4 KNR 510/904/1 Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm2) dla linii niskiego napięcia, 
odłączenie oprawy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 4,000 0,60

2.5 KNNR 9/1002/6 Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie szt 2,000

2.6 KNNR 9/1005/3 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku kpl 2,000

2.7 KNNR 5/902/3 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - konstrukcja typu KTK o 1 
izolatorze sieć nN szt. 4,000

2.8 KNNR 5/904/1 Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 linii napowietrznej nn, montaż 
zdemontowanych przewodów

Wyliczenie ilości robót:

2*(2{przewody}*0.04) 0,160000

RAZEM: 0,160000
km/1 
przew. 0,160

2.9 KNNR 5/701/3 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV, poszerzenie wykopu dla kabla nN m3 6,880

2.10 KNNR 5/706/3 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego - dodatek za każde dalsze 0,2 m m 43,000 2,00

2.11 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m 43,000

2.12 KNNR 5/713/2 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych m 43,000

2.13 KNNR 5/717/6 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na 
słupach betonowych m 6,000

2.14 KNNR 5/717/2 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych m 14,000
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2.15 KNNR 5/702/3 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV

Wyliczenie ilości robót:

43*0.2*0.6 5,160000

RAZEM: 5,160000 m3 5,160

2.16 KNNR 5/726/10 Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o 
izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych szt. 2,000

2.17 KNNR 5/906/3 Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych szt. 2,000

2.18 KNR 510/904/1 Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm2) dla linii niskiego napięcia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 4,000

2.19 KNNR 5/1002/2 Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie szt. 2,000

2.20 KNNR 5/1003/1 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy 
wysokości latarń do 4 m bez wysięgnika kpl.przew. 2,000

2.21 KNNR 5/1004/2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku, oprawa z demontażu szt. 2,000

2.22 KNNR 5/906/2 Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych szt. 2,000

2.23 KNR 510/904/1 Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm2) dla linii niskiego napięcia, 
podłączenie przewodu zerowego do oprawy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 2,000

2.24 KNR 401/108/3 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV

Wyliczenie ilości robót:

43*0.2*0.2*1.3{piaskowanie} 2,236000

RAZEM: 2,236000 m3 2,236

2.25 KNR 401/108/4 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km

Wyliczenie ilości robót:

43*0.2*0.2*1.3{piaskowanie} 2,236000

RAZEM: 2,236000 m3 2,236 9,00

2.26 Utylizacja gruntu

Wyliczenie ilości robót:

43*0.2*0.2*1.3{piaskowanie} 2,236000

RAZEM: 2,236000 m3 2,236

2.27 KNNR 5/1302/3 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy, przełożony kabel nN odc. 1,000

2.28 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, sprawdzenie oprawy
oświetlenia po ponownej zabudowie pomiar 2,000

3 Element KOSZTY DODATKOWE

3.1 Obsługa geodezyjna kpl 1,000

3.2 Wyłączenia i dopuszczenia kpl 1,000

3.3 Nadzory branżowe kpl 1,000

3.4 Projekt organizacji ruchu kpl 1,000

3.5 Zajęcie pasa drogowego kpl 1,000


