Fa s sSsSasSsE s SssaEaEBEEEE B EEEE

ART.-PROGRESS DOROTA KLIMOROWSKA
65 —386 Zielona Gora, Ul. Budowlana 4
NIP 973-045-68-00

tel. +48 607 635 659, e-mail:d.klimorowska@wp.pl

NAZWA ELEMENTU
PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA i ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

ZADANIE 3: WYMIANA STRUKTURY POSADZKI
SALI URZEDU STANU CYWILNEGO
NA ANTYPOSLIZGOWA

ADRES OBIEKTOW
BUDOWLANYCH:

UL. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 12,
67-100 NOWA SOL

KATEGORIA OBIEKTU

KATEGORIA XII -

BUDOWLANEGO: BUDYNKI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
NAZWA JEDNOSTKI . : 5 ;
EWIDENCYJINE. Jednostka Ewidencyjna 080401_1 Miasto Nowa Sél

NAZWA | NUMER OBREBU
EWIDENCYJNEGO

080401_1.0003 Nowa Sol

NUMER DZIALEK
EWIDENCYJNYCH:

357/22

INWESTOR: Gmina Nowa Sdl - Miasto
ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 12, 67-100 Nowa Sl
OPRACOWUJACY: NR UPRAWNIEN, SPECJALNOSC | PODPIS
KOSZTORYSY: mgr inz. IRENA WOJNICZ ) ;
UPR. BUD. NR 115/86/Zg Q\W/
I
DATA OPRACOWANIA: | Styczen 2026 r. \

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




SPIS TRESCI

CzZESC1

ROBOTY BUDOWLANE str.

Wymagania ogolne
Roboty rozbiérkowe
Roboty z ptyt g-k
Gladzie gipsowe
Prace posadzkowe
Roboty malarskie

Montaz stolarki drzwiowej

® N O U A WwN

Montaz schodéw drewnianych

KOD CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45111300-1 - Roboty rozbiérkowe
45421152-4 - Instalowanie Scianek dziatowych
45324000-4 - Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45432100-5 - Posadzki elastyczne
45442100-8 - Roboty malarskie
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45422000-1 - Roboty ciesielskie

13
16
20
22
27
29
32



ROBOTY BUDOWLANE



1. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna - wymagania ogdlne odnosi sie do wymagan technicznych zwigzanych z
realizacjq zadania pn: ,ZADANIE 3: WYMIANA STRUKTURY POSADZKI W SALI URZEDU STANU
CYWILNEGO NA ANTYPOéLIZGOWA".

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych powyzej. Rozwigzania techniczno-materiatowe oraz opis wykonania
robot zawarte w specyfikacji technicznej - cze$é¢ ogdlna, nalezy rozpatrywacé tacznie z opisem
technologii wykonania robét zawartej w specyfikacjach szczegétowych.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robdt opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Niektore okreslenia podstawowe:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
wystepujgca w jego imieniu w sprawach realizacji obiektow.

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do dziatania jako nadzor
inwestorski dla celow zawartej umowy, ktdrej petne nazwisko lub nazwa sg wymienione w Dzienniku
budowy

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (organ administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji),
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Projektant - uprawniona osoba /zespo6t/ prawna Ilub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
technicznej.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodne z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi.

Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna opinie techniczng wyboru
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

Certyfikat Jakosci - dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybdr, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyrobdéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

Przedmiar robot - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

0Odbiér koncowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci przedmiotu zamowienia oraz
ustaleniu koncowego wynagrodzenia za jego wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkow
umowy.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegaja zakryciu.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdét budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robdt.
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Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutowany zawierajacy zbidr wytycznych i wymagan
okres$lajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru i obmiaru robdt budowlanych,
opisujacych przedmiot zamodwienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Pzp.
Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie przedmiotu umowy,
mierzony od daty rozpoczecia do daty zakonczenia, przy czym datg zakonczenia jest data uzyskania
bezwarunkowej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na uzytkowanie.
Umowa - przez umowe o roboty budowlane Wykonawca zobowigzuje sie do oddania przewidzianego
w umowie przedmiotu zamodwienia, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy
technicznej, a Inwestor zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez wilasciwe przepisy
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem przedmiotu zamowienia do realizacji, w szczegolnosci do
przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zaptaty umdwionego
wynagrodzenia.
Wada - jakakolwiek czes$¢ robot wykonana niezgodnie z umowa, z projektem wykonawczym,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robodt, oraz zasadami wspodiczesnej wiedzy
technicznej i innymi postanowieniami umowy, przy czym wadg jest rowniez kazda niekorzystna i
niezamierzona wiasciwos¢ obiektu, utrudniajaca zgodnie z przeznaczeniem korzystanie z niego, badz
jego konserwacje, lub obnizajagca jego estetyke albo komfort uzytkownikéw, ktéra nie jest
powszechng cechg obiektéw budowlanych w tym réwniez brak osiggniecia planowanych wtasciwosci
zadania inwestycyjnego pod wzgledem uzytkowym jak i eksploatacyjnym.
Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw ustawy o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004r nr 92, poz. 881 z pdzniej. Zmian.) oraz aktach wykonawczych do tej
ustawy. o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa i majacych wptyw na spetnienie wymagan podstawowych o ktérych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo budowlane.
Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.
1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowgq i specyfikacjami technicznymi.
- Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach umownych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, dziennik
budowy oraz egzemplarze dokumentacji i komplety ST.
- Dokumentacja projektowa i powykonawcza
Dokumentacja zataczona do dokumentéw przetargowych:

1/ dokumentacja - opis przedmiotu zamdwienia,

2/ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

3/ przedmiar robdt
- Dokumentacja - projekt budowlany
W/w projekt znajduje sie do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego. Dokumentacja zostanie przekazana
Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na piSmie i autoryzowane
przez Inzyniera. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone przez
Inzyniera po uzgodnieniu Projektantem.
Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.
- Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane wykonawcy
stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace
dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowigzuje nastepujaca kolejnosc ich waznosci:
1) Specyfikacje Techniczne,
2) Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona niezbednych zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
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beda zgodne z dokumentacjq projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Dane zawarte w dokumentacji i specyfikacjach technicznych uwazane bedg za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementédw budowy muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajacq jakos$¢ elementéw
budowy, to takie materiaty lub elementy budowli bedg niezwiocznie zastgpione innymi, a wykonany
zakres robdt rozebrany na koszt Wykonawcy.

- Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robdt
poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego
robdt w szczegolnosci:

1) utrzyma warunki bezpieczenstwa pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostepem o0sdéb nieupowaznionych,

2) fakt przystgpienia do robdét wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposoéb
uzgodniony z Zamawiajacym przez umieszczenie w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym tablic
informacyjnych, tablice te beda utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robdt,

3) w czasie wykonywania robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwatl wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace teren budowy, zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych,

4) wykonawca zapewni state warunki widocznosci /w dzien i w nocy/ tych urzadzen i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa,

5) wykonawca podejmie $rodki w celu zabezpieczenia drég i mostéw prowadzacych do placu budowy
przed uszkodzeniem spowodowanym jego S$rodkami transportu lub jego podwykonawcow i
dostawcow.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony
w cene kontraktowa.

- Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy wykonawca bedzie:

1) przestrzegat zalecen Panstwowego Inspektora Sanitarnego,

2) stosowat sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt budowy i
bedzie miat szczegdélny wglad na lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, skitadowisk, drég
dojazdowych ostroznosci zabezpieczenia przed s$rodkami zanieczyszczeniami powietrza pytami i
gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

- Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej, Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat robét albo przez personel wykonawcy.

- Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia, a zwtaszcza wywotujace szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot
bedq miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymacé zgode na uzycie tych
materiatéw od wilasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.



Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i o kazdym takim przewozie bedzie zawiadomiony
inwestor.

- Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, w
szczegdblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowej.

- Ochrona i utrzymanie robdét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty wydania swiadectwa przejecia przez Inwestora. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koncowego.

- Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegac praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

- Dziatanie zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robét.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidzianym terminie ich zakonczenia.

2. MATERIALY

Jezeli w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, przedmiarach robét lub innych opracowaniach projektowych wskazano znaki towarowe,
patenty, pochodzenie, producenta lub szczegdlny proces, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, wskazania takie majq charakter wytacznie przyktadowy i
stuza okresleniu standardu jakosciowego, technicznego Iub funkcjonalnego przyjetego przez
projektanta.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw, urzadzen i rozwigzan rownowaznych, pod warunkiem ze
zapewniajg one parametry techniczne, jakosciowe, eksploatacyjne oraz funkcjonalne nie gorsze niz
rozwigzania wskazane w dokumentacji.

Wykonawca, ktéry zastosuje rozwigzania rownowazne, zobowigzany jest wykazaé, ze spetniajg one
wymagania okreslone w dokumentacji projektowej w stopniu nie gorszym niz rozwigzania wskazane
przez projektanta.

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczgace zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciagtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskim Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w ST.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na witasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.



2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wtasciwos¢ do robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet ten winien by¢ zgodny z ofertg
wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizacji robdt. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
ST i wskazaniami inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. Uzywany sprzet przez
wykonawce musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy i zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami jego uzytkowania. Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje
uzycie wariantowego sprzetu wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Przy mechanicznym wykonywaniu robot Wykonawca powinien
dysponowac sprzetem gwarantujgcym przeprowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w umowie. Sprzet
powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien tez dysponowac
sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajgcym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu
podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatdéw. Liczba srodkow
transportu musi zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajace warunkom kontraktu beda na polecenie inwestora usunigte z placu budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych.

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca ma obowigzek do zrealizowania i ukonczenia przedmiotu zamdwienia okreslonego w
umowie oraz do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ roboty wg
uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodnos$¢ z Dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji robdt, PZJ oraz z
poleceniami Projektanta i Inspektora nadzoru.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem nadzoru jako
obszary robocze.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki
sprzet i nadmiar materiatow.

Wykonawca bedzie niezwtocznie uprzatat i usuwat z Terenu budowy wszelkie odpady i niepotrzebne
materiaty dla Robdét tymczasowych utrzymywanych nie dtuzej, niz jest to konieczne. Podczas
prowadzenia robdét budowlanych i wykonczeniowych (prace malarskie, murarskie, tynkarskie,
wiercenie, kucie, itp.) zabezpieczy przed zniszczeniem i zabrudzeniem wszelkie instalacje,
urzadzenia, wyposazenie w obszarze prowadzonych robét.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu budowy do stanu pierwotnego w miejscach,
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gdzie dokumentacja projektowa nie przewiduje innego zagospodarowania terenu, w przypadku
udokumentowanych zniszczen wynikajacych z prowadzenia Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robdt
poza terenem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

6. KONTROLA JAKOéCI, BADANIA, DOKUMENTACJA BUDOWY

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wifasciwych przepiséow i
dokumentéw technicznych

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq i ktére
spetniajag wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéow tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

Zakazuje sie wbudowywania materiatow znajdujacych sie w Krajowym Wykazie Zakwestionowanych
Wyrobéw Budowlanych, publikowanym przez GUNB.

Przepisy regulujace powyzsze wymagania:

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92 poz. 881) z pdzn.
zmianami

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r nr 166 poz. 1360 +
pdzniejsze zmiany)

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r nr 229
poz 2275 z pézn. zmianami)

6.1 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystgpieniem do pomiardw i badan
Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i badan. Po ich wykonaniu
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji prze Inwestora.

6.2 Atesty, jakosci materiatow

Przed wykonaniem kontroli jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inwestor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnosé z warunkami podanymi w
ST w przypadku materiatéw, dla ktdrych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposdéb jednoznaczny jej cechy.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wtasciwosci ze ST to takie materiaty zostang odrzucone.
6.3 Dokumentacja budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy te beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw. Zataczone do dziennika protokoty i inne dokument bedg oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywac w szczegdlnosci:

1/ date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

2/ date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,



3/ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

4/ przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
5/ uwagi i polecenia Inzyniera,

6/ daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

7/ zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbiorow robdt,

8/ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

9/ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

10/ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

11/ dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

12/ wyniki préb poszczegdlnych elementéw z podaniem, kto je przeprowadzat

13/ inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie
ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robdét.

6.4 Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakosci. Dokumenty te stanowig
zatacznik do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz w/w nastepujace dokumenty:

. Pozwolenie na realizacje zadania inwestycyjnego,

. Protokoty przekazania tereny budowy,

. Umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

Protokoty odbioru robdt,

Protokoty z narad i ustalen,

. Korespondencja na budowie.

Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentéw na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

o U W N K

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Zasady ogolne

Przedmiot umowy rozliczony =zostanie zgodnie 2z ustaleniami zawartymi w dokumentach
przetargowych.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem, o ile strony nie
ustalg innej zasady.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu pfatnosci na rzecz
Wykonawcy, wg ustalen w Umowie.

Obmiary beda prowadzone wg zasad podanych w ,Zasadach przedmiarowania” zawartych w KNR,
KNNR oraz w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
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wzdtuz linii osiowej.

Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako
dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj.

Iloséci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajq badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed odbiorem odcinkdw robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

W ramach zapiséw kontraktu znajdujg sie zasady odbioru robét oraz wypetnienia gwarancji. Zapisy te
muszg uwzglednia¢ proces czesciowych odbioréow, odbioru ostatecznego, dla ktérych bedzie
opracowany harmonogram odbioru robot.

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoséci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu.

8.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robdt. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbiodr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Przy odbiorze czesciowym powinny
by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

1/ dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robdt,

2/ Dziennik Budowy,

3/ dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

8.3 Odbidr koncowy

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$é do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
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kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentéw. Odbioru koricowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokdt odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1/ dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

2/ Specyfikacje Techniczne,

3/ uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

4/ dzienniki Budowy,

5/ wyniki pomiaréw kontrolnych,

6/ atesty jakos$ciowe wbudowanych materiatow,

7/ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ :

1/ zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

2/ protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

3/ aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej , czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w protokole zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami.

8.4 Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach technicznych i Dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami

- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, w tym materiaty pomocnicze

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie, w skitad ktérych wchodzg m. in.: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikédw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza
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budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robét, koszty robot towarzyszacych i tymczasowych nie wyszczegdlnionych w
przedmiarze, koszty projektow uzupetniajacych, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, opfaty za dzierzawe placédw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy

- wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych

- obstuge geodezyjng

- wywoéz odpadow

- przywrocenie terenu do stanu pierwotnego

- inne poniesione koszty zwigzane z uzyskaniem przychodu przy realizacji przedmiotu zamédwienia

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

- ryzyko ryczattu ceny jednostkowej badz przyjecia wynagrodzenia ryczattowego.

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy wliczac¢
podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych, przedmiarach robét lub innych opracowaniach projektowych powotano normy, oceny
techniczne, aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne lub systemy referencyjne, nalezy przez to
rozumie¢ rowniez rozwigzania rownowazne potwierdzajace spetnienie wymagan okreslonych w tych
dokumentach odniesienia.

Powotanie takich dokumentéw odniesienia ma na celu okreslenie minimalnych wymagan
jakosciowych, technicznych i funkcjonalnych dla projektowanych materiatdw, urzadzen i robot
budowlanych.

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych spetniajagcych wymagania w zakresie
parametrow technicznych, trwatosci, bezpieczenstwa uzytkowania oraz funkcjonalnosci na poziomie
nie gorszym niz wynikajacy z powotanych norm lub innych dokumentéw odniesienia.

Specyfikacje techniczne w réznych miejscach powotuja sie na Polskie Normy, przepisy branzowe,
instrukcje oraz inne akty prawne. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie
z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, ze wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle
w zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimi normatywami krajow UE w zakresie przyjetych
przez polskie ustawodawstwo. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich
obowigzujacych norm przy wykonywaniu robdt okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich
postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

2.ROBOTY ROZBIORKOWE (koD CPV - 45111300-1)

1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt rozbiérkowych zwigzanych z zadaniem pn.: ,ZADANIE 3: WYMIANA STRUKTURY POSADZKI W
SALI URZEDU STANU CYWILNEGO NA ANTYPOSLIZGOWA”.

1.2. Zakres stosowania ST

Jako czes$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i
rozumieé w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot ujetych w ST

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie robdt
rozbidrkowych zwigzanych z robotami opisanymi w podpunkcie 1.1.

1. Demontaz stolarki drzwiowej,

2. Demontaz istniejacej podtogi,

3. Wyburzenie $cian dziatowych,

4. Demontaz istniejacych schodéw,
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5. Wykonanie otworu drzwiowego w Scianie wewnetrznej,

6. Wywdz i utylizacja odpadow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST ,, Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy rozbidrkach oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg ST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Dla robét rozbiorkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robdt. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce
powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogdlne
wymagania dotyczace sprzetu podano ST Wymagania ogdlne pkt. 3.

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiérkg elementéw budynku moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora:

- miotki o masie do 2 EKG.

- przecinaki.

- elektryczne pity katowe do stali i do drewna.

- samochody samowytadowcze

- reczny sprzet do robot rozbidrkowych.

- rynny zsypowe

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

4. TRANSPORT

Materiaty z rozbiérki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu nadajgcymi sie do tego
celu. W przypadku, gdy stan techniczny lub parametry robocze uzywanych srodkéw transportu nie
zapewniajgq bezawaryjnej pracy, a uzyskane wymagania sg niezadawalajace, Inspektor moze zazadac
zmiany stosowanego sprzetu.

Materiaty nalezy rozmiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Zaleca sie wywdz materiatdw z rozbioérki na biezaco.

Prace budowlane oraz transport powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby nie doszio do
uszkodzen w trakcie realizacji.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoéline

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST Wymagania ogolne pkt. 5.

Prace rozbiérkowe nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych”, obowigzujacymi normami, wiedza techniczng i przepisami BHP pod nadzorem osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Materiaty z rozbidrki powinny by¢ na biezaco segregowane i wywozone do utylizacji.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren( pomieszczenia) oznakowac zgodnie z
wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob postronnych. Przed rozpoczeciem robot
uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru sposob wykonania robdt, zachowania bezpieczenstwa podczas
wykonywania robét i zabezpieczenia stanowiska pracy po wykonaniu robét.

Roboty wykona¢ narzedziami i maszynami gwarantujacymi bezpieczenstwo konstrukcji budynku, jak i
0s6b wykonujacych prace rozbiérkowe. Przed rozpoczeciem robot sprawdzi¢ czy w demontowanych
elementach nie znajduja sie czynne instalacje

5.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
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Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Na
czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowac tymczasowe stanowisko gruzu oraz innych
materiatéw. Materiaty z rozbiérki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyrownanym do poziomu.
Materiaty pylace i inne, ktére moze rozwiewac wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka. Przy
sktadowaniu materiatdw z rozbiérki odlegto$¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz: — 0,75m - od
ogrodzenia i zabudowan, — 5,00m - od statego stanowiska pracy.

Elementy pochodzace z rozbiérek bedg wywozone w miare postepowania robdt rozbidrkowych i
fadowane na samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozone na
autoryzowane wysypiska.

5.3.1 Wykonanie otworu drzwiowego w $cianie wewnetrznej

Przed przystgpieniem do wykonania jakiegokolwiek naciecia nalezy odcigzy¢ konstrukcje — stemplami
budowlanymi podeprzec¢ strop po obu stronach $ciany, w razie potrzeby uzy¢ belek rozporowych.
Nastepnie wykonac bruzde po jednej ze stron pod osadzenie nadproza stalowego 2xIPE 120 o
dtugosci 156 cm. Nastepnie nalezy powtorzy¢ czynnosci po drugiej stronie Sciany oraz wypetnic
zaprawa przestrzen pomiedzy nadprozami.

Po zakonczeniu tych robot nalezy przystapi¢ do wyciecia zarysu otworu metoda ktéra nie spowoduje
drgan i naruszenia istniejgcej konstrukcji. Wewnatrz zaznaczonego konturu materiat powinien by¢
usuwany fragmentami — poprzez punktowe nawiercanie i wybijanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robdt ziemnych zwigzanych z rozbiérkami podano w pkt. 5.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kontrola
jakoséci robdét podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot rozbiérkowych,
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym. -
sprawdzenie zabezpieczenia wykopow.

Ocena poszczegolnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét zostaty podane w ST ,,Wymagania ogdlne".

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 i m3(metr kwadratowy i szescienny) rozbieranego elementu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST Wymagania ogdlne pkt. 8.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zamdwieniem, umowg, ST oraz decyzjami Inspektora
nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST Wymagania ogdlne pkt. 9.
Zasady ptfatnosci i ich wykonanie okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 ze zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.0.1333)
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3. ROBOTY Z PLYT G-K (kob cpv 45421152-4)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
$cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych, zabuddw z ptyt gipsowo kartonowych w ramach
robot budowlanych przy realizacji zadania pt.: ,ZADANIE 3: WYMIANA STRUKTURY POSADZKI W
SALI URZEDU STANU CYWILNEGO NA ANTYPOSLIZGOWA".

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pk.1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych specyfikacja

Zakres robot obejmuje:

- zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych,

- Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz zaleceniami
producenta.

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST Wymagania ogdlne.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z projektem
budowlanym, pozostatymi ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.0godlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania
ogdlne pkt. 2.

2.2. Obudowy i scianki z ptyt gipsowo-kartonowych

Przy wykonywaniu okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie nastepujace materiaty
podstawowe:

- ksztattowniki i fgczniki wedtug systemu montazowego i wytycznych producenta,

- do wykonania wewnetrznej izolacji Scianek - ptyty z welny mineralnej o grubosci zgodnej z
wykonang konstrukcjg szkieletowa,

- do wykonania okfadzin - ptyty gipsowo- kartonowe - ptyty gipsowo-kartonowe powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-EN 520:2005(U),

- stalowe elementy mocujace (kotki, dyble) do mocowania wieszakow sufitowych do stropéw,

- tasma uszczelniajaca, wkrety

- ptyty OSB 3,

2.3 Materialy uzupetniajace

Inne akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

- tasmy spoinowe: z wtdkna szklanego, samoprzylepna z wtdkna szklanego, perforowana papierowa
- do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm,

- wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikow nosnych, taczenia ksztattownikow
miedzy soba oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane wkrety stalowe,
blachowkrety samowiercace.

- masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych
powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koncowego
szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje Producentéw dla
poszczegdlnych wyrobdw.

16



3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot. Wykonawca przystepujacy do
wykonania oktadzin systemowych, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego. Narzedzia zalecane do trasowania: poziomica wodna, laser
budowlany, sznur traserski, przymiar tasmowy, otdwek, tata 2-3 m z libellg, katownik metalowy,
metréowka, pion murarski. Narzedzia zalecane do montazu konstrukcji i ptytowania: nozyce do blachy
(prawe i lewe), néz, miarka zwijana, metrowka, poziomica 1,2-1,5 m, narzedzia do osadzania kotka
(wiertarka udarowa, miot SDS), kombinerki, wkretarka, wkretak krzyzowy i ptaski, podnosnik do
ptyt, podesty robocze, drabiny.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie

$rodki transportu.  Warunki transportu powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementéw przed
wptywem szkodliwych czynnikéw atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich s$rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci
przewozonych towarow.

4.1 Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, ukfadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety
tasma stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a
zarazem ptaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zalecenia ogdlne

- Plyty gipsowe przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych ukfadajac na poziomym podtozu.

- Ptyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo.

- Przy sktadowaniu nalezy zwrdéci¢ uwage na nosnos¢ podioza.

- Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i gdy
zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

- Konstrukcje bezposrednio stykajace sie z ptyta gipsowo-kartonowg muszg by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie warstwg cynku wynoszaca 275 g/m2.

- Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistow na budowie.

- Ciecie plyt: za pomocg noza zarysowuje sie licowg strone piyty tak, by karton byt przeciety. Po
zatamaniu ptyty zostaje przeciety karton od spodu. Przy cieciu ptyt nalezy uwazaé, aby nie
przygotowac elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

- Podczas montazu temp.pom.min.15°C, wilgotnos$¢ powietrza 70%

5.2 Zakres robot przygotowawczych

- wyznaczenie przebiegu Scian na posadzce i suficie

- wytrasowanie miejsc montazu obudow

5.3 Zakres robot zasadniczych

- Zamocowanie do podtogi i stropu elementéw poziomych (profile "U") oraz elementédw pionowych
(profile "C"), rozpietych pomiedzy elementami poziomymi,

- Rozstaw stupkdéw (profili "C") ma by¢ nie wiekszy niz potowa szerokosci ptyty i musi by¢ tak
dobrany, aby tgczenia ptyt wypadaty na stupkach,

- Profile C wstawia sie pionowo pomiedzy potki profili U i nie stabilizuje sie ich potozenia; profil C jest
przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przytozeniu ptyty w momencie mocowania ptyt g-k do
elementow rusztu,

- Dla zapewnienia projektowanej izolacyjnosci akustycznej Sciany pod skrajne profile, zaréwno
poziome, jak i pionowe (przylegajace do stropu, podtogi i Scian bocznych) nalezy podtozy¢ tasme
izolacji akustyczne wykonang z elastycznej pianki polietylenowej. Profile te przytwierdza sie srednio
co 80 cm do podtogi i stropu odpowiednimi kotkami szybkiego montazu.

- Profile C skraca sie do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub specjalng gilotyng
dzwigniowa.
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- Dtugos¢ profili C winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysokosci pomieszczenia.

- Mozna stosowaé oscieznice zarédwno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest
dopasowanie szerokosci ramiaka oscieznicy do grubosci $ciany.

- Bezposrednio nad oscieznica musi by¢ wstawiony odcinek profilu "U" faczacy stupki
przyoscieznicowe, tworzac rodzaj nadproza.

- Montaz ptyt OSB (pierwsza warstwa) przykrecamy bezposrednio do stelaza stalowego za pomocg
wkretow do metalu, z pozostawieniem ok. 3 mm szczeliny dylatacyjnej miedzy ptytami OSB, aby
pracowaty.

- Ptyty OSB montujemy zazwyczaj pionowo, dbajac o to, by krawedzie opieraty sie na profilach

- Miedzy ptytami g-k nie powinna pozostawac zbyt duza szczelina, ktérg trzeba by byto wypetniac
masgq szpachlowg

- Ptyty g-k powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych

- Jesli istnieje koniecznos¢ sztukowania ptyt, to przyciety kawatek ptyty powinien by¢ mocowany raz
na goérze, a raz na dole po to, aby poziome potaczenia ptyt nie wypadaty w jednej linii.

- Nie mozna taczy¢ ptyt na krawedzi otworu. Potgczenie takie powinno by¢ odsuniete od krawedzi
otworu co najmniej o 15 cm.

- Po zamontowaniu ptyty g-k nie powinny dotykac¢ ani do podtogi ani do sufitu po to, by ptyty mogty
sie swobodnie odksztatca¢ pod wptywem obcigzen zewnetrznych, ciezaru wiasnego i zmian
wilgotnosci.

- Plyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm, regulujac ustawienie
stupkow.

- Utozy¢ ptyty z welny mineralnej pomiedzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona ptyt g-k (gr.
ptyt z wetny powinna by¢ o 1 cm mniejsza niz szerokos$¢ profili rusztu).

- Po utozeniu welny nalezy zamocowacé ptyty z drugiej strony rusztu w taki sposéb, aby potaczenia
ptyt nie wypadty na tym samym, ale na sgsiednim stupku.

5.3.1 Obudowy z g-k

- Zamocowanie profilowanych ksztattownikéw stalowych U do elementow konstrukcyjnych.

- Zamocowanie ksztattownikéw profilowanych C.

- Przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkretow.

5.3.2 Wykonczenie powierzchni z plyt g-k

- Potaczenia ptyt wypetni¢ masg szpachlowg z zastosowaniem tasmy spoinowej z wtékna szklanego
lub papierowej.

- Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyréwnawcza, i przeszlifowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w czesci ,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robot w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

- Narozniki i krawedzie ptyt (czy nie ma uszkodzen).

- Zgodnos$¢ wymiardw z dokumentacja projektowa.

- Wystepowanie uszkodzen powitoki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

6.3. Wymagania i tolerancje

Jednym z podstawowych pomiaréw jest pomiar odchylenia powierzchni od ptaszczyzny. Za pomocg
sztywnej taty aluminiowej o dtugosci 2 m sprawdza sie przyleganie taty do sprawdzanej Sciany. W
podobny sposdb bada sie odchylenia krawedzi ptaszczyzny od linii prostej. Tymi samymi narzedziami
sprawdzana sie krawedzie przecinania sie dwoch ptaszczyzn oraz sprawdza sie przyleganie do nich
faty. Przy pomocy pionu murarskiego sprawdzane sg odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku
pionowego, natomiast waga wodna (szlauch-waga) i niwelator o krotkiej osi celowej pozwolg na
sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego. Sprawdzeniu podlegajq
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rowniez katy poziome, powstate na skutek przeciecia sie rzutu krzyzujacych sie $cian. W tabeli
prezentowane sg dopuszczalne odchylenia.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne”. Jednostkami obmiarowymi
niniejszej ST sq:

- dostawa i montaz sufitow podwieszanych lub $cian - m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w czesci ,Wymagania ogolne”

8.2. Odbiér podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych.
Podtoze

oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub betonu.

8.3. Zgodnos$¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ systemowg - zastosowanie materiatdw budowlanych
zalecanych przez dostawce montowanego systemu. Oktadziny systemu powinny zostaé wykonane
zgodnie z powyzszym opisem i wytycznymi producenta.

Odbiér montazu konstrukcji:

- sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatnosci do zastosowania w systemie,

- sprawdzenie rozstawu profili i wieszakdw.

Odbiér montazu sufitéw i $cian systemowych:

- sprawdzenie typu zastosowanych ptyt,

- sprawdzenie poprawnosci utozenia ptyt oraz zachowania dystansu wzgledem podtogi i stropu,

- sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja projektowa,

- sprawdzenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.
Tolerancje wymiardw i przekroju poprzecznego.

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztacznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan.

PN-EN 520+A1:2012 Plyty G-K - Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 13963:2014-10 Materiaty do spoinowania ptyt G-K - Definicje, wymagania i metody badan.
PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami G-K
- definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 14496:2017-08 Kleje gipsowe do ptyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do
ptyt G-K - definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 14209:2017-08 Wstepnie formowane gzymsy G-K - definicje, wymagania i metody badan
PN-EN 14566+A1:2012 taczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych

- definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno — Warunki techniczne dostawy

- tolerancje wymiarow i przekroju poprzecznego

PN-EN 10346:2015-09 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposob ciggty do obrobki
plastycznej na zimno — Warunki techniczne dostawy
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PN-EN ISO 7050:2011 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

4. GLADZIE GIPSOWE (KOD CPV - 45324000 - 4)

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt budowlanych w zakresie robdt tynkowych zwiazanych z realizacjg zadania pn.: ,ZADANIE 3:
WYMIANA STRUKTURY POSADZKI W SALI URZEDU STANU CYWILNEGO NA ANTYPOSLIZGOWA".
1.2.Zakres robot objetych ST.

- gtadzie gipsowe

1.3.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz zaleceniami
producenta.

1.4.0go6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z przedstawiong
specyfikacja techniczng (ST), dokumentacjg projektowa, normami i przepisami zwigzanymi oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAL.

Wyroby do robét tynkowych mogaq by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej

- sq wilasciwie oznakowane i opakowane

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczyt dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich
- karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobodw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdét tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.1 Rodzaj materiatéw

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie: gipsowa zaprawa tynkarska sucha lub gotowa
gtadz.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne. Sprzet uzyty przez
Wykonawce winien zapewni¢ odpowiednig jakos$¢ wykonanych robot. Sprzet uzyty do wykonania
robot winien by¢é w dobrym stanie technicznym, w ciggtej gotowosci do pracy oraz musi spetniac
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub
mas tynkarskich,

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogdlne. Zobowigzuje sie
Wykonawce do stosowania takich s$rodkéw transportu, ktére spetniajg wymagania dotyczace
przepisow ruch drogowego oraz ktorych uzycie nie wptynie ujemnie na witasciwosci przewozonych
materiatéw i jakos¢ wykonywanych robét.

Pakowanie i magazynowanie materiatdéw.

Materialy workowane nalezy przechowywa¢ na paletach. Przechowywanie w magazynach
pototwartych Ilub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Przygotowanie podtoza.
Podtoze powinno by¢ oczyszczone z brudu, kurzu, ttuszczéw i rowne, bez wybrzuszen. Metalowe
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elementy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie - na przyktad przez pomalowanie farbg antykorozyjna.
Na potaczeniach dwdch rodzajéw materiatu trzeba przyklei¢ pas siatki nylonowej szerokosci 30 cm, o
oczkach 5 x 5 mm. Siatke nalezy rowniez zastosowac przy wypetnianiu zaprawa bruzd na instalacje
elektryczne.

Na czas tynkowania okna zabezpiecza sie folig, oscieznice drzwiowe - tasmag malarska, a puszki i
gniazdka - specjalnymi zatyczkami, styropianem lub papierem.

Sciany o duzej powierzchni dzieli sie na pola szerokosci okoto 2 m, przyklejajac w takich odstepach
listwy prowadzace. Przed rozpoczeciem tynkowania naroza wzmacnia sie, naklejajac narozniki. Przed
utozeniem tynku podtoze nalezy zagruntowac. Gtadkie powierzchnie (na przyktad betonowe) trzeba
koniecznie pokry¢ srodkiem zwiekszajacym ich szorstko$¢ i przyczepnosé. Podtoza bardzo chtonne
oraz nierébwnomiernie wchtaniajace wilgo¢, jak cegta, nalezy natomiast pokry¢é Srodkiem
uszczelniajgcym.

5.2 Wykonanie gtadzi gipsowych.

Uktadanie gtadzi gipsowej nalezy rozpocza¢ po wyschnieciu Scian i sufitéw, tak aby ich wilgotnos¢ nie
przekraczata 2-3%. Muszg tez juz byc¢ zakonczone wszelkie prace instalacyjne, zamontowane
oscieznice drzwiowe i okna, a temperatura w pomieszczeniach utrzymywac sie w granicach od +5°C
do +25°C.

Gipsowgq zaprawe tynkarska uzyskuje sie poprzez zmieszanie fabrycznie przygotowanej mieszanki z
odpowiednig iloscia wody. Jesli zaprawa bedzie uktadana maszynowo, wode i suchg mieszanke
miesza sie w agregacie tynkarskim.

Przy wykonywaniu tynkéw nalezy bezwzglednie przestrzegad instrukcji producenta mieszanki
tynkarskiej w zakresie przygotowania podtoza, naktadania masy tynkarskiej oraz jej pielegnacji.
5.3 Prace wykonczeniowe.

Tynki schng, w zaleznosci od pogody, od 7 do 14 dni. W czasie ich wysychania w pomieszczeniach
nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje, ale trzeba unika¢ przeciagdw i bezposredniego
nastonecznienia.

Aby mozna byto tynki malowa¢, ich wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 1%. Do malowania mozna
stosowac farby klejowe, emulsyjne, olejne, tapety natryskowe. Nie zaleca sie natomiast malowania
tych tynkow farbami wapiennymi.

Tynki , na ktére bedzie naktadana glazura, zaciera sie bez ostatecznego wygtadzania. Przed
natozeniem ptytek nalezy zagruntowac tynk.

6. KONTROLA ROBOT.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonac¢ badania materiatdw przeznaczonych do wykonania
tynkow i przedstawi¢ wyniki badan Inspektorowi nadzoru.

Badania tynkéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-70/B-10100 i powinno polega¢ na
sprawdzeniu w szczegoélnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- przyczepnosci do podtoza,

- grubosci tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku w narozach.

7. OBMIAR ROBOT.

Powierzchnie tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych . Powierzchnie pilastréw i stupdw oblicza
sie w rozwinieciu tych elementéw. Z powierzchni tynkow nie potraca sie powierzchni nie
otynkowanych, ciggnionych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq techniczna, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie badania wykazane w punkcie ,Kontrola robét” daty pozytywny wynik. Sprawdzeniu
podlega uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni, grubo$¢ warstwy, gtadkos¢,
przyczepnos$¢ itp. Dopuszczalne odchylenia wykonanych powierzchni tynkéw od ptaszczyzny i
odchylenia krawedzi od linii prostej:

- dla tynkéw kategorii III nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty
kontrolnej 2 metrowej,
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- dla tynku kategorii II nie wieksze niz 4 mm na dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:

- dla tynku kategorii III nie wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 6 mm powyzej 3,5 m wysokosci,

- dla tynku kategorii II nie wieksze niz 3 mm na 1 m.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:

- dla tynku kategorii III nie wieksze niz 3 mm na 1 m i nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.),

- dla tynku kategorii II nie wieksze niz 4 mm

na 1 m i ogétem nie wiecej niz 10 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

PN-70/B/10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i kej gipsowy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-ISO-9000 ( Seria 9000, 9001, 9002, 9003, i 9004 ) Normy dotyczace systemow zapewnienia
jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

PN-B-10106:1997/AZ1:2002 ,Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10109:1998 Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie

PN-B-10109:1998 ,Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie ”

PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”
PN-90/B-14501 ,Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy”
PN-B-30042:1997 ,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy”

5. PRACE POSADZKOWE (kob cPV - 45432100-5)

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych polegajacych na wykonaniu podtég z paneli winylowych, zwigzanych z realizacjg
zadania pn.: ,ZADANIE 3: WYMIANA STRUKTURY POSADZKI W SALI URZEDU STANU CYWILNEGO NA
ANTYPOSLIZGOWA".

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

- wykonanie posadzek z paneli winylowych,

- zamocowanie listew przypodtogowych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

Ustalenia projektowe —ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania jakos$ciowe wykonania podtdg z posadzek.

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja,
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. MATERIAL

2.1 Wymagania ogdine

Materiaty stosowane do wykonania podtdg z paneli winylowych:

- aprobaty techniczne lub powinny by¢ wytwarzane zgodnie z obowigzujacymi normami.

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczna.

- certyfikat na znak bezpieczenstwa.

- certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioréw norm
polskich.

2.2 Materialy potrzebne do wykonania robét

2.2.1 Podtoga winylowa

Minimalne parametry techniczne:

- klasa uzytkowa: min. 33 / 42 zgodnie z PN-EN ISO 10874,

- grubos¢ catkowita panelu: min. 5,0 mm,

- grubos¢ warstwy uzytkowej: min. 0,55 mm,

stabilno$¢ wymiarowa: < 0,10 %,

odpornos¢ na Scieranie: grupa T,

odpornos¢ na wgniecenia statyczne: < 0,10 mm,

powierzchnia zabezpieczona warstwg ochronng PU lub réwnowazng,

odpornos$c¢ na plamy i $rodki czystosci stosowane w obiektach publicznych,

antyposlizgowos¢: min. R10,

reakcja na ogien: min. Bfl-s1 zgodnie z PN-EN 13501-1,

odpornosc¢ na kétka krzeset: wymagana,

mozliwo$¢ stosowania na ogrzewaniu podtogowym,

- wiasciwosci akustyczne: redukcja hatasu uderzeniowego min. 15 dB zgodnie z normg EN ISO 10140
lub norma réwnowazna.

- odpornos¢ na wilgo¢ — materiat niewrazliwy na dziatanie wody,

odpornos¢ chemiczna zgodnie z norma EN ISO 26987

Forma i wzor:

panele winylowe w formacie umozliwiajgcym uktadanie w uktadzie jodetkowym,

- elementy przystosowane do uktadania w jodetke (deski lewe i prawe),

- wzér inspirowany naturalnym parkietem drewnianym,

- powierzchnia paneli musi posiada¢ strukture synchroniczng (ttoczenie zgodne z rysunkiem stojow
drewna - tzw. embossed in register), zapewniajaca realistyczne odwzorowanie naturalnej struktury
drewna.

- dopuszczalne czterostronne mikrofazowanie krawedzi podkreslajace podziat paneli.

Wymiary paneli:

- dtugosc¢: ok. 550-800 mm,

- szerokos¢: ok. 110-160 mm.

Dopuszcza sie wymiary zblizone do podanych powyzej, umozliwiajagce wykonanie wzoru jodetki i
zachowanie proporcji charakterystycznych dla parkietu drewnianego.

Wyglad i kolorystyka:

- dekor drewnopodobny, inspirowany naturalnym drewnem debowym,

- kolorystyka: odcien ciemnego debu, w tonacji cieptej lub neutralnej,

- charakter wizualny: elegancki i reprezentacyjny, odpowiedni dla wnetrz Urzedu Stanu Cywilnego,

- naturalne zréznicowanie tonacji pomiedzy poszczegdlnymi panelami,

- dekor podtogi musi posiadac¢ zréznicowany rysunek drewna — minimum 8-10 réznych wzoréw desek
w kolekcji, ograniczajacych powtarzalno$¢ wzoru i zapewniajacych naturalny efekt wizualny zblizony
do parkietu drewnianego.

- wyrazne ustojenie drewna oraz realistyczna struktura powierzchni,

- dopuszczalne subtelne seki i naturalny rysunek drewna,

- powierzchnia matowa, o niskim stopniu refleksyjnosci,

- brak wyraznych kontrastéw kolorystycznych pomiedzy elementami,

- panele podtogowe przeznaczone do montazu w danym pomieszczeniu powinny pochodzi¢ z jednej
partii produkcyjnej, zapewniajacej spdjnosc kolorystyczng i jednolity efekt wizualny posadzki.
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2.2.2 Listwa cokotowa:

Wymiary listew:

- wysoko$¢: min 10-12 cm, co zapewni wiasciwe proporcje estetyczne wykonczenia wnetrza

- grubos¢ czesci przylegajacej do Sciany: 1,5-2,5 cm

- dtugosc¢ pojedynczej listwy: ok. 200-240 cm

Dopuszcza sie wymiary zblizone do podanych powyzej, pod warunkiem zachowania proporcji
estetycznych oraz kompatybilnosci z projektowana posadzka.

- wysokos$¢: 12 cm

- grubos¢ czesci przylegajacej do Sciany: 1,5-2,5 cm

- dlugosc¢ pojedynczej listwy: ok. 200-240 cm

Dopuszcza sie wymiary zblizone do podanych powyzej, pod warunkiem zachowania proporcji
estetycznych oraz kompatybilnosci z projektowang posadzka.

Materiat:
Listwy przypodtogowe wykonane z wysokogestosciowego tworzywa polimerowego lub materiatu
rownowaznego o podwyzszonej gestosci i sztywnosci, zapewniajgcego wysoka odpornosé

mechaniczng, stabilno$¢ wymiarowa oraz odpornos¢ na wilgoé, przeznaczonego do zastosowan w
pomieszczeniach uzytecznosci publicznej.

Materiat powinien posiada¢ odpowiednig gesto$¢ zapewniajacg sztywnosé listwy i odpornos¢ na
odksztatcenia w trakcie uzytkowania.

2.2.3 Roztwor do gruntowania

Dyspersyjny $rodek gruntujacy przeznaczony do zagruntowania chtonnych lub niechtonnych
mineralnych podtozy przed zastosowaniem zaprawy wygtadzajacej zalecany przez producenta
wyktadziny i oktadziny.

2.2.4 Masa wygtadzajaca

Zaprawa wyrownujaca stuzy do wyréwnywania stropéw betonowych, posadzek cementowych i
anhydrytowych pod wszelkiego rodzaju wyktadziny i oktadziny.

3. SPRZET

Sprzet uzyty przez Wykonawce winien zapewni¢ odpowiedniag jako$¢ wykonanych robdt. Sprzet uzyty
do wykonania robdt winien by¢ w dobrym stanie technicznym, w ciggtej gotowosci do pracy oraz
musi spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Do wykonywania robét posadzkowych nalezy stosowac:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

- faty do sprawdzania rownosci powierzchni

- poziomnice

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych

- noze do przycinania wykfadzin i oktadzin,

- watki dociskowe,

- liniaty stalowe,

- zgrzewarka do wykfadzin i oktadzin.

4. TRANSPORT

Zobowigzuje sie Wykonawce do stosowania takich srodkéw transportu, ktére spetniaja wymagania
dotyczace przepisdw ruch drogowego oraz ktérych uzycie nie wptynie ujemnie na wiasciwosci
przewozonych materiatdw i jako$¢ wykonywanych robdét.

4.1 Magazynowanie.

Opakowania nalezy przechowywac i transportowaé¢ na ptaskim podiozu, w rownych stosach.
Opakowan nie nalezy przechowywaé w pozycji pionowej ani w wilgotnych lub zakurzonych
pomieszczeniach. Nie przechowywaé¢ Opakowan w bardzo zimnych (< 5°C) ani bardzo cieptych (>
35°C) lub wilgotnych miejscach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podioza

Nalezy upewnic sie, ze podtoze jest suche, ptaskie, stabilne, czyste i wolne od ttuszczu czy substancji
chemicznych. W razie potrzeby stare materiaty klejace nalezy zeskrobac¢ i usunaé. Przed montazem
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podtoze nalezy starannie zamies$¢ i odkurzy¢, aby usuna wszystkie zanieczyszczenia (facznie z
gwozdziami). Konieczne jest naprawienie powazniejszych niedoskonatosci podtoza i duzych peknieé.
Zaleca sie usuniecie starych listew przysciennych oraz zamontowanie nowych po zakonczeniu
montazu podtogi.

W przypadku paneli z systemem zatrzaskowym: nalezy wyrownac¢ wszelkie nieréwnosci podtoza
przekraczajgce 1 mm na odcinku 20 cm. To samo dotyczy nierdwnosci powyzej 4 mm na odcinku o
dtugosci 2m. Wyréwnywanie powinno odbywac sie poprzez szlifowanie lub skrobanie.

Jezeli wymagana jest wylewka samopoziomujaca, nalezy sprawdzi¢ czy konieczne jest uzycie
materiatu gruntujacego lub uszczelniajgcego

5.2 Przygotowanie materiatlu do uktadania posadzki

Do wykonywania posadzek z paneli powinny by¢ dobierane materialy (wyktadziny, masy
wyrownujace, srodki gruntujgce itp.) odpowiadajace normom panstwowym lub $wiadectwom ich
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Przed montazem panel nalezy podda¢ 48-godzinnej aklimatyzacji w temperaturze 18-30°C w
pomieszczeniu, w ktdrym majq zosta¢ zainstalowane. Temperature podtogi i pomieszczenia nalezy
utrzymywac przed montazem, w czasie montazu i co najmniej 24 godziny po zakoriczeniu prac.
Montaz nalezy przeprowadza¢ w temperaturze 18-30°C. Zamontuj podioge przy temperaturze
powietrza w przedziale 18-30°C i temperaturze podtoza powyzej 15°C.

5.3. Uktadanie paneli

5.3.1 System montazu:

- montaz paneli w systemie dedykowanym przez producenta dla paneli LVT przeznaczonych do
uktadu jodetkowego (klejonym lub click).

- system montazowy musi zapewniac stabilno$¢ ukfadu jodetkowego,

- zastosowane materiaty muszgq stanowi¢ element systemowego rozwigzania producenta
obejmujgcego panele podtogowe, elementy wykonczeniowe oraz akcesoria montazowe.

Podczas wykonywania podtogi z paneli winylowych nalezy postepowac Scisle wedtug wskazan
producenta wybranej oktadziny podtogowej.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy zmierzy¢ dtugosc i szeroko$é pomieszczenia zeby prawidiowo
rozplanowac ukfad rzedéw podtogi i jej prawidlowy wyglad. Uzyskamy to odpowiednio przesuwajac
wyznaczong linie srodkowag. Podtoga z paneli winylowych musi mie¢ mozliwos$¢ przesuwania sie wokot
ciezkich obiektow - mozliwo$¢ swobodnej pracy, co pozwala zapobiec powstawaniu szczelin miedzy
deskami. Nalezy uwzgledni¢ odpowiednie szczeliny dylatacyjne przy ukfadaniu podtogi wokét ciezkich
i zamocowanych na state obiektdw.

W sytuacji, w ktérej oscieznica drzwi jest instalowana po montazu podtogi, nalezy zapewni¢ odstep w
pionie pomiedzy jej koncem i powierzchnig podtogi wynoszacy co najmniej 1 mm.

5.3.2. Montaz listew:

- montaz listew wykonac¢ po zakonczeniu robdt wykonczeniowych $cian i posadzek,

- podtoze musi by¢ czyste, suche i rowne,

- listwy montowac¢ do sciany przy uzyciu kleju montazowego lub systemu montazowego zalecanego
przez producenta,

- potaczenia narozne listew przypodtogowych nalezy wykonywac poprzez przycinanie elementéw pod
katem 45° (tzw. taczenie na mitre), zapewniajace estetyczne i precyzyjne wykonczenie narozy,
ewentualne szczeliny wykonczy¢ masg akrylowa malowalng,

po zamontowaniu listwy powinny tworzy¢ réwng, ciagta linie bez widocznych przerw, szczelin i
odksztatcen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot podano w czesci ,Wymagania
ogdlne” pkt. 6 specyfikacji technicznej.

6.1 Przebieg kontroli jakosci robét

Kontrola jakosci robot przy wykonywaniu podtdg z wykiadzin i okfadzin polega na sprawdzeniu
wszystkich faz pracy przy wykonywaniu podkfadu i uktadaniu posadzki.

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie materiatdw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjq
techniczna i niniejsza ST,

- sprawdzenie przygotowania podtoza,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzek z wyktadzin.

Podczas odbioru jakosciowego wyktadzin i oktadzin, nalezy sprawdzic:
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- zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

- Swiadectwo dopuszczenia do stosowania wyktadzin i oktadzin w tego typu obiektach, gatunek
dostarczonych wyktadzin i oktadzin,

- jednolito$¢ wzoru lub barwy.

Wyktadziny i oktadziny powinny posiadac¢ oznaczenia na spodniej powierzchni:

- dane producenta,

- oznaczenie rodzaju, barwy i gatunku,

- numer $wiadectwa dopuszczenia do uzytku w budownictwie lub obowigzujacej normy.

Kontrola jakosci wykonanej posadzki i oktadziny obejmuje sprawdzenie:

- poprawnosci przylegania i oktadziny do poditoza (niedopuszczalne jest wystepowanie miejsc nie
przylegajacych, fatd, pecherzy, odstajacych brzegdéw),

- wygtadu powierzchni — powierzchnie powinny by¢ réowne, czyste, gtadkie, nie zanieczyszczone.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czesci ,Wymagania ogdélne” pkt. 7 specyfikacji
technicznej.

Jednostka obmiarowa robdt jest:

- utozenie paneli podtogowych — m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq techniczna, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie badania wykazane w punkcie ,Kontrola robdt” daty pozytywny wynik.

Odbiér koncowy robot podtogowych powinien obejmowac:

- ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczna,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
Odbidr posadzki powinien obejmowac:

- ocene wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- ocene prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Dopuszczalne tolerancje:

- odchylenie powierzchni podktadu lub posadzki od ptaszczyzny nie moze przekracza¢ 2 mm/m i 5
mm na catej dtugosci lub szerokos$ci pomieszczenia,

- przeswit pomiedzy dwumetrowgq fatg przytozona w dowolnym miejscu nie moze by¢ wiekszy niz 5
mm,

- odchylenie spoiny od linii prostej nie moze by¢ wieksze niz 1 mm/m lub 5 mm na catej dtugosci
spoiny w pomieszczeniu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN ISO 10581:2014-02 Elastyczne pokrycia podtogowe - Homogeniczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu — Specyfikacja.

PN-B-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podiogowe
z polichlorku winylu.

EN ISO 10582/EN 16511 Podtogi winylowe LVT

EN 685/ISO 10874 Klasy uzytkowe

10.2. Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Wydawnictwo z 2006 roku.
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6. ROBOTY MALARSKIE (kob cpv - 45442100-8)

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich zwigzanych z realizacja zadania pn. : ,ZADANIE 3: WYMIANA STRUKTURY
POSADZKI W SALI URZEDU STANU CYWILNEGO NA ANTYPOSLIZGOWA”.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST.

Specyfikacja dotyczy wykonania powtok malarskich w pomieszczeniu sali $lubdéw, wg opisu jak nizej:
- zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu,

- przygotowanie podtoza $cian do robdét malarskich poprzez zmycie i oczyszczenie z kurzu i brudu,
wykonanie drobnych napraw tynkoéw,

- gruntowanie podtoza emulsjg gruntujaca,

- dwukrotne malowanie $cian wewnetrznych farbami.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawag Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych.

Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu - barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachldwka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka
malarska.

Powtloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podiozu, decydujaca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
1.5.0go6Ine wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu robot malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-C-81914:2002
Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Kolory wskazane w dokumentacji przy uzyciu systemu NCS nalezy traktowaé jako okreslenie
oczekiwanego efektu kolorystycznego. Dopuszcza sie zastosowanie koloréw réwnowaznych z innych
systemdw oznaczen kolorystycznych, pod warunkiem zachowania tozsamego efektu wizualnego.

2.1 Farba do malowania sufitu:

-emulsyjna farba do zastosowan wewnatrz w pomieszczeniach do wymalowan powierzchni i podtozy
z betonu, cegty, tynku, kamienia, tynkéw gipsowych i ptyt gipsowo-kartonowych,

- zdolnos$¢ krycia: minimum klasa2,

- lepkos¢ Brookfield: min 6000,

- zawartos¢ czesci statych: min. 46% wagi,

- stopien bieli: min 85%.

2.2 Farba do malowania $cian:

- emulsyjna, kolor biaty

zdolnos$¢ krycia: minimum klasaz2,

- lepkos¢ Brookfield: min 6000,

- zawartos¢ czesci statych: min. 55% wagi,

- matowa,

- odporna na szorowanie: minimum klasa 2.

2.3 Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- $rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitéw,

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wiasnoséci techniczne okreslone przez producenta Ilub
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odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do robot malarskich, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 4 ,Wymagania ogdlne”. Farbe nalezy
przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych wiaderkach, w suchych warunkach, w
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Okres przydatnosci do
uzycia wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Materiaty i wyroby do robdét malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystapienia do rob6t malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych
robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie, a takze kontroli
materiatow.

Malowanie $cian i sufitdw nalezy wykonaé farbami emulsyjnymi dwukrotnie. Pierwsze malowanie
nalezy wykonac¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot poprzedzajacych tj. ukonczeniu robdt
instalacyjnych, wykonaniu podtoza pod posadzki oraz usunieciu z pomieszczenia gruzu i odpaddw.
Drugie malowanie nalezy wykona¢ po utozeniu posadzek. Przed przystgpieniem do malowania farbe
doktadnie wymiesza¢ w celu wyréwnania konsystencji. Farbe mozna nanosi¢ watkiem, pedzlem lub
metoda natryskowa. Do pierwszego malowania farbe rozcienczy¢ przez dodanie ok. 5% wody pitnej.
Drugg warstwe nanosi¢ farbg o lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po okoto 2
godz. Prace malarskie powinny by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C i
nie wyzsza niz 30°C. Swieze, nowe tynki malowa¢ po uptywie 3-4 tygodni. Czas wysychania farby
jest zalezny od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Zbyt niska temperatura
podtoza moze spowodowac spekania powtoki.

Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzy¢ 1 - 2 dni.

Elementy budynku, ktére moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu podczas prowadzenia robdt
malarskich nalezy zabezpieczy¢ folia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie wykonywania robot malarskich obejmuja:

- sprawdzanie podtozy:

powierzchnia tynkéow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i
chemicznych (wykwity sktadnikdéw zaprawy) oraz osypujacych sie ziaren piasku.

- sprawdzanie powtok:

- powtoki powinny by¢ réwnomierne, bez przeswitéw, pokrywac podtoze lub podktad, nie

wykazywac odpryskéw, spekan, nieprzylegania i tuszczenia sie oraz smug, plam i Sladéw pedzla;
dopuszcza sie chropowatos$¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni,

- barwa powtok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawca a Inspektorem
nadzoru oraz powinna byc¢ jednolita, bez uwydatniajacych sie poprawek lub pofaczen o réznym
odcieniu i natezeniu,

- nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku,

- badania powtok z farb nalezy przeprowadzac¢ nie wczesniej niz po 7 dniach,

- powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powitoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub
potmatowe,
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- wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac¢ prébe na wycieranie,
zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

7. OBMIAR ROBOT

Malowanie farbami $cian i sufitbw nalezy oblicza¢é w metrach kwadratowych w $wietle $cian
surowych. Wysoko$¢ scian mierzy sie od wierzchu podtogi do spodu sufitu.

Przy malowaniu farbami wodnymi emulsyjnymi $cian, jezeli oscieza i nadproza sa roéwniez
malowane, z powierzchni ich nie potraca sie otwordw do 3 m2 . Jezeli oscieza i nadproza nie sg
malowane. wowczas potraca sie powierzchni otwordéw, mierzone w swietle oscieznic lub muru (jezeli
otwory nie posiadajg oscieznic). Nie potraca sie jednak otwordéw i miejsc nie malowanych o
powierzchni do 1 m2. Otwory ponad 3 m2 potraca sie doliczajac powierzchnie malowanych osciezy.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr koricowy robdét malarskich obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa, umowa, ST itp; sprawdzenia
nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiardw,

- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatdw na podstawie protokotéw odbioru
materiatow,

- sprawdzenia prawidtowosci przygotowania podtozy i wykonania powtok malarskich.

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wczesniej
jednak niz po 14 dniach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawag rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgacym.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie. Przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
$ciany i sufity.

PN-C-81800: 1998 Lakiery olejno-zywiczne. ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz. Farby olejne i alkidowe.
Instrukcje producenta.

7. MONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ (koD CPV — 45421000-4)

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt budowlanych — montazu stolarki budowlanej - zwigzanych z realizacja zadania pt.: ,ZADANIE
3: WYMIANA STRUKTURY POSADZKI W SALI URZEDU STANU CYWILNEGO NA ANTYPOSLIZGOWA".
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3.0kreslenia podstawowe Okreslenia podstawowe zostaty podane w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - Wymagania Ogdlne.

Zakres robot objetych ST:

- dostawa stolarki budowlanej wg zestawienia w projekcie budowlanym,

- montaz stolarki budowlanej - drzwi wewnetrznych.

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace roboét

Przy montazu stolarki nalezy przestrzega¢ zasad podanych przez producenta stolarki . Wykonawca
robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. MATERIALY

2.1 Drzwi wewnetrzne do pomieszczenia biurowych

- skrzydto drzwiowe i oscieznica wykonane z drewna sosnowego litego lub klejonego warstwowo lub
materiatu rGwnowaznego, sezonowanego i suszonego komorowo do wilgotnosci 8-12%,

- konstrukcja skrzydta: drzwi drewniane o konstrukcji ramiakowej (rama z drewna litego lub
klejonego warstwowo), z wypetnieniem stabilizujgcym w postaci petnej ptyty drewnopochodnej (np.
ptyta widrowa petna, ptyta stolarska) lub materiatu réwnowaznego o nie gorszych parametrach
uzytkowych; nie dopuszcza sie zastosowania wypetnien o strukturze ,plastra miodu” (tzw.
wypetnienie kartonowe),

- drewno uzyte do produkcji elementéw drzwiowych powinno by¢ wolne od wad konstrukcyjnych,
takich jak zgnilizna, sinizna, pekniecia lub uszkodzenia mogace obniza¢ wytrzymatos¢, trwatosé lub
estetyke wyrobu,

- drzwi nalezy wykonac¢ w konstrukcji bezprogowej,

- grubos¢ skrzydta drzwiowego: min. 40 mm,

- elementy drewniane klejone z lameli przy uzyciu klejow o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ min.
klasa D3 wg PN-EN 204,

- powierzchnia wykonczona farbg lub lakierem kryjacym przeznaczonym do drewna w kolorze RAL
9016, wykonczenie matowe, odporne na $cieranie i promieniowanie UV,

- okucia (zawiasy, zamek, zaczep) wykonane z materiatdw odpornych na korozje, przystosowane do
ciezaru skrzydta,

- drzwi nalezy wyposazy¢ w klamke o ksztatcie umozliwiajagcym obstuge jedng reka, bez koniecznosci
uzycia znacznej sity lub skrecania nadgarstka; wysoko$¢ montazu klamki: ok. 85-110 cm od
poziomu posadzki.

- oscieznica regulowana drewniana umozliwiajgca dopasowanie do grubosci muru.

2.2 Drzwi 4 skrzydlowe, dzielace pomieszczenie sali slubéw

- Drzwi zaprojektowano jako drewniane, czteroskrzydtowe drzwi sktadane w systemie gérnobieznym,
zintegrowane z naswietlami bocznymi i gérnym z oscieznicg regulowang okalajacq catg rame
konstrukcyjng o wymiarze szerokos$¢ opaski okoto 15 cm, grubos¢ elementu - okoto 3 - 4 cm.

- skrzydta drzwiowe powinny sktadac sie symetrycznie po obu stronach otworu,

- proporcje elementéw petnych oraz przeszklonych nalezy zachowac¢ zgodnie z dokumentacjg
rysunkowa projektu.

- szerokos$¢ jednego skrzydta ok. 100 cm,

- wysokos$¢ skrzydet ok. 230 cm,

- wysokos$¢ skrzydet drzwiowych czesci sktadanej nalezy dostosowa¢ do wysokosci zgodnie z
projektem tak, aby zachowac proporcje drzwi przedstawione w czesci rysunkowej projektu,

- Skrzydta drzwiowe wykonane w konstrukcji ramiakowej z litego drewna lub drewna klejonego
warstwowo, zapewniajacej odpowiednig sztywnos$¢ oraz reprezentacyjny charakter stolarki.
Szerokos¢ elementdédw ramiaka musi zapewnia¢ proporcje stolarki zblizone do przedstawionych w
czesci rysunkowej projektu (min. 90 mm).

Wymagania jakosciowe :

- drzwi muszg by¢ fabrycznie wykonane i wykonczone, bez widocznych wad produkcyjnych,
uszkodzen mechanicznych, przebarwien i nieréwnosci powtoki.

- powierzchnia skrzydet i oscieznicy gtadka, jednolita kolorystycznie, bez zaciekéw, pecherzy i
odpryskow.

- odchytki wymiarowe zgodne z obowigzujgcymi normami oraz tolerancjami producenta,

- oscieznica w $wietle otworu, dopasowana do przygotowanego otworu,

- skrzydto po zamontowaniu powinno pracowac ptynnie, bez tarcia o os$cieznice, zapewniajac
prawidtowe domykanie.

- oscieznica po montazu musi by¢ stabilna, trwale zamocowana w otworze drzwiowym, z
zachowaniem pionu i poziomu,

- elementy drewniane musza by¢ wykonane z zachowaniem wysokiej estetyki stolarskiej, z réwnymi
potaczeniami ramiaka oraz starannym wykonczeniem powierzchni,

- drzwi musza posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujgcy do montazu stolarki, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
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4. TRANSPORT

Pakowanie i magazynowanie stolarki.

Przechowywanie w magazynach pdtotwartych Iub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Srodki transportu powinny zabezpieczaé
zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przewozone elementy stolarki powinny by¢
ustawione pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w s$rodkach transportu nalezy
faczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos$¢ i zwartos¢ tadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

Warunki przystgpienia do robot:

- sprawdzi¢ wymiary otworéw

- sprawdzi¢ jakos$¢ elementdéw i innych materiatow pomocniczych

Przy montazu stolarki - nalezy przestrzegac zasad:

- sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic,

- zabezpieczenie elementow budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,

- ustawienie i zakotwienie elementu stolarki,

wypetnienie pianka szczeliny miedzy osciezem i oscieznica,

- silikonowanie ztaczy,

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do
ktorych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy oczysci¢ i naprawic.

Stolarke nalezy zamocowywac w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

Podczas montazu stolarki w budynku nalezy stosowac nastepujace elementy kotwigce:

- na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac¢ co najmniej po dwa elementy mocujace
w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza.

- maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

- dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstaniu
odksztatcen podczas zamykania.

- na szerokosci elementu - jeden element kotwigcy na kazdy metr biezacy.

- miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowg nalezy pozostawic
szczeline ok.5 mm, ktéra po zakoniczeniu robot wypetnia sie trwale plastyczng masa uszczelniajaca,

- w sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic
stolarke na podktadkach lub listwach.

Po ustawieniu drzwi i okien nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Zamocowane drzwi i okien nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina
pomiedzy oknem a $ciang wypetniana jest materiatem uszczelniajagcym w postaci pianki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki powinna by¢ zgodna z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana.
Okna i drzwi.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana :

- jako$¢ materiatow, z ktérych stolarka zostata wykonana

- sprawnos$c dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢

- pion i poziom zamontowanej stolarki drzwiowej

Dostarczang na plac budowy stolarke nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem ich jakosci. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy posiadajqg wymagane atesty. Zasady prowadzenia
kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola jakosci
wyrobow szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-
72/B-10180.

7. OBMIAR ROBOT
Powierzchnie stolarki oblicza sie w metrach kwadratowych w Swietle oscieznic

8. ODBIOR ROBOT
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
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Sprawdzeniu podlega :

- zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- prawidtowos$¢é montazu,

- pion i poziom zamontowanej stolarki

- pion i poziom zamontowanego parapetu

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci
stolarki jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementu oscieznicy.
Roznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1mm przy dtugosci przekatnej do 1 m

- 2mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.

PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-EN 192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych.

8. MONTAZ SCHODOW DREWNIANYCH (KOD CPV - 45422000-1)

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt budowlanych - montazu schodéw drewnianych - zwigzanych z realizacjq zadania pt.: ,ZADANIE
3: WYMIANA STRUKTURY POSADZKI W SALI URZEDU STANU CYWILNEGO NA ANTYPOSLIZGOWA".
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.0kreslenia podstawowe Okreslenia podstawowe zostaty podane w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych - Wymagania Ogdlne.

Zakres robot objetych ST:

- dostawa elementéw konstrukcyjnych schodéw wg zestawienia w projekcie budowlanym,

- montaz schodow.

1.5.0go6Ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjag
projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Schody drewniane ze spocznikiem

2.1.1 Schody

Projektowane schody wewnetrzne zaprojektowano jako schody dywanowe o konstrukcji samonosnej
z podestem. Przeznaczeniem schoddéw jest komunikacja wewnetrzna dla pracownikéw pomiedzy salg
$lubdw, a pozostatg czescig budynku.

Konstrukcje schodéw nalezy wykonaé¢ z drewna debowego - elementy widoczne, natomiast rama
konstrukcyjna wraz z belkami pod podestem - elementy niewidoczne z drewna $wierkowego. Schody
wraz ze spoczm,nikiem zaprojektowano jako konstrukcje samonosng, w ktérej stopnie oraz podest
przenoszg obcigzenia uzytkowe bezposrednio na elementy konstrukcyjne budynku.  Stopnie
wykonane z litego drewna debowego, klejonego warstwowo, o odpowiedniej grubosci zapewniajacej
wymagang nos$nos¢, sztywnos¢ oraz trwato$¢ uzytkowa. Stopnie oraz podstopnie schodéw nalezy
wykonaé¢ z litego drewna debowego klejonego warstwowo na catym przekroju elementu; nie
dopuszcza sie stosowania elementéw z ptyty drewnopochodnej, fornirowanych lub okleinowanych
drewnem debowym. Grubos$¢ stopni oraz podstopni: min. 8 cm. Drewno debowe przewidziane do
realizacji schodéw oraz pochwytéw musi by¢é materiatem wysokiej jakosci, sezonowanym i suszonym
komorowo do wilgotnosci 8-10%, wolnym od wad konstrukcyjnych takich jak pekniecia, sinizna czy
zgnilizna. Elementy drewniane nalezy wykona¢ z zachowaniem zasad sztuki stolarskiej, z
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zastosowaniem potaczen zapewniajacych trwato$¢ i estetyke konstrukcji. Elementy drewniane
widoczne (stopnie, podstopnie oraz pochwyt) nalezy wykona¢ z drewna debowego o jednolitej
kolorystyce i wysokiej jakosci wizualnej, bez duzych sekéw, peknie¢, przebarwien oraz innych wad
obnizajacych walory estetyczne elementow.

2.1.2 Podest

Podest nalezy wykona¢ jako konstrukcje drewniang opartg na ramie z elementéw drewnianych o
przekroju min. 6 x 14 cm, z belkami poprzecznymi wzmacniajacymi.

Elementy konstrukcyjne podestu nalezy wykonaé¢ z drewna swierkowego. Rama podestu powinna
zapewniac stabilnos¢ konstrukcji schoddw i by¢ zakotwiona do $cian konstrukcyjnych budynku oraz
do $cian z ptyt gipsowo-kartonowych wzmocnionych ptyta konstrukcyjng OSB.

2.2 Pochwyt

Wzdtuz biegu schodowego zaprojektowano pochwyt wykonany z litego drewna debowego o
ergonomicznym przekroju zapewniajacym bezpieczne i komfortowe uzytkowanie.

Pochwyt mocowany jest do $ciany za pomocg systemowych uchwytéw montazowych umozliwiajgcych
przeniesienie obcigzen uzytkowych zgodnie z obowigzujgacymi normami.

Wysoko$¢ montazu pochwytu nalezy dostosowac¢ do wymagan przepiséw techniczno-budowlanych.
2.3 kaczniki

- stalowe kotwy i tgczniki, zabezpieczone antykorozyjnie.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania prac, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego, koniecznego do wykonania prac stolarskich.

4. TRANSPORT

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementow wchodzacych w skitad robdt stolarskich
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Na plac budowy powinny by¢ dostarczone schody drewniane w elementach, w stanie nieztozonym.
Do czasu ich montazu powinny by¢ sktadowane w miejscach suchych, nie narazonych na dziatanie
czynnikow atmosferycznych. Wszystkie elementy schoddw powinny mie¢ wymiary i ksztatty zgodne z
dokumentacjg projektowa. Schody nalezy zaczg¢é montowac¢ od zamontowania ramy i stupkow. W
kolejnym etapie zamontowanie do $cian i podtoza policzkdw, nastepnie do nich nalezy mocowac
stopnie. W etapie koncowym nalezy wykonac¢ pochwyty. Wszystkie elementy taczy¢é na taczniki,
sworznie, wkrety i Sruby stalowe. Po catkowitym zakonczeniu montazu schody nalezy oczyscic¢
usuwajac z nich wszelkie zabrudzenia i pyt, a nastepnie je zabezpieczy¢ olejowoskiem,
przeznaczonym do intensywnie uzytkowanych powierzchni drewnianych, zapewniajacym ochrone
przed $cieraniem i wilgocia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

- jakosci zastosowanego drewna,

- jakosci stopnia impregnacji drewna,

- jakosci potaczen drewnianych elementéw konstrukcji,

- wymiardéw zastosowanych asortymentéw drewna,

- doktadnosci montazu poszczegdlnych elementéw konstrukgji.

7. OBMIAR ROBOT
Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przedmiar robot.

8. ODBIOR ROBOT

Badanie elementdéw przed ich montazem powinno objac:

- sprawdzenie potaczen z wymaganiami dokumentacji,

- sprawdzenie przekrojéw zastosowanych elementéw z dokumentacjg techniczna,
- sprawdzenie wilgotnosci drewna,

- ocena wygladu zewnetrznego.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ z dokumentacjg technicznag,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- prawidtowos$¢ montazu.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci.

PN-EN 912:2000 taczniki do drewna - dane techniczne tgcznikéw stosowanych w konstrukcjach
drewnianych.

PN-EN 13271:2002 tacznik do drewna - No$nos¢ charakterystyczna i modut podatnosci ztaczy.

PN-EN 26891:2002 Konstrukcje drewniane - Ziacza na taczniki mechaniczne Ogdlna zasada
okreslenia nosnosci i odksztatcalnosci.
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