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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJE BUDOWLANE
1.1/45100000-8 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Demontaz okien potaciowych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1.|0354-03
1|analogia
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
2|KNR 4-01 Demontaz okien o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1.|0354-03
1|analogia
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
3|KNR 4-01 Demontaz okien o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04
1|analogia
17,00 szt. 17,00
RAZEM 17,00
4|KNR 4-01 Demontaz okien o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.|0354-05
1|analogia
1,15*1,75+2*1,25"1,80+1,12*1,80+1,20*1,80+2*1,78*1,57 m?2 16,28
RAZEM 16,28
5/KNR 4-01 Demontaz drzwi zewnetrznych m?2
d.1.|0354-10
1|analogia
0,95*2,70+2*1,30*2,60 m?2 9,33
RAZEM 9,33
6/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich paséw nadrynnowych i podrynnowych z bla- |m2
d.1./0535-08 chy nie nadajgcej sie do uzytku
1
(29,58+17,98+9,36+9,36)*1,20 m?2 79,54
RAZEM 79,54
7|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
1
36,00 m 36,00
RAZEM 36,00
8/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
1
29,58+17,98+9,36+9,36 m 66,28
RAZEM 66,28
9/KNR 4-01 Demontaz wytazu na poddasze o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1.|0354-03
1|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10 Demontaz elementéw wyposazenia i instalacji na elewacjach kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
11/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (w tym opaski przysciennej) - 90% |m2
d.1./0815-02 kostki do ponownego wbudowania
1|analogia
137,70 m?2 137,70
RAZEM 137,70
12/KNR 4-04 Transport materiatow z rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |ms3
d.1./{1101-02 mochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 15 km
1/1101-05
9,00 m3 9,00
RAZEM 9,00
13 Koszt utylizacji materiatéw z rozbiérki m3
d.1.|cena zakta-
1|dowa
poz.12 m3 9,00
RAZEM 9,00
1.2 STOLARKA | SLUSARKA
14|KNR-W 2-02 |Okna, z nawiewnikami sterowanymi automatycznie, z ksztattownikéw z wyso- |m?2
d.1./1018-01 koudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 - parametry wg zestawienia sto-
2 larki i audytu energetycznego
270,80*0,60+0,53*0,53 m?2 1,24
RAZEM 1,24
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15|KNR-W 2-02 |Okna, z nawiewnikami sterowanymi automatycznie, z ksztattownikéw z wyso- |m?2
d.1./1018-02 koudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 - parametry wg zestawienia sto-
2 larki i audytu energetycznego
0,60*1,50 m?2 0,90
RAZEM 0,90
16|KNR-W 2-02 |Okna, z nawiewnikami sterowanymi automatycznie, z ksztattownikéw z wyso- |m?2
d.1./1018-03 koudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 - parametry wg zestawienia sto-
2 larki i audytu energetycznego
2*1,15*1,25 m?2 2,88
RAZEM 2,88
17|KNR-W 2-02 |Okna, z nawiewnikami sterowanymi automatycznie, z ksztattownikéw z wyso- |m?2
d.1./1018-04 koudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 - parametry wg zestawienia
2 stolarki i audytu energetycznego
2*1,08*1,49+13*1,25*1,60+1,15*1,75+2*1,25*1,80+1,12*1,80+1,20*1,80+2* m?2 45,50
1,78%1,57
RAZEM 45,50
18| KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o powierzchni 0.8-1.0 m2 -|m2
d.1./1016-03 parametry wg zestawienia stolarki i audytu energetycznego
2
5%0,70*1,15 m?2 4,03
RAZEM 4,03
19|KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne stalowe jednoskrzydtowe - do kottowni - parametry wg zesta-|m2
d.1./1040-01 wienia stolarki i audytu energetycznego
2
0,95"2,70 m?2 2,57
RAZEM 2,57
20|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne PCV/aluminiowe dwuskrzydiowe - parametry wg zestawienia |m?2
d.1./1040-02 stolarki i audytu energetycznego
2
271,30"2,60 m?2 6,76
RAZEM 6,76
21|KNR-W 2-02 |Wytaz na poddasze fabrycznie wykonczony, izolowany termicznie, EIS60 szt
d.1.|1016-07
2
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.3 ROBOTY TOWARZYSZACE WYMIANIE STOLARKI | SLUSARKI
22|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.1./1216-01
3
(2*1,80+1,53+1,60+2*2,15+2*2,08+13"2,25+2,15+2*2,25+2,12+2,20+2*2,78+ |m?2 114,03
5%1,70+1,95+2*2,30)*1,50
RAZEM 114,03
23|KNR-W 4-01 |Naprawa i uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll na o$ciezach po |m
d.1./0708-01 montazu okien i drzwi.
3|analogia
2%(0,80+2*0,60)+0,53+2%0,53+0,60+2*1,50+2*(1,15+2*1,25)+2*(1,08+2*1,49)+ |m 150,52
13*(1,25+2%1,60)+1,15+2*1,75+2*(1,25+2*1,80)+1,12+2*1,80+1,20+2*1,80+2*
(1,78+2*1,57)+5*(0,70+2*1,15)+0,95+2*2,70+2*(1,30+2*2,60)
RAZEM 150,52
24/KNNR-W 3  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw z po- |m2
d.1./1003-07 szpachlowaniem nieréwnosci
3
(2*(0,80+2*1,10)+0,53+2*1,03+0,60+2*2,00+2*(1,15+2*1,75)+2*(1,08+2*1,99) |m?2 93,26
+13%(1,25+2*2,10)+1,15+2*2,25+2%(1,25+2*2,30)+1,12+2*2,30+1,20+2*2,30+
2*(1,78+2*2,07)+5*(0,70+2*1,65)+0,95+2*3,20+2*(1,30+2*3,10))*0,50
RAZEM 93,26
25/NNRNKB Gruntowanie podtozy pod malowanie m2
d.1.|202 1134-02
3
poz.24 m2 93,26
RAZEM 93,26
26|KNNR-W 3  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych - na oscie- |m2
d.1./1003-01 zach po montazu okien i drzwi - dobér farb i kolorystyki wg stanu istniejacego.
3 Wsp. R=1,3
poz.24 m2 93,26
RAZEM 93,26
1.4 DOCIEPLENIE STROPU PODDASZA NIEUZYTKOWEGO
27|KNR 2-02 Izolacje z folii paroizolacyjnej m?2
d.1./0616-01
4
205,85 m2 205,85
RAZEM 205,85
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
28|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1./0613-03 nych na sucho - jedna warstwa - gr. 10 cm
4
poz.27 m?2 205,85
RAZEM 205,85
29|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1./0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa - gr. 10 cm
4
poz.27 m?2 205,85
RAZEM 205,85
30|KNR 2-02 Izolacje z folii wiatroizolacyjnej m?2
d.1./0616-01
4
poz.27 m?2 205,85
RAZEM 205,85
31|KNR 2-02 Pomost komunikacyjny szer. 1,0 m z ptyty OSB gr. 25 mm, na legarach drew- |m2
d.1./1110-01 nianych - na poddaszu
4|analogia
30,00 m?2 30,00
RAZEM 30,00
1.5 DOCIEPLENIE STROPU NAD PODDASZEM UZYTKOWYM I CZESCI POLACI DACHU
32|KNR 2-02 1zolacje z folii paroizolacyjnej m?2
d.1./0616-01
5
161,76"1,10 m?2 177,94
RAZEM 177,94
33|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1./0613-03 nych na sucho - jedna warstwa - gr. 10 cm
5
poz.32 m2 177,94
RAZEM 177,94
34|KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1./0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa - gr. 10 cm
5
poz.32 m2 177,94
RAZEM 177,94
35|KNR 2-02 1zolacje z folii wiatroizolacyjnej m?2
d.1./0616-01
5
poz.32 m2 177,94
RAZEM 177,94
36 Wykonanie budowlanych robét rozbiérkowych i odtworzeniowych niezbednych |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |dla przeprowadzenia prac izolacyjnych w potaci dachu
5
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.6 DOCIEPLENIE SCIANY ODDZIELAJACEJ PODDASZE UZYTKOWE OD PODDASZA NIEUZYTKOWEGO
37|KNR 2-02 I1zolacje z folii paroizolacyjnej m?2
d.1.|0616-04
6
16,80"2,50 m?2 42,00
RAZEM 42,00
38|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m2
d.1./0613-06 nych na sucho - warstwa - gr. 10 cm
6 Krotnos¢ = 2
poz.37 m?2 42,00
RAZEM 42,00
39|KNR 2-02 Izolacje z folii wiatroizolacyjnej m?2
d.1.|0616-04
6
poz.37 m?2 42,00
RAZEM 42,00
1.7 KOMINY
40/ KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.1.|2612-09
7
9,60 m 9,60
RAZEM 9,60
41|KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1.|2612-08
7
3*4*4,10 m 49,20
RAZEM 49,20
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
42|KNR 0-23 Docieplenie kominéw (w strefie poddasza nieuzytkowego i ponad dachem) pty- |m2
d.1./2614-03 tami styropianowymi typu fasada gr. 5 cm - przy uzyciu gotowych zapraw klejg-
7|analogia cych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
z gotowej suchej mieszanki - tynk silikatowo-silikonowy. Wsp. R=1,3
2%(2*1,20+2*0,45)*4,10+(2"0,90+2*0,60)*4,10 m?2 39,36
RAZEM 39,36
43|KNR 2-02 Nakrywy betonowe kominow m?2
d.1.|0219-05
7
2*1,30*0,55+1,00*0,70 m?2 2,13
RAZEM 2,13
44 NNRNKB Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m?2
d.1.|202 0541-02
7
12,00 m?2 12,00
RAZEM 12,00
1.8/45200000-9 |RUSZTOWANIA
45|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.1./1604-01
8
470,00 m?2 470,00
RAZEM 470,00
46|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.1.|16 z.sz.5.15 |(poz.:49,50,51,52,53,54,55,56,57,58)
8
RAZEM 0,00
47|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso- m?2
d.1./1613-01 koscido 10 m
8
poz.45 m2 470,00
RAZEM 470,00
48/ NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1.|202 1622a-
8|01
poz.45 m2 470,00
RAZEM 470,00
1.9 ELEWACJE
49|KNR-W 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowag m?2
d.1./0923-01
9
2%0,80*0,60+0,53*0,53+0,60*1,50+2*1,15*1,25+2*1,08*1,49+13*1,25*1,60+ m?2 59,84
1,151,75+2*1,25*1,80+1,12*1,80+1,20*1,80+2*1,78*1,57+0,95*2,70+2*1,30*
2,60
RAZEM 59,84
50|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.1.|2612-09
9
10,12+9,90+10,90+29,10+10,90+18,58+2,30 m 91,80
RAZEM 91,80
51|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1.|2612-08
9
2%(0,80+2*0,60)+0,53+2*0,53+0,60+2*1,50+2*(1,15+2*1,25)+2*(1,08+2*1,49)+ |m 167,72
13*(1,25+2%1,60)+1,15+2*1,75+2*(1,25+2*1,80)+1,12+2*1,80+1,20+2*1,80+2*
(1,78+2*1,57)+5*(0,70+2*1,15)+0,95+2*2,70+2*(1,30+2*2,60)+17,20
RAZEM 167,72
52|KNR 0-23 Docieplenie $cian ptytami styropianowymi typu fasada gr. 15 cm - przy uzyciu |m2
d.1./2614-03 gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykona-
9 nie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk silikatowo-silikono-
wy
29,10*3,80+10,90*5,60-28,38 m?2 143,24
RAZEM 143,24
53|KNR 0-23 Docieplenie $cian ptytami styropianowymi typu fasada gr. 8 cm - przy uzyciu  |m2
d.1./2614-03 gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykona-
9 nie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk silikatowo-silikono-
wy
10,12*5,55+9,90*3,80+10,90*5,50+18,58*3,80+2,30*3,80-31,45 m2 201,63
RAZEM 201,63
54|KNR 0-23 Docieplenie $cian cokotu ptytami styropianowymi typu fasada gr. 15 cm - przy |m2
d.1./2614-03 uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
9 wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk mozaikowy
29,10*1,10+10,90%1,40 m?2 47,27
RAZEM 47,27
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55|KNR 0-23 Docieplenie $cian cokotu ptytami styropianowymi typu fasada gr. 8 cm - przy  |m2
d.1./2614-03 uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
9 wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk mozaikowy
10,12*0,20+9,90*0,20+10,90*0,20+18,58*0,60+2,30*0,10 m?2 17,56
RAZEM 17,56
56|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm ptytami styropianowymi typu fasada gr. 2 m?2
d.1./2614-09 cm - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i
9 reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk sili-
katowo-silikonowy
(2*(0,80+270,60)+0,53+2*0,53+0,60+2*1,50+2*(1,15+2*1,25)+2*(1,08+2*1,49) |m?2 50,32
+13*(1,25+2*1,60)+1,15+2*1,75+2%(1,25+2*1,80)+1,12+2*1,80+1,20+2*1,80+
2*(1,78+2*1,57)+5*(0,70+2*1,15)+0,95+2*2,70+2*(1,30+2*2,60)+17,20)*0,30
RAZEM 50,32
57|KNR-W 2-02 |Izolacja z pianki poliuretanowej pod obrébki m?2
d.1.|0602-05
9|analogia
(2*0,80+0,53+0,60+2*1,15+2*1,08+13*1,25+1,15+2*1,25+1,12+1,20+2*1,78)* |m?2 9,89
0,30
RAZEM 9,89
58/ NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - |m?2
d.1./202 0541-02 |podokienniki zewnetrzne
9
(2¥0,80+0,53+0,60+2*1,15+2*1,08+13*1,25+1,15+2*1,25+1,12+1,20+2*1,78)* |m?2 13,19
0,40
RAZEM 13,19
1.10/45200000-9 |IZOLACJA SCIAN PONIZEJ POZIOMU TERENU
59/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na ms3
d.1./0217-01 odktad w gruncie kat. |-l - 90% wykopu
10
91,80*0,90 m3 82,62
RAZEM 82,62
60|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-ll z wydoby- |m3
d.1.|0317-0401 |ciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢
10 0,8-1,5 m - 10% wykopu
91,80*0,10 m3 9,18
RAZEM 9,18
61/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-Il; ms3
d.1./0320-0401 |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 20% wykopu
10
91,80*0,20 m3 18,36
RAZEM 18,36
62| KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé |ms3
d.1./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll - 80% wykopu
10
91,80*0,80 m3 73,44
RAZEM 73,44
63|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 ms3
d.1./0236-01
10
poz.61+poz.62 m3 91,80
RAZEM 91,80
64|KNR AT-26 |Oczyszczenie powierzchni muru m?2
d.1./0101-04
10
91,80 m?2 91,80
RAZEM 91,80
65|KNR AT-27 |Impregnacja biobdjcza reczna m?2
d.1./0103-01
10
poz.64 m?2 91,80
RAZEM 91,80
66|KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajgce |m?2
d.1./0301-01 KMB - podtoza mineralne
10
poz.64 m?2 91,80
RAZEM 91,80
67|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniaja- m?2
d.1./0303-02 cych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu
10
poz.64 m?2 91,80
RAZEM 91,80
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
68/KNR AT-27 |Izolacje pionowe - utozenie ptyt styropianu typu XPS gr. 8 cm klejonych punk- |m2
d.1./0508-04 towo masg bitumiczng
10
poz.64 m?2 91,80
RAZEM 91,80
69|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - utozenie folii kubetkowe;j m?2
d.1./0508-02
10/|analogia
poz.64 m?2 91,80
RAZEM 91,80
70/KNR 0-23 Montaz listwy zabezpieczajgcej folie kubetkowa m
d.1.|2612-09
10|analogia
91,80 m 91,80
RAZEM 91,80
1.11 ROBOTY BUDOWLANE
71 Renowacja konstrukcji betonowych podestéw, pochylni, schodéw (z zastoso-  |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |waniem technologii PCC), obtozenie ptytkami
11
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
72 Przygotowanie powierzchni i malowanie balustrad przy schodach zewnetrz- kpl.
d.1.|kalk. wtasna |nych - zestaw farb
11
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
73 Ponowny montaz elementéw wyposazenia (tablice, uchwyty) i instalacji na ele- |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |wacjach, z poprowadzeniem instalacji w rurach ostonowych pod ociepleniem
11
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
74 NNRNKB Rury spustowe okragte z blachy powlekanej o $r. 12 cm m
d.1.|202 0550-02
11|analogia
36,00 m 36,00
RAZEM 36,00
75/NNRNKB Rynny dachowe potokragte z blachy powlekanej o ér. 15 cm m
d.1.|202 0546-01
11|analogia
29,58+17,98+9,36+9,36 m 66,28
RAZEM 66,28
76| NNRNKB Obrébki blacharskie paséw nadrynnowych i podrynnowych z blachy powleka- |m?2
d.1./202 0541-02 |nej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
11
(29,58+17,98+9,36+9,36)*1,20 m?2 79,54
RAZEM 79,54
77/KNR-W 4-02 |Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i kolanem kpl.
d.1.|0218-06
11
6,00 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
78/ KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchnie z kostki brukowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.1./0511-03 wej - 90% kostki z demontazu
11
137,70 m?2 137,70
RAZEM 137,70
79 Roboty porzadkowe po zakonczeniu prac budowlanych kpl.
d.1.|kalk. wtasna
11
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
80 Dostawa i montaz oznakowania tazienek - piktogramy z alfabetem Braila szt
d.1.|kalk. wtasna
11
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.12 ROBOTY BUDOWLANE W KOTLOWNI
81|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.1./1204-08 kow z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
12
17,62-1,00 m?2 16,62
RAZEM 16,62
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82|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m?2
d.1./1204-01 tow
12
poz.81 m?2 16,62
RAZEM 16,62
83|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.1./1118-01 toza
12
17,62 m?2 17,62
RAZEM 17,62
84|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki gres uktadane na klej metodg |m2
d.1./{1118-09 kombinowang
12
po0z.83 m?2 17,62
RAZEM 17,62
85|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.1./0829-01
12
16,98*3,12-0,95*2,70 m?2 50,41
RAZEM 50,41
86|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej metodg kombinowana m?2
d.1./0829-09
12
poz.85 m?2 50,41
RAZEM 50,41
2 INSTALACJE SANITARNE
87 Modernizacja kottowni kpl.
d.2|kalk. wtasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
88 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania kpl.
d.2|kalk. wlasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
89 Modernizacja systemu c.w.u. kpl.
d.2|kalk. wtasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
90 WLZ kpl.
d.3|kalk. wtasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
91 Tablice (w tym PWP) kpl.
d.3|kalk. wlasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
92 Uktadanie przewodéw kpl.
d.3|kalk. wtasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
93 Osprzet instalacyjny kpl.
d.3|kalk. wlasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
94 Oprawy os$wietleniowe kpl.
d.3|kalk. wtasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
95 Instalacja fotowoltaiczna kpl.
d.3|kalk. wlasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
96 Instalacja odgromowa kpl.
d.3|kalk. wtasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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