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p-2556-G2- DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJE BUDOWLANE 1 230
1.1|STARA SZKOLA 1 68
1.1.|ROBOTY ROZBIORKOWE 1 10
1.11. STOLARKA | SLUSARKA 11 14
1.12. ROBOTY TOWARZYSZACE WYMIANIE STOLARKI | SLUSARKI 15 19
1.13. IZOLACJA SCIAN PONIZEJ POZIOMU TERENU 20 31
1.1‘% RUSZTOWANIA 32 35
1.15? ELEWACJE 36 45
1.1§ KOMINY 46 49
1.17. DOCIEPLENIE STROPU PODDASZA NIEUZYTKOWEGO 50 54
1.18. DOCIEPLENIE STROPU NAD PODDASZEM UZYTKOWYM 55 58
1.19. DOCIEPLENIE SCIANY ODDZIELAJACEJ PODDASZE UZYTKOWE OD PODDASZA NIEUZYTKO- |59 62
1.110. \I:l%VOEBGOOTY BUDOWLANE 63 68
11.; GIMNAZJUM 69 147
1.2.|ROBOTY ROZBIORKOWE 69 79
1.21. STOLARKA | SLUSARKA 80 86
1.22. ROBOTY TOWARZYSZACE WYMIANIE STOLARKI | SLUSARKI 87 91
1.23. IZOLACJA SCIAN PONIZEJ POZIOMU TERENU 92 103
1.2‘% RUSZTOWANIA 104 107
1.25? ELEWACJE 108 116
1.2? KOMINY 117 120
1.27. DOCIEPLENIE STROPU PODDASZA NIEUZYTKOWEGO 121 125
1.2? DOCIEPLENIE SCIANY ODDZIELAJACEJ KLATKE SCHODOWA OD PODDASZA NIEUZYTKOWE- |126 129
1.2? SSBOTY BUDOWLANE 130 137
1.120. ROBOTY BUDOWLANE W KOTLOWNI 138 147
11.; CZESC MIESZKALNA 148 213
1.3.|ROBOTY ROZBIORKOWE 148 158
1.31. STOLARKA | SLUSARKA 159 164
1.32. ROBOTY TOWARZYSZACE WYMIANIE STOLARKI | SLUSARKI 165 169
1.33. IZOLACJA SCIAN PONIZEJ POZIOMU TERENU 170 181
1.3‘% RUSZTOWANIA 182 185
1.35? ELEWACJE 186 194
1.3§ KOMINY 195 198
1.37. DOCIEPLENIE STROPU PODDASZA NIEUZYTKOWEGO 199 203
1.38. DOCIEPLENIE SCIANY ODDZIELAJACEJ KLATKE SCHODOWA OD PODDASZA NIEUZYTKOWE- |204 207
1.39. SSBOTY BUDOWLANE 208 213
11.2 HALA SPORTOWA 214 226
1.4.|ROBOTY ROZBIORKOWE 214 216
1.4; STOLARKA | SLUSARKA 217 217
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Lp. Nazwa dziatu Od Do
1.4.|RUSZTOWANIA 218 221
3
1.4.[ELEWACJE 222 224
4
1.4./ROBOTY BUDOWLANE 225 226
5
1.5|PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB Z NIEPEENOSPRAWNOSCIAMI 227 230
2|INSTALACJE SANITARNE 231 234
3/INSTALACJE ELEKTRYCZNE 235 241
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJE BUDOWLANE
1.1 STARA SZKOLA
1.1./45100000-8 |[ROBOTY ROZBIORKOWE
1
1/KNR 4-01 Demontaz okien o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04
1.1|analogia
8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00
2|KNR 4-01 Demontaz okien o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1./0354-05
1.1|analogia
32*1,15%1,80+1,46*1,44+2*1,57*2,25 m?2 75,41
RAZEM 75,41
3|KNR 4-01 Demontaz drzwi zewnetrznych m?2
d.1.|0354-10
1.1|analogia
2*1,54*2,70 m?2 8,32
RAZEM 8,32
4|KNR 4-01 Demontaz drzwi wewnetrznych (miedzy poddaszem uzytkowym i nieuzytko- szt.
d.1./0354-04 wym)
1.1|analogia
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-06
1.1
7*4,00 m 28,00
RAZEM 28,00
6/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-04
1.1
2%48,84+2*15,87 m 129,42
RAZEM 129,42
7 Demontaz elementéw wyposazenia i instalacji na elewacjach kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1.1
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (w tym opaski przysciennej) - 90% |m2
d.1./0815-02 kostki do ponownego wbudowania
1.1|analogia
106,70 m?2 106,70
RAZEM 106,70
9/KNR 4-04 Transport materiatéw z rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |ms3
d.1.{1101-02 mochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 15 km
1.1/1101-05
1,87 m3 1,87
RAZEM 1,87
10 Koszt utylizacji materiatéw z rozbidrki ms3
d.1.|cena zakita-
1.1|dowa
poz.9 m3 1,87
RAZEM 1,87
1.1. STOLARKA | SLUSARKA
2
11|KNR-W 2-02 |Okna, z nawiewnikami sterowanymi automatycznie, z ksztattownikéw z wyso- |m2
d.1./1018-03 koudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 - parametry wg zestawienia sto-
1.2 larki i audytu energetycznego
671,13*1,16+2"1,04*1,05 m?2 10,05
RAZEM 10,05
12|KNR-W 2-02 |Okna, z nawiewnikami sterowanymi automatycznie, z ksztattownikéw z wyso- |m?2
d.1./1018-04 koudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 - parametry wg zestawienia
1.2 stolarki i audytu energetycznego
32*1,15%1,80+1,46*1,44+2*1,57*2,25 m?2 75,41
RAZEM 75,41
13|KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne PCV/aluminiowe dwuskrzydtowe, z naswietlem - parametry |m2
d.1./1040-02 wg zestawienia stolarki i audytu energetycznego
1.2
271,54*2,70 m?2 8,32
RAZEM 8,32
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14|KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe (migedzy poddaszem uzytkowym i nieuzyt- |m?2
d.1./1040-01 kowym)
1.2
2*0,90*2,00 m?2 3,60
RAZEM 3,60
1.1, ROBOTY TOWARZYSZACE WYMIANIE STOLARKI | SLUSARKI
3
15|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtég folig m?2
d.1./1216-01
1.3
(32*2,15+2,46+2*2,57+6"2,13+2"2,04+2*2,54+2*1,90)*1,50 m?2 153,21
RAZEM 153,21
16|KNR-W 4-01 |Naprawa i uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll na o$ciezach po |m
d.1./0708-01 montazu okien i drzwi.
1.3|analogia
32*(1,15+2*1,80)+1,46+2"1,44+2*(1,57+2"2,25)+6*(1,13+2*1,16)+2*(1,04+2* |m 219,14
1,05)+2*(1,54+2*2,70)+2*(0,90+2*2,00)
RAZEM 219,14
17|KNNR-W 3 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw z po- |m?2
d.1./1003-07 szpachlowaniem nieréwnosci
1.3
(32*(1,15+2*2,30)+1,46+2*1,94+2*(1,57+2*2,75)+6*(1,13+2*1,66)+2*(1,04+2* |m?2 133,07
1,55)+2*(1,54+2*3,20)+2(0,90+2*2,50))*0,50
RAZEM 133,07
18 NNRNKB Gruntowanie podtozy pod malowanie m?2
d.1.|202 1134-02
1.3
poz.17 m2 133,07
RAZEM 133,07
19|KNNR-W 3 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych - na o$cie- |m2
d.1./1003-01 zach po montazu okien i drzwi - dobér farb i kolorystyki wg stanu istniejacego.
1.3 Wsp. R=1,3
poz.17 m2 133,07
RAZEM 133,07
1.1./45200000-9 [IZOLACJA SCIAN PONIZEJ POZIOMU TERENU
4
20|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na ms3
d.1./0217-01 odktad w gruncie kat. |-l - 90% wykopu
1.4
106,70*0,90 m3 96,03
RAZEM 96,03
21/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-ll z wydoby- |m3
d.1.|0317-0401 |ciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢
1.4 0,8-1,5 m - 10% wykopu
106,70%0,10 m3 10,67
RAZEM 10,67
22|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-Il; ms3
d.1./0320-0401 |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 20% wykopu
1.4
106,70%0,20 m3 21,34
RAZEM 21,34
23|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé |ms3
d.1./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill - 80% wykopu
1.4
106,70*0,80 m3 85,36
RAZEM 85,36
24|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 ms3
d.1./0236-01
1.4
p0z.22+p0z.23 m3 106,70
RAZEM 106,70
25|KNR AT-26 |Oczyszczenie powierzchni muru m?2
d.1./0101-04
1.4
106,70 m?2 106,70
RAZEM 106,70
26|KNR AT-27 |Impregnacja biobdjcza reczna m?2
d.1./0103-01
1.4
poz.25 m?2 106,70
RAZEM 106,70
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
27|KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajgce |m?2
d.1./0301-01 KMB - podtoza mineralne
1.4
poz.25 m?2 106,70
RAZEM 106,70
28|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniaja- m?2
d.1./0303-02 cych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu
1.4
poz.25 m?2 106,70
RAZEM 106,70
29/KNR AT-27 |lzolacje pionowe - utozenie ptyt styropianu typu XPS gr. 8 cm klejonych punk- |m2
d.1./0508-04 towo masg bitumiczng
1.4
poz.25 m?2 106,70
RAZEM 106,70
30|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - utozenie folii kubetkowej m?2
d.1.|0508-02
1.4|analogia
poz.25 m?2 106,70
RAZEM 106,70
31|KNR 0-23 Montaz listwy zabezpieczajgcej folie kubetkowa m
d.1.|2612-09
1.4|analogia
106,70 m 106,70
RAZEM 106,70
1.1./45200000-9 |RUSZTOWANIA
5
32|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.1./1604-01
1.5
109,7074,00 m?2 438,80
RAZEM 438,80
33|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.1.|16 z.s2.5.15 |(poz.:36,37,38,39,40,41,42,44,45)
1.5
RAZEM 0,00
34|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wyso-  |m2
d.1./1613-01 koscido 10 m
1.5
poz.32 m?2 438,80
RAZEM 438,80
35/NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1.|202 1622a-
1.5/01
poz.32 m?2 438,80
RAZEM 438,80
1.1. ELEWACJE
6
36|KNR-W 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m?2
d.1./0923-01
1.6
32*1,15*1,80+1,46*1,44+2*1,57*2,25+6*1,13*1,16+2*1,04*1,05+2*1,54*2,70 |m2 93,77
RAZEM 93,77
37/ KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.1.|2612-09
1.6
106,70 m 106,70
RAZEM 106,70
38|KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1.|2612-08
1.6
32*(1,15+2*1,80)+1,46+2"1,44+2*(1,57+2"2,25)+6*(1,13+2*1,16)+2*(1,04+2* |m 597,94
1,05)+2*(1,54+2*2,70)+388,60
RAZEM 597,94
39|KNR 0-23 Docieplenie $cian ptytami styropianowymi typu fasada gr. 10 cm - przy uzyciu |m2
d.1./2614-03 gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykona-
1.6 nie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk silikatowo-silikono-
wy
109,70*3,28+2%(8,64*1,70+2*1,60*1,70*0,50)+2*((7,89+270,95)*3,13)-(32* m2 362,15
1,15%1,80+1,46%1,44+2*1,57*2,25+6*1,13*1,16+2*1,04*1,05+2*1,54*2,70)
RAZEM 362,15
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40|KNR 0-23 Docieplenie od spodu stropu podcieni ptytami styropianowymi typu fasada gr. |m2
d.1./2614-03 10 cm - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podto-
1.6|analogia za i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk
silikatowo-silikonowy
2*7,89*0,95 m?2 14,99
RAZEM 14,99
41|KNR 0-23 Docieplenie $cian cokotu ptytami styropianowymi typu fasada gr. 10 cm - przy |m2
d.1./2614-03 uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
1.6 wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk mozaikowy
106,7070,55 m?2 58,69
RAZEM 58,69
42|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 40 cm ptytami styropianowymi typu fasada gr.2 ~ |m2
d.1./2614-09 cm - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i
1.6|analogia reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk sili-
katowo-silikonowy
(32*(1,15+2*1,80)+1,46+2*1,44+2*(1,57+2*2,25)+6*(1,13+2*1,16)+2*(1,04+2* |m2 83,74
1,05)+2*(1,54+2*2,70))*0,40
RAZEM 83,74
43/ KNR 0-23 Docieplenie ptytami styropianowymi typu fasada gr. 2 cm - przy uzyciu goto-  |m2
d.1./2614-05 wych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
1.6|analogia wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk silikatowo-silikonowy -
gzymsy
109,70%0,62 m?2 68,01
RAZEM 68,01
44|KNR-W 2-02 |Izolacja z pianki poliuretanowej pod obrébki m?2
d.1.|0602-05
1.6|analogia
(32*1,15+1,46+2*1,57+6*1,13+2*1,04)*0,40 m?2 20,10
RAZEM 20,10
45/NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - |m?2
d.1./202 0541-02 |podokienniki zewnetrzne
1.6
(32*1,15+1,46+2*1,57+6*1,13+2*1,04)*0,50 m?2 25,13
RAZEM 25,13
1.1. KOMINY
7
46 KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.1.|2612-09
1.7
62,40 m 62,40
RAZEM 62,40
47/KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1.|2612-08
1.7
674*8,44+2*4*5,74 m 248,48
RAZEM 248,48
48/KNR 0-23 Docieplenie kominéw (w strefie poddasza nieuzytkowego i ponad dachem) pty- |m2
d.1./2614-03 tami styropianowymi typu fasada gr. 5 cm - przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
1.7|analogia cych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
z gotowej suchej mieszanki - tynk silikatowo-silikonowy. Wsp. R=1,3
4*(2*1,30+2*0,40)*8,44+2*(2*2,10+2*0,40)*5,74+2*(2*5,70+2*0,40)*8,44 m?2 378,12
RAZEM 378,12
49/NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m?2
d.1.|202 0541-02
1.7
(4*(2*1,30+2*0,40)+4*(2*2,10+2*0,40))*0,50 m2 16,80
RAZEM 16,80
1.1. DOCIEPLENIE STROPU PODDASZA NIEUZYTKOWEGO
8
50|KNR 2-02 1zolacje z folii paroizolacyjnej m?2
d.1./0616-01
1.8
(245,78-4,76)+(265,50-5,35) m?2 501,17
RAZEM 501,17
51|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1./0613-03 nych na sucho - jedna warstwa - gr. 12 cm
1.8
poz.50 m2 501,17
RAZEM 501,17
52|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1./0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa - gr. 10 cm
1.8
poz.50 m2 501,17
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RAZEM 501,17
53|KNR 2-02 1zolacje z folii wiatroizolacyjnej m?2
d.1./0616-01
1.8
poz.50 m2 501,17
RAZEM 501,17
54|KNR 2-02 Pomost komunikacyjny szer. 1,0 m z ptyty OSB gr. 25 mm, na legarach drew- |m2
d.1./1110-01 nianych - na poddaszu
1.8|analogia
24,00+24,00 m?2 48,00
RAZEM 48,00
1.1. DOCIEPLENIE STROPU NAD PODDASZEM UZYTKOWYM
9
55|KNR 2-02 Izolacje z folii paroizolacyjnej m?2
d.1./0616-01
1.9
146,56 m?2 146,56
RAZEM 146,56
56|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1./0613-03 nych na sucho - jedna warstwa - gr. 12 cm
1.9
poz.55 m?2 146,56
RAZEM 146,56
57|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1./0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa - gr. 10 cm
1.9
poz.55 m?2 146,56
RAZEM 146,56
58|KNR 2-02 I1zolacje z folii wiatroizolacyjnej m?2
d.1./0616-01
1.9
poz.55 m?2 146,56
RAZEM 146,56
1.1. DOCIEPLENIE SCIANY ODDZIELAJACEJ PODDASZE UZYTKOWE OD PODDASZA NIEUZYTKOWEGO
10
59|KNR 2-02 1zolacje z folii paroizolacyjnej m?2
d.1.|0616-04
1.10
34,60*2,70-2*0,90*2,00 m?2 89,82
RAZEM 89,82
60|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m2
d.1./0613-06 nych na sucho - warstwa - gr. 12 cm
1.10
poz.59 m2 89,82
RAZEM 89,82
61|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m2
d.1./0613-06 nych na sucho - warstwa - gr. 10 cm
1.10
poz.59 m2 89,82
RAZEM 89,82
62|KNR 2-02 1zolacje z folii wiatroizolacyjnej m?2
d.1.|0616-04
1.10
poz.59 m2 89,82
RAZEM 89,82
1.1. ROBOTY BUDOWLANE
1
63 Renowacja konstrukcji podestéw i schodéw zewnetrznych kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1.11
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
64|KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchnie z kostki brukowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.1./0511-03 wej - 90% kostki z demontazu
1.11
106,70 m?2 106,70
RAZEM 106,70
65 Ponowny montaz elementéw wyposazenia (tablice, uchwyty) i instalacji na ele- |kpl.
d.1.|kalk. wlasna |wacjach, z poprowadzeniem instalacji w rurach ostonowych pod ociepleniem
1.11
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
66| NNRNKB Rury spustowe okragte z blachy powlekanej o ér. 12 cm m
d.1.|202 0550-02
1.11]analogia
7*4,00 m 28,00
RAZEM 28,00
67|NNRNKB Rynny dachowe potokragte z blachy powlekanej o $r. 15 cm m
d.1.|202 0546-01
1.11]analogia
2*48,84+2*15,87 m 129,42
RAZEM 129,42
68 Roboty porzadkowe po zakonczeniu prac budowlanych kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1.11
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 GIMNAZJUM
1.2./45100000-8 |[ROBOTY ROZBIORKOWE
1
69|KNR 4-01 Demontaz okien o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1./0354-03
2.1|analogia
14,00 szt. 14,00
RAZEM 14,00
70/KNR 4-01 Demontaz okien o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04
2.1|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
71/KNR 4-01 Demontaz okien o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1./0354-05
2.1|analogia
57*1,50*2,00+3*1,80*0,90+1,78*1,44+2*1,20*1,50 m?2 182,02
RAZEM 182,02
72|KNR 4-01 Demontaz drzwi zewnetrznych m?2
d.1.|0354-10
2.1|analogia
1,64*2,20+1,63*2,15+1,05*2,07+0,95*2,04+0,99*2,07+1,00*2,05 m?2 15,32
RAZEM 15,32
73|KNR 4-01 Demontaz drzwi wewnetrznych (miedzy klatkg schodowa i poddaszem nieuzyt- |szt.
d.1.|0354-04 kowym)
2.1|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
74/ KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-06
21
6*10,00 m 60,00
RAZEM 60,00
75/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-04
21
2*37,60 m 75,20
RAZEM 75,20
76 Demontaz elementéw wyposazenia i instalacji na elewacjach kpl.
d.1.|kalk. wtasna
21
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
77|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (w tym opaski przysciennej) - 90% |m2
d.1./0815-02 kostki do ponownego wbudowania
2.1|analogia
74,40 m?2 74,40
RAZEM 74,40
78/ KNR 4-04 Transport materiatéw z rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |ms3
d.1.{1101-02 mochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 15 km
2.111101-05
20,58 m3 20,58
RAZEM 20,58
79 Koszt utylizacji materiatéw z rozbidrki ms3
d.1.|cena zakta-
2.1|dowa
poz.78 m3 20,58
RAZEM 20,58
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1.2, STOLARKA | SLUSARKA
2
80|KNR-W 2-02 |Okna, z nawiewnikami sterowanymi automatycznie, z ksztattownikdéw z wyso- |m2
d.1./1018-01 koudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 - parametry wg zestawienia sto-
2.2 larki i audytu energetycznego
570,92*0,53+6"0,85"0,53+2*0,78"0,56 m?2 6,01
RAZEM 6,01
81|KNR-W 2-02 |Okna, z nawiewnikami sterowanymi automatycznie, z ksztattownikéw z wyso- |m2
d.1./1018-02 koudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 - parametry wg zestawienia sto-
2.2 larki i audytu energetycznego
1,01*0,88 m?2 0,89
RAZEM 0,89
82|KNR-W 2-02 |Okna, z nawiewnikami sterowanymi automatycznie, z ksztattownikdéw z wyso- |m2
d.1./1018-03 koudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 - parametry wg zestawienia sto-
2.2 larki i audytu energetycznego
1,7470,83 m?2 1,44
RAZEM 1,44
83|KNR-W 2-02 |Okna, z nawiewnikami sterowanymi automatycznie, z ksztattownikéw z wyso- |m2
d.1./1018-04 koudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 - parametry wg zestawienia
2.2 stolarki i audytu energetycznego
57*1,50*2,00+3*1,80*0,90+1,781,44+2*1,20*1,50 m?2 182,02
RAZEM 182,02
84|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne PCV/aluminiowe dwuskrzydiowe - parametry wg zestawienia |m?2
d.1./1040-02 stolarki i audytu energetycznego
2.2
1,6472,20+1,63*2,15 m?2 7,11
RAZEM 7,11
85/KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne stalowe jednoskrzydtowe - parametry wg zestawienia stolarki|m2
d.1./1040-01 i audytu energetycznego
2.2
1,05*2,07+0,95"2,04+0,99*2,07+1,00*2,05 m?2 8,21
RAZEM 8,21
86|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe (miedzy klatkg schodowg i poddaszem m?2
d.1./1040-01 nieuzytkowym)
2.2
1,00*2,00 m?2 2,00
RAZEM 2,00
1.2, ROBOTY TOWARZYSZACE WYMIANIE STOLARKI | SLUSARKI
3
87|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.1./1216-01
2.3
(5*1,92+6*1,85+2*1,78+2,01+2,74+57*2,50+3*2,80+2,78+2*2,20+2,64+2,63+ |m?2 303,53
2,05+1,95+1,99+2,00+2,00)*1,50
RAZEM 303,53
88|KNR-W 4-01 |Naprawa i uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll na o$ciezach po |m
d.1./0708-01 montazu okien i drzwi.
2.3|analogia
5%(0,92+2*0,53)+6*(0,85+2*0,53)+2(0,78+270,56)+1,01+270,88+1,74+2"0,83+ |m 406,11
57*(1,50+2*2,00)+3*(1,80+270,90)+1,78+2*1,44+2*(1,20+2*1,50)+1,64+2*
2,20+1,63+2*2,15+1,05+2*2,07+0,95+2*2,04+0,99+2*2,07+1,00+2*2,05+
1,00+2*2,00
RAZEM 406,11
89|KNNR-W 3  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw z po- |m2
d.1./1003-07 szpachlowaniem nieréwnosci
2.3
(5%(0,92+2%1,03)+6*(0,85+2*1,03)+2*(0,78+2*1,06)+1,01+2*1,38+1,74+2* m?2 245,56
1,33+57*(1,50+2*2,50)+3*(1,80+2*1,40)+1,78+2*1,94+2*(1,20+2*2,00)+1,64+
2*2,70+1,63+2*2,65+1,05+2*2,57+0,95+2*2,54+0,99+2*2,57+1,00+2*2,55+
1,00+2*2,50)*0,50
RAZEM 245,56
90/ NNRNKB Gruntowanie podtozy pod malowanie m2
d.1.|202 1134-02
2.3
poz.89 m2 245,56
RAZEM 245,56
91/KNNR-W 3  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych - na oscie- |m2
d.1./1003-01 zach po montazu okien i drzwi - dobér farb i kolorystyki wg stanu istniejacego.
2.3 Wsp. R=1,3
poz.89 m2 245,56
RAZEM 245,56
1.2./45200000-9 |IZOLACJA SCIAN PONIZEJ POZIOMU TERENU
4
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
92|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na ms3
d.1./0217-01 odktad w gruncie kat. |-l - 90% wykopu
2.4
74,40*0,90 m3 66,96
RAZEM 66,96
93|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-ll z wydoby- |m3
d.1.|0317-0401 |ciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢
2.4 0,8-1,5 m - 10% wykopu
74,40*0,10 m3 7,44
RAZEM 7,44
94| KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-Il; ms3
d.1./0320-0401 |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 20% wykopu
2.4
74,40*0,20 m3 14,88
RAZEM 14,88
95/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé |ms3
d.1./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill - 80% wykopu
2.4
74,40*0,80 m3 59,52
RAZEM 59,52
96| KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-llI ms3
d.1./0236-01
2.4
p0z.94+p0z.95 m3 74,40
RAZEM 74,40
97|KNR AT-26 |Oczyszczenie powierzchni muru m?2
d.1./0101-04
2.4
74,40 m?2 74,40
RAZEM 74,40
98|KNR AT-27 |Impregnacja biobdjcza reczna m?2
d.1./0103-01
2.4
poz.97 m?2 74,40
RAZEM 74,40
99/KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajgce |m?2
d.1./0301-01 KMB - podtoza mineralne
2.4
poz.97 m?2 74,40
RAZEM 74,40
100/ KNR AT-27 |Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniaja- m?2
d.1./0303-02 cych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu
2.4
poz.97 m?2 74,40
RAZEM 74,40
101 KNR AT-27 |lzolacje pionowe - utozenie ptyt styropianu typu XPS gr. 8 cm klejonych punk- |m?2
d.1./0508-04 towo masg bitumiczng
2.4
poz.97 m2 74,40
RAZEM 74,40
102/ KNR AT-27 |lzolacje pionowe - utozenie folii kubetkowej m?2
d.1.|0508-02
2.4|analogia
poz.97 m2 74,40
RAZEM 74,40
103|KNR 0-23 Montaz listwy zabezpieczajgcej folie kubetkowa m
d.1.|2612-09
2.4|analogia
74,40 m 74,40
RAZEM 74,40
1.2./45200000-9 |[RUSZTOWANIA
5
104 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.1./1604-01
25
90,67%10,00+24,30 m?2 931,00
RAZEM 931,00
105/KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.1.|16 z.s2.5.15 |(po0z.:108,109,110,111,112,113,114,115,116)
25
RAZEM 0,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
106/ KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wyso-  |m2
d.1./1613-01 koscido 10 m
25
poz.104 m2 931,00
RAZEM 931,00
107NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1.|202 1622a-
2.5/01
poz.104 m2 931,00
RAZEM 931,00
1.2, ELEWACJE
6
108/ KNR-W 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m?2
d.1.]0923-01
2.6
5*0,92*0,53+6*0,85*0,53+2*0,78*0,56+1,01*0,88+1,74*0,83+57*1,50*2,00+3* |m2 205,69
1,80%0,90+1,78*1,44+2*1,20*1,50+1,64*2,20+1,63*2,15+1,05*2,07+0,95*2,04+
0,99*2,07+1,00*2,05
RAZEM 205,69
109|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.1.|2612-09
2.6
90,67 m 90,67
RAZEM 90,67
110|KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1.|2612-08
2.6
5%(0,92+2*0,53)+6*(0,85+2*0,53)+2(0,78+270,56)+1,01+270,88+1,74+2"0,83+ |m 428,11
57*(1,50+2*2,00)+3*(1,80+2*0,90)+1,78+2*1,44+2*(1,20+2*1,50)+1,64+2*
2,20+1,63+2*2,15+1,05+2*2,07+0,95+2*2,04+0,99+2*2,07+1,00+2*2,05+27,00
RAZEM 428,11
111/KNR 0-23 Docieplenie $cian ptytami styropianowymi typu fasada gr. 10 cm - przy uzyciu |m2
d.1./2614-03 gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykona-
2.6 nie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk silikatowo-silikono-
wy
90,67*8,50+24,30-(57*1,50*2,00+3*1,8070,90+1,78*1,44+2*1,20*1,50+1,64*  |m2 603,81
2,20+1,63*2,15+1,00"2,05)
RAZEM 603,81
112|KNR 0-23 Docieplenie $cian cokotu ptytami styropianowymi typu fasada gr. 10 cm - przy |m2
d.1./2614-03 uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
2.6 wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk mozaikowy
90,67*1,50-(5*0,92*0,53+6*0,85*0,53+2*0,78*0,56+1,01*0,88+1,74*0,83+1,05* |m2 121,50
2,07+0,95*2,04+0,99*2,07)
RAZEM 121,50
113|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 25 cm ptytami styropianowymi typu fasada gr. 2 m?2
d.1./2614-09 cm - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i
2.6|analogia reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk sili-
katowo-silikonowy
(57*(1,50+2*2,00)+3*(1,80+270,90)+1,78+2*1,44+2*(1,20+2*1,50)+1,64+2" m2 88,61
2,20+1,63+2*2,15+1,00+2*2,05)*0,25
RAZEM 88,61
114/KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 25 cm ptytami styropianowymi typu fasada gr. 2 m?2
d.1./2614-09 cm - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i
2.6|analogia reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk mo-
zaikowy
(57(0,92+2%0,53)+6*(0,85+2*0,53)+2*(0,78+270,56)+1,01+270,88+1,74+2* m2 11,67
0,83+1,05+2*2,07+0,95+2*2,04+0,99+2*2,07)*0,25
RAZEM 11,67
115/KNR-W 2-02 |Izolacja z pianki poliuretanowej pod obrobki m?2
d.1./0602-05
2.6|analogia
(5¥0,92+6*0,85+2*0,78+1,01+1,74+57*1,50+3*1,80+1,78+2*1,20)*0,25 m?2 27,27
RAZEM 27,27
116/ NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - |m?2
d.1./202 0541-02 |podokienniki zewnetrzne
2.6
(5¥0,92+6*0,85+2*0,78+1,01+1,74+57*1,50+3*1,80+1,78+2*1,20)*0,35 m?2 38,18
RAZEM 38,18
1.2, KOMINY
7
117/KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.1.|2612-09
2.7
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
49,34 m 49,34
RAZEM 49,34
118/KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1.|2612-08
2.7
76,00 m 76,00
RAZEM 76,00
119/KNR 0-23 Docieplenie kominéw (w strefie poddasza nieuzytkowego i ponad dachem) pty- |m2
d.1./2614-03 tami styropianowymi typu fasada gr. 5 cm - przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
2.7|analogia cych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
z gotowej suchej mieszanki - tynk silikatowo-silikonowy. Wsp. R=1,3
274,52 m?2 274,52
RAZEM 274,52
120 NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m?2
d.1.|202 0541-02
2.7
24,67 m?2 24,67
RAZEM 24,67
1.2, DOCIEPLENIE STROPU PODDASZA NIEUZYTKOWEGO
8
121/KNR 2-02 I1zolacje z folii paroizolacyjnej m?2
d.1./0616-01
2.8
(451,78-7,53) m?2 444,25
RAZEM 444,25
122/ KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1./0613-03 nych na sucho - jedna warstwa - gr. 12 cm
2.8
poz.121 m2 444,25
RAZEM 444,25
123|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1./0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa - gr. 10 cm
2.8
poz.121 m2 444,25
RAZEM 444,25
124/ KNR 2-02 1zolacje z folii wiatroizolacyjnej m?2
d.1./0616-01
2.8
poz.121 m2 444,25
RAZEM 444,25
125/KNR 2-02 Pomost komunikacyjny szer. 1,0 m z ptyty OSB gr. 25 mm, na legarach drew- |m2
d.1./1110-01 nianych - na poddaszu
2.8|analogia
46,00 m?2 46,00
RAZEM 46,00
1.2, DOCIEPLENIE SCIANY ODDZIELAJACEJ KLATKE SCHODOWA OD PODDASZA NIEUZYTKOWEGO
9
126/ KNR 2-02 I1zolacje z folii paroizolacyjnej m?2
d.1.|0616-04
2.9
16,14*2,70-1,00*2,00 m?2 41,58
RAZEM 41,58
127/KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m2
d.1./0613-06 nych na sucho - warstwa - gr. 12 cm
2.9
poz.126 m2 41,58
RAZEM 41,58
128/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m2
d.1./0613-06 nych na sucho - warstwa - gr. 10 cm
2.9
poz.126 m2 41,58
RAZEM 41,58
129/KNR 2-02 I1zolacje z folii wiatroizolacyjnej m?2
d.1.|0616-04
2.9
poz.126 m2 41,58
RAZEM 41,58
1.2, ROBOTY BUDOWLANE
10
130 Renowacja konstrukcji podestéw i schodéw zewnetrznych kpl.
d.1.|kalk. wtasna
2.10
1,00 kpl. 1,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00
131 Renowacja daszkéw nad wejsciami kpl.
d.1.|kalk. wtasna
2.10
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
132/ KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad z pretéw prostych m2
d.1.]1212-05
2.10
23,00"1,10 m?2 25,30
RAZEM 25,30
133/ KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchnie z kostki brukowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.1./0511-03 wej - 90% kostki z demontazu
2.10
74,40 m?2 74,40
RAZEM 74,40
134 Ponowny montaz elementéw wyposazenia (tablice, uchwyty) i instalacji na ele- |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |wacjach, z poprowadzeniem instalacji w rurach ostonowych pod ociepleniem
2.10
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
135/NNRNKB Rury spustowe okragte z blachy powlekanej o $r. 12 cm m
d.1.|202 0550-02
2.10|analogia
6710,00 m 60,00
RAZEM 60,00
136 NNRNKB Rynny dachowe potokragte z blachy powlekanej o ér. 15 cm m
d.1.|202 0546-01
2.10|analogia
2*37,60 m 75,20
RAZEM 75,20
137 Roboty porzadkowe po zakonczeniu prac budowlanych kpl.
d.1.|kalk. wtasna
2.10
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2, ROBOTY BUDOWLANE W KOTLOWNI
1
138/ KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek m?2
d.1./0812-05
2.11|uwaga p.tab.
37,40 m?2 37,40
RAZEM 37,40
139/ KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej z plytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek. |[m2
d.1./0821-08 Wsp. R=0,4
2.11|analogia
28,30*3,00-2,00 m?2 82,90
RAZEM 82,90
140/ KNR 4-04 Transport materiatéw z rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |ms3
d.1.{1101-02 mochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 15 km
2.1111101-05
2,41 m3 2,41
RAZEM 2,41
141 Koszt utylizacji materiatéw z rozbidrki ms3
d.1.|cena zakita-
2.11|dowa
poz.140 m3 2,41
RAZEM 2,41
142/ KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |mz2
d.1./1204-08 kow z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
2.11
37,40 m?2 37,40
RAZEM 37,40
143/ KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |[m2
d.1./1204-01 tow
2.11
37,40 m?2 37,40
RAZEM 37,40
144/ KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.1./1118-01 toza
2.11
37,40 m?2 37,40
RAZEM 37,40
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145/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki gres uktadane na klej metodg |m2
d.1./{1118-09 kombinowang
2.11
poz.144 m2 37,40
RAZEM 37,40
146/ KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.1./0829-01
2.11
28,30*3,00-2,00 m?2 82,90
RAZEM 82,90
147/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej metodg kombinowana m?2
d.1./0829-09
2.11
poz.146 m?2 82,90
RAZEM 82,90
1.3 CZESC MIESZKALNA
1.3./45100000-8 |[ROBOTY ROZBIORKOWE
1
148 KNR 4-01 Demontaz okien o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1./0354-03
3.1|analogia
17,00 szt. 17,00
RAZEM 17,00
149/ KNR 4-01 Demontaz okien o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04
3.1|analogia
9,00 szt. 9,00
RAZEM 9,00
150/ KNR 4-01 Demontaz okien o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1./0354-05
3.1|analogia
18*1,80*1,45+6%1,00*2,28 m?2 60,66
RAZEM 60,66
151 KNR 4-01 Demontaz drzwi zewnetrznych m?2
d.1.|0354-10
3.1|analogia
1,022,17 m?2 2,21
RAZEM 2,21
152/ KNR 4-01 Demontaz drzwi wewnetrznych (miedzy klatkg schodowa i poddaszem nieuzyt- |szt.
d.1.|0354-04 kowym)
3.1|analogia
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
153/ KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-06
3.1
4*11,00 m 44,00
RAZEM 44,00
154 KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-04
3.1
2"17,02 m 34,04
RAZEM 34,04
155 Demontaz elementéw wyposazenia i instalacji na elewacjach kpl.
d.1.|kalk. wtasna
3.1
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
156/ KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z betonu - opaska przyscienna m?2
d.1./0810-03
3.1|analogia
46,66*0,50 m2 23,33
RAZEM 23,33
157|KNR 4-04 Transport materiatéw z rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |ms3
d.1.{1101-02 mochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 15 km
3.1]1101-05
11,95 m3 11,95
RAZEM 11,95
158 Koszt utylizacji materiatéw z rozbidrki ms3
d.1.|cena zakta-
3.1|dowa
poz.157 m3 11,95
RAZEM 11,95
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1.3. STOLARKA | SLUSARKA
2
159/ KNR-W 2-02 |Okna, z nawiewnikami sterowanymi automatycznie, z ksztattownikéw z wyso- |m?2
d.1./1018-01 koudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 - parametry wg zestawienia sto-
3.2 larki i audytu energetycznego
11*0,90"0,50+0,84*0,63+5*1,00*0,40 m?2 7,48
RAZEM 7,48
160 KNR-W 2-02 |Okna, z nawiewnikami sterowanymi automatycznie, z ksztattownikéw z wyso- |mz2
d.1./1018-03 koudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 - parametry wg zestawienia sto-
3.2 larki i audytu energetycznego
970,90*1,45 m?2 11,75
RAZEM 11,75
161 KNR-W 2-02 |Okna, z nawiewnikami sterowanymi automatycznie, z ksztattownikéw z wyso- |mz2
d.1./1018-04 koudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 - parametry wg zestawienia
3.2 stolarki i audytu energetycznego
1871,80"1,45 m?2 46,98
RAZEM 46,98
162/ KNR-W 2-02 |Drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - parametry wg |m?2
d.1./1018-05 zestawienia stolarki i audytu energetycznego
3.2
671,00"2,28 m?2 13,68
RAZEM 13,68
163 KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe - parametry wg zestawienia stolarki i audy- |m2
d.1./1040-01 tu energetycznego
3.2
1,022,17 m?2 2,21
RAZEM 2,21
164 KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe (miedzy klatkg schodowg i poddaszem m?2
d.1./1040-01 nieuzytkowym)
3.2
271,00"2,00 m?2 4,00
RAZEM 4,00
1.3. ROBOTY TOWARZYSZACE WYMIANIE STOLARKI | SLUSARKI
3
165/ KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.1./1216-01
3.3
(11*1,90+1,84+5*2,00+9*1,90+18*2,80+6*2,00+2,02+2*2,00)*1,50 m?2 177,39
RAZEM 177,39
166 KNR-W 4-01 |Naprawa i uzupetnienie tynkdéw wewnetrznych zwyktych kat.lll na osciezach po |/m
d.1./0708-01 montazu okien i drzwi.
3.3|analogia
11*(0,90+2%0,50)+0,84+2*0,63+5%(1,00+2*0,40)+9%(0,90+2*1,45)+18%(1,80+2* |m 199,52
1,45)+6*(1,00+2*2,28)+1,02+2*2,17+2*(1,00+2*2,00)
RAZEM 199,52
167 KNNR-W 3 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw z po- |m?2
d.1./1003-07 szpachlowaniem nieréwnosci
3.3
(11%(0,90+2*1,00)+0,84+2*1,13+5*(1,00+2*0,90)+9*(0,90+2*1,95)+18*(1,80+2* | m2 126,26
1,95)+6*(1,00+2*2,78)+1,02+2*2,67+2*(1,00+2*2,50))*0,50
RAZEM 126,26
168 NNRNKB Gruntowanie podtozy pod malowanie m?2
d.1.|202 1134-02
3.3
poz.167 m?2 126,26
RAZEM 126,26
169/ KNNR-W 3 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych - na oscie- |m?2
d.1./1003-01 zach po montazu okien i drzwi - dobér farb i kolorystyki wg stanu istniejacego.
3.3 Wsp. R=1,3
poz.167 m?2 126,26
RAZEM 126,26
1.3./45200000-9 [IZOLACJA SCIAN PONIZEJ POZIOMU TERENU
4
170/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3
d.1./0217-01 odktad w gruncie kat. I-1l - 90% wykopu
3.4
45,66*0,90 m3 41,09
RAZEM 41,09
171/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-ll z wydoby- |m3
d.1./0317-0401 |ciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢
3.4 0,8-1,5m - 10% wykopu
45,66*0,10 m3 4,57
RAZEM 4,57

-16 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 36020




PRZEDMIAR ROBOT
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172/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-Il; ms3
d.1./0320-0401 |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 20% wykopu
3.4
45,66*0,20 m3 9,13
RAZEM 9,13
173/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé |ms3
d.1./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill - 80% wykopu
3.4
45,66*0,80 m3 36,53
RAZEM 36,53
174/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1lI ms3
d.1./0236-01
3.4
poz.172+p0z.173 m3 45,66
RAZEM 45,66
175/KNR AT-26 |Oczyszczenie powierzchni muru m?2
d.1./0101-04
3.4
45,66 m?2 45,66
RAZEM 45,66
176/ KNR AT-27 |Impregnacja biobdjcza reczna m?2
d.1./0103-01
3.4
poz.175 m?2 45,66
RAZEM 45,66
177/KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajgce |m?2
d.1./0301-01 KMB - podtoza mineralne
3.4
poz.175 m?2 45,66
RAZEM 45,66
178 KNR AT-27 |Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniaja- m?2
d.1./0303-02 cych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu
3.4
poz.175 m?2 45,66
RAZEM 45,66
179/KNR AT-27 |lzolacje pionowe - utozenie ptyt styropianu typu XPS gr. 8 cm klejonych punk- |m?2
d.1./0508-04 towo masg bitumiczng
3.4
poz.175 m?2 45,66
RAZEM 45,66
180|KNR AT-27 |Izolacje pionowe - utozenie folii kubetkowej m?2
d.1.|0508-02
3.4|analogia
poz.175 m?2 45,66
RAZEM 45,66
181|KNR 0-23 Montaz listwy zabezpieczajgcej folie kubetkowa m
d.1.|2612-09
3.4|analogia
45,66 m 45,66
RAZEM 45,66
1.3./45200000-9 |[RUSZTOWANIA
5
182/ KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.1./1604-01
3.5
45,66*11,00+20,19 m?2 522,45
RAZEM 522,45
183|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.1.|16 z.s2.5.15 |(poz.:186,187,188,189,190,191,192,193,194)
3.5
RAZEM 0,00
184/KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wyso-  |m2
d.1./1613-01 koscido 10 m
35
poz.182 m?2 522,45
RAZEM 522,45
185/NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1.|202 1622a-
3.5/01
poz.182 m?2 522,45
RAZEM 522,45
1.3. ELEWACJE
6
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186|KNR-W 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowag m?2
d.1./0923-01
3.6
11*0,90*0,50+0,84*0,63+5*1,00%0,40+970,90*1,45+18*1,80*1,45+6*1,00*2,28+|m?2 82,10
1,022,17
RAZEM 82,10
187|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.1.|2612-09
3.6
45,66 m 45,66
RAZEM 45,66
188/KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1.|2612-08
3.6
117(0,90+270,50)+0,84+270,63+5*(1,00+270,40)+9*(0,90+2*1,45)+18%(1,80+2* |m 259,22
1,45)+6*(1,00+2*2,28)+1,02+2*2,17+69,70
RAZEM 259,22
189/KNR 0-23 Docieplenie $cian ptytami styropianowymi typu fasada gr. 10 cm - przy uzyciu |m2
d.1./2614-03 gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykona-
3.6 nie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk silikatowo-silikono-
wy
45,66*10,15+20,19+6*2*2,82*1,00-(5*1,00*0,40+9*0,90%1,45+18*1,80*1,45+6* |m2 440,86
1,00%2,28+1,02*2,17)
RAZEM 440,86
190/ KNR 0-23 Docieplenie $cian cokotu ptytami styropianowymi typu fasada gr. 10 cm - przy |m2
d.1./2614-03 uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
3.6 wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk mozaikowy
48,66*0,85-(11*0,90*0,50+0,84*0,63) m2 35,88
RAZEM 35,88
191/KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 25 cm ptytami styropianowymi typu fasada gr. 2 m?2
d.1./2614-09 cm - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i
3.6|analogia reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk sili-
katowo-silikonowy
(5*(1,00+270,40)+9%(0,90+2*1,45)+18%(1,80+2*1,45)+6*(1,00+2*2,28)+1,02+2* |m2 41,63
2,17)*0,25
RAZEM 41,63
192/KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 25 cm ptytami styropianowymi typu fasada gr. 2 m?2
d.1./2614-09 cm - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i
3.6|analogia reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk mo-
zaikowy
(11*(0,90+2*0,50)+0,84+2*0,63)*0,25 m?2 5,75
RAZEM 5,75
193|KNR-W 2-02 |Izolacja z pianki poliuretanowej pod obroébki m2
d.1.|0602-05
3.6|analogia
(11*0,90+0,84+5%1,00+970,90+18*1,80)*0,25 m?2 14,06
RAZEM 14,06
194 NNRNKB Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - |m?2
d.1./202 0541-02 |podokienniki zewnetrzne
3.6
(11*0,90+0,84+5%1,00+970,90+18*1,80)*0,35 m?2 19,68
RAZEM 19,68
1.3. KOMINY
7
195/KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.1.|2612-09
3.7
23,60 m 23,60
RAZEM 23,60
196 KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1./2612-08
3.7
99,00 m 99,00
RAZEM 99,00
197|KNR 0-23 Docieplenie kominéw (w strefie poddasza nieuzytkowego i ponad dachem) pty- |m2
d.1./2614-03 tami styropianowymi typu fasada gr. 5 cm - przy uzyciu gotowych zapraw klejg-
3.7|analogia cych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
z gotowej suchej mieszanki - tynk silikatowo-silikonowy. Wsp. R=1,3
116,82 m?2 116,82
RAZEM 116,82
198 NNRNKB Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m?2
d.1.|202 0541-02
3.7
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11,80 m?2 11,80
RAZEM 11,80
1.3. DOCIEPLENIE STROPU PODDASZA NIEUZYTKOWEGO
8
199/ KNR 2-02 Izolacje z folii paroizolacyjnej m?2
d.1./0616-01
3.8
178,54-3,92 m?2 174,62
RAZEM 174,62
200/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1./0613-03 nych na sucho - jedna warstwa - gr. 12 cm
3.8
poz.199 m?2 174,62
RAZEM 174,62
201|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1./0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa - gr. 10 cm
3.8
poz.199 m?2 174,62
RAZEM 174,62
202|KNR 2-02 I1zolacje z folii wiatroizolacyjnej m?2
d.1./0616-01
3.8
poz.199 m?2 174,62
RAZEM 174,62
203|KNR 2-02 Pomost komunikacyjny szer. 1,0 m z ptyty OSB gr. 25 mm, na legarach drew- |m2
d.1./1110-01 nianych - na poddaszu
3.8|analogia
26,00 m?2 26,00
RAZEM 26,00
1.3. DOCIEPLENIE SCIANY ODDZIELAJACEJ KLATKE SCHODOWA OD PODDASZA NIEUZYTKOWEGO
9
204 KNR 2-02 1zolacje z folii paroizolacyjnej m?2
d.1.|0616-04
3.9
14,00*2,70-1,00*2,00 m?2 35,80
RAZEM 35,80
205/KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m2
d.1./0613-06 nych na sucho - warstwa - gr. 12 cm
3.9
poz.204 m2 35,80
RAZEM 35,80
206 KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m2
d.1./0613-06 nych na sucho - warstwa - gr. 10 cm
3.9
poz.204 m2 35,80
RAZEM 35,80
207 |KNR 2-02 1zolacje z folii wiatroizolacyjnej m?2
d.1.|0616-04
3.9
poz.204 m2 35,80
RAZEM 35,80
1.3. ROBOTY BUDOWLANE
10
208 Renowacja daszku nad wej$ciem kpl.
d.1.|kalk. wtasna
3.10
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
209|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowej - opaska przyscienna
3.10
46,66*0,50 m2 23,33
RAZEM 23,33
210 Ponowny montaz elementéw wyposazenia (tablice, uchwyty) i instalacji na ele- |kpl.
d.1.|kalk. wlasna |wacjach, z poprowadzeniem instalacji w rurach ostonowych pod ociepleniem
3.10
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
211/NNRNKB Rury spustowe okragte z blachy powlekanej o $r. 12 cm m
d.1.|202 0550-02
3.10|analogia
411,00 m 44,00
RAZEM 44,00
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212|NNRNKB Rynny dachowe potokragte z blachy powlekanej o $r. 15 cm m
d.1.|202 0546-01
3.10|analogia
2"17,02 m 34,04
RAZEM 34,04
213 Roboty porzagdkowe po zakonczeniu prac budowlanych kpl.
d.1.|kalk. wtasna
3.10
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.4 HALA SPORTOWA
1.4./45100000-8 |[ROBOTY ROZBIORKOWE
1
214|/KNR 4-01 Demontaz swietlikéw dachowych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.|0354-10
4.1|analogia
4*3,00*6,00 m?2 72,00
RAZEM 72,00
215/KNR 4-04 Transport materiatéw z rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |ms3
d.1.{1101-02 mochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 15 km
4.1/11101-05
5,76 m3 5,76
RAZEM 5,76
216 Koszt utylizacji materiatéw z rozbidrki ms3
d.1.|cena zakita-
4.1/dowa
poz.215 m3 5,76
RAZEM 5,76
1.4. STOLARKA | SLUSARKA
2
217|KNR-W 2-02 | Swietliki dachowe fabrycznie wykonczone o powierzchni ponad 1.5 m2 m?2
d.1./1017-03
4.2
4*3,00"6,00 m?2 72,00
RAZEM 72,00
1.4./45200000-9 |[RUSZTOWANIA
3
218/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.1./1604-01
4.3
914,00 m?2 914,00
RAZEM 914,00
219/KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.1.|16 z.s2.5.15 |(poz.:222,223,224)
4.3
RAZEM 0,00
220/ KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso- m?2
d.1./1613-01 koscido 10 m
4.3
poz.218 m?2 914,00
RAZEM 914,00
221 NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1.|202 1622a-
4.3|01
poz.218 m?2 914,00
RAZEM 914,00
1.4. ELEWACJE
4
222|ZKNR C-1 Oczyszczenie i zmycie podioza m?2
d.1./0101-02
4.4
233,42+89,49+122,72+135,16+118,41+119,97+4*18,10+2*11,00 m?2 913,57
RAZEM 913,57
223|KNR-W 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m?2
d.1./0923-01
4.4
11*1,16+5*1,80*1,80 m2 28,96
RAZEM 28,96
224|ZKNR C-1 Dwukrotne malowanie tynkéw elewac;ji farbg silikonowag m?2
d.1./0114-04
4.4
112,36+89,49+135,16+119,97+4*18,10+2*1,38 m?2 532,14
RAZEM 532,14
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1.4. ROBOTY BUDOWLANE
5
225 Wymiana i uszczelnienie obrébek blacharskich - dach kpl.
d.1.|kalk. wtasna
4.5
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
226 Roboty porzadkowe po zakonczeniu prac budowlanych kpl.
d.1.|kalk. wtasna
4.5
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.5 PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI
227 Dostawa i montaz oznakowania tazienek - piktogramy z alfabetem Braila szt
d.1.|kalk. wtasna
5
6,00 szt 6,00
RAZEM 6,00
228 Przystosowanie tazienki dla oséb niepetnosprawnych - wymiana armatury sani- |kpl.
d.1.|kalk. wiasna |tarnej na spetniajgcg wymagania dla os6b NPS, montaz uchwytéw dla os6b
5 NPS, roboty wykonczeniowe - posadzki, oktadziny $cian, malowanie
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
229 Dostawa i montaz tablicy tyflograficznej kpl.
d.1.|kalk. wtasna
5
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
230 Oznakowanie poziome ciggéw komunikacyjnych dla potrzeb oséb z niepetnos- |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |prawno$ciami
5
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 INSTALACJE SANITARNE
231 Modernizacja kottowni kpl.
d.2|kalk. wtasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
232 Modernizacja systemu c.w.u. kpl.
d.2|kalk. wlasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
233 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania kpl.
d.2|kalk. wtasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
234 Modernizacja instalacji wentylacji kpl.
d.2|kalk. wlasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
235 WLZ kpl.
d.3|kalk. wlasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
236 Tablice (w tym PWP) kpl.
d.3|kalk. wtasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
237 Uktadanie przewoddéw kpl.
d.3|kalk. wlasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
238 Osprzet instalacyjny kpl.
d.3|kalk. wtasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
239 Oprawy oswietleniowe kpl.
d.3|kalk. wlasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
240 Instalacja fotowoltaiczna kpl.
d.3|kalk. wtasna
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1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
241 Instalacja odgromowa kpl.
d.3|kalk. wlasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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