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Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJE BUDOWLANE 1 97
1.1/ROBOTY ROZBIORKOWE 1 10
1.2|STOLARKA | SLUSARKA 11 15
1.3|ROBOTY TOWARZYSZACE WYMIANIE STOLARKI | SLUSARKI 16 20
1.4|DOCIEPLENIE STROPU PODDASZA NIEUZYTKOWEGO 21 28
1.5|DOCIEPLENIE STROPU NAD PODDASZEM UZYTKOWYM 29 36
1.6|DOCIEPLENIE SCIANY ODDZIELAJACEJ PODDASZE UZYTKOWE OD PODDASZA NIEUZYTKO- [37 39
WEGO
1.7 KOMINY 40 44
1.8|RUSZTOWANIA 45 48
1.9|ELEWACJE 49 60
1.10[IZOLACJA SCIAN PONIZEJ POZIOMU TERENU 61 72
1.11/ROBOTY BUDOWLANE 73 82
1.12|DACH 83 88
1.13/ROBOTY BUDOWLANE W KOTLOWNI 89 97
2|INSTALACJE SANITARNE 98 99
3|[INSTALACJE ELEKTRYCZNE 100 106
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJE BUDOWLANE
1.1/45100000-8 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Demontaz okien o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04
1|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR 4-01 Demontaz okien o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.|0354-05
1|analogia
13*1,75"1,94+6%1,54*1,35 m?2 56,61
RAZEM 56,61
3|KNR 4-01 Demontaz drzwi zewnetrznych m?2
d.1.|0354-10
1|analogia
1,08*2,06+1,33*2,87 m?2 6,04
RAZEM 6,04
4|KNR 4-01 Demontaz drzwi wewnetrznych (miedzy poddaszem uzytkowym i nieuzytko- szt.
d.1.|0354-04 wym)
1|analogia
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
1
675,00+2%1,90 m 33,80
RAZEM 33,80
6/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
1
2°24,30+2*17,75+4*2,87 m 95,58
RAZEM 95,58
7 Demontaz elementéw wyposazenia i instalacji na elewacjach kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (w tym opaski przys$ciennej) - 90% |m2
d.1./0815-02 kostki do ponownego wbudowania
1|analogia
62,75 m?2 62,75
RAZEM 62,75
9|/KNR 4-04 Transport materiatow z rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |ms3
d.1./{1101-02 mochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 15 km
1/1101-05
7,03 m3 7,03
RAZEM 7,03
10 Koszt utylizacji materiatéw z rozbiérki m3
d.1.|cena zakta-
1|dowa
poz.9 m3 7,03
RAZEM 7,03
1.2 STOLARKA | SLUSARKA
11|KNR-W 2-02 |Okna, z nawiewnikami sterowanymi automatycznie, z ksztattownikéw z wyso- |m?2
d.1./1018-03 koudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 - parametry wg zestawienia sto-
2 larki i audytu energetycznego
1,08*1,08 m?2 1,17
RAZEM 1,17
12|KNR-W 2-02 |Okna, z nawiewnikami sterowanymi automatycznie, z ksztattownikéw z wyso- |m?2
d.1./1018-04 koudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 - parametry wg zestawienia
2 stolarki i audytu energetycznego
13*1,75*1,94+6%1,54*1,35 m?2 56,61
RAZEM 56,61
13|KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne PCV/aluminiowe jednoskrzydtowe - parametry wg zestawie- |m?2
d.1./1040-01 nia stolarki i audytu energetycznego
2
1,08*2,06 m?2 2,22
RAZEM 2,22
14|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne PCV/aluminiowe dwuskrzydtowe, z naswietlem - parametry |m?2
d.1./1040-02 wg zestawienia stolarki i audytu energetycznego
2
1,33*2,87 m?2 3,82
RAZEM 3,82
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15|KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe (migedzy poddaszem uzytkowym i nieuzyt- |m?2
d.1./1040-01 kowym)
2
0,66*1,55+0,72*1,83 m?2 2,34
RAZEM 2,34
1.3 ROBOTY TOWARZYSZACE WYMIANIE STOLARKI | SLUSARKI
16|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.1./1216-01
3
(2,08+13*2,75+6*2,54+2,08+2,33)*1,50 m?2 86,22
RAZEM 86,22
17|KNR-W 4-01 |Naprawa i uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll na o$ciezach po |m
d.1./0708-01 montazu okien i drzwi.
3|analogia
1,08+2*1,08+13*(1,75+2"1,94)+6(1,54+2*1,35)+1,08+2"2,06+1,33+2*2,87 m 114,14
RAZEM 114,14
18/KNNR-W 3 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw z po- |m2
d.1./1003-07 szpachlowaniem nieréwnosci
3
(1,08+2*1,58+13%(1,75+2*2,44)+6*(1,54+2*1,85)+1,08+2*2,56+1,33+2*3,37)* |m?2 68,07
0,50
RAZEM 68,07
19/NNRNKB Gruntowanie podtozy pod malowanie m?2
d.1.|202 1134-02
3
poz.18 m?2 68,07
RAZEM 68,07
20|KNNR-W 3  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych - na oscie- |m2
d.1./1003-01 zach po montazu okien i drzwi - dobér farb i kolorystyki wg stanu istniejacego.
3 Wsp. R=1,3
poz.18 m?2 68,07
RAZEM 68,07
1.4 DOCIEPLENIE STROPU PODDASZA NIEUZYTKOWEGO
21/KNR 4-01 Wymiana slepego putapu z wymiana tat z desek o grubosci 25 mm - 80 % po- |m?2
d.1./0409-03 wierzchni poddasza nieuzytkowego
4
197,3470,80 m?2 157,87
RAZEM 157,87
22|KNR 4-04 Transport materiatow z rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |ms3
d.1./{1101-02 mochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 15 km
4/1101-05
poz.21*0,025 m3 3,95
RAZEM 3,95
23 Koszt utylizacji materiatéw z rozbiérki m3
d.1.|cena zakta-
4|dowa
poz.22 m3 3,95
RAZEM 3,95
24|KNR 2-02 1zolacje z folii paroizolacyjnej m?2
d.1./0616-01
4
197,34 m?2 197,34
RAZEM 197,34
25|KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1./0613-03 nych na sucho - jedna warstwa - gr. 10 cm
4
poz.24 m2 197,34
RAZEM 197,34
26|KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1./0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa - gr. 10 cm
4
poz.24 m2 197,34
RAZEM 197,34
27|KNR 2-02 1zolacje z folii wiatroizolacyjnej m?2
d.1./0616-01
4
poz.24 m2 197,34
RAZEM 197,34
28|KNR 2-02 Pomost komunikacyjny szer. 1,0 m z ptyty OSB gr. 25 mm, na legarach drew- |m2
d.1./1110-01 nianych - na poddaszu
4/analogia
40,00 m?2 40,00
RAZEM 40,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1.5 DOCIEPLENIE STROPU NAD PODDASZEM UZYTKOWYM
29|KNR 4-01 Wymiana $lepego putapu z wymiana tat z desek o grubosci 25 mm - 80 % po- |m?2
d.1./0409-03 wierzchni poddasza nieuzytkowego
5
180,45%0,80 m2 144,36
RAZEM 144,36
30|KNR 4-04 Transport materiatow z rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |ms3
d.1./{1101-02 mochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 15 km
5/1101-05
poz.29*0,025 m3 3,61
RAZEM 3,61
31 Koszt utylizacji materiatéw z rozbiérki m3
d.1.|cena zakta-
5|dowa
poz.30 m3 3,61
RAZEM 3,61
32|KNR 2-02 1zolacje z folii paroizolacyjnej m?2
d.1./0616-01
5
180,45 m?2 180,45
RAZEM 180,45
33|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1./0613-03 nych na sucho - jedna warstwa - gr. 10 cm
5
poz.32 m2 180,45
RAZEM 180,45
34|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1./0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa - gr. 10 cm
5
poz.32 m2 180,45
RAZEM 180,45
35|KNR 2-02 1zolacje z folii wiatroizolacyjnej m?2
d.1./0616-01
5
poz.32 m2 180,45
RAZEM 180,45
36|KNR 2-02 Pomost komunikacyjny szer. 1,0 m z ptyty OSB gr. 25 mm, na legarach drew- |m2
d.1./1110-01 nianych - na poddaszu
5|analogia
20,00 m?2 20,00
RAZEM 20,00
1.6 DOCIEPLENIE SCIANY ODDZIELAJACEJ PODDASZE UZYTKOWE OD PODDASZA NIEUZYTKOWEGO
37|KNR 2-02 Izolacje z folii paroizolacyjnej m?2
d.1./0616-04
6
41,32*3,00-4*4,22 m?2 107,08
RAZEM 107,08
38|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m2
d.1./0613-06 nych na sucho - warstwa - gr. 10 cm
6 Krotnos¢ = 2
poz.37 m?2 107,08
RAZEM 107,08
39|KNR 2-02 I1zolacje z folii wiatroizolacyjnej m?2
d.1./0616-04
6
poz.37 m?2 107,08
RAZEM 107,08
1.7 KOMINY
40/ KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.1.|2612-09
7
24,16 m 24,16
RAZEM 24,16
41|KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1.|2612-08
7
474*5,35+4*4*8,37 m 219,52
RAZEM 219,52
42 KNR 0-23 Docieplenie kominéw (w strefie poddasza nieuzytkowego i ponad dachem) pty- |[m2
d.1./2614-03 tami styropianowymi typu fasada gr. 5 cm - przy uzyciu gotowych zapraw klejg-
7|analogia cych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
z gotowej suchej mieszanki - tynk silikatowo-silikonowy. Wsp. R=1,3
4*(2*1,05+2*0,46)*5,35+4*(2*1,05+2*0,46)*8,37 m?2 165,74

-5-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 165,74
43|KNR 2-02 Nakrywy betonowe kominéw m?2
d.1.|0219-05
7
8%(1,1570,56) m?2 5,15
RAZEM 5,15
44 NNRNKB Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m?2
d.1.|202 0541-02
7
12,08 m?2 12,08
RAZEM 12,08
1.8/45200000-9 |RUSZTOWANIA
45|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.1./1604-01
8
441,00 m?2 441,00
RAZEM 441,00
46|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.1.|/16 z.sz.5.15 |(poz.:49,50,51,52,53,54,58,59)
8
RAZEM 0,00
47|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso- m?2
d.1./1613-01 koscido 10 m
8
poz.45 m2 441,00
RAZEM 441,00
48/ NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1.|202 1622a-
8|01
poz.45 m2 441,00
RAZEM 441,00
1.9 ELEWACJE
49|KNR-W 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowag m?2
d.1./0923-01
9
1,08*1,08+13*1,75*1,94+6*1,54*1,35+1,08*2,06+1,33*2,87 m?2 63,82
RAZEM 63,82
50|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.1.|2612-09
9
62,75 m 62,75
RAZEM 62,75
51|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1./2612-08
9
1,08+2%1,08+13*(1,75+2*1,94)+6*(1,54+2*1,35)+1,08+2*2,06+1,33+2"2,87+ |m 358,34
244,20
RAZEM 358,34
52|KNR 0-23 Docieplenie $cian ptytami styropianowymi typu fasada gr. 15 cm - przy uzyciu |m2
d.1./2614-03 gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykona-
9 nie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk silikatowo-silikono-
wy
116,16+116,16+78,84+29,14-p0z.49 m?2 276,48
RAZEM 276,48
53|KNR 0-23 Docieplenie $cian cokotu ptytami styropianowymi typu fasada gr. 15 cm - przy |m2
d.1./2614-03 uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
9 wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk mozaikowy
16,01+16,25+7,30 m2 39,56
RAZEM 39,56
54|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm ptytami styropianowymi typu fasada gr. 2 m?2
d.1./2614-09 cm - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i
9 reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk sili-
katowo-silikonowy
(1,08+2*1,08+13*(1,75+2*1,94)+6*(1,54+2*1,35)+1,08+2*2,06+1,33+2*2,87)* |m?2 34,24
0,30
RAZEM 34,24
55|KNR 0-23 Docieplenie ptytami styropianowymi typu fasada gr. 2 cm - przy uzyciu goto-  |m2
d.1./2614-05 wych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
9|analogia wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk silikatowo-silikonowy -
gzymsy
(2728,88+2*17,03)*0,78+(2*11,31+4*3,44)*0,67 m?2 88,19
RAZEM 88,19
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
56|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej - trojkatna sciana zewnetrzna podda- |m2
d.1./0931-01 sza nieuzytkowego (elewacja wschodnia i zachodnia)
9
2*28,83 m?2 57,66
RAZEM 57,66
57|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowo-silikonowego - tréj- |m?2
d.1./0931-02 katna $ciana zewnetrzna poddasza nieuzytkowego (elewacja wschodnia i za-
9 chodnia)
poz.56 m?2 57,66
RAZEM 57,66
58| KNR-W 2-02 |Izolacja z pianki poliuretanowej pod obrébki m?2
d.1./0602-05
9|analogia
(1,08+13*1,75+6*1,54)*0,30 m?2 9,92
RAZEM 9,92
59NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - |m?2
d.1./202 0541-02 |podokienniki zewnetrzne
9
(1,08+13*1,75+6*1,54)*0,40 m?2 13,23
RAZEM 13,23
60 Wykonanie budowlanych robét rozbiérkowych i odtworzeniowych fragmentéw | kpl.
d.1.|kalk. wlasna |potfaci dachu, niezbednych dla przeprowadzenia prac izolacyjnych $cian ze-
9 wnetrznych
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.10/45200000-9 [IZOLACJA SCIAN PONIZEJ POZIOMU TERENU
61/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3
d.1./0217-01 odktad w gruncie kat. I-1l - 90% wykopu
10
62,75*0,90 m3 56,48
RAZEM 56,48
62| KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il z wydoby- |m3
d.1./0317-0401 |ciem urobku topata lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos$¢
10 0,8-1,5 m - 10% wykopu
62,75%0,10 m3 6,28
RAZEM 6,28
63|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-Il; m3
d.1./0320-0401 |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokosé 0,8-1,5 m - 20% wykopu
10
62,75%0,20 m3 12,55
RAZEM 12,55
64| KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé |ms3
d.1./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lIl - 80% wykopu
10
62,75*0,80 m3 50,20
RAZEM 50,20
65/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l1 m3
d.1./0236-01
10
poz.63+poz.64 m3 62,75
RAZEM 62,75
66|KNR AT-26 |Oczyszczenie powierzchni muru m?2
d.1./0101-04
10
62,75 m?2 62,75
RAZEM 62,75
67|KNR AT-27 |Impregnacja biobojcza reczna m?2
d.1./0103-01
10
poz.66 m2 62,75
RAZEM 62,75
68/KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajgce |m?2
d.1./0301-01 KMB - podtoza mineralne
10
poz.66 m2 62,75
RAZEM 62,75
69|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniaja- m?2
d.1./0303-02 cych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu
10
poz.66 m2 62,75
RAZEM 62,75
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70 KNR AT-27 |lzolacje pionowe - utozenie ptyt styropianu typu XPS gr. 8 cm klejonych punk- |m?2
d.1./0508-04 towo masg bitumiczng
10
poz.66 m?2 62,75
RAZEM 62,75
71/KNR AT-27 |lzolacje pionowe - utozenie folii kubetkowej m?2
d.1./0508-02
10/|analogia
poz.66 m?2 62,75
RAZEM 62,75
72|KNR 0-23 Montaz listwy zabezpieczajgcej folie kubetkowa m
d.1.|2612-09
10|analogia
62,75 m 62,75
RAZEM 62,75
1.11 ROBOTY BUDOWLANE
73 Renowacja konstrukcji podestéw i schodéw zewnetrznych kpl.
d.1.|kalk. wtasna
11
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
74| KNR 2-02 Drabina systemowa wewnetrzna pionowa o dtugosci 3 m (komunikacja piono- |m
d.1./1213-01 wa migdzy dwoma poziomami podadasza nieuzytkowego)
11
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
75/KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchnie z kostki brukowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.1./0511-03 wej - 90% kostki z demontazu
11
62,75 m?2 62,75
RAZEM 62,75
76 Ponowny montaz elementéw wyposazenia (tablice, uchwyty) i instalacji na ele- |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |wacjach, z poprowadzeniem instalacji w rurach ostonowych pod ociepleniem
11
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
77/NNRNKB Rury spustowe okragte z blachy powlekanej o $r. 12 cm m
d.1.|202 0550-02
11|analogia
675,00+2%1,90 m 33,80
RAZEM 33,80
78 NNRNKB Rynny dachowe potokragte z blachy powlekanej o ér. 15 cm m
d.1.|202 0546-01
11|analogia
2°24,30+2*17,75+4*2,87 m 95,58
RAZEM 95,58
79/NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - |m?2
d.1./202 0541-02 |zwienczenie tréjkatnej Sciany zewnetrznej poddasza nieuzytkowego (elewacja
11 wschodnia i zachodnia)
4*7,15*0,40 m?2 11,44
RAZEM 11,44
80| NNRNKB Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m?2
d.1.|202 0541-01
11
4,52 m?2 4,52
RAZEM 4,52
81 Roboty porzadkowe po zakonczeniu prac budowlanych kpl.
d.1.|kalk. wtasna
11
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
82 Dostawa i montaz oznakowania tazienek - piktogramy z alfabetem Braila szt
d.1.|kalk. wtasna
11
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.12 DACH
83|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m?2
d.1./0535-08
12
poz.84 m?2 183,83
RAZEM 183,83
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84 NNRNKB Obrobki blacharskie paséw nadrynnowych i podrynnowych, wokét kominéw, m?2
d.1./202 0541-02 |koszy dachowych oraz kalenic z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad
12 25cm
(224,30+2*17,75+4*2,87)*1,20+14,50+(4*7,98+4*12,27+6,55+15,54)*1,325* |m?2 183,83
0,40
RAZEM 183,83
85|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.1./0102-01 z.0. |potaci dachu (stan wyjsciowy powierzchni B) - robota w pasach ochronnych
12|3.3.
23,90*17,35*1,325 m?2 549,43
RAZEM 549,43
86|KNR-W 7-12 |Odttuszczanie potaci dachu - robota w pasach ochronnych m2
d.1./0105-01 z.o.
12|3.3.
poz.85 m2 549,43
RAZEM 549,43
87|KNR-W 7-12 |Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania chlorokauczu- |m2
d.1./0217-01 z.0. |kowymi potfaci dachu - robota w pasach ochronnych
12|3.3.
poz.85 m2 549,43
RAZEM 549,43
88|KNR-W 7-12 |Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami chlorokauczukowymi potaci |m2
d.1./0224-01 z.0. |dachu - robota w pasach ochronnych
12|3.3.
poz.85 m2 549,43
RAZEM 549,43
1.13 ROBOTY BUDOWLANE W KOTLOWNI
89|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek m?2
d.1./0812-05
13|uwaga p.tab.
8,28 m?2 8,28
RAZEM 8,28
90|KNR 4-04 Transport materiatéw z rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |ms3
d.1.{1101-02 mochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 15 km
13/1101-05
0,17 m3 0,17
RAZEM 0,17
91 Koszt utylizacji materiatéw z rozbidrki ms3
d.1.|cena zakita-
13|dowa
poz.90 m3 0,17
RAZEM 0,17
92|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.1./1204-08 kow z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
13
8,28 m?2 8,28
RAZEM 8,28
93|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m?2
d.1./1204-01 tow
13
8,28 m?2 8,28
RAZEM 8,28
94|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m2
d.1./1118-01 toza
13
8,28 m?2 8,28
RAZEM 8,28
95|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki gres uktadane na klej metodg |m2
d.1./{1118-09 kombinowang
13
poz.94 m?2 8,28
RAZEM 8,28
96|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.1./0829-01
13
11,60*3,00-3,99 m2 30,81
RAZEM 30,81
97|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej metodg kombinowana m?2
d.1./0829-09
13
p0z.96 m?2 30,81
RAZEM 30,81
2 INSTALACJE SANITARNE
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98 Modernizacja kottowni kpl.
d.2|kalk. wiasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
99 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania kpl.
d.2|kalk. wlasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
100 WLz kpl.
d.3|kalk. wlasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
101 Tablice (w tym PWP) kpl.
d.3|kalk. wiasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
102 Uktadanie przewodéw kpl.
d.3|kalk. wlasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
103 Osprzet instalacyjny kpl.
d.3|kalk. wiasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
104 Oprawy os$wietleniowe kpl.
d.3|kalk. wlasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
105 Instalacja fotowoltaiczna kpl.
d.3|kalk. wiasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
106 Instalacja odgromowa kpl.
d.3|kalk. wlasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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