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1.          WSTĘP- CZĘŚĆ OGÓLNA  

  

 1.1  Przedmiot i zakres specyfikacji  
  

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

ogólne, wspólne dla poszczególnych wymagań technicznych, dotyczące wykonania i 

odbioru robót dla inwestycji polegającej na remoncie istniejącej piwnicy budynku Urzędu 

Gminy w Siennie dla potrzeb Miejsca Doraźnego schronienia w miejscowości Sienno, gm. 

Sienno.  

  

1.2  Przedmiot i zakres robót budowlanych w zakresie dotyczącym architektury 

i konstrukcji  
  

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego budynku .  

  

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie robót w następujących branżach:  

  

 – Roboty budowlane - kod CPV 45210000-2  

 – Przygotowanie placu budowy - kod CPV 45111200-7  

 – Roboty izolacyjne - kod CPV 45320000 - 6  

 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej – kod CPV 45421000- 4  

 – Roboty w zakresie wykonanie pokryć i podobne roboty specjalistyczne kod CPV 

45262300 – 4  

 – Roboty malarskie i okładzinowe – kod CPV 45262300 – 4  

 -Roboty w zakresie wykonania różnych nawierzchni dróg kod CPV 45233200-1  - 

Roboty w zakresie wykonanie instalacji  wewnętrznej wod.-kan. Kod CPV 45310000-

09  

  

 1.3  Określenia podstawowe  
  

[1] Aprobata techniczna -Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, 

dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobu, dla których nie 

ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki 

upoważnionej do tej czynności określane są w drodze Rozporządzenia właściwych Ministrów.  

  

[2] Atest -Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i 

bezpieczeństwa użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i 

specjalistyczne placówki naukowo badawcze.  

  

[3] Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych- Zgodnie z przepisami bhp warunki 

wykonania robót budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy i 

prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w 

związku z ryzykiem zawodowym.  
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[4] Budowa -Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowa, rozbudowa przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.  

  

[5] Budynek Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  

  

[6] Certyfikat- Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczna, 

upoważniona jednostka naukowo-badawcza lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona 

jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisach i dokumentach technicznych.  

  

[7] Dokładność wymiarów -Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi 

założeniami lub z dokumentacją techniczną.  

  

[8] Dokumentacja budowy -Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych 

niezbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:  

  

Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym a)   

Dziennik budowy  

b) Protokoły odbiorów częściowych i końcowych  

c) Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu  

d) Operaty geodezyjne  

e) Książki obmiaru  

  

[9] Dziennik budowy- Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy jest wydawany 

przez właściwy organ nadzoru budowlanego.  

  

[10] Elementy robót -Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany 

wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu 

inwestycji.  

  

[11] Impregnacja -Powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenie materiału budowlanego 

(betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym działaniem środowiska 

zewnętrznego (np.: agresja chemiczna) szkodniki biologicznych i ognia.  

  

[12] Inspektor nadzoru budowlanego -Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie 

związana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, która może 

sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby 

Inżynierów Budownictwa.  

  

[13] Kierownik budowy- Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 

bezpośrednim kierowaniem organizacja placu budowy i procesem robót budowlanych, która 

może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem 

Izby Inżynierów Budownictwa.  
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[14] Klasa betonu- Liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie w 

warunkach normowych.  

  

[15] Kontrola techniczna -Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego 

zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkowa.  

  

[16] Kosztorys -Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzony na 

podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, 

materiałów, narzutu kosztów pośrednich i zysku.  

  

[17] Kosztorys ofertowy- Wyceniony kompletny kosztorys ślepy.  

  

[18] Kosztorys ślepy- Opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z 

zestawieniem materiałów podstawowych.  

  

[19] Kosztorys powykonawczy -Sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie 

ilościowo wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i 

technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robót  

  

[20] Materiały budowlane –Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących 

prefabrykaty lub półprefabrykaty służące do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektów 

budowlany oraz ich części.  

  

[21] Nadzór autorski -Forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego 

inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z 

założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych.  

  

[22] Nadzór inwestorski -Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości 

i kosztów realizowanej inwestycji.  

  

[23] Norma zużycia- Określa technicznie i ekonomicznie uzasadniona wielkość (ilość) 

jakiegoś składnika niezbędna do wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych.  

  

[24] Obiekt budowlany -Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

budowla stanowiąca całość technicznie –użyteczna wraz z instalacjami i urządzeniami.  

  

[25] Obmiar -Wymierzenia, obliczenia ilościowo - wartościowe faktycznie wykonanych 

robót.  

  

[26] Polska Norma -Dokument określający jednoznacznie pod wglądem technicznym i 

ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotu. Normy w budownictwie stosowane są m.in. 

do materiału budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych.  

  

[27] Pozwolenie na budowę -Decyzja administracyjna określająca szczegółowe warunki 

zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i 



  

  

  

   10 

Remont bazy magazynowej OLiOC do realizacji zadań kryzysowych na terenie Miasta i Gminy Sienno  

terminy rozbiórki obiektów tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące 

nadzoru na budowie.  

  

[28] Protokół odbioru robót- Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, 

stanowiący podstawę -żądania zapłaty.  

  

[29] Przedmiar -Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, 

ewentualnie z natury (przy robotach remontowych)w celu sporządzenie kosztorysu.  

  

[30] Przepisy techniczno-wykonawcze- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać 

obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunki ubytkowania obiektu budowlanego.  

  

[31] Roboty budowlane -Budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

  

[32] Roboty zabezpieczające -Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już 

wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania 

robót zabezpieczających może wnikać z projektu organizacji placu budowy. Albo są to te- 

roboty nie przewidziane niezbędne do wykonania prac w celu zapobieżenia awarii lub 

katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia 

przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy a stan zawansowania obiektu 

wymaga wykonania tych robót dla ochrony budowli przed wpływami atmosferycznymi lub 

zapobieżenia wypadkom.  

  

[33] Roboty zanikające -Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie 

wykonywania kolejnych etapów robót.  

  

[34] Rusztowania- Konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana) systemowa 

wielokrotnego użytku, lub specjalna służąca jako pomost roboczy do wykonywania robót na 

poziomie przekraczającym dopuszczalna przepisami bezpieczna prace na wysokości.  

  

[35] Wada techniczna- Efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu technologicznego 

powodujący ograniczenie lub uniemożliwiający korzystania z wyrobu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca.  

  

[36] Zadanie budowlane- Część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość 

konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji technologiczno- użytkowych.  

  

[37] Znak bezpieczeństwa- Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i 

wyrobom, które uzyskały certyfikat  

  

 1.4  Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

  

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie robót w następujących branżach:  
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 – Roboty budowlane - kod CPV 45210000-2  

 – Przygotowanie placu budowy - kod CPV 45111200-7  

 – Roboty izolacyjne - kod CPV 45320000 - 6  

 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej – kod CPV 45421000- 4  

 – Roboty w zakresie wykonanie pokryć i podobne roboty specjalistyczne kod CPV 

45262300 – 4  

 – Roboty malarskie i okładzinowe – kod CPV 45262300 – 4  

 -Roboty w zakresie wykonania różnych nawierzchni dróg kod CPV 45233200-1  - 

Roboty w zakresie wykonanie instalacji  wewnętrznej wod.-kan. Kod CPV  

45310000-09  

  

  

1.5 . Informacje o terenie budowy  
  

Opis ogólny terenu  

• Teren inwestycji zlokalizowany jest w  miejscowości Sienno gm. Sienno pod 

istniejącym budynkiem Urzędu Gminy .   

• Teren inwestycji jest zabudowany budynkiem przeznaczonym do remontu w poziomie 

piwnicy.  

• Teren inwestycji nie ogrodzony.  

• Należy zapewnić nadzór nad pracami ziemnymi z uwagi na możliwość ujawnienia 

zabytków archeologicznych w rejonie realizacji inwestycji.  

  

4.2. Infrastruktura.  

 Teren inwestycji posiada dostęp do niezbędnego uzbrojenia dla właściwej realizacji 

zamierzenia inwestycyjnego :  

• sieć wodociągowa,  

• sieć energii elektrycznej,  

• gazu,  

• teletechniki  

  

Obsługa komunikacyjna terenu inwestycji jest dostępna poprzez istniejący zjazd z drogi 

gminnej.  

  

1.6.  Organizacja robót budowlanych  
  

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy. Zaplecze 

budowlane Wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora. Wykonawca 

będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia.  

  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy 

oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i 

odbioru końcowego robót.   
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 

zakończenia przez Inwestora).  

  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach 

zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót, zlikwidować plac budowy i 

doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego.  

  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

  

1.6.1. Przekazanie terenu budowy  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

  

1. 6.2. Dokumentacja projektowa  

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.  

  

1. 6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 

liczbowe wymiarów są ważniejszej od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty 

i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Wielkości określone 

w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 

to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt wykonawcy.  

  

1. 6.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu a do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
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ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  

  

1. 6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

  

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: a) 

utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 2) 

środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

c) możliwością powstania pożaru.  

1. 6.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 

oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel wykonawcy.  

  

1. 6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

  

1. 6.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 

o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 
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w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 

sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  

  

1. 6.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej.  

  

1. 6.10. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

  

1. 6.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia rob robót ot. Np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych oraz Ministra Pracy 

i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy . 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

  

  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW  

  

2.1 Źródła uzyskania materiałów  
Na życzenie Zamawiającego, przed zaplanowanym wykorzystaniem materiałów i urządzeń 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i odpowiednie atesty, aprobaty, 

dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inwestora.  

Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie 

materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia 

i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót.  
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2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których zostały zakupione, 

to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w 

którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

  

  

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 

do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza 

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

  

  

2.4  Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli SIWZ przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed 

użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 

może być później zmieniony bez zgody Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy 

oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.  

  

2.5. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację 

zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 

metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia 

i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robo robót t, chyba że 

postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład 

czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i wiru będą formowane 

w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie 

odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł 

materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze.  
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 

dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowana, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

  

  

4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

  

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne 

technicznie środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby 

przed wpływami atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 

takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 

przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 

wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.   

  

5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami 

Specyfikacji Technicznej , projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora.  

  

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  

projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 

graficznej,  

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  

− projekt organizacji budowy,  

− projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).  

  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
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piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawca w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 

nadzoru, poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru 

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 

także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą 

wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 

groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 

ponosi Wykonawca.  

  

  

5.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA PLACU BUDOWY  

  

5.1.1.Przedmiot specyfikacji   
  

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących przygotowania budowy, realizowanych w 

obrębie placu budowy dotyczące wykonania i odbioru robót dla inwestycji polegającej na 

przebudowie istniejącego budynku.  

  

Plac budowy należy zorganizować zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych oraz 

określeniach dotyczących rusztowań wg obowiązujących  norm.   

   

Zakres robót objętych przez Specyfikację:  

  

1. Ogrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,  

2. Zabezpieczenie dróg, wejść i przejść dla pieszych   

3. Przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracowników,  

4. Zapewnienia wszelkich mediów potrzebnych do realizacji zadania (woda, prąd, łączność),  

5. Zapewnienie oświetlenia placu budowy,  

6. Urządzenie składowisk materiałów w tym zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych,  

7. Wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadów,  

8. Zapewnienie środków ochrony pożarowej i doraźnej pomocy medycznej,  

9. Zabezpieczenie istniejących elementów otoczenia przed konsekwencją przeprowadzanych     

prac budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania się do gruntu materiałów 

szkodliwych dla środowiska,  

10. Montaż rusztowań systemowych, zgodnie z instrukcją montażu  

11. Zapewnienie środków bezpieczeństwa robót na wysokości, zabezpieczenia odgromowe i 

uziemiające rusztowań.  

  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
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5.1.2. Materiały  
Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji ST ogólnej oraz 

normach.  

  

5.1.3. Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 

być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

  

5.1.4. Dokumenty odniesienia  
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bhp podczas wykonywania robót 

budowlanych.   

2. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 

(PN) lub odpowiednimi normami Krajów DE lub w zakresie przyjętym przez polskie 

ustawodawstwo.  

3.Normy : Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia , podział i główne parametry . 

Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.  

  

5.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MALARSKICH  
  

5.2.1.Przedmiot specyfikacji   

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót przy wykonywaniu robót malarskich.   

  

5.2.2. Zakres robót objętych specyfikacją   

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy 

przy realizacji robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 

miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 

wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy 

uwzględnieniu przepisów bhp  

  

  

5.2.3. Określenia podstawowe  

Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia 

(np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana 

powłoka malarska.  

Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona 

na podłożu, decydująca o właściwościach ubytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 

powierzchni.  

Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych 

(np. pigmentu- barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.  
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Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. Żywic, olejów, poliestrów), który tworzy 

powłokę Transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.  

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.  

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom 

lub emaliom.  

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z 

dodatkiem środków pomocniczych.  

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Żywicznych - zawiesina pigmentów i obciążników 

w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np.  

benzyną łąkową terpentyną itp.).  

Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą - zawiesina pigmentów i 

obciążników w spoiwie Żywicznym, rozcieńczalne wodą.  

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła 

wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, 

przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, 

gotowej do stosowania mieszanki.  

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych 

(np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.}, pigmentów, wypełniaczy 

oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek past do zarobienia 

wodą.  

  

  

5.2.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. 

W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.  

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 

zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak 

przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.  

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.  

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:  

– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i 

urządzeń sanitarnych),  

– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,  

– całkowitym ułożeniu posadzek,  

– usunięciu usterek na stropach i tynkach.  

Przygotowanie podłoży  

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 

oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające 

tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-

wapienną.  

Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 

obowiązującej normy, dla danego typu farby podkładowej.  

Gruntowanie.  
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Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 

powierzchni.  

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 

samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w 

stosunku 1:3–5.  

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.  

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się 

odpowiednie farby podkładowe.  

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 

epoksydową.  

Wykonywania powłok malarskich  

Powłoki malarskie powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 

odprysków.  

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 

myjących i dezynfekujących.  

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa 

powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.  

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.  

Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną 

ze     wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany 

odcienia.  

Powłoki powinny mieć jednolity połysk.  

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w 

różnych odcieniach.  

  

5.2.5 Materiały  

  

Malowanie ścian i sufitów korytarzy, klatek schodowych,– farba lateksowa.  

Farby lateksowe wytwarzane fabrycznie  

Na tynkach można stosować farby lateksowe emulsyjne na spoiwach zgodnie z zasadami 

podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Wymagania dla farb  

  

Farba lateksowa   

Wysoka odporność na działanie środków dezynfekujących, bezrozpuszczalnikowa, bez 

środków zmiękczających, beze misyjna, odporność na środki dezynfekujące.  

 Gęstość           -  1,4 –1,6 g/cm³   

 Zużycie           -  7,5 m2/l   

 Połysk           - głęboki mat   

 Odporność na szorowanie na mokro   -  1   

 Zdolność krycia         -  2   

 Maksymalny rozmiar ziarna      - drobne  

  

Farby akrylowe  

Właściwości, jakie mają farby akrylowe, kształtowane są przez dobór odpowiednich 

monomerów, zarówno ilościowy, jak i jakościowy:  
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• tworzą powłokę przez odparowanie z nich rozpuszczalników (schnięcie fizyczne);   

• schną bardzo szybko dając powłoki bardzo odporne na warunki atmosferyczne;   

• nie ulegają degradacji pod wpływem promieni UV (chyba że zawierają w swoim 

składzie styren), dzięki czemu powłoka ich nie ulega skredowaniu;   

• nie żółkną;   

• powłoki ich posiadają wysoki połysk, który utrzymuje się przez bardzo długi czas 

eksploatacji;   

• są odporne na hydrolizę.  

Wszystkie materiały malarskie powinny posiadać stosowne dopuszczenia do stosowania w 

Budownictwie. Podłoże przygotować zgodnie z zaleceniami producenta z zastosowaniem 

podkładów gruntujących. Powłoki gruntujące i malatury kłaść przed montażem sufitów 

podwieszanych. Wykonać minimum dwukrotne malowanie. Ostateczne malowanie na gotowo 

wykonać po montażu sufitów podwieszanych. Podczas robót malarskich należy przestrzegać 

wytycznych producenta zawartych w kartach technicznych produktów dotyczących zwłaszcza 

przygotowania podłoża i warunków malowania. Ściany należy wygładzić, pozaklejać łączenia 

płyt i różnych materiałów. Wewnętrzne rogi uszczelnić(szpachla, taśmy). Materiały malarskie 

muszą odpowiadać PZH lub innym stosownym normom. Materiały niewyspecyfikowane w 

tym opisie, powinny być zbliżone do materiałów zawartych w opisie  

Malowanie powinno zostać przeprowadzone na wszystkich powierzchniach, które są zwykle 

poddawane czynnościom malowania. Malowanie ścian i sufitów obejmuje także malowanie 

ościeży, kolumn, belek, otworów itp. Powierzchnie ścian i sufitów, niewidoczne po 

zamontowaniu wyposażenia stałego, poddawane są takim samym czynnościom malarskim jak 

inne powierzchnie ścian lub sufitów (min. jednokrotne malowanie). Należy zabezpieczyć 

powierzchnie, które nie są przewidziane do obróbki malarskiej lub były już pomalowane.  

  

5.2.6. Sprzęt  

Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna".  

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

Do wykonywania robót malarskich należy stosować:  

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoga,  

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  

- pędzle i wałki,  

- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

składników farb,  

- agregaty malarskie ze sprężarkami, - drabiny i rusztowania.  

  

5.2.7. Transport  

Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna".  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu które nie wpłyną 

niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.  

  

5.2.8. Wykonanie robót  

Warunki przystąpienia do robót malarskich budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli 

podłoży pod malowanie a także kontroli materiałów.  

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:  
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• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 

sanitarnych {biały montaż) oraz  

  

armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),  

• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,  

• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,  

• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli 

stolarka nie została wykończona fabrycznie. Drugie malowanie można wykonywać po:  

• wykonaniu tzw. białego montażu,  

• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) 

z przybiciem listew przyściennych i cokołów, • oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane 

fabrycznie.  

  

Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie  

Beton  

Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające 

lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą 

antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą 

cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne.  

Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie 

powłoka malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu 

powinna być odkurzona i odtłuszczona.  

  

Tynki zwykłe  

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej 

specyfikacji technicznej dla robót tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być 

usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. 

Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy. tłuszczu, 

wykwitów solnych).  

Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie.  

Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.  

Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności 

nie większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. 

Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i 

innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na 

którą wydano aprobatę techniczną.  

Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i 

oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. 

Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową na którą wydana jest 

aprobata techniczna.  

Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz 

powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych 

zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki 

powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.  
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Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, 

pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.  

  

Warunki prowadzenia robót malarskich  

Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich Roboty 

malarskie powinny być prowadzone:  

• przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót  malarskich 

zewnętrznych),  

• w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C,  

• w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża 

nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).  

  

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 

świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić.  

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie 

nie przekracza odpowiednich wartości .  

Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej 

powietrza nie większej niż 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach 

zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. Roboty malarskie farbami, emaliami 

lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, 

narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. Elementy, 

które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 

zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.  

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna 

zawierać:  

• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,  

• sposób przygotowania farby do malowania,  

• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty 

malarskie),  

• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,  

• czas między nakładaniem kolejnych warstw, • zalecenia odnośnie mycia narzędzi,  

• zalecenia w zakresie bhp.  

Wykonanie robót malarskich wewnętrznych  

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania  

a warunki prowadzenia robót wymagania. Prace malarskie należy prowadzić 

zgodnie z instrukcją producenta farb.  

  

5.2.9. Kontrola jakości  

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzić przez porównanie 

wykonanych prac malarskich z opisową częścią dokumentacji projektowej (rodzaj farb i ich 

kolorystyka), kontrolę protokołów badań oraz protokołów odbiorów częściowych podłoża i 

podkładów. Sprawdzeniu podlega jakość wykonanych prac ze szczególnym uwzględnieniem 

estetyki wykonania robót i sposobu wykonania styków z innymi rodzajami wykończenia 

powierzchni ścian.  

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:  
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- sprawdzenie wyglądu powierzchni,  

- sprawdzenie wsiąkliwości,  

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  

- sprawdzenie czystości,  

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 

zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 

przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni 

powinna wystąpić nie wcześniej niż po 3 s.  

  

Badania powłok  

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, - dla pozostałych nie wcześniej niż 

po 14 dniach.  

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmować :  

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,  

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 

państwowymi. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za 

wykonane prawidłowo. Gdy którykolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć 

wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.  

  

  

Kontrola podłoża :  

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:  

- sprawdzenie wyglądu powierzchni  

- sprawdzenie wsiąkliwości  

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża  

- sprawdzenie czystości  

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 

zewnętrzne.  

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej 

pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna 

wystąpić nie wcześniej niż po 3 s.  

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 

elementów przeznaczonych do malowania. Równość powierzchni tynków należy sprawdzać 

metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać 

wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 

powierzchni suchą, czystą ręką.  

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku 

wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowowagową. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami i odnotowane w formie protokołu 

kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.  

Badania powłok :  
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Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, - dla pozostałych nie wcześniej niż 

po 14 dniach.  

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmować :  

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem  

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego  

- sprawdzenie zgodności barwy i połysku  

- sprawdzenie odporności na wycieranie  

- sprawdzenie przyczepności powłoki  

- sprawdzenie odporności na zmywanie  

  

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót :  

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 

rozproszonym z odległości około 0,5 m  

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym 

barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta  

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie 

jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. 

Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpiły ślady farby d) 

sprawdzenie przyczepności powłoki:  

na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 

prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 

naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików 

nie wypadnie  

e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 

namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 

miękkiego pędzla Powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na 

szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeśli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała 

jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża Wyniki badań powinny być porównane z 

wymaganiami i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty 

malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którykolwiek z badań dało wynik 

ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.  

  

5.2.10. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne".   

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym 

zakryciu są podłoża.  Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 

malarskich. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszej 

specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod 

malowanie, określonymi w niniejszej specyfikacji. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały 

wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją 

projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do robót 

malarskich.  
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Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W 

takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 

nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 

przeprowadzić badanie podłoży.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) 

oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 

przedstawicieli Inżyniera i wykonawcy (kierownik budowy). Odbiór częściowy Odbiór 

częściowy polega na ocenie i ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 

usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór 

częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót 

(jeżeli umowa taką formę przewiduje).  

  

5.2.11. Przepisy związane - normy  

1. Farby do elewacji budynków-Wymagania i badania.  

2. Farby i lakiery-Metoda siatki naciąć.  

3. Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i 

sufity - Klasyfikacja.  

4. Emalie olejno-Żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe  

kopolimeryzowane styrenowe.  

5. Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.  

6. Lakiery nitrocelulozowe. . .  

7. Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.  

8. Farby olejne i alkidowe.  

9. Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.  

10. Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  

11. Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  

  

  

5.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA IZOLACJI 

BUDOWLANYCH  
  
5.3.1.Przedmiot specyfikacji   

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót przy wykonywaniu robót izolacyjnych  dla inwestycji 

polegającej na przebudowie istniejącego budynku .  

  

5.3.2. Zakres robót objętych specyfikacją   

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy 

przy realizacji robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 

miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
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wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy 

uwzględnieniu przepisów bhp  

  

  

5.3.3. Określenia podstawowe  

Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja.  

Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic 

poziomów powierzchni podłoża.  

Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni 

podłoża.  

Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca 

przyczepność powłoki ochronnej.  

Faseta – wybolenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych. Izolacje 

przeciwwilgociowe części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje wykonywane 

w części podziemnej i przyziemiu  

  

  

5.3.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

  

5.3.5 Materiały  

- paroizolacja –: papa podkładowa grubości 4,0 mm na osnowie z tkaniny szklanej min.  

200g/m2,  Sd ≥ 100m.    

  

Materiały stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w 

częściach podziemnych i przyziemiach budynków powinny mieć:  

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna 

lub krajowa specyfikacja techniczna państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisje Europejska za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi, albo  

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 

jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisje Europejska, albo  

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą  

lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, – okres 

przydatności do użycia podany na opakowaniu. powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

  

Wyroby do hydroizolacji powłokowych  

Do hydroizolacji powłokowych stosuje się masy:  

– asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,  

– polimerowe,  
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– cementowe,  

– cementowo-polimerowe, – bitumiczno-mineralne, spełniające wymagania określane w 

normach i aprobatach technicznych.  

Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiałów rolowych  

Do wykonywania izolacji części podziemnych i przyziemi budynków służą następujące 

materiały rolowe:  

– papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i 

samoprzylepne,  

– folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.  

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się z folii polietylenowych o grubości 0,3 mm. Izolacje 

wodochronne mogą być wykonywane z folii polietylenowych o grubości 0,4 i 0,5 mm, 

gładkich i tłoczonych folii z PVC oraz membran EPDM.  

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne odpowiadające wymaganiom 

odpowiednich norm lub aprobat technicznych.  

Materiały pomocnicze  

Odrębną  grupę  wyrobów  stanowią  materiały  pomocnicze, 

 wykorzystywane  przy wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z instrukcją 

producenta podstawowych materiałów hydroizolacyjnych, takie jak:  

– kleje,  

– rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające,  

– łączniki mocujące, kotwy, śruby,  

– taśmy dylatacyjne, uszczelniające,  

– woda lub inne preparaty do rozcieńczania, spełniające wymagania określone w odpowiednich 

dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach technicznych.  

Bez badan laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.  

Woda pochodząca z innych źródeł musi odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 „Woda 

zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”.  

  

5.3.6. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących hydroizolacje. Przy 

doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta wyrobów 

hydroizolacyjnych.  

Do wykonywania robót hydroizolacyjnych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia 

pomocnicze:  

a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, 

urządzenia do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowościernego, 

termometry elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania 

wytrzymałości podłoża,  

b) do przygotowania zapraw – naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, 

betoniarki,  

c) do nakładania izolacji z mas powłokowych – pędzle, szczotki, wałki, pace, kielnie, 

mechaniczne natryskiwacze materiałów izolacyjnych,  
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d) do ciecia taśm, wkładek zbrojących, materiałowa rolowych i blach – nożyczki, 

nożyce, noże,  

e) do zgrzewania – butle propan-butan z palnikiem,  

f) do układania materiałów rolowych – urządzenia służące do odwijania materiałów 

izolacyjnych z rolek.  

  

  

5.3.7. Transport  

Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu 

samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w 

opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym.  

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. 

Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 

pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.  

Materiały hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiały rolowe należy ustawiać 

równomiernie obok siebie na całej powierzchni ładunkowej środka transportu i zabezpieczać 

przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu.  

Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą umożliwiać 

zabezpieczenie tych wyrobowi przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i 

zniszczeniem mechanicznym.  

Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed 

przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.  

Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy 

dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w 

opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano 

inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.  

Transport materiałów hydroizolacyjnych i materiałów wykorzystywanych w innych robotach 

budowlanych nie może odbywać się po wcześniej wykonanej izolacji.  

  

5.3.8. Wykonanie robót  

Wymagania ogólne  

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru  robót  budowlanych” ITB część C: 

„Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: „Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części 

podziemnych budynków” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i 

przyziemi budynków powinny spełniać następujące wymagania ogólne:  

– stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego cześć od wody lub pary 

wodnej(występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd itp. wad 

jest niedopuszczalne),– ścisłe przylegać do izolowanego podłoża – nie powinny pękać, a ich 

powierzchnia powinna być gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń,  

    

– izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, przechodzić w izolację pionową, – 

rodzaj, grubość i ilość zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna być każdorazowo 

projektowana, przy uwzględnieniu istniejących warunków gruntowo-wodnych panujących w 

miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia,  
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– przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalewy na bieżąco (w trakcie nakładania 

każdej warstwy izolacyjnej) kontrolować zużycie materiału tzn. aplikować jedno opakowanie 

gotowego wyroby na wcześniej wydzielony (o określonej powierzchni) fragment podłoża,  

– izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50 cm powyżej poziomu okalającego 

terenu i zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych pod izolacje,  

– niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów 

oddziałujących na siebie w sposób destrukcyjny,  

– miejsca przebić izolacji przez przewody, rury, słupy lub inne elementy konstrukcyjne 

powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w tym 

rejonie,  

– w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny być zastosowane 

odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne taśmy lub wkładki dylatacyjne wbudowywane w 

trakcie betonowania(wkładki powinny być wykonane z tego samego materiału i o identycznym 

profilu na całej długości szczeliny).  

Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych  

Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z 

następujących wyrobów hydroizolacyjnych:  

– mas hydroizolacyjnych,  

– pap asfaltowych,  

– folii z tworzyw sztucznych.  

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” ITB część C. Zeszyt 5 

wymagania szczegółowej dotyczące izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w części 

podziemnej i przyziemiu budynku są następujące:  

– izolacje powłokowe mogą być wykonywane tylko od strony zewnętrznej fundamentów, 

liczba układanych warstw powinna być zgodna z dokumentacja projektowa, ale nie mniejsza 

niż 2, a łączna grubość tych warstw powinna wynosić co najmniej 2 mm,  

– przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia 

mechaniczne (np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy 

osłonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,  

– wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych są 

takie same jak dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, różnicą polega tylko na doborze 

odpowiedniej papy i ilości jej warstw,  

– izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podłoża powinny być 

dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowań,  

– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami można traktować jako warstwy 

przeciwwilgociowe, jeżeli zapewniono szczelność na zakładach tych folii, skutecznie 

uszczelniono krawędź pozioma folii na powierzchni ściany, rozwiązano uszczelnienie w 

miejscach załamań izolacji oraz w rejonie połączenia z izolacją poziomą; przy braku 

szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, folie takie można traktować jedynie jako dodatkowe 

warstwy drenażowe.  

Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych  

Izolacje wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z 

następujących wyrobów hydroizolacyjnych:  

– laminatów z mas hydroizolacyjnych,  

– pap asfaltowych,  

– folii z tworzyw sztucznych,  
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– powłokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu, – preparatów penetrujących w głąb 

podłoża, – blach do hydroizolacji.  

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” ITB część C. Zeszyt 5 

wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych w części 

podziemnej i przyziemiu budynku są następujące:  

– izolacje wodochronne z wyrobów rolowych i laminatów powinny być wykonywane od strony 

parcia wody na przegrodę; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu 

mogą być wykonywane zarówno od strony parcia wody, jak tez od strony przeciwnej – jeżeli 

takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badan 

laboratoryjnych,  

– ścianki dociskowe (np. murowane, z cegły grubości nie mniejszej niż 12 cm) powinny być 

ustawione na podkładach ślizgowych z dwóch warstw papy podkładowej,  

– wysokość ścianek dociskowych powinna sięgać do poziomu o 30 cm wyższego od 

najwyższego przewidywanego poziomu występowania wody gruntowej,  

– powyżej ścianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilości warstw hydroizolacyjnych, pod 

warunkiem ze krawędź warstwy wierzchniej jest ułożoną na powierzchni warstwy położonej 

niżej, zgodnie z kierunkiem spływu wody po izolacji,  

– w przypadku przejścia słupa przez izolację należy zapewnić możliwość odkształceń słupa 

przy zachowaniu szczelności połączenia,  

– przejścia rur przez izolacje wodochronna należy wykonać za pomocą urządzeń dławicowych.  

Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych z:  

A. Pap asfaltowych  

– szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; 

należy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spływu wody,  

– zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów 

warstwy spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej – o 1/2 szerokości arkusza, przy 

izolacji trzywarstwowej – o 1/3 szerokości arkusza itd.,  

– papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowej (min. 

trzywarstwowej) izolacji wodochronnej,  

– temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić od 

160°C do 180°C,  

– izolacje wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków powinny być dylatowane 

w tych samych miejscach i płaszczyznach, w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku 

lub dylatacje z sąsiednim budynkiem.  

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, 

które są przeznaczone do przyklejania do podłoża oraz sklejania miedzy sobą metodą 

zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego 

do momentu nadtopienia masy powłokowej – należy przestrzegać następujących zasad:  

– palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę 

papy od strony przekładki anty-adhezyjnej; jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na 

powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się 

ogrzewania podłoża, – dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być 

krótkotrwałe, a płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania 

masy powłokowej, – niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzące do 

nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia,  

– fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoka asfaltową należy natychmiast docisnąć do 

ogrzewanego podłoża wałkiem, o długości równej szerokości pasma papy.  
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Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych należy dodatkowo przestrzegać 

następujących zasad:  

– powierzchnia podłoża powinna być dostatecznie gładka i zagruntowana, aby zapewnić dobre 

doklejenie papy do podłoża,  

– korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezpośrednio po wykonaniu izolacji,  

– molowe jest stosowanie pap samoprzylepnych w układach wielowarstwowych z papami 

klejonymi na gorąco (np. metoda zgrzewania); w takim przypadku zaleca się, aby papa 

samoprzylepna stanowiła pierwsza (spodnia) warstwę hydroizolacyjną, gdyż wówczas istnieje 

możliwość jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepła stosowanego do klejenia 

warstw wierzchnich.  

B. Folii z tworzyw sztucznych  

Sposób mocowania i łączenia materiału izolacyjnego musi być zgodny z wymaganiami 

określonymi przez producenta tego materiału w dokumencie odniesienia (aprobacie 

technicznej).  

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych 

wykorzystuje się:  

– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami, stanowiące dodatkową warstwę drenażową, – 

folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami połączone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi  

stanowiące dodatkową warstwę drenażowo-filtrującą,  

– folie polietylenowe o grubości 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubości 0,3 mm mogą 

być stosowane tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM, – 

folie PVC ze spodnią warstwą bitumo-odporną przeznaczone do układania bezpośrednio na 

izolacji papowej.  

C. Preparatów penetrujących w głąb podłoża  

Przy wykonywaniu hydroizolacji metoda krystalizacji wgłębnej należy:  

– wykorzystywać preparaty ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia, tj. aprobatach 

technicznych do takiego zakresu zastosowania,  

– nanosić preparat na przygotowane, mokre podłoże, zgodnie z wytycznymi podanymi w karcie 

technicznej wyrobu hydroizolacyjnego. Preparaty penetrujące w głąb betonu, po prawidłowym 

ich naniesieniu na podłoże, mogą nie tworzyć na jego powierzchni powłoki, ponieważ powłoka 

ta nie pełni funkcji jedynej warstwy hydroizolacyjnej. Właściwą izolację betonu w tym 

przypadku stanowi preparat krystalizujący w jego porach, pod wpływem znajdującej się w nim 

wilgoci.  

Wymagania dotyczące wykonywania obróbek blacharskich hydroizolacji  

Obróbki blacharskie zabezpieczeń wodochronnych części podziemnej i przyziemia budynku 

powinny być:  

– dostosowane do rodzaju izolacji,  

– wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z 

dokumentacją projektową i wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej,  

– wykonane tak, by zachowane zostały wszystkie dylatacje budynku.  

  

5.3.9. Kontrola jakości  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”   

Badania przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych podziemnych części i przyziemi 

budynków Przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych należy przeprowadzić badania 
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materiałów,  które  będą  wykorzystywane  do  wykonywania  robót  oraz 

 kontrole przygotowanego podłoża.  

Badania materiałów  

Materiały  hydroizolacyjne  użyte  do  wykonania  izolacji 

 przeciwwilgociowej  lub wodochronnej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 

punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.  

Bezpośrednio przed utyciem należy sprawdzić:  

– w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty 

świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 

wyrobów hydroizolacyjnych,  

– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania 

materiałów,  

– terminy przydatności podane na opakowaniach.  

Badania podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne Kontrola 

powinny być objęte w przypadku podłoży:  

– betonowych – zgodność wykonywania z dokumentacją projektową i odpowiednimi 

szczegółowymi  

specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość i równość podkładów, czystość 

powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, dopuszczalną wilgotność i temperaturę  

podłoga, zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych,  

– murów z cegły, kamienia i bloczków betonowych – zgodność wykonania z dokumentacją 

projektową i odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: 

wytrzymałość, dokładność wykonania z uwzględnieniem wymagań szczegółowych 

specyfikacji technicznych, wypełnienie spoin, czystość powierzchni, wykonanie napraw i 

uzupełnień lub wymaganej przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy 

cementowej, dopuszczalną wilgotność i temperaturę muru, zabezpieczenie antykorozyjne 

wystających elementów metalowych,  

– gładzi i tynkow cementowych – zgodność wykonania z dokumentacją projektową i 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywność podkładu, równość i wygląd 

powierzchni, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność i temperatura 

gładzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych.  

Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegają:  

– styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni 

(fasety i sfazowania),  

– dodatkowe wymagania dotyczące przygotowania podłoży deklarowane przez producenta 

materiałów hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania podłoża.  

Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w rozproszonym 

świetle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzić za 

pomocą łaty o długości 2,0 m, przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 

m2 podłoga i przez pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością do 1 mm, na zgodność z 

wymaganiami podanymi w specyfikacji technicznej.  

Wypukłości i wgłębienia na powierzchni podkładu powinny być nie większe niż 2 mm.  

Pęknięcia na powierzchni o szerokości powyżej 2 mm powinny być wypełnione. Zapylenie 

powierzchni należy ocenić przez przetarcie powierzchni sucha, czysta ręką. Sprawdzenie 

wytrzymałości podłoża na odrywanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami 

szczegółowej specyfikacji technicznej.  
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Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów 

(wilgotnościomierz, termometr).  

Pozostałe badania należy przeprowadzić metodami opisanymi w odpowiednich 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wyniki badan powinny być porównane z 

wymaganiami podanymi w szczegółowej specyfikacji technicznej, odnotowane w formie 

protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.  

Badania w czasie robót  

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót 

hydroizolacyjnych z dokumentacją projektową, szczegółowa specyfikacja techniczna i 

instrukcjami producentów wyrobów stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji 

wielowarstwowych badania te powinny być przeprowadzane przy wykonywaniu każdej 

warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie: – przestrzegania warunków prowadzenia prac 

hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.4.  

niniejszej ST,  

– poprawności zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób 

zapewniający ich ciągłość i szczelność,  

– poprawność obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych 

budynku,  

– poprawność obrobienia przebić i przejść przewodów, rur lub innych elementów budowlanych 

przez izolacje,  

– na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów izolacyjnych,  

– przestrzegania pozostałych wymagań dotyczących wykonania robót hydroizolacyjnych 

podanych w szczegółowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagań dotyczących 

stosowanych materiałów, ilości i grubości nanoszonych warstw, wielkości zakładów, 

dokładności sklejenia poszczególnych warstw itp.  

  

5.3.10. Odbiór robót  

Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 

elementami ulegającymi zakryciu są podłoża i poszczególne warstwy w izolacjach 

wielowarstwowych. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 

hydroizolacyjnych, natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu warstwy izolacji 

wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy. W trakcie odbioru 

podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w specyfikacji. Wyniki badan nalewy 

porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i 

wodochronne. W trakcie odbiorów kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych należy 

przeprowadzić badania wymienione w specyfikacji. Wyniki badan należy porównać z 

wymaganiami dotyczącymi poszczególnych warstw izolacji, podanymi w specyfikacji. Jeżeli 

wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoga lub poszczególne 

warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją 

projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do kolejnego etapu robót hydroizolacyjnych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże lub kolejna warstwa izolacji 

wielowarstwowej nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i 

rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego 

zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania nie odebranego podłoża lub nie przyjętej 

warstwy hydroizolacji. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót 

ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole 
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podpisanym przez przedstawicieli inwestora(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 

budowy).  

  

5.3.11. Przepisy związane - normy  

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

Papy asfaltowe i smołowe – Metody badan.  

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.  

Asfaltowa emulsja anionowa.  

Asfaltowa emulsja anionowa.  

Asfaltowa emulsja kationowa.  

Masa asfaltowo-aluminiowa.  

Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).  

Asfaltowa masa zalewowa.  

Masa asfaltowo-kauczukowa.  

Masa uszczelniająca.  

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1).  

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco.  

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1).  

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu 

szklanego.  

Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.  

Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.  

Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.  

Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 

stosowanych w systemach drenażowych.  

Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 

stosowanych w systemach drenażowych (Zmiana A1).  

Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie 

z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementów 

podziemnych – Definicje i właściwości.  

Metody badan zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań. 

Metody badan zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą 

stolika rozpływu).  

Metody badan zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą 

stolika rozpływu) (Zmiana A1).  

Metody badan zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą 

penetrometru).  

Metody badan zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności do podłoża 

stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania.  

Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku.  

Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku (Zmiana A1).  

Cement – Część 2: Ocena zgodności.  
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Wapno budowlane – Cześć 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.  

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i 

ocena zgodności.  

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i 

ocena zgodności.  

Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.  

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody badan – Pomiar 

przyczepności przez odrywanie.  

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje betonowe i Żelbetowe – 

Metoda badania przyczepności powłok ochronnych.  

  

  

5.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU STOLARKI  
5.4.1.Przedmiot specyfikacji   

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót przy montażu stolarki .  

  

5.4.2. Zakres robót objętych specyfikacją   

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy 

realizacji robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 

miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 

wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy 

uwzględnieniu przepisów bhp  

  

5.4.3. Określenia podstawowe  

Określenia zgodne z ogólną specyfikacją techniczną   

  

5.4.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca powinien dokonać montażu skrzydeł drzwiowych, bram i stolarki okiennej 

zgodnie ze szczegółową instrukcją wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego 

producenta.  

Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniły skrzydłom należyte działanie zgodne 

z ich przeznaczeniem  

  

5.4.5. Materiały  

 Witryny zewnętrzne konstrukcja aluminiowa, malowana proszkowo, wzmacniana,  ocieplona, 

szklenie bezpieczne P4, z możliwością otwierania ręcznego, drzwi bez progu,   

 Stolarka okienna PCV o 5-cio komorowych profilach zaliczanych do najwyższej klasy „A”, 

w kolorze białym, rozwierno – uchylna według zestawienia, klamki standardowe w kolorze 

białym, tłumienie hałasu min. 30dB, w oknach zastosować szyby białe, niskoemisyjne 

termoizolacyjne jednokomorowe, składające się z dwóch szyb z przestrzenią międzyszybową 

wypełnioną gazem argonem, współczynnik przenikania ciepła dla ramy max. 1,4 W/(m2*K), 

współczynnik przenikania ciepła dla szyb zespolonych max. 1,1 W/(m2*K), wszystkie okna 
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zaopatrzyć w nawiewniki okienne higrosterowane w liczbie 1 szt. na skrzydło okienne 

zewnętrzne zamontowane w ramach okiennych,   

Profile PCV  

Okna powinny spełniać warunki wytrzymałościowe wynikające z obliczeń statycznych, w 

których należy uwzględniać dopuszczalne obciążenie wiatrem wg PN-EN 1990:2004, PN-EN 

1991-1-4:2008 Okna powinny spełniać wymagania ochrony cieplnej budynków zgodnie z – 

PN-EN ISO 6946:1998 Kształtowniki powinny być wykonane z wysokoudarowego PCV / 

pięciokomorowego – gł. min 70mm/, w kolorze białym wg określonych przez producenta 

norm. Szyby zespolone jednokomorowe o wartościach współczynnika przenikania ciepła 

infiltracji spełniających wymagania obowiązujących przepisów  ochrona przeciwdźwiękowa 

pomieszczeń.  

Okucia – w oknach z kształtowników PCV należy stosować kompletne objęte normami, 

certyfikatem ITB zgodności do aprobaty technicznej. Okucia winny być dostosowane do 

ciężaru własnego skrzydła i do obciążeń eksploatacyjnych , skrzydła rozwieralne winny być 

wyposażone w ograniczniki rozwieralności.  

Uszczelki – uszczelki przylgowe winny być na całym obwodzie okna i odpowiadać normom 

Producenta Konstrukcja okien z kształtowników PCV/ jedno, dwu, trzy ,czteropłytowa winna 

spełniać wymagania normowe Producenta poparta aprobatą techniczną . Okna montowane 

powinny spełniać wymagania dotyczące przepuszczalności powietrza oraz winny być 

zaopatrzone w otwory odprowadzające wodę /skropliny/ .   

  

  

Rodzaje szyb zespolonych  

Szyby zespolone zgodnie z wymogami normy.  

Szyby zespolone jednokomorowe - układ szyb oddzielonych od siebie ramka dystansowa, 

wypełniona sitem molekularnym, stanowiącym pochłaniacz pary wodnej, połączonych na 

obwodzie spoiwem zapewniającym właściwą szczelność układu. Wewnątrz szyby zespolonej 

może znajdować się argon lub inne gazy.  

Izolacyjna dwukomorowa szyba zespolona - układ składający się z dwóch tafli szkła 

powlekanego oraz umieszczonej pomiędzy nimi jednej tafli szkła hartowanego; pomiędzy 

taflami, połączonymi za pomocą tzw. „ciepłej ramki” dystansowej, znajdują się hermetycznie 

zamknięte komory wypełnione gazem. W zależności od potrzeb i życzeń klienta, komory 

można wypełnić argonem lub innym gazem:  

Poszczególne tafle szkła należy dobrać w sposób zapewniający optymalne wykorzystanie ich 

połączonych właściwości w szybie zespolonej. Zewnętrzne tafle izolacyjnej dwukomorowej 

szyby zespolonej należy wykonać z tzw. szkła niskoemisyjnego. Swoje właściwości 

zawdzięcza ono naniesionej na powierzchnię niewidocznej powłoce z tlenków metali, która 

umożliwia przenikanie do wnętrza promieni słonecznych. Energia słoneczna absorbowana jest 

przez ściany i wyposażenie pomieszczeń, a następnie emitowana w formie ciepła w różnych 

kierunkach. W tym momencie powłoka przejmuje funkcję tarczy, zapobiegając ucieczce ciepła 

z pomieszczeń w okresie grzewczym. Powłoka zawsze znajduje się wewnątrz dwukomorowej 

szyby zespolonej. W/w rozwiązanie zabezpiecza również przed nadmiernym przegrzaniem 

pomieszczeń w lecie – wówczas taflę szyby zespolonej położoną od zewnątrz budynku należy 

zastąpić taflą szkła do kontroli działania promieni słonecznych, które zapewnia wystarczającą 

przepuszczalność światła, jednocześnie chroniąc przed upałami. Szkła selektywne to szkła 

łączące kontrolę słoneczną z wysokim współczynnikiem przenikania światła. Środkowa tafla 
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zwykle wykonana jest ze szkła bazowego. Z uwagi na znaczne wahania temperatury wewnątrz 

szyby zespolonej, niezalenie od rodzajów użytego szkła wszystkie dwukomorowe szyby 

zespolone posiadają środkową taflę ze szkła bazowego poddanego procesowi hartowania lub 

utwardzania.  

- Zabezpieczenie przed mechanicznym przeciążeniem przez uderzenie - w przypadku 

pęknięcia szkła folia PVB powstrzymuje fragmenty szkła na miejscu.  

- Zabezpieczenie przed promieniowaniem UV - zabezpieczenie przed promieniowaniem UV 

stanowią folia PVB oraz pokrycie tafli szkła /wewnątrz komory/ tlenkami metali.  

Kształt i wymiary szyb zespolonych  

Grubość nominalna szyby zespolonej – suma grubości poszczególnych szyb i szerokości 

ramek dystansowych. Odchyłki grubości szyb zespolonych w stosunku do grubości nominalnej 

określa norma.  

Szyby zespolone należy oznaczać podając następujące dane :  

- grubość szkieł i ich nazwy, - szerokość ramki ( ramek ), - wymiary : szerokość i wysokość.  

- Kształt i wymiary szyb zespolonych - szyby zespolone, mające kształt prostokątny, nie mogą 

być większe niż wyznaczony prostokąt otrzymany przez powiększenie wymiarów 

nominalnych o dopuszczalna odchyłkę plusowa lub mniejsze niż wyznaczony prostokąt 

pomniejszony o dopuszczalna odchyłkę minusowa. Boki wyznaczonych prostokątów powinny 

być równoległe do siebie i mieć wspólny środek wg normy PN-EN 1279-5:2006. Dopuszcza 

się, po uzgodnieniu miedzy producentem i odbiorca, produkcje szyb zespolonych o innych 

kształtach niż prostokątne. Każdorazowo należy określić wszystkie wymiary zgodnie z 

Katalogiem Figur zawartym w III części Normy. W przypadku braku możliwości określenia 

któregokolwiek wymiaru w figurze, należy dostarczyć szablon wielkości 1 : 1 wykonany z 

twardej tektury lub sklejki. Krawędziami szyb są zewnętrzne krawędzie szablonu. W 

przypadku szyb zespolonych wykonanych na podstawie szablonu dopuszcza się tolerancje 

wymiarów  } 2 mm. Grubość szyby zespolonej nie powinna odbiegać od grubości nominalnej 

uzgodnionej między producentem a odbiorca o więcej niż odchyłki zawarte w normie PN-EN 

1279-5:2006. Wymagania ogólne dla szyb:  

Wewnętrzne powierzchnie szyb zespolonych powinny być czyste, nie dopuszcza się 

przecieków spoiwa do wnętrza szyby oraz braku ciągłości mas uszczelniających. W szybach 

jednokomorowych ze szkła float niedopuszczalne jest przesuniecie szyb względem siebie 

powyżej 1mm. Przestrzeń miedzy szybami, podstawa ramki dystansowej i obrzeżem powinna 

być całkowicie wypełniona masą uszczelniającą. Dopuszcza się menisk wklęsły nie większy 

niż 1 mm. Wyroszenie pary wodnej wewnątrz szyby nie powinno nastąpić w temperaturze 

wyższej niż – 35 st. C. Szyba zespolona powinna być szczelna. Po przeprowadzeniu 10 cykli 

podgrzewania do temperatury70 st. C i chłodzenia do temperatury + 18 st. C  }5 st. C, 

wyroszenie pary wodnej sprawdzone po 24 h nie powinno wystąpić w temperaturze wyższej 

niż - 35 st. C.  

Ramka dystansowa o szerokości 16 mm. Stosuje się ramki dystansowe gięte w narożach 

(łączone na bokach w maksimum 3 miejscach) lub ramki cięte. Przerwa w łączeniu ramek nie 

może być większa niż 1 mm. Przewodność cieplna - mniejsza niż 0,007 W/K. Ramka 

dystansowa stykająca się ze szczeliwem silikonowym musi być całkowicie zgodna. Najlepsza 

zgodność ze szczeliwami silikonowymi wykazują profile i uszczelki zawierające 100% 

polimer silikonowy.  

  

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończona wraz z okuciami i powłokami 

wykończeniowymi.  
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Zastosowanymi materiałami przy osadzaniu drzwi są:  

- skrzydło drzwiowe,  

- ościeżnica stalowa lub drewniana,  

- elementy łączące,  

- okucia,  

- akcesoria,  

Drzwi stalowe z blachy obustronnie ocynkowanej pokrytej farbą proszkową poliestrową.  

Drzwi drewniane w okleinie np. HPS  

System ścianek aluminiowych przeszklonych Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

określa dokumentacja projektowa – Projekt  

Wykonawczy – Zestawienie stolarki i ślusarki drzwiowej.  

- Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 

zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. - Zastosowane okucia powinny być przeznaczone do 

obiektów użyteczności publicznej.  

- Wszystkie elementy stolarki powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w 

przypadku braku takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym 

do stosowania wyroby stolarki budowlanej, na które nie została ustanowiona norma.  

- Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 

antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem pokryć farbą 

ftalową, chromianową przeciwrdzewną. Klamki aluminiowe lub ze stali nierdzewnej. - Środki 

stosowane do ochrony w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników szkodliwych dla 

zdrowia i powinny mieć pozytywna opinie Państwowego Zakładu Higieny - Do szklenia 

należy stosować szkło bezpieczne ESG lub VSG.  

-Szczegółowe dane dotyczące izolacyjności akustycznej drzwi oraz inne parametry 

przedstawiono w Projekcie Wykonawczym w części rysunkowej na rysunkach: Zestawienie 

ślusarki i stolarki drzwiowej.  

- Odporność pożarowa drzwi została przedstawiona w Projekcie Wykonawczym w części 

rysunkowej na rysunkach: Zestawienie ślusarki i stolarki drzwiowej.  

Drzwi przeszklone zostały opisane w zestawieniu stolarki drzwiowej. Do szklenia należy 

stosować szkło ESG lub VSG.  

  

Lokalizację drzwi przeszklonych ustalono z Użytkownikiem oraz Inwestorem  

Drzwi o odporności pożarowej powinny posiadać odpowiednie oznaczenie oraz certyfikaty.  

  

5.4.6. Sprzęt  

Rodzaj sprzętu używanego do w/w robót pozostawia się w gestii Wykonawcy.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia, nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót, przepisów BHP oraz przepisów planu Bioz zostaną przez Inżyniera 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

  

5.4.7. Transport,  

Materiał należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta materiałów w tym 

względzie. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z 

przepisami BHP, planu Bioz, przepisami o ruchu drogowym oraz w sposób nie kolidujący z 

wewnętrznymi przepisami obowiązującymi na terenie obiektu. Wszystkie przewożone 

materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami i zamoknięciem.  
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5.4.8. Wykonanie robót 

Montaż okien PCV Demontaż 

starych okien.  

Montaż nowych okien z PCV na kotwy ścienne ocynkowane ,dopuszcza się montaż z utyciem 

śrub montażowych oraz ich uszczelnienie.  

Montaż parapetów.  

Uzupełnienie tynku lub całkowita wymiana tynku przy ościeżach zewnętrznych w razie 

potrzeb.  

Uwaga: Przed zamówieniem okien PVC należy bezwzględnie dokonać pomiaru otworów 

okiennych na budowie.  

Zasady wykonania robót w zakresie montażu ślusarki aluminiowej na budowie  

Montaż ścian o konstrukcji słupowo-ryglowej oraz okien i drzwi zaleca się powierzyć 

odpowiednio przeszkolonym i przygotowanym brygadom montażowym. Podczas montażu 

należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji montażu opracowanej przez producenta. Uwaga: 

Przed zamówieniem ślusarki aluminiowej należy bezwzględnie dokonać pomiaru otworów 

okiennych na budowie. Zamocowanie okien i drzwi  

Nowoczesne okna i drzwi aluminiowe zachowują swoje bardzo dobre właściwości 

eksploatacyjne pod warunkiem, że zostanie prawidłowo wykonany montaż elementów do ścian 

budynku. Na prawidłowe wbudowanie okna w mur mają wpływ następujące czynności:  

• Przygotowanie otworu w ścianie budynku  

Otwór w murze, w którym ma być zamontowane okno lub drzwi powinien mieć wymiary 

odpowiednio większe od zewnętrznych wymiarów ościeżnicy okna lub drzwi. Otwór powinien 

być szerszy o 2-4 cm od szerokości ościeżnicy (po 1-2 cm z każdej strony) oraz wyższy o 6-8 

cm (1-2 cm na górze i 5-6 cm na dole) w przypadku okna i 1-2 cm (1-2 cm na górze) w 

przypadku drzwi. Kąty otworu powinny mieć 90o, a przekątne nie powinny się różnic o więcej 

niż 1 cm, co można łatwo sprawdzić za pomocą taśmy lub sznurka. Jeżeli otwór w murze jest 

większy od zalecanego, wówczas zużywa się bezzasadnie więcej materiału izolacyjnego, 

natomiast, jeżeli naroża nie zachowują kąta prostego, może dojść do deformacji geometrii 

ościeżnicy. Wszystkie powierzchnie wewnętrzne otworu powinny być możliwie gładkie, bez 

ubytków. Dolna powierzchnia otworu powinna być jednolita, równa, zbudowana z warstwy 

materiału, na którym stabilnie można oprzeć okno.  

• Ustawienie ościeżnicy w murze Okno ustawiamy na progu podokiennym, który stanowi rura 

stalowa i izolujący element tworzywowy. Położenie okna względem muru powinno być takie, 

aby izoterma 10°C przechodziła przez tą  

konstrukcję. Tylko wówczas unikniemy zjawiska skraplania się pary wodnej na wewnętrznej 

stronie okna w normalnych warunkach użytkowania. W murze warstwowym izolowanym 

wełną mineralną lub styropianem izoterma ta znajduje się w pasie materiału izolacyjnego, 

dlatego też na jego głębokości powinno być montowane okno.  

W przypadku ściany ocieplanej od zewnątrz okno zaleca się montować blisko pasa zewnętrznej 

izolacji. Okna i drzwi powinny być wypoziomowane a szczelina między konstrukcja 

aluminiową, a murem z obydwu stron powinna być jednakowa.  

• Mocowanie okna/drzwi w murze  

Okna i drzwi zaleca się mocować za pomocą kotew stalowych lub kołków i wkrętów ze stali 

nierdzewnej lub ocynkowanej. Zamocowanie musi gwarantować kompensację dylatacji 

termicznej konstrukcji aluminiowej. Po każdej stronie konstrukcji należy stosować co najmniej 
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2 punkty mocowania. Punkty mocowania powinny być rozmieszczone zgodnie z poniższym 

schematem.  

• Regulacja okuć obwiedniowych  

Nowoczesne okna wyposażone są w okucia obwiedniowe ryglujące skrzydła w kilku 

miejscach na całym ich obwodzie z funkcjami otwierania i uchylania sterowanymi jedną 

klamką okna.  

Okucie obwiedniowe jest mechanizmem bardzo precyzyjnym, posiadającym jednak tolerancję 

kilku milimetrów na ich regulację w trzech kierunkach. Regulacji należy dokonać po 

zamontowaniu skrzydeł w ościeżnicy.  

• Wykonanie izolacji okna  

Nowoczesne okno aluminiowe charakteryzuje się wysoką izolacyjnością cieplną i całkowitą 

szczelnością na przenikanie wody i wiatru. Chcąc te parametry zachować dla całego otworu 

okiennego, należy także uszczelnić szczelinę pomiędzy ościeżnicą a murem tak, aby była ona 

odporna na przenikanie ciepła i wody, taśmy rozprężne oraz folie wiatroszczelne i 

paroizolacyjne.  

Warstwa izolacji wokół ościeżnicy powinna być jednolita, bez przerw i o jednakowej grubości. 

Po zewnętrznej stronie wykonujemy izolację wiatroszczelną, szczególnie starannie wzdłuż 

dolnej ramy, naroży i styku z obróbką blacharską. Należy pamiętać, aby zapewnić bardzo dobrą 

izolację na przenikanie pary po stronie wewnętrznej szczeliny montażowej. Jeśli wnęki  

otworów okiennych tynkowane są po zamontowaniu konstrukcji aluminiowej to okno lub 

drzwi należy tak zabezpieczyć, aby tynk nie stykał się z powierzchnią wyrobu. Wapno oraz 

cement mają szczególnie szkodliwy wpływ na kształtowniki aluminiowe, a zwłaszcza na 

dekoracyjne powierzchnie ochronne. Dlatego też należy ograniczyć wykończeniowe roboty 

“mokre” do minimum. W przypadku zetknięcia zaprawy z powierzchnią aluminium należy 

natychmiast zmyć z niej zaprawę (nie dopuścić do jej stwardnienia). Brak przemycia może 

spowodować trwałe odbarwienie i uszkodzenie powierzchni.  

Montaż szyb w oknach i drzwiach  

Szklenie powinno być wykonywane na specjalnie przygotowanym stanowisku gwarantującym 

zachowanie prostopadłości kształtowników w narożach. Uszczelkę zewnętrzną, przyszybową, 

w zależności od jej typu, przycina się w narożach ram okien i drzwi lub montuje w sposób 

ciągły, bez przycinania w narożach, łącząc końce uszczelki w połowie długości górnej 

poprzeczki ramy. Końce uszczelki należy łączyć klejąc je klejem szybkoschnącym. Następnie 

należy założyć w miejscach pokazanych na schematach specjalne podkładki przyszybowe.  

Wyróżniamy dwa rodzaje podkładek stosowanych do szklenia:  

• Podkładki nośne - podkładki przeznaczone do przeniesienia ciężaru szyby na ramę okna lub 

drzwi.  

• Podkładki dystansowe - dobrane zestawy podkładek ustalających położenie szyby i 

zabezpieczających przed jej przemieszczeniem. Następnie zatrzaskuje się listwy przyszybowe 

poziome i pionowe, odpowiednio dobrane w zależności od grubości szyby. Pomiędzy szybę a 

listwy przyszybowe wsuwa się starannie docięte uszczelki wewnętrzne, przyszybowe. W 

systemie MB-70 uszczelki te należy zlicować z zewnętrznymi powierzchniami listew 

przyszybowych. Prawidłowo dobrane podkładki przyszybowe i uszczelki gwarantują 

równomierne rozłożenie obciążeń działających na zawiasy podczas otwierania okien lub drzwi.  

Montaż parapetów:  

Parapet zewnętrzny powinien być wpuszczony pod dolną ramę (zaleca się stosowanie listwy 

progowej, która zapewni stabilniejsze zamocowanie ślusarki, ponadto ułatwi to właściwy 

montaż parapetów, pod ramiak)  
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Płaszczyzna styku parapetu z ościeżnicą powinna być tak uszczelniona, aby nie dopuścić do 

penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod ościeżnicą.  

Parapety wewnętrzne mogą być mocowane do podłoża za pomocą zaprawy lub umieszczane 

na podporach i mocowane do nich za pomocą wkrętów. Rozstaw podpor nie powinien 

przekraczać 50 cm.  

Pokrycie parapetów: twarda melaminowa folia dekoracyjna, o dużej odporności na 

temperaturę i uszkodzenia mechaniczne.  

Szerokość parapetów - w zależności od szerokości ściany zewnętrznej, przestające max. 3cm 

poza lico ściany zewnętrznej. Przecięte końce parapetu należy zaślepić przy montażu 

specjalnie ukształtowanym elementem w kolorze dostosowanym do wzoru parapetu (białym). 

Szyby zespolone.  

Szkło stosowane do oszkleń strukturalnych podlega ocenie zgodnie z wymaganiami dla szkła 

w budownictwie. Montaż:  

Certyfikaty i Aprobaty Techniczne ITB są wydawane na kompleksowe systemy przegród tzn. 

że badaniom ogniowym poddawane jest szkło + konstrukcja. Montaż, max wymiary szkła i 

możliwość zastosowania danego zespolenia określają Aprobaty Techniczne ITB.  

Mycie i czyszczenie szkła:  

Powierzchnia szkła powinna być regularnie myta w zależności od stopnia zabrudzenia. 

Zabrudzeń stałych, takich jak zaprawa cementowa, nie wolno usuwać na sucho. W tym celu 

powierzchnie szyby należy obficie zwilżyć czysta woda w celu odmoczenia i zmycia twardych 

i ostrych cząstek. Tłuszcz i pozostałości mas uszczelniających należy usunąć np.  

spirytusem lub izopropanolem, a następnie spłukać obficie woda.  

Zabrudzenia na powłokach silikonowych OPACI – COAT można zmywać wyłącznie woda. 

Do czyszczenia powłok refleksyjnych, znajdujących się na pozycji 1 nie nalewy używać 

jakichkolwiek substancji żrących i alkalicznych (fluor, chlor), ani proszków czyszczących, 

gdyż mogą one uszkodzić powłokę. Mycie powinno odbywać się z użyciem zwykłych 

detergentów , a do usuwania zabrudzeń w postaci tłustych plam można użyć np. acetonu, 

przestrzegając zasad stosowania tych środków. Producenci szkła refleksyjnego zalecają 

stosowanie do czyszczenia powłoki refleksyjnej zawiesiny zawierającej tlenek ceru ( 50÷160 

g /l wody).  

Podkład pod silikon, silikon strukturalny Podłoże:  

Należy oczyścić wszystkie zagłębienia i rowki pod szyby, usunąć wszystkie ciała obce oraz 

zanieczyszczenia takie jak smary, olej, kurz, woda, szron, zanieczyszczenia powierzchni oraz 

powłoki ochronne. Podłoża nieporowate, takie jak szkło i aluminium muszą być oczyszczone 

za pomocą odpowiedniego rozpuszczalnika, zalecanego przez producenta podkładu i 

szczeliwa. Rozpuszczalnik należy nakładać i usuwać za pomocą czystej szmatki wolnej od 

olejów i nie pozostawiającej włosków. Podkład należy nakładać na powierzchnie podłoża przy 

pomocy pozbawionej włókien ściereczki.  

Wilgotność podłoża - podłoże musi być suche.  

Zasady montażu i instalacji zestawów szklanych ognioodpornych:  

Przed zainstalowaniem każda tafla szkła ognioodpornego musi zostać sprawdzona na 

występowanie widocznych wad lub uszkodzeń. Tafle z wadami lub uszkodzone nie mogą być 

zainstalowane. Montaż szyby musi być zgodny z instrukcją naklejoną na szybie. Trwałe 

znakowanie szyby, tzn. okrągły stempel znamionowy, powinien być zawsze znajdować się w 

dolnym narożu szyby. W przypadku błędnego montażu następuje utrata gwarancji. Instalowane 

ognioodporne szkło musi być chronione przed temperaturami niższymi od -10°C i wyższymi 

od +45°C. Nie wolno więc instalować zespołów szkła ogniochronnego w pobliżu grzejników 
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lub reflektorów punktowych jeżeli temperatura międzywarstwy ognioodpornej może osiągnąć 

stałą temperaturę wysuszą od +45°C. Należy również unikać akumulacji ciepła za szybami, 

spowodowanej zamontowanymi roletami lub zasłonami.  

Przy stosowaniu szkła w pomieszczeniach o dużej wilgotności, przewidywanym 

oddziaływaniu wiatru większym od 1,5 kN/m2, nachylonych lub poziomych ramach 

okiennych lub stosowaniu szkła na wysokości powyżej 1200 m nad poziomem morza należy 

uprzednio poinformować dostawcę o warunkach, w jakich szkło ma być stosowane i uzyskać 

jego akceptację na piśmie.  

Przygotowanie ościeży.  

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 

przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 

powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.  

Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z 

wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.   

  

Wymiary zewnętrzne (cm)  
Liczba punktów 

zamocowań  

Rozmieszczenie  punktów 

zamocowań  

wysokość  szerokość  
w nadprożu i 

progu  
na stojaka  

Do 150  do 150  4  nie mocuje się  po 2  

  150±200  6  po 2  po 2  

  powyżej 200  8  po 3  po 2  

Powyżej 150  do 150  6  nie mocuje się  po 3  

  150±200  8  po 1  po 3  

  powyżej 200  100  po 2  po 3  

  

  

 Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 

powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy.  

Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).  

Osadzanie i uszczelnianie stolarki  

Osadzanie stolarki okiennej  

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 

Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale 

plastycznym, a szczelinę przykryć listwą.  

  

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.  

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, 

nie więcej niż 3 mm.  

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:  

– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,  

– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, –  4 mm przy długości 

przekątnej powyżej 2 m.  
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Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 

między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego 

celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki 

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.  

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.  

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.  

 Osadzanie stolarki drzwiowej  

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg 

specyfikacji  

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 

zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.  

Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 

tego celu świadectwem ITB.  

Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową.  

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w 

wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu. 

Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.  

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.  

  

  

Miejsca luzów  
Wartość luzu i odchyłek  

okien  drzwi  

Luzy między 

skrzydłami  
+2  +2  

Między skrzydłami a 

ościeżnicą  
–1  –1  

  

Osadzenie drzwi w ościeżu:  

· drzwi wraz z ościeżnicą należy umieścić w przygotowanym otworze ościeża  

· za pomocą klinów należy zablokować ościeżnicę w ościeżu tak aby zachować piony 

płaszczyzn ościeżnicy oraz odległości ościeżnicy w stosunku do ościeża  

· po zablokowaniu ościeżnicy drzwiowej należy sprawdzić poprawność pracy skrzydła poprzez 

jego zamykanie i otwieranie  

· praca skrzydła powinna przebiegać płynnie i bez oporowa, pozostawione w jednej pozycji 

nie może się przemieszczać  

· w przypadku poprawności w pracy skrzydła drzwi należy przystąpić do nawiercania otworów 

w miejscach do tego przeznaczonych – wskazanych przez producenta  

· po wykonanej pracy należy oczyścić otwory  

· Ościeżnice należy montować przy pomocy łączników zalecanych przez producenta, który 

winien wskazać miejsca ich przymocowania.  

· następnie nalewy spryskać wodą otwór pomiędzy ościeżem a ościeżnicą, w w/w otwór 

wprowadzić piankę poliuretanową pamiętając o równomiernym i dokładnym rozprowadzeniu  
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· po wprowadzeniu pianki PU należy pozostawić ją do pełnego wyschnięcia około 2 godzin · 

po upewnieniu się, że pianka PU związała się z materiałem należy delikatnie odciąć jej 

nadmiar nożem do uzyskania równej powierzchni.  

  

5.4.9. Kontrola jakości  

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:  

– sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 

spoziomowania,  

– sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,  

– sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,  

– sprawdzenie działania części ruchomych,  

– stan i wygląd wbudowanych elementowa oraz ich zgodność z dokumentacja, Roboty 

podlegają odbiorowi.  

Wszystkie produkty powinny posiadać deklarację zgodności „CE”, oraz certyfikat na znak 

bezpieczeństwa „B”.  

  

5.4.10. Odbiór robót  

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.  

  

5.4.11. Przepisy związane  

Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.  

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  

Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.  

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.  

Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  

Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie. Oznaczenia stanów. Akustyka 

budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność akustyczna przegród w 

budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych - Wymagania Szkło w 

budownictwie – Izolacyjne szyby zespolone – Część 5: Ocena zgodności wyrobu z normą.  

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność akustyczna 

przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania 

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  

Szkło płaskie walcowane.  

Okucia budowlane. Podział.  

Kit budowlany trwale plastyczny.  

Pokosty sztuczne i syntetyczne.  

Pokost lniany.  

Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlana.  

  

5.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA INSTALACJI  

WEWNĘTRZNEJ WOD.-KAN.  
  
5.5.1.Przedmiot specyfikacji   

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru instalacji wodno- kanalizacyjnej i deszczowej .  
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5.5.2. Zakres robót objętych specyfikacją   

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy 

przy realizacji robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 

miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 

wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy 

uwzględnieniu przepisów bhp.  

  

  

5.5.3. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”   

  

5.5.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 

28 ustawy Prawo budowlane.  

- Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 

zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w 

przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych w 

charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 

nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli 

dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, 

nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy 

realizować zgodnie z Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 

instalacji.  

  

  

5.5.5. Materiały  

- Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych.  

- Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 

wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 

dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. Przewody - 

podejścia wody zimnej ciepłej wykonać z rur polipropylenowych zgrzewanych, a zawory 

kulowe na ciśnienie min.1MPa.  

  

Rury instalacji wodnej  

Rury oraz kształtki PP-R produkowane są zgodnie z normami  

Posiadają podstawowe informacje i parametry identyfikujące wyroby.  

  

Rury instalacji kanalizacyjnej sanitarnej   
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Charakterystyka 

akustyczna  
0 ,5 l/s - 13dB, 1,0 l/s - 11 dB, 2,0 l/s - 15 dB, 4,0 l/s - 19dB  

Średnice rur i kształtek  dn 40, 50, 75, 90, 110, 125, 160mm  

Grubość ścianek  

dn 40-50mm ® 1,8mm, dn 75mm ® 2,3 mm 

dn 90mm ® 2,8mm, dn 110mm ® 3,4 mm dn 

125mm ® 3,9mm, dn 160mm ® 4,9 mm  

Technologia łączenia  
Połączenie szczelne kielichowe z uszczelką zgodnie z normą 

PNEN1053-55  

System mocowania  
Obejmy akustyczne z PP dn 40, 50, 75, 90, 110mm Obejmy 

akustyczne stalowe dn 125, 160mm  

Konstrukcja  Rura trójwartswowa, kształtka jednolita  

Materiał  Polipropylen modyfikowany, wzbogacony minerałami  

Kolor  

Warstwa wewnętrzna: jasny szary (RAL 7040)  

Warstwa środkowa: biało-kremowy (naturalny bez dodatków 

barwnika)  

Warstwa zewnętrzna: niebieski (RAL 5012)  

Ciężar właściwy  
1,2 g/cm3 dla warstwy zewnętrznej, 1,4g/cm3 dla warstw 

wewnętrznych  

Odporność ogniowa  
Klasa palności B2 wg normy  Klasa 

palności E wg normy   

  

  

  

Obszary zastosowań   

Budynki mieszkalne i użyteczności publicznej   

(szpitale, budynki biurowe, hotele, banki itp.);  Wiejskie 

systemy wodociągowe:   

- pompownie sieciowe,   

- pompownie wielofunkcyjne w stacjach  uzdatniania wody (obsługa poboru gospodarczego, 

pożarowego, płukania filtrów); Komunalne systemy wodociągowe:   

- pompownie centralne w stacjach wodociągowych  małych miast,   

- pompownie strefowe, hydrofornie osiedlowe;   Systemy gaśnicze:   

- pompownie dla instalacji hydrantowych,   

- układy dozujące środki pianotwórcze;   

  

  

5.5.6. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
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też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

wyładunku materiałów.  

  

5.5.7. Transport  

Rury  

- Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 

magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.  

Elementy wyposażenia  

- Transport elementów wyposażenia do „białego montażu" powinien odbywać się krytymi 

środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy 

wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w 

pojemnikach. Armatura  

- Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 

należy składować w magazynach zamkniętych.  

Izolacja termiczna  

- Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 

zniszczeniem.  

  

5.5.8. Wykonanie robót  

Montaż rurociągów  

- Rurociągi łączone będą przez kształtki   

- Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 

wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, 

wystające elementy zaprawy betonowej i muru).  

- Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 

posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 

papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.  

- Kolejność wykonywania robót:  

- Montaż nowych podejść wod -kan  

- Montaż nowej armatury sanitarnej  

- Płukanie oraz próba szczelności  

- W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 

połączeń.  

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń 

między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 

termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu 

przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez 

przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą 

odpowiednich tulei zabezpieczających.  

- Przewody należy mocować do ścian zg z wytycznymi producenta rur  

Montaż armatury i osprzętu  

- Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.  

Badania i uruchomienie instalacji  
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- Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji musi być 

poddana próbie szczelności.  

- Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć.  

- Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych układów badania szczelności należy 

przeprowadzić dla każdego układu oddzielnie.  

- Z próby szczelności należy sporządzić protokół.  

  

5.5.9. Kontrola jakości robót  

- Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna 

być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm .  

- Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 

jakości producenta.  

- Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 

danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 

daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 

przeprowadzić badania ponownie.  

  

5.5.10. Odbiór robót  

- W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne:  

- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),, - 

bruzdy w ścianach: - wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w 

przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.  

- Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 

oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.  

- Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 

końcowego odbioru technicznego instalacji wod-kan  

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

- Dziennik budowy,  

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów),  

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, - protokół przeprowadzenia 

próby szczelności całej instalacji, Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

- zgodność wykonania z Dokumentacją Kosztorysową oraz ewentualnymi zapisami w  

Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji kosztorysowej,  

- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, - 

aktualność Dokumentacji kosztorysowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia),  

- protokoły badań szczelności instalacji.  

  

5.5.11. Przepisy związane  

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe".   

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych". COBRTI INSTAL, 

Warszawa 2001.  

- zeszytem nr 7 Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych” 

COBRTI 2003.  
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- Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne.  

- Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Wspólne wymagania i badania.  

- Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Przewody z polichlorku winylu i polietylenu.  

  

5.6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

ROZBIÓRKOWYCH  
  

5.6.1.Przedmiot specyfikacji   

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania, 

dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych dla inwestycji polegającej na  

przebudowie istniejącego budynku.  

  

5.6.2. Zakres robót objętych specyfikacją   

Zakres prac rozbiórkowych obejmuje w szczególności:  

  

• rozbiórkę murków podokiennych oraz poszerzenie otworów  poprzez obsadzenie nadproży 

stalowych w ścianie zewnętrznej południowej elewacji w miejscach oznaczonych na 

rysunku,  

• rozbiórkę fragmentów ścian wewnętrznych w miejscach oznaczonych na rysunku,  

  

5.6.3. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: teren ogrodzić i oznakować zgodnie z 

wymogami BHP, zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację 

teletechniczną, wodnokanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.  

  

Roboty rozbiórkowe  

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r . 

(Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. Roboty rozbiórkowe będą prowadzone w czynnym obiekcie. Rozpoczęcie prac 

nastąpi po zabezpieczeniu rejonu prac po wykonaniu robót zabezpieczających na wszystkich 

kondygnacjach.  

  
5.6.4. Materiały  

  

Dla robót materiały nie występują.  

  
5.6.5. Sprzęt   

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu 

innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które 

nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 

przyjazne dla środowiska. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia, nie gwarantujące zachowania 
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wymagań jakościowych robót i przepisów BHP, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 

i niedopuszczone do robót.  

  

  

5.6.6.Wykonanie robót  

Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  

– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,  

– w przypadku kolizji zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, 

instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną Roboty rozbiórkowe  

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 

(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych.  

  

 ściany rozebrać ręcznie a materiał z rozbiórki złożyć w miejscu uzgodnionym z 

Inwestorem,  

 elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do 

odzysku wykuć z otworów, oczyścić, i składować.  

5.6.7. Transport  

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Do transportu 

materiałów i sprzętu stosować sprawne technicznie środki transportu. Materiały należy układać 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 

przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych elementów jest większa niż 

długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m Przy załadunku i wyładunku 

oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w 

transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków 

transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych 

materiałów i sprzętów. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać 

wymagania przepisów ruchu drogowego.  

5.6.8.  Odbiór robót  

Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

  

5.6.9. Dokumenty odniesienia  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami.  

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego   

3. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu 

I rozbiórki oraz tablicy informacyjnej   

4. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia   

5.6.10. Uwagi szczegółowe  
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Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera.  

  

  

5.7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

POSADZKOWYCH  
  

5.7.1.Przedmiot specyfikacji   

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót przy wykonywaniu robót posadzkowych .  

  

5.7.2. Zakres robót objętych specyfikacją   

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy 

przy realizacji robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 

miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 

wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy 

uwzględnieniu przepisów bhp  

  

5.7.3. Określenia podstawowe  

Określenia zgodne z ogólną specyfikacją techniczną   

  

5.7.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Do wykonania podkładów i podłoży 

mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały 

użyte do wykonania podkładów betonowych i cementowych muszą posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z 

danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego 

źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej 

jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny 

materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 

normami.  

  

5.7.5. Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST „Wymagania ogólne  

  

5.7.6. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”   

  

5.7.7. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące ransportu podano w SST „Wymagania ogólne  

  

5.7.8. Wykonanie robót  
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Zakres robót przygotowawczych  
Zaleca się wykonanie wylewki posadzki betonowej na podłożu oczyszczonym z kurzu 

pozostałych zabezpieczonym gruntem .  

Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak 

również zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność 

warstwy malarskie, piaszczące i tłuszczące się warstwy zapraw.  

Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B 

10107 nie mniejsza niż 0,5MPa.  

Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i 

szczelin.  

Wilgotność nie może przekraczać 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.  

  

Zakres robót zasadniczych  
Beton układa się między listwami kierunkowymi, których wysokość równa jest żądanej 

grubości posadzki.  

Zaprawę zagęszcza się i ściąga jej nadmiar za pomocą łaty, prowadzonej po listwach 

ruchem zygzakowatym.  

Po wstępnym stwardnieniu posadzki wygładza się jej powierzchnię, a następnie zaciera, 

skrapiając wodą  

W czasie wykonywania posadzek należy wykonać dylatacje (w miejscach występowania 

dylatacji konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielające posadzkę od ścian, 

słupów, itp.) i przeciwskurczowe (w ostępach nie większych niż 6 m).  

  

Wylewanie masy  

Przed przystąpieniem do prac należy wyznaczyć przyszłą grubość podkładu (na ścianach i w 

polu wylewania), np. za pomocą poziomnicy i przenośnych reperów wysokościowych. 

Wylewanie maszynowe – za pomocą agregatu mieszająco-pompującego z ciągłym 

przepływowym dozowaniem wody, wylewanie ręczne – tylko na polach o wielkości 10-15 m2. 

Przygotowaną masę rozlewa się równomiernie do ustalonych wysokości, unikając przerw. 

Bezpośrednio po wylaniu każdego pola materiał należy odpowietrzyć, stosując np. wałek 

odpowietrzający lub szczotkę z długim, twardym włosiem. Szczotkę prowadzimy ruchem 

wstrząsowym wzdłuż i w poprzek wylanej powierzchni. Po tych czynnościach materiał 

poziomuje się samoczynnie. Założone pole technologiczne należy wypełnić, wyrównać i 

odpowietrzyć w czasie ok. 45 minut.  

  

Pielęgnacja  

W czasie pierwszych dwóch dni dojrzewania jastrychu należy unikać bezpośredniego 

nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie 

pomieszczeń. Jeżeli pojawił się biały nalot powierzchniowy należy go usunąć mechanicznie 

przez zeszlifowanie, a następnie całą powierzchnię odkurzyć. Szlifowanie jastrychu 

przyspiesza proces jego schnięcia. Czas wysychania jastrychu anhydrytowego zależy od 

grubości warstwy oraz warunków cieplnowilgotnościowych panujących w pomieszczeniu.  

  

Posadzki betonowe  
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Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z 

zaprawy cementowej i lastriko. Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien 

określić rodzaj konstrukcji podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie 

szczelin dylatacyjnych.  

  

Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą – przy 

posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych posadzkach – 10 MPa.  
W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne   

• oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów  

budynku,  

• dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach,  
• przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia 

pola zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z 

zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu 

odpornego na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.  

  

5.7.9. Kontrola jakości  

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równorzędnym dokumentem.  

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 

okresie gwarancyjnym).  

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.  

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 

dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 

Inspektorem nadzoru.  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają: 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, e zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych.  

Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną wyżej oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego 

wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny być 

wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.  

  

Badania w czasie odbioru  

Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzane w sposób 

umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:  

zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 

oględziny i pomiary) stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 

jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub 

certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców Prawidłowości wykonania 

podkładów przez sprawdzenie:  
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równości płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy użyciu 

dwumetrowej łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów 

większych niż 2mm. odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub 

pochylonej nie powinny przekraczać 2 mm długości łaty i 5 mm na całej długości lub 

szerokości pomieszczenia,  

  

5.7.10. Odbiór robót   

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.  

 Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową 

oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 

jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.  

 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom technicznym.  

 Nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

 Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy.  

 Odbiór powinien obejmować:  

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową,  

• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie 

należy wykonać przez ocenę wzrokową,  

• sprawdzenie grubości posadzki betonowej należy przeprowadzić na podstawie 

wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.  

• sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; 

badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i 

pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą 

szczelinomierza lub suwmiarki.  

sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych;  

 badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową.  

  

5.7.11. Przepisy związane – normy i wytyczne Roboty 

betonowe i Żelbetowe. Wymagania techniczne.  

Konstrukcje betonowe, Żelbetowe i sprężone.  

Deskowania dla budownictwa monolitycznego.  

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie 

obniżonych temperatur.  

  

5.8.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA OKŁADZIN POSADZEK   
  

5.8.1.Przedmiot specyfikacji   
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót przy wykonywaniu okładzin posadzek i trepów 

schodowych .   

  



  

  

  

   56 

Remont bazy magazynowej OLiOC do realizacji zadań kryzysowych na terenie Miasta i Gminy Sienno  

5.8.2. Zakres robót objętych specyfikacją   
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy 

przy realizacji robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 

miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 

wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy 

uwzględnieniu przepisów bhp  

5.8.3. Określenia podstawowe  
Podłoże - element budynku, na powierzchni którego wykonane będą roboty posadzkowe i 

okładzinowe z płytek.  

Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic 

poziomów powierzchni podłoża.  

Warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni 

podłoża.  

Warstwa gruntująca - powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca 

przyczepność powłoki ochronnej.  

Faseta - wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych.  

5.8.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania 

ogólne"   

5.8.5 Materiały  
Pod płytki  stosować izolację preparatami typu “folia w płynie”.  

Płytki ceramiczne i kamienne  

Typy okładzin ceramicznych zgodne ze wskazanymi w dokumentacji projektowej.  

Płytki gresowe  

Rodzaj płytek jest opisany szczegółowo w opisie i na rysunkach w projekcie wykonawczym. 

Płytki będą układane na podłogach w projektowanych klatkach schodowych oraz balkonach i 

loggiach.  

Rodzaj płytek jest opisany szczegółowo w opisie i na rysunkach w projekcie wykonawczym.  

Barwa - wg wzorca producenta  

Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%  

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa  

Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C  

Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż  

- gatunek I 80%  

- gatunek II 75%  

Zaprawa samopoziomująca  

Parametry przykładowej masy:  

- masa samopoziomująca (sucha mieszanka) cienkowarstwowa pod posadzki gr. 5-30 mm, 

posiadająca dopuszczenie do stosowania w budownictwie (masa powinna spełniać warunki 

stosowania pod wykładziny elastyczne)  
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5.8.6. Sprzęt  
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna".  

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

5.8.7. Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu które nie wpłyną 

niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.  

  

5.8.8. Wykonanie robót  
Okładziny z płytek ceramicznych  

Wykonanie warstwy wyrównawczej z masy samopoziomującej  

Przygotowanie podłoża  

Podłoże należy oczyścić mechanicznie, np.: przez śrutowanie, frezowanie lub skucie (nie 

szlifować). Podłoża zatłuszczone olejami lub smarami odtłuścić odpowiednim preparatem 

i/lub wypalić. Słabe lub miękkie podłoża (np. asfalt), mogące ulegać spękaniom i 

odkształceniom pod wpływem obciążeń, usunąć. Oczyszczone, suche, naprawione i starannie 

odkurzone podłoże zagruntować środkiem gruntującym i pozostawić do wyschnięcia (3-5 

godzin). Warstwa gruntująca zwiększa przyczepność zaprawy do podłoża, ułatwia jej 

poziomowanie, zapobiega powstaniu pęcherzy powietrznych i odwodnieniu zaprawy przed 

związaniem. Gruntowanie powtórzyć, jeżeli zaprawa będzie układana później niż 24 godziny 

od ostatniego gruntowania.  

Przygotowanie zaprawy  

Zaprawę wymieszać z wodą w proporcji 4,3 l czystej wody na 25 kg suchej mieszanki. 

Parametry zaprawy kontrolować na bieżąco przy użyciu pierścieniowego testu płynności ABS. 

W przypadku układania ręcznego do naczynia z dokładnie odmierzoną ilością wody wsypać 

zaprawę i mieszać przez2-3 min. za pomocą wiertarki wolnoobrotowej z mieszadłem do 

uzyskania jednorodnej masy. Odstawić na około 5 minut i ponownie lekko wymieszać. 

Przygotowywać porcje, które zostaną zużyte w ciągu 15 min.  

Wykonanie  

Większe powierzchnie przeznaczone do ułożenia zaprawy powinny być podzielone na działki 

robocze za pomocą samoprzylepnej taśmy z gąbki. Szerokość działki jest uzależniona m.in. od 

wydajności stosowanej pompy oraz grubości nanoszonej warstwy, zwykle wynosi 10-12 m. 

Progi, schody, wpusty, itp. oddzielić w podobny sposób. Po wylaniu masę rozprowadzić na 

żądaną grubość za pomocą stalowej pacy zębatej. Niewielkie powierzchnie można układać 

ręcznie. W takim przypadku zaleca się wykonywanie prac przez co najmniej trzy osoby. W 

trakcie wysychania materiału zalecane jest lekkie wietrzenie pomieszczeń, ale należy unikać 

przeciągów. Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 7 

dni powinna być wyższa niż +10°C. Nie jest wymagane stosowanie membran pielęgnacyjnych. 

Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe usuwać mechanicznie. Szczególnie 

w przypadku układania za pomocą pomp należy pamiętać o czyszczeniu urządzenia i węża, za 

każdym razem, gdy przerwa w pracy będzie dłuższa niż 10 minut.  

Środki bezpieczeństwa  

Wyrób zawiera cement - wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania 

zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. W 
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przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza, 

skórę umyć mydłem i wodą. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.  

Płytki ceramiczne- okładziny ścienne  

-Uszczelnianie powłokowe ścian pod okładzinę ceramiczną – powierzchnie pionowe i poziome  

-Uszczelnianie narożników ścian taśmą wodoodporną  

-Licowanie ścian płytkami glazurowymi o wymiarach 20x20cm na zaprawie klejowej typu 

„Atlas”  

-Przygotowanie podłoża pod ocieplenie  

-Ochrona narożnikowa wypukłych narodnikami z siatki -Montaż 

taśmy dylatacyjnej w ścianach  

-Licowanie ścian zewnętrznych płytkami elewacyjnymi  

Wytyczne ogólne wykonania okładzin ściennych  

Po odpowiednim przygotowaniu podłoża układanie glazury należy zacząć od zamocowania na 

ścianie prostej, gładkiej łaty drewnianej lub aluminiowej. Do zamocowania łaty należy użyć 

poziomicy i wyznaczyć poziom, od którego zaczniemy układanie płytek, pamiętając o 

powiększeniu wymiaru płytki o podwójny wymiar spoiny. Pierwszy rząd płytek, tzw. 

cokołowy, układa się już po ułożeniu terakoty.  

Do układania okładzin ceramicznych lub kamiennych na ścianach przeznaczone są zaprawy 

klejowe : np. ATLAD, ATLAS PLUS, ATLAS BIS, ATLAS KARO (lub alternatywne). Ich 

wybór zależy od rodzaju okładziny oraz podłoża, na którym zamierzamy ją wykonać. 

Wszystkie zaprawy klejowe wymagają starannego wyrównania podłoża, gdyŜ grubość 

warstwy sklejania waha się od 3,5 mm do 5 mm. Po przygotowaniu zaprawy klejowej nanosi 

się ją równomiernie na ścianę stalową pacą zębatą. Zaprawę nakłada się wstępnie gładką stroną 

pacy, a następnie rozprowadza po powierzchni ściany częścią zębatą. Wielkość zębów pacy 

zależy od wielkości płytek i stopnia perforacji ich spodniej płaszczyzny. Zaprawy klejowe, w 

zależności od rodzaju, zachowują swoje właściwości klejące przez około 10-45 minut, dlatego 

należy rozprowadzać klej tylko na takiej powierzchni (około l m2), na jakiej możemy ułożyć 

płytki w tym czasie. Zaprawę rozprowadzić na całej szerokości ściany, tak aby można było 

ułożyć około dwóch rzędów płytek. Zaleca się wykonanie testu aby sprawdzić, czy nałożona 

na ścianę zaprawa klejowa posiada jeszcze właściwości klejące. Polega on na przyciśnięciu 

palców ręki do położonej zaprawy. Jeśli klej pozostaje na palcach, wówczas można 

kontynuować przyklejanie płytek. jeśli zaś palce pozostają czyste należy usunąć starą warstwę 

kleju ze ściany i nanieść nową. Przyklejanie płytek należy rozpocząć od dołu w dowolnym 

narożniku, jeżeli z rozplanowania wynika, że powinna się tam znaleźć cała płytka. Jeśli 

pierwsza płytka musi być docinana, należy rozpocząć od przyklejania drugiej całej płytki w 

odpowiednim dla niej miejscu. Płytkę opieramy o łatę i przyciskamy ręką do ściany (płytki o 

większym rozmiarze dobija się dodatkowo gumowym młotkiem). Po dociśnięciu płytki klej 

powinien pokrywać całą jej powierzchnię (min. 2/3 powierzchni). Nadmiar zaprawy klejowej. 

która wydostanie się przez spoinę, należy usunąć, zanim stwardnieje, a zabrudzoną część płytki 

przemyć wilgotną gąbką. Czas korygowania położenia płytki wynosi 10 minut (w przypadku 

klejów ATAS, ATLAS PLUS, ATLAS KARO) lub 30 minut (w przypadku kleju dyspersyjnego 

T ALA BIS). Po ułożeniu pierwszego rzędu płytek umieścić krzyżaki dystansowe o wymiarze 

dopasowanym do szerokości spoiny, którą chcemy uzyskać. Szerokość spoiny dobrać w 

zależności od wielkości płytek (im większe płytki, tym szersza spoina) oraz od temperatury i 

wilgotności w pomieszczeniu (im większe wahania tych parametrów, tym szersze spoiny). 

Kolejne rzędy płytek układać w sposób analogiczny. Należy pamiętać, aby pionowe linie spoin 

układały się dokładnie pionowo. Jako ostatnie przykleja się płytki docinane w narożach i przy 
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ościeżach. Przed ich przyklejeniem należy zamocować listwy wykończeniowe do glazury, 

czyli "Flizówki" o profilu wewnętrznym lub zewnętrznym. Chronią one naroża przed 

wyszczerbieniem, maskują docięte krawędzie płytek, a także dobrane kolorystycznie do barwy 

płytek i fugi, stanowią estetyczne wykończenie całości okładziny. Po dobraniu właściwej 

wysokości profilu należy wcisnąć ramię montażowe listwy w zaprawę klejową 

(rozprowadzoną na szerokość około 5 cm) w narożniku. Należy wyrównać jego położenie na 

całej długości i zaszpachlować ramię montażowe zaprawą klejową. Płytki układamy na 

narożach należy tak ułożyć, aby nie wystawały ponad wysokość profilu (krawędzie płytek 

powinny stykać się z zaokrągleniem profilu). Folie ochronne z flizówek należy usuwać dopiero 

po ułożeniu całości okładziny. Po ułożeniu ostatniego rzędu płytek zdjąć łatę, uważając przy 

tym, aby nie obluzować przyklejonej pierwszej warstwy płytek. Jeśli pod łatą znajduje się 

zaprawa, należy są ostrożnie usunąć szpachelką. Po ułożeniu terakoty doklejamy pierwszy rząd 

płytek. Nanosimy zaprawę klejową na część ściany, na której ma być ułożony pierwszy rząd 

płytek, i układać glazurę zgodnie z wcześniejszym opisem. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba 

dociąć na odpowiednią wysokość, na skutek np. podniesienia się poziomu posadzki po 

ułożeniu terakoty czy też w wyniku pewnych nierówności podłoża.  

  

Wytyczne ogólne wykonania okładzin podłogowych  

Płytki podłogowe układać podobnie jak ścienne. Do układania okładzin ceramicznych lub 

kamiennych na podłogach przeznaczone są zaprawy klejowe: np. ATLAS, ATLAS PLUS, 

ATLAS CAL N, ATLAS KARO(lub alternatywne). Wybór kleju zależy od rodzaju okładziny 

oraz podłoża. Wszystkie w.w. zaprawy klejowe (oprócz kleju ATLAS CAL N) wymagają 

starannego wyrównania podłoża, gdyż grubość warstwy sklejania wynosi 5 mm. Układanie 

terakoty lub innych płyt podłogowych należy zacząć od najbardziej eksponowanego narożnika 

w pomieszczeniu. Na naniesionym kleju układamy płytki, dociskając i dobijając je gumowym 

młotkiem (jest to szczególnie ważne w przypadku układania płyt dużego formatu). Wykonując 

okładzinę przy pomocy kleju CAL N, można pominąć równanie podłoża pod warunkiem, że 

nierówności nie przekraczają 2cm. Ma on także lepszą przyczepność do dużych płyt oraz płyt 

o silnie profilowanej powierzchni spodu. Stosując go należy jednak pamiętać o wykonaniu na 

podłożu (przed nałożeniem właściwej warstwy kleju) cienkiej, zamkniętej z podłożem warstwy 

kontaktowej.  

  

5.8.9. Kontrola jakości  
Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST "Część ogólna"  

Poszczególne etapy wykonania okładzin ścian płytkami ceramicznymi powinny być odebrane 

i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika 

Budowy.  

Kontrola jakości robót powinna obejmować:  

- jakość użytych materiałów  

- kontrolę zgodności materiału z zamówieniem  

- kompletność wykonania robót  

- kontrolę wykonania całości prac zgodnie z Dokumentacją Projektową  

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 

materiałów, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.  
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Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin z płytek 

badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych robót. 

Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą 

spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 

parametrom określonym w dokumentacji projektowej.  

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 

zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 

aprobatach.  

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 

wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien 

obejmować:  

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 

szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,  

- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 

miejscach i kierunkach 2-metrowąłatę,  

- sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; 

pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm,  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i  

przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, - 

sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi wpisywane do dziennika 

budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.  

  

Badania w czasie robót  

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek i okładzin 

z dokumentacją projektową i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidłowość 

ich wykonania ma wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny 

dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji 

klejącej oraz innych robót „zanikających".  

Badania w czasie odbioru robót  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 

wymagań dotyczących wykonanych posadzek i okładzin a w szczególności:  

- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej,  

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

- prawidłowości przygotowania podłoży  

- jakości (wyglądu) powierzchni posadzek i okładzin  

- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.  

Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg i okładzin ścian z płytek powinien 

obejmować:  

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 

sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,  
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- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 

przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną  

powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,  

- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin 

na całej ich długości (dla spoin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin 

pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,  

- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 

młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem 

nie związania płytek z podkładem,  

- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; 

na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin 

suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm,  

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 

robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).  

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6-5.2. niniejszego 

opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora(zamawiającego) i wykonawcy.  

  

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek i okładzin z płytek Prawidłowo 

wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania:  

- cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy posadzek 

dla których różnorodność barw jest zamierzona),  

- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, - 

grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,  

- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą 

długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na 

całej długości lub szerokości posadzki,  

- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, - 

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 

długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego 

i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,  

- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w 

projekcie,  

- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.  

Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:  

- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 

okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),  

- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, - 

grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, - 

dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 

przekraczać 2 mm na długości 2 m,  

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 

2 m,  
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- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania  

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 

długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny,  

  

 5.8.10. Odbiór robót    
Badanie podłoża, zależnie od jego rodzaju (mur ceglany, ściany z elementów 

prefabrykowanych, tynk), należy przeprowadzać zgodnie z warunkami odbioru podanymi dla 

tych robót budowlanych. Badanie powinno polegać na:  

- sprawdzeniu protokołów odbioru robót poprzedzających, - sprawdzeniu przygotowania 

podłoża.  

Badanie podkładu lub warstwy wyrównawczej należy w przypadku klejenia płytek zbadać 

grubość warstwy kleju. Prawidłowość wykonania podkładu powinna być sprawdzana przy 

odbiorze częściowym przez oględziny zewnętrzne i pomiar.  

Badanie materiałów okładzinowych i ewent. klejów (w przypadku okładzin z płytek 

przyklejanych) należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zaświadczeń o jakości i zapisów 

w dzienniku budowy. Bezpośrednio należy sprawdzać dobór kolorystyczny płytek, brak rys 

lub odprysków itp. Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu: - należytego 

przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie wybranych 

miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nieprzyleganie okładziny do podkładu,  

- prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie 

wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do l mm 

(sprawdzenie za pomocą poziomicy i pionu murarskiego),  

- prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych do 

siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni 

okładziny i pomiar wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1 mm, 

- wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, a w przypadkach budzących 

wątpliwości - przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm,  

  

- jednolitości barwy płytek.  

5.8.11. Przepisy związane  
Płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie Roboty 

tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru.  

Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarowa i sprawdzanie jakości powierzchni. Płytki 

i płyty ceramiczne - Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości 

względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.  

Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej.  

Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na uderzenia metodą pomiaru 

współczynnika odbicia.  

Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie płytek 

nieszkliwionych.  

Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni płytek 

szkliwionych.  

Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej.  
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Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na szok termiczny.  

Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalności wodnej.  

Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na pęknięcia włoskowate płytek 

szkliwionych.  

Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodporności.  

Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności chemicznej.  

Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na plamienie.  

Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie uwalniania ołowiu i kadmu z płytek szkliwionych.  

Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie małych różnic barwy.  

Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie twardości powierzchni wg skali Mohsa.  

Kleje do płytek - Definicje i wymagania techniczne.  

Kleje do płytek - Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych klejów i zapraw do 

spoinowania.  

Kleje i zaprawy do spoinowania płytek - Oznaczanie odporności chemicznej zapraw na bazie 

żywic  

reaktywnych  
  
 

5.9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA INSTALACJI  

WEWNĘTRZNEJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA  
  
5.9.1.Przedmiot specyfikacji   

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania.   

  

5.9.2. Zakres robót objętych specyfikacją   

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy 

przy realizacji robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 

miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 

wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy 

uwzględnieniu przepisów bhp.  

  

5.9.3. Określenia podstawowe  

     Są zgodne z obowiązującymi normami oraz wytycznymi technicznymi i odbioru instalacji 

centralnego ogrzewania.  

  

5.9.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

     Są zgodne z obowiązującymi normami oraz wytycznymi technicznymi i odbioru instalacji 

centralnego ogrzewania.  

  

Źródło ciepła  

Jako źródło ciepła zaprojektowany został wymiennik ciepła montowany przez Miejska 

Energetykę Cieplną.  

  

5.9.5. Materiały  
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Rury wielowarstwowe w Systemie KAN-therm Press występują w trzech odmianach 

materiałowych, różniących się rodzajem bazowej rury wewnętrznej  i zewnętrznej – rury 

PERT/Al/PE-HD, PE-RT/Al/PE-RT (zakres średnic Ø14–40 mm) oraz PE-X/Al/PE-X (Ø50–

63 mm).  

Rury z wkładkami aluminiowymi składają się z następujących warstw:  

• warstwy wewnętrznej (rura bazowa) z polietylenu o podwyższonej wytrzymałości 

termicznej PE-RT lub polietylenu sieciowanego PE-X,  

• warstwy środkowej w postaci taśmy aluminiowej ultradźwiękowo zgrzewanej 

doczołowo oraz warstwy (powłoki) zewnętrznej z polietylenu o wysokiej gęstości 

PEHD, polietylenu o podwyższonej wytrzymałości termicznej PE-RT lub polietylenu 

sieciowanego PE-X.  

Między aluminium a warstwami tworzywowymi występuje adhezyjna warstwa wiążąca, która 

trwale łączy metal z tworzywem.  

Rury wielowarstwowe w Systemie KAN-therm Press w całym zakresie średnic występują w 

jednym szeregu ciśnieniowym (Multi Universal).  

  

5.9.6. Sprzęt  

Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażowy (uzależniony od potrzeb i przyjętej 

technologii robót):  

- Samochód dostawczy do 0,9t, -  Wyciąg wolnostojący 

elektryczny 0,58t  

- Żuraw okienny przenośny 0,15t.  

Sprzęt przeznaczony do prac demontażowych, montażowych i środki transportu muszą 

być w pełni sprawne, dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz 

wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.  

  

5.9.7. Transport  

Składowanie, transport, przenoszenie wyrobów  

 Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku, z czym 

należy je odpowiednio chronić.  

 Należy je chronić przed uszkodzeniami, pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane 

lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod 

przeładunku.  

 Rury w prostych odcinkach – składować na równym podłożu, na przekładkach drewnianych 

o szerokości nie mniejszej niż 0,1m i w odstępach 1 do 2 m. Nie przekraczać wysokości 

składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach, 

(jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej).  

 Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładkach drewnianych, 

pokrywających, co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości 

składowania 2m.  

 Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to 

rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To 

samo dotyczy układania rur na środkach transportowych.  

 Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (kapturki, 

wkładki, itp.).  
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 Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 

(zagięcia, zgniecenia, itp.) – w miarę możności przechowywać i transportować w 

opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszczać do zrzucenia elementów.  

   Niedopuszczalne jest „wleczenie” pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu.  

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub 

dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi 

z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy 

wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury 

"wewnętrzne".  

Armatura i uzbrojenie instalacji centralnego ogrzewania   

Kształtki dla c.o. należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem 

ostrożności jak dla rur.  

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, z 

zachowaniem obowiązujących przepisów transportowych.   

Armatura transportowana luzem musi być zabezpieczona przed przemieszczaniem i 

uszkodzeniami mechanicznym spowodowanymi niewłaściwym zabezpieczeniem.  

Armatura drobna transportowana luzem (kurki, itp.) musi być pakowana w skrzynie, 

kartony lub pojemniki.  

Grzejniki i armatura powinny być transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta 

Armatura i uzbrojenie grzewcze  

Kształtki grzewcze należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem 

ostrożności jak dla rur.  

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, z 

zachowaniem obowiązujących przepisów transportowych.   

Armatura transportowana luzem musi być zabezpieczona przed przemieszczaniem i 

uszkodzeniami mechanicznym spowodowanymi niewłaściwym zabezpieczeniem.  

Armatura drobna transportowana luzem (zawory, baterie itp.) musi być pakowana w 

skrzynie, kartony lub pojemniki.  

  

5.9.8. Wykonanie robót  

Wymagania ogólne   

Instalacja centralnego ogrzewania powinna zapewnić obiektowi możliwość spełnienia 

wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:   

- bezpieczeństwa konstrukcji  

- bezpieczeństwa pożarowego   

- bezpieczeństwa użytkownika   

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska   

- ochrony przed hałasem i drganiami   

- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród   

Instalacja powinna być wykonana zgodnie z projektem przy spełnieniu we właściwym 

zakresie wymagań przepisów techniczno– budowlanych, zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, co umożliwi jej prawidłowe funkcjonowanie.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonana instalacja 

c.o.  
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Roboty przygotowawcze  

Kierownik robót sanitarnych powinien wytyczyć projektowaną oś przewodów i 

zaznaczyć ją na posadzce i ścianach. Osie te należy wyznaczyć w sposób trwały i widoczny.  

  

Roboty montażowe dla instalacji centralnego ogrzewania   

Warunki ogólne  

 Instalacja centralnego ogrzewania powinna być wykonana zgodnie projektem oraz przy 

spełnieniu we właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno - budowlanego wydanego w 

drodze rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem 

ewentualnych odstępstw udzielonych od tych przepisów w trybie przewidzianym w art. 8 tej 

ustawy, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.   

Instalacja centralnego ogrzewania powinna być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej w sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania, zgodnego z 

przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu budowlanego dla tej instalacji (przy wzięciu 

pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania, oraz we właściwym zakresie zgodnego z 

wymaganiami przepisów techniczno - budowlanych dotyczących warunków technicznych 

użytkowania obiektów budowlanych).  

   

Prowadzenie przewodów instalacji centralnego ogrzewania   

Instalacja c.o. w budynku powinna być wykonana zgodnie z opracowanym projektem 

technicznym.  

a) Sposób prowadzenia przewodów powinien zapewniać właściwą kompensację 

wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji), możliwość 

wykonania izolacji cieplnej i zabezpieczenia przed dewastacją (dotyczy to w szczególności 

przewodów z tworzyw sztucznych i miedzi).  

b) Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane (ściany, stropy) należy 

wykonać w tulejach ochronnych, umożliwiających wzdłużne przemieszczanie się przewodu w 

przegrodzie. Przestrzeń pomiędzy tuleją, a przewodem należy wypełnić materiałem 

plastycznym lub elastycznym, niepowodującym uszkodzenia przewodu. W tulei nie może 

znajdować się żadne połączenie przewodu.  

c) Przy doborze średnic przewodów wraz z armaturą należy kierować się regułą, że 

prędkość przepływu wody nie może przekroczyć granicy bezszumnego działania instalacji i 

nie może wywoływać erozji przewodów.  

d) Zaleca się stosowanie następujących kryteriów przyjmowania obliczeniowej prędkość        

przepływu wody:  

  

- w przewodach poziomych rozdzielczych prędkość, przy której wartość jednostkowego oporu 

liniowego nie przekracza około 100 Pa/m,  

- w  pionach   prędkość   ta   powinna   wynikać   z   zasady   tak   zwanej w gałązkach 

grzejnikowych prowadzonych ze spadkiem, przy niezgodności kierunków przepływu  wody  i   

powietrza,  prędkość   przepływu  wody  nie  powinna  być   większa niż 0,2 m/s, - w 

przewodach poziomego rozprowadzenia mieszkaniowego układanych bez spadków, 

wykonanych z rur o małych średnicach (tzw. mikroprzewodów), obliczeniowa prędkość 
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przepływu wody powinna zapewnić ich samoodpowietrzenie. Przyjmuje się, że prędkość ta nie 

powinna być mniejsza niż 0,4 m/s.  

  

Poziome przewody rozdzielcze  

a) Stosowanie rozdziału dolnego lub górnego zależy od możliwości prowadzenia poziomych 

i pionowych przewodów rozdzielczych.  

b) Sposób prowadzenia poziomych przewodów rozdzielczych powinien zapewniać ich 

właściwe odpowietrzenie i odwodnienie.  

c) Przewody powinny być lokalizowane w taki sposób, aby z pomieszczeń ogólnych możliwy 

był dostęp do armatury znajdującej się na tych przewodach.  

d) Poszczególne gałęzie poziomych przewodów rozdzielczych należy wyposażyć w armaturę 

odcinającą i armaturę spustową, umożliwiające ich czasowe odłączenie od instalacji i 

opróżnienie z wody.  

e) Przy rozdziale dolnym, poziome przewody zasilające i powrotne lokalizować należy w 

piwnicach. Dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych prowadzenie przewodów w 

suchych kanałach odkrywanych, o podłożu ze spadkiem w kierunku źródła ciepła.  

f) Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów rozdzielczych wynoszą 0,5% w 

kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepła do źródła ciepła - w przypadku 

rozdziału dolnego oraz przewodu powrotnego przy rozdziale górnym; natomiast w 

przypadku przewodu zasilającego rozdziału górnego - od pionu wznośnego do najdalszego 

pionu opadowego. W wyjątkowych przypadkach, na przykład przy braku miejsca dla 

zachowania spadku 5%o przy znacznej rozciągłości budynku, dopuszcza się stosowanie 

spadku 3%o. Warunkiem koniecznym jest w tym przypadku zapewnienie zgodności 

kierunków przepływu wody i powietrza w przewodzie zasilającym, który powinien być 

układany ze wzniosem do najdalszego pionu. Przy rozdziale górnym przewód ten powinien 

być zakończony separatorem powietrza wraz z miejscowym, samoczynnym 

odpowietrzeniem.  

  

Piony  

a) Piony instalacji centralnego ogrzewania, o ile to wynika z założeń projektowych lub, jeżeli 

jest to konieczne z uwagi na materiał rur, należy prowadzić w bruzdach ściennych lub 

osłonić w inny sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami i ochładzaniem czynnika 

grzejnego, w sposób umożliwiający wymianę instalacji bez naruszenia konstrukcji 

budynku.  

b) W pomieszczeniu z narożnikiem zewnętrznym, pion instalacji centralnego ogrzewania 

zaleca się prowadzić w tym narożniku.  

c) Przy projektowaniu pionu dwustronnego wskazane jest, żeby grzejniki zasilane z tego 

pionu lokalizowane były w obrębie jednego mieszkania, a pion znajdował się w 

pomieszczeniu o większych stratach ciepła.  

  

Rozprowadzenie do grzejników  

a) Prowadzenie czynnika grzejnego, między pionem i grzejnikami, może zostać wykonane:  

  

- od rozdzielaczy w mieszkaniu (lokalu) parami gałązek (zasilającą i powrotną) oddzielnie do 

każdego grzejnika,  
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b) Jeżeli grzejnik przyłączony jest do poziomych przewodów rozprowadzających, mogą 

one być układane bez spadków. Obliczeniowa prędkość przepływu wody w tych 

przewodach. Przy takim rozwiązaniu w opisie technicznym do dokumentacji należy 

umieścić zapis, że:  

- odpowietrzenie poziomych przewodów rozprowadzających nastąpi albo do pionu albo do 

grzejnika (grzejnik lub armatura grzejnikowa musi być wyposażony w odpowietrznik 

miejscowy),  

- jeżeli zaistnieje konieczność odwodnienia poziomych przewodów rozprowadzających,  

można opróżnić je z wody przedmuchując sprężonym powietrzem.  

c) Poziome przewody rozprowadzające układane pod podłogą pomieszczeń przeznaczonych 

na pobyt ludzi powinny być zabezpieczone przed stratami ciepła w taki sposób, aby nad tymi 

przewodami temperatura powierzchni podłogi nie przekraczała 29 °C (porównaj PN-N08013).  

  

Gałązki grzejnikowe  

a) Jeżeli grzejnik zasilany jest bezpośrednio z pionu gałązkami grzejnikowymi, to tylko 

gałązki wykonane z rury stalowej mogą być prowadzone w sposób nieosłonięty od 

grzejnika do pionu. W przypadku, gdy długość gałązki przekracza 1,5 m, należy 

przytwierdzić ją do przegrody uchwytem w połowie długości.  

b) Jeżeli gałązki grzejnikowe wykonane są z materiału nieodpornego na uszkodzenia 

mechaniczne, to powinny być skierowane od grzejnika do najbliższej przegrody, gdzie w 

bruździe lub osłonie, zabezpieczone od uszkodzeń zewnętrznych, doprowadzone będą do 

przewodów zasilającego i powrotnego. Na przykład: przy grzejniku przyłączonym górą i 

dołem, od grzejnikowego zaworu kątowego i grzejnikowej złączki kątowej - gałązki 

grzejnikowe skierowane do bruzdy w ścianie; przy grzejniku przyłączonym od dołu – 

gałązki grzejnikowe skierowane od armatury grzejnikowej do bruzdy w ścianie lub do rury 

osłonowej w warstwach podłogi albo za osłonową listwę przypodłogową.  

c) W instalacjach z odpowietrzeniami u wierzchołków pionów, gałązki łączące grzejniki z 

pionami należy montować ze spadkiem nie mniejszym niż 2%: dla gałązki zasilającej w 

kierunku od pionu do grzejnika, dla gałązki powrotnej w kierunku od grzejnika do pionu.  

d) Jeżeli grzejniki w instalacji wyposażone są w indywidualne odpowietrzniki, gałązki 

łączące grzejniki z pionami można prowadzić poziomo, a nawet w szczególnych 

przypadkach dopuszcza się prowadzenie obu gałązek ze spadkiem w kierunku pionu.  

e) Długość w poziomie gałązki łączącej grzejnik z pionem nie powinna być mniejsza niż 

0,5m.  

  

Odpowietrzenie i odwodnienie  

a) Każda instalacja centralnego ogrzewania, niezależnie od przyjętego systemu, powinna być 

zaprojektowana tak, żeby istniała możliwość jej odpowietrzenia przy napełnianiu instalacji 

wodą, usuwania powietrza z wody w czasie eksploatacji instalacji i doprowadzania 

powietrza przy spuszczaniu wody.  

b) W instalacjach centralnego ogrzewania należy stosować odpowietrzenia miejscowe, 

zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02420.  

c) Dla umożliwienia odwodnienia instalacji, we wszystkich jej najniższych punktach 

zaprojektowano armaturę spustową o średnicy nie mniejszej niż 15 mm ze złączką do węża. 

Armaturę spustową należy także zaprojektować przy armaturze odcinającej na 
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odgałęzieniach, na rozdzielaczach oraz przy armaturze odcinającej piony lub grupy 

pionów.  

d) Woda usuwana z opróżnianej instalacji powinna być gromadzona w retencyjnym zbiorniku 

wody znajdującym się w źródle ciepła. Najkorzystniej, jeżeli woda usuwana jest 

bezpośrednio do zbiornika, wykonanego z materiału odpornego na korozję (tworzywa 

sztucznego). W przypadku, jeżeli usuwanie bezpośrednie do zbiornika retencyjnego nie 

jest możliwe, należy przewidzieć zbiorniki przenośne, które umożliwią zebranie wody 

usuwanej armaturą spustową i przelanie jej bez zanieczyszczenia do zbiornika 

retencyjnego.  

  

Uchwyty  

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów 

lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały 

montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania 

się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a 

obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów 

stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne 

przesuwanie się rur.  

  

Tuleje ochronne  

-Przejścia przewodów przez stropy lub ściany wykonywać w tulejach ochronnych.   

-Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej.  -Tuleja 

ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 

przewodu:   

-  co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę 

pionową,  -  co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop.  

-Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej 

strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 

cm poniżej tynku na stropie.  

-Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem 

trwale plastycznym niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne 

przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.   

-W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu.  

-Przejście rury przewodu przez przegrodę w tulei ochronnej nie powinno być podporą 

przesuwną tego przewodu.  

  

Przyłączanie grzejników  

a) Przyłączenie grzejnika należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta grzejnika.  

  

  

Wsporniki i uchwyty grzejnikowe  

a) Grzejniki stalowe lub żeliwne grzejniki członowe należy ustawiać na wspornikach i 

przymocowywanych dodatkowo do ściany uchwytach. Jeden wspornik powinien 

przypadać na nie więcej niż 5 członów grzejnika żeliwnego lub nie więcej niż 7 członów 

grzejnika stalowego, lecz nie mniej niż dwa wsporniki i jeden uchwyt na grzejnik. Wyjątek 
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stanowią grzejniki składające się z 2 członów, dla których należy przewidzieć jeden 

wspornik i jeden uchwyt.  

b) Mocowanie innych grzejników należy przewidzieć zgodnie z instrukcją producenta.  

c) Mocowanie wsporników i uchwytów grzejnikowych powinno być przewidziane w sposób 

trwały. W przypadkach ścian lekkich, na przykład gipsowo-kartonowych, dopuszcza się 

stosowanie wsporników przymocowanych śrubami przelotowymi z szerokimi 

podkładkami.  

  

Woda w instalacji centralnego ogrzewania  

 Każda instalacja centralnego ogrzewania, w celu osiągnięcia oczekiwanej trwałości, musi 

mieć zapewnioną jakość wody obiegowej odpowiednią dla zastosowanych w niej materiałów 

kontaktujących się z wodą instalacyjną. Powinna, więc spełniać wymagania normy PN-C-

04607. Straty wody w instalacji w ciągu roku powinny być możliwie najmniejsze (zaleca się 

nie więcej niż 2 % pojemności zładu).  

  

Izolacja cieplna  

Przewody instalacji centralnego ogrzewania powinny być izolowane tak, aby ich straty ciepła 

miały pomijalny wpływ na bilans cieplny pomieszczeń, przez które są poprowadzone.  

Sposób określania grubości izolacji cieplnej jak również wymagania dla niej podaje norma 

PN-B-02421. W przypadku przewodów i armatury w bruzdach ściennych i stropowych, 

rozdzielaczy oraz przyłączy grzejnikowych o długości nie większej niż 8m (rozumianej jako 

łączna długość przewodu zasilającego i powrotnego) grubości warstw izolacji cieplnej mogą 

być mniejsze o połowę.  

      Przy wyborze grubości izolacji cieplnej przewodów o nieznormalizowanych średnicach 

nominalnych należy za podstawę przyjmować średnicę zewnętrzną.  

      Wymagania nie dotyczą przewodów instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach 

przeznaczonych na pobyt ludzi, gdy na zyski ciepła od tych przewodów użytkownik może 

wywierać wpływ za pomocą urządzeń regulacyjnych.  

      Przy materiałach izolacyjnych o innej przewodności cieplnej niż przyjęta, grubości warstw 

izolacyjnych należy przeliczać, stosując uznane metody, np. zawartą w normie PN-B-02421  

5.9.9. Kontrola jakości robót  

Badanie instalacji  

Czynności wspólne  

1) Podstawowymi czynnościami dla wszystkich instalacji są sprawdzenie zgodności 

wykonania z projektem i zapisami w dzienniku budowy oraz przepisami prawa 

budowlanego;  

2) sprawdzenie zgodności parametrów pracy urządzeń i instalacji z projektem;  

sprawdzenie czy zamontowane urządzenia posiadają wymagane dopuszczenia, sprawdzenie 

głośności instalacji, opracowanie dokumentacji powykonawczej.  

  

Instalacje i urządzenia grzewcze - wymagania wspólne  

Napełnianie wodą  

1) napełnianie i uruchamianie instalacji i sieci ogrzewczej powinno być prowadzone zgodnie 

z ustaleniami instrukcji eksploatacji dotyczącej napełniania i uruchamiania instalacji i 

sieci;  
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2) w czasie napełniania należy w szczególności kontrolować szczelność rurociągów i 

wyposażenia oraz prawidłowość działania urządzeń zabezpieczających, odwadniających i 

odpowietrzających,   

3) przed przystąpieniem do napełniania należy dokonać oględzin obejmujących sprawdzenie 

prawidłowości zamknięcia armatury odcinającej w poszczególnych odcinkach instalacji, 

4) napełniać wodą należy:  

a) przy węzłach cieplnych zasilanych wodą z sieci miejskich wodą powrotną (z 

wyjątkiem przypadków, gdy instalacja odbiorcza wykonana jest z rur miedzianych),  

b) w pozostałych przypadkach wodą posiadająca parametry określone w PN-C-

04507:1993. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody,  

c) podłączenie wody pitnej do instalacji wody grzejnej może się odbywać tylko poprzez 

zawór przepływów zwrotnych.  

  

Próby  

 Próby powinny być prowadzone zgodnie z postanowieniami rozdziału 11 Badania odbiorcze. 

Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt 6 wydany w 

2002 r. przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej w Warszawie.  

Po wykonaniu robót montażowych instalacji c.o. należy wykonać badanie szczelności 

urządzeń za pomocą p r ó b ciśnieniowych w stanie zimnym oraz w stanie gorącym.  

1) Na zimno:  

Parametry i czas próby na zimno powinny być zgodne z tabelami nr 9, 10 i 11 

zamieszczonymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. 

Zeszyt nr 6. Warunki te zależą od rodzaju materiału, z którego jest wykonana instalacja i 

od temperatury roboczej czynnika grzejnego. Po przeprowadzeniu badania szczelności 

wodą zimną powinien być sporządzony protokół badania określający ciśnienie próbne, 

przy którym było wykonywane badanie, oraz wykazujący wynik badania.  W celu 

wykonania próby wodnej należy:  

- napełnić instalację wodą, po uprzednim jej przepłukaniu,  

- podwyższyć ciśnienie do żądanego ciśnienia próbnego,  

- obserwować wskazówkę manometru przez 20 minut.  

Jeżeli w tym czasie wskazówka nie spadnie o jedną działkę elementarną, przy czym:  

- przy zakresie manometru 0-10 kG/cm2 (0-0,1 MPa) działka elementarna wynosi              0,1 

kG/cm2 (0,01 MPa),  

- przy zakresie manometru powyżej 10 kG/cm2 (1 MPa) — 0,2 kG/cm2 (0,02 MPa),oraz nie 

stwierdzi się roszenia rur i wydostawania kropli wody na połączeniach, szwach i spoinach, 

wynik próby wodnej należy uznać za dodatni.  

2) Na gorąco:  

Po wykonaniu próby w stanie zimnym trzeba wykonać próby w stanie gorącym. W tym 

celu należy:  

- ogrzewać instalację co. do temperatury najwyższej przyjętej w obliczeniach, utrzymać 

ciśnienie przyjęte w obliczeniach i utrzymywać ją przez 72 godziny   

- uruchomić pompę (w instalacji pompowej), następnie należy ochłodzić instalację do 

temperatury otoczenia i ponownie ogrzać do temperatury jak na początku próby.  

W tym czasie należy sprawdzać szczelność instalacji i jej oprzyrządowania oraz 

urządzeń ogrzewczych. Wodę w instalacji należy tak podgrzewać, aby przyrost temperatury nie 

był wyższy niż 1 °C na minutę i nie większy niż 30 °C na godzinę.  



  

  

  

   72 

Remont bazy magazynowej OLiOC do realizacji zadań kryzysowych na terenie Miasta i Gminy Sienno  

Wyniki próby należy uznać za dodatnie, jeżeli w czasie utrzymania najwyższej 

temperatury nie stwierdzono przecieków, roszenia, trwałych odkształceń i innych uszkodzeń.  

Wzór protokółu odbioru technicznego-częściowego instalacji grzewczej stanowi 

załącznik nr 8, a odbioru końcowego nr 9.  

Po pozytywnym wyniku z przeprowadzonych prób szczelności i odbiorze technicznym 

wykonawca wypełnia protokół odbioru instalacji c.o..  

   Dokumentacja odbiorowa pozostaje w aktach właściciela (administratora) budynku.  

  

Ocena wyników badań.  

- Wyniki badań odbiorczych należy uznać za pozytywne, jeżeli wykazują spełnienie 

wszystkich wymagań technicznych określonych warunkami technicznymi i innymi 

dokumentami przywołanymi. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 

wykonać poprawki lub uzupełnienia i przeprowadzić ponowne badania. Przy ponownych 

badaniach należy zwrócić uwagę, aby poprawa właściwości konkretnego elementu (naprawa) 

nie spowodowała naruszenia innych własności wcześniej ocenionych pozytywnie.  

   

5.9.10. Odbiór robót  

Należy wyszczególnić dwa rodzaje odbioru, wynikające z technologii i organizacji 

prowadzenia budowy, są to:   

- próba ciśnieniowa na zimno   

- próba ciśnieniowa na gorąco  

Z czynności odbiorowych powinien być sporządzony protokół, podpisany przez 

wszystkich członków komisji.  

Odbiór robót instalacji centralnego ogrzewania  

Po pozytywnym wyniku z przeprowadzonych prób szczelności i odbiorze technicznym 

wykonawca wypełnia protokół odbioru instalacji c.o..  

Dokumentacja odbiorowa pozostaje w aktach właściciela (administratora) budynku.  

Po wykonaniu robót montażowych instalacji c.o. należy wykonać badanie szczelności 

urządzeń za pomocą prób ciśnieniowych w stanie zimnym oraz w stanie gorącym. W celu 

wykonania próby wodnej należy:  

- napełnić instalację wodą, po uprzednim jej przepłukaniu, -  podwyższyć ciśnienie do 

żądanego ciśnienia próbnego, -  obserwować wskazówkę manometru przez 20 minut.  

Jeżeli w tym czasie wskazówka nie spadnie o jedną działkę elementarną, przy czym:  

- przy zakresie manometru 0-10 kG/cm2 (0-0,1 MPa) działka elementarna wynosi              0,1 

kG/cm2 (0,01 MPa),  

- przy zakresie manometru powyżej 10 kG/cm2 (1 MPa) — 0,2 kG/cm2 (0,02 MPa),oraz nie 

stwierdzi się roszenia rur i wydostawania kropli wody na połączeniach, szwach i spoinach, 

wynik próby wodnej należy uznać za dodatni.  

Po wykonaniu próby w stanie zimnym trzeba wykonać próby w stanie gorącym. W tym 

celu należy:  

- ogrzewać instalację co. do temperatury najwyższej przyjętej w obliczeniach,  

- otrzymać ciśnienie przyjęte w obliczeniach,  

- uruchomić pompę (w instalacji pompowej), następnie należy ochłodzić instalację do 

temperatury otoczenia i ponownie ogrzać do temperatury jak na początku próby.  
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Wyniki próby należy uznać za dodatnie, jeżeli w czasie utrzymania najwyższej 

temperatury nie stwierdzono przecieków, roszenia, trwałych odkształceń i innych uszkodzeń. 

Wyżej omówione próby przeprowadza się w czasie odbioru technicznego c.o., który może być:  

a) częściowy odbiór techniczny tych elementów, które podlegają zakryciu przed całkowitym 

zakończeniem montażu lub odbiór urządzeń o.c. w części budynku,  

b) końcowy odbiór techniczny po zakończeniu montażu, rozruchu i regulacji całej instalacji.  

Do przeprowadzenia odbioru technicznego powinny być przygotowane następujące 

dokumenty:  

- zatwierdzony projekt instalacji,   

- protokół wykonania płukania urządzenia c.o.,  

- protokół regulacji c.o.,  

W czasie trwania odbioru należy sprawdzić, czy:  

a) przewody poziome wodne są ułożone ze spadkiem co najmniej 3%o (zaleca się spadek 5%o) 

w kierunku kotłowni oraz mają zapewnione odpowietrzenie i odwodnienie; odległość 

przewodów od ściany dla średnicy rur do 40 mm wynosi 3 cm, a odległość przewodów od 

ściany dla średnicy rur od 40 mm — 5 cm; przejścia przez ściany i stropy są zmontowane 

w tulejach, umożliwiających swobodne przesuwanie się rury wskutek wydłużenia cieplnego  

e) piony i gałązka — piony są prowadzone w bruzdach o wymiarach 14X14 cm z zachowaniem 

równoległości przewodów, przy odległości 80 mm między nimi (dla średnicy do 40 mm); 

piony z poziomami są łączone za pomocą odsadzek zapewniających elastyczność 

połączenia; gałązki mają spadek 2°/o w kierunku grzejnika (zasilająca) i w kierunku pionu 

(powrotna) dla ogrzewania wodnego; w ogrzewaniu parowym spadek wynosi 2% w 

kierunku od grzejnika do pionu dla gałązki pary i kondensatu,  

f) zainstalowano przewody odpowietrzające ogrzewania wodnego z rozdziałem dolnym; 

powinny one mieć zawory odcinające z kurkiem do napowietrzania i odpowietrzania; każdy 

pion mający zawory odcinające ma zawór odpowietrzający; przy prowadzeniu pionów w 

bruzdach zawory odpowietrzające umieszcza się w skrzynkach z drzwiczkami ustawionymi 

powyżej najwyższego grzejnika;   

h) przewody poziome zasalające i powrotne są otulone izolacją ciepłochronną, zabezpieczoną 

przed jej odpadaniem i wykruszaniem i są pomalowane zależnie od rodzaju i temperatury 

czynnika grzejnego,  

i) zabezpieczenie urządzeń c.o. jest zgodne z omówionymi zasadami   

Szczegółowe wymagania i badania techniczne przy odbiorze instalacji c.o. określono 

w normie.  

  

5.9.11. Przepisy związane  

Grzejniki - Część 1: Wymagania i warunki techniczne  

Grzejniki - Część 2: Moc cieplna i metody badań  

Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez  grzejniki - Przyrządy 

zasilane energią elektryczną  

Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki - Przyrządy 

bez zasilania energią elektryczną działające na zasadzie parowania dyfuzyjnego  

Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontrolnych  

Elementy budowlane i części budynku - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła - 

Sposób obliczeń  
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Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie - Wymiary, tolerancje i 

oznaczenia  

Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie - Wymiary, tolerancje i 

oznaczenia  

Centralne ogrzewanie - Oznaczenia na rysunkach  

Ciepłownictwo - Terminologia  

Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania - Terminologia  

Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu  

Izolacja cieplna - Warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów - Słownik  

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych  

Akustyka budowlana -  Ochrona przed hałasem  w budynkach - Dopuszczalna wartość 

poziomu dźwięku w pomieszczeniach  

Kubatura budynków - Zasady obliczania  

Ogrzewnictwo – Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach  

Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne  

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

otwartego – Wymagania  

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi – Wymagania  

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 

ciepłowniczych – Wymagania  

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu  

zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych – Wymagania Ogrzewnictwo 

i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań  wodnych i wodnych 

zamkniętych systemów ciepłowniczych –  Badania  

Ogrzewnictwo - Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych –Wymagania  

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń - 

Wymagania i badania przy odbiorze  

Ogrzewnictwo - Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m  

Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym – Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze  

Woda do celów energetycznych - Wymagania i badania jakości wody dla kotłów wodnych i 

zamkniętych obiegów ciepłowniczych  

Woda w instalacjach ogrzewania-Wymagania i badania jakości wody   

Centralne ogrzewanie - Grzejniki - Ogólne wymagania i badania  

Ochrona przed korozją - Malowanie konstrukcji stalowych - Ogólne Wytyczne  

Ochrona przed korozją - Pokrycia lakierowe - Wytyczne ogólne  Zasady 

obliczeń strat ciśnienia  

Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogólne wymagania i Badania  

Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Zawory regulacyjne - Wymagania i badania  

Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i badania  

Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Termostatyczne zawory grzejnikowe na ciśnienie 

nominalne 1 Mpa - Wymiary przyłączeniowe Ergonomia - Środowiska termiczne 
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umiarkowane - Określanie   wskaźników PMV, PPD i wymagań dotyczących komfortu 

termicznego  

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa 

ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 

niezabezpieczonych podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych 

powłok   

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa 

ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 

niezabezpieczonych podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych 

powłok (Dodatek Adl)   

Ciepłownictwo. Terminologia   

UWAGA:  należy   sprawdzić,    które    z    Polskich   Norm    aktualnie    wprowadzone    są 

do obowiązkowego stosowania.  

  
  
  

5.10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA INSTALACJI  

ELEKTRYCZNEJ  
  

5.10.1. Wstęp  

       

5.10.1.2  PRZEDMIOT ST    

   

            Przedmiotem opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  

z zakresu Instalacji Elektrycznej.  

      

5.10.1.3. Zakres Robót  objętych ST   

   

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą  zasady prowadzenia robót obejmujących 

wszystkie czynności umożliwiające  i mające na celu wykonanie i podłączenie projektowanej 

rozdzielni  pod napięcie.   

   

5.10.1.4.   Zakres stosowania specyfikacji   

   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują  wymagania ogólne, wspólne dla 

robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi (SST) . Specyfikacja jest stosowana jako dokument  przetargowy 

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.   

    

5.10.1.5 Określenia podstawowe   

  

Ilekroć  w ST jest mowa o:   

  

 obiekcie budowlanym –  należ y przez to rozumieć :    

• budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,    
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• budowlę  stanowiącą  całość techniczno-użytkową  wraz z instalacjami i urządzeniami,   •  

obiekt małej architektury;   budynku  -   należy  przez  to   rozumieć   taki   obiekt  budowlany,   

który jest trwale  związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą  przegród 

budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.   

budowli – należy przez to rozumieć  każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem  obiektem 

małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem  

urządzenia  reklamowe,  budowle ziemne, obronne  (fortyfikacje),  ochronne,   

hydrotechniczne, zbiorniki, wolno  stojące  instalacje  przemysłowe  lub urządzenia techniczne, 

oczyszczalnie ścieków,   

składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne 

przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także 

części budowlane urządzeń  technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) 

oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 

przedmiotów składających się  na całość użytkową .   

tymczasowym obiekcie  budowlanym  - należy  przez  to   rozumieć    obiekt  budowlany  

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 

połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,   pawilony   sprzedaży   ulicznej   i   

wystawowe,   przekrycia   namiotowe   i   powłoki   pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe.   

budowie – należy przez to rozumieć  wykonanie  obiektu  budowlanego w określonym miejscu, 

a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę  obiektu budowlanego.   

robotach  budowlanych – należy przez to rozumieć  budowę , a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.   

remoncie –  należy przez to rozumieć  wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 

bieżącej konserwacji.   

urządzeniach   budowlanych   - należy   przez  to   rozumieć   urządzenia  techniczne   związane   

z   obiektem budowlanym zapewniające możliwość  użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia   instalacyjne,   w  tym   służące   oczyszczaniu   

lub gromadzeniu   ścieków,   a   także   przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 

śmietniki.   

terenie budowy –  należy przez to rozumieć  przestrzeń , w której prowadzone są  roboty 

budowlane wraz z przestrzenią  zajmowaną  przez urządzenia zaplecza budowy.  prawie do  

dysponowania nieruchomością  na cele  budowlane  należy przez to rozumieć  tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu,  ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania 

robót budowlanych.   

 pozwoleniu na budowę  – należy przez to rozumieć  decyzję  administracyjną  zezwalającą  na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż  budowa 

obiektu budowlanego.   

dokumentacji budowy –  należy przez to rozumieć  pozwolenie na budowę  wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 

miarę  potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę  

obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą  montażu - także dziennik montażu.   
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dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć  dokumentację  budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi.   

aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu, 

stwierdzającą  jego przydatność  do stosowania w budownictwie.   

właściwym organie –  należy przez to rozumieć  organ  nadzoru architektonicznobudowlanego 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych 

w rozdziale 8.   

wyrobie budowlanym –  należy przez to rozumieć  wyrób w rozumieniu  przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu  wbudowania, wmontowania,  zainstalowania  lub  

zastosowania w sposób trwały w obiekcie  budowlanym, wprowadzany do  obrotu jako wyrób  

pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowią cym 

integralną  całość użytkową .   

organie samorządu zawodowego –  należy przez to rozumieć  organy określone w ustawie z 

dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 

oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r 5, poz. 42 z późn. zm.).   

obszarze oddziaływania obiektu –  należy przez to rozumieć  teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie    przepisów    odrębnych,    wprowadzających    związane    z    tym    

obiektem    ograniczenia    w zagospodarowaniu  tego terenu.   

opłacie –  należy przez to rozumieć  kwotę  należności wnoszoną  przez zobowiązanego za 

określone ustawą  obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.   

drodze   tymczasowej    (montażowej)   - należy   przez   to    rozumieć   drogę   specjalnie    

przygotowaną , przeznaczoną  do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 

ich wykonywania, przewidzianą  do usunięcia po ich zakończeniu.   

dzienniku   budowy  -  należy   przez   to   rozumieć   dziennik  wydany   przez   właściwy   

organ   zgodnie   z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 

robót budowlanych oraz zdarzeń  i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  

kierowniku budowy –  osoba wyznaczona przez Wykonawcę  robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową  odpowiedzialność za prowadzoną  budowę .   

rejestrze  obmiarów –  należy  przez to  rozumieć   - akceptowaną   przez  Inspektora  nadzoru   

książkę   z ponumerowanymi stronami, służącą  do wpisywania przez Wykonawcę  obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń ,   szkiców   i   ewentualnie   dodatkowych   załączników.   

Wpisy  w   rejestrze   obmiarów   podlegają  potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

budowlanego.   

laboratorium – należy przez to rozumieć  laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne   laboratorium   badawcze   zaakceptowane   przez  Zamawiającego,   

niezbędne   do    przeprowadzania niezbędnych badań  i prób związanych z oceną  jakości 

stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.   

materiałach – należy przez to rozumieć  wszelkie  materiały naturalne  i wytwarzane jak 

również   różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją  

projektową  i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.   

odpowiedniej   zgodności   - należy   przez   to   rozumieć   zgodność   wykonanych   robót   

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.   
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poleceniu Inspektora nadzoru – należ y przez to rozumieć  wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczą ce sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.   

projektancie   -   należy   przez   to   rozumieć   uprawnioną    osobę    prawną    lub   fizyczną    

będącą   autorem dokumentacji projektowej.   

rekultywacji   - należy   przez   to   rozumieć   roboty   mające   na   celu   uporządkowanie   i   

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 

budowlanych.   

części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu  budowlanego 

zdolną  do spełniania   przewidywanych   funkcji   techniczno-użytkowych   i   możliwą    do   

odebrania   i   przekazania   do eksploatacji.   

ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć  ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.   

grupach,  klasach,  kategoriach   robót – należy  przez to  rozumieć   grupy,  klasy,   kategorie  

określone  w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień  (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,z póź n. zm.).   

inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadają ca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane, wykonująca  samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową  obiektu  

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą  kontrolę  

jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń  technicznych, jak 

również  przy odbiorze gotowego obiektu.   

instrukcji  technicznej   obsługi   (eksploatacji)   -  opracowana   przez   projektanta   lub   

dostawcę    urządzeń  technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność  lub 

współzależność  czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących 

ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest 

również  składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  istotnych   

wymaganiach   -  oznaczają  wymagania  dotyczące   bezpieczeństwa,  zdrowia   i   pewnych   

innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.   

normach europejskich – oznaczają  normy przyjęte przez Europejski  Komitet Standaryzacji  

(CEN)  oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej  (CENELEC) jako 

„standardy europejskie  (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi 

zasadami działania tych organizacji.   

przedmiarze  robót – to zestawienie  przewidzianych  do wykonania  robót podstawowych  w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  

wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych.   

robocie   podstawowej  -  minimalny zakres   prac,   które   po  wykonaniu   są    możliwe   do   

odebrania   pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają  przyjęty stopień  

scalenia robót.   

Wspólnym  Słowniku  Zamówień   -  jest  systemem   klasyfikacji   produktów,   usług   i   robót  

budowlanych, stworzonych   na   potrzeby   zamówień    publicznych.   Składa   się    ze   

słownika   głównego   oraz   słownika uzupełniającego.   Obowiązuje   we   wszystkich   krajach   

Unii   Europejskiej.   Zgodnie   z   postanowieniami rozporządzenia   2151/2003,   stosowanie   

kodów   CPV   do   określania   przedmiotu   zamówienia   przez zamawiających z ówczesnych 
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Państw Członkowskich UE stało się  obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo 

zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 

dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.   

Zarządzającym realizacją  umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez zamawiającego,  

upoważniona  do   nadzorowania realizacji   robót   i   administrowania   umową    w   zakresie   

określonym   w   udzielonym   pełnomocnictwie (zarządzają cy realizacją  nie jest obecnie 

prawnie określony w przepisach).   

   

  

5.10.1.6   Ogólne wymagania dotyczące robót   

  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za ich zgodność  z 

dokumentacją  projektową , SST i poleceniami Inspektora nadzoru.   

  

Przekazanie terenu budowy   

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaż e Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 

SST.   

  

Dokumentacja projektowa   

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać  opis, część  graficzną , dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniają cym 

podział na dokumentację  projektową :  •  dostarczoną  przez Zamawiającego,    

•  sporządzoną  przez Wykonawcę .   

  

Zgodność  robót z dokumentacją  projektową  i SST   

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią  załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choć by 

jednym z nich są  obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.   

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność  

ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może 

wykorzystywać  błędów lub opuszczeń  w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić  Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 

liczbowe wymiarów są  ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.   

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają  być  zgodne z dokumentacją  

projektową  i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą  uważane 

za wartości docelowe, od których dopuszczalne są  odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą  być  jednorodne i 

wykazywać  zgodność  z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą  

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały 

lub wykonane roboty nie będą  zgodne z dokumentacją  projektową  lub SST i mają  wpływ na 

niezadowalającą  jakość  elementu budowli, to takie materiały zostaną  zastąpione innymi, a 

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  
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Zabezpieczenie terenu budowy   

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż  do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 

i będzie utrzymywać  tymczasowe urządzenia zabezpieczają ce, takie jak: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że jest włączony w cenę  umowną .   

  

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót   

Wykonawca ma obowiązek znać  i stosować  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 

wykończeniowych Wykonawca będzie:    

• podejmować  wszelkie konieczne kroki mają ce na celu stosowanie się  do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub   innych  przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  Stosując się  

do tych wymagań , Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:   

• lokalizację  baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,   

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed:   

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  •  

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,   

• możliwością  powstania pożaru.   

  

Ochrona przeciwpożarowa   

Wykonawca będzie przestrzegać  przepisy ochrony przeciwpożarowej.   

Wykonawca będzie utrzymywać  sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach.   

Materiały łatwopalne będą  składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.   

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.   

  

Ochrona własności publicznej i prywatnej   

Wykonawca odpowiada za ochronę  instalacji i urządzeń  zlokalizowanych na terenie placu  

budowy i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable, pomieszczenia poniż ej 

remontowanych itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń  w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 

zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń  

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.   

  

Ograniczenie obciążeń  osi pojazdów   



  

  

  

   81 

Remont bazy magazynowej OLiOC do realizacji zadań kryzysowych na terenie Miasta i Gminy Sienno  

Wykonawca stosować się  będzie do ustawowych ograniczeń  obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 

o każ dym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą  dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 

w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę  wszelkich robót w ten 

sposób uszkodzonych,  zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.   

  

Bezpieczeństwo i higiena pracy   

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać , aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań  sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią  odzież  

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się , że wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań  określonych powyżej nie podlegają  odrębnej zapłacie i 

są  uwzględnione w cenie umownej.   

  

Ochrona i utrzymanie robót   

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę  robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.   

  

Stosowanie się  do prawa i innych przepisów   

Wykonawca zobowiązany jest znać  wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są  w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 

1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 

1650).   

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań  prawnych odnoś nie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń  lub metod i w sposób ciągły będzie informować  Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiają c kopie zezwoleń  i inne odnośne dokumenty.   

  

  

5.10. 2.  MATERIAŁY   

    

5.10.2.1.  Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych   

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 

lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań  

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.   

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań  określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają  wymagania SST 

w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać  wymagania 
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jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).   

  

5.10.2.2.  Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego   

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń  od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż  miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć  Inspektorowi nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację  

zawierają cą  raporty z badań  terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną  przez siebie 

metodę  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność  za spełnienie wymagań  ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek złoża.   

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 

szczegółowe warunków umowy stanowią  inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu 

wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą  formowane w hałdy i wykorzystywane przy 

zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały 

pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 

umowy będą  wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań  

umowy lub wskazań  Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z 

wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.   

  

5.10.2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym   

Materiały nie odpowiadają ce wymaganiom jakościowym zostaną  przez Wykonawcę  

wywiezione z terenu budowy, bądź  złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują  się  nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, liczą c się  z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.   

  

5.10.2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów   

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą  one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją  jakość  i 

właściwość  do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.   

Miejsca czasowego składowania materiałów będą  zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.   

  

5.10.2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów   

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują  możliwość  zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być  później zamieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru.   

  

5.10.3.  SPRZĘT   

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być  zgodny z ofertą  Wykonawcy i powinien odpowiadać  pod względem typów i ilości 
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wskazaniom zawartym w: SST, w programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku odpowiednich ustaleń  

w ST niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.   

Liczba i wydajność  sprzętu będzie gwarantować  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową .    

Sprzęt będący własnością  Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być  

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczą ce jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami.    

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują  możliwość  wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację  przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora nadzoru, nie może być  później zmieniany bez jego zgody.   

  

5.10.4.  TRANSPORT   

  

5.10.4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu   

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną  niekorzystnie na jakość  wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać  prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 

terminie przewidzianym w umowie.   

  

5.10.4.2  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych   

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą  spełniać  wymagania dotyczą ce przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń  na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadają ce warunkom dopuszczalnych obciążeń  na 

osie mogą  być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać 

na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.   

  

5.10.5.  WYKONANIE ROBÓT   

5.10.5.1  Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:   

• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się  z części opisowej i 

graficznej,   

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),   

• projekt organizacji budowy,   

• projekt technologii  i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych  lub elementów 

konstrukcyjnych  o większych gabarytach lub masie).   

5.10.5.2  Odpowiedzialność  Wykonawcy   

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową  lub kontraktem oraz 

za jakość  zastosowanych  materiałów  i wykonywanych   robót,  za ich   zgodność  z  
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dokumentacją  projektową , wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru.   

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną  obsługę  geodezyjną  przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 

piśmie przez Inspektora nadzoru.   

• Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę  w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną , jeśli wymagać  tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę  na własny koszt.   

• Decyzje Inspektora nadzoru dotyczą ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą  oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.   

• Polecenia Inspektora nadzoru dotyczą ce realizacji robót będą  wykonywane przez 

Wykonawcę  nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą  wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

  

5.10.5.3  Likwidacja placu budowy   

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 

wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 

administracyjnymi o porządku.  

  

5.10.5.4  Szczegółowa specyfikacja prowadzenia prac montażowych  

Prace wykonawcze instalacji elektrycznych prowadzone będą etapami   

1. demontaż   istniejącej rozdzielnicy i aparatów w tablicach   

2. odłączenie kabli i przewodów     

3. przygotowanie miejsca pod montaż  rozdzielnicy   

4. wykucie bruzdy pod przewody    

5. układanie i podłączenie przewodów    

6. montaż  rozdzielnicy   

7. podłączenie kabli i przewodów    

8. uzupełnienie tynków, malowanie    

9. prace porządkowe    

   

Trasowanie   

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać  bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 

urządzeniami, powinna być  przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 

remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.   

Montaż  konstrukcji wsporczych oraz uchwytów     

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, 

bez względu na rodzaj instalacji, powinny być  zamocowane do podłoża w sposób trwały, 

uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować , 

oraz sam rodzaj instalacji.   

Przejścia przez ściany i stropy   

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać  następujące wymagania:   

wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być  

chronione przed uszkodzeniami. Przejścia te należy wykonywać  w przepustach rurowych,  

przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być  wykonywane w 
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sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów, obwody instalacji 

elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być  chronione do wysokości bezpiecznej 

przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi 

należy stosować  rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.     

Podejście do odbiorników     

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać  w miejscach 

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.   

Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać  w rurach stalowych, 

zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych 

kanałach. Rury i kanały muszą spełniać  odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być 

wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. Do 

odbiorników zasilanych od góry należy stosować  podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej 

oprawy oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub 

korytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać  jako sztywne, lub 

elastyczne w zależności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do 

odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy 

wykonywać  przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach 

budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp.   

Układanie przewodów     

Przewody izolowane jednożyłowe w rurkach     

Układanie rur   

Rury należy układać  na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w 

podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być  pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie 

od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i 

osprzętem należy wykonywać  przez: wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym 

uszczelnianiem połączeń,   wkręcanie nagwintowanych końców rur,  wkręcanie nagrzanych 

końców rur.   Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie 

przekraczało 15% wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne 

wciąganie przewodów. Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby 

umożliwić odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania 

rur z wciągniętymi w nie przewodami.   

Wciąganie przewodów     

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić  prawidłowość  wykonanego 

rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość .   

Wciąganie przewodów należy wykonać  za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie 

wolno do tego celu stosować  przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie 

przewodów wykonać  wg wcześniej opisanych zasad.   

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy:    

przewody i kable uszczelniać  w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. 

Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być  dostosowana do średnicy 

zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich 

za pomocą odpowiednich uszczelniaczy.   

Układanie przewodów na uchwytach     

Na przygotowanej trasie należ y zamontować  uchwyty wg wcześniejszego opisu. Odległości 

od uchwytów nie powinny być  większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1.0 m. dla 

kabli. Rozstawienie uchwytów powinno być  takie aby odległości między nimi ze względów 
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estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i 

osprzętu do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy 

uchwytami nie były widoczne.   

Wykonanie instalacji p/t wymagać  będzie:     

ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku 

wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich 

bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. Przed wykonaniem 

instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz aparatach za 

pomocą dławików. Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być 

dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się 

dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczelnień.  Wykonanie instalacji w 

korytkach prefabrykowanych wymagać  będzie:     

zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, ułożenie korytek 

na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku wraz z założeniem pokryw.     

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać  będzie:     

zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych 

przykręcanych do podłoża, ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy z 

założeniem pokrywy.     

Łączenie przewodów   

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należ y dokonywać  w 

sprzęcie i osprzęcie instalacyjnymi w odbiornikach. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne 

mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji 

nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić  z projektantem lub 

kompetentnym przedstawicielem Inżyniera. Przewody muszą być  ułożone swobodnie i nie 

mogą być  narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć  

przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W 

przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 

pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować  się podkładki 

metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość 

odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać  prawidłowe przyłączenie.  Zdejmowanie 

izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować  uszkodzeń mechanicznych. W 

przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać  warstwy 

cyny. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być 

zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek 

zamiast cynowania).   

Przyłączanie odbiorników   

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być  dokładnie 

oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem 

elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 

Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależ noś ci od konstrukcji 

odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać  w rurach 

giętkich wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i 

kablami.   

Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie 

lub przystosowane są do przesunięć  lub przemieszczeń. Połączenia te należ y wykonać :   
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przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,    przewodami 

izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,    przewodami izolowanymi 

wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.     

Montaż  tablicy rozdzielczej    

Przed przystąpieniem do montaż u urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 

dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować  do podłoża w sposób podany w 

dokumentacji. Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montaż u wraz z przykręconą 

do nich konstrukcją wsporczą należy wstawić  w przygotowane otwory i zalać  betonem.   

Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać  do kotew lub konstrukcji 

wsporczych zamocowanych w podłożu.   

Po zamontowaniu urządzenia należy:   

zainstalować  aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,   

dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i 

mechanicznych,   założyć  osłony zdjęte w czasie montażu  podłączyć obwody zewnętrzne 

podłączyć  przewody ochronne.  

Instalacje elektryczne oświetlenia i gniazd wtyczkowych      

Instalacja oświetleniowa  będzie wykonana przewodami kabelkowymi typu YDYp 3x1,5 mm2  

a   do gniazd wtyczkowych  przewodem  YDYp 3x2,5 mm2 , 750V, układanymi pod tynkiem.    

 Oprawy będą zapewniały natężenie oświetlenia na poziomie podanym na rysunkach. Gniazda 

wtyczkowe szczelne 230V, 16A, podtynkowe z bolcem ochronnym.   

  

INSTALACJA  UZIEMIAJĄCA I POŁĄCZEŃ   WYRÓWNAWCZYCH   

Dla potrzeb instalacji  230/400 V, położyć   na bocznej ścianie  – płaskownik  Fe-Zn  25x4 mm 

pełniący rolę  połączenia wyrównawczego. Do płaskownika będą podłączone  obudowy szaf, 

tablic, konstrukcje, korytka  itp.  Płaskownik połączyć  z istniejącym systemem uziemiającym 

budynku.  

  

INSTALACJA  OCHRONY  PRZEPIĘCIOWEJ     

W celu zabezpieczenia instalacji i urządzeń od przepięć  w instalacji elektrycznej w rozdzielni  

RGNN  zastosowano ochronniki przeciwprzępieciowe  klasy B/C.   

    

STANDARDY .   

   

KABLE  I PRZEWODY   

- izolacja PCV,  napięcie izolacji  1000 V i 750V  kolory    

                                            poszczególnych  żył zgodnie z normą ,     

KORYTKA KABLOWE I PUSZKI   

- listwy PCV  i rurki   – standardowe dla instalacji                              elektrycznych     

APARATY W TABLICACH   

– rozłączniki bezpiecznikowe, wyłączniki  napięcie izolacji  750V  

 ,           1000V wytrzymałość  zwarciowa min, 10 kA ,    

– wyłączniki nadmiarowo-prądowe i inne aparaty, napięcie izolacji     

                                               750V ,  wytrzymałość  zwarciowa min, 6 kA   

  

5.10.6  KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT   

5.10.6.1  Program zapewnienia jakości   
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Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją  projektową , SST.   

Program zapewnienia jakości winien zawierać:   

• organizację  wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,   

• organizację  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,   

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,   

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,   

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość  i terminowość  wykonania poszczególnych 

elementów robót,   

• system (sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością  wykonywanych 

robót,   

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do  pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub   

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań ),    

• sposób oraz formę  gromadzenia wyników badań  laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę  przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,   

• wykaz maszyn i urządzeń  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,   

• rodzaje i ilość  środków transportu oraz urządzeń  do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,   

−  sposób i procedurę  pomiarów i badań  (rodzaj i częstotliwość , pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń  itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.   

  

5.10.6.2  Zasady kontroli jakości robót   

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną  kontrolę  jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączają c w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań  

materiałów oraz robót.   

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością  

zapewniają cą  stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań  i ich 

częstotliwości są  określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 

nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić  wykonanie robót zgodnie z 

umową . Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń  

laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać  

Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń  

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą  tak poważne, że mogą  wpłynąć  ujemnie na wyniki badań , 

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 

użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną  

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych  materiałów. Wszystkie koszty 

związane z organizowaniem i prowadzeniem badań  materiałów i robót ponosi Wykonawca.  
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5.10.6.3  Pobieranie próbek   

Próbki będą  pobierane losowo. Zaleca się  stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą  być  z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć  

zapewnioną  możliwość  udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 

Wykonawca będzie przeprowadzać  dodatkowe badania tych materiałów, które budzą  

wątpliwości co do   

jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną  przez Wykonawcę  usunięte lub ulepszone 

z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiają cy. Pojemniki 

do pobierania próbek będą  dostarczone przez Wykonawcę  i zatwierdzone przez Inspektora 

nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę  do badań  będą  odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.    

  

5.10.6.3  Badania i pomiary   

Wszystkie badania i pomiary będą  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań , Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie  pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.   

  

5.10.6.5  Raporty z badań   

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań  

jak najszybciej, nie później jednak niż  w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości.   

Wyniki badań  (kopie) będą  przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.   

  

5.10.6.6  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru   

Dla celów kontroli jakoś ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 

umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu 

kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę , będzie oceniać  zgodność  materiałów i robót 

z wymaganiami SST na podstawie wyników badań  dostarczonych przez Wykonawcę .  

Inspektor nadzoru może pobierać  próbki materiałów i prowadzić  badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań  wykażą , że raporty Wykonawcy są  

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub  zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań , albo oprze się  wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją  projektową  i SST. W 

takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań  i pobierania próbek 

poniesione zostaną  przez Wykonawcę .   

  

5.10.6.7  Certyfikaty i deklaracje   

Inspektor nadzoru może dopuścić  do użycia tylko te wyroby i materiały, które:   
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posiadają  certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z  

1998 r. (Dz. U. 99/98),,   

posiadają  deklarację  zgodności lub certyfikat zgodności   

  

5.10.6.8  Przechowywanie dokumentów budowy   

Dokumenty budowy będą  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.   

Wszelkie dokumenty budowy będą  zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego.   

  

5.10.6.9 Próby , protokóły    

- Sprawdzenie i uruchomienie poszczególnych instalacji    

- Atesty i certyfikaty na użyte materiały i urządzenia    

- Dokumentacja powykonawcza   

Roboty wykonywać  zgodnie z  „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych „  tom V   

Podczas prac przestrzegać zasad BHP   

Próby montażowe   

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić  próby montażowe obejmujące badania i pomiary. 

Zakres prób montażowych należy uzgodnić  z inwestorem.  Zakres podstawowych prób 

obejmuje:   

- pomiar rezystancji izolacji instalacji     

- pomiar rezystancji izolacji odbiorników     

- pomiary impedancji pętli zwarciowych     

- pomiary natężenia oświetlenia   

  

5.10.7  OBMIAR ROBÓT   

  

5.10.7.1  Ogólne zasady obmiaru robót   

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją  

projektową  i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót 

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą  wpisane 

do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych 

w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną  poprawione wg ustaleń  Inspektora nadzoru 

na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością  wymaganą  do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.   

  

5.10.7.2  Zasady określania ilości robót i materiałów   

Zasady określania ilości robót podane są  w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub 

w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami 

określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót.    
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Jeżeli SST nie wymagają  inaczej :   

- długości pomiędzy poszczególnymi punktami obmierzane będą  wzdłuż  linii osiowej i 

podawane w [m]   

- objętości wyliczane będą  w [m3]   

- powierzchnie  [m2]   

- sprzęt i urządzenia w [szt.]   

Jeżeli Przy podawaniu wartości stosuje się  dokładność  do dwóch znaków po przecinku.   

  

5.10.7.3  Urządzenia i sprzęt pomiarowy   

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną  dostarczone 

przez Wykonawcę . Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają  badań  atestujących, to 

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 

będą przez Wykonawcę  utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.   

  

5.10.7.4  Wagi i zasady wdrażania   

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadają ce odnośnym 

wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.   

  

5.10.8  ODBIÓR ROBÓT   

5.10.8.1  Rodzaje odbiorów robót   

W zależności od ustaleń  odpowiednich SST, roboty podlegają  następują cym odbiorom:   

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,   

• instalacji i urządzeń  technicznych,   

• odbiorowi częściowemu,   

• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),   

• odbiorowi po upływie okresu rękojmi   

• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.    

  

5.10.8.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu   

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną  

zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem  

Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż  w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora nadzoru.   

  

5.10.9  PODSTAWA PŁATNOŚCI   

5.10.9.1  Ustalenia ogólne   

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę  

obmiarową  ustaloną  dla danej pozycji kosztorysu przyjętą  przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą  płatności jest wartość 
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(kwota) podana przez Wykonawcę  i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe 

będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się  na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.   

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą  obejmować :   

• robociznę  bezpośrednią  wraz z narzutami,   

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i   

 transportu na teren budowy,   

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,   

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,   

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.   

   

   

5.10.10. PRZEPISY ZWIĄZANE   

   

Ustawa z 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane  

Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury .z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie   

   

Normy   

Zastosowania oświetlenia – Oświetlenie awaryjne   

Oprawy oświetleniowe – część  2-22: wymagania szczegółowe – Oprawy oświetleniowe do 

oświetlenia awaryjnego   

Oprawy oświetleniowe – Część  1: Wymagania ogólne i badania    Instalacje 

elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i  wymagania 

podstawowe   

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalenie ogólnych  charakterystyk   

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – 

Ochrona przeciwporażeniowa.   

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – 

Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.   

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – 

Ochrona przed prądem przetężeniowym.   

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa  

– Ochrona przed przepięciami – Ochrona przed przepięciami  atmosferycznymi 

i łączeniowymi.   

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa 

– Ochrona przed spadkiem napięcia.   

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona zapewniająca  bezpieczeństwo – 

Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo – Środki ochrony przed 

porażeniem prądem elektrycznym   

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa 

– Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo – Środki ochrony przed 

prądem przetężeniowym   
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca  bezpieczeństwo. 

Dobór środków ochrony  w zależ noś ci od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony 

przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych.   

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa  

– Dobór środków ochrony w zależ noś ci od wpływów  zewnętrznych 

– Ochrona przeciwpożarowa   

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór   i 

montaż  wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne.  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż    

wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie – Obciążalność  prądowa długotrwała 

przewodów   

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż   

wyposażenia elektrycznego – Aparatura łączeniowa i sterownicza  Instalacje 

elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż    

wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza – Urządzenia do odłączania 

izolacyjnego i łączenia   

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż   

wyposażenia elektrycznego – Uziemienia i przewody ochronne  Instalacje 

elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż   wyposażenia 

elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa   

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Sprawdzanie -  Sprawdzanie odbiorcze  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji – Pomieszczenia wyposażone w wannę  lub/i basen natryskowy   

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące  uziemień 

instalacji i urządzeń przetwarzania danych.   

Inne wybrane normy dotyczące instalacji elektrycznych w budynkach:  Oznaczenia 

identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń przewodów oraz  ogólne zasady 

systemu alfanumerycznego.   

Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.   

Kod do oznaczania barw.   

Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych  z punktu widzenia ochrony przed 

porażeniem elektrycznym.   

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ( Kod IP).   

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.  

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne  Ochrona 

odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.   

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna   

   

   

  

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW   
  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 

urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości 

robót na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane 

zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające 
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odpowiednie uprawnienia budowlane. W zależności od rodzaju robót i warunków 

występujących na budowie odbiór konstrukcji stalowych może być przeprowadzony 

częściowo w trakcie robót (odbiór międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robót. Ocena 

jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na 

podstawie zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność użytych materiałów z 

wymaganiami technicznymi oraz normami.  

  

6.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.  

  

Program zapewnienia jakości winien zawierać:  

− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,  

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót,  

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.  

  

  

6.2. Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 

oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 

nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
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laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać 

Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 

użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 

i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  

  

6.3. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną 

możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o 

ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 

woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania 

próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

  

6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  

  

  

6.5. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

  

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia 

jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 

ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może 

pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
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nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych  lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę.  

  

6.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 

r. (Dz. U. 99/98),  

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 

ST.  

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 

r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez 

ST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone.  

  

6.8. Dokumenty budowy  

[1] Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 

spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 

będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 

budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów  

robót,  

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,  

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

• zgłoszenia i daty odbiorowe robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót,  

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
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• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej,  

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót,  

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem kto je przeprowadzał,  

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  

• inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do 

dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

[2] Książka obmiarów  

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.  

[3] Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  

[4] Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 

dokumenty:  

a) pozwolenie na budowę,  

b) protokoły przekazania terenu budowy,  

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  

d) protokoły odbioru robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń,  

f) operaty geodezyjne,  

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

[5] Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. Wszystkie produkty powinny posiadać deklarację zgodności „CE”, oraz 

certyfikat na znak bezpieczeństwa „B  
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT  
  

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót 

oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury z uwzględnieniem wymagań 

technicznych zawartych w niniejszej ST. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane 

do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty 

legalizacji.  

  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót 

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 

lub w innym czasie określonym w umowie.  

  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w 

KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi 

w dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz przedmiarze robót.  

  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 

będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania  robót.  

  

7.4. Wagi i zasady wdrażania  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza pisemnie 

Wykonawca. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami 

Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  

  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: a) 

odbiorowi ro robót bot zanikających i ulegających zakryciu,  
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b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  

c) odbiorowi częściowemu,  

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  

  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami.  

  

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót   

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie  robót  oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór 

ostateczny  robót  nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia  robót  i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie   

  

8.4.2. Odbioru ostatecznego  robót  dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania  robót  z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru 

ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 

konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych 

robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
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eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

  

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty:  

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 2. 

specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne),  

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

4. protokoły odbiorów częściowych,  

5. recepty i ustalenia technologiczne,  

6. dzienniki budowy,  

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ),  

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń,  

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

11. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone 

przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 

wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  

  

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.  

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 

robót (końcowy) robót”  

  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
  

9.1. Ustalenia ogólne  

Dla  robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w ST i w dokumentacji projektowej.  

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,  

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  

  

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopi 

projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających 

z postępu robót,  

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, (c) opłaty/dzierżawy terenu,  

(d) przygotowanie terenu,  

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężnikowe, barier, 

oznakowań i drenażu,  

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł,  

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, (b) doprowadzenie 

terenu do stanu pierwotnego.  

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Zamawiający  

.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
  

10.1. Ustawy  

–Prawo budowlane   

–Prawo zamówień publicznych   

– Prawo ochrony środowiska   

  

10.2. Rozporządzenia  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury– w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem   

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury– w sprawie określenia polskich jednostek 

organizacyjnych powaśnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i 

formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany   



  

  

  

   102 

Remont bazy magazynowej OLiOC do realizacji zadań kryzysowych na terenie Miasta i Gminy Sienno  

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej– w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy   

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury– w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania  robót  budowlanych   

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury– w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia   

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury– w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru  robót  

budowlanych oraz programu funkcjonalno-ubytkowego  – Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury– w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym   

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury– zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia   

  

10.3. Inne dokumenty i instrukcje  

– Warunki techniczne wykonania i odbioru  robót  budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990.  

– Warunki techniczne wykonania i odbioru  robót  budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003.  

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.  

  

  


