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1. WSTEP- CZESC OGOLNA

1.1  Przedmiot 1 zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania
ogolne, wspolne dla poszczegdlnych wymagan technicznych, dotyczace wykonania i1
odbioru robdt dla inwestycji polegajacej na remoncie istniejacej piwnicy budynku Urzedu
Gminy w Siennie dla potrzeb Miejsca Doraznego schronienia w miejscowosci Sienno, gm.
Sienno.

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych w zakresie dotyczacym architektury
1 konstrukcji

Przedmiotem zamodwienia jest przebudowa istniejacego budynku .
Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie robdt w nastepujacych branzach:

— Roboty budowlane - kod CPV 45210000-2

— Przygotowanie placu budowy - kod CPV 45111200-7

— Roboty izolacyjne - kod CPV 45320000 - 6

— Roboty w zakresie stolarki budowlanej — kod CPV 45421000- 4

— Roboty w zakresie wykonanie pokry¢ i podobne roboty specjalistyczne kod CPV
45262300 -4

— Roboty malarskie i oktadzinowe — kod CPV 45262300 — 4

-Roboty w zakresie wykonania réznych nawierzchni drog kod CPV 45233200-1 [J -
Roboty w zakresie wykonanie instalacji wewnetrznej wod.-kan. Kod CPV 45310000-
09

0 O A 0 R

O O

1.3 Okreslenia podstawowe

[1] Aprobata techniczna -Pozytywna ocena techniczna materialu lub wyrobu,
dopuszczajaca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobu, dla ktérych nie
ustalono Polskiej Normy. Zasady i1 tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki
upowaznionej do tej czynnosci okreslane sag w drodze Rozporzadzenia wiasciwych Ministrow.

(2] Atest -Swiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wzgledem jakosci i
bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe 1
specjalistyczne placowki naukowo badawcze.

[3] Bezpieczenstwo realizacji robot budowlanych- Zgodnie z przepisami bhp warunki
wykonania robot budowlanych, ale takze prawidlowa organizacja placu budowy 1
prowadzonych robdt oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w
zwigzku z ryzykiem zawodowym.
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[4] Budowa -Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

[5] Budynek Obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

[6] Certyfikat- Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,
upowazniona jednostka naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona
jest zgodnos$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisach i dokumentach technicznych.

[7] Doktadnos¢ wymiarow -Zgodno$¢ wymiardw wykonanego przedmiotu z przyjetymi
zatozeniami lub z dokumentacja techniczng.

(8] Dokumentacja budowy -Ogo6t dokumentéw formalno-prawnych 1 technicznych
niezbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

Pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym a)
Dziennik budowy

b) Protokoty odbiorow czesciowych i koncowych

c) Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu
d) Operaty geodezyjne

e) Ksigzki obmiaru

[9] Dziennik budowy- Urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt. Dziennik budowy jest wydawany
przez wlasciwy organ nadzoru budowlanego.

[10] Elementy rob6t -Wyodrebnione z catosci planowanych robo6t ich rodzaje, badz stany
wznoszonego obiektu, stuzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu
inwestycji.

[11] Impregnacja -Powierzchniowe lub wglebne zabezpieczenie materiatu budowlanego
(betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym dzialaniem Srodowiska
zewngetrznego (np.: agresja chemiczna) szkodniki biologicznych 1 ognia.

[12] Inspektor nadzoru budowlanego -Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie
zwigzana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra moze
sprawowac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane 1 bedaca cztonkiem Izby
InZynierow Budownictwa.

[13] Kierownik budowy- Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
bezposrednim kierowaniem organizacja placu budowy 1 procesem robdt budowlanych, ktora
moze sprawowac osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem
Izby Inzynieré6w Budownictwa.
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[14] Klasa betonu- Liczbowy symbol okres§lajacy wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie w
warunkach normowych.

[15] Kontrola techniczna -Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowa.

[16] Kosztorys -Dokument okreslajacy ilo$¢ 1 warto$¢ robot budowlanych sporzadzony na
podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robodt, cen jednostkowych robocizny,
materialdw, narzutu kosztéw posrednich i zysku.

[17] Kosztorys ofertowy- Wyceniony kompletny kosztorys §lepy.

[18] Kosztorys S$lepy- Opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z
zestawieniem materialdéw podstawowych.

[19] Kosztorys powykonawczy -Sporzadzone przez wykonawce robdt zestawienie
ilosciowo wartosciowe zadania z uwzglgdnieniem wszystkich zmian technicznych i
technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji rob6t

[20] Materiaty budowlane —Og6t materialow naturalnych i sztucznych, stanowiacych
prefabrykaty lub potprefabrykaty stuzace do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektow
budowlany oraz ich cze$ci.

[21] Nadzoér autorski -Forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji robdt budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z
zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych.

[22] Nadzor inwestorski -Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci
1 kosztow realizowanej inwestycji.

[23] Norma zuzycia- Okre$la technicznie i ekonomicznie uzasadniona wielkos$¢ (ilos¢)
jakiego$ sktadnika niezbedna do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych.

[24] Obiekt budowlany -Budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi,
budowla stanowigca cato$¢ technicznie —uzyteczna wraz z instalacjami i urzadzeniami.

[25] Obmiar -Wymierzenia, obliczenia ilo§ciowo - wartosciowe faktycznie wykonanych
robot.

[26] Polska Norma -Dokument okreslajacy jednoznacznie pod wgladem technicznym i
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotu. Normy w budownictwie stosowane sg m.in.
do materiatu budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektow budowlanych.

[27] Pozwolenie na budowe -Decyzja administracyjna okreslajaca szczegdtowe warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robdt budowlanych, okresla czas uzytkowania 1
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terminy rozbidrki obiektow tymczasowych, okresla szczegotowe wymagania dotyczace
nadzoru na budowie.

[28] Protokot odbioru robdt- Dokument odbioru robdt przez inwestora od wykonawcy,
stanowigcy podstawe -zadania zaptaty.

[29] Przedmiar -Obliczone ilo$ci robdt na podstawie dokumentacji projektowe;,
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych)w celu sporzadzenie kosztorysu.

[30] Przepisy techniczno-wykonawcze- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac
obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunki ubytkowania obiektu budowlanego.

[31] Roboty budowlane -Budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji,
remoncie lub rozbioérce obiektu budowlanego.

[32] Roboty zabezpieczajace -Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania
robot zabezpieczajacych moze wnika¢ z projektu organizacji placu budowy. Albo s3 to te-
roboty nie przewidziane niezbedne do wykonania prac w celu zapobiezenia awarii lub
katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace moga wystapic¢ na obiekcie w chwili podjecia
przez inwestora decyzji o przerwaniu robdt na czas dluzszy a stan zawansowania obiektu
wymaga wykonania tych robot dla ochrony budowli przed wptywami atmosferycznymi lub
zapobiezenia wypadkom.

[33] Roboty zanikajace -Roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapdw robot.

[34] Rusztowania- Konstrukcja jednorazowa (na ogo6t drewniana) systemowa
wielokrotnego uzytku, lub specjalna stuzaca jako pomost roboczy do wykonywania robdt na
poziomie przekraczajacym dopuszczalna przepisami bezpieczna prace na wysokosci.

[35] Wada techniczna- Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego
powodujacy ograniczenie lub uniemozliwiajacy korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca.

[36] Zadanie budowlane- Cze¢$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrgbng catos¢
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego speinienia przewidywanych

funkcji technologiczno- uzytkowych.

[37] Znak bezpieczenstwa- Prawnie okre$lone oznakowanie nadawane towarom i
wyrobom, ktore uzyskaty certyfikat

1.4 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie robdt w nastepujacych branzach:

10
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[1 — Roboty budowlane - kod CPV 45210000-2

[l —Przygotowanie placu budowy - kod CPV 45111200-7

(1 — Roboty izolacyjne - kod CPV 45320000 - 6

[1 — Roboty w zakresie stolarki budowlanej — kod CPV 45421000- 4

[1 — Roboty w zakresie wykonanie pokry¢ i podobne roboty specjalistyczne kod CPV
45262300 -4

[1 — Roboty malarskie i oktadzinowe — kod CPV 45262300 — 4

[1 -Roboty w zakresie wykonania r6znych nawierzchni drog kod CPV 45233200-1 [ -

Roboty w zakresie wykonanie instalacji wewnetrznej wod.-kan. Kod CPV
45310000-09

1.5 . Informacje o terenie budowy

Opis ogdlny terenu

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Sienno gm. Sienno pod

istniejacym budynkiem Urzg¢du Gminy .

Teren inwestycji jest zabudowany budynkiem przeznaczonym do remontu w poziomie

piwnicy.
Teren inwestycji nie ogrodzony.

Nalezy zapewni¢ nadzér nad pracami ziemnymi z uwagi na mozliwo$¢ ujawnienia

zabytkéw archeologicznych w rejonie realizacji inwestycji.

4.2. Infrastruktura.

Teren inwestycji posiada dostgp do niezbednego uzbrojenia dla wilasciwej realizacji

zamierzenia inwestycyjnego :
sie¢ wodociggowa,
sie¢ energii elektrycznej,
gazu,
teletechniki

Obstuga komunikacyjna terenu inwestycji jest dostepna poprzez istniejacy zjazd z drogi

gminne;.

1.6. Organizacja rob6t budowlanych

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy. Zaplecze
budowlane Wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora. Wykonawca
bedzie prowadzil roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i

odbioru koncowego robot.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robodt i za wszelkie materialy oraz urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach
zadania ma uprzatnag¢ plac budowy po zakonczeniu robot, zlikwidowa¢ plac budowy i
doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1. 6.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis, czg$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy.

1. 6.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢
ich wazno$ci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian 1
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkos$ci
liczbowe wymiardéw sg wazniejszej od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty
1 dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Wielkos$ci okreslone
w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw 1
elementow budowli musza by¢ jednorodne i1 wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub ST i majg wplyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1. 6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu a do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
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ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1. 6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie: a)
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych, 2)
srodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i1 ciekdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1. 6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1. 6.7. Ochrona wlasnosci publicznej 1 prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru 1 zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1. 6.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy
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w obrebie terenu budowy 1 wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1. 6.9. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczego6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie
utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

1. 6.10. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1. 6.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i1 bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i1 wytycznych podczas
prowadzenia rob robdt ot. Np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy .
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW

2.1 Zrodta uzyskania materiatow

Na zyczenie Zamawiajacego, przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatdéw i1 urzadzen
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania 1 odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inwestora.

Zatwierdzenia pewnych materiatlow z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materialty z danego zrodla uzyskuja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja
wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robot. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$§¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych materiatéw z
jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia
1 jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatlow 1 urzadzen do robot.
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2.2 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do robdt innych, niz te, dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajdujag si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i1 sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wtasciwosé
do robot i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli SIWZ przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materialdow dostarczanych na plac budowy
oraz za ich wlasciwe sktadowanie 1 wbudowanie.

2.5. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli 1 odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodia wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jako$ciowych materialow z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia
1 jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialdéw do robo robot t, chyba ze
postanowienia ogolne lub szczegdélowe warunkoéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku i wiru bedg formowane
w hatdy 1 wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja Zrodet
materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska 1 przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowana, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i1 urzadzen stosowal sprawne
technicznie $rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zaladowane wyroby
przed wpltywami atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci
przewozonych towardéw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé
wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzglgdem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za
jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
Specyfikacji Technicznej , projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inwestora.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca opracuje:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadaé si¢ z cze$ci opisowej i
graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii 1 organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementoéw
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
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piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawca w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez wykonawce na wilasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach 1 wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda
wykonywane przez Wykonawceg nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

5.1. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA PLACU BUDOWY

5.1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych przygotowania budowy, realizowanych w
obrebie placu budowy dotyczace wykonania i odbioru robot dla inwestycji polegajacej na
przebudowie istniejacego budynku.

Plac budowy nalezy zorganizowac zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie bhp podczas wykonywania robdt budowlanych oraz
okresleniach dotyczacych rusztowan wg obowigzujacych norm.

Zakres robot objetych przez Specyfikacje:

Ogrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,
Zabezpieczenie drog, wejs¢ 1 przejs¢ dla pieszych

Przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracownikow,

Zapewnienia wszelkich mediow potrzebnych do realizacji zadania (woda, prad, tacznos¢),
Zapewnienie oswietlenia placu budowy,

Urzadzenie sktadowisk materialow w tym zabezpieczenie materiatdéw niebezpiecznych,
Wyznaczenie 1 zabezpieczenie stref gromadzenia 1 usuwania odpadow,

Zapewnienie srodkow ochrony pozarowej i doraznej pomocy medyczne;j,

Zabezpieczenie istniejacych elementéw otoczenia przed konsekwencja przeprowadzanych
prac budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania si¢ do gruntu materialow
szkodliwych dla srodowiska,

10. Montaz rusztowan systemowych, zgodnie z instrukcja montazu

11. Zapewnienie srodkow bezpieczenstwa robot na wysokos$ci, zabezpieczenia odgromowe 1
uziemiajace rusztowan.

WXk W=

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
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5.1.2. Materiaty

Materialty powinny posiada¢ wtasnosci okreslone w specyfikacji ST ogolnej oraz
normach.

5.1.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5.1.4. Dokumenty odniesienia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bhp podczas wykonywania robodt
budowlanych.

2. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) lub odpowiednimi normami Krajow DE lub w zakresie przyjetym przez polskie
ustawodawstwo.

3.Normy : Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia , podziat i gtdéwne parametry .
Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.

5.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MALARSKICH

5.2.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt przy wykonywaniu robot malarskich.

5.2.2. Zakres robot objetych specyfikacja
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy realizacji rob6t. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec
miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepisow bhp

5.2.3. Okreslenia podstawowe

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachlowka) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana
powloka malarska.

Powloka malarska - stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona
na podtozu, decydujaca o wtasciwosciach ubytkowych 1 walorach estetycznych pomalowane;j
powierzchni.

Farba - ptynna lub pdéiptynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciatl statych
(np. pigmentu- barwnika i1 réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
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Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. Zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy
powtoke Transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktora nadaje kolor farbom
lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow 1 wypeliaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem $rodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Zywicznych - zawiesina pigmentéw i obcigznikow
W spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np.

benzyng takowa terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda - zawiesina pigmentow i
obcigznikow w spoiwie Zywicznym, rozciefnczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta
wodnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz $rodkdw pomocniczych i modyfikujacych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciekle;,
gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych
(np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.}, pigmentow, wypetiaczy
oraz $§rodko6w pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek past do zarobienia
woda.

5.2.4. Og6lne wymagania dotyczace robot
Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym
powietrzem od przewodoéw wentylacyjnych 1 urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian 1 sufitOw mozna wykona¢ po:
- calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i

urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
- calkowitym uloZeniu posadzek,
- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podlozy

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu 1 brudu, wystajacych drutéw, naciekoOw zaprawy itp. Odstajace
tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-
wapienna.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
obowigzujacej normy, dla danego typu farby podktadowe;.

Gruntowanie.
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Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda w
stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sig
odpowiednie farby podktadowe.
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydowa.
Wykonywania powtok malarskich

Powtloki malarskie powinny réwnomiernie pokrywaé podioze, bez przeswitow, plam i
odpryskow.

Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkow

myjacych 1 dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa

powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna

ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany

odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowaé farby w

r6znych odcieniach.

5.2.5 Materialy

Malowanie $cian 1 sufitow korytarzy, klatek schodowych,— farba lateksowa.

Farby lateksowe wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac¢ farby lateksowe emulsyjne na spoiwach zgodnie z zasadami
podanymi w normach 1 $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Wymagania dla farb

Farba lateksowa
Wysoka odpornos¢ na dziatanie $rodkow dezynfekujacych, bezrozpuszczalnikowa, bez
srodkow zmigkczajacych, beze misyjna, odpornos¢ na srodki dezynfekujace.

Gestos¢ - 1,4-1,6 g/lcm?
Zuzycie - 7,5 m2/1
Potysk - gleboki mat
Odporno$¢ na szorowanie na mokro -1

Zdolnos¢ krycia -2
Maksymalny rozmiar ziarna - drobne

Farby akrylowe

Wiasciwoscei, jakie majg farby akrylowe, ksztattowane sa przez dobor odpowiednich
monomerdw, zaréwno ilo$ciowy, jak i jakosciowy:
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« tworza powtoke przez odparowanie z nich rozpuszczalnikéw (schnigcie fizyczne);

+ schng bardzo szybko dajac powtoki bardzo odporne na warunki atmosferyczne;

- nie ulegaja degradacji pod wptywem promieni UV (chyba ze zawieraja w swoim
sktadzie styren), dzieki czemu powtoka ich nie ulega skredowaniu;

+ nie z0tkng;
« powtoki ich posiadaja wysoki polysk, ktory utrzymuje si¢ przez bardzo dhugi czas
eksploatacji;

+ s3 odporne na hydrolizg.

Wszystkie materialy malarskie powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania w
Budownictwie. Podtoze przygotowaé zgodnie z zaleceniami producenta z zastosowaniem
podktadow gruntujacych. Powloki gruntujace i malatury klas¢ przed montazem sufitow
podwieszanych. Wykona¢ minimum dwukrotne malowanie. Ostateczne malowanie na gotowo
wykona¢ po montazu sufitéw podwieszanych. Podczas robot malarskich nalezy przestrzegac
wytycznych producenta zawartych w kartach technicznych produktow dotyczacych zwlaszcza
przygotowania podtoza i warunkéw malowania. Sciany nalezy wygtadzié, pozakleja¢ laczenia
ptyt i r6znych materialow. Wewngetrzne rogi uszczelni¢(szpachla, tasmy). Materiaty malarskie
muszg odpowiada¢ PZH lub innym stosownym normom. Materiaty niewyspecyfikowane w
tym opisie, powinny by¢ zblizone do materialow zawartych w opisie

Malowanie powinno zosta¢ przeprowadzone na wszystkich powierzchniach, ktére sa zwykle
poddawane czynnosciom malowania. Malowanie $cian i sufitow obejmuje takze malowanie
osciezy, kolumn, belek, otworéow itp. Powierzchnie $cian i sufitow, niewidoczne po
zamontowaniu wyposazenia statego, poddawane sg takim samym czynno$ciom malarskim jak
inne powierzchnie $cian lub sufitéw (min. jednokrotne malowanie). Nalezy zabezpieczy¢
powierzchnie, ktore nie sg przewidziane do obrobki malarskiej lub byly juz pomalowane.

5.2.6. Sprzet

Wymagania ogdlne wg ST "Czeg$¢ ogdlna".

Roboty mozna wykonac¢ rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoga,

- szpachle 1 pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle 1 watki,

- mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami, - drabiny 1 rusztowania.

5.2.7. Transport

Wymagania ogdlne wg ST "Czeg$¢ ogdlna".

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu ktore nie wptyna
niekorzystnie na stan i jakos$¢ transportowanych materiatow.

5.2.8. Wykonanie robot

Warunki przystgpienia do robot malarskich budowlanych oraz po przygotowaniu 1 kontroli
podiozy pod malowanie a takze kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:
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* calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen
sanitarnych {biaty montaz) oraz

armatury o$wietleniowej (gniazdka, wylaczniki itp.),

» wykonaniu podtozy pod wyktadziny podiogowe,

* utozeniu podidg drewnianych, tzw. biatych,

» calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie. Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:

» wykonaniu tzw. biatego montazu,

* utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych 1 wyktadzin z tworzyw sztucznych)
z przybiciem listew przys$ciennych i cokotéw, ¢ oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane
fabrycznie.

Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace
lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunicte lub zabezpieczone farba
antykorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawa
cementow3 lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotno$¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktorg wykonywana bedzie
powloka malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu
powinna by¢ odkurzona i odthuszczona.

Tynki zwykle

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w szczegotowej
specyfikacji technicznej dla robot tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢
usuni¢te przez wypelnienie odpowiedniag zaprawa 1 zatarte do rownej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy. thuszczu,
wykwitow solnych).

Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spelnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

Podltoza z drewna, materiatow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci
nie wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekoéw 1 zaciekow zywicznych.
Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i1 oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby 1
innych zanieczyszczefn. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachloéwka, na
ktora wydano aprobate techniczng.

Podtoza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu 1
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa na ktoérg wydana jest
aprobata techniczna.

Podtoza z plyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 4% oraz
powierzchni¢ doktadnie odkurzong, bez plam thuszczu, wykwitow, rdzy 1 innych
zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawac poza lico plyty, a ich gltowki
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
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Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostato$ci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

Warunki prowadzenia robot malarskich

Warunki ogo6lne prowadzenia robot malarskich Roboty

malarskie powinny by¢ prowadzone:

* przy pogodzie bezwietrznej 1 bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku robot malarskich
zewngtrznych),

*w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

* w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza
nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie
swiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie
nie przekracza odpowiednich wartos$ci .

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wickszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach
zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami
lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrodet ognia,
narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie 1 mogacych by¢ zrodtem pozaru. Elementy,
ktore w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna
zawierac:

* informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
* sposob przygotowania farby do malowania,

*sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty
malarskie),

* krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

* czas mie¢dzy nakladaniem kolejnych warstw,  zalecenia odno$nie mycia narze¢dzi,

» zalecenia w zakresie bhp.

Wykonanie robo6t malarskich wewngtrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania

a warunki prowadzenia robot wymagania. Prace malarskie nalezy prowadzi¢

zgodnie z instrukcjg producenta farb.

5.2.9. Kontrola jako$ci

Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie
wykonanych prac malarskich z opisowa czes$cig dokumentacji projektowej (rodzaj farb 1 ich
kolorystyka), kontrole protokotéw badan oraz protokotdéw odbioréw czesciowych podtoza i
podktadoéw. Sprawdzeniu podlega jakos¢ wykonanych prac ze szczegdlnym uwzglednieniem
estetyki wykonania robot 1 sposobu wykonania stykdw z innymi rodzajami wykonczenia
powierzchni $cian.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
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- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewngtrzne. Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna wystapic nie wczesniej niz po 3 s.

Badania powtok

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, - dla pozostatych nie wczesniej niz

po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci
powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac :

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

-dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczno$ci 1 twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi. Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za
wykonane prawidtowo. Gdy ktérykolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usungé
wykonane powloki cze$ciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

Kontrola podtoza :

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni

- sprawdzenie wsigkliwosci

- sprawdzenie wyschnigcia podioza

- sprawdzenie czystosci

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej
pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilZonej powierzchni powinna
wystgpi¢ nie wezesniej niz po 3 s.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementow przeznaczonych do malowania. ROwno$¢ powierzchni tynkdéw nalezy sprawdzac
metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceniaé
wizualnie, z odlegto$ci okoto 1 m, w rozproszonym $§wietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie
powierzchni sucha, czysta reka.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku
watpliwosci nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowowagow3.
Wyniki badah powinny by¢ poréwnane z wymaganiami i odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy 1 akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania powtok :
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Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, - dla pozostatych nie wcze$niej niz
po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci
powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac :

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot :

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m

b) sprawdzenie zgodno$ci barwy i1 potysku — przez poréwnanie w swietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta

c) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie
jej powierzchni welniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki.
Powtloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jesli na szmatce nie wystapily slady farby d)
sprawdzenie przyczepnosci powloki:

na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong¢ a nastepnie przetarciu pedzlem
nacigtej powtoki; przyczepnos$¢ powloki nalezy uznaé za dobra, jezeli zaden z kwadracikow
nie wypadnie

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pig¢ciokrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca
migkkiego pedzla Powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jesli po wyschnigciu cata badana powtoka bedzie miata
jednakowa barwe 1 nie powstang przeswity podloza Wyniki badah powinny by¢ poréwnane z
wymaganiami 1 opisane w dzienniku budowy 1 protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy. Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty
malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérykolwiek z badan dato wynik
ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie 1 wykona¢ powtérnie.

5.2.10. Odbior robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne".

Odbi6r robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym
zakryciu sa podloza. Odbidr podltozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robodt
malarskich. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczacymi podlozy pod
malowanie, okre§lonymi w niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daly
wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegoétowa) i zezwoli¢ na przystapienie do robot
malarskich.
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Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia
nieprawidlowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podiozy)
oraz materiatbw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli Inzyniera 1 wykonawcy (kierownik budowy). Odbiér czgsciowy Odbidr
czgsciowy polega na ocenie 1 ilosci 1 jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i1 ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbior
czg$ciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czg¢$ciowego rozliczenia robot
(jezeli umowa taka forme przewiduje).

5.2.11. Przepisy zwigzane - normy

1. Farby do elewacji budynkow-Wymagania i badania.

2. Farby i lakiery-Metoda siatki nacig¢.

3. Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne $ciany i
sufity - Klasyfikacja.

4. Emalie olejno-Zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe.

Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

Lakiery nitrocelulozowe. . .

Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

Farby olejne i alkidowe.

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

10. Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

11. Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Yoo

5.3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA IZOLACII
BUDOWLANYCH

5.3.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot przy wykonywaniu robdt izolacyjnych dla inwestycji
polegajacej na przebudowie istniejgcego budynku .

5.3.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy realizacji rob6t. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec
miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
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wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp

5.3.3. Okreslenia podstawowe

Podloze — element budynku, na powierzchni ktorego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyroéwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdwnosci lub roznic
poziomow powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni
podtoza.

Warstwa gruntujgca — powloka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwickszajaca
przyczepno$¢ powtoki ochronne;.

Faseta — wybolenie wykonane na polaczeniu powierzchni poziomych i pionowych. Izolacje
przeciwwilgociowe czg$ci podziemne;j i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane

w cze$ci podziemnej i przyziemiu

5.3.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”

5.3.5 Materiaty
- paroizolacja —: papa podktadowa grubosci 4,0 mm na osnowie z tkaniny szklanej min.
200g/m2, Sd > 100m.

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w
czesciach podziemnych 1 przyziemiach budynkdéw powinny miec:

—oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna
lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodnag z
wymaganiami podstawowymi, albo

—deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo
—oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Zze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany”, — okres

przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu. powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wyroby do hydroizolacji powtokowych

Do hydroizolacji powlokowych stosuje si¢ masy:
—asfaltowe 1 asfaltowo-polimerowe,
—polimerowe,
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—cementowe,

—cementowo-polimerowe, — bitumiczno-mineralne, spelniajagce wymagania okres$lane w

normach i aprobatach technicznych.

Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatow rolowych

Do wykonywania izolacji czeSci podziemnych i przyziemi budynkéw stuzg nastepujace

materiaty rolowe:

—papy asfaltowe na tekturze i1 na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i

samoprzylepne,

—folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si¢ z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm. Izolacje

wodochronne moga by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 i 0,5 mm,

gtadkich i ttoczonych folii z PVC oraz membran EPDM.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wilasnosci techniczne odpowiadajagce wymaganiom

odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze

Odrebnag grupe wyrobow stanowig materialy pomocnicze,
wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z instrukcja

producenta podstawowych materiatow hydroizolacyjnych, takie jak:

—kleje,

—rozpuszczalniki, §rodki odtluszczajace i zmywajace,

—laczniki mocujace, kotwy, $ruby,

—tasdmy dylatacyjne, uszczelniajace,

—woda lub inne preparaty do rozciefniczania, spetniajgce wymagania okreslone w odpowiednich

dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Woda pochodzaca z innych zrodet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,,Woda

zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

5.3.6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych hydroizolacje. Przy
doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta wyrobow
hydroizolacyjnych.

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych nalezy stosowa¢ nastgpujacy sprzet 1 narzedzia
pomocnicze:

a) do przygotowania podloza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowosciernego,
termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania
wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — naczynia i1 wiertarki z mieszadlem wolnoobrotowym,
betoniarki,
c) do naktadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie,

mechaniczne natryskiwacze materialéw izolacyjnych,
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d) do ciecia tasm, wktadek zbrojacych, materiatowa rolowych i blach — nozyczki,
nozyce, noze,

e) do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

f) do uktadania materialéw rolowych — urzadzenia stuzace do odwijania materiatow
izolacyjnych z rolek.

5.3.7. Transport

Wyroby do robdt hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobow w
opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ rgcznie.
Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprz¢tu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

Materialty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materialy rolowe nalezy ustawia¢
roéwnomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej $rodka transportu i zabezpieczaé
przed mozliwos$cig przesuwania si¢ w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyroboéw izolacyjnych workowanych musza umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobowi przed zawilgoceniem, przemarzni¢ciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym.

Materialty plynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed
przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wode nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w
opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wcze$niej przetrzymywano
inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatow hydroizolacyjnych 1 materialdow wykorzystywanych w innych robotach
budowlanych nie moze odbywac si¢ po wczesniej wykonanej izolacji.

5.3.8. Wykonanie robot

Wymagania ogolne

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” ITB czes¢ C:
»Zabezpieczenia 1 izolacje.” Zeszyt 5: ,Izolacje przeciwwilgociowe 1 wodochronne czesci
podziemnych budynkow” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgsci podziemnych i
przyziemi budynkow powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania ogolne:

—stanowi¢ ciagly 1 szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego czes¢ od wody lub pary
wodnej(wystepowanie zluszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad
jest niedopuszczalne),— $ciste przylega¢ do izolowanego podtoza — nie powinny peka¢, a ich
powierzchnia powinna by¢ gtadka, bez lokalnych wglebien lub wybrzuszen,

—izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagly, przechodzi¢ w izolacj¢ pionowa, —
rodzaj, grubo$¢ 1 ilos¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo
projektowana, przy uwzglednieniu istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych panujacych w
miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia,
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—przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalewy na biezaco (w trakcie naktadania
kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowaé zuzycie materiatu tzn. aplikowac jedno opakowanie
gotowego wyroby na wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza,
—izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajacego
terenu i zakonczona w sposob uniemozliwiajacy wnikanie wod opadowych pod izolacje,
—niedopuszczalne jest laczenie w obrebie izolacji pionowych i1 poziomych wyrobow
oddziatlujacych na siebie w sposdb destrukcyjny,

—miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, slupy lub inne elementy konstrukcyjne
powinny by¢ uszczelnione w sposob wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym
rejonie,

—w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane
odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w
trakcie betonowania(wktadki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o identycznym
profilu na catej dtugosci szczeliny).

Wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czgéci podziemnych i przyziemi budynkow wykonuje si¢ z
nastgpujacych wyrobow hydroizolacyjnych:

—mas hydroizolacyjnych,

—pap asfaltowych,

—folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” ITB czes¢ C. Zeszyt 5
wymagania szczegdtowej dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czgsci
podziemnej i1 przyziemiu budynku sg nastgpujace:

—izolacje powlokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewngtrznej fundamentdw,
liczba uktadanych warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, ale nie mniejsza
niz 2, a faczna grubo$¢ tych warstw powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,

—przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia
mechaniczne (np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy
ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

—wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sa
takie same jak dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, réznicg polega tylko na doborze
odpowiedniej papy i ilo$ci jej warstw,

—izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podioza powinny by¢
dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowan,

—folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami mozna traktowa¢ jako warstwy
przeciwwilgociowe, jezeli zapewniono szczelno$§¢ na zakladach tych folii, skutecznie
uszczelniono krawedz pozioma folii na powierzchni $ciany, rozwigzano uszczelnienie w
miejscach zataman izolacji oraz w rejonie polaczenia z izolacja pozioma; przy braku
szczegOtowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowac jedynie jako dodatkowe
warstwy drenazowe.

Wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji wodochronnych

Izolacje wodochronne czgsci podziemnych 1 przyziemi budynkow wykonuje si¢ z
nastepujacych wyrobow hydroizolacyjnych:

—laminatéw z mas hydroizolacyjnych,

—pap asfaltowych,

—folii z tworzyw sztucznych,
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—powlokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu, — preparatoéw penetrujacych w glab
podtoza, — blach do hydroizolac;ji.
Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt” ITB czes¢ C. Zeszyt 5
wymagania szczegdlowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych w czg$ci
podziemnej 1 przyziemiu budynku sg nastepujace:
—izolacje wodochronne z wyrobow rolowych i laminatow powinny by¢ wykonywane od strony
parcia wody na przegrodg; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu
moga by¢ wykonywane zarowno od strony parcia wody, jak tez od strony przeciwnej — jezeli
takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badan
laboratoryjnych,
—$cianki dociskowe (np. murowane, z cegly grubosci nie mniejszej niz 12 ¢cm) powinny by¢
ustawione na podktadach §lizgowych z dwoch warstw papy podktadowej,
—wysokos¢ $cianek dociskowych powinna siega¢ do poziomu o 30 cm wyzszego od
najwyzszego przewidywanego poziomu wystepowania wody gruntowej,
—powyzej Scianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilosci warstw hydroizolacyjnych, pod
warunkiem ze krawegdz warstwy wierzchniej jest utozong na powierzchni warstwy potozonej
nizej, zgodnie z kierunkiem sptywu wody po izolacji,
—w przypadku przejscia stupa przez izolacje¢ nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ odksztatcen stupa
przy zachowaniu szczelnosci polaczenia,
—przej$cia rur przez izolacje wodochronna nalezy wykona¢ za pomocg urzadzen dtawicowych.
Wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z:
A. Pap asfaltowych
—szerokos$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm;
nalezy je wykonywac¢ zgodnie z kierunkiem sptywu wody,
—zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuni¢te wzgledem zaktadow
warstwy spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej — o 1/2 szeroko$ci arkusza, przy
izolacji trzywarstwowej — o 1/3 szerokoSci arkusza itd.,
—papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstw¢ w wielowarstwowej (min.
trzywarstwowej) izolacji wodochronnej,
—temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na goraco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od
160°C do 180°C,
—izolacje wodochronne cz¢sci podziemnych 1 przyziemi budynkéw powinny by¢ dylatowane
w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktorych wykonano dylatacje konstrukeji budynku
lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.
W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych,
ktore sa przeznaczone do przyklejania do podloza oraz sklejania miedzy soba metoda
zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego
do momentu nadtopienia masy powlokowej — nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
—palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze 1 wstege
papy od strony przektadki anty-adhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na
powierzchni plyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie¢
ogrzewania podtoza, — dla uniknig¢cia zniszczenia papy dzialanie ptomienia powinno by¢
krotkotrwate, a plomien palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miar¢ nadtapiania
masy powlokowej, — niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzace do
nadmiernego splywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,
—fragment wstegi papy z nadtopiong powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisng¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem, o dlugosci réwnej szerokosci pasma papy.
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Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzegac
nastepujacych zasad:

—powierzchnia podtoza powinna by¢ dostatecznie gladka i zagruntowana, aby zapewni¢ dobre
doklejenie papy do podtoza,

—korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,
—molowe jest stosowanie pap samoprzylepnych w ukltadach wielowarstwowych z papami
klejonymi na gorgco (np. metoda zgrzewania); w takim przypadku zaleca si¢, aby papa
samoprzylepna stanowita pierwsza (spodnia) warstwe hydroizolacyjna, gdyz wowczas istnieje
mozliwos¢ jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepta stosowanego do klejenia
warstw wierzchnich.

B. Folii z tworzyw sztucznych

Sposdéb mocowania i1 lgczenia materialu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami
okreslonymi przez producenta tego materialtu w dokumencie odniesienia (aprobacie
technicznej).

Do wykonania izolacji wodochronnych z materialow rolowych z tworzyw sztucznych
wykorzystuje si¢:

—folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami, stanowigce dodatkowa warstwe drenazowa, —
folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami polaczone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi
stanowigce dodatkowa warstwe drenazowo-filtrujaca,

—folie polietylenowe o grubosci 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm moga
by¢ stosowane tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM, —
folie PVC ze spodnig warstwa bitumo-odporng przeznaczone do uktadania bezposrednio na
izolacji papowe;.

C. Preparatéw penetrujacych w giab podtoza

Przy wykonywaniu hydroizolacji metoda krystalizacji wglebnej nalezy:

—wykorzystywac preparaty ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia, tj. aprobatach
technicznych do takiego zakresu zastosowania,

—nanosi¢ preparat na przygotowane, mokre podtoze, zgodnie z wytycznymi podanymi w karcie
technicznej wyrobu hydroizolacyjnego. Preparaty penetrujace w gtab betonu, po prawidtowym
ich naniesieniu na podtoze, moga nie tworzy¢ na jego powierzchni powtoki, poniewaz powtoka
ta nie pelni funkcji jedynej warstwy hydroizolacyjnej. Wiasciwa izolacje¢ betonu w tym
przypadku stanowi preparat krystalizujacy w jego porach, pod wplywem znajdujacej si¢ w nim
wilgoci.

Wymagania dotyczgce wykonywania obrobek blacharskich hydroizolacji

Obrobki blacharskie zabezpieczen wodochronnych czesci podziemnej 1 przyziemia budynku
powinny by¢:

—dostosowane do rodzaju izolacji,

—wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z
dokumentacja projektowa i wymaganiami szczegolowej specyfikacji technicznej,

—wykonane tak, by zachowane zostaty wszystkie dylatacje budynku.

5.3.9. Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”

Badania przed przystapieniem do robot hydroizolacyjnych podziemnych czesci i1 przyziemi
budynkoéw Przed przystgpieniem do robdt hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania
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materiatow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz
kontrole przygotowanego podtoza.

Badania materialow

Materiatly hydroizolacyjne uzyte do wykonania  izolacji
przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w

punkcie 2 niniejszej specyfikacji techniczne;.

Bezposrednio przed utyciem nalezy sprawdzi¢:

—w protokole przyjecia materiatbw na budowe; czy dostawca dostarczyl dokumenty

swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania

wyrobow hydroizolacyjnych,

—stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposdb przechowywania

materialow,

—terminy przydatno$ci podane na opakowaniach.

Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne Kontrola

powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

—betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacja projektowa i1 odpowiednimi

szczegbtowymi

specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato§¢ 1 rownos¢ podkladow, czystos$¢

powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalng wilgotno$¢ i temperature

podtoga, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

—muréw z cegly, kamienia i bloczkow betonowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacja

projektowa 1 odpowiednimi szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi, w tym:

wytrzymato$¢, dokladno$§¢ wykonania z uwzglgdnieniem wymagan szczegotowych

specyfikacji technicznych, wypelienie spoin, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i

uzupetnien lub wymaganej przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy

cementowej, dopuszczalng wilgotno$¢ 1 temperature muru, zabezpieczenie antykorozyjne

wystajacych elementow metalowych,

—gladzi 1 tynkow cementowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa i

szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywno$¢ podktadu, rownos¢ 1 wyglad

powierzchni, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupehien, wilgotnos¢ i temperatura

gladzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

—styki r6znych plaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni

(fasety 1 sfazowania),

—dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podlozy deklarowane przez producenta

materiatow hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podioza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym

Swietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podioza nalezy przeprowadzi¢ za

pomoca taty o dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20

m?2 podtoga i przez pomiar jego odchylenia od faty z doktadnoscia do 1 mm, na zgodno$¢ z

wymaganiami podanymi w specyfikacji techniczne;.

Wypuktosci 1 wglebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm.

Peknigcia na powierzchni o szeroko$ci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione. Zapylenie

powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta rgka. Sprawdzenie

wytrzymatosci podioza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami

szczegdtowej specyfikacji technicznej.
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Wilgotno$¢ 1 temperatur¢ podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow
(wilgotno$ciomierz, termometr).

Pozostale badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z
wymaganiami podanymi w szczegotowe] specyfikacji technicznej, odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i1 akceptowane przez inspektora nadzoru.
Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot
hydroizolacyjnych z dokumentacjg projektowa, szczegdlowa specyfikacja techniczna i1
instrukcjami producentéw wyroboéw stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji
wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej
warstwy. Powinny one obejmowac¢ sprawdzenie: — przestrzegania warunkoéw prowadzenia prac
hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.4.

niniejszej ST,

—poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposob
zapewniajacy ich ciaglosé i szczelnose,

—poprawnos$¢ obrobienia 1 uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych
budynku,

—poprawnos¢ obrobienia przebic i przejs¢ przewodow, rur lub innych elementéw budowlanych
przez izolacje,

—na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilo$ci zuzywanych materialéw izolacyjnych,
—przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robdt hydroizolacyjnych
podanych w szczegotowe] specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych
stosowanych materiatow, ilosci i grubosci nanoszonych warstw, wielkosci zakladow,
doktadnosci sklejenia poszczegolnych warstw itp.

5.3.10. Odbior robot

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych 1 wodochronnych
elementami ulegajacymi zakryciu sa podloza i poszczegdlne warstwy w izolacjach
wielowarstwowych. Odbior podlozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot
hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej wulegajacej zakryciu warstwy izolacji
wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy. W trakcie odbioru
podiozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w specyfikacji. Wyniki badan nalewy
poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podiozy pod izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne. W trakcie odbiorow kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé z
wymaganiami dotyczacymi poszczegdlnych warstw izolacji, podanymi w specyfikacji. Jezeli
wszystkie pomiary 1 badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoga lub poszczegdlne
warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do kolejnego etapu robot hydroizolacyjnych.
Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji
wielowarstwowej nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie odebranego podtoza lub nie przyjete;
warstwy hydroizolacji. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot
ulegajacych zakryciu oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
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podpisanym przez przedstawicieli inwestora(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

5.3.11. Przepisy zwigzane - normy

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

Asfaltowa emulsja anionowa.

Asfaltowa emulsja anionowa.

Asfaltowa emulsja kationowa.

Masa asfaltowo-aluminiowa.

Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Azl).

Asfaltowa masa zalewowa.

Masa asfaltowo-kauczukowa.

Masa uszczelniajaca.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Azl1).

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco.

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

Papa asfaltowa na folii lub ta§mie aluminiowe;.

Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;.

Geotekstylia i wyroby pokrewne — wilasciwo$ci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenazowych.

Geotekstylia 1 wyroby pokrewne — wilasciwo$ci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana A1).

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tacznie
z wyrobami z tworzyw sztucznych 1 kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementow
podziemnych — Definicje 1 wtasciwosci.

Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.
Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca
stolika rozptywu).

Metody badan zapraw do muréow — Okre$lenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca
stolika rozptywu) (Zmiana A1).

Metody badan zapraw do murow — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca
penetrometru).

Metody badan zapraw do murow — Czes¢ 12: OkreSlenie przyczepnosci do podloza
stwardniatych zapraw na obrzutke i1 do tynkowania.

Cement — Czgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

Cement — Czg$¢ 1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow powszechnego
uzytku (Zmiana Al).

Cement — Czgs¢ 2: Ocena zgodnoSci.
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Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu — Czeg$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i

ocena zgodno$ci.

Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu — Czeg$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i

ocena zgodnosci.

Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych 1 wytrzymatosciowych.

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Pomiar

przyczepnosci przez odrywanie.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i Zelbetowe —
Metoda badania przyczepnosci powlok ochronnych.

5.4. WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU STOLARKI

5.4.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t przy montazu stolarki .

5.4.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
realizacji robot. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé
miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp

5.4.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia zgodne z 0gdlng specyfikacja techniczng

5.4.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca powinien dokona¢ montazu skrzydet drzwiowych, bram i stolarki okiennej
zgodnie ze szczegdlowa instrukcja wbudowania tych wyrobow, dostarczong przez kazdego
producenta.

Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnity skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne
z ich przeznaczeniem

5.4.5. Materialy

Witryny zewnetrzne konstrukcja aluminiowa, malowana proszkowo, wzmacniana, ocieplona,
szklenie bezpieczne P4, z mozliwoscig otwierania recznego, drzwi bez progu,

Stolarka okienna PCV o 5-cio komorowych profilach zaliczanych do najwyzszej klasy ,,A”,
w kolorze bialym, rozwierno — uchylna wedtug zestawienia, klamki standardowe w kolorze
biatym, tlumienie hatasu min. 30dB, w oknach zastosowa¢ szyby biale, niskoemisyjne
termoizolacyjne jednokomorowe, sktadajace si¢ z dwoch szyb z przestrzeniag miedzyszybowa
wypetniong gazem argonem, wspolczynnik przenikania ciepta dla ramy max. 1,4 W/(m2*K),
wspotczynnik przenikania ciepta dla szyb zespolonych max. 1,1 W/(m2*K), wszystkie okna
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zaopatrzy¢ w nawiewniki okienne higrosterowane w liczbie 1 szt. na skrzydlo okienne
zewngtrzne zamontowane w ramach okiennych,

Profile PCV

Okna powinny spetlnia¢ warunki wytrzymatosciowe wynikajace z obliczen statycznych, w
ktérych nalezy uwzglednia¢ dopuszczalne obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1990:2004, PN-EN
1991-1-4:2008 Okna powinny spetnia¢ wymagania ochrony cieplnej budynkéw zgodnie z —
PN-EN ISO 6946:1998 Ksztaltowniki powinny by¢ wykonane z wysokoudarowego PCV /
pieciokomorowego — gi. min 70mm/, w kolorze biatym wg okre§lonych przez producenta
norm. Szyby zespolone jednokomorowe o warto$ciach wspotczynnika przenikania ciepta
infiltracji spelniajacych wymagania obowigzujacych przepisow ochrona przeciwdzwigkowa
pomieszczen.

Okucia — w oknach z ksztaltownikow PCV nalezy stosowa¢ kompletne objete normami,
certyfikatem ITB zgodnosci do aprobaty technicznej. Okucia winny by¢ dostosowane do
cigzaru wlasnego skrzydta i do obcigzen eksploatacyjnych , skrzydia rozwieralne winny by¢
wyposazone w ograniczniki rozwieralnosci.

Uszczelki — uszezelki przylgowe winny by¢ na calym obwodzie okna i odpowiada¢ normom
Producenta Konstrukcja okien z ksztattownikéw PCV/ jedno, dwu, trzy ,czteroptytowa winna
spelnia¢ wymagania normowe Producenta poparta aprobatg techniczng . Okna montowane
powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepuszczalno$ci powietrza oraz winny byc¢
zaopatrzone w otwory odprowadzajace wode /skropliny/ .

Rodzaje szyb zespolonych

Szyby zespolone zgodnie z wymogami normy.

Szyby zespolone jednokomorowe - uklad szyb oddzielonych od siebie ramka dystansowa,
wypetiona sitem molekularnym, stanowigcym pochtaniacz pary wodnej, potaczonych na
obwodzie spoiwem zapewniajagcym wiasciwg szczelnos¢ uktadu. Wewnatrz szyby zespolonej
moze znajdowac si¢ argon lub inne gazy.

Izolacyjna dwukomorowa szyba zespolona - ukltad skladajacy si¢ z dwoch tafli szkta
powlekanego oraz umieszczonej pomiedzy nimi jednej tafli szkla hartowanego; pomiedzy
taflami, polaczonymi za pomoca tzw. ,,cieptej ramki” dystansowej, znajdujg si¢ hermetycznie
zamknigte komory wypelnione gazem. W zaleznos$ci od potrzeb i zyczen klienta, komory
mozna wypelni¢ argonem lub innym gazem:

Poszczegolne tafle szkta nalezy dobra¢ w sposob zapewniajacy optymalne wykorzystanie ich
polaczonych wiasciwosci w szybie zespolonej. Zewnetrzne tafle izolacyjnej dwukomorowej
szyby zespolonej nalezy wykona¢ z tzw. szkla niskoemisyjnego. Swoje wlasciwosci
zawdzigcza ono naniesionej na powierzchni¢ niewidocznej powloce z tlenkéw metali, ktora
umozliwia przenikanie do wnetrza promieni stonecznych. Energia stoneczna absorbowana jest
przez $ciany 1 wyposazenie pomieszczen, a nastgpnie emitowana w formie ciepta w r6znych
kierunkach. W tym momencie powloka przejmuje funkcje¢ tarczy, zapobiegajac ucieczce ciepta
z pomieszczen w okresie grzewczym. Powloka zawsze znajduje si¢ wewnatrz dwukomorowe;j
szyby zespolonej. W/w rozwigzanie zabezpiecza rowniez przed nadmiernym przegrzaniem
pomieszczen w lecie — wowczas tafle szyby zespolonej potozong od zewnatrz budynku nalezy
zastapic taflg szkta do kontroli dziatania promieni stonecznych, ktére zapewnia wystarczajaca
przepuszczalno$¢ $wiatta, jednoczesnie chronigc przed upatami. Szkla selektywne to szkia
taczace kontrole stoneczng z wysokim wspolczynnikiem przenikania $wiatta. Srodkowa tafla

37

Remont bazy magazynowej OLiOC do realizacji zadan kryzysowych na terenie Miasta i Gminy Sienno



zwykle wykonana jest ze szkta bazowego. Z uwagi na znaczne wahania temperatury wewnatrz
szyby zespolonej, niezalenie od rodzajow uzytego szkla wszystkie dwukomorowe szyby
zespolone posiadaja srodkowg tafle ze szkta bazowego poddanego procesowi hartowania lub
utwardzania.

- Zabezpieczenie przed mechanicznym przecigzeniem przez uderzenie - w przypadku
pekniecia szkta folia PVB powstrzymuje fragmenty szkla na miejscu.

- Zabezpieczenie przed promieniowaniem UV - zabezpieczenie przed promieniowaniem UV
stanowig folia PVB oraz pokrycie tafli szkta /wewnatrz komory/ tlenkami metali.

Ksztatt i wymiary szyb zespolonych

Grubo$¢ nominalna szyby zespolonej — suma grubosci poszczegolnych szyb i szerokosSci
ramek dystansowych. Odchylki grubosci szyb zespolonych w stosunku do grubos$ci nominalnej
okresla norma.

Szyby zespolone nalezy oznacza¢ podajac nastepujace dane :

- grubos$¢ szkiet 1 ich nazwy, - szeroko$¢ ramki ( ramek ), - wymiary : szerokos$¢ i wysokos¢.

- Ksztatt i wymiary szyb zespolonych - szyby zespolone, majace ksztatt prostokatny, nie moga
by¢ wigksze niz wyznaczony prostokat otrzymany przez powigkszenie wymiarow
nominalnych o dopuszczalna odchytke plusowa lub mniejsze niz wyznaczony prostokat
pomniejszony o dopuszczalna odchytke minusowa. Boki wyznaczonych prostokatoéw powinny
by¢ rownolegle do siebie i mie¢ wspolny srodek wg normy PN-EN 1279-5:2006. Dopuszcza
si¢, po uzgodnieniu miedzy producentem i odbiorca, produkcje szyb zespolonych o innych
ksztaltach niz prostokatne. Kazdorazowo nalezy okresli¢ wszystkie wymiary zgodnie z
Katalogiem Figur zawartym w III czesci Normy. W przypadku braku mozliwo$ci okreslenia
ktéregokolwiek wymiaru w figurze, nalezy dostarczy¢ szablon wielkosci 1 : 1 wykonany z
twardej tektury lub sklejki. Krawedziami szyb sa zewnetrzne krawegdzie szablonu. W
przypadku szyb zespolonych wykonanych na podstawie szablonu dopuszcza si¢ tolerancje
wymiarow } 2 mm. Grubo$¢ szyby zespolonej nie powinna odbiega¢ od grubosci nominalnej
uzgodnionej migdzy producentem a odbiorca o wigcej niz odchyltki zawarte w normie PN-EN
1279-5:2006. Wymagania ogdlne dla szyb:

Wewngtrzne powierzchnie szyb zespolonych powinny by¢ czyste, nie dopuszcza si¢
przeciekow spoiwa do wnetrza szyby oraz braku ciaglosci mas uszczelniajacych. W szybach
jednokomorowych ze szkla float niedopuszczalne jest przesuniecie szyb wzgledem siebie
powyzej Imm. Przestrzen miedzy szybami, podstawa ramki dystansowej 1 obrzezem powinna
by¢ catkowicie wypelniona masg uszczelniajaca. Dopuszcza si¢ menisk wklesty nie wigkszy
niz 1 mm. Wyroszenie pary wodnej wewnatrz szyby nie powinno nastagpi¢ w temperaturze
wyzszej niz — 35 st. C. Szyba zespolona powinna by¢ szczelna. Po przeprowadzeniu 10 cykli
podgrzewania do temperatury70 st. C i chtodzenia do temperatury + 18 st. C }5 st. C,
wyroszenie pary wodnej sprawdzone po 24 h nie powinno wystapi¢ w temperaturze wyzszej
niz - 35 st. C.

Ramka dystansowa o szerokosci 16 mm. Stosuje si¢ ramki dystansowe giete w narozach
(taczone na bokach w maksimum 3 miejscach) lub ramki ciete. Przerwa w taczeniu ramek nie
moze by¢ wigksza niz 1 mm. Przewodno$¢ cieplna - mniejsza niz 0,007 W/K. Ramka
dystansowa stykajaca si¢ ze szczeliwem silikonowym musi by¢ catkowicie zgodna. Najlepsza
zgodno$¢ ze szczeliwami silikonowymi wykazuja profile i uszczelki zawierajace 100%
polimer silikonowy.

Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i1 powlokami
wykonczeniowymi.
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Zastosowanymi materiatami przy osadzaniu drzwi s3:

- skrzydto drzwiowe,

- o$cieznica stalowa lub drewniana,

- elementy taczace,

- okucia,

- akcesoria,

Drzwi stalowe z blachy obustronnie ocynkowanej pokrytej farba proszkowa poliestrowa.
Drzwi drewniane w okleinie np. HPS

System $cianek aluminiowych przeszklonych Szczegotowe wymagania dotyczace materialoéw
okresla dokumentacja projektowa — Projekt

Wykonawczy — Zestawienie stolarki 1 §lusarki drzwiowe;.

- Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-oslonowe. - Zastosowane okucia powinny by¢ przeznaczone do
obiektéw uzytecznos$ci publicznej.

- Wszystkie elementy stolarki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w
przypadku braku takich norm — wymaganiom okreslonym w §wiadectwie ITB dopuszczajacym
do stosowania wyroby stolarki budowlanej, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

-Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem pokry¢ farba
ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna. Klamki aluminiowe lub ze stali nierdzewnej. - Srodki
stosowane do ochrony w stolarce budowlanej nie moga zawiera¢ sktadnikow szkodliwych dla
zdrowia 1 powinny mie¢ pozytywna opinie Panstwowego Zaktadu Higieny - Do szklenia
nalezy stosowac¢ szklo bezpieczne ESG lub VSG.

-Szczegblowe dane dotyczace izolacyjnosci akustycznej drzwi oraz inne parametry
przedstawiono w Projekcie Wykonawczym w cze$ci rysunkowej na rysunkach: Zestawienie
Slusarki i stolarki drzwiowe;.

- Odpornos¢ pozarowa drzwi zostata przedstawiona w Projekcie Wykonawczym w czeSci
rysunkowej na rysunkach: Zestawienie $lusarki i1 stolarki drzwiowe;.

Drzwi przeszklone zostaly opisane w zestawieniu stolarki drzwiowej. Do szklenia nalezy
stosowac szkto ESG lub VSG.

Lokalizacj¢ drzwi przeszklonych ustalono z Uzytkownikiem oraz Inwestorem
Drzwi o odporno$ci pozarowej powinny posiada¢ odpowiednie oznaczenie oraz certyfikaty.

5.4.6. Sprzgt

Rodzaj sprzetu uzywanego do w/w robot pozostawia sie¢ w gestii Wykonawcy.

Jakikolwiek sprzegt, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot, przepisow BHP oraz przepisow planu Bioz zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

5.4.7. Transport,

Materiat nalezy transportowaé zgodnie z wytycznymi producenta materiatbw w tym
wzgledzie. Zaladunek, transport i roztadunek materialdw nalezy prowadzi¢ zgodnie z
przepisami BHP, planu Bioz, przepisami o ruchu drogowym oraz w sposob nie kolidujacy z
wewnetrznymi przepisami obowigzujagcymi na terenie obiektu. Wszystkie przewozone
materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i zamoknigciem.
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5.4.8. Wykonanie robot

Montaz okien PCV Demontaz

starych okien.

Montaz nowych okien z PCV na kotwy $cienne ocynkowane ,dopuszcza si¢ montaz z utyciem
srub montazowych oraz ich uszczelnienie.

Montaz parapetow.

Uzupehienie tynku lub catkowita wymiana tynku przy o$ciezach zewnetrznych w razie
potrzeb.

Uwaga: Przed zamowieniem okien PVC nalezy bezwzglednie dokona¢ pomiaru otworow
okiennych na budowie.

Zasady wykonania robot w zakresie montazu $lusarki aluminiowej na budowie

Montaz $cian o konstrukcji stupowo-ryglowej oraz okien i drzwi zaleca si¢ powierzy¢
odpowiednio przeszkolonym i przygotowanym brygadom montazowym. Podczas montazu
nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji montazu opracowanej przez producenta. Uwaga:
Przed zamowieniem $lusarki aluminiowej nalezy bezwzglednie dokona¢ pomiaru otwordw
okiennych na budowie. Zamocowanie okien i drzwi

Nowoczesne okna i drzwi aluminiowe zachowuja swoje bardzo dobre wlasciwosci
eksploatacyjne pod warunkiem, ze zostanie prawidtowo wykonany montaz elementoéw do §cian
budynku. Na prawidlowe wbudowanie okna w mur majg wptyw nastepujace czynnosci:

* Przygotowanie otworu w $cianie budynku

Otwor w murze, w ktorym ma by¢ zamontowane okno lub drzwi powinien mie¢ wymiary
odpowiednio wigksze od zewngtrznych wymiardow oscieznicy okna lub drzwi. Otwor powinien
by¢ szerszy o 2-4 cm od szerokosci o$cieznicy (po 1-2 cm z kazdej strony) oraz wyzszy o 6-8
cm (1-2 cm na gorze i 5-6 cm na dole) w przypadku okna i 1-2 cm (1-2 cm na gorze) w
przypadku drzwi. Katy otworu powinny mie¢ 900, a przekatne nie powinny si¢ roznic o wigcej
niz 1 cm, co mozna atwo sprawdzi¢ za pomoca ta§my lub sznurka. Jezeli otwor w murze jest
wigkszy od zalecanego, wowczas zuzywa si¢ bezzasadnie wigce] materiatu izolacyjnego,
natomiast, jezeli naroza nie zachowuja kata prostego, moze doj$¢ do deformacji geometrii
oscieznicy. Wszystkie powierzchnie wewnetrzne otworu powinny by¢ mozliwie gladkie, bez
ubytkow. Dolna powierzchnia otworu powinna by¢ jednolita, rowna, zbudowana z warstwy
materiatu, na ktorym stabilnie mozna oprze¢ okno.

» Ustawienie oscieznicy w murze Okno ustawiamy na progu podokiennym, ktory stanowi rura
stalowa 1 1zolujacy element tworzywowy. PotoZenie okna wzgledem muru powinno by¢ takie,
aby izoterma 10°C przechodzita przez ta

konstrukcje. Tylko wéwczas unikniemy zjawiska skraplania si¢ pary wodnej na wewnetrzne;j
stronie okna w normalnych warunkach uzytkowania. W murze warstwowym izolowanym
welng mineralng lub styropianem izoterma ta znajduje si¢ w pasie materialu izolacyjnego,
dlatego tez na jego gltebokosci powinno by¢ montowane okno.

W przypadku §ciany ocieplanej od zewnatrz okno zaleca si¢ montowac blisko pasa zewngtrzne;j
izolacji. Okna 1 drzwi powinny by¢ wypoziomowane a szczelina miedzy konstrukcja
aluminiowg, a murem z obydwu stron powinna by¢ jednakowa.

* Mocowanie okna/drzwi w murze

Okna 1 drzwi zaleca si¢ mocowac¢ za pomocg kotew stalowych lub kotkéw 1 wkretow ze stali
nierdzewne] lub ocynkowanej. Zamocowanie musi gwarantowa¢ kompensacj¢ dylatacji
termicznej konstrukcji aluminiowej. Po kazdej stronie konstrukcji nalezy stosowac co najmnie;j
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2 punkty mocowania. Punkty mocowania powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z ponizszym
schematem.
* Regulacja oku¢ obwiedniowych
Nowoczesne okna wyposazone sg w okucia obwiedniowe ryglujace skrzydta w kilku
miejscach na calym ich obwodzie z funkcjami otwierania i uchylania sterowanymi jedna
klamka okna.
Okucie obwiedniowe jest mechanizmem bardzo precyzyjnym, posiadajacym jednak tolerancje
kilku milimetréw na ich regulacj¢ w trzech kierunkach. Regulacji nalezy dokona¢ po
zamontowaniu skrzydet w oscieznicy.
* Wykonanie izolacji okna
Nowoczesne okno aluminiowe charakteryzuje si¢ wysoka izolacyjno$cig cieplng i1 catkowita
szczelnoscig na przenikanie wody 1 wiatru. Chcac te parametry zachowa¢ dla calego otworu
okiennego, nalezy takze uszczelni¢ szczeling pomiedzy oScieznicg a murem tak, aby byta ona
odporna na przenikanie ciepta i wody, tasmy rozprgzne oraz folie wiatroszczelne i
paroizolacyjne.
Warstwa izolacji wokot o$cieznicy powinna by¢ jednolita, bez przerw i o jednakowej grubosci.
Po zewngtrznej stronie wykonujemy izolacje wiatroszczelna, szczegdlnie starannie wzdtuz
dolnej ramy, narozy i styku z obrobka blacharska. Nalezy pamigta¢, aby zapewni¢ bardzo dobra
izolacj¢ na przenikanie pary po stronie wewnetrznej szczeliny montazowej. Jesli wneki
otworéw okiennych tynkowane sg po zamontowaniu konstrukcji aluminiowej to okno lub
drzwi nalezy tak zabezpieczy¢, aby tynk nie stykat si¢ z powierzchnig wyrobu. Wapno oraz
cement maja szczeg6lnie szkodliwy wplyw na ksztaltowniki aluminiowe, a zwlaszcza na
dekoracyjne powierzchnie ochronne. Dlatego tez nalezy ograniczy¢ wykonczeniowe roboty
“mokre” do minimum. W przypadku zetknigcia zaprawy z powierzchnig aluminium nalezy
natychmiast zmy¢ z niej zaprawe¢ (nie dopusci¢ do jej stwardnienia). Brak przemycia moze
spowodowac trwate odbarwienie i uszkodzenie powierzchni.
Montaz szyb w oknach 1 drzwiach
Szklenie powinno by¢ wykonywane na specjalnie przygotowanym stanowisku gwarantujacym
zachowanie prostopadtosci ksztaltownikéw w narozach. Uszczelke zewnetrzng, przyszybowa,
w zaleznosci od jej typu, przycina si¢ w narozach ram okien 1 drzwi lub montuje w sposob
ciagly, bez przycinania w narozach, laczac konce uszczelki w potowie dlugosci gornej
poprzeczki ramy. Konce uszczelki nalezy faczy¢ klejac je klejem szybkoschngcym. Nastepnie
nalezy zatozy¢ w miejscach pokazanych na schematach specjalne podktadki przyszybowe.
Wyroézniamy dwa rodzaje podktadek stosowanych do szklenia:
* Podktadki nos$ne - podktadki przeznaczone do przeniesienia ci¢zaru szyby na rame okna lub
drzwi.
* Podktadki dystansowe - dobrane zestawy podktadek ustalajacych potozenie szyby i
zabezpieczajacych przed jej przemieszczeniem. Nastepnie zatrzaskuje si¢ listwy przyszybowe
poziome 1 pionowe, odpowiednio dobrane w zalezno$ci od grubosci szyby. Pomigdzy szybe a
listwy przyszybowe wsuwa si¢ starannie doci¢te uszczelki wewngtrzne, przyszybowe. W
systemie MB-70 uszczelki te nalezy zlicowa¢ z zewnetrznymi powierzchniami listew
przyszybowych. Prawidlowo dobrane podkladki przyszybowe i1 uszczelki gwarantuja
roOwnomierne roztozenie obcigzen dziatajacych na zawiasy podczas otwierania okien lub drzwi.
Montaz parapetow:
Parapet zewngtrzny powinien by¢ wpuszczony pod dolng rame (zaleca si¢ stosowanie listwy
progowej, ktoéra zapewni stabilniejsze zamocowanie $§lusarki, ponadto utatwi to wiasciwy
montaz parapetow, pod ramiak)
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Plaszczyzna styku parapetu z os$cieznicg powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do

penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod o$cieznica.

Parapety wewngtrzne moga by¢ mocowane do podtoza za pomocg zaprawy lub umieszczane

na podporach i mocowane do nich za pomoca wkretow. Rozstaw podpor nie powinien

przekracza¢ 50 cm.

Pokrycie parapetow: twarda melaminowa folia dekoracyjna, o duzej odpornosci na

temperature 1 uszkodzenia mechaniczne.

Szeroko$¢ parapetow - w zaleznosci od szerokosci Sciany zewngtrznej, przestajace max. 3cm

poza lico $ciany zewngtrznej. Przecigte konce parapetu nalezy zaslepi¢ przy montazu

specjalnie uksztattowanym elementem w kolorze dostosowanym do wzoru parapetu (biatym).

Szyby zespolone.

Szkto stosowane do oszklen strukturalnych podlega ocenie zgodnie z wymaganiami dla szkla

w budownictwie. Montaz:

Certyfikaty 1 Aprobaty Techniczne ITB sg wydawane na kompleksowe systemy przegrod tzn.

ze badaniom ogniowym poddawane jest szklo + konstrukcja. Montaz, max wymiary szkla i

mozliwo$¢ zastosowania danego zespolenia okreslaja Aprobaty Techniczne ITB.

Mycie i1 czyszczenie szkla:

Powierzchnia szkla powinna by¢ regularnie myta w zalezno$ci od stopnia zabrudzenia.

Zabrudzen stalych, takich jak zaprawa cementowa, nie wolno usuwac na sucho. W tym celu

powierzchnie szyby nalezy obficie zwilzy¢ czysta woda w celu odmoczenia i zmycia twardych

i ostrych czastek. Thuszcz i pozostatlosci mas uszczelniajacych nalezy usunaé np.

spirytusem lub izopropanolem, a nast¢gpnie sptuka¢ obficie woda.

Zabrudzenia na powtokach silikonowych OPACI — COAT mozna zmywa¢ wytacznie woda.

Do czyszczenia powtok refleksyjnych, znajdujacych si¢ na pozycji 1 nie nalewy uzywaé

jakichkolwiek substancji zracych i alkalicznych (fluor, chlor), ani proszkow czyszczacych,

gdyz moga one uszkodzi¢ powloke. Mycie powinno odbywac si¢ z uzyciem zwyktych

detergentéw , a do usuwania zabrudzen w postaci tlustych plam mozna uzy¢ np. acetonu,

przestrzegajac zasad stosowania tych s$rodkow. Producenci szkla refleksyjnego zalecaja

stosowanie do czyszczenia powtoki refleksyjnej zawiesiny zawierajacej tlenek ceru ( 50160

g /1 wody).

Podktad pod silikon, silikon strukturalny Podtoze:

Nalezy oczys$ci¢ wszystkie zaglebienia 1 rowki pod szyby, usung¢ wszystkie ciala obce oraz

zanieczyszczenia takie jak smary, olej, kurz, woda, szron, zanieczyszczenia powierzchni oraz

powtoki ochronne. Podtoza nieporowate, takie jak szkto i aluminium musza by¢ oczyszczone

za pomocag odpowiedniego rozpuszczalnika, zalecanego przez producenta podktadu 1

szczeliwa. Rozpuszczalnik nalezy naktada¢ i usuwaé za pomoca czystej szmatki wolnej od

olejow i nie pozostawiajacej wltoskow. Podklad nalezy naktada¢ na powierzchnie podtoza przy

pomocy pozbawionej widkien Sciereczki.

Wilgotno$¢ podtoza - podtoze musi by¢ suche.

Zasady montazu i instalacji zestawow szklanych ognioodpornych:

Przed zainstalowaniem kazda tafla szkla ognioodpornego musi zosta¢ sprawdzona na

wystepowanie widocznych wad lub uszkodzen. Tafle z wadami lub uszkodzone nie moga by¢

zainstalowane. Montaz szyby musi by¢ zgodny z instrukcja naklejong na szybie. Trwate

znakowanie szyby, tzn. okragly stempel znamionowy, powinien by¢ zawsze znajdowac si¢ w

dolnym narozu szyby. W przypadku blednego montazu nastepuje utrata gwarancji. Instalowane

ognioodporne szklo musi by¢ chronione przed temperaturami nizszymi od -10°C 1 wyzszymi

od +45°C. Nie wolno wigc instalowa¢ zespotéw szkla ogniochronnego w poblizu grzejnikoéw
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lub reflektorow punktowych jezeli temperatura miedzywarstwy ognioodpornej moze osiggnac
stalg temperature wysusza od +45°C. Nalezy rowniez unikaé¢ akumulacji ciepta za szybami,
spowodowanej zamontowanymi roletami lub zastonami.

Przy stosowaniu szkla w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci, przewidywanym
oddziatywaniu wiatru wigkszym od 1,5 kN/m2, nachylonych lub poziomych ramach
okiennych lub stosowaniu szkta na wysokos$ci powyzej 1200 m nad poziomem morza nalezy
uprzednio poinformowa¢ dostawce o warunkach, w jakich szkto ma by¢ stosowane i uzyskaé
jego akceptacje na pismie.

Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktéorego ma
przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponize;j.

. Rozmieszczenie punktow
Wymiary zewngtrzne (cm) _ ,
Liczba punktow |Zamocowan
zamocowan AR
wysokos¢ szerokos$¢ W nadprozu i na stojaka
progu
Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po3
150+£200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np peknigcia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypelni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

Osadzanie i1 uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawic¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwiace osadzi¢ w o$ciezach. Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale
plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie 1 w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,
nie wigcej niz 3 mm.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

—2 mm przy dlugos$ci przekatnej do 1 m,

-3 mm przy dlugosdci przekatnejdo2m,— 4 mm przy dlugosci

przekatnej powyzej 2 m.
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Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
migdzy os$ciezem a oscieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwiazki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i1 uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych wg
specyfikacji

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w o$ciezu. OScieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypeini¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu swiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; w
wypadku bram bezo$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w osciezu.
Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementoéw stolarskich.

Warto$¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw
okien drzwi
Luzy miedzy
+ +

skrzydtami 2 2
Migdzy skrzydtami a 3 1
oscieznica

Osadzenie drzwi w osciezu:

- drzwi wraz z o$cieznicg nalezy umies$ci¢ w przygotowanym otworze oscieza

- za pomocg klinow nalezy zablokowaé oscieznice w osciezu tak aby zachowacé piony
ptaszczyzn o$cieznicy oraz odleglosci oScieznicy w stosunku do oécieza

- po zablokowaniu o$cieznicy drzwiowej nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ pracy skrzydta poprzez
jego zamykanie 1 otwieranie

- praca skrzydta powinna przebiega¢ plynnie i bez oporowa, pozostawione w jednej pozycji
nie moze si¢ przemieszczac

- w przypadku poprawnos$ci w pracy skrzydta drzwi nalezy przystapi¢ do nawiercania otworow
w miejscach do tego przeznaczonych — wskazanych przez producenta

- po wykonanej pracy nalezy oczy$ci¢ otwory

- OScieznice nalezy montowac przy pomocy tacznikdw zalecanych przez producenta, ktory
winien wskaza¢ miejsca ich przymocowania.

- nastgpnie nalewy spryska¢ woda otwor pomigdzy os$ciezem a o$cieznicg, w W/W otwor
wprowadzi¢ pianke poliuretanowg pamigtajac o rownomiernym i1 doktadnym rozprowadzeniu
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- po wprowadzeniu pianki PU nalezy pozostawic¢ ja do pelnego wyschnigcia okoto 2 godzin -
po upewnieniu si¢, ze pianka PU zwigzala si¢ z materiatem nalezy delikatnie odcia¢ jej
nadmiar nozem do uzyskania rownej powierzchni.

5.4.9. Kontrola jakosci

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

—sprawdzenie stanu 1 wygladu elementow pod wzgledem rownosci, pionowosci i
spoziomowania,

—sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

—sprawdzenie uszczelnienia pomig¢dzy elementami a o$ciezami,

—sprawdzenie dzialania cze$ci ruchomych,

—stan 1 wyglad wbudowanych elementowa oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja, Roboty
podlegaja odbiorowi.

Wszystkie produkty powinny posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci ,,CE”, oraz certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,,B”.

5.4.10. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

5.4.11. Przepisy zwigzane

Tolerancje ksztattu 1 potozenia. Wartosci.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i wymagania.
Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy 1 okreslenia.

Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie. Oznaczenia stanéw. Akustyka
budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w
budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych - Wymagania Szklo w
budownictwie — Izolacyjne szyby zespolone — Cze$¢ 5: Ocena zgodno$ci wyrobu z norma.
Stolarka budowlana. Okna 1 drzwi. Wymagania 1 badania.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach - Izolacyjno$¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjnos$¢ akustyczna elementow budowlanych. Wymagania
Roboty szklarskie. Warunki i1 badania techniczne przy odbiorze.

Szkto ptaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podziat.

Kit budowlany trwale plastyczny.

Pokosty sztuczne i1 syntetyczne.

Pokost Iniany.

Farby chemoutwardzalne na stolark¢ budowlana.

5.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA INSTALACII
WEWNETRZNEJ WOD.-KAN.

5.5.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru instalacji wodno- kanalizacyjnej 1 deszczowe;j .
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5.5.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy realizacji robot. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé
miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos$é, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepisow bhp.

5.5.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”

5.5.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i
28 ustawy Prawo budowlane.

- Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub =zastgpienia zaprojektowanych materialow — w
przypadku niemozliwos$ci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych w
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotycza zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie moga powodowaé zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe;j
instalacji.

5.5.5. Materialy

-Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych.

- Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien by¢
dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami. Przewody -
podejscia wody zimnej cieplej wykona¢ z rur polipropylenowych zgrzewanych, a zawory
kulowe na cisnienie min. 1 MPa.

Rury instalacji wodnej
Rury oraz ksztattki PP-R produkowane sg zgodnie z normami

Posiadajg podstawowe informacje i parametry identyfikujace wyroby.

Rury instalacji kanalizacyjnej sanitarnej
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Charakterystyka
akustyczna

Srednice rur i ksztattek

Grubo$¢ Scianek

Technologia taczenia

System mocowania

Konstrukcja

Materiat

Kolor

Ciezar wlasciwy

Odporno$¢ ogniowa

0,5Vs-13dB, 1,0/s-11dB, 2,0 /s - 15 dB, 4,0 I/s - 19dB

dn 40, 50, 75, 90, 110, 125, 160mm

dn 40-50mm ® 1,8mm, dn 75mm ® 2,3 mm
dn 90mm ® 2,8mm, dn 110mm ® 3,4 mm dn
125mm ® 3,9mm, dn 160mm ® 4,9 mm

Potaczenie szczelne kielichowe z uszczelka zgodnie z norma
PNEN1053-55

Obejmy akustyczne z PP dn 40, 50, 75, 90, 110mm Obejmy
akustyczne stalowe dn 125, 160mm

Rura trojwartswowa, ksztattka jednolita
Polipropylen modyfikowany, wzbogacony mineratami

Warstwa wewngtrzna: jasny szary (RAL 7040)

Warstwa §rodkowa: biato-kremowy (naturalny bez dodatkow
barwnika)

Warstwa zewngtrzna: niebieski (RAL 5012)

1,2 g/cm3 dla warstwy zewnetrznej, 1,4g/cm3 dla warstw
wewnetrznych

Klasa palnosci B2 wg normy Klasa
palnosci E wg normy

Obszary zastosowan

Budynki mieszkalne 1 uzytecznosci publicznej
(szpitale, budynki biurowe, hotele, banki itp.); Wiejskie

systemy wodociggowe:

- pompownie sieciowe,

- pompownie wielofunkcyjne w stacjach uzdatniania wody (obstuga poboru gospodarczego,

pozarowego, ptukania filtréw); Komunalne systemy wodociggowe:
- pompownie centralne w stacjach wodociggowych matych miast,
- pompownie strefowe, hydrofornie osiedlowe; Systemy gasnicze:
- pompownie dla instalacji hydrantowych,

- uktady dozujace $rodki pianotworcze;

5.5.6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak
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tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materiatow.

5.5.7. Transport

Rury

-Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Elementy wyposazenia

- Transport elementéw wyposazenia do ,,bialego montazu" powinien odbywac si¢ krytymi
srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach. Armatura

- Dostarczong na budowg¢ armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

Izolacja termiczna

- Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

5.5.8. Wykonanie robot

Montaz rurociggdéw

- Rurociagi taczone beda przez ksztaltki

-Przed ukladaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase¢ oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery 1 inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
- Kolejno$¢ wykonywania robot:

- Montaz nowych podejs$¢ wod -kan

- Montaz nowej armatury sanitarnej

- Ptukanie oraz proba szczelnosci

- W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany 1 stropy nie wolno wykonywaé zadnych
polaczen.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
migdzy zewnetrzng $ciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu. Dhugos$¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu. Przej$cia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

- Przewody nalezy mocowac¢ do $cian zg z wytycznymi producenta rur

Montaz armatury i osprzetu

- Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Badania 1 uruchomienie instalacji
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- Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdéw instalacji musi byc¢
poddana probie szczelnosci.

- Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

-Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych uktadow badania szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego uktadu oddzielnie.

- Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.5.9. Kontrola jako$ci robot

- Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robodt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm .
- Kazda dostarczona partia materialbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy
dang faze robdt uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

5.5.10. Odbiodr robot

- W stosunku do nast¢pujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy operacyjne:

- przejscia dla przewoddéw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),, -
bruzdy w $cianach: - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos$¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkow odcinkéw poziomych.

- Z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisaé protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania
oraz przydatnos$¢ robot i elementéw do prawidlowego montazu.

-Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacji wod-kan

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcoOw materialow),

- protokoly wszystkich odbiorow technicznych czesciowych, - protokét przeprowadzenia
proby szczelnosci calej instalacji, Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Kosztorysowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji kosztorysowe;,

- protokoly z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek, -
aktualno$¢ Dokumentacji kosztorysowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

- protokoly badan szczelno$ci instalacji.

5.5.11. Przepisy zwigzane

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe".

-,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych". COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.

- zeszytem nr 7 Warunkow Technicznych Wykonania 1 Odbioru Instalacji Wodociggowych”
COBRTTI 2003.
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- Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesylu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cz¢$¢ 1: Postanowienia ogoélne.

- Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

- Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody z polichlorku winylu i polietylenu.

5.6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
ROZBIORKOWYCH

5.6.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania,
dotyczace wykonania i odbioru robot rozbiorkowych dla inwestycji polegajacej na
przebudowie istniejacego budynku.

5.6.2. Zakres robot objetych specyfikacja
Zakres prac rozbiorkowych obejmuje w szczegdlnosci:

* rozbiorke murkéw podokiennych oraz poszerzenie otworow poprzez obsadzenie nadprozy
stalowych w $cianie zewnetrznej poludniowej elewacji w miejscach oznaczonych na
rysunku,

* rozbiorke fragmentéw Scian wewnetrznych w miejscach oznaczonych na rysunku,

5.6.3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy: teren ogrodzi¢ 1 oznakowaé zgodnie z
wymogami BHP, zdemontowac¢ istniejace zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacje
teletechniczna, wodnokanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r .
(Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Roboty rozbiorkowe bgda prowadzone w czynnym obiekcie. Rozpoczgcie prac
nastgpi po zabezpieczeniu rejonu prac po wykonaniu robot zabezpieczajacych na wszystkich
kondygnacjach.

5.6.4. Materialy

Dla robdt materiaty nie wystepuja.

5.6.5. Sprzet

Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu
innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore
nie spowoduja niekorzystnego wpltywu na jako$¢ materialdow i wykonywanych robot oraz beda
przyjazne dla $rodowiska. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujace zachowania
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wymagan jakoSciowych robot i przepisow BHP, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.

5.6.6.Wykonanie robot
Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- w przypadku kolizji zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna,

instalacje teletechniczng 1 wodno-kanalizacyjng Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych.

[1 $ciany rozebral r¢cznie a material z rozbidrki zlozy¢ w miejscu uzgodnionym z
Inwestorem,

[ elementy stolarki i §lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez witasciciela obiektu do
odzysku wyku¢ z otwordw, oczyscié, i sktadowac.

5.6.7. Transport

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Do transportu
materialow 1 sprzgtu stosowac sprawne technicznie §rodki transportu. Materiaty nalezy uktada¢
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwos$cia
przesuwania si¢ podczas transportu. Jezeli dlugos$¢ przewozonych elementéw jest wieksza niz
dhugo$¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m Przy zaladunku i wytadunku
oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujacych w
transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow
transportowych, ktoére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ 1 wilasciwo$¢ przewozonych
materiatéw 1 sprze¢tow. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetniaé
wymagania przepisow ruchu drogowego.

5.6.8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

5.6.9. Dokumenty odniesienia

l. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu
I rozbiorki oraz tablicy informacyjne;j
4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia

5.6.10. Uwagi szczegotowe
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Ilosci robot rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

5.7 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
POSADZKOWYCH

5.7.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt przy wykonywaniu robo6t posadzkowych .

5.7.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy realizacji robot. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé
miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp

5.7.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia zgodne z 0gdlng specyfikacja techniczng

5.7.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$é z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera. Do wykonania podktadow i podtozy
moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty
uzyte do wykonania podktadow betonowych i cementowych muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z
danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego
zrodia. Jezeli materialty z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej
jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrddlo zaopatrywania w materiaty. Odbidr techniczny
materiatlow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami.

5.7.5. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w SST ,,Wymagania ogolne

5.7.6. Sprzgt
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ,,Wymagania og6lne”

5.7.7. Transport
Ogolne wymagania dotyczace ransportu podano w SST ,,Wymagania ogo6lne

5.7.8. Wykonanie robot
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Zakres robot przygotowawczych

[1[1Zaleca si¢ wykonanie wylewki posadzki betonowej na podiozu oczyszczonym z kurzu
pozostatych zabezpieczonym gruntem .

[10JZ powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czgsci, zattuszczenia, jak
rowniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego 1 zasadowego, utrudniajgce przyczepnosé
warstwy malarskie, piaszczace i thuszczace si¢ warstwy zapraw.

[1[JPodloze powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B
10107 nie mniejsza niz 0,5MPa.

[1[JPodloze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pgknigé i
szczelin.

(10 Wilgotnos¢ nie moze przekracza¢ 2% dla betonu 1 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres robdt zasadniczych

[1JBeton uktada si¢ miedzy listwami kierunkowymi, ktorych wysoko$¢ réwna jest zadanej
grubosci posadzki.

[1[1Zaprawe¢ zaggszcza si¢ 1 $cigga jej nadmiar za pomocg laty, prowadzonej po listwach
ruchem zygzakowatym.

[1[JPo wstepnym stwardnieniu posadzki wygladza si¢ jej powierzchnig, a nastepnie zaciera,
skrapiajac woda

[J[0W czasie wykonywania posadzek nalezy wykona¢ dylatacje (w miejscach wystepowania
dylatacji konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielajace posadzke od $cian,
stupow, itp.) 1 przeciwskurczowe (w ostgpach nie wigkszych niz 6 m).

Wylewanie masy

Przed przystapieniem do prac nalezy wyznaczy¢ przyszta grubos¢ podktadu (na $cianach i w
polu wylewania), np. za pomoca poziomnicy i przenosnych reperéw wysokosciowych.
Wylewanie maszynowe — za pomocg agregatu mieszajaco-pompujacego z ciaglym
przeplywowym dozowaniem wody, wylewanie rgczne — tylko na polach o wielkosci 10-15 mo.
Przygotowang mase rozlewa si¢ rownomiernie do ustalonych wysokos$ci, unikajac przerw.
Bezposrednio po wylaniu kazdego pola materiat nalezy odpowietrzy¢, stosujac np. walek
odpowietrzajacy lub szczotke z dlugim, twardym wiosiem. Szczotke prowadzimy ruchem
wstrzagsowym wzdhuz 1 w poprzek wylanej powierzchni. Po tych czynno$ciach materiat
poziomuje si¢ samoczynnie. Zatozone pole technologiczne nalezy wypeti¢, wyrownaé 1
odpowietrzy¢ w czasie ok. 45 minut.

Pielegnacja

W czasie pierwszych dwoch dni dojrzewania jastrychu nalezy unika¢ bezposredniego
nastonecznienia 1 przeciaggdbw oraz zapewni¢ wilasciwa wentylacje 1 przewietrzenie
pomieszczen. Jezeli pojawil si¢ bialy nalot powierzchniowy nalezy go usunag¢ mechanicznie
przez zeszlifowanie, a nastgpnie cala powierzchnie odkurzyé. Szlifowanie jastrychu
przyspiesza proces jego schnigcia. Czas wysychania jastrychu anhydrytowego zalezy od
grubosci warstwy oraz warunkow cieplnowilgotno$ciowych panujacych w pomieszczeniu.

Posadzki betonowe
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Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z
zaprawy cementowej i lastriko. Posadzki nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, ktory powinien
okresli¢ rodzaj konstrukceji podtogi, grubos¢ warstw, markg zaprawy, wielkos¢ spadkoéw rozmieszczenie
szczelin dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac¢ wytrzymato$¢ nie nizszg — przy
posadzkach z betonu odpornego na $cieranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10 MPa.
W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne
» oddzielajace posadzke wraz z cala konstrukcjg podtogi od pionowych elementow
budynku,
» dzielace fragmenty posadzki o wyraznie r6znigcych si¢ wymiarach,
* przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia
pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m? przy posadzkach z
zaprawy cementowej, 25 m? przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu
odpornego na $cieranie i 12 m? przy posadzkach jednowarstwowych.

5.7.9. Kontrola jakosci

Wymagana jako$¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzgdnym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotno$ciowych). Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialty 1 wyroby posiadaja:
[[0Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, e zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych.

[100Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslong wyzej oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan materialéw powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

Badania w czasie odbioru

Badania podktadow wyréwnawczych 1 spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob
umozliwiajacy ocen¢ wszystkich wymagan a w szczegolnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny 1 pomiary) stan podlozy na podstawie protokotow badan mig¢dzyoperacyjnych,
jakosci zastosowanych materialbw 1 wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodno$ci przedlozonych przez dostawcow Prawidlowosci wykonania
podktadoéw przez sprawdzenie:
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rownosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowe;j taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitow
wiekszych niz 2mm. odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub
pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm dlugosci taty i 5 mm na catej dtugosci lub
szerokos$ci pomieszczenia,

5.7.10. Odbior robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

(1 Odbidér materiatéw i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialdéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o
jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

[0 Nie dopuszcza sie stosowania do robot materialow, ktorych wlasciwosci  nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym.
(1 Nie nalezy stosowa¢ materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

(1 Wyniki odbioréw materialéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

(1 Odbidr powinien obejmowaé:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowa,

* sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie
nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

* sprawdzenie grubosci posadzki betonowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

» sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych;
badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciggni¢tego drutu i
pomiaru odchylen z dokladno$cia 1 mm, a szeroko$ci spoin — za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych;
badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa.

5.7.11. Przepisy zwigzane — normy i wytyczne Roboty

betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.

Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur.

5.8. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA OKEADZIN POSADZEK

5.8.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt przy wykonywaniu oktadzin posadzek i trepow
schodowych .
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5.8.2. Zakres robo6t objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy realizacji robot. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé
miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos$é, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp

5.8.3. Okreslenia podstawowe

Podtoze - element budynku, na powierzchni ktéorego wykonane beda roboty posadzkowe i
oktadzinowe z ptytek.

Warstwa wyrownawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierownosci lub réznic
poziomow powierzchni podtoza.

Warstwa wygladzajaca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni
podtoza.

Warstwa gruntujaca - powtoka wzmacniajaca i uszczelniajaca podloze oraz zwickszajaca
przyczepno$¢ powloki ochronne;.

Faseta - wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

5.8.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania
og6lne"

5.8.5 Materiaty

Pod ptytki stosowac izolacj¢ preparatami typu “folia w plynie”.

Ptytki ceramiczne i kamienne

Typy oktadzin ceramicznych zgodne ze wskazanymi w dokumentacji projektowe;.

Plytki gresowe

Rodzaj ptytek jest opisany szczegdlowo w opisie 1 na rysunkach w projekcie wykonawczym.
Ptytki beda uktadane na podtogach w projektowanych klatkach schodowych oraz balkonach 1
loggiach.

Rodzaj ptytek jest opisany szczegdélowo w opisie 1 na rysunkach w projekcie wykonawczym.
Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odporno$¢ szkliwa na pgknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

- gatunek 1 80%

- gatunek 11 75%

Zaprawa samopoziomujaca

Parametry przykladowej masy:

- masa samopoziomujaca (sucha mieszanka) cienkowarstwowa pod posadzki gr. 5-30 mm,
posiadajaca dopuszczenie do stosowania w budownictwie (masa powinna speinia¢ warunki
stosowania pod wyktadziny elastyczne)

56

Remont bazy magazynowej OLiOC do realizacji zadan kryzysowych na terenie Miasta i Gminy Sienno



5.8.6. Sprzet

Wymagania ogolne wg ST "Czes$¢ ogdlna".
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

5.8.7. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu ktére nie wplyna
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

5.8.8. Wykonanie rob6t

Oktadziny z ptytek ceramicznych

Wykonanie warstwy wyrOwnawczej z masy samopoziomujacej

Przygotowanie podtoza

Podloze nalezy oczy$ci¢ mechanicznie, np.: przez $Srutowanie, frezowanie lub skucie (nie
szlifowac). Podloza zattuszczone olejami lub smarami odtlusci¢ odpowiednim preparatem
i/lub wypali¢. Stabe lub migkkie podloza (np. asfalt), mogace ulega¢ spgkaniom i
odksztatceniom pod wptywem obcigzen, usungé. Oczyszczone, suche, naprawione i starannie
odkurzone podioze zagruntowa¢ srodkiem gruntujgcym i pozostawi¢ do wyschnigcia (3-5
godzin). Warstwa gruntujgca zwigksza przyczepnos¢ zaprawy do podloza, ulatwia jej
poziomowanie, zapobiega powstaniu pecherzy powietrznych i odwodnieniu zaprawy przed
zwigzaniem. Gruntowanie powtorzy¢, jezeli zaprawa bedzie uktadana pdzniej niz 24 godziny
od ostatniego gruntowania.

Przygotowanie zaprawy

Zaprawe wymiesza¢ z woda w proporcji 4,3 1 czystej wody na 25 kg suchej mieszanki.
Parametry zaprawy kontrolowac¢ na biezaco przy uzyciu pierscieniowego testu ptynnosci ABS.
W przypadku uktadania recznego do naczynia z doktadnie odmierzong ilo$cig wody wsypac
zaprawe 1 miesza¢ przez2-3 min. za pomocg wiertarki wolnoobrotowej z mieszadlem do
uzyskania jednorodnej masy. Odstawi¢ na okoto 5 minut i ponownie lekko wymieszac.
Przygotowywac porcje, ktore zostang zuzyte w ciggu 15 min.

Wykonanie

Wigksze powierzchnie przeznaczone do utozenia zaprawy powinny by¢ podzielone na dziatki
robocze za pomocg samoprzylepnej tasmy z gabki. Szeroko$¢ dziatki jest uzalezniona m.in. od
wydajnosci stosowanej pompy oraz grubosci nanoszonej warstwy, zwykle wynosi 10-12 m.
Progi, schody, wpusty, itp. oddzieli¢ w podobny sposob. Po wylaniu mas¢ rozprowadzi¢ na
zadang grubo$¢ za pomocg stalowej pacy zebatej. Niewielkie powierzchnie mozna uktadaé
recznie. W takim przypadku zaleca si¢ wykonywanie prac przez co najmniej trzy osoby. W
trakcie wysychania materiatu zalecane jest lekkie wietrzenie pomieszczen, ale nalezy unikaé
przeciggdw. Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie wykonywania prac 1 przez nastgpne 7
dni powinna by¢ wyzsza niz +10°C. Nie jest wymagane stosowanie membran pielggnacyjnych.
Swieze zabrudzenia zaprawa zmywa¢ woda, stwardniale usuwaé mechanicznie. Szczegdlnie
w przypadku uktadania za pomoca pomp nalezy pamigtac o czyszczeniu urzadzenia i weza, za
kazdym razem, gdy przerwa w pracy bedzie dtuzsza niz 10 minut.

Srodki bezpieczenstwa

Wyrob zawiera cement - wymieszany z woda daje odczyn alkaliczny. Podja¢ dziatania
zapobiegajace pyleniu lub ochlapaniu zaprawa. Nie wdycha¢, chroni¢ oczy i skore. W

57

Remont bazy magazynowej OLiOC do realizacji zadan kryzysowych na terenie Miasta i Gminy Sienno



przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemy¢ woda 1 zasiegna¢ porady lekarza,
skore umy¢ mydtem i woda. Przechowywac poza zasiggiem dzieci.
Ptytki ceramiczne- oktadziny $cienne
-Uszczelnianie powlokowe $cian pod oktadzine ceramiczng — powierzchnie pionowe i poziome
-Uszczelnianie naroznikow §cian tasma wodoodporng
-Licowanie $cian plytkami glazurowymi o wymiarach 20x20cm na zaprawie klejowej typu
,,Atlas”
-Przygotowanie podtoza pod ocieplenie
-Ochrona naroznikowa wypuktych narodnikami z siatki -Montaz
tasmy dylatacyjnej w $cianach
-Licowanie $cian zewnetrznych ptytkami elewacyjnymi
Wytyczne ogolne wykonania oktadzin $ciennych
Po odpowiednim przygotowaniu podtoza uktadanie glazury nalezy zacza¢ od zamocowania na
Scianie prostej, gtadkiej taty drewnianej lub aluminiowej. Do zamocowania laty nalezy uzy¢
poziomicy i wyznaczy¢ poziom, od ktérego zaczniemy uktadanie ptytek, pamigtajac o
powiekszeniu wymiaru ptytki o podwdjny wymiar spoiny. Pierwszy rzad ptytek, tzw.
cokolowy, uktada si¢ juz po utozeniu terakoty.
Do ukfadania oktadzin ceramicznych lub kamiennych na $cianach przeznaczone sa zaprawy
klejowe : np. ATLAD, ATLAS PLUS, ATLAS BIS, ATLAS KARO (lub alternatywne). Ich
wybor zalezy od rodzaju oktadziny oraz podloza, na ktérym zamierzamy ja wykonac.
Wszystkie zaprawy klejowe wymagaja starannego wyréwnania podioza, gdyS grubosé
warstwy sklejania waha si¢ od 3,5 mm do 5 mm. Po przygotowaniu zaprawy klejowej nanosi
si¢ ja rownomiernie na $ciane¢ stalowg paca zebata. Zaprawe naktada si¢ wstepnie gladka strong
pacy, a nastepnie rozprowadza po powierzchni $ciany czg$cig zgbata. Wielkos¢ zgbow pacy
zalezy od wielkosci ptytek i stopnia perforacji ich spodniej ptaszczyzny. Zaprawy klejowe, w
zalezno$ci od rodzaju, zachowuja swoje wtasciwosci klejace przez okoto 10-45 minut, dlatego
nalezy rozprowadzac¢ klej tylko na takiej powierzchni (okoto 1 m2), na jakiej mozemy utozy¢
ptytki w tym czasie. Zaprawe¢ rozprowadzi¢ na calej szerokosci $ciany, tak aby mozna bylo
utozy¢ okoto dwoéch rzedow plytek. Zaleca si¢ wykonanie testu aby sprawdzi¢, czy natozona
na Scian¢ zaprawa klejowa posiada jeszcze wtasciwosci klejace. Polega on na przycisnieciu
palcow reki do potozonej zaprawy. Jesli klej pozostaje na palcach, woéwczas mozna
kontynuowac przyklejanie ptytek. jesli zas palce pozostajg czyste nalezy usuna¢ starg warstwe
kleju ze $ciany i1 nanie$¢ nowa. Przyklejanie ptytek nalezy rozpocza¢ od dotu w dowolnym
narozniku, jezeli z rozplanowania wynika, ze powinna si¢ tam znalez¢ cata plytka. Jesli
pierwsza ptytka musi by¢ docinana, nalezy rozpocza¢ od przyklejania drugiej catej plytki w
odpowiednim dla niej miejscu. Plytke opieramy o tatg i przyciskamy reka do Sciany (ptytki o
wigkszym rozmiarze dobija si¢ dodatkowo gumowym milotkiem). Po doci$nigciu ptytki klej
powinien pokrywac catg jej powierzchni¢ (min. 2/3 powierzchni). Nadmiar zaprawy klejowe;.
ktora wydostanie si¢ przez spoing, nalezy usuna¢, zanim stwardnieje, a zabrudzong czegs¢ phytki
przemy¢ wilgotna gabka. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi 10 minut (w przypadku
klejow ATAS, ATLAS PLUS, ATLAS KARO) lub 30 minut (w przypadku kleju dyspersyjnego
T ALA BIS). Po utozeniu pierwszego rzedu ptytek umiesci¢ krzyzaki dystansowe o wymiarze
dopasowanym do szeroko$ci spoiny, ktdérag chcemy uzyskaé. Szeroko$¢ spoiny dobraé w
zaleznosci od wielkosci ptytek (im wigksze ptytki, tym szersza spoina) oraz od temperatury i
wilgotnosci w pomieszczeniu (im wigksze wahania tych parametrow, tym szersze spoiny).
Kolejne rzedy ptytek uktada¢ w sposob analogiczny. Nalezy pamigtac, aby pionowe linie spoin
uktadaty si¢ doktadnie pionowo. Jako ostatnie przykleja si¢ plytki docinane w narozach 1 przy
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osciezach. Przed ich przyklejeniem nalezy zamocowac listwy wykonczeniowe do glazury,
czyli "Flizowki" o profilu wewne¢trznym lub zewngtrznym. Chronig one naroza przed
wyszczerbieniem, maskujg dociete krawedzie ptytek, a takze dobrane kolorystycznie do barwy
ptytek i fugi, stanowig estetyczne wykonczenie catosci okladziny. Po dobraniu wtasciwej
wysokosci profilu nalezy wcisng¢ rami¢ montazowe listwy w zaprawe klejowa
(rozprowadzong na szeroko$¢ okoto 5 cm) w narozniku. Nalezy wyrdwnac jego potozenie na
calej dlugosci i zaszpachlowa¢ rami¢ montazowe zaprawg klejowa. Plytki uktadamy na
narozach nalezy tak utozy¢, aby nie wystawaty ponad wysoko$¢ profilu (krawedzie ptytek
powinny stykac si¢ z zaokragleniem profilu). Folie ochronne z flizoéwek nalezy usuwaé dopiero
po utozeniu calosci oktadziny. Po ulozeniu ostatniego rzedu ptytek zdjac¢ tate, uwazajac przy
tym, aby nie obluzowaé przyklejonej pierwszej warstwy ptytek. Jesli pod tata znajduje sie
zaprawa, nalezy sg ostroznie usung¢ szpachelka. Po utozeniu terakoty doklejamy pierwszy rzad
plytek. Nanosimy zaprawe klejowa na czg$¢ $ciany, na ktorej ma by¢ utozony pierwszy rzad
ptytek, 1 uktada¢ glazure zgodnie z wczesniejszym opisem. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba
docig¢ na odpowiedniag wysoko$¢, na skutek np. podniesienia si¢ poziomu posadzki po
utozeniu terakoty czy tez w wyniku pewnych nierdwnosci podtoza.

Wytyczne ogolne wykonania oktadzin podlogowych

Plytki podtogowe uktada¢ podobnie jak $cienne. Do ukladania oktadzin ceramicznych lub
kamiennych na podtogach przeznaczone sa zaprawy klejowe: np. ATLAS, ATLAS PLUS,
ATLAS CAL N, ATLAS KARO(lub alternatywne). Wybor kleju zalezy od rodzaju oktadziny
oraz podloza. Wszystkie w.w. zaprawy klejowe (oprocz kleju ATLAS CAL N) wymagaja
starannego wyréwnania podtoza, gdyz grubos¢ warstwy sklejania wynosi 5 mm. Uktadanie
terakoty lub innych ptyt podtogowych nalezy zacza¢ od najbardziej eksponowanego naroznika
w pomieszczeniu. Na naniesionym kleju uktadamy plytki, dociskajac i dobijajac je gumowym
milotkiem (jest to szczegdlnie wazne w przypadku uktadania ptyt duzego formatu). Wykonujac
oktadzing przy pomocy kleju CAL N, mozna poming¢ rdwnanie podtoza pod warunkiem, ze
nierownosci nie przekraczaja 2cm. Ma on takze lepsza przyczepno$¢ do duzych ptyt oraz ptyt
o silnie profilowanej powierzchni spodu. Stosujac go nalezy jednak pamig¢ta¢ o wykonaniu na
podiozu (przed natozeniem wilasciwej warstwy kleju) cienkiej, zamknigtej z podtozem warstwy
kontaktowe;.

5.8.9. Kontrola jako$ci

Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST "Czg$¢ ogdlna"

Poszczegodlne etapy wykonania oktadzin $cian ptytkami ceramicznymi powinny by¢ odebrane
1 zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika
Budowy.

Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac:

- jako$¢ uzytych materiatow

- kontrole zgodno$ci materiatu z zamoéwieniem

- kompletnos¢ wykonania robot

- kontrole wykonania calo$ci prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa

Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materialdw, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
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Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem posadzek i okladzin z ptytek
badaniom powinny podlega¢ materialy, ktore bedg wykorzystane do wykonania tych robot.
Wszystkie materialy - ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze musza
spetnia¢  wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okres§lonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatdéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajaca zgodno$¢ wilasnosci technicznych z okre§lonymi w normach i1
aprobatach.

Badanie podkitadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do
wykonywania robdt posadzkowych i1 oktadzinowych. Zakres czynnos$ci kontrolnych powinien
obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkow 1 porowatos$ci, czystosci 1 zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podkiadu, ktére przeprowadza si¢ przykladajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowatate,

- sprawdzenie spadkéw podkiadu pod posadzki za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary réwnosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci, -

sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie robo6t

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek i oktadzin
z dokumentacja projektowa i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidlowos¢
ich wykonania ma wptyw na prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji
klejacej oraz innych robot ,,zanikajacych".

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych posadzek 1 oktadzin a w szczeg6lnosci:

-zgodno$ci z dokumentacja projektowa 1 wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jako$ci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy

- jakosci (wygladu) powierzchni posadzek 1 oktadzin

- prawidlowosci wykonania krawegdzi, narozy, stykow z innymi materiatami oraz dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtég i okladzin $cian z ptytek powinien
obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowos$ci ulozenia plytek; ulozenie ptytek oraz ich barwe 1 odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie i pordwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,
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- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze§wit pomiedzy fata a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggni¢tego wzdtuz spoin
na calej ich dlugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin
pionowych oktadzin §cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnos$cig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
mtotkiem (lub innym podobnym narzgdziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem
nie zwigzania plytek z podktadem,

- sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypetnienia za pomocg oglgdzin zewngtrznych i pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni wielko$ci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin
suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm,

- grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robot lub grubo$¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6-5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora(zamawiajacego) i wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek i oktadzin z ptytek Prawidlowo
wykonana posadzka powinna spelnia¢ nast¢pujace wymagania:

- cala powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwe¢ zgodna z wzorcem (nie dotyczy posadzek
dla ktorych réznorodnosé barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypekliona klejem (warunek wlasciwej
przyczepno$€) tj. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu, -
grubos$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone lata
dhugosci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci laty i nie wigksze niz 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

- spoiny na catej dtugosci 1 szeroko$ci musza by¢ wypelnione zaprawa do spoinowania, -
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dlugosci 1 m 1 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego
1 odpowiednio 3 mm i 5 mm dla plytek gatunku drugiego 1 trzeciego,

-szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione catkowicie materialem wskazanym w
projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.
Prawidlowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktérych réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

-cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypeliona klejem (warunek wlasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawac¢ ghuchego odglosu, -
grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta, -
dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dlugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci
2 m,
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- spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypeknione masg do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigecej niz 2 mm na
dhugosci 1 m i 3 mm na dhugosci catej oktadziny,

5.8.10. Odbi6r robot

Badanie podloza, zaleznie od jego rodzaju (mur ceglany, $ciany z elementow
prefabrykowanych, tynk), nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami odbioru podanymi dla
tych rob6t budowlanych. Badanie powinno polega¢ na:

- sprawdzeniu protokotdw odbioru robot poprzedzajacych, - sprawdzeniu przygotowania
podioza.

Badanie podktadu lub warstwy wyrownawczej nalezy w przypadku klejenia ptytek zbadaé
grubos$¢ warstwy kleju. Prawidtowos¢ wykonania podkiadu powinna by¢ sprawdzana przy
odbiorze czeSciowym przez ogledziny zewnetrzne 1 pomiar.

Badanie materialdow oktadzinowych i ewent. klejow (w przypadku oktadzin z ptytek
przyklejanych) nalezy przeprowadzac¢ posrednio na podstawie zaswiadczen o jako$ci 1 zapisOw
w dzienniku budowy. Bezposrednio nalezy sprawdza¢ dobor kolorystyczny ptytek, brak rys
lub odpryskow itp. Badanie gotowej oktadziny powinno polegaé na sprawdzeniu: - nalezytego
przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie okladziny w kilku dowolnie wybranych
miejscach: ghuchy dzwigk wskazuje na nieprzyleganie oktadziny do podktadu,

- prawidlowosci przebiegu spoin przez naciggnigcie cienkiego sznura wzdluz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnosciag do 1 mm
(sprawdzenie za pomocg poziomicy i pionu murarskiego),

- prawidlowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych do
siebie kierunkach taty kontrolnej o dilugo$ci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni
oktadziny i pomiar wielkosci przeswitu za pomoca szczelinomierza z doktadnosciag do 1 mm,
- wizualnym szerokosci stykow 1 prawidtowosci ich wypetnienia, a w przypadkach budzacych
watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,

- jednolitosci barwy plytek.

5.8.11. Przepisy zwigzane

Ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci 1 znakowanie Roboty

tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

Plytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie probek 1 warunki odbioru.

Ptytki 1 ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarowa 1 sprawdzanie jakosci powierzchni. Ptytki
1 plyty ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwos$ci wodnej, porowato$ci otwartej, gestosci
wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie 1 sily tamigce;.

Piytki 1 plyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru
wspolczynnika odbicia.

Piytki 1 plyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na wglgbne S$cieranie plytek
nieszkliwionych.

Ptytki 1 plyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na S$cieranie powierzchni ptytek
szkliwionych.
Plytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.
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Plytki 1 ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.

Plytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalno$ci wodnej.

Piytki 1 plyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na peknigcia wioskowate ptytek
szkliwionych.

Plytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodpornosci.

Plytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemiczne;j.

Ptytki 1 ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornos$ci na plamienie.

Plytki 1 ptyty ceramiczne - Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z ptytek szkliwionych.
Plytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie matych réznic barwy.

Plytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.

Kleje do ptytek - Definicje i wymagania techniczne.

Kleje do ptytek - Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejow i1 zapraw do
spoinowania.

Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek - Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw na bazie
Zywic

reaktywnych

5.9. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA INSTALACII
WEWNETRZNEJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA

5.9.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania.

5.9.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy realizacji robot. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mied
miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepisow bhp.

5.9.3. Okreslenia podstawowe
Sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz wytycznymi technicznymi 1 odbioru instalacji
centralnego ogrzewania.

5.9.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz wytycznymi technicznymi 1 odbioru instalacji
centralnego ogrzewania.

Zrodlo ciepta
Jako zrodto ciepta zaprojektowany zostal wymiennik ciepta montowany przez Miejska
Energetyke Cieplna.

5.9.5. Materiaty
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Rury wielowarstwowe w Systemie KAN-therm Press wystepuja w trzech odmianach
materialowych, réznigcych sie rodzajem bazowej rury wewngtrznej 1 zewngtrznej — rury
PERT/Al/PE-HD, PE-RT/AI/PE-RT (zakres srednic @14-40 mm) oraz PE-X/Al/PE-X (@50—
63 mm).

Rury z wktadkami aluminiowymi sktadajg si¢ z nastepujacych warstw:

« warstwy wewnetrznej (rura bazowa) z polietylenu o podwyzszonej wytrzymatosci
termicznej PE-RT lub polietylenu sieciowanego PE-X,

- warstwy S$rodkowej w postaci tasmy aluminiowej ultradzwickowo zgrzewanej
doczotowo oraz warstwy (powtloki) zewnetrznej z polietylenu o wysokiej gestosci
PEHD, polietylenu o podwyzszonej wytrzymatosci termicznej PE-RT lub polietylenu
sieciowanego PE-X.

Migdzy aluminium a warstwami tworzywowymi wystepuje adhezyjna warstwa wiazaca, ktora
trwale taczy metal z tworzywem.

Rury wielowarstwowe w Systemie KAN-therm Press w catym zakresie $rednic wystepuja w
jednym szeregu ci$nieniowym (Multi Universal).

5.9.6. Sprzet

Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy (uzalezniony od potrzeb i przyjetej
technologii robot):
- Samochod dostawczy do 0,9t, - Wyciag wolnostojacy

elektryczny 0,58t

- Zuraw okienny przenosény 0,15t.

Sprzet przeznaczony do prac demontazowych, montazowych i §rodki transportu musza
by¢ w pelni sprawne, dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych roboét oraz
wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

5.9.7. Transport
Sktadowanie, transport, przenoszenie wyrobow

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku, z czym
nalezy je odpowiednio chronic.

Nalezy je chroni¢ przed uszkodzeniami, pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane
lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych narzgdzi i1 metod
przetadunku.

Rury w prostych odcinkach — sktadowa¢ na réwnym podtozu, na przektadkach drewnianych
o szerokosci nie mniejszej niz 0,1m 1 w odstgpach 1 do 2 m. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach,
(jesli szczegotowe wymagania nie stanowig inaczej).

Rury w kregach skladowac¢ na ptasko na réwnym podlozu na podktadkach drewnianych,
pokrywajacych, co najmniej 50% powierzchni skltadowania. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania 2m.

Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to
rury o wigkszych $rednicach i1 grubszych $ciankach powinny znajdowaé si¢ na spodzie. To
samo dotyczy ukladania rur na $rodkach transportowych.

Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (kapturki,
wkladki, itp.).
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Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym mogltyby wystapi¢ odksztatcenia
(zagigcia, zgniecenia, itp.) — w miar¢ moznos$ci przechowywaé i transportowaé w
opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.

Niedopuszczalne jest ,,wleczenie” pojedynczych rur, wigzek lub krggdéw po podiozu.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widlowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignia z belkg umozliwiajgcg zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesi
z lin metalowych lub tancuchow. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy
wewnatrz rur o wigkszej Srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjaé rury
"wewnetrzne".
Armatura i uzbrojenie instalacji centralnego ogrzewania

Ksztattki dla c.o. nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostrozno$ci jak dla rur.

Transport armatury powinien odbywac¢ si¢ krytymi $rodkami transportu, z
zachowaniem obowigzujacych przepiséw transportowych.

Armatura transportowana luzem musi by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznym spowodowanymi niewtasciwym zabezpieczeniem.

Armatura drobna transportowana luzem (kurki, itp.) musi by¢ pakowana w skrzynie,
kartony lub pojemniki.
Grzejniki i armatura powinny by¢ transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta
Armatura i uzbrojenie grzewcze

Ksztaltki grzewcze nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur.

Transport armatury powinien odbywac¢ si¢ krytymi $rodkami transportu, z
zachowaniem obowigzujacych przepiséw transportowych.

Armatura transportowana luzem musi by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznym spowodowanymi niewlasciwym zabezpieczeniem.

Armatura drobna transportowana luzem (zawory, baterie itp.) musi by¢ pakowana w
skrzynie, kartony lub pojemniki.

5.9.8. Wykonanie robot
Wymagania ogdlne

Instalacja centralnego ogrzewania powinna zapewni¢ obiektowi mozliwos¢ spetnienia
wymagan podstawowych dotyczacych w szczego6lnosci:
- bezpieczenstwa konstrukcji
- bezpieczenstwa pozarowego
- bezpieczenstwa uzytkownika
- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska
- ochrony przed hatasem i drganiami
- oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem przy spetnieniu we wtasciwym
zakresie wymagan przepisOw techniczno— budowlanych, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, co umozliwi jej prawidtowe funkcjonowanie.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana instalacja
c.0.
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Roboty przygotowawcze
Kierownik robot sanitarnych powinien wytyczy¢ projektowang o$ przewodow i
zaznaczy¢ ja na posadzce i Scianach. Osie te nalezy wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny.

Roboty montazowe dla instalacji centralnego ogrzewania
Warunki og6lne

Instalacja centralnego ogrzewania powinna by¢ wykonana zgodnie projektem oraz przy
spetieniu we wtasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego w
drodze rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z uwzglednieniem
ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepisow w trybie przewidzianym w art. 8 tej
ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

Instalacja centralnego ogrzewania powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej w spos6b umozliwiajacy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania, zgodnego z
przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego dla tej instalacji (przy wzigciu
pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, oraz we wlasciwym zakresie zgodnego z
wymaganiami przepisow techniczno - budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych
uzytkowania obiektéw budowlanych).

Prowadzenie przewoddow instalacji centralnego ogrzewania

Instalacja c.0. w budynku powinna by¢ wykonana zgodnie z opracowanym projektem
technicznym.
a) Sposob prowadzenia przewodéw powinien zapewniaé wlasciwg kompensacje
wydluzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji), mozliwo$¢
wykonania izolacji cieplnej 1 zabezpieczenia przed dewastacja (dotyczy to w szczegodlnosci
przewodow z tworzyw sztucznych i miedzi).
b) Wszystkie przej$cia przewoddéw przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczanie si¢ przewodu w
przegrodzie. Przestrzen pomigdzy tuleja, a przewodem nalezy wypelni¢ materialem
plastycznym lub elastycznym, niepowodujacym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze
znajdowac si¢ zadne polaczenie przewodu.
c) Przy doborze $rednic przewoddéw wraz z armaturg nalezy kierowaé si¢ regula, ze
predkos¢ przeptywu wody nie moze przekroczy¢ granicy bezszumnego dziatania instalacji 1
nie moze wywotywac erozji przewodow.
d) Zaleca si¢ stosowanie nastepujacych kryteriow przyjmowania obliczeniowej predkos¢
przeplywu wody:

- w przewodach poziomych rozdzielczych predkos¢, przy ktorej wartos¢ jednostkowego oporu
liniowego nie przekracza okoto 100 Pa/m,

-w pionach predkos¢ ta powinna wynika¢ z zasady tak zwanej w gatazkach
grzejnikowych prowadzonych ze spadkiem, przy niezgodnosci kierunkow przeptywu wody 1
powietrza, predkos¢ przeplywu wody nie powinna by¢ wigksza niz 0,2 m/s, - w
przewodach poziomego rozprowadzenia mieszkaniowego uktadanych bez spadkow,
wykonanych z rur o matych $rednicach (tzw. mikroprzewodow), obliczeniowa predkos¢
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przepltywu wody powinna zapewnic¢ ich samoodpowietrzenie. Przyjmuje si¢, ze predkos¢ ta nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,4 m/s.

Poziome przewody rozdzielcze

a)
b)
©)

d)

Stosowanie rozdziatu dolnego lub gérnego zalezy od mozliwo$ci prowadzenia poziomych
i pionowych przewodow rozdzielczych.

Sposob prowadzenia poziomych przewodow rozdzielczych powinien zapewnia¢ ich
wlasciwe odpowietrzenie i odwodnienie.

Przewody powinny by¢ lokalizowane w taki sposob, aby z pomieszczen ogdlnych mozliwy
byt dostep do armatury znajdujacej si¢ na tych przewodach.

Poszczegodlne gatezie poziomych przewoddw rozdzielczych nalezy wyposazy¢ w armature
odcinajaca i armature spustowa, umozliwiajace ich czasowe odigczenie od instalacji i
oproznienie z wody.

Przy rozdziale dolnym, poziome przewody zasilajace i powrotne lokalizowa¢ nalezy w
piwnicach. Dopuszcza si¢ w przypadkach uzasadnionych prowadzenie przewodow w
suchych kanatach odkrywanych, o podtozu ze spadkiem w kierunku Zrédta ciepta.
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodow rozdzielczych wynosza 0,5% w
kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do zrédla ciepta - w przypadku
rozdziatu dolnego oraz przewodu powrotnego przy rozdziale goérnym; natomiast w
przypadku przewodu zasilajacego rozdzialu gérnego - od pionu wznosnego do najdalszego
pionu opadowego. W wyjatkowych przypadkach, na przyktad przy braku miejsca dla
zachowania spadku 5%o0 przy znacznej rozcigglosci budynku, dopuszcza si¢ stosowanie
spadku 3%o0. Warunkiem koniecznym jest w tym przypadku zapewnienie zgodnosci
kierunkow przeptywu wody 1 powietrza w przewodzie zasilajagcym, ktdry powinien by¢
uktadany ze wzniosem do najdalszego pionu. Przy rozdziale gérnym przewdd ten powinien
by¢ zakonczony separatorem powietrza wraz z miejscowym, samoczynnym
odpowietrzeniem.

Piony

a)

b)

Piony instalacji centralnego ogrzewania, o ile to wynika z zatozen projektowych lub, jezeli
jest to konieczne z uwagi na material rur, nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub
ostoni¢ w inny sposdb zabezpieczajacy przed uszkodzeniami i ochladzaniem czynnika
grzejnego, w sposOb umozliwiajacy wymiane instalacji bez naruszenia konstrukcji
budynku.

W pomieszczeniu z naroznikiem zewngtrznym, pion instalacji centralnego ogrzewania
zaleca si¢ prowadzi¢ w tym narozniku.

Przy projektowaniu pionu dwustronnego wskazane jest, zeby grzejniki zasilane z tego
pionu lokalizowane byly w obrebie jednego mieszkania, a pion znajdowal si¢ w
pomieszczeniu o wigkszych stratach ciepta.

Rozprowadzenie do grzejnikow
a) Prowadzenie czynnika grzejnego, mi¢dzy pionem i grzejnikami, moze zosta¢ wykonane:

- od rozdzielaczy w mieszkaniu (lokalu) parami galazek (zasilajacg i powrotng) oddzielnie do
kazdego grzejnika,
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b) Jezeli grzejnik przylaczony jest do poziomych przewoddéw rozprowadzajacych, moga
one by¢ ukladane bez spadkdéw. Obliczeniowa predko$¢ przeptywu wody w tych
przewodach. Przy takim rozwigzaniu w opisie technicznym do dokumentacji nalezy
umiescic zapis, ze:

- odpowietrzenie poziomych przewodow rozprowadzajacych nastgpi albo do pionu albo do
grzejnika (grzejnik lub armatura grzejnikowa musi by¢ wyposazony w odpowietrznik
miejscowy),

-jezeli zaistnieje koniecznos¢ odwodnienia poziomych przewoddéw rozprowadzajacych,
mozna oprozni¢ je z wody przedmuchujac sprezonym powietrzem.

¢) Poziome przewody rozprowadzajace uktadane pod podtoga pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi powinny by¢ zabezpieczone przed stratami ciepta w taki sposdb, aby nad tymi
przewodami temperatura powierzchni podtogi nie przekraczata 29 °C (poréwnaj PN-N08013).

Galazki grzejnikowe

a) Jezeli grzejnik zasilany jest bezposrednio z pionu gatazkami grzejnikowymi, to tylko
galazki wykonane z rury stalowej moga by¢ prowadzone w sposdb nieostonigty od
grzejnika do pionu. W przypadku, gdy dlugos¢ gatazki przekracza 1,5 m, nalezy
przytwierdzi¢ ja do przegrody uchwytem w potowie dtugosci.

b) Jezeli galazki grzejnikowe wykonane s3 z materialu nieodpornego na uszkodzenia
mechaniczne, to powinny by¢ skierowane od grzejnika do najblizszej przegrody, gdzie w
bruzdzie lub ostonie, zabezpieczone od uszkodzen zewngtrznych, doprowadzone beda do
przewodow zasilajagcego 1 powrotnego. Na przyktad: przy grzejniku przytaczonym gorg i
dotem, od grzejnikowego zaworu katowego 1 grzejnikowej ztaczki katowej - galazki
grzejnikowe skierowane do bruzdy w S$cianie; przy grzejniku przytaczonym od dotu —
galazki grzejnikowe skierowane od armatury grzejnikowej do bruzdy w $cianie lub do rury
ostonowej w warstwach podtogi albo za ostonowg listwe przypodlogowa.

c) W instalacjach z odpowietrzeniami u wierzchotkow pionow, galazki taczace grzejniki z
pionami nalezy montowac ze spadkiem nie mniejszym niz 2%: dla gatazki zasilajacej w
kierunku od pionu do grzejnika, dla gatazki powrotnej w kierunku od grzejnika do pionu.

d) Jezeli grzejniki w instalacji wyposazone sa3 w indywidualne odpowietrzniki, gatazki
taczace grzejniki z pionami mozna prowadzi¢ poziomo, a nawet w szczegdlnych
przypadkach dopuszcza si¢ prowadzenie obu galazek ze spadkiem w kierunku pionu.

e) Dhlugos¢ w poziomie galazki taczacej grzejnik z pionem nie powinna by¢ mniejsza niz
0,5m.

Odpowietrzenie 1 odwodnienie

a) Kazda instalacja centralnego ogrzewania, niezaleznie od przyjetego systemu, powinna by¢
zaprojektowana tak, zeby istniata mozliwo$¢ jej odpowietrzenia przy napelnianiu instalacji
woda, usuwania powietrza z wody w czasie eksploatacji instalacji 1 doprowadzania
powietrza przy spuszczaniu wody.

b) W instalacjach centralnego ogrzewania nalezy stosowa¢ odpowietrzenia miejscowe,
zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02420.

c) Dla umozliwienia odwodnienia instalacji, we wszystkich jej najnizszych punktach
zaprojektowano armature spustowg o Srednicy nie mniejszej niz 15 mm ze ztagczka do weza.
Armatur¢ spustowag nalezy takze zaprojektowaé przy armaturze odcinajacej na
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odgatezieniach, na rozdzielaczach oraz przy armaturze odcinajgcej piony lub grupy
pionow.

d) Woda usuwana z opréznianej instalacji powinna by¢ gromadzona w retencyjnym zbiorniku
wody znajdujacym si¢ w zrodle ciepta. Najkorzystniej, jezeli woda usuwana jest
bezposrednio do zbiornika, wykonanego z materialu odpornego na korozje (tworzywa
sztucznego). W przypadku, jezeli usuwanie bezposrednie do zbiornika retencyjnego nie
jest mozliwe, nalezy przewidzie¢ zbiorniki przeno$ne, ktére umozliwig zebranie wody
usuwanej armaturg spustowag 1 przelanie jej bez zanieczyszczenia do zbiornika
retencyjnego.

Uchwyty

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow
lub wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewni¢ tatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania
si¢ drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a
obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow
stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne
przesuwanie si¢ rur.

Tuleje ochronne
-Przejscia przewodow przez stropy lub $ciany wykonywaé w tulejach ochronnych.
-Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. -Tuleja
ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewng¢trznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu:

- co najmniej o 2 cm, przy przejSciu przez przegrode

pionows, - co najmniej o 1 cm, przy przej$ciu przez strop.
-Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki 1 okoto 1
cm ponizej tynku na stropie.
-Przestrzen migdzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypelniona materiatem
trwale plastycznym niedzialajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdluzne
przemieszczanie si¢ 1 utrudniajagcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.
-W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu.
-Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podpora
przesuwna tego przewodu.

Przylaczanie grzejnikow
a) Przylaczenie grzejnika nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta grzejnika.

Wsporniki i uchwyty grzejnikowe
a) Grzejniki stalowe lub zeliwne grzejniki czlonowe nalezy ustawia¢ na wspornikach i
przymocowywanych dodatkowo do S$ciany uchwytach. Jeden wspornik powinien
przypadac na nie wigcej niz 5 czlonow grzejnika zeliwnego lub nie wigcej niz 7 cztonow
grzejnika stalowego, lecz nie mniej niz dwa wsporniki 1 jeden uchwyt na grzejnik. Wyjatek
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stanowig grzejniki sktadajace si¢ z 2 cztondw, dla ktorych nalezy przewidzie¢ jeden
wspornik i jeden uchwyt.

b) Mocowanie innych grzejnikow nalezy przewidzie¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

¢) Mocowanie wspornikow i uchwytow grzejnikowych powinno by¢ przewidziane w sposéb
trwaty. W przypadkach $cian lekkich, na przyktad gipsowo-kartonowych, dopuszcza si¢
stosowanie wspornikow przymocowanych $rubami przelotowymi z szerokimi
podktadkami.

Woda w instalacji centralnego ogrzewania

Kazda instalacja centralnego ogrzewania, w celu osiggnigcia oczekiwanej trwalosci, musi
mie¢ zapewniong jako$¢ wody obiegowej odpowiednig dla zastosowanych w niej materiatlow
kontaktujacych si¢ z woda instalacyjng. Powinna, wigc spelnia¢ wymagania normy PN-C-
04607. Straty wody w instalacji w ciggu roku powinny by¢ mozliwie najmniejsze (zaleca si¢
nie wiecej niz 2 % pojemnosci ztadu).

Izolacja cieplna

Przewody instalacji centralnego ogrzewania powinny by¢ izolowane tak, aby ich straty ciepta
mialy pomijalny wptyw na bilans cieplny pomieszczen, przez ktore sg poprowadzone.

Sposob okreslania grubosci izolacji cieplnej jak rowniez wymagania dla niej podaje norma
PN-B-02421. W przypadku przewodoéw i armatury w bruzdach $ciennych i1 stropowych,
rozdzielaczy oraz przylaczy grzejnikowych o dlugosci nie wigkszej niz 8m (rozumianej jako
taczna dlugos¢ przewodu zasilajacego i powrotnego) grubosci warstw izolacji cieplnej moga
by¢ mniejsze o potowe.

Przy wyborze grubosci izolacji cieplnej przewoddw o nieznormalizowanych $rednicach
nominalnych nalezy za podstawe przyjmowac $rednic¢ zewngtrzna.

Wymagania nie dotycza przewodow instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi, gdy na zyski ciepta od tych przewodow uzytkownik moze
wywiera¢ wplyw za pomoca urzadzen regulacyjnych.

Przy materiatach izolacyjnych o innej przewodnosci cieplnej niz przyjeta, grubosci warstw
izolacyjnych nalezy przelicza¢, stosujac uznane metody, np. zawartg w normie PN-B-02421
5.9.9. Kontrola jako$ci robot
Badanie instalacji
Czynnosci wspdlne
1) Podstawowymi czynno$ciami dla wszystkich instalacji sg sprawdzenie zgodnos$ci
wykonania z projektem 1 zapisami w dzienniku budowy oraz przepisami prawa
budowlanego;

2) sprawdzenie zgodno$ci parametrow pracy urzadzen i instalacji z projektem;
sprawdzenie czy zamontowane urzadzenia posiadajg wymagane dopuszczenia, sprawdzenie
glo$nosci instalacji, opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Instalacje 1 urzadzenia grzewcze - wymagania wspolne
Napetianie wodg

1) napelnianie i uruchamianie instalacji i sieci ogrzewczej powinno by¢ prowadzone zgodnie
z ustaleniami instrukcji eksploatacji dotyczacej napelniania i uruchamiania instalacji 1
sieci;
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2) w czasie napelniania nalezy w szczegolnosci kontrolowaé szczelno$¢ rurociggow i
wyposazenia oraz prawidlowo$¢ dziatania urzadzen zabezpieczajacych, odwadniajacych i
odpowietrzajacych,

3) przed przystgpieniem do napetniania nalezy dokona¢ ogledzin obejmujacych sprawdzenie
prawidtowos$ci zamknigcia armatury odcinajacej w poszczegdlnych odcinkach instalacji,
4) napetnia¢ wodg nalezy:

a) przy weztach cieplnych zasilanych woda z sieci miejskich woda powrotng (z

wyjatkiem przypadkoéw, gdy instalacja odbiorcza wykonana jest z rur miedzianych),

b) w pozostalych przypadkach woda posiadajgca parametry okreslone w PN-C-

04507:1993. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody,

c) podiaczenie wody pitnej do instalacji wody grzejnej moze si¢ odbywac tylko poprzez

zawor przeptywow zwrotnych.

Proby
Proby powinny by¢ prowadzone zgodnie z postanowieniami rozdzialu 11 Badania odbiorcze.
Warunkéw technicznych wykonania 1 odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt 6 wydany w
2002 r. przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej w Warszawie.
Po wykonaniu rob6t montazowych instalacji c.o. nalezy wykona¢ badanie szczelnosci
urzadzen za pomoca p r 6 b ci$nieniowych w stanie zimnym oraz w stanie goracym.
1) Na zimno:
Parametry i czas proby na zimno powinny by¢ zgodne z tabelami nr 9, 10 i 11
zamieszczonymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.
Zeszyt nr 6. Warunki te zaleza od rodzaju materiatu, z ktérego jest wykonana instalacja i
od temperatury roboczej czynnika grzejnego. Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci
woda zimng powinien by¢ sporzadzony protokot badania okreslajacy ci$nienie probne,
przy ktérym bylo wykonywane badanie, oraz wykazujacy wynik badania. W celu
wykonania proby wodnej nalezy:
- napetni¢ instalacj¢ woda, po uprzednim jej przeptukaniu,
- podwyzszy¢ cisnienie do zagdanego ci$nienia probnego,
- obserwowac¢ wskazoéwke manometru przez 20 minut.
Jezeli w tym czasie wskazowka nie spadnie o jedng dziatke elementarna, przy czym:
- przy zakresie manometru 0-10 kG/cm? (0-0,1 MPa) dziatka elementarna wynosi 0,1
kG/cm? (0,01 MPa),
- przy zakresie manometru powyzej 10 kG/cm? (1 MPa) — 0,2 kG/cm? (0,02 MPa),oraz nie
stwierdzi si¢ roszenia rur i wydostawania kropli wody na potaczeniach, szwach 1 spoinach,
wynik proby wodnej nalezy uzna¢ za dodatni.
2) Na goraco:
Po wykonaniu proby w stanie zimnym trzeba wykona¢ proby w stanie gorgcym. W tym
celu nalezy:
- ogrzewac¢ instalacje co. do temperatury najwyzszej przyjetej w obliczeniach, utrzymac
ci$nienie przyjete w obliczeniach i utrzymywac ja przez 72 godziny
-uruchomi¢ pompe¢ (w instalacji pompowej), nastgpnie nalezy ochtodzi¢ instalacj¢ do
temperatury otoczenia i ponownie ogrza¢ do temperatury jak na poczatku proby.
W tym czasie nalezy sprawdza¢ szczelno$¢ instalacji i jej oprzyrzadowania oraz
urzadzen ogrzewczych. Wode w instalacji nalezy tak podgrzewacé, aby przyrost temperatury nie
byl wyzszy niz 1 °C na minutg 1 nie wigkszy niz 30 °C na godzing.
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Wyniki proby nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli w czasie utrzymania najwyzszej
temperatury nie stwierdzono przeciekdw, roszenia, trwatych odksztalcen i innych uszkodzen.
Wzér protokotu odbioru technicznego-czg$ciowego instalacji grzewczej stanowi
zatgcznik nr 8, a odbioru koncowego nr 9.
Po pozytywnym wyniku z przeprowadzonych prob szczelnosci i odbiorze technicznym
wykonawca wypeltnia protokot odbioru instalacji c.o..
Dokumentacja odbiorowa pozostaje w aktach wiasciciela (administratora) budynku.

Ocena wynikoéw badan.

- Wyniki badan odbiorczych nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wykazuja speinienie
wszystkich wymagan technicznych okreslonych warunkami technicznymi i1 innymi
dokumentami przywotanymi. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
wykona¢ poprawki lub uzupetnienia i przeprowadzi¢ ponowne badania. Przy ponownych
badaniach nalezy zwréci¢ uwage, aby poprawa wtasciwosci konkretnego elementu (naprawa)
nie spowodowala naruszenia innych wlasno$ci wezesniej ocenionych pozytywnie.

5.9.10. Odbior robot

Nalezy wyszczego6lni¢ dwa rodzaje odbioru, wynikajace z technologii i organizacji
prowadzenia budowy, s to:

- proba ci$nieniowa na zimno
- préba ci$nieniowa na goraco

Z czynno$ci odbiorowych powinien by¢ sporzadzony protokot, podpisany przez
wszystkich cztonkdéw komisji.

Odbior robot instalacji centralnego ogrzewania

Po pozytywnym wyniku z przeprowadzonych prob szczelnosci i odbiorze technicznym
wykonawca wypelnia protokét odbioru instalacji c.o..

Dokumentacja odbiorowa pozostaje w aktach wtasciciela (administratora) budynku.

Po wykonaniu robdt montazowych instalacji c.o. nalezy wykona¢ badanie szczelnosci
urzadzen za pomocg prob ci$nieniowych w stanie zimnym oraz w stanie gorgcym. W celu
wykonania proby wodnej nalezy:

- napetni¢ instalacj¢ woda, po uprzednim jej przeptukaniu, - podwyzszy¢ cisnienie do

zadanego ci$nienia probnego, - obserwowa¢ wskazowke manometru przez 20 minut.
Jezeli w tym czasie wskazowka nie spadnie o jedng dzialke elementarna, przy czym:

- przy zakresie manometru 0-10 kG/cm? (0-0,1 MPa) dzialka elementarna wynosi 0,1

kG/cm? (0,01 MPa),

- przy zakresie manometru powyzej 10 kG/cm? (1 MPa) — 0,2 kG/cm? (0,02 MPa),oraz nie

stwierdzi si¢ roszenia rur i wydostawania kropli wody na potaczeniach, szwach 1 spoinach,

wynik proby wodnej nalezy uzna¢ za dodatni.

Po wykonaniu proby w stanie zimnym trzeba wykona¢ proby w stanie gorgcym. W tym
celu nalezy:

- ogrzewac instalacje co. do temperatury najwyzszej przyjetej w obliczeniach,

- otrzymac ci$nienie przyjete w obliczeniach,

-uruchomi¢ pompe¢ (w instalacji pompowej), nastgpnie nalezy ochtodzi¢ instalacj¢ do
temperatury otoczenia i ponownie ogrza¢ do temperatury jak na poczatku proby.
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Wyniki proby nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli w czasie utrzymania najwyzszej
temperatury nie stwierdzono przeciekdw, roszenia, trwatych odksztatcen i1 innych uszkodzen.
Wyzej oméwione proby przeprowadza si¢ w czasie odbioru technicznego c.o., ktoéry moze by¢:
a) czeSciowy odbior techniczny tych elementdw, ktére podlegaja zakryciu przed catkowitym

zakonczeniem montazu lub odbior urzadzen o.c. w czesci budynku,

b) koncowy odbior techniczny po zakonczeniu montazu, rozruchu i regulacji catej instalacji.
Do przeprowadzenia odbioru technicznego powinny by¢ przygotowane nastepujace

dokumenty:

- zatwierdzony projekt instalacji,

- protokot wykonania ptukania urzadzenia c.o.,

- protokot regulacji c.o.,

W czasie trwania odbioru nalezy sprawdzié, czy:

a) przewody poziome wodne s3 utozone ze spadkiem co najmniej 3%o0 (zaleca si¢ spadek 5%0)
w kierunku kotlowni oraz maja zapewnione odpowietrzenie i odwodnienie; odlegto$¢
przewodow od $ciany dla $rednicy rur do 40 mm wynosi 3 cm, a odlegtos¢ przewodow od
Sciany dla $rednicy rur od 40 mm — 5 cm; przejScia przez $ciany i stropy sg zmontowane
w tulejach, umozliwiajacych swobodne przesuwanie si¢ rury wskutek wydtuzenia cieplnego

e) piony i gatazka — piony sg prowadzone w bruzdach o wymiarach 14X 14 cm z zachowaniem
réwnoleglosci przewodow, przy odlegtosci 80 mm migdzy nimi (dla $rednicy do 40 mm);
piony z poziomami s3 laczone za pomoca odsadzek zapewniajacych elastycznosé
polaczenia; galazki majg spadek 2°/o0 w kierunku grzejnika (zasilajaca) i w kierunku pionu
(powrotna) dla ogrzewania wodnego; w ogrzewaniu parowym spadek wynosi 2% w
kierunku od grzejnika do pionu dla gatazki pary 1 kondensatu,

f) zainstalowano przewody odpowietrzajace ogrzewania wodnego z rozdzialem dolnym;
powinny one mie¢ zawory odcinajace z kurkiem do napowietrzania i odpowietrzania; kazdy
pion majacy zawory odcinajagce ma zawor odpowietrzajacy; przy prowadzeniu piondw w
bruzdach zawory odpowietrzajace umieszcza si¢ w skrzynkach z drzwiczkami ustawionymi
powyzej najwyzszego grzejnika;

h) przewody poziome zasalajace i powrotne sg otulone izolacja cieplochronna, zabezpieczona
przed jej odpadaniem 1 wykruszaniem 1 sa pomalowane zaleznie od rodzaju i1 temperatury
czynnika grzejnego,

1) zabezpieczenie urzadzen c.o. jest zgodne z omoéwionymi zasadami

Szczegotowe wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze instalacji c.o. okreslono
W normie.

5.9.11. Przepisy zwigzane
Grzejniki - Cze$¢ 1: Wymagania i warunki techniczne

Grzejniki - Cz¢$¢ 2: Moc cieplna 1 metody badan
Podzielniki kosztéw ogrzewania do rejestrowania zuzycia ciepta przez grzejniki - Przyrzady
zasilane energig elektryczng

Podzielniki kosztow ogrzewania do rejestrowania zuzycia ciepla przez grzejniki - Przyrzady
bez zasilania energia elektryczng dziatajace na zasadzie parowania dyfuzyjnego

Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentow kontrolnych

Elementy budowlane i czgsci budynku - Opoér cieplny 1 wspotczynnik przenikania ciepta -
Sposob obliczen
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Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie - Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie - Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

Centralne ogrzewanie - Oznaczenia na rysunkach

Cieplownictwo - Terminologia

Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania - Terminologia

Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu

Izolacja cieplna - Warunki wymiany ciepta i wtasciwosci materiatow - Stownik

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Dopuszczalna wartos¢
poziomu dzwicku w pomieszczeniach

Kubatura budynkow - Zasady obliczania

Ogrzewnictwo — Temperatury ogrzewanych pomieszczeh w budynkach

Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
otwartego — Wymagania

Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania

Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow
cieptowniczych — Wymagania

Ogrzewnictwo i cieplownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego przytaczonych do sieci cieplnych — Wymagania Ogrzewnictwo

i cieplownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i wodnych

zamknigtych systemoéw cieptowniczych — Badania

Ogrzewnictwo - Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych —-Wymagania

Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo - Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen -
Wymagania 1 badania przy odbiorze

Ogrzewnictwo - Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym — Wymagania 1 badania
techniczne przy odbiorze

Woda do celow energetycznych - Wymagania i1 badania jakosci wody dla kottéw wodnych 1
zamknigtych obiegdw cieptowniczych

Woda w instalacjach ogrzewania-Wymagania 1 badania jakos$ci wody

Centralne ogrzewanie - Grzejniki - Ogdlne wymagania i1 badania

Ochrona przed korozja - Malowanie konstrukcji stalowych - Ogdlne Wytyczne

Ochrona przed korozja - Pokrycia lakierowe - Wytyczne ogolne Zasady

obliczen strat ci$nienia

Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogolne wymagania i Badania

Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Zawory regulacyjne - Wymagania i badania
Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i badania

Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Termostatyczne zawory grzejnikowe na ci$nienie
nominalne 1 Mpa - Wymiary przylaczeniowe Ergonomia - Srodowiska termiczne
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umiarkowane - Okre$lanie  wskaznikéw PMYV, PPD i1 wymagan dotyczacych komfortu
termicznego

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow. Wzrokowa
ocena czystoSci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podtozy stalowych po calkowitym usuni¢ciu wczes$niej natozonych
powtok

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa
ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania 1 stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podtozy stalowych po calkowitym usunig¢ciu wczesniej natozonych
powtok (Dodatek Adl)

Cieplownictwo. Terminologia

UWAGA: nalezy sprawdzi¢, ktére z Polskich Norm aktualnie wprowadzone s3a
do obowigzkowego stosowania.

5.10. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA INSTALACIJI
ELEKTRYCZNEJ

5.10.1. Wstep

5.10.1.2 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robot
z zakresu Instalacji Elektryczne;j.

5.10.1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasady prowadzenia robdt obejmujacych
wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie i podtgczenie projektowane;j
rozdzielni pod napigcie.

5.10.1.4. Zakres stosowania specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla
robot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegoétowymi
specyfikacjami technicznymi (SST) . Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.
5.10.1.5 Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalez y przez to rozumiec :
* budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
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*budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
obiekt matej architektury; budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany,
ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowli —nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle =ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie $ciekow,

sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czgsci budowlane urzadzen technicznych (kotlow, piecoOw przemystowych i innych urzadzen)
oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzglgdem technicznym czgsci
przedmiotow sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowq .

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowg, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe , a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych -nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu
lub gromadzeniu S$ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen , w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowanag przez urzadzenia zaplecza budowy. prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania
robot budowlanych.

pozwoleniu na budowe¢ — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych, w
miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.
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dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektonicznobudowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych
w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodno$ci, wytworzony w celu  wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowig cym
integralng calo$¢ uzytkows .

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia Ww zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang , przeznaczong do ruchu pojazdéow obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuni¢cia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy
organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami 1 do wyst¢powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe .

rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w  rejestrze  obmiarow  podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratoritum badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakoS$ci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne 1 wytwarzane jak
réwniez rdézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.
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poleceniu Inspektora nadzoru — nalez y przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycza ce sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.
czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do
odebrania 1 przekazania do eksploatacji.
ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdélowych specyfikacjach technicznych.
grupach, klasach, kategoriach robdt —nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (Dz.Urz. L 340z 16.12.2002 r.,z p6Z n. zm.).
inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadaja ca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i1 odbiorach robot
zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu i1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
instrukcji technicznej obslugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreSlajagca rodzaje 1 kolejnos¢ lub
wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
réwniez  sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. istotnych
wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia 1 pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
normach europejskich — oznaczajag normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
»standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi
zasadami dziatania tych organizacji.
przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.
robocie podstawowe] - minimalny zakres prac, ktoére po wykonaniu sa mozliwe do
odebrania pod wzgledem iloscii wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien
scalenia robot.
Wspolnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze
stownika gléwnego oraz stownika uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
kodéw CPV do okreS$lania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z Owczesnych
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Panstw Cztonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdot i1 administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzaja cy realizacja nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

5.10.1.6 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa , SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaz e Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng , dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniaja cym
podziat na dokumentacje¢ projektowa : ¢ dostarczona przez Zamawiajacego,

* sporzadzong przez Wykonawce .

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa 1 SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowiag zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢ by
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian 1
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa 1 SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane
za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materialow 1 elementoéw budowli muszag by¢ jednorodne i
wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy
lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw na
niezadowalajgca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
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Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczaja ce, takie jak: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci i1 innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢ , ze jest wlgczony w ceng umowng .

Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

* podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki maja ce na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢
do tych wymagan , Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

* lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,

« srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekoéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, e
zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami,

*mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnos$ci publicznej 1 prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na terenie placu
budowy 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable, pomieszczenia poniz e¢j
remontowanych itp. Wykonawca zapewni wtlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
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Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materialdow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie
o kaz dym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy 1 wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczego6lno$ci wykonawca ma obowigzek zadbac , aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢ , ze wszelkie koszty
zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i
sa uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona 1 utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i1 wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno§ nie wykorzystania opatentowanych
urzagdzen lub metod 1 w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajg c kopie zezwolef iinne odnosne dokumenty.

5.10. 2. MATERIALY

5.10.2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementoéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materialdéw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okre§lonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajag wymagania SST
w czasie postgpu robot. Pozostale materiaty budowlane powinny spetlnia¢ wymagania
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jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

5.10.2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajg cg raporty z badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdow do robot, chyba ze postanowienia ogélne lub
szczegotowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy
zasypce 1 rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja Zzrédet materialow bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

5.10.2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadaja ce wymaganiom jako$ciowym zostanag przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczg ¢ si¢ z jego nie przyjeciem 1 niezaptaceniem.

5.10.2.4. Przechowywanie i1 skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1
wlasciwos¢ do robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

5.10.2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roéznych
rodzajow materiatow do wykonywania poszczegolnych elementoéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzZniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

5.10.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci
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wskazaniom zawartym w: SST, w programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku odpowiednich ustalen
w ST niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umows3 .

Sprzet bedacy wlasnoscia  Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotycza ce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzgt, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez jego zgody.

5.10.4. TRANSPORT

5.10.4.1 Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

5.10.4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotycza ce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadaja ce warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac
na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.10.5. WYKONANIE ROBOT

5.10.5.1 Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

* projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé si¢ z czgsci opisowej 1
graficznej,

* plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (plan bioz),

* projekt organizacji budowy,

* projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych Iub elementéw
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.10.5.2 Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich  zgodno$¢ z
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dokumentacjg projektowa , wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

* Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

* Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcge w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang , jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

* Decyzje Inspektora nadzoru dotyczg ce akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

* Polecenia Inspektora nadzoru dotycza ce realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.10.5.3 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu
wokot budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

5.10.5.4 Szczegbdlowa specyfikacja prowadzenia prac montazowych
Prace wykonawcze instalacji elektrycznych prowadzone beda etapami
demontaz istniejacej rozdzielnicy i aparatow w tablicach
odtaczenie kabli i przewodow

przygotowanie miejsca pod montaz rozdzielnicy

wykucie bruzdy pod przewody

ukladanie i podtaczenie przewodow

montaz rozdzielnicy

podtaczenie kabli 1 przewodow

uzupehienie tynkow, malowanie

prace porzagdkowe

A e A o e

Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta 1 dostepna dla prawidlowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze 1 uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposob trwaly,
uwzgledniajacy warunki lokalne 1 technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac ,
oraz sam rodzaj instalacji.

Przejscia przez §ciany i stropy

Przej$cia przez $Sciany i stropy powinny speinia¢ nastepujace wymagania:

wszystkie przej$cia obwodoéw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza by¢
chronione przed uszkodzeniami. Przejscia te nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych,
przej$cia pomiedzy pomieszczeniami o rd6znych atmosferach powinny by¢ wykonywane w
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sposOb szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie si¢ wyziewOow, obwody instalacji
elektrycznych przechodzac przez podlogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi
nalezy stosowac¢ rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

Podejécie do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywa¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny.

Podejscia do przewodoéw utozonych w podtodze nalezy wykonywa¢ w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanatach. Rury i kanaly musza speilnia¢ odpowiednie warunki wytrzymato$ciowe i by¢
wyprowadzone ponad podltoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika. Do
odbiornikow zasilanych od gory nalezy stosowa¢ podejscia zwieszakowe. Sg to najczgsciej
oprawy oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub
korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywaé jako sztywne, lub
elastyczne w zalezno$ci od warunkoéw technologicznych i1 rodzaju wykonywanej instalacji. Do
odbiornikow zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podej$cia nalezy
wykonywa¢  przewodami ulozonymi na tych $cianach, stropach Iub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

Uktadanie przewodéw

Przewody izolowane jednozylowe w rurkach

Uktadanie rur

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w
podtozu. Konce rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie
od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa taczenie rur ze sobg oraz sprzetem i
osprzetem nalezy wykonywaé przez: wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym
uszczelnianiem potaczen, wkrecanie nagwintowanych koncoéw rur, wkrecanie nagrzanych
koncoéw rur.  Luki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie
przekraczalo 15% wewnetrznej Srednicy. Promien gigcia powinien zapewnia¢ swobodne
wcigganie przewodow. Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby
umozliwi¢ odprowadzenie wody powstalej z ewentualnej kondensacji. Zabrania si¢ ukladania
rur z weiggnigtymi w nie przewodami.

Wocigganie przewodow

Przed przystapieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu 1 osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowosc¢ .
Wciaganie przewodoéw nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzgtu montazowego. Nie
wolno do tego celu stosowaé przewodow, ktore pdzniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie
przewodow wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

przewody 1 kable uszczelniaé w sprzecie 1 osprzgcie oraz aparatach za pomocg diawikow.
Srednica dlawicy i otworu uszczelniajacego pier§cienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu diawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnianie ich
za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.

Uktadanie przewodéw na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalez y zamontowa¢ uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odleglosci
od uchwytow nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewodow kabelkowych 1 1.0 m. dla
kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby odlegto$ci migdzy nimi ze wzgledow
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estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty si¢ w poblizu sprzetu i
osprzetu do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodow pomigdzy
uchwytami nie byly widoczne.

Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie:

utozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku
wykonywania instalacji na istniejacych $cianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich
bruzd pod przewody i $lepych wngk pod osprzet oraz ich zatynkowanie. Przed wykonaniem
instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie oraz aparatach za
pomoca dlawikow. Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierécienia powinna by¢
dostosowana do $rednicy zewngetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca si¢
dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien. Wykonanie instalacji w
korytkach prefabrykowanych wymaga¢ bedzie:

zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego podtoza, utozenie korytek
na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewodéw w korytku wraz z zatozeniem pokryw.
Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagaé bedzie:

zamontowania listwy PCW na S$cianie lub stropie za pomoca kotkéw rozporowych
przykrecanych do podloza, utozenie przewodéw w listwie, zamocowanie pokrywy z
zatozeniem pokrywy.

Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddéw nalez y dokonywaé¢ w
sprzecie 1 osprzecie instalacyjnymi w odbiornikach. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne
maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podlaczenie do instalacji
nie zostalo opracowane w projekcie, sposob podtaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub
kompetentnym przedstawicielem Inzyniera. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie
moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢
przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W
przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przytaczone za pomocg oczek,
pomigdzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowa¢ si¢ podkiadki
metalowe zabezpieczone przed korozjag w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugosé
odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie. Zdejmowanie
izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W
przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy
cyny. Konce przewoddéw miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek
zamiast cynowania).

Przylaczanie odbiornikéw

Miegjsca potaczen zyl przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢  doktadnie
oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposoéb pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.
Potaczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zalez no$ ci od konstrukcji
odbiornika i warunkow technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach
gietkich wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i
kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie
lub przystosowane sa do przesuni¢¢ lub przemieszczen. Polaczenia te nalez y wykonac :
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przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi, przewodami
izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych, przewodami izolowanymi
wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

Montaz tablicy rozdzielczej

Przed przystgpieniem do montaz u urzadzen przykrgcanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podtoza w sposdb podany w
dokumentacji. Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montaz u wraz z przykrecong
do nich konstrukcjg wsporcza nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.
Tablice w obudowie nasciennej lub zaglebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji
wsporczych zamocowanych w podtozu.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
dokreci¢ w sposob pewny wszystkie $ruby i1 wkrety w polaczeniach elektrycznych i
mechanicznych, zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu podiaczy¢ obwody zewnetrzne
poditaczy¢ przewody ochronne.

Instalacje elektryczne o$wietlenia i gniazd wtyczkowych

Instalacja o§wietleniowa bedzie wykonana przewodami kabelkowymi typu YDYp 3x1,5 mm2
a do gniazd wtyczkowych przewodem YDYp 3x2,5 mm2 , 750V, uktadanymi pod tynkiem.
Oprawy beda zapewnialy natezenie oswietlenia na poziomie podanym na rysunkach. Gniazda
wtyczkowe szczelne 230V, 16A, podtynkowe z bolcem ochronnym.

INSTALACJA UZIEMIAJACA I POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Dla potrzeb instalacji 230/400 V, potozy¢ na bocznej Scianie — plaskownik Fe-Zn 25x4 mm
petniacy role potaczenia wyréwnawczego. Do ptaskownika bedg podtaczone obudowy szaf,
tablic, konstrukcje, korytka itp. Ptaskownik potaczy¢ z istniejagcym systemem uziemiajacym
budynku.

INSTALACJA OCHRONY PRZEPIECIOWEJ
W celu zabezpieczenia instalacji i urzadzen od przepi¢¢ w instalacji elektrycznej w rozdzielni
RGNN zastosowano ochronniki przeciwprzepieciowe klasy B/C.

STANDARDY .

KABLE I PRZEWODY
-izolacja PCV, napigcie izolacji 1000 V1 750V kolory
poszczegdlnych zyt zgodnie z norma ,
KORYTKA KABLOWE I PUSZKI
- listwy PCV 1rurki — standardowe dla instalacji elektrycznych
APARATY W TABLICACH
—rozlaczniki bezpiecznikowe, wytaczniki napigcie izolacji 750V
, 1000V wytrzymato$¢ zwarciowa min, 10 kA ,
—wylaczniki nadmiarowo-pradowe i inne aparaty, napigcie izolacji
750V, wytrzymato$¢ zwarciowa min, 6 kA

5.10.6 KONTROLA JAKOSCIROBOT
5.10.6.1 Program zapewnienia jakosci
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Do obowiagzkow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa , SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

e organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

* organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

*wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

* system (sposob i1 procedurg ) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
robot,

* wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan ),

* sposob oraz form¢ gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

* wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

*rodzaje i 1lo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob i procedure pomiarow 1 badan (rodzaj i czgstotliwos¢ , pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementow robot.

5.10.6.2 Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczaja ¢ w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan
materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robdt z czgstotliwoscia
zapewniaja cg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich
czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowa . Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan ,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow 1 dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdéw. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow 1 robot ponosi Wykonaweca.
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5.10.6.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mieé
zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do

jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone
z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaja cy. Pojemniki
do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5.10.6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan , Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

5.10.6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.10.6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jako$ ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i1 badania materiatoéw u zrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce , bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot
z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce .
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza , Ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan , albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan 1 pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce .

5.10.6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore:
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posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z

1998 r. (Dz. U. 99/98),,

posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci

5.10.6.8 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

5.10.6.9 Préby , protokoty

- Sprawdzenie i uruchomienie poszczegolnych instalacji

- Atesty i certyfikaty na uzyte materiaty i urzadzenia

- Dokumentacja powykonawcza

Roboty wykonywaé¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych ,, tom V

Podczas prac przestrzegac¢ zasad BHP

Proby montazowe

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob
obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

- pomiary impedancji petli zwarciowych

- pomiary natezenia o$wietlenia

5.10.7 OBMIAR ROBOT

5.10.7.1 Ogo6lne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot
1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b¢da wpisane
do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru
na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymaganag do celu
miesig¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

5.10.7.2 Zasady okreslania ilo$ci robdt 1 materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych 1 lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j 1 kosztorysowej przedmiarze robot.
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Jezeli SST nie wymagaja inaczej :

- dlugosci pomigdzy poszczegdlnymi punktami obmierzane beda wzdluz linii osiowej i
podawane w [m]

- objetosci wyliczane beda w [m3]

- powierzchnie [m2]

- sprzet i urzadzenia w [szt.]

Jezeli Przy podawaniu wartos$ci stosuje si¢ doktadno$¢ do dwodch znakow po przecinku.

5.10.7.3 Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce . Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

5.10.7.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadaja ce odno$nym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

5.10.8 ODBIOR ROBOT

5.10.8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepuja cym odbiorom:
* odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

* instalacji 1 urzadzen technicznych,

* odbiorowi cz¢sciowemu,

* odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

* odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi

* odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

5.10.8.2 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i1 poprawek bez hamowania ogoélnego
postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czgsci robdt do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

5.10.9 PODSTAWA PLATNOSCI

5.10.9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w
dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢

91

Remont bazy magazynowej OLiOC do realizacji zadan kryzysowych na terenie Miasta i Gminy Sienno



(kwota) podana przez Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac :

*robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i

transportu na teren budowy,

*» warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

5.10.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane
Rozporzadzenie = Ministra Infrastruktury .z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Normy

Zastosowania o$wietlenia — O$wietlenie awaryjne

Oprawy oswietleniowe — cze$¢ 2-22: wymagania szczegdétowe — Oprawy oswietleniowe do
o$wietlenia awaryjnego

Oprawy oswietleniowe — Czg$¢ 1: Wymagania og6lne i badania Instalacje

elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i wymagania

podstawowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalenie ogdlnych charakterystyk
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczefstwa —
Ochrona przed pradem przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
— Ochrona przed przepigciami — Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi

1 taczeniowymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
— Ochrona przed spadkiem napigcia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo —
Zastosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
— Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Dobor srodkéw ochrony w zalez no$ ci od wptywow zewnetrznych. Wybor srodkow ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
— Dobor $rodkow ochrony w zalez no$ ci od wplywow zewnetrznych

— Ochrona przeciwpozarowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogolne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor 1 montaz

wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie — Obcigzalno$¢ pradowa dhugotrwala
przewodow

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dob6r 1 montaz

wyposazenia elektrycznego — Aparatura taczeniowa i sterownicza Instalacje

elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr 1 montaz

wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odtaczania
izolacyjnego i taczenia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne Instalacje

elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace uziemien

instalacji 1 urzagdzen przetwarzania danych.

Inne wybrane normy dotyczace instalacji elektrycznych w budynkach: Oznaczenia
identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen przewoddéw oraz ogdlne zasady

systemu alfanumerycznego.

Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami lub cyframi.

Kod do oznaczania barw.

Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed
porazeniem elektrycznym.

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ( Kod IP).

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogolne.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne Ochrona

odgromowa obiektoéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robdt, materiatow i
urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakos$ci
robot na terenie 1 poza placem budowy. Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzane
zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace
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odpowiednie uprawnienia budowlane. W zalezno$ci od rodzaju robot i1 warunkow
wystepujacych na budowie odbidr konstrukcji stalowych moze by¢ przeprowadzony
czgsciowo w trakcie robdt (odbidor migdzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robot. Ocena
jako$ci materiatbw przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na
podstawie zaswiadczen z Kkontroli stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami technicznymi oraz normami.

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiagzkow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob 1 formg przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje 11los¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob 1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj 1 czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdéw, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materiatlow
oraz robdot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robdt z
czgstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej 1 ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich
czestotliwo$ci sa okre§lone w ST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
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laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnig¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrdédta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami
ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg. Inspektor nadzoru moze
pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
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nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnos$ci materiatlow 1 robot z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku,
calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisoéw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998
r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 1 ktére spetniajg wymogi
ST.

3. znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998
r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez
ST, kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja tych wymagan beda
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawcge w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1
beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy 1 Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramow
robot,

* terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczeg6lnych elementow robot,

* przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

*zgloszenia 1 daty odbiorowe robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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estan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

*zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

» dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jako$ci materiatldw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robo6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego. Wszystkie produkty powinny posiada¢ deklaracje¢ zgodnosci ,,CE”, oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. [lo$¢ rob6t
oblicza si¢ wedlug sporzadzonych pomiaréw z natury z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST. Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane
do obmiaru rob6t podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty
legalizacji.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot
1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robdt 1 materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych 1 lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci. Gotowos$¢ do odbioru zglasza pisemnie
Wykonawca. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami
Umowy oraz obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom: a)
odbiorowi ro robdt bot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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b) odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czg$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czg$ci robdt do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentoéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST 1 uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu(ilo§ci) oraz jakos$ci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior
ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru
ostatecznego robodt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupeiniajacych 1 robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajacych w poszczegélnych elementach
konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci 1 ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
robot w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wpltywu na cechy
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eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 2.
specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew. uzupetniajace lub
zamienne),

protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy,

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

Nk W

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone
przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi 1 gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi 1 gwarancji.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi 1 gwarancji bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny
rob6t (koncowy) robot”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac¢
wszystkie czynno$ci, wymagania i1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

* robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopi
projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych
Z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu, (c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikowe, barier,
oznakowan 1 drenazu,

® tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdoéw/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatléw 1 oznakowania, (b) doprowadzenie

terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdoéw 1 organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

—Prawo budowlane

—Prawo zamowien publicznych
—Prawo ochrony srodowiska

10.2. Rozporzadzenia

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury— w sprawie systeméw oceny zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury— w sprawie okreSlenia polskich jednostek
organizacyjnych powasnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
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—Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej— w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury— w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury— w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury— w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru  robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-ubytkowego — Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury— w sprawie sposobow deklarowania wyroboéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury— zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

—Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, 11, III, TV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

—Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

—Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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